

SMLOUVA O DÍLO č. 1.

I.

Smluvní strany

1. **Objednatel :** Obec Cetoraz
 Cetoraz 206, 394 11 Cetoraz
 Statutární zástupce: Monika Zemanová, starostka obce
 IČO : 00247936
 bank. Spoj. : Komerční banka
 číslo účtu : 3523261/0100
 tel. : 565 442 624, 602 773 633
 e-mail: obec.cetoraz@seznam.cz

dále jen objednatel

2. **Zhotovitel :** RKV stavby s.r.o.
 Nad Rybníkem 335 394 22 Košetice
 statutární zástupce : Roman Kváš
 IČO : 19147074
 DIČ : CZ19147074
 bank. spoj. : [REDACTED]
 číslo účtu : [REDACTED]
 tel. : [REDACTED]
 e-mail: rkvstavby@seznam.cz.

dále jen zhotovitel

II.

Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je zhotovení stavby „Oprava mostního propustku pod Pilným rybníkem“ podle projektové dokumentace, kterou vypracovala společnost VDG Projektování s.r.o. a za podmínek dohodnutých v této smlouvě.
2. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje ve stanovené době dílo dokončit a předat objednateli. Objednatel se zavazuje, že dokončené dílo převezme a zaplatí za jeho zhotovení dohodnutou cenu.
3. Součástí díla je rovněž:
 - dodržení podmínek zadávacího řízení a zadávací dokumentace
 - zajištění vydání potřebných rozhodnutí a stanovení pro přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích (zvláštní užívání, povolení uzavírek, ...), osazení, udržování a odstranění přechodného dopravního značení vyvolá-li jej stavba.
 - příprava staveniště včetně přístupu na staveniště a zařízení staveniště
 - dodržování pravidel BOZP
 - zajištění, případně obnova platnosti vyjádření správců dotčených sítí
 - zajištění vytyčení veškerých stávajících inženýrských sítí na vlastní náklad, odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a zpětné předání jejich správcům
 - vypracování harmonogramu postupu prací a jeho aktualizace
 - vypracování kontrolního a zkušebního plánu
 - dodání veškerých materiálů podle požadavků objednatele a provedení prací v potřebné kvalitě. Objednatel si vyhrazuje právo odmítnout navržený materiál, či práci a požadovat dodání materiálů v požadovaných parametrech dle zpracované dokumentace a záměru objednatele.
 - zajištění a provedení všech předepsaných či dohodnutých zkoušek a revizí vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů
 - zajištění dodávky potřebných energií, vody a ostatních služeb nutných k provedení díla
 - prostorové vytyčení stavby - bude doloženo protokolem o vytyčení stavby
 - veškeré geodetické práce nutné k provedení díla, geodetické zaměření skutečného provedení stavby, apod.
 - dodání všech požadovaných dokladů dle čl. IX. odst. 3.
 - průběžné odstraňování veškerých znečištění přilehlých komunikací a ploch, ke kterým dojde provozem a činností na stavbě
 - provedení úpravy a uklizení stavbou dotčených komunikací a ploch po ukončení stavby, vyklizení staveniště

- splnění všech podmínek uvedených ve vyjádření dotčených orgánů a stavebním (společném) povolení
- koordinace všech prací na staveništi a kompletační činnost celé stavby

III.

Osoby pověřené provedením díla

1. Za objednatele :

a) Zástupce objednatele ve věcech smluvních :

- Monika Zemanová tel.: 602 773 633

e-mail.: cetoraz.starosta@gmail.com

b) Technický dozor stavebníka (dále jen TDS)

2. Za zhotovitele :

a) Zástupce objednatele ve věcech smluvních :

- Roman Kváš

b) Zástupce objednatele ve věcech technických :

- Roman Kváš

c) Osoba pověřená vedením stavby - hlavní stavbyvedoucí :

- Obor autorizace : stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství

Číslo autorizace

d) Stavbyvedoucí : Roman Kváš

3. Za projektanta :

a) Osoba pověřená výkonem autorského dozoru

- VDG Projektování s.r.o.

IV.

Vymezení lhůt

- Termín předání a převzetí staveniště a zahájení prací 14.října 2024
- Termín pro dokončení prací a předání a převzetí díla 22.listopadu 2024
- Termín pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště následující den po písemném předání a převzetí díla popř. jeho části díla dle článku IX této smlouvy o dílo
- Počátek běhu záruční lhůty následující den po písemném předání a převzetí díla popř. jeho části díla dle článku IX této smlouvy o dílo
- Doba plnění díla se může přiměřeně prodloužit a uzavírá se o tom písemný dodatek této smlouvy v těchto případech :
 - dojde-li během výstavby k navýšení rozsahu prací o více než 10% ceny proti původní cenové nabídce
 - při prodloužení vzniklé v souvislosti s archeologickými nálezy
 - nebude-li moci zhotovitel pokračovat plynule v pracích z důvodů na straně objednatele
- Doba plnění díla se po vzájemné dohodě může přiměřeně prodloužit z důvodu dlouhodobě nepříznivých klimatických podmínek, které by narušovaly technologické procesy prací. Na nový termín bude uzavřen dodatek této smlouvy. Na prodloužení nemá zhotovitel právní nárok. Nepříznivými klimatickými podmínkami se myslí takové, které jsou minimálně po dobu dvou týdnů výrazně horší, než je pro dané období z dlouhodobého hlediska obvyklé.

V.

Cena díla

- Cena díla v rozsahu čl. II této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové nabídky zhotovitele v souladu s § 2620 zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění ve výši:

Cena bez DPH	998 683,42
DPH 15 %	
DPH 21 %	209 723,52
Cena vč. DPH	1 208 406,94

2. Cena se může změnit při změně rozsahu prací oproti článku II. této smlouvy o práce požadované objednatelem, které nejsou předmětem zadání, nebo budou - li při realizaci díla vynuceny změny, doplňky, omezení nebo rozšíření předmětu díla.
3. V případě změny rozsahu z důvodu dodatečných stavebních prací, a víceprací bude postupováno v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. o veřejných zakázkách. Na takovou změnu bude vždy uzavřen dodatek smlouvy o dílo.
4. Způsob ocenění dodatečných prací a víceprací: zhotovitel ocení tyto práce jednotkovými cenami uvedenými v položkovém rozpočtu původní nabídky zhotovitele. Pokud nebude možné ocenit práce dle již použitých jednotkových cen, budou tyto práce oceněny nově podle cenové soustavy URS Praha platné pro příslušný rok výstavby. Pokud cenová soustava URS Praha neobsahuje tyto práce a materiály, budou oceněny na základě dohody.

VI.

Úhrada ceny

1. Za každý kalendářní měsíc zhotovování díla bude mezi zhotovitelem a objednatelem odsouhlasen soupis skutečně provedených prací, na jehož základě předloží zhotovitel objednateli dílčí fakturu, a to nejpozději k pátému dni měsíce následujícího po období, za které je soupis sestaven a vzájemně odsouhlasen. Odsouhlasený soupis skutečně provedených prací je nedílnou přílohou daňového dokladu - faktury.
2. Dílčí měsíční faktura bude mít náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb. o DPH v platném znění.
3. Úhrada dílčích faktur bude objednatelem prováděna postupně, a to až do výše 80% celkové smluvní ceny díla. Zbývajících 20% ceny bude uhrazeno po protokolárním předání a převzetí díla. V případě, že objednatel převezme dílo, na němž se vyskytují vady či nedodělky, má objednatel právo uplatnit zádržné až do výše 20 % ceny díla. Zádržné bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli až pod odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla. Podmínkou pro výplatu zádržného je odstranění všech závad a vzájemné odsouhlasení tohoto stavu mezi zhotovitelem a objednatelem formou protokolu o odstranění vad a nedodělků.
4. V případě, že doklad nesplňuje některé z povinných nebo dohodnutých náležitostí, má objednatel právo jej vrátit zhotoviteli a požadovat jeho opravení. V takovém případě se hledí na fakturu jako na nedoručenou a běh lhůt započne, počínaje dnem doručení opraveného dokladu objednateli.
5. Faktury mají splatnost 30 dnů ode dne doručení objednateli. V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena třetího dne po odeslání. Fakturace i úhrady jsou výhradně v české měně.
6. Právo na zaplacení ceny díla a zádržného vzniká za každou část při jejím provedení a převzetí.
7. Obec není plátcem DPH.

VII.

Provádění díla

1. Objednatel odevzdá formou zápisu zhotoviteli staveniště. Při předání staveniště objednatel předá zhotoviteli projektovou dokumentaci.
2. Při předání staveniště předá zhotovitel objednateli harmonogram stavby a kontrolní a zkušební plán.
3. Před zahájením prací zabezpečí zhotovitel na vlastní náklady vytyčení a označení veškerých inženýrských sítí nacházejících se v prostoru staveniště. Provoz těchto sítí bude zajištěn po celou dobu stavby a nesmí dojít k jejich poškození. V případě potřeby dočasného přeložení, nebo odkrytí budou zajištěny proti fyzickému poškození v souladu s příslušnými předpisy a podmínkami správců sítí.
4. Objednatel je oprávněn dávat zhotoviteli pokyny k upřesnění nebo určení způsobu provádění díla a zhotovitel je povinen se jimi řídit.
5. Kontrolní dny organizované objednatelem se budou konat na stavbě dle aktuální potřeby při výstavbě.
6. Zápisy z kontrolních dnů jsou nedílnou součástí dokumentace staveb a mají stejnou platnost, jako zápisy ve stavebním deníku.
7. Zhotovitel se zavazuje, že bude provádět realizaci díla s vynaložením veškeré odborné péče, že bude dodržovat obecně závazné předpisy, nařízení orgánů státní správy, závazné i doporučené normy.
8. Veškeré činnosti při výstavbě je zhotovitel povinen provádět osobami, které mají odpovídající kvalifikaci, oprávnění, případně autorizaci podle zvláštních předpisů. Na vyžádání objednatele bude povinen příslušné doklady předložit.

9. Při realizaci díla nesmí být bez písemného souhlasu objednatele prováděny změny oproti schválené projektové dokumentaci, a to ani pokud jde o materiály a technologie. Pokud se v průběhu stavby prokáže, že některé navržené materiály nebo technologie nejsou dostupné, případně se prokáže jejich škodlivost na životní prostředí nebo zdraví, navrhne zhotovitel objednateli písemně použití jiných materiálů či technologií a současně předloží, jaký vliv bude mít jejich použití na výši ceny díla. Použití nových materiálů nebo technologií je podmíněno cenovou dohodou smluvních stran a uzavřením příslušného dodatku k této smlouvě o dílo.
10. Nebezpečí škody na prováděném díle i na věcech souvisejících s prováděním díla nese zhotovitel a to až do předání a převzetí hotového díla.
11. Zhotovitel je povinen naložit na vlastní náklad s vybouranými materiály a odpady vyprodukovanými v souvislosti s realizací díla v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. a navazujícími předpisy
12. Zhotovitel má za povinnost zvát TDS ke všem zkouškám kvality, které se budou konat na staveništi
13. Zhotovitel má za povinnost vyzvat zástupce objednatele ke kontrole navázení ornice a předset'ové přípravy.
14. TDS má právo kdykoli kontrolovat jakékoli práce, které zhotovitel na staveništi provádí. Odpovědný zástupce zhotovitele má povinnost umožnit mu tuto kontrolu. Veškerá písemná komunikace mezi oběma stranami probíhá přes stavební deník, datové schránky nebo doporučenou korespondenci.
15. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli, nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
16. Objednatel je oprávněn k vyzvání osob na staveništi ke splnění povinnosti podrobit se vyšetření přítomnosti alkoholu nebo jiné návykové látky. Kontrola bude prováděna za přítomnosti svědka (např. stavbyvedoucího).
17. Změna subdodavatele, jeho prostřednictvím prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je možná pouze se souhlasem objednatele. Zhotovitel je povinen o tento souhlas požádat objednatele písemně a to nejméně 14 dní před zahájením činnosti subdodavatele. Zhotovitel je povinen kdykoliv, a to i opakovaně, na výzvu objednatele do 14 dnů objednateli prokázat, že stále splňuje kvalifikaci v rozsahu, v jakém ji prokázal v rámci výběrového řízení předcházejícího uzavření této smlouvy. Způsob prokazování je stejný jako v případě výběrového řízení, nebude-li dohodnuto jinak.
18. Zhotovitel je na základě písemného pokynu objednatele povinen provést práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, respekt. projektové dokumentaci a které jsou potřebné pro provedení plánovaných stavebních prací, a to i v případě, kdy jejich nezahrnutí do původních zadávacích podmínek respekt. projektové dokumentace, bylo zaviněno objednatelem. Změny ceny díla se řídí ustanovením čl. V odst. 4. Tato povinnost trvá i v případě, kdy se strany nedohodnou na konkrétním znění textu dodatku smlouvy.
19. Vlastníkem díla je od počátku objednatel.
20. Zhotovitel se zavazuje, že při plnění zakázky bude postupovat tak, aby v max. možné míře zohlednil možnosti poskytnutí pracovních příležitostí osobám znevýhodněným na trhu práce, sociální začlenění, důstojné pracovní podmínky a další sociálně relevantní hlediska spojená s plněním předmětu díla, aby zohlednil dopad na životní prostředí, trvale udržitelný rozvoj, životní cyklus dodávky, služby nebo stavební práce a další environmentálně relevantní hlediska spojená s plněním předmětu díla a při plnění předmětu díla postupoval a použil inovace implementace nového nebo značně zlepšených produktů, služeb.

VIII.

Stavební deník

1. Stavební deník bude na stavbě veden ode dne zahájení stavebních prací, a to způsobem dle zákona 183/2006 a vyhl.č. 499/2006. Během pracovní doby musí být stavební deník na stavbě trvale přístupný pro objednatele. Denní záznamy budou čitelné a objednatel je bude podepisovat způsobem stanoveným v zápisu na první straně stavebního deníku. Vyhotovují se jeden originál a dvě kopie. Originál a druhá kopie stavebního deníku budou při předání díla předány objednateli výměnou za předání prvních kopií deníku, které si v průběhu realizace stavby po jejich podepsání vytrhl TDS.
2. Objednatel má právo kontrolovat a provádět zápisy do stavebního deníku i případných subdodavatelů. Objednatel obdrží kopie těchto deníků.
- 3.

IX. Přejímání díla

1. Zhotovitel vyzve objednatele prokazatelným způsobem k předání a převzetí ukončené části díla. Přejímací řízení se uskuteční v místě stavby. Obě smluvní strany se dohodly, že přejímací řízení bude zahájeno nejpozději do 3 pracovních dnů od převzetí výzvy zhotovitele objednatelem.
2. Dokončené dílo bude předáváno zhotovitelem a přebíráno objednatelem písemným zápisem. Součástí předání budou následující doklady
 - doklad o prostorovém vytyčení stavby
 - dokumentace skutečného provedení stavby ve dvou paré v tištěné formě a v digitální formě v uzavřeném formátu .pdf a to na vhodném nosiči (CD, DVD, flash disk apod.) včetně geodetického zaměření stavby. Součástí geodetického zaměření díla bude zakreslení stavby do platné katastrální mapy
 - doklady o prokázání kvality díla, předepsané zkoušky, revize...
 - veškeré atesty, prohlášení o shodě a certifikáty na použité materiály a výrobky (po dohodě s objednatelem lze nahradit čestným prohlášením zhotovitele)
 - stavební deník
 - doklady o likvidaci odpadů
 - doklady o předání dotčených inženýrských sítí jejich správcům
 - doklady o předání dotčených pozemků jejich vlastníkům
 - seznam subdodavatelů podílejících se na realizaci předmětu smlouvy
3. Nedodání uvedených dokladů je důvodem k nepřevzetí dokončeného díla či části díla.
4. Drobné stavební vady a nedodělky, které nebrání užívání díla ke stanovenému účelu, nejsou důvodem, pro který by objednatel mohl převzetí odmítnout.
5. V případě zjištění vad a nedodělků při přejímacím řízení, budou tyto vady sepsány v zápise o předání a převzetí díla a tamtéž bude dohodnuta lhůta k jejich odstranění. O odstranění vad bude sepsán mezi smluvními stranami zápis.
6. Práce, které budou další činnostmi zakryty, nebo se stanou nepřístupnými, vyzve zhotovitel objednatele telefonicky a současně zápisem ve stavebním deníku k převzetí těchto prací a konstrukcí. Objednatel bez zbytečného odkladu od výzvy zhotovitele a nejpozději do 3 kalendářních dnů od této výzvy provede převzetí zakrývaných prací a konstrukcí. V případě, že se na tuto výzvu objednatel bez závažných důvodů nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla, po předchozím písemném upozornění objednatele a dostatečném a průkazném zdokumentování kvality předmětných prací. Pokud bude objednatel požadovat dodatečné odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen tento požadavek splnit.
7. V případě, že se prokáže nedodržení technických parametrů díla, je zhotovitel povinen na vlastní náklady odstranit zjištěné vady. V případě, že zhotovitel dodržel technické parametry díla, náklady na dodatečné odkrytí uhradí objednatel.
8. V případě, že zhotovitel k takovému prověření kvality objednatele nepozve, má objednatel právo žádat odkrytí zakrytých částí stavby na náklady zhotovitele, který je povinen tyto práce provést.
9. Zhotovitel neručí za vady způsobené užíváním stavby jiným způsobem, než pro jaký byla zhotovena nebo pokud byla udržována nevhodným způsobem.

X. Záruční doba

1. Záruční doba dohodnutá smluvními stranami činí **60** měsíců
2. Zárukou za jakost přejímá zhotovitel závazek, že dílo bude mít vlastnosti uvedené v projektové dokumentaci, stavebním povolení, technických normách a dalších dokumentech podle této smlouvy a v souladu s obecně platnými právními předpisy, které se na provádění díla vztahují, vyjma běžného opotřebení.
3. Záruční doba materiálů a výrobků, které se stanou součástí díla, u nichž ČSN či právní předpis stanoví kratší dobu životnosti než je dohodnutá záruční doba, končí dnem uplynutí takto stanovené lhůty životnosti.
4. Reklamovat musí objednatel písemně u zhotovitele nejpozději v poslední den záruční lhůty. V reklamaci objednatel uvede popis vady, jak se projevuje, jakým způsobem požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje finanční náhradu. Reklamovat způsobem uvedeným v tomto článku lze i vady existující v okamžiku předání díla, a to i zjevné vady, které nebyly uvedeny v zápise o předání a převzetí díla. Zhotovitel je povinen se k reklamaci vyjádřit do pěti dnů ode dne, kdy ji obdržel.

5. Zhotovitel započne s odstraňováním reklamované vady do 10 dnů ode dne doručení písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě havárie (nemožnosti užívání díla nebo podstatného omezení v užívání díla; v případě pochybností se má za to, že vada je havárií) započne zhotovitel s odstraněním vady bezodkladně, tj. do 48 hodin od jejího oznámení, pokud se strany nedohodnou jinak. Zhotovitel odstraní reklamovanou vadu v technologicky nejkratším termínu.
6. O předání a převzetí opravené reklamované vady stran sepíše zápis.
7. Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady včas, je objednatel oprávněn zajistit jejich odstranění na náklady zhotovitele třetí osobou.

XI.

Sankce

1. Smluvní strany se dohodly, že neplnění závazků obou smluvních stran podléhá následujícím sankcím:
 - a) V případě prodlení s úhradou faktury je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši **0,01 %** z dlužné částky za každý den prodlení.
 - b) Za každý započatý den s prodlením v termínech či lhůtách dle čl. IV této smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **1500,- Kč**.
 - c) Za každý započatý den prodlení se splněním termínu uvedeného v zápise z kontrolního dne, nebo ve stavebním deníku zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **1000,- Kč**.
 - d) Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem odstranění vad a nedodělků uvedených v zápisu o předání a převzetí díla a to **1000,- Kč** za každou vadu nebo nedodělek a za každý započatý den prodlení.
 - e) V případě prodlení s termínem odstranění reklamovaných vad v průběhu záruční doby je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **1000,- Kč** za každý započatý den prodlení.
 - f) V případě nedodržení ostatních ustanovení smlouvy o dílo je sjednána smluvní pokuta ve výši **500,- Kč** za každý případ a den prodlení s odstraněním nedostatku povinnou stranou.
2. Vznikne-li v důsledku porušení závazku jedné smluvní strany (na který byla sjednána smluvní pokuta) straně druhá škoda, má tato nárok i na náhradu škody.
3. Strany se dohodly, že smluvní pokutu je objednatel oprávněn započítat proti pohledávce zhotovitele.
4. Splatnost smluvních pokut se stanoví ve lhůtě 21 dnů po obdržení daňového dokladu (faktury) s vyčíslením smluvní pokuty.

XII.

Odstoupení od smlouvy

1. Od této smlouvy lze odstoupit pouze z důvodů uvedených v této smlouvě nebo stanoví-li tak zákon. Provedl-li zhotovitel dílo z části, může objednatel odstoupit od smlouvy i jen ohledně dosud neprovedené části díla. Objednatel je od smlouvy oprávněn odstoupit i po rozhodnutí o úpadku zhotovitele.
2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit i v případě, kdy přes jeho upozornění je zřejmé, že dílo nebude řádně dokončeno v dohodnutém termínu nebo je zhotovitel v prodlení se zahájením stavebních prací o více jak tři týdny.
3. V případě, že objednatel odstoupí od smlouvy z jakéhokoliv sjednaného či zákonem stanoveného důvodu, má právo na úhradu veškerých prokazatelných škod, které mu v důsledku neplnění smluvních povinností zhotovitele vznikly. Odstoupení od smlouvy nemá vliv na vznik a trvání nároku na dohodnuté sankce.
4. Záruky za provedené práce a předané části díla v případě odstoupení od smlouvy začínají běžet dnem předčasného ukončení smlouvy, pokud nebude písemně dohodnuto jinak.

XIII.

Pojištění

1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod způsobených jeho pracovníky třetí osobě ve výši pojistného plnění minimálně 5 mil. Kč.
2. Doklady o pojištění:
 - ☐ dokladem o pojištění je platná a účinná pojistná smlouva, u níž zhotovitel řádně a včas uhradil pojistné.
 - ☐ doklad o pojištění je zhotovitel povinen předložit objednateli na jeho písemné či ústní vyžádání kdykoli v průběhu realizace díla.
3. Povinnosti obou smluvních stran při vzniku pojistné události:
 - ☐ při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči svému pojistiteli zhotovitel.

- ☐ objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech.

4. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně díla.

XIV.

Ostatní ujednání

1. Při dočasném nebo definitivním zastavení prací na díle z příčin na straně objednatele zaplatí objednatel zhotoviteli skutečně vynaložené náklady.
2. Zhotovitel označí staveniště podle platných předpisů a objednatel umožní zhotoviteli umístění tabulí se jménem zhotovitele na dohodnutém místě staveniště.
3. Změny této smlouvy mohou být provedeny pouze formou písemných dodatků, které budou platné jen budou-li potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je veřejným zadavatelem dle zákona o veřejných zakázkách a jako takový je omezený v provádění jakýchkoliv změn této smlouvy.
4. Dle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, je zhotovitel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
5. Tento smluvní vztah se řídí právem ČR. Strany smlouvy se dohodly, že pro řešení sporů z této smlouvy je místně příslušný Okresní soud v Pelhřimově.
6. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 provedeních, z nichž každé má platnost a závaznost originálu a po jejich podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran obdrží zhotovitel i objednatel 1 vyhotovení.
7. Práva a závazky, které pro smluvní strany ze smlouvy vyplývají, přecházejí na jejich případné právní nástupce.
8. Strany této smlouvy berou na vědomí, že Obec Cetoraz jako správce osobních údajů je oprávněno zpracovávat zde uvedené osobní údaje v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. b) Obecného nařízení (toto zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy) a písm. c) (toto zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti správce zveřejnit smlouvu na profilu zadavatele dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, postupy podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím nebo na své úřední desce dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích).
9. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit pohledávky vzniklé dle této smlouvy třetí osobě.

Za objednatele

V Cetorazi dne 24.9.2024

Za zhotovitele

V KOŠETICÍCH dne 10.9.2024

OBEC CETORAZ

Cetoraz 206

tel: 602 47 936

www.obeccetoraz.cz

Monika Zemanová
starostka obce Cetoraz

RKV stavby s.r.o.

IČ 191 47 074

DJČ CZ191 47 074

Nad Rybníkem
rkvs

Roman Kváš

Jednatel

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava mostního propustku pod Pilným rybníkem

Objekt:

1 - Přípravné práce

KSO:

Místo: Cetoraz

CC-CZ:

Datum: 2. 6. 2023

Zadavatel:

Obec Cetoraz

IČ:

00247936

DIČ:

Zhotovitel:

RKV stavby s.r.o.

IČ:

19147074

DIČ:

CZ19147074

Projektant:

VDG Projektování s.r.o.

IČ:

07188021

DIČ:

CZ07188021

Zpracovatel:

Ing. Vítězslav Pavel

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

339 589,41

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	339 589,41	21,00%	71 313,78
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

410 903,19

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

KAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava mostního propustku pod Pilným rybníkem

Objekt: **1 - Přípravné práce**

Místo: Cětóraz

Datum: 2. 6. 2023

Zadavatel: Obec Cětóraz

Projektant: VDG Projektování
s.r.o.

Zhotovitel: RKV stavby s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Vítězslav Pavel

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	339 589,41
HSV - Práce a dodávky HSV	325 589,41
1 - Zemní práce	68 744,00
9 - Bourání konstrukcí	88 305,00
997 - Přesun sutě	168 540,41
000 - Nepojmenované práce	14 000,00
0 - Vedlejší rozpočtové náklady	14 000,00

POPIS PRACÍ

stavba:

Oprava mostního propustku pod Pilným rybníkem

Objekt:

1 - Přípravné práce

Místo:

Cetoraz

Datum:

2. 6. 2023

Zadavatel:

Obec Cetoraz

Projektant:

VDG Projektování
s.r.o.

Zhotovitel:

RKV stavby s.r.o.

Zpracovatel:

Ing. Vítězslav Pavel

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

339 589,41

D HSV

Práce a dodávky HSV

325 589,41

D 1

Zemní práce

68 744,00

1	K	0012	DIO	m2	1,000	25 000,00	25 000,00
2	K	0013	Zařízení staveniště	m2	1,000	10 000,00	10 000,00
3	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00
4	K	113107183	Odstranění podkladu živičného tl přes 100 do 150 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	32,000	117,00	3 744,00
5	K	R 01 - 02	Převedení vody staveništěm	soubor	1,000	20 000,00	20 000,00

D 9

Bourání konstrukcí

88 305,00

6	K	981511113	Demolice konstrukcí objektů z kamenného zdiva postupným rozebíráním	m3	12,000	2 340,00	28 080,00
7	K	981511114	Demolice konstrukcí objektů z betonu železového postupným rozebíráním	m3	7,500	8 030,00	60 225,00

D 997

Přesun sutě

168 540,41

8	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	58,187	424,00	24 671,29
9	K	997013602	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01	t	53,707	2 100,00	112 784,70
10	K	997013645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	4,480	2 780,00	12 454,40
11	K	997211529	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	556,120	33,50	18 630,02

D 000

Nepojmenované práce

14 000,00

D 0

Vedlejší rozpočtové náklady

14 000,00

12	M	156	oprava poškození na přístupových cestách	Kus	1,000	5 000,00	5 000,00
13	M	17	Pasportizace příjezdových komunikací	soubo	1,000	2 000,00	2 000,00
14	K	R12	Vytyčení podzemních vedení (elektrika, veřejné osvětlení, telefon, kanalizace, plyn)	Kus	1,000	5 000,00	5 000,00
15	M	-55	náklady na ochranu stávajících inženýrských sítí	Kus	1,000	2 000,00	2 000,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava mostního propustku pod Pilným rybníkem

Objekt:

2 - Zemní práce

KSO:

Místo: Cětovaz

CC-CZ:

Datum: 2. 6. 2023

Zadavatel:

Obec Cětovaz

IČ:

00247936

DIČ:

Zhotovitel:

RKV stavby s.r.o.

IČ:

19147074

DIČ:

CZ19147074

Projektant:

VDG Projektování s.r.o.

IČ:

07188021

DIČ:

CZ07188021

Zpracovatel:

Ing. Vítězslav Pavel

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

15 246,20

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	15 246,20	21,00%	3 201,70
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

18 447,90

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SEKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava mostního propustku pod Pilným rybníkem

Objekt:

2 - Zemní práce

Místo:

Cetoraz

Datum:

2. 6. 2023

Zadavatel:

Obec Cetoraz

Projektant:

VDG Projektování
s.r.o.

Zhotovitel:

RKV stavby s.r.o.

Zpracovatel:

Ing. Vítězslav Pavel

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

15 246,20

HSV - Práce a dodávky HSV

15 246,20

1 - Zemní práce

15 246,20

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava mostního propustku pod Pilným rybníkem

Objekt:

2 - Zemní práce

Místo:

Cetoraz

Datum:

2. 6. 2023

Zadavatel:

Obec Cetoraz

Projektant:

VDG Projektování
s.r.o.

Zhotovitel:

RKV stavby s.r.o.

Zpracovatel:

Ing. Vítězslav Pavel

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

15 246,20

D HSV

Práce a dodávky HSV

15 246,20

D 1

Zemní práce

15 246,20

1	K	122251406	Vykopávky v zemníku na suchu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 5000 m3 strojně	m3	5,600	570,00	3 192,00
2	K	122702119	Příplatek za lepivost k odkopávkám a prokopávkám výsypek rozpojitelých bez předchozího rozrušení	m3	2,800	230,00	644,00
3	K	162251102	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	5,600	420,00	2 352,00
4	K	171103212	Uložení sypanin z horniny třídy těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4 do hrází kanálu se zhutněním 100 % PS C s příměsí jílu přes 20 do 50 %	m3	5,600	30,00	168,00
5	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	18,000	412,00	7 416,00
6	K	182151111	Svahování v zářezích v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 strojně	m2	18,000	81,90	1 474,20

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava mostního propustku pod Pilným rybníkem

Objekt:

3 - Mostní propustek

KSO:

Místo: Cetoraz

CC-CZ:

Datum: 2. 6. 2023

Zadavatel:

Obec Cetoraz

IČ:

00247936

DIČ:

Zhotovitel:

RKV stavby s.r.o.

IČ:

19147074

DIČ:

CZ19147074

Projektant:

VDG Projektování s.r.o.

IČ:

07188021

DIČ:

CZ07188021

Zpracovatel:

Ing. Vítězslav Pavel

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			559 548,30
---------------------	--	--	-------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	559 548,30	21,00%	117 505,14
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	677 053,44
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

KAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava mostního propustku pod Pilným rybníkem

Objekt:

3 - Mostní propustek

Místo: Cetoraz

Datum: 2. 6. 2023

Zadavatel: Obec Cetoraz

Projektant: VDG Projektování
s.r.o.

Zhotovitel: RKV stavby s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Vítězslav Pavel

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

559 548,30

HSV - Práce a dodávky HSV

559 548,30

2 - Zakládání

138 304,00

4 - Vodorovné konstrukce

8 184,00

8 - Trubní vedení

296 000,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

54 000,00

998 - Přesun hmot

63 060,30

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava mostního propustku pod Pilným rybníkem

Objekt:

3 - Mostní propustek

Místo:

Cetoraz

Datum:

2. 6. 2023

Zadavatel:

Obec Cetoraz

Projektant:

VDG Projektování
s.r.o.

Zhotovitel:

RKV stavby s.r.o.

Zpracovatel:

Ing. Vítězslav Pavel

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							559 548,30
D HSV Práce a dodávky HSV							559 548,30
D 2 Zakládání							138 304,00
1	K	274313811	Základové pásy z betonu tř. C 25/30	m3	5,600	4 340,00	24 304,00
2	K	11	Bednění konstrukcí	soubor	1,000	72 000,00	72 000,00
3	K	12	Odstranění bednění konstrukcí	soubor	1,000	42 000,00	42 000,00
D 4 Vodorovné konstrukce							8 184,00
4	K	462511270	Zához z lomového kamene bez proštěrkování z terénu hmotnost do 200 kg	m3	3,000	2 120,00	6 360,00
5	K	462512169	Příplatek za urovnání líce záhozu z lomového kamene záhozového do 200 kg	m2	12,000	152,00	1 824,00
D 8 Trubní vedení							296 000,00
6	K	R2	Ocelová trouba tlamového profilu	kus	1,000	296 000,00	296 000,00
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							54 000,00
7	K	R1	Čelo z betonu prostého pro propustek z tlamové trouby	kus	2,000	27 000,00	54 000,00
D 998 Přesun hmot							63 060,30
8	K	998321011	Přesun hmot pro hráze přehradní zemní a kamenité	t	140,134	450,00	63 060,30

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava mostního propustku pod Pilným rybníkem

Objekt:

4 - Dokončovací práce

KSO:

Místo: Cetoraz

CC-CZ:

Datum: 2. 6. 2023

Zadavatel:

Obec Cetoraz

IČ:

00247936

DIČ:

Zhotovitel:

RKV stavby s.r.o.

IČ:

19147074

DIČ:

CZ19147074

Projektant:

VDG Projektování s.r.o.

IČ:

07188021

DIČ:

CZ07188021

Zpracovatel:

Ing. Vítězslav Pavel

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

84 299,51

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	84 299,51	21,00%	17 702,90
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

102 002,41

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

ŠKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava mostního propustku pod Pilným rybníkem

Objekt:

4 - Dokončovací práce

Místo: Cetoraz

Datum: 2. 6. 2023

Zadavatel: Obec Cetoraz

Projektant: VDG Projektování
s.r.o.

Zhotovitel: RKV stavby s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Vítězslav Pavel

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

84 299,51

HSV - Práce a dodávky HSV

84 299,51

5 - Komunikace pozemní

69 957,18

998 - Přesun hmot

14 342,33

JUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava mostního propustku pod Pilným rybníkem

Objekt:

4 - Dokončovací práce

Místo:

Cetoraz

Datum:

2. 6. 2023

Zadavatel:

Obec Cetoraz

Projektant:

VDG Projektování
s.r.o.

Zhotovitel:

RKV stavby s.r.o.

Zpracovatel:

Ing. Vítězslav Pavel

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

84 299,51

D HSV

Práce a dodávky HSV

84 299,51

D 5

Komunikace pozemní

69 957,18

1	K	291111111	Podklad pro zpevněné plochy z kameniva drceného 0 až 63 mm	m3	14,000	1 440,00	20 160,00
11	K	567120109	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 1,5/2,0 (SC II) tl 100 mm	m2	28,000	576,00	16 128,00
10	K	573111111	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 0,60 kg/m2	m2	28,000	27,00	756,00
3	K	573231108	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2	m2	28,000	26,00	728,00
4	K	577134121	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	26,400	499,00	13 173,60
5	K	577155112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	28,000	595,00	16 660,00
8	K	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci živичnou záplvkou	m	6,600	152,00	1 003,20
6	K	919731122	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živичného tl přes 50 do 100 mm	m	6,600	50,30	331,98
9	K	919735113	Řezání stávajícího živичného krytu hl přes 100 do 150 mm	m	6,600	154,00	1 016,40

D 998

Přesun hmot

14 342,33

7	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	27,061	530,00	14 342,33
---	---	-----------	--	---	--------	--------	-----------

OSVĚDČENÍ O AUTORIZACI

číslo **44642**

vydané

Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků
činných ve výstavbě

podle zákona ČNR č. 360/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Ing. Lucie Janoušová

jméno a příjmení



rodné číslo

je

autorizovaným inženýrem


v oboru

stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství

V seznamu autorizovaných osob vedeném ČKAIT je veden pod číslem

0014646

a je oprávněn používat autorizační razítko, jehož kontrolní otisk
je uveden zde:



Autorizace je udělena ke dni 29.4.2021

Ing. Robert Špalek
předseda ČKAIT