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Smlouva o dílo
uzavřená dle ustanovení § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní

zákoník, v platném znění

SMLUVNí STRANY

1. Objednatel:

Sbor dobrovolných hasičů Arneštovice
se sídlem:
zastoupený:
IČ:
Právní forma:
Bankovní spojení:
číslo účtu:
telefon:
e-mail:
Web:

dále jen objednatel

2. Zhotovitel:

Arneštovice 4, Arneštovice, 395 01 Pacov
Milanem Kudrnou - starostou sboru
70903174
731- organizační jednotka sdružení
Poštovní spořitelna, a.s.
246501964/0300
776593884
arnestovice@tiscali.cz
www.arnestovice.cz

STATUSstavební a.s.
se sídlem: Nádražní 998,39624 Humpolec
spisová značka: B 487 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích
IČ: 466 79 120
DIČ: CZ46679120
právní forma: akciová společnost
zastoupený:
Františkem Kubů, předsedou představenstva
Ing. Zdeňkem Krejčím, místopředsedou představenstva
Ing. Karlem Hájkem, členem představenstva
bankovní spojení: ČSOB
číslo účtu: 213950130/0300
telefon: 565 532 305 fax: 565 533 216
e-mail: status@status.cz

dále jen zhotovitel



3. Při realizaci díla, zejména projednávání a potvrzování technického řešení,
projednávání a potvrzování změn díla, předkládání a projednávání dodatků na
základě změn díla, potvrzování postupu prací, potvrzování soupisů provedených prací
a zjišťovacích protokolů, potvrzování zápisů o předání a převzetí díla nebo jeho částí,
jsou (kromě zástupců objednatele a zhotovitele uvedených v čI. 1.1. a 1.2. této
smlouvy) zmocněni jednat

za zhotovitele:
Ing. Zdeněk Krejčí (tel. 777 755 223) ve věcech smluvních i technických
Ing. Karel Hájek (tel. 777 755 217) ve věcech smluvních i technických
p. Vilém Plášil (tel. 777 755 232) ve věcech technických

za objednatele:
Milan Kudrna - ve věcech smluvních (tel.: 777966572)
Stanislav Suk - ve věcech technických (tel. 776 593 884)

4. Zhotovitel je držitelem všech příslušných živnostenských oprávnění a osvědčení o
odborné způsobilosti v rozsahu potřebném pro provádění díla a má řádné vybavení,
zkušenosti a schopnosti, aby řádně a včas provedl dílo dle této smlouvy.

5. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele řádně a včas, na svůj
náklad a nebezpečí sjednané dílo dle článku II. této smlouvy a objednatel se zavazuje
za provedené dílo zaplatit zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v této
smlouvě.

6. Zhotovitel provede dílo dle článku II. této smlouvy tím, že řádně a včas dodá
kompletní stavební práce, včetně stavebních materiálů, v rozsahu zadávací
dokumentace, této smlouvy, obecně závazných právních předpisů, ČSN, ČN, EN a
ostatních norem, a to včetně zařízení staveniště a jeho vyklizení po dokončení díla.

II PŘEDMET PLNENí

1. Předmětem této smlouvy je zhotovení díla: "Klubovna hasičů v Arneštovicích"

2. Předmět plnění je spolufinancován Evropskou unií z Evropského zemědělského fondu
pro rozvoj venkova prostřednictvím Státního zemědělského intervenčního fondu v
rámci Programu rozvoje venkova ČR, opatření IV.1.2. Realizace místní rozvojové
strategie, (Místní akční skupina Via rustica o.s., fiche 2 Spolková, vzdělávací a
osvětová činnost v obcích).

3. Předmět plnění (dílo) je vymezen:
• zadávací dokumentací, kterou tvoří projektová dokumentace pro stavební povolení

s názvem "Rekonstrukce budovy obecního úřadu na klubovny zájmových spolků
Arneštovice", kterou vypracoval Ing. Vítězslav Valenta, autorizovaný inženýr pro
pozemní stavby - ČKAIT 0003126, Plk. Švece 2052, 393 01 Pelhřimov, soupisy
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a pokyny pro zpracování nabídky
s názvem "Klubovna hasičů v Arneštovicích" zpracované Sborem dobrovolných hasičů
Arneštovice,
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• a nabídkou zhotovitele ze dne 8. 10. 2012, kterou tvoří také položkový rozpočet
stavby v členění položek a s výměrami dle zadávací dokumentace stavby. Přesné
vymezení obsahu požadovaných prací, dodávek a služeb s uvedením jednotlivých
položek s konkrétní specifikací je obsaženo v položkovém rozpočtu, který je součástí
této smlouvy jako její příloha Č. 1. Tento položkový rozpočet díla byl sestaven
uchazečem - zhotovitelem na základě ocenění výkazů výměr obsažených v projektové
dokumentaci a byl součástí nabídky uchazeče. Součástí předmětu díla jsou všechny
související dodávky či služby specifikované v zadávací dokumentaci.

4. V případě rozdílu mezi zadávací dokumentací a nabídkou zhotovitele bude dílo
zhotoveno podle zadávací dokumentace.

5. Kromě zhotovení díla je součástí díla také předání atestů použitých výrobků a
materiálů, protokolů o zkouškách a měřeních, revizních zpráv, ostatní dokumentace
vyžadované právními předpisy, ostatních dokumentů potřebných pro řádné užívání
díla, provozních řádů, protokolů o zaškolení obsluhy a to v českém jazyce, v listinné i
digitální formě na CD ve formátu * .pdf.

6. Předmět plnění díla zahrnuje také realizaci veškerých technických a organizačních
opatření nutných k zajištění průběhu stavebních prací a celého díla.

7. Dílo bude provedeno v kvalitě, která je určena k provedení projektovou dokumentací,
obecně závaznými právními předpisy a platnými technickými normami - rozumí se
ČSN, ČN, EN.

8. Objednatel se zavazuje dílo provedené bez vad a nedodělků převzít a zaplatit za něj
dohodnutou cenu.

9. Zhotovitel je povinen postupovat při realizaci díla v součinnosti s ostatními zhotoviteli
provádějícími svoji činnost na místě provádění díla, s požadavky objednatele, s
možnostmi prostředí a v souladu s event. dalšími požadavky objednatele, které
vyplynou v průběhu realizace díla.

10. Objednatel předá při podpisu této smlouvy zhotoviteli jedno paré projektové
dokumentace, pravomocné stavební povolení a výsledky projednání s dotčenými
orgány.

11. Zhotovitel se zavazuje, že bude průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky,
měření, testy apod. k prokázání kvalitativních parametrů díla a o jejich výsledcích
informovat objednatele.

12. Vznikne-Ii při realizaci díla potřeba změn, je zhotovitel povinen provést soupis změn
včetně zdůvodnění a ocenění. Ocenění bude provedeno dle jednotkových cen,
použitých pro návrh ceny díla, a pokud to není možné, tak podle zhotovitelem
navrhovaných cen z příslušných katalogů RTSa.s. Brno event. ÚRS, a.s., Praha (bude-Ii
položka uvedena v obou cenících, použije se přednostně RTSa.s. Brno) a předložit
tento soupis objednateli k odsouhlasení.

13. O změnách díla uzavřou smluvní strany písemný dodatek této smlouvy, jinak nejsou
změny považovány za dohodnuté a odsouhlasené objednatelem.
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III DOBA A MíSTO PLNĚNí

1. Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla nejpozději prvý pracovní den po převzetí
staveniště od objednatele dle ustanovení VI. 1. této smlouvy.

2. Zhotovitel předá objednateli dílo nejpozději do 15. dubna 2013.

3. Ukončením díla se rozumí úplné a bezvadné dokončení díla a podepsání zápisu o
předání a převzetí díla včetně předání dokladů vyžadovaných zvláštními předpisy.

4. Termín plnění se prodlužuje o dobu nutného přerušení prací při působení vyšší moci
a odstraňování následků jejího působení. Přerušení prací pro překážky na straně
zhotovitele a přerušení prací pro působení vyšší moci se zaznamenávají do
stavebního deníku.

5. Jsou-li práce z důvodů překážek na straně objednatele přerušeny na dobu delší než 3
měsíce, je zhotovitel oprávněn požadovat náhradu přerušením prací prokazatelně
vzniklých nákladů a také přiměřenou úpravu smluvní ceny. Toto musí být řešeno
písemným dodatkem k uzavřené smlouvě.

6. Místem plnění je NUTS CZ063, obec Arneštovice, budova čp. 16 na parcele Č. st. 29 a
parc. Č. 61 v k.ú. Arneštovice

7. O předání místa plnění bude sepsán zápis.

8. Zhotovitel oznámí datum dokončení díla objednateli nejméně pět pracovních dnů
předem a současně jej vyzve k převzetí díla.

IV CENA DíLA A PLATEBNí PODMíNKY

1. Za zhotovení díla v rozsahu podle této smlouvy je stanovena cena díla dohodou dle
zákona Č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění a je oběma stranami dohodnuta jako
cena nejvýše přípustná, ve výši:

Celková cena díla včetně DPH

DPH

909917,03 Kč

151 652,84 Kč

758 264,19 KčCelková cena díla bez DPH

DPH bude přepočtena v případě změny sazby podle platných předpisů.

2. Cena díla v Kč včetně DPH je stanovena jako nejvýše přípustná a nepřekročitelná a
obsahuje veškeré náklady spojené s realizací díla a přiměřený zisk. Cenu lze měnit jen za
podmínky, pokud po podpisu smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změnám
sazeb DPH. V tom případě bude cena změněna v souladu s platnými předpisy.

3. Překročení výše nabídkové ceny v Kč bez DPH je možná pouze v případě, že zadavatel
bude nucen z objektivních důvodů požadovat změnu v množství nebo kvalitě prací
uvedených v zadávací dokumentaci majících vliv na výši nabídkové ceny a v tomto
případě bude uzavřen dodatek ke smlouvě.

Strana 4 (celkem 14)



4. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu nabídky jsou pevné po celou dobu
provádění díla.

5. Cena díla bude zaplacena objednatelem na základě vystaveného daňového dokladu -
faktury. Objednatel zaplatí dohodnutou cenu v článku IV.1. jednorázově po předání a
převzetí řádně zhotoveného díla (tj. díla bez vad a nedodělků).

6. Daňový doklad - faktura obsahuje kromě čísla smlouvy a lhůty splatnosti, také náležitosti
obchodní listiny dle § 13a obchodního zákoníku, daňového a účetního dokladu dle
obecně závazných právních předpisů. Stavební práce budou na faktuře členěny
způsobem, který umožní zařazení do jednotlivých položek výdajů dle dohody o
poskytnutí dotace.

7. Splatnost faktury je minimálně 30 kalendářních dnů od data doručení.

8. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat ji
ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení s její
úhradou. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě
doplněného či opraveného dokladu.

9. Faktura může být objednateli zaslána až po úspesnem přejlmacím řízení bez vad a
nedodělků, podle položkového rozpočtu provedených prací, dodávek a služeb, který
bude nedílnou součástí faktury. Právo vystavit fakturu vzniká podpisem závěrečného
zjišťovacího protokolu, na základě soupisu skutečně provedených prací a dodávek
(příloha zjišťovacího protokolu) a zápisem o předání a převzetí díla.

10.0bjednatel může neuhradit a vrátit fakturu v případě, kdy faktura vykazuje formální
nedostatky nebo nevzniklo právo na vystavení faktury na příslušnou částku.

11. Důvodem pro oprávněné odmítnutí odsouhlaseného množství a druhu provedených
prací ze strany objednatele je i skutečnost, že provedené práce nebo dodávky vykazují
vady či nedodělky.

12. Objednatel nebude poskytovat zálohy.

13. Úhrada ceny díla bude provedena bezhotovostní formou převodem na bankovní účet
zhotovitele. Obě smluvní strany se dohodly na tom, že peněžitý závazek je splněn dnem,
kdy je částka odepsána z účtu objednatele.

V PLNENízÁVAZKŮ

1. O podstatných záležitostech v průběhu provádění díla vede zhotovitel stavební deník
s denními záznamy o postupu prováděných prací a o počasí. Stavební deník musí být
přístupný osobám pověřeným objednatelem kontrolou prováděných prací, osobám
pověřeným projektantem k provádění autorského dozoru, dalším osobám oprávněným
k nahlížení nebo zápisu do deníku ze smlouvy a to po celou dobu provádění díla.

2. Kromě zápisů podle V.l. se do stavebního deníku zapisují také zápisy z předání
staveniště, zápisy o zahájení prací, zápisy o zdržení prací, zápisy o případných technických
změnách řešení, záměnách materiálů, zápisy o kontrolách apod.
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3. Deník vede zhotovitel se dvěma oddělitelnými pruprsv, jedním určeným pro osobu
pověřenou zhotovitelem kontrolou provádění díla, druhým určeným pro zhotovitele za
účelem archivace, na dobu nejméně deseti let od kolaudace stavby. Originál deníku
předá zhotovitel objednateli spolu s dokumentací skutečného provedení stavby.

4. Obě smluvní strany prohlašují, že údaje zapsané v deníku jsou rozhodující pro posouzení
okolností, jichž se zápis týká. Smluvní strany se k jednotlivým zápisům ve stavebním
deníku vyjadřují ve lhůtě do 5 kalendářních dnů ode dne, kdy se druhá smluvní strana o
zápisu prokazatelně dozvěděla. Nevyjádří-Ii se druhá smluvní strana v této lhůtě má se za
to, že s obsahem zápisu souhlasí.

5. K projednání podstatných skutečností plnění této smlouvy, celkového postupu stavby a
postupu stavebních prací, dále také k projednání pro splnění zakázky potřebné
spolupráce mezi zhotovitelem a objednatelem, se uskuteční pravidelné kontrolní dny.
Kontrolní dny se uskuteční v termínech dohodnutých mezi objednatelem a zhotovitelem,
zpravidla jednou týdně.

6. Vytýčení veškerých inženýrských sítí, jejich zabezpečení po dobu realizace a jejich zpětné
předání správcům sítí zápisem ve stavebním deníku nebo jinou formou zajišťuje na své
náklady zhotovitel.

7. Zhotovitel na své náklady a nebezpečí zabezpečí archeologický dohled a bude-Ii nutný
archeologický průzkum, tak také archeologický průzkum.

8. Vytýčení stavby dle souřadnic JTSKzajistí na své náklady zhotovitel.

9. Zhotovitel si na vlastní náklad v případě potřeby vypracuje potřebnou prováděcí
projektovou dokumentaci;

10. Likvidaci odpadu vzniklého při realizaci stavby si zhotovitel díla zajišťuje sám na své
náklady, a to tak, že odpad bude roztříděn dle příslušných předpisů ve smyslu zák. č.
185/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů, o odpadech a o změně některých dalších
zákonů.

11. V místě plnění objednatel neposkytuje prostory pro zařízení staveniště (šatny, sklady
apod.).

12. Zhotovitel projedná a zajistí případné zvláštní užívání komunikací a veřejných ploch
včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného, dále zajistí dopravní značení k
dopravním omezením, jejich údržbu, přemisťování a následné odstranění (bude-Ii třeba).

13. Práce, které budou další činností zakryty, nebo se stanou nepřístupnými, prověří
objednatel bez zbytečného odkladu od výzvy zhotovitele ve stavebním deníku, nejpozději
do 3 kalendářních dnů od této výzvy. V případě, že se na tuto výzvu objednatel bez
závažných důvodů nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla, po
předchozím písemném upozornění objednatele a dostatečném a průkazném
zdokumentování kvality předmětných prací.

14. Pokud bude objednatel požadovat dodatečné odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen
tento požadavek splnit.

15. V případě, že se prokáže nedodržení technických parametrů díla, je zhotovitel povinen na
vlastní náklady odstranit zjištěné vady. V případě, že zhotovitel dodržel technické
parametry díla, náklady na dodatečné odkrytí uhradí objednatel.
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16. V případě, že zhotovitel k takovému prověření kvality objednatele nepozve, má
objednatel právo žádat odkrytí zakrytých částí stavby na náklady zhotovitele, který je
povinen tyto práce provést.

17. Při realizaci díla nesmí být bez písemného souhlasu objednatele prováděny změny oproti
schválené projektové dokumentaci, a to ani pokud jde o materiály a technologie. Pokud
se v průběhu stavby prokáže, že některé navržené materiály nebo technologie nejsou
dostupné, případně se prokáže jejich škodlivost na životní prostředí nebo zdraví, navrhne
zhotovitel objednateli písemně použití jiných materiálů či technologií a současně
předloží, jaký vliv bude mít jejich použití na výši ceny díla. Použití nových materiálů nebo
technologií je podmíněno cenovou dohodou smluvních stran a uzavřením příslušného
dodatku k této smlouvě o dílo.

18. Průběh realizace díla se řídí dle časového harmonogramu, který je přílohou č. 2 této
smlouvy. Postup prací, dodávek a služeb ke zdárnému a řádnému dokončení díla je dle
tohoto časového harmonogramu pro zhotovitele závazný včetně dodržení doby
provedení díla ve dnech.

VI STAVENiŠTĚ

1. Objednatel je povinen předat a zhotovitel převzít staveniště v termínu do 10 dnů od
podpisu této smlouvy.

2. Nepředání staveniště objednatelem ani v dodatečné přiměřené lhůtě je porušením
smlouvy, která opravňuje zhotovitele k odstoupení od této smlouvy.

3. O předání staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší; za
den předání se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu protokolu.

4. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečné užívání a zabezpečení staveniště a zařízení
staveniště.

5. Provozní, sociální a případně výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu
se svými potřebami, požadavky objednatele pro výkon technického a autorského dozoru
a respektováním projektové dokumentace předané objednatelem.

6. Zhotovitel je povinen užívat staveniště a zařízení staveniště pouze pro účely související s
prováděním díla a při užívání staveniště a zařízení staveniště je povinen dodržovat
veškeré právní předpisy.

7. Nejpozději do 10 pracovních dnů po protokolárním předání a převzetí díla je zhotovitel
povinen upravit a vyklidit staveniště, odstranit zařízení staveniště a prostory staveniště
předat zpět objednateli.

8. Nevyklidí-Ii zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn
zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli
zhotovitel.

9. Smluvní strany sepíší a podepíší na závěr protokol o vyklizení staveniště.

10. K termínu stanovenému k vyklizení a předání staveniště je zhotovitel povinen předat
všechny pozemky dotčené prováděním stavby zpět jejich vlastníkům. O tomto předání
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spolu obě strany septsi písemný zaprs, který zhotovitel předá objednateli nejpozději
zároveň s oznámením o odstranění veškerých vad a nedodělků uvedených v zápise o
předání stavby nebo ve stanoveném termínu, nebudou-Ii vady a nedodělky. Každý
chybějící písemný zápis o zpětném předání pozemku dotčeného prováděním stavby jeho
vlastníkovi bude považován za nedodělek díla.

VII DOKONČENí DíLA, PŘECHOD ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU

1. Dílo je dokončeno, je-Ii bez vad a nedodělků.

2. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo tak, že řádně a kvalitně zhotoví dílo
vymezené v čI. II. v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy a platnými
českými technickými normami.

3. Předání a převzetí díla se uskuteční na písemnou výzvu zhotovitele učiněnou 5
kalendářních dnů před zahájením předání a převzetí.

4. Zhotovitel i objednatel jsou oprávněni na své náklady přizvat k předání a převzetí díla
jakoukoli osobu, jejíž účast pokládají za nezbytnou. Zhotovitel i objednatel jsou
v průběhu předání a převzetí díla oprávněni provádět zvukový nebo obrazový nebo
zvukověobrazový záznam, příp. fotografie.

5. O předání a převzetí díla bude vyhotoven písemný zápis, který bude obsahovat:
• údaje o objednateli, zhotoviteli
• stručný popis díla
• dohoda o způsobu a termínu vyklizení místa provádění díla
• seznam předaných dokladů (čI. II.S.)
• seznam vad a nedodělků s uvedením způsobu jejich odstranění

6. Při předání a převzetí díla předá zhotovitel dokumenty uvedené v čl.II.S. této smlouvy a
dále protokol o předání a převzetí dodávek, doklady o likvidací vzniklých odpadů a
doklady vyžadované obecně závaznými právními předpisy a to v českém jazyce, v listinné
i digitální podobě na CD.

7. Objednatel je povinen prohlédnout dílo při předání za účelem zjištění zjevných vad.

8. Nebezpečí škody na díle přechází ze zhotovitele na objednatele okamžikem převzetí
bezvadného díla.

VJII ODPOVĚDNOST ZHOTOVITELE ZA VADY A JAKOST

1. Dílo má vady, jestliže neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě, popř. není-Ii ujednáno,
tak výsledku obvyklému.

2. Zhotovitel odpovídá za vady, které má předmět plnění v době jeho převzetí
objednatelem a dále odpovídá za vady předmětu plnění zjištěné po celou dobu záruční
lhůty.

3. Záruční lhůta na předmět plnění činí 60 měsíců ode dne předání bezvadného díla.
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4. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět plnění nebo jeho
část užívat pro vadu předmětu díla nebo jeho části, za které zhotovitel odpovídá.

5. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace objednatele zhotovitelem
opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy,
nejdéle však do doby uplynutí 12 měsíců od skončení záruky za celé dílo.

6. Objednatel je oprávněn požadovat bezplatné odstranění opravitelné vady opravou,
bezplatné odstranění neopravitelné vady dodáním nové části předmětu plnění za vadnou
a nebo přiměřenou slevu z ceny díla.

7. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu
po jejich zjištění, nejpozději do pěti pracovních dnů. V reklamaci musí být vady popsány
nebo musí být uvedeno, jak se projevují a návrh jakým způsobem má být sjednána
náprava.

8. Je-Ii reklamace odeslána objednatelem v poslední den záruční lhůty, považuje se za včas
uplatněnou.

9. Zhotovitel je povinen nejpozději do pěti pracovních dnů od obdržení reklamace písemně
oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to,
že reklamaci uznává.

10. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do
rozhodnutí o reklamaci. Sporné případy reklamací budou smluvní strany řešit především
společným jednáním s cílem dohodnout smírného řešení. Nedohodnou-Ii se smluvní
strany na smírném řešení, může kterákoli ze smluvních stran podat žalobu k soudu.

11. Zhotovitel bez ohledu na to, zda reklamaci uznává či neuznává, je povinen nejpozději do
sedmi pracovních dnů od obdržení reklamace písemně sdělit objednateli, kdy nastoupí
k odstranění vady.

12. Zhotovitel je povinen odstranit vady nejpozději do dvaceti dnů od obdržení reklamace.

13. O odstranění reklamované vady sepíší smluvní strany písemný protokol, ve kterém bude
uvedeno:
• jméno zástupců smluvních stran
• datum uplatnění a číslo jednací reklamace
• popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění
• datum zahájení a odstranění vady
• celková doba trvání vady od zjištění do odstranění
• vyjádření, zda vada bránila řádnému užívání díla.

potvrzení objednatele že přebírá odstranění vady nebo jeho zdůvodnění proč
odstranění vady nepřebírá.

14. Nenastoupí-Ii zhotovitel k odstranění vady do patnácti dnů od obdržení reklamace nebo
v jiném písemně dohodnutém termínu nebo neodstraní-Ii reklamovanou vadu do dvaceti
dnů od obdržení reklamace, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou
osobu. Zhotovitel se zavazuje veškeré náklady, které v této souvislosti objednateli
vzniknou, uhradit do 15 dnů od sdělení a prokázání jejich výše. Výše nákladů na
odstranění vady bude stanovena podle cen z příslušných katalogů RTSa.s. Brno event.
ÚRS,a.s., Praha (bude-li položka uvedena v obou cenících, použije se přednostně RTSa.s.
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Brno} a nebude-Ii cena uvedena v těchto katalozích, tak podle cen v místě a čase
obvyklých.

15. Prokáže-Ii se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávnene, je
objednatel povinen uhradit prodávajícímu veškeré náklady, které v souvislosti
s neoprávněnou reklamací zhotoviteli vznikly do 15 dnů od sdělení a prokázání jejich
výše.

16. Objednatel je oprávněn zadržet cenu díla nebo její část v případě, že dílo při předání
vykazuje vady, popřípadě lze důvodně předpokládat, že vady bude vykazovat.

17. Zhotovitel přejímá závazek (záruku za jakost), že dílo bude po dobu záruční doby
způsobilé pro použití ke smluvenému účelu.

18. Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele na náhradu škody od zhotovitele, která
byla objednateli způsobena vadným plněním zhotovitele.

19. O odevzdání nového plnění v rámci odstranění vady a o odpovědnosti za vady tohoto
plnění platí ustanovení této smlouvy, týkající se místa a způsobu plnění a uplatňování
práv z odpovědnosti za vady.

IX PORUŠENí SMLUVNíCH POVINNOSTí

1. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení
se splněním termínu dokončení díla sjednaného v článku 111.2.ve výši 0,2 % z ceny díla
včetně DPH za každý kalendářní den prodlení s řádným dokončením díla.

2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel zaplatí zhotoviteli smluvní pokutu za prodlení
se zaplacením faktury ve výši 0,05 % z dlužné fakturované částky za každý kalendářní den
prodlení. Tato smluvní pokuta v sobě obsahuje i úrok z prodlení, který nebude (nastane-Ii
prodlení) zvlášť účtován.

3. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení
s vyklizením místa plnění (staveniště) ve výši 5 000,- Kč za každý i započatý kalendářní
den prodlení s vyklizením místa plnění (staveniště).

4. V případě nedodržení dohodnutého termínu nástupu na odstranění reklamované vady
nebo termínu pro odstranění reklamované vady zaplatí zhotovitel objednateli smluvní
pokutu ve výši 1000,- Kč za každý kalendářní den prodlení a vadu.

5. Za nedodržení dohodnutého konečného termínu odstranění vad a nedodělků zjištěných
při předání a převzetí díla, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč
za každý kalendářní den prodlení s odstraněním vad (nedodělků) a vadu (nedodělek).

6. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50000,-- Kč za každé
porušení obecně závazných právních předpisů zjištěných oprávněným zástupcem
objednatele, kterým může být i jiná osoba než uvedená v čI. I této smlouvy.

7. Majetkové sankce jako pohledávky objednatele vůči zhotoviteli mohou být vypořádány
formou odpočtu z ceny díla.

8. Smluvní pokuty jsou splatné do 30 kalendářních dnů od vyúčtování.
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9. Smluvní pokuta se nezapočítává na náhradu škody.

10. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody způsobené porušením
povinnosti i v případě, že se jedná o porušení povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní
pokuta, a to i ve výši přesahující smluvní pokutu. Náhrada škody zahrnuje skutečnou
škodu a ušlý zisk.

11. Smluvní strana, která porušila povinnost, je povinna smluvní pokutu zaplatit, i když druhé
smluvní straně v důsledku porušení povinnosti nevznikne škoda.

12. Smluvní strana je povinna smluvní pokutu zaplatit, i když porušení povinnosti nezavinila.

13. Strany se dohodly, že smluvní pokutu je objednatel oprávněn započítat proti pohledávce
zhotovitele.

x ODSTOUPENí OD SMLOUVY

1. Zhotovitel i objednatel mohou odstoupit od smlouvy, pokud postupují podle ustanovení
§ 345 Obchodního zákoníku (z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků druhou
stranou).

2. Objednatel může odstoupit od smlouvy (z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků
zhotovitelem) především pokud:
• Zhotovitel nesplnil závazek uvedený v článku X1.2. nebo porušil povinnosti uvedenou

v článku X1.3.
• zhotovitel provádí dílo v prokazatelně nízké kvalitě
• zhotovitel používá při zhotovení díla materiály prokazatelně nízké kvality
• zhotovitel je v podstatném prodlení se zhotovením díla ve smluvních termínech, za

podstatné prodlení se považuje doba delší než 35 kalendářních dnů
avšak teprve poté, kdy na hrubé neplnění smluvních závazků zhotovitele předem
písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě a k nápravě nedošlo.

3. Odstoupí-Ii některá ze smluvních stran od této smlouvy, jsou povinnosti smluvních stran
následující:
• objednatel umožní přístup zhotoviteli na místo provádění díla, aby mohl provést

úkony v souvislosti s ukončením provádění díla,
• zhotovitel je povinen, nedojde-Ii s objednatelem k jiné písemné dohodě, provést

úkony nezbytné k tomu, aby nedocházelo ke znehodnocení, poškození apod.
rozpracovaného díla

• zhotovitel provede soupis všech provedených prací s oceněním a předá jej do sedmi
pracovních dnů od odstoupení od smlouvy objednateli

• objednatel se do sedmi pracovních dnů od předání soupisu provedených prací s jejich
oceněním k němu vyjádří

• zhotovitel do sedmi pracovních dnů od odstoupení od smlouvy vyzve objednatele
k převzetí díla, objednatel je povinen do tří pracovních dnů od obdržení výzvy zahájit
přebírání díla

• zhotovitel do patnácti pracovních dnů od odstoupení od smlouvy vyklidí místo
provádění díla.
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4. V případě, že se objednateli s ohledem na financování zakázky z veřejných zdrojů
nepodaří zajistit potřebné finanční prostředky na realizaci díla či jeho části, má objednatel
právo jednostranně odstoupit od smlouvy, a to bez nároku na náhradu škody nebo ušlého
zisku pro kteroukoli smluvní stranu.

5. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy v případě, že zhotovitel uvedl ve své nabídce
informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na
výsledek zadávacího řízení.

6. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy,
s výjimkou nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy a nároku na sjednané
smluvní pokuty.

XI POJIŠTENí

1. Nejpozději v den uzavření smlouvy o dílo musí mít zhotovitel uzavřenou pojistnou
smlouvu na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou činností zhotovitele třetí osobě
při provádění díla, platnou minimálně po celou dobu provádění zakázky a uzavřenou na
pojistnou částku minimálně 2 mil. Kč.

2. Zhotovitel předá objednateli nejpozději do čtrnácti dní ode dne podpisu této smlouvy
doklady prokazující zaplacení pojistného dle výše uvedené pojistné smlouvy na období
ode dne zahájení provádění díla do dne jeho řádného předání objednateli, eventuálně
potvrzení pojišťovny o zaplaceném pojistném na toto období.

3. Zhotovitel se dále zavazuje řádně a včas plnit veškeré závazky z této pojistné smlouvy pro
něj plynoucí a udržovat pojištění dle ustanovení článku X1.1. této smlouvy po celou dobu
plnění díla. V případě zániku pojistné smlouvy uzavře zhotovitel nejpozději do sedmi dnů
pojistnou smlouvu alespoň ve stejném rozsahu a tuto předloží v kopii zhotoviteli
nejpozději do tří dnů ode dne jejího uzavření, a to společně s dokladem prokazujícím
zaplacení pojistného na období ode dne uzavření pojistné smlouvy do dne řádného
předání díla objednateli, eventuálně potvrzením pojišťovny o zaplaceném pojistném na
toto období.

XII PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNíCH STRAN

1. Zhotovitel je povinen při realizaci předmětu díla dodržovat ustanovení obecně závazných
předpisů a technických norem, a to zejména z hlediska bezpečnosti práce, požární
ochrany, ochrany životního prostředí, ochrany zdraví.

2. Zhotovitel plně zodpovídá za škody způsobené objednateli nebo třetí straně svou
činností a tyto na své náklady a bezodkladně odstraní.

3. Zhotovitel se zavazuje, že dílo nepostoupí jinému zhotoviteli.
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4. Zhotovitel je vlastníkem všech věcí nezbytných k realizaci trvalých popř. dočasných
konstrukcí, které vnesl na místo plnění díla včetně strojů a jiných mechanismů, a je
nositelem nebezpečí škod na nich vzniklých nebo jimi vyvolaných.

5. Zhotovitel předá při podpisu smlouvy objednateli položkový rozpočet ve 4 vyhotoveních.

6. Zhotovitel je povinen archivovat veškerou dokumentaci související s veřejnou zakázkou
minimálně po dobu deseti let od skončení realizace projektu a umožnit dále všem
osobám, oprávněným k výkonu kontroly projektu (zejména se jedná o zadavatele,
poskytovatele dotace, Ministerstvo zemědělství ČR, Ministerstvo financí ČR, Nejvyšší
kontrolní úřad ČR, Evropská komise, Evropský účetní dvůr, Státní zemědělský intervenční
fond a další), z něhož je zakázka hrazena, provést kontrolu originálních dokladů.
Desetiletá lhůta začíná běžet od 1. ledna kalendářního roku následujícího po roce, kdy
došlo k finančnímu vypořádání poslední odvedené služby v rámci projektu.

7. Dle ust. § 2 písmo e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o
změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), je zhotovitel osobou povinnou
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

8. Dodavatel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (subdodavatele).
V tomto případě však dodavatel odpovídá za činnost subdodavatele tak, jako by dílo
prováděl sám.

9. Zhotovitel není oprávněn při provádění předmětu smlouvy o dílo používat jiné
subdodavatele, než byli uvedeni v nabídce. Změna subdodavatelů uvedených v nabídce
musí být předem písemně odsouhlasena objednatelem.

10. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých subdodavatelských smlouvách splnění všech
povinností vyplývajících dodavateli ze smlouvy o dílo.

11. Zhotovitel prohlašuje, že dodavatel ani osoba s ním propojená nebude provádět
technický dozor.

XIII ZÁVĚREČNÁ USTANOVENí

1. Otázky výslovně touto smlouvou neupravené se řídí českým právním řádem, zejména
ustanoveními Obchodního zákoníku. Nedílnou součástí a přílohou této smlouvy jsou:

• příloha č. 1 - rozpočty zakázky
• příloha č. 2 - harmonogram postupu prací

2. Veškeré změny a doplnění této smlouvy je možno provádět pouze písemnými
dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.

3. Tato smlouva je platná i pro případné právní nástupce smluvních stran.

4. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana
obdrží dvě vyhotovení.

5. Účastníci prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle,
nikoli v tísni nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Smlouvu si přečetli,
souhlasí bez výhrad s jejím obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.
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6. Smluvní strany berou na vědomí, že jakákoli informace uvedená v této smlouvě, jejích
přílohách, dodatcích apod. a jakákoli informace vzniklá na základě této smlouvy může
být sdělena dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve
znění pozdějších předpisů. Smluvní strany prohlašují, že žádná informace uvedená
v této smlouvě nebo její příloze není předmětem obchodního tajemství.

7. Písemnosti, včetně reklamací vad, výpovědi, odstoupení od smlouvy doručované
v souvislosti s touto smlouvou se doručují zpravidla prostřednictvím České pošty, S.p.
ve formě doporučené poštovní zásilky na korespondenční adresu uvedenou v záhlaví
této smlouvy, ledaže byla druhé smluvní straně písemně oznámena jiná adresa pro
doručování. Pokud adresát zásilku nepřevezme nebo si ji nevyzvedne v úložní době,
považuje se poslední den úložní doby za den doručení. Tím není vyloučena možnost
doručení písemnosti, včetně reklamací vad, výpovědi, odstoupení od smlouvy apod.
prostřednictvím datové schránky, osobním doručením, prostřednictvím kurýra nebo
jiným vhodným způsobem

8. Zhotovitel i objednatel shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem
přečetli, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné
vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.
Smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy svým podpisem.

XIV PODPISY SMLUVNíCH STRAN

V Arneštovicích dne 19. 10.2012 V Humpolci dne 19. 10. 2012

Za objednatele: Za zhotovitele: /

IA "
_ ..._- A_A .- ...................... _-----

Milan Kudrna l&Ir .~ K tJ'ntíse u u

Starosta sboru předseda představenstva

~
~----

Ing. Zdeněk Krejčí

místopředseda pjedStpvei)6tva

Sdružení hasič

:~

Čech, Moravy a SIe7
Sbor dobrovolných ~ ....._-
39501 ARNEST Ing. arel Hájek

člen představenstva
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