
Smlouva o dílo - NÁVRH  

uzavřená dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb.,  
občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) 

I SMLUVNÍ STRANY 

1. Objednatel:  

Obec Čáslavsko 
se sídlem:   Čáslavsko 21, 395 01 Pacov 
jednající: Zdeňkem Moravcem - starostou 
právní forma: 801 - obec 
IČ:   00247952 
Bankovní spojení: ČSOB, a.s. 
Číslo účtu:  169 982 986/0300 
Telefon:  732 411 727 
 

dále jen objednatel 

2. Zhotovitel:  

Obchodní firma/jméno, příjmení:  ....................................................................................  
se sídlem:  ..........................................................................................................................   
spisová značka:  .......................  vedená  ...........................................................................  
IČ:   .................................   
DIČ:   ..............................   
Jednající:   
 .......................................................  .....................................................................  
 .......................................................  
bankovní spojení:  .............................................................................................................  
číslo účtu:  ..........................................................................................................................  
telefon:  ......................................... fax: .........................................  
e-mail:  ...............................................................................................................................  

dále jen zhotovitel 

3. Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje  pro objednatele provést níže vymezené dílo a 
objednatel se zavazuje k převzetí řádně dokončeného díla a k zaplacení dohodnuté 
ceny díla zhotoviteli; dále tato smlouva upravuje vzájemné právní vztahy mezi 
objednatelem a zhotovitelem, zejména jejich práva a povinnosti při zhotovování díla 
tak, jak je dále v této smlouvě uvedeno.  

4. Při operativně technickém řízení činností na stavbě, při potvrzování zjišťovacích 
protokolů, zápisů, změnových listů, odsouhlasování soupisů provedených prací 
k fakturám, potvrzování protokolů o předání a převzetí konstrukcí nebo stavebních 
prací, které budou následnou stavební činností zakryty a potvrzování protokolů o 
předání a převzetí stavebního díla nebo jeho ucelených etap zastupují: 

zhotovitele:   
 ............................................... ve věcech smluvních (tel. ………………) 
 ............................................... ve věcech technických (tel. ………………) 
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objednatele: Zdeněk Moravec – ve věcech smluvních, Josef Beránek – ve věcech 
technických (tel. 737 255 517). 

Zhotovitel je držitelem všech příslušných živnostenských oprávnění a osvědčení o 
odborné způsobilosti v rozsahu potřebném pro provádění díla a má řádné vybavení, 
zkušenosti a schopnosti, aby řádně a včas provedl dílo dle této smlouvy. 

5. Zhotovitel se zavazuje, že provede pro objednatele řádně a včas, na svůj náklad a 
nebezpečí dílo dle článku II. této smlouvy tím, že řádně a včas dodá kompletní 
stavební práce, včetně stavebních materiálů, v rozsahu zadávací dokumentace, této 
smlouvy, obecně závazných právních předpisů, ČSN, ČN, EN a ostatních norem, a to 
včetně zařízení staveniště a jeho vyklizení po dokončení díla a objednatel se zavazuje 
za provedené dílo zaplatit zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v této 
smlouvě. 

6. Zhotovitel splní závazek založený touto smlouvou tím, že řádně a včas provede 
předmět díla dle této smlouvy a splní ostatní povinnosti vyplývající z této smlouvy.  

7. Obchodní podmínky stanoví vymezení pojmů takto: 
• objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo 

zakázky, 
• zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo 

zakázky, 
• podzhotovitelem je subdodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo 

zakázky, 
• příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným 

právním předpisem (vyhláškou č. 231/2012 Sb.), 
• položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a 

služeb s výkazem výměr, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech 
položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro objednatelem 
vymezené množství.  

II PŘEDMĚT PLNĚNÍ  

1. Závazkem zhotovitele podle této smlouvy o dílo (SOD) bude provést a objednateli 
protokolárně předat dokončené dílo: „Vodovod Čáslavsko - Kopaniny“. Předmět díla 
je blíže specifikován rozpočtem, který tvoří nedílnou součást této smlouvy o dílo, jako 
její příloha č. 1. Předmět plnění je podpořen Ministerstvem zemědělství ČR 
z programu 129 250, podprogramu 129 252.   

2. Dílo bude provedeno podle: 
• příslušné zadávací dokumentace zpracované objednatelem a uveřejněné na profilu 

objednatele (zadavatele) https://ezak.straziste.cz/profile_display_260.html, 
projektové dokumentace s názvem Vodovod Čáslavsko - Kopaniny“ zpracované 
v dubnu 2015 společností 3e projektování ekologických staveb s.r.o., Pražská 455, 393 
01 Pelhřimov, IČO: 26112396, autorizace autorizace Ing. Jaromír Čašek, autorizovaný 
inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství ČKAIT 0100282, 
v rozsahu prováděcí projektové dokumentace (dále jen „projektová dokumentace“ 
nebo „PD”) a to včetně výkazu výměr, který obsahuje soupis stavebních prací, 
dodávek a služeb a je zároveň obsažen ve výkresových a textových částech této PD 

• a nabídky zhotovitele ze dne __.___.2016.  
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3. Předmět díla zahrnuje provedení všech prací, dodávek a služeb nutných k řádnému 
provedení díla při respektování rozhodnutí a vyjádření příslušných dotčených orgánů 
státní správy. Součástí předmětu smlouvy je také předání fotodokumentace projektu 
z průběhu realizace v tištěné formě (min. 20 fotografií) a na CD, dále předání všech 
atestů použitých výrobků a materiálů, osvědčení, protokolů a certifikátů o zkouškách, 
revizních knih a revizních zpráv, prohlášení o shodě a příslušné dokumentace pro 
veškeré věci, práce a služby použité při zhotovení díla, zápisů a výsledků 
předepsaných měření, zápisů a výsledků o vyzkoušení smontovaného zařízení, o 
provedených revizních a provozních zkouškách, zápisů a výsledků o prověření prací a 
konstrukcí zakrytých v průběhu prací, seznamu strojů a zařízení, které jsou součástí 
díla, jejich pasporty, záruční listy, návody k obsluze a údržbě, dokladů o likvidaci 
odpadu, stavebního deníku, zápisů o zaškolení obsluhy, dokumentaci skutečného 
provedení dokončeného díla a dalších dokladů vyspecifikovaných objednatelem nebo 
technickým dozorem ve stavebním deníku, zajištění a kontrola kvality provádění díla, 
poskytnutí všech práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví umožňující 
řádné provozování díla a poskytnutí záruk pro dílo, a to v českém jazyce, v listinné i 
digitální formě na CD ve formátu pdf popř. dwg. Pokud nebude smluvními stranami 
dohodnuto jinak, předá zhotovitel tyto doklady objednateli nejpozději 5 dní před 
zahájením přejímacího řízení. 

4. Závazek k provedení díla dále zejména zahrnuje a součástí ceny díla je: 

• zajištění vytýčení veškerých inženýrských sítí, odpovědnost za jejich neporušení 
během výstavby a zpětné předání jejich správcům na podkladě vyjádření správců sítí 
předaných objednatelem při předání staveniště, 

• zabezpečení podmínek stanovených správci inženýrských sítí, projednání postupu 
prací se správci dotčených sítí, přizvání zástupců k prováděným zkouškám; 

• v součinnosti s objednatelem projednání a zajištění případného zvláštního užívání 
komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,  

• vyřízení příslušných povolení dopravních uzavírek na odboru dopravy příslušného 
městského úřadu,  

• zajištění stanoveného přechodného dopravního značení po celou dobu trvání stavby,  

• vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby - Zhotovitel bude 
zaznamenávat veškeré změny oproti předané dokumentaci a vypracuje dokumentaci 
skutečného provedení díla, kterou předá objednateli ve čtyřech vyhotoveních 
v listinné podobě a v jednom vyhotovení v digitální podobě na CD ve formátu *.pdf a 
*.dwg. 

• provedení závěrečného úklidu a uvedení dočasně užívaných ploch do původního stavu 
a jejich protokolární předání vlastníkům, 

• provedení opatření k dočasné ochraně vzrostlých stromů, jež mají být zachovány, 
konstrukcí a staveb, opatření k ochraně a zabezpečení strojů a materiálů na staveništi,  

• zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla,  

• veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a 
majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou),  

• zajištění staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,  

• účast na kontrolních dnech, projednávání s dotčenými orgány,  

• zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,  
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• zajištění osvětlení pracovišť, je-li to pro realizaci díla nutné,  

• provádění denního úklidu staveniště, průběžné odstraňování znečištění komunikací či 
škod na nich, 

• zřízení, rozvody, spotřeba a provoz přípojek médií a energií během provádění 
předmětu veřejné zakázky, 

• koordinační a kompletační činnost celé stavby,  

• v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními povinnost oznámit zahájení 
stavebních prací např. správcům sítí, archeologickému průzkumu apod.,  

• likvidace a evidence odpadů v rozsahu stanoveném zákona č. 185/2001 Sb., o 
odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 

•  provádění průběžných testů a komplexních zkoušek, 

• zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných 
právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými 
bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů 
díla, péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování, pojištění atd.,  

• provádění průkazních zkoušek použitých materiálů v průběhu výstavby včetně 
výchozích atestů, průvodní technickou dokumentaci, zkušební protokoly, revizní 
zprávy, atesty a doklady dle z. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a 
o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, prohlášení o 
shodě, seznam doporučených náhradních dílů, předepsané ochranné a bezpečnostní 
pomůcky ve dvou vyhotoveních a jejich doložení k předání a převzetí díla, 

• zajištění geodetického vytýčení stavby před zahájením stavby, geodetické zaměření 
dokončeného díla - zhotovitel zajistí geodetické zaměření díla zpracované a ověřené 
oprávněnou osobou (pro vklad do KN), které předá objednateli ve třech vyhotoveních 
v listinné podobě a v jednom vyhotovení v digitální podobě na CD ve formátu *.pdf a 
*.dwg. 

5. Dílo musí splnit a být v souladu s harmonizovanými, platnými a doporučenými 
normami, zákony, vyhláškami, nařízeními vlády a jinými právními předpisy, zejména 
hygienickými, protipožárními a předpisy týkajícími se bezpečnosti práce, které se 
vztahují na provádění díla, na dobu jeho životnosti a jeho provozování.  

6. Objednatel si vyhrazuje právo doplnit předmět díla o další práce a dodávky, a to i bez 
souhlasu zhotovitele, který je povinen tyto další práce a dodávky akceptovat a za 
úhradu provést. Objednatel si dále vyhrazuje právo jednostranně změnit rozsah 
předmětu díla (zejména ho omezit). O neprovedené práce a dodávky (tzv. 
méněpráce) bude snížena cena díla. V případě změny rozsahu díla bude mezi 
smluvními stranami uzavřen dodatek. 

7. Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce, je zhotovitel povinen 
provést jejich přesný soupis včetně ocenění a tento soupis předložit objednateli 
předem k odsouhlasení. Součástí soupisu musí být i popis příčin, které vyvolaly 
potřebu víceprací nebo méněprací. 

8. Vícepráce jsou stavební práce, dodávky nebo služby, které jsou nezbytné pro 
zhotovení stavby a nejsou zahrnuté v předmětu díla dle této smlouvy a ani jejich cena 
není zahrnuta ve sjednané ceně a zhotovitel se s objednatelem dohodl na jejich 
provedení.  
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9. Méněpráce jsou stavební práce, dodávky nebo služby, které nejsou nezbytné pro 
zhotovení stavby nebo jsou nahrazeny jinými stavebními pracemi, dodávkami nebo 
službami a jsou zahrnuté v předmětu díla a jejich cena je zahrnuta ve sjednané ceně a 
zhotovitel se s objednatelem dohodl na jejich neprovedení. 

10. Vícepráce budou oceněny takto:  
a) na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, 

doplní zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle položkového 
ocenění stavby a pokud v nich práce, dodávky a služby tvořící vícepráce nebudou 
obsaženy, tak zhotovitel doplní jednotkové ceny podle Cenové soustavy RTS a.s. 
event. ÚRS PRAHA, a.s., pro to období, ve kterém mají být vícepráce realizovány, 
násobené koeficientem vzniklým podílem celkové nabídkové ceny zhotovitele a 
předpokládané hodnoty zakázky uvedené v zadávací dokumentaci, přičemž do těchto 
cen nebudou započteny ostatní a vedlejší rozpočtové náklady stavby.  

b) vynásobením jednotkových cen stanovených dle čl. II. 10 a) a množství provedených 
měrných jednotek budou stanoveny základní náklady víceprací.  

11. Méněpráce budou oceněny takto:  
a) na základě písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného oběma smluvními 

stranami, doplní zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle 
položkového ocenění stavby,  

b)  vynásobením jednotkových cen a množství neprovedených měrných jednotek budou 
stanoveny základní náklady méněprací.  

12. Zhotovitel je povinen použít pouze takové materiály, zařízení a technologie, jejichž 
použití je v ČR schváleno a mají osvědčení o jakosti materiálu, výrobku a použité 
technologii. Osvědčení (prohlášení o shodě dle § 13 zákona č. 22/1997 Sb. v platném 
znění apod.) je zhotovitel povinen předložit objednateli v okamžiku dodání na místo 
plnění. 

13. Objednatel je oprávněn i v průběhu realizace požadovat záměny materiálů, výrobků, 
konstrukcí a technologií oproti původně navrženým a zhotovitel je povinen na tyto 
záměny přistoupit. Požadavek na záměnu materiálů musí být písemný. Pokud 
v důsledku záměny materiálů dojde ke zvýšení či snížení ceny díla, strany si tyto 
rozdíly vypořádají, a to dodatkem ke smlouvě. 

14. Bez předchozího písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, 
výrobky, konstrukce ani technologie ani provedeny jakékoli změny oproti projektové 
dokumentaci, jejímu případnému upřesnění a přijaté a celkové nabídce. Připouští se 
pouze první jakost materiálu. Současně se zhotovitel zavazuje a odpovídá za to, že při 
realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je 
škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele 
provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Pokud se 
v průběhu stavby prokáže, že některé navržené materiály nebo technologie nejsou 
dostupné, případně se prokáže jejich škodlivost na životní prostředí nebo zdraví, 
navrhne zhotovitel objednateli písemně použití jiných materiálů či technologií a 
současně předloží, jaký vliv bude mít jejich použití na výši ceny díla. Použití nových 
materiálů nebo technologií je podmíněno cenovou dohodou smluvních stran a 
uzavřením příslušného dodatku k této smlouvě o dílo. 

15. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s předmětem, rozsahem a 
povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky 
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nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, 
které jsou k provedení díla nezbytné. 

16. Zhotovitel je povinen postupovat při realizaci díla v součinnosti s ostatními zhotoviteli 
provádějícími svoji činnost na místě provádění díla, s požadavky objednatele, s 
možnostmi prostředí a v souladu s event. dalšími požadavky objednatele, které 
vyplynou v průběhu realizace díla.  

17. Při podpisu této smlouvy o dílo předal objednatel zhotoviteli současně projektovou 
dokumentaci uvedenou v čl. II.2. této smlouvy a pravomocné stavební povolení. Za 
správnost a úplnost příslušné dokumentace odpovídá objednatel. Podpisem této 
smlouvy stvrzuje zhotovitel fyzické převzetí příslušné dokumentace v celém rozsahu. 

18. Zhotovitel je jako odborně způsobilá osoba povinen zkontrolovat technickou část 
předané dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla  a 
písemně upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné vady a 
nedostatky a předat mu soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace 
včetně návrhů na jejich odstranění a včetně vymezení dopadu na předmět a cenu 
díla. Tímto není dotčena odpovědnost objednatele za správnost předané 
dokumentace. 

III DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ 

1. Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla nejpozději pátý pracovní den po převzetí 
staveniště od objednatele dle ustanovení VII.2. této smlouvy.  

2. Zhotovitel je povinen ukončit práce na díle a dílo předat dokončené objednateli 
nejpozději do 18. listopadu 2016.  Zhotovitel je oprávněn předat dokončené dílo i 
před sjednaným termínem.  

3. Ukončením díla se rozumí úplné a bezvadné dokončení díla a podepsání zápisu o 
předání a převzetí díla včetně předání dokladů vyžadovaných zvláštními předpisy.   

4. Objednatel si vyhrazuje právo změnit termín zahájení a dokončení díla, event. 
veškeré dílčí termíny při realizaci díla, a to zejména v souvislosti se získáním a s 
uvolňováním finančních prostředků ze zdrojů, které zajišťují kompletní financování 
díla. V průběhu realizace díla, a to v souvislosti s podmínkami pro zajištění 
financování stavby, může dojít k případnému jednostrannému prodloužení termínu 
dokončení díla ze strany objednatele v případě, že se objednateli nepodaří zajistit 
finanční prostředky v jím předpokládaných termínech. 

5. Místem plnění je NUTS CZ063, kraj Vysočina, obec a k.ú. Čáslavsko. Bližší popis parcel 
je uveden v projektové dokumentaci.   

IV CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

1. Za zhotovení díla v rozsahu podle této smlouvy je stanovena cena díla dohodou dle 
zákona č. 526/19 Sb., o cenách, v platném znění a je oběma stranami dohodnuta jako 
cena nejvýše přípustná, ve výši: 
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Celková cena díla bez DPH  .................................... ,-- Kč 

Sazba DPH  ........................................  % 

DPH   .................................... ,-- Kč 

Celková cena díla včetně DPH  .................................... ,-- Kč 

DPH bude přepočtena v případě změny sazby podle platných předpisů. 

2. Pokud zhotovitel není ke dni podpisu této smlouvy plátcem DPH, smluvní strany 
sjednávají, že pokud se zhotovitel stane plátcem DPH dodatečně, platí, že cena sjednaná 
v této smlouvě již DPH zahrnuje. Zhotovitel je v tom případě povinen příslušnou část 
sjednané ceny odvést jako DPH a nemá vůči objednateli z titulu DPH nárok na další plnění 
nad rámec sjednané ceny. 

3. Cena díla je sjednaná na rozsah daný předanou zadávací dokumentací a touto smlouvou 
jako cena maximální, platná po celou dobu provádění díla v Kč včetně DPH. Obsahuje 
veškeré náklady spojené s realizací díla a přiměřený zisk. Cenu lze měnit jen za podmínky, 
pokud po podpisu smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb 
DPH. V tom případě bude cena změněna v souladu s platnými předpisy. 

4. K vyloučení pochybností se za dohodnutý předmět plnění považují všechny práce a 
dodávky, které jsou nezbytné k realizaci díla na klíč, v souladu s příslušnými předpisy a 
technologickými postupy. 

5. Překročení výše nabídkové ceny v Kč bez DPH je možné pouze v případě, že 

• objednatel požaduje práce, které nejsou zahrnuté v předmětu díla, 

• objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla, 

• při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy a zhotovitel 
je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla, 

• při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem 
(neodpovídající geologické údaje, apod.). 

6. Podrobná položková kalkulace ceny díla včetně jednotkových cen je uvedena 
v oceněném výkaze výměr, který je přílohou č. 1 této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené 
v položkovém rozpočtu nabídky jsou pevné po celou dobu provádění díla.  

7. Veškeré řádně provedené práce budou 1x měsíčně fakturovány, přičemž datem 
zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce, s výjimkou měsíce listopadu, kdy 
datem zdanitelného plnění je 18.11.2016. Fakturovat lze pouze za skutečně řádně 
provedené práce poté, co došlo k odsouhlasení oprávněnosti vystavení faktury (věcné 
správnosti). To znamená, že zhotovitel předloží objednateli vždy nejpozději do 5. dne 
měsíce následujícího po měsíci, v němž byly práce provedeny, zjišťovací protokol. 
Zjišťovací protokol předá dodavatel objednateli i v elektronické podobě ve formátu *.xls 
nebo *.xlsx. Po odsouhlasení objednatelem (objednatel se vyjádří do pěti dnů po předání 
protokolu) zhotovitel vystaví fakturu ve čtyřech vyhotoveních, jejíž nedílnou součástí 
musí být zjišťovací protokol a položkový rozpočet. Bez tohoto odsouhlaseného 
zjišťovacího protokolu a položkového rozpočtu je faktura neplatná.  

8. Daňový doklad - faktura obsahuje náležitosti daňového a účetního dokladu dle obecně 
závazných právních předpisů, dále údaje dle § 435 občanského zákoníku, dále číslo 
smlouvy a lhůtu splatnosti. V případě, že objednatel odmítne fakturu uhradit z důvodu, 
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že neobsahuje náležitosti uvedené v tomto článku, je zhotovitel povinen vystavit novou 
fakturu s opravenými údaji či náležitostmi, přičemž opětovným doručením nové faktury 
počne běžet nová lhůta splatnosti od začátku. Současně s vrácením faktury sdělí 
objednatel zhotoviteli důvody vrácení. 

9. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu 
provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo 
k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem 
odsouhlaseny, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. 
Na zbývající část faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce ani úrok 
z prodlení vyplývající z peněžitého dluhu objednatele. 

10. Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo 
k dohodě o provedeném množství, projednají zhotovitel s objednatelem v samostatném 
řízení, ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran.  

11. Zhotovitel je oprávněn konečnou fakturu (ve 4 vyhotoveních) vystavit nejdříve v den, kdy 
došlo k předání a převzetí díla a odstranění všech vad a nedodělků, přičemž tato faktura 
je splatná uplynutím 30. dne od jejího doručení objednateli (v tomto termínu bude 
pozastávka uvolněna). Konečná faktura musí mimo jiné náležitosti obsahovat výslovný 
název "konečná faktura" a musí obsahovat: 
• celkovou sjednanou cenu. 
• soupis všech uhrazených faktur. 
• částku zbývající k úhradě.  

Bez kterékoliv z těchto náležitostí je konečná faktura neplatná a nebude objednatelem 
proplacena.  

12. Objednatel uhradí oprávněně vystavenou fakturu zhotovitele nejpozději do 30 dnů po 
jejím obdržení. Objednatel není v prodlení, uhradí-li fakturu do 30 dnů po jejím obdržení, 
i když datum uvedené na faktuře jako den splatnosti pominulo nebo pomine před 
uplynutím 30. dne od doručení faktury objednateli. 

13. Je-li objednatel v prodlení s placením splatné částky delším 90 kalendářních dnů, může 
zhotovitel odstoupit od smlouvy, avšak teprve poté, kdy na tuto možnost objednatele 
předem písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě - nejméně 
čtrnáctidenní. 

14. Objednatel nebude poskytovat zálohy. 

15. Úhrada ceny díla bude provedena bezhotovostní formou převodem na bankovní účet 
zhotovitele. Obě smluvní strany se dohodly na tom, že peněžitý závazek je splněn dnem, 
kdy je částka odepsána z účtu objednatele. 

16. Objednatel je oprávněn zadržet cenu díla nebo její část v případě, že dílo při předání 
vykazuje vady a nedodělky, popřípadě lze důvodně předpokládat, že vady bude 
vykazovat.  

17. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 a 
§ 2620 občanského zákoníku. Cena díla bude uhrazena za podmínek a v termínech 
stanovených touto smlouvou; ustanovení § 2611 občanského zákoníku se nepoužije.  
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V VLASTNICKÉ PRÁVO K DÍLU 

1. Objednatel je vlastníkem vlastní stavby od počátku jejího zhotovování s tím, že zhotovitel 
je vlastníkem věcí, které opatřil k provedení vlastní stavby až do doby, kdy se 
zpracováním stanou součástí vlastní stavby. Instalací či zabudováním jednotlivých 
součástí díla včetně zařízení a vybavení do stavby, se tyto instalované či zabudované 
součásti stávají bezvýhradně majetkem objednatele a žádná třetí osoba nemá právo 
s nimi jakkoliv nakládat a manipulovat bez souhlasu objednatele ani v těch případech, že 
zhotovitel doposud neuhradil dodávky, služby či stavební práce svým subdodavatelům, 
jež jsou předmětem takovýchto zabudovaných či instalovaných součástí stavby-díla. 

VI PLNĚNÍ ZÁVAZKŮ 

1. Zhotovitel povede na stavbě stavební deník v souladu s § 157 zákona č. 183/2006 Sb., 
stavební zákon a s § 6 a přílohou č. 9 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, 
v platném znění. Stavební deník musí být přístupný osobám pověřeným objednatelem 
kontrolou prováděných prací, osobám pověřeným projektantem k provádění autorského 
dozoru, dalším osobám oprávněným k nahlížení nebo zápisu do deníku a to po celou 
dobu provádění díla.  

2. Kromě zápisů podle VI.1. se do stavebního deníku zapisují také zápisy z předání 
staveniště, zápisy o zahájení prací, zápisy o zdržení prací, zápisy o případných technických 
změnách řešení, záměnách materiálů, zápisy o kontrolách apod.  

3. Deník vede zhotovitel se dvěma oddělitelnými průpisy, jedním určeným pro osobu 
pověřenou zhotovitelem kontrolou provádění díla, druhým určeným pro zhotovitele za 
účelem archivace, na dobu nejméně deseti let od dokončení stavby. Originál deníku 
předá zhotovitel objednateli spolu s dokumentací skutečného provedení stavby. 

4. Smluvní strany se k jednotlivým zápisům ve stavebním deníku vyjadřují ve lhůtě do 5 
kalendářních dnů ode dne, kdy se druhá smluvní strana o zápisu prokazatelně dozvěděla. 

5. K projednání podstatných skutečností plnění této smlouvy, celkového postupu stavby a 
postupu stavebních prací, dále také k projednání pro splnění díla potřebné spolupráce 
mezi zhotovitelem a objednatelem, se uskuteční pravidelné kontrolní dny. Kontrolní dny 
se uskuteční v termínech dohodnutých mezi objednatelem a zhotovitelem, zpravidla 
jednou týdně. 

6. Likvidaci odpadu vzniklého při realizaci stavby si zhotovitel díla zajišťuje sám na své 
náklady ve smyslu zák. č. 185/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o odpadech a o 
změně některých dalších zákonů.  

7. V místě plnění objednatel neposkytuje prostory pro zařízení staveniště (šatny, sklady 
apod.). 

8. Zhotovitel je povinen vyzvat prokazatelně písemně a ještě zápisem ve stavebním deníku 
objednatele a jím pověřenou osobu vykonávající funkci technického dozoru ke kontrole 
všech prací a konstrukcí, které mají být do díla zabudované nebo se stanou nepřístupné, 
a to nejméně 5 pracovních dnů před zakrytím či zabudováním. Pokud se objednatel ke 
kontrole nedostaví, je zhotovitel oprávněn v provádění díla pokračovat. Pokud zhotovitel 
řádně nesplní oznamovací povinnost uvedenou v první větě tohoto bodu, je povinen 
vlastním nákladem takové práce či konstrukce odkrýt, pokud jej o to objednatel požádá. 
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Pokud zhotovitel oznamovací povinnost, uvedenou v první větě tohoto bodu splní řádně, 
aniž se ke kontrole objednatel dostaví, je zhotovitel povinen takové práce či konstrukce 
na náklady objednatele odkrýt, pokud jej o to objednatel požádá. V případě, že se 
prokáže nedodržení technických parametrů díla, je zhotovitel povinen na vlastní náklady 
odstranit zjištěné vady. V případě, že zhotovitel dodržel technické parametry díla, 
náklady na dodatečné odkrytí uhradí objednatel.  

9. Průběh realizace díla se řídí dle časového harmonogramu, který je pro zhotovitele 
závazný.   

10. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z 
titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, 
technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen 
bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. 
Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 

11. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí. 

12. Zhotovitel prohlašuje, že před uzavřením této smlouvy s odbornou péčí prověřil místo 
(resp. i ostatní podmínky a okolnosti), kde má být dílo provedeno, a vyloučil existenci 
skrytých překážek ve smyslu ustanovení § 2627 občanského zákoníku.   

13. Zhotovitel v souladu s § 2589 občanského zákoníku provede dílo osobně, nebo je nechá 
provést pod svým osobním vedením.  

VII STAVENIŠTĚ 

1. Staveništěm se rozumí prostor určený projektovou dokumentací nebo jiným 
dokumentem pro stavbu a pro zařízení staveniště.  

2. Objednatel je povinen předat a zhotovitel převzít staveniště 11. července 2016, pokud 
bude řádně dokončeno zadávací řízení na předmět této smlouvy. I v případě pozdějšího 
převzetí staveniště, než je uvedeno ve větě první tohoto článku, je termín dokončení díla 
uvedený v čl. III.2. závazný.     

3. Zhotovitel bez písemného protokolárního předání a převzetí staveniště nesmí zahájit 
jakékoliv stavební práce na objektu dle čl. II tyto smlouvy. 

4. O předání staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší; za 
den předání se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu protokolu.  

5. Zhotovitel je povinen na své náklady zajistit bezpečné užívání a zabezpečení staveniště a 
zařízení staveniště.  

6. Provozní, sociální a případně výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel na své 
náklady v souladu se svými potřebami, požadavky objednatele pro výkon technického a 
autorského dozoru a respektováním projektové dokumentace předané objednatelem.  

7. Zhotovitel je povinen užívat staveniště a zařízení staveniště pouze pro účely související s 
prováděním díla a při užívání staveniště a zařízení staveniště je povinen dodržovat 
veškeré právní předpisy.  

8. Nejpozději do 10 pracovních dnů po protokolárním předání a převzetí díla je zhotovitel 
povinen upravit a vyklidit staveniště, odstranit zařízení staveniště a prostory staveniště 
předat zpět objednateli, to vše vlastním nákladem.  
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9. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn 
zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli 
zhotovitel.  

10. Smluvní strany sepíší a podepíší na závěr protokol o vyklizení staveniště.  

11. K termínu stanovenému k vyklizení a předání staveniště je zhotovitel povinen předat 
všechny pozemky dotčené prováděním stavby zpět jejich vlastníkům. O tomto předání 
spolu obě strany sepíší písemný zápis, který zhotovitel předá objednateli nejpozději 
zároveň s oznámením o odstranění veškerých vad a nedodělků uvedených v zápise o 
předání stavby nebo ve stanoveném termínu, nebudou-li vady a nedodělky. Každý 
chybějící písemný zápis o zpětném předání pozemku dotčeného prováděním stavby jeho 
vlastníkovi bude považován za nedodělek díla.  

VIII DOKONČENÍ DÍLA, PŘECHOD ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU 

1. Dílo se považuje za provedené, je-li řádně dokončeno a předáno objednateli. Dílo je 
dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu.  

2. O předání a převzetí díla musí být účastníky sepsán předávací protokol.  

3. Předání a převzetí díla se uskuteční na písemnou výzvu zhotovitele učiněnou 5 
kalendářních dnů před zahájením předání a převzetí.  

4. Objednatel je povinen prohlédnout dílo při předání za účelem zjištění zjevných vad. 

5. Objednatel není povinen převzít dílo, není-li řádně dokončeno a v souladu se smlouvou.  

6. Vady díla (dále jen vady) zjištěné při předání dílčí části díla, jakož i celého díla (poslední 
dílčí části) uvedou účastníci v předávacím protokolu (konečném předávacím protokolu). 
Zhotovitel je povinen vady odstranit do 15 dnů po podpisu předávacího protokolu 
účastníky. Vady zjištěné při předání díla objednateli je zhotovitel rovněž povinen 
odstranit do 15 dnů po jejich oznámení či po podpisu předávacího protokolu, bude-li 
zhotovitel předání díla objednateli přítomen. Jestliže zhotovitel v uvedených lhůtách 
vady neodstraní, je objednatel oprávněn odstranit vady sám nebo nechat je odstranit a 
zhotovitel je v takovém případě povinen uhradit objednateli veškeré náklady vzniklé 
v souvislosti s odstraněním vad. Odstraněním vad jinou osobou než zhotovitelem ve 
smyslu tohoto odstavce není dotčena další odpovědnost zhotovitele za vady díla zjištěné 
v záruční době a rozsah záruk zhotovitele dle této smlouvy se nijak nemění. Smluvní 
strany vylučují aplikaci § 2605 odst. 2 občanského zákoníku. 

7. Zhotovitel i objednatel jsou oprávněni na své náklady přizvat k předání a převzetí díla 
jakoukoli osobu, jejíž účast pokládají za nezbytnou (osoba vykonávající funkci 
technického dozoru stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta). 
Zhotovitel i objednatel jsou v průběhu předání a převzetí díla oprávněni provádět 
zvukový nebo obrazový nebo zvukověobrazový záznam, příp. fotografie. 

8. O předání a převzetí díla bude objednatelem vyhotoven písemný zápis, který bude 
obsahovat: 
• údaje o objednateli, zhotoviteli 
• stručný popis díla 
• dohoda o způsobu a termínu vyklizení místa provádění díla 
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• seznam předaných dokladů (čl. II.3.) (Tyto doklady budou předány zhotovitelem 
objednateli nejpozději 5 dní před zahájením přejímacího řízení) 

• seznam vad a nedodělků s uvedením způsobu jejich odstranění 
• prohlášení o převzetí nebo nepřevzetí díla a soupis případných vad a nedodělků.  

9. Při předání a převzetí díla předá zhotovitel protokol o předání a převzetí dodávek, 
doklady o likvidací vzniklých odpadů a doklady vyžadované obecně závaznými právními 
předpisy a to v českém jazyce, v listinné i digitální podobě na CD. 

10. Zhotovitel nese od doby převzetí staveniště do řádného předání díla objednateli a 
řádného odevzdání staveniště objednateli nebezpečí škody a jiné nebezpečí na díle a 
všech jeho zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných a jiných částech, a plochách, 
případně objektech umístěných na staveništi a na okolních pozemcích, či pod 
staveništěm nebo těmito pozemky, a to od doby převzetí staveniště do řádného předání 
díla jako celku a řádného odevzdání staveniště objednateli, pokud nebude v jednotlivých 
případech dohodnuto jinak. 

11. Zhotovitel nese do doby řádného protokolárního předání díla objednateli nebezpečí 
škody vyvolané použitím věcí, přístrojů, strojů a zařízení jím opatřenými k provedení díla 
či jeho části, které se z důvodu své povahy nemohou stát součástí či příslušenstvím díla a 
které jsou či byly použity k provedení díla, kterými jsou zejména: zařízení staveniště 
provozního, výrobního či sociálního charakteru; a/nebo pomocné stavební konstrukce 
všeho druhu nutné či použité k provedení díla či jeho části (např. podpěrné konstrukce, 
lešení) a/nebo ostatní provizorní či jiné konstrukce a objekty použité při provádění díla či 
jeho části. 

12. Zhotovitel nese nebezpečí škody a jiná nebezpečí na všech věcech, které zhotovitel sám 
či objednatel opatřil za účelem provedení díla či jeho části, a to od okamžiku jejich 
převzetí (opatření) do doby řádného protokolárního předání díla, popř. u věcí, které je 
zhotovitel povinen vrátit, do doby jejich vrácení. 

IX ODPOVĚDNOST ZHOTOVITELE ZA VADY A JAKOST 

1. Zhotovitel poskytuje objednateli na zhotovené dílo záruku za jakost a bezvadnost. 
Záruční doba je pro celé dílo sjednána v délce 60 měsíců a počíná běžet dnem 
oboustranného podpisu protokolu o předání a převzetí celého díla, pokud v tomto 
protokolu objednatel neodmítl dílo převzít. Aplikaci ustanovení § 2618 občanského 
zákoníku smluvní strany vylučují.  

2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla 
zjištěné v záruční době.  

3. Za vady se mimo jiné považuje jakýkoli nesoulad s touto smlouvou, projektovou 
dokumentací, k prováděnému dílu se vztahujícími technologickými postupy, technickými 
listy výrobků, normami (zejména ČSN), obecně závaznými právními předpisy a pokyny 
objednatele. 

4. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí 
předaných mu k zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení 
odborné péče vhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a objednatel na 
jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením 
nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto 
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pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli zhotovitel tuto 
nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit. Zhotovitel neodpovídá za 
vady díla, které byly způsobeny objednatelem nebo vyšší mocí. 

5. Zhotovitel odpovídá za kvalitu provedených prací či dodávek jak vlastními pracovníky, tak 
i za kvalitu prací prováděných jeho subdodavateli. 

6. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady 
díla, za které zhotovitel odpovídá. 

7. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace objednatele zhotovitelem 
opraveny, běží záruční doba opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy. 

8. Objednatel je oprávněn požadovat bezplatné odstranění opravitelné vady opravou, 
bezplatné odstranění neopravitelné vady dodáním nové části předmětu plnění za vadnou 
nebo přiměřenou slevou z ceny díla.  

9. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu 
po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány nebo musí být uvedeno, jak se 
projevují a návrh jakým způsobem má být sjednána náprava. 

10. Je-li reklamace odeslána objednatelem v poslední den záruční doby, považuje se za včas 
uplatněnou. 

11. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 48 hodin, bude-li to 
v daném případě technicky možné, od okamžiku oznámení vady díla či jeho části zahájit 
odstraňování vady díla či jeho části, a to i tehdy, neuznává-li zhotovitel odpovědnost za 
vady či příčiny, které ji vyvolaly, a vady odstranit v co nejkratší lhůtě. Zhotovitel se 
zavazuje odstranit reklamovanou vadu nejpozději do 20 kalendářních dní ode dne 
uplatnění reklamace, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě tzv. havarijní 
vady, tedy vady díla, která podstatně stěžuje nebo úplně znemožňuje provoz předmětu 
díla, se zhotovitel zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 24 hodin od 
okamžiku oznámení havarijní vady díla či jeho části, zahájit odstraňování havarijní vady 
díla či jeho části, a to i tehdy, neuznává-li zhotovitel odpovědnost za vady či příčiny, které 
ji vyvolaly, a havarijní vady odstranit v co nejkratší lhůtě. Zhotovitel se zavazuje odstranit 
reklamovanou havarijní vadu nejpozději do 7 kalendářních dní ode dne uplatnění 
reklamace, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 

12. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do 
rozhodnutí o reklamaci. Sporné případy reklamací budou smluvní strany řešit především 
společným jednáním s cílem dohodnout smírného řešení. Nedohodnou-li se smluvní 
strany na smírném řešení, může kterákoli ze smluvních stran podat žalobu k soudu. 

13. O odstranění reklamované vady sepíší smluvní strany písemný protokol, ve kterém bude 
uvedeno jméno zástupců smluvních stran, datum uplatnění a číslo jednací reklamace, 
popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění, datum zahájení a odstranění vady, 
celková doba trvání vady od zjištění do odstranění, vyjádření, zda vada bránila řádnému 
užívání díla a potvrzení objednatele že přebírá odstranění vady nebo jeho zdůvodnění 
proč odstranění vady nepřebírá. 

14. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění vady do 15 kalendářních dnů od obdržení 
reklamace nebo v jiném písemně dohodnutém termínu nebo neodstraní-li reklamovanou 
vadu do 20 kalendářních dnů od obdržení reklamace, je objednatel oprávněn pověřit 
odstraněním vady jinou osobu. Zhotovitel se zavazuje, veškeré náklady, které v této 
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souvislosti objednateli vzniknou, uhradit do 15 kalendářních dnů od sdělení a prokázání 
jejich výše. Výše nákladů na odstranění vady bude stanovena podle cen z příslušných 
katalogů RTS a.s. event. ÚRS PRAHA, a.s a nebude-li cena uvedena v těchto katalozích, 
tak podle cen v místě a čase obvyklých. 

15. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, je 
objednatel povinen uhradit prodávajícímu veškeré náklady, které v souvislosti 
s neoprávněnou reklamací zhotoviteli vznikly do 15 dnů od sdělení a prokázání jejich 
výše. 

16. Platnost a účinnost záruky za jakost díla není podmíněna uzavřením servisních smluv na 
provádění běžné údržby zhotovitelem nebo jeho subdodavateli. 

17. Objednatel je oprávněn zadržet cenu díla nebo její část v případě, že dílo při předání 
vykazuje vady, popřípadě lze důvodně předpokládat, že vady vykazovat bude.  

18. Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele na náhradu škody od zhotovitele, která 
byla objednateli způsobena vadným plněním zhotovitele. 

19. O odevzdání nového plnění v rámci odstranění vady a o odpovědnosti za vady tohoto 
plnění platí ustanovení této smlouvy, týkající se místa a způsobu plnění a uplatňování 
práv z odpovědnosti za vady. 

X PORUŠENÍ SMLUVNÍCH POVINNOSTÍ 

1. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení 
se splněním termínu dokončení díla sjednaného v článku III.2. ve výši 0,2 % z ceny díla 
bez DPH za každý kalendářní den prodlení s řádným dokončením díla. 

2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel zaplatí zhotoviteli úrok z prodlení v případně 
prodlení s úhradou úplné a řádně vystavené faktury  ve výši 0,015 % z dlužné fakturované 
částky za každý kalendářní den prodlení. 

3. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení 
s vyklizením místa plnění (staveniště) ve výši 2 500,- Kč za každý i započatý kalendářní 
den prodlení s vyklizením místa plnění (staveniště). 

4. V případě nedodržení dohodnutého termínu nástupu na odstranění reklamované vady 
nebo termínu pro odstranění reklamované vady zaplatí zhotovitel objednateli smluvní 
pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý kalendářní den prodlení a vadu. 

5. Za nedodržení dohodnutého konečného termínu odstranění vad a nedodělků zjištěných 
při předání a převzetí díla, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč 
za každý kalendářní den prodlení s odstraněním vad (nedodělků) a za každý samostatný 
případ (vadu, nedodělek) zvlášť.  

6. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla za každou vadu, u 
níž je zhotovitel v prodlení s jejím odstraněním v záruční době, a to za každý i započatý 
den prodlení.   

7. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,-- Kč za každé 
porušení obecně závazných právních předpisů zjištěných oprávněným zástupcem 
objednatele, kterým může být i jiná osoba než uvedená v čl. I této smlouvy.   
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8. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý 
jednotlivý případ, kdy zhotovitel uzavře smlouvu na realizaci díla se subdodavatelem, 
kterého nenavrhl v nabídce nebo který nebyl písemně odsouhlasen objednatelem. 

9. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý den 
porušení povinnosti udržovat v platnosti pojistnou smlouvu dle čl. XII.2. a XII.5. ve 
sjednaném rozsahu. 

10. Pro případ, že zhotovitel provede jakékoliv změny či odchylky od materiálu uvedeného 
v položkovém rozpočtu, který je přílohou této smlouvy bez předchozího písemného 
odsouhlasení objednatelem, je objednatel oprávněn zhotoviteli vyúčtovat smluvní 
pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý jednotlivý případ změny či odchylky zvlášť (jednotlivou 
změnou či odchylkou je přitom chápán rozpor s materiálem uvedeným v jedné položce 
položkového rozpočtu).  

11. Smluvní pokuta je splatná do 30 kalendářních dnů od data, kdy byla povinné straně 
doručena písemná výzva k jejímu zaplacení. 

12.  Smluvní pokuta se nezapočítává na náhradu škody. 

13. Zhotovitel výši smluvních pokut považuje za přiměřenou a vzdává se tímto práva 
domáhat se u soudu jejího snížení. 

14. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody způsobené porušením 
povinnosti i v případě, že se jedná o porušení povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní 
pokuta, a to i ve výši přesahující smluvní pokutu. Náhrada škody zahrnuje skutečnou 
škodu a ušlý zisk. 

15. Smluvní strana je povinna smluvní pokutu zaplatit, i když porušení povinnosti nezavinila. 

16. Smluvní strany se dohodly, že smluvní pokutu je objednatel oprávněn započítat proti 
pohledávce zhotovitele. 

17. Dle dohody smluvních stran nelze postoupit pohledávku, kterou má zhotovitel za 
objednatelem z titulu této smlouvy bez předchozího písemného souhlasu objednatele. 
Postoupení pohledávky v rozporu s tímto ustanovením je neplatné. Objednatel je 
v takovém případě oprávněn odstoupit od smlouvy již bez dalšího a zhotovitel zaplatí 
objednateli smluvní pokutu ve výši 30 % z nominální výše postoupené pohledávky. Toto 
omezení bude platné i po skončení doby trvání této smlouvy. Jakýkoli právní úkon 
učiněný v rozporu s tímto omezením bude považován za příčící se dobrým mravům. 

18. V případě, že vinou zhotovitele dojde ke snížení výše finančních prostředků 
poskytovaných formou dotace z Ministerstva zemědělství ČR, má objednatel kromě práv 
uvedených v ostatních ustanoveních této smlouvy právo na náhradu 100 % částky, o 
kterou bude vinou zhotovitele dotace z Ministerstva zemědělství ČR snížena. Toto 
ustanovení se uplatní i v případě, že zhotovitel nedokončí dílo v termínu dle čl. III.2. 

XI ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

1. Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv smluvní strana, pokud lze prokazatelně zjistit 
podstatné porušení této smlouvy druhou smluvní stranou. Právní účinky odstoupení od 
smlouvy nastávají dnem následujícím po písemném doručení oznámení o odstoupení 
druhé smluvní straně. 
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2. Objednatel může odstoupit od smlouvy (z důvodu podstatného neplnění smluvních 
závazků zhotovitelem) především pokud: 
• zhotovitel provádí dílo v prokazatelně nízké kvalitě 
• zhotovitel používá při zhotovení díla materiály prokazatelně nízké kvality  
• zhotovitel je v podstatném prodlení se zhotovením díla ve smluvních termínech, za 

podstatné prodlení se považuje doba delší než 35 kalendářních dnů, 
• zhotovitel nedodrží povinnost stanovenou v čl. XII.5.  
avšak teprve poté, kdy na podstatné neplnění smluvních závazků zhotovitele předem 
písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě a k nápravě nedošlo. 

3. Pokud zhotovitel nezahájí činnosti vedoucí ke zdárnému dokončení stavby do 15 dnů ode 
dne předání a převzetí staveniště ani v dodatečné přiměřené lhůtě, je objednatel 
oprávněn odstoupit od smlouvy. 

4. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy v případě, že zhotovitel uvedl ve své nabídce 
informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na 
výsledek zadávacího řízení nebo pokud probíhá vůči majetku zhotovitele insolvenční řízení 
nebo je-li insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku. 

5. Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy, jsou povinnosti smluvních stran 
následující: 
• objednatel umožní přístup zhotoviteli na místo provádění díla, aby mohl provést 

úkony v souvislosti s ukončením provádění díla, 
• zhotovitel je povinen, nedojde-li s objednatelem k jiné písemné dohodě, provést 

úkony nezbytné k tomu, aby nedocházelo ke znehodnocení, poškození apod. 
rozpracovaného díla, 

• zhotovitel provede soupis všech provedených prací s oceněním a předá jej do sedmi 
pracovních dnů od odstoupení od smlouvy objednateli, 

• objednatel se do sedmi pracovních dnů od předání soupisu provedených prací s jejich 
oceněním k němu vyjádří 

• zhotovitel do sedmi pracovních dnů od odstoupení od smlouvy vyzve objednatele 
k převzetí díla, objednatel je povinen do tří pracovních dnů od obdržení výzvy zahájit 
přebírání díla 

• zhotovitel do patnácti pracovních dnů od odstoupení od smlouvy vyklidí místo 
provádění díla.  

6. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy, 
s výjimkou nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy a nároku na sjednané 
smluvní pokuty. 

XII POJIŠTĚNÍ 

1. Odpovědnost za škodu na zhotovovaném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném 
rozsahu až do dne předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků. Zhotovitel nese 
odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či 
jiných škodlivých látek na stavbě. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli škodu v plné 
výši, která vznikla při realizaci díla, bez ohledu na zavinění. Zhotovitel nenese 
odpovědnost v případě vzniku zvláštních rizik při působení vyšší moci.  

2. Zhotovitel předložil objednateli při podpisu této smlouvy originál uzavřené pojistné 
smlouvy, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem 
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třetí osobě včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, přičemž výše 
pojistné částky činí min. 2 000 000,- Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání 
této smlouvy a po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení, a že 
nedojde ke snížení pojistné částky pod částku uvedenou v tomto odstavci. 

3. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel. 

4. Náklady na pojištění díla nese zhotovitel a tyto náklady jsou zahrnuty ve sjednané ceně. 

5. Zhotovitel prohlašuje, že nejpozději při převzetí staveniště uzavře pojistnou smlouvu na 
pojištění stavebně montážních rizik s pojistnou částkou min. ve výši ceny díla včetně DPH 
dle článku IV.1. této smlouvy. 

XIII BANKOVNÍ ZÁRUKA ZA ŘÁDNÉ PLNĚNÍ DÍLA  

1. Zhotovitel předložil při podpisu této smlouvy objednateli originál bankovní záruky za 
řádné provedení díla, ze které vyplývá právo objednatele čerpat finanční prostředky až do 
výše odpovídající 5 % z celkové ceny díla bez DPH uvedené v čl. IV.1 této smlouvy. 
Bankovní záruka za řádné provedení díla kryje finanční nároky objednatele za 
zhotovitelem (zákonné či smluvní sankce, náhradu škody apod.), vzniklé objednateli 
z důvodů porušení povinností zhotovitele týkajících se řádného provedení díla 
v předepsané kvalitě a smluvené lhůtě, které zhotovitel nesplnil ani po předchozí písemné 
výzvě objednatele. 

2. Bankovní záruka za řádné provedení díla musí být platná po celou dobu provádění díla a 
bude zhotoviteli uvolněna do 30 kalendářních dnů ode dne oboustranného podpisu 
protokolu o předání a převzetí díla. 

3. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel jako oprávněný písemně 
zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky jako povinného. 

4. Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou záruční listinu ve shodném znění 
s předchozí záruční listinou vždy nejpozději do 14 kalendářních dnů po každém 
oprávněném čerpání záruky objednatelem. 

5. Bankovní záruka musí být nevypověditelná a záruční listina musí obsahovat písemné 
prohlášení banky, že uspokojí objednatele zaplacením požadované částky, na první 
požádání objednatele bez námitek.  

XIV PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN 

1. Zhotovitel zabezpečí odborné vedení provádění stavebních prací a dodávek odborně 
způsobilým stavbyvedoucím dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání 
autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků 
činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů a § 153 odst. 1,2 zákona č. 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů. 

2. Veškeré odborné prováděné stavební práce budou provádět pracovníci zhotovitele nebo 
jeho subdodavatelů profesně způsobilými pracovníky s příslušnou kvalifikací. 

3. Zhotovitel je povinen na vyžádání doložit objednateli odbornou způsobilost 
stavbyvedoucího a profesní způsobilost pracovníků na stavbě. 



Strana 18 (celkem 20) 

4. Zhotovitel je povinen při provádění stavebních prací dodržovat ustanovení příslušných 
předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci, o požární ochraně. Veškeré škody 
způsobené nedodržením uvedených předpisů, hradí zhotovitel.  

5. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka a autorského dozoru 
projektanta, případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
na staveništi, pokud to stanoví jiný právní předpis.  

6. Zhotovitel se zavazuje, že dílo nepostoupí jinému zhotoviteli.  

7. Zhotovitel je vlastníkem všech věcí nezbytných k realizaci trvalých popř. dočasných 
konstrukcí, které vnesl na místo plnění díla včetně strojů a jiných mechanismů, a je 
nositelem nebezpečí škod na nich vzniklých nebo jimi vyvolaných. 

8. Zhotovitel předal při podpisu smlouvy objednateli položkový rozpočet ve 4 vyhotoveních.  

9. Zhotovitel předal objednateli při podpisu této smlouvy podrobný harmonogram realizace 
díla v podrobnosti na týdny a harmonogram fakturace včetně finančního vyjádření 
v podrobnosti na měsíce. Po odsouhlasení objednatelem se stává harmonogram 
závazným. 

10.Dle ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o 
změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, je 
zhotovitel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel je také 
povinen řádně uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací dodávky v rámci 
projektu včetně účetnictví nejméně po dobu 10 let od finančního ukončení projektu. 

11.V souladu s ustanovením § 46d odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve 
znění pozdějších předpisů, objednatel stanovuje, že technický dozor stavby nesmí 
provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. 

12.Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na zhotoviteli 
ani na objednateli a které zhotovitel ani objednatel nemohou ovlivnit. Jedná se např. o 
válku, mobilizaci, povstání, živelnou pohromu, revoluci, nepokoje, občanskou válku, 
vojenský převrat apod.  

XV SUBDODAVATELÉ ZHOTOVITELE 

1. Zhotovitel není oprávněn při provádění předmětu smlouvy o dílo používat jiné 
subdodavatele, než byli uvedeni v jeho nabídce. Změna subdodavatelů uvedených 
v nabídce musí být předem písemně odsouhlasena objednatelem. 

2. Zhotovitel je povinen dodržet věcné vymezení pro omezení subdodavatelů, které bylo 
definováno v zadávací dokumentaci v rámci zadávacího řízení podle zákona č. 137/2006 
Sb., o veřejných zakázkách, na jehož základě zhotovitel podal nabídku na veřejnou 
zakázku.   

3. Zhotovitel odpovídá za činnost svých subdodavatelů tak, jako by dílo prováděl sám. 

4. Zhotovitel je povinen zabezpečit na své náklady ve svých subdodavatelských smlouvách 
splnění všech povinností vyplývajících zhotoviteli z této smlouvy o dílo, a to přiměřeně 
k povaze a rozsahu jejich subdodávky. 

5. Změna subdodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení 
kvalifikaci, je možná pouze po předchozím schválení ze strany objednatele, a to za 
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předpokladu, že nový subdodavatel prokáže před uzavřením smlouvy mezi zhotovitelem a 
subdodavatelem kvalifikaci v  rozsahu minimálně shodném s rozsahem, kterým kvalifikaci 
prokazoval původní subdodavatel. 

6. Objednatel schválení nového subdodavatele při splnění všech smluvených podmínek bez 
závažného důvodu neodepře. 

7. Objednatel má právo odmítnout plnění části předmětu plnění subdodavatelem 
v případech, kdy zhotovitelem uvažovaný subdodavatel prokazatelně v minulosti poskytl 
objednateli vadné plnění. 

8. Zhotovitel je povinen předat objednateli seznam svých subdodavatelů, ve kterém uvede 
ty subdodavatele, jímž za plnění jejich subdodávky uhradil více než 10 % z celkové 
sjednané ceny. Zhotovitel předloží objednateli tento seznam subdodavatelů nejpozději do 
60 dnů od splnění smlouvy. Má-li subdodavatel formu akciové společnosti, je povinností 
zhotovitele zabezpečit, aby přílohou seznamu subdodavatelů byl i seznam vlastníků akcií, 
jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve 
lhůtě nejdéle 90 dnů před dnem předložení seznamu subdodavatelů. 

9. Seznam subdodavatelů musí obsahovat identifikační údaje subdodavatele (Obchodní 
firmu, sídlo, IČ) a popis prací či dodávek, které subdodavatel prováděl. 

10.Seznam musí být předán v písemné podobě a v rovněž i v elektronické podobě ve formátu 
pdf. 

11.Porušením povinnosti předat objednateli seznam subdodavatelů se zhotovitel dopouští 
správního deliktu podle § 120a odst. 1 písm. c) zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných 
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. 

12.Vzhledem k tomu, že na včasném předání seznamu subdodavatelů je závislé splnění 
dalších povinností objednatele, je tato povinnost zajištěna smluvní pokutou dle čl. X.7. 

13.Objednatel má právo odmítnout plnění části předmětu plnění subdodavatelem 
v případech, kdy zhotovitelem uvažovaný subdodavatel prokazatelně v minulosti poskytl 
objednateli vadné plnění. 

XVI ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Otázky výslovně touto smlouvou neupravené se řídí českým právním řádem, zejména 
ustanoveními občanského zákoníku. Nedílnou součástí a přílohou této smlouvy jsou: 
• příloha č. 1 – položkový rozpočet zakázky  

2. Veškeré změny a doplnění této smlouvy je možno provádět pouze písemnými dodatky, 
podepsanými oběma smluvními stranami, jinak nejsou změny a doplnění považovány za 
dohodnuté a odsouhlasené objednatelem. 

3. Tato smlouva je platná i pro případné právní nástupce smluvních stran. 

4. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží 
dvě vyhotovení. 

5. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti v den jejího podpisu oběma smluvními 
stranami. 

6. Smluvní strany berou na vědomí, že jakákoli informace uvedená v této smlouvě, jejích 
přílohách, dodatcích apod. a jakákoli informace vzniklá na základě této smlouvy může být 
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sdělena dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů. Smluvní strany prohlašují, že žádná informace uvedená v této 
smlouvě nebo její příloze není předmětem obchodního tajemství.  

7. Případné spory a neshody ohledně práv, povinností a nároků, jež vzniknou v souvislosti 
s plněním díla mezi objednatelem a zhotovitelem, se smluvní strany budou snažit řešit 
především smírem. V případě, že jejich vzájemná jednání nepovedou ke smírnému řešení, 
budou tyto spory řešeny a rozhodovány soudní cestou příslušným soudem v České 
republice. 

8. Písemnosti, včetně reklamací vad, výpovědi, odstoupení od smlouvy doručované 
v souvislosti s touto smlouvou se doručují zpravidla prostřednictvím České pošty, s.p. ve 
formě doporučené poštovní zásilky na korespondenční adresu uvedenou v záhlaví této 
smlouvy, ledaže byla druhé smluvní straně písemně oznámena jiná adresa pro 
doručování. Pokud adresát zásilku nepřevezme nebo si ji nevyzvedne v úložní době, 
považuje se poslední den úložní doby za den doručení. Tím není vyloučena možnost 
doručení písemnosti, včetně reklamací vad, výpovědi, odstoupení od smlouvy apod. 
prostřednictvím datové schránky, osobním doručením, prostřednictvím kurýra nebo jiným 
vhodným způsobem. 

9. Zhotovitel i objednatel shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem 
přečetli, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, 
určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní 
strany potvrzují autentičnost této smlouvy svým podpisem. 

XVII PODPISY SMLUVNÍCH STRAN 

 

V Čáslavsku dne __. __. 2016  V______________ dne  __. __. 2016 

Za objednatele:  Za zhotovitele: 

   

Zdeněk Moravec    

starosta   
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