Smlouva o dilo

uzaviend dle ustanoveni § 2586 a nasledujicich zdkona &. 89/2012 Sb.,
obtansky zakonik, v platném znéni (ddle jen ,obéansky zdkonik")

| SMLUVNI STRANY
1. Objednatel:
Obec On3ov
se sidlem: Onsov 10, 395 01 Pacov
jednajici: Mgr. Bohumilou Urbankovou - starostkou
pravni forma: 801 - obec
IC: 00511609
Bankovni spojeni: Komercni banka a.s.
Cislo Giétu: 9028261/0100
Telefon: 565 498 118
déle jen objednatel
2. Zhotovitel:

Obchodni firma/jméno, pfijmeni: HRADECKA SPOLECNOST s.r.o.

se sidlem: Hradec 60, 584 01 Lede¢ nad Sazavou

spisova znacka: oddil C, vlozka 1356, vedena v OR u KS Hradec Kralové
IC: 15059391

DIC: CZ15059391

Jednajici:

Ing. Karel Bartak, jednatel spoleénosti

bankovni spojeni: Komeréni banka, a.s., pobocka Ledeé nad Sazavou
Cislo U€tu: 199647-521/0100

telefon: 569 720 730, 602 255 381

e-mail: hradecka.aspol@iol.cz

dile jen zhotovitel

3. PrFi operativné technickém fizeni cinnosti na stavbé, pfi potvrzovani zjiitovacich
protokold, zapisd, zménowvych listl, odsouhlasovani soupisi provedenych praci
k fakturam, potvrzovdni protokolii o pfedani a pfevzeti konstrukci nebo stavebnich
praci, které budou naslednou stavebni ¢innosti zakryty a potvrzovani protokoll o
predani a pfevzeti stavebniho dila nebo jeho ucelenych etap zastupuiji:

zhotovitele:
Ing. Karel Bartak .................... ve vécech smluvnich (tel. 602 255 381)
Ing. Karel Bartdk.................... ve vécech technickych (tel. 602 255 381)

objednatele: Mgr. Bohumila Urbankovda — ve vécech smluvnich i technickych
565 498 118.

Zhotovitel je drzitelem viech pfisluinych Zivnostenskych opravnéni a osvédéeni o
odborné zpisobilosti v rozsahu potiebném pro provadéni dila a ma Fadné vybaveni,
zku3enosti a schopnosti, aby fadné a véas provedi dilo dle této smlouvy.



Zhotovitel se zavazuje, fe provede pro objednatele Fadné a vias, na svlj naklad a
nebezpedi dilo dle ¢lanku Il. této smlouvy tim, Ze fadné a véas dodd kompletni
stavebni prace, véetné stavebnich materiall, v rozsahu zaddvaci dokumentace, této
smlouvy, obecnd zdvaznych pravnich pfedpist, €SN, CN, EN a ostatnich norem, a to
véetné zafizeni staveni3té a jeho vyklizeni po dokonéeni dila a objednatel se zavazuje
za fadné dokonéené dilo zaplatit zhotoviteli cenu ve vyii a za podminek sjednanych
v této smlouvé.

Zhotovitel splni zavazek zaloZeny touto smlouvou tim, Ze fadné a véas provede
pfedmét dila dle této smlouvy a splni ostatni povinnosti vyplyvajici z této smlouvy.

Obchodni podminky stanovi vymezeni pojmu takto:

objednatelem je zadavatel po uzavieni smlouvy na plnéni vefejné zakazky nebo
zakazky,

zhotovitelem je dodavatel po uzavieni smlouvy na plnéni vefejné zakazky nebo
zakazky,

podzhotovitelem je poddodavatel po uzavieni smlouvy na plnéni vefejné zakazky
nebo zakazky,

poloZkovym rozpoftem je zhotovitelem ocenény soupis stavebnich praci dodavek a
sluzeb s vykazem vymér, v némi jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u viech
poloiek stavebnich praci, dodavek a sluieb a jejich celkové ceny pro objednatelem
vymezené mnoistvi.

Il PREDMET PLNENI

. Zavazkem zhotovitele podle této smlouvy o dilo (SOD) bude provést a objednateli
protokolarné piedat dokonéené dilo: ,Mald vodni nddri na parcele 19/2 a 19/4 v
k.u. Onsov”. Predmét dila je blize specifikovan rozpoétem, ktery tvofi nedilnou
soucdst této smlouvy o dilo, jako jeji pfiloha ¢. 1. Pfedmét plnéni je podporen
Ministerstvem zemé&dé&lstvi CR z podprogramu 129 293 s nazvem , Podpora opatieni
na rybnicich a malych vodnich nadrzich ve vlastnictvi obci”..

Dilo bude provedeno podle:

pfislusné zadavaci dokumentace zpracované objednatelem, projektové dokumentace
s ndzvem , Mald vodni nddr? na pozemku 19/2 a 19/4 v k.i. Onsov” zpracované v fijnu
2016 spoletnosti VoKa — ekologické stavby, spol. s r.o., se sidlem Spojovaci 1539, 396
01 Humpolec, I€0: 46680331, zodpovédny projektant Ing. Radek Cabera, autorizovany
infenyr pro stavby vodniho hospodafstvi a krajinného infenyrstvi, CKAIT 140010382,
v rozsahu provadéci projektové dokumentace (dale jen ,projektova dokumentace”
nebo ,PD”) a to véetné wykazu vymér, ktery obsahuje soupis stavebnich praci,
dodavek a sluzeb a je zaroven obsaZen ve vykresovych a textovych ¢astech této PD

a nabidky zhotovitele ze dne 05. 12. 2016.

Pfedmét dila zahrnuje provedeni viech praci, dodavek a sluieb nutnych k fadnému
provedeni dila pfi respektovani rozhodnuti a vyjadieni prisludnych dottenych organu
statni spravy. Soutdsti pfedmétu smlouvy je také pfedani fotodokumentace projektu
z pribéhu realizace v tisténé formé (min. 20 fotografii) a na CD, dale pfedani viech
atestil pouZitych vyrobkl a materiald, osvédéeni, protokoll a certifikatd o zkouskach,
reviznich knih a reviznich zprav, prohlaseni o shodé a pfislusné dokumentace pro
veskeré véci, prace a sluZby pouiité pfi zhotoveni dila, zapisi a wvysledkd
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predepsanych méreni, zapist a vysledkli o vyzkou$eni smontovaného zafizeni, o
provedenych reviznich a provoznich zkouskach, zapish a vysledki o provéfeni praci a
konstrukei zakrytych v pribéhu praci, seznamu stroji a zafizeni, které jsou souéasti
dila, jejich pasporty, zarucni listy, ndavody k obsluze a Gdribé, dokladd o likvidaci
odpadu, stavebniho deniku, zdpisii o zaskoleni obsluhy, dokumentaci skuteéného
provedeni dokonceného dila a dalsich doklad( vyspecifikovanych objednatelem nebo
technickym dozorem ve stavebnim deniku, zajisténi a kontrola kvality provadéni dila,
poskytnuti viech prav z primyslového nebo jiného dusevniho vlastnictvi umo#fiujici
fadné provozovani dila a poskytnuti zaruk pro dilo, a to v ¢eském jazyce, v listinné i
digitalni formé na CD ve formatu pdf popf. dwg. Pokud nebude smluvnimi stranami
dohodnuto jinak, pfeda zhotovitel tyto doklady objednateli nejpozdéji 5 dni pred
zahajenim prejimaciho fizeni.

Zavazek k provedeni dila dale zejména zahrnuje a soucasti ceny dila je:

v soucinnosti s objednatelem projednani a zajisténi pfipadného zvlastniho uZivani
komunikaci a vefejnych ploch veetné dhrady vyméfenych poplatk( a ndjemného,

vyfizeni pfisluinych povoleni dopravnich uzavirek na odboru dopravy pfisluiného
méstského ufadu,

zajisténi stanoveného prechodného dopravniho znaceni po celou dobu trvani stavby,

vyhotoveni dokumentace skutetného provedeni stavby; zhotovitel bude
zaznamenavat veskeré zmény oproti pfedané dokumentaci a vypracuje dokumentaci
skutetného provedeni dila, kterou pfedad objednateli ve ¢tyfech wyhotovenich
v listinné podobé a v jednom vyhotoveni v digitalni podobé na CD ve formatu *.pdf a
*.dwg.

provedeni zavérecného Uklidu a uvedeni doéasné uZivanych ploch do pivodniho stavu
a jejich protokolarni predani vlastnikam,

provedeni opatieni k dofasné ochrané vzrostlych stromd, je maji byt zachovany,
konstrukci a staveb, opatieni k ochrané a zabezpedeni strojl a material( na stavenisti,

zajisténi viech nezbytnych prizkumi nutnych pro fadné provadéni a dokonéeni dila,

veskeré prace a dodavky souvisejici s bezpefnostnimi opatfenimi na ochranu lidi a
majetku (zejména chodci a vozidel v mistech dotéenych stavbou),

zajisténi stavenisté, zajisténi bezpecnosti price a ochrany Zivotniho prostiedi,
ucast na kontrolnich dnech,

zfizeni a odstranéni zafizeni stavenisté,

zajisténi osvétleni pracovist, je-li to pro realizaci dila nutné,

provadéni denniho Gklidu stavenisté, pribéiné odstrafiovdni znedisténi komunikaci &
ikod na nich,

zfizeni, rozvody, spotieba a provoz pfipojek médii a energii b&hem provadéni
predmétu vefejné zakazky,
koordinatni a kompletacni ¢innost celé stavhy,

v souladu s platnymi rozhodnutimi a vyjadfenimi povinnost oznamit zahajeni
stavebnich praci napf. spravcam siti, archeologickému prizkumu apod.,

likvidace a evidence odpadl vrozsahu stanoveném zékona €. 185/2001 Sb., o
odpadech a 0 zméné nékterych daldich zékond, ve znéni pozdéjsich pfedpisii,

provadéni pribéznych testl a komplexnich zkousek,
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zajisténi viech nezbytnych zkoudek, atest(i a revizi podle CSN a pfipadnych jinych
pravnich nebo technickych pfedpist platnych v dobé provadéni a pfedani dila, kterymi
bude prokazano dosaieni predepsané kvality a pfedepsanych technickych parametri
dila, péce o nepiedané objekty a konstrukce stavby, jejich oSetrovani, pojisténi atd.,

provadéni prikaznich zkousek pouzZitych materidld v pribéhu wystavby vietné
vychozich atestl, privodni technickou dokumentaci, zkusebni protokoly, revizni
zpravy, atesty a doklady dle z. €. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky a
o zméné a doplnéni nékterych zakond, ve znéni pozdéjsich pfedpisl, prohlaseni o
shodé, seznam doporuéenych nahradnich dilG, pfedepsané ochranné a bezpecnostni
pomicky ve dvou vyhotovenich a jejich doloZeni k pfedani a prevzeti dila,

« zajisténi geodetického vytyceni stavby pred zahajenim stavby, geodetické zaméreni

dokonéeného dila véetné wvyhotoveni geometrického planu - zhotovitel zajisti
geodetické zamérfeni dila zpracované a ovéfené opravnénou osobou (pro vklad do
KN), které pfedd objednateli ve tfech vyhotovenich v listinné podobé a v jednom
vyhotoveni v digitdlni podobé na CD ve formatu *.pdf a *.dweg.

Dilo musi splnit a byt vsouladu sharmonizovanymi, platnymi a doporucenymi
normami, zakony, vyhldskami, nafizenimi vliady a jinymi pravnimi pfedpisy, zejména
hygienickymi, protipoZarnimi a pfedpisy tykajicimi se bezpecnosti prace, které se
vztahuji na provadéni dila, na dobu jeho Zivotnosti a jeho provozovani.

Objednatel si vyhrazuje pravo doplnit predmét dila o dalsi prace a dodavky, a to i bez
souhlasu zhotovitele, ktery je povinen tyto daldi prace a dodavky akceptovat a za
thradu provést. Objednatel si dale vyhrazuje pravo jednostranné zmeénit rozsah
predmétu dila (zejména ho omezit). O neprovedené prace a dodavky (tzv.
ménéprace) bude snizena cena dila. V pfipadé zmény rozsahu dila bude mezi
smluvnimi stranami uzavien dodatek.

Vlyskytnou-li se pfi provadéni dila vicepréce nebo ménépréce, je zhotovitel povinen
provést jejich pfesny soupis vietné ocenéni a tento soupis predloZit objednateli
predem k odsouhlaseni. Soudasti soupisu musi byt i popis pficin, které vyvolaly
potfebu vicepraci nebo meénépraci.

Viceprace jsou stavebni prace, dodavky nebo sluzby, které jsou nezbytné pro
zhotoveni stavby a nejsou zahrnuté v pfedmétu dila dle této smlouvy a ani jejich cena
neni zahrnuta ve sjednané cené a zhotovitel se s objednatelem dohodl na jejich
provedeni.

Ménéprace jsou stavebni prace, doddvky nebo sluiby, které nejsou nezbytné pro
zhotoveni stavby nebo jsou nahrazeny jinymi stavebnimi pracemi, dodavkami nebo
sluZbami a jsou zahrnuté v pfedmétu dila a jejich cena je zahrnuta ve sjednané cené a
zhotovitel se s objednatelem dohodl na jejich neprovedeni.

10. Viceprace budou ocenény takto:
a) na zakladé pisemného soupisu vicepraci, odsouhlaseného obéma smluvnimi stranami,

doplni zhotovitel jednotkové ceny ve wvysi jednotkovych cen podle poloZkového
ocenéni stavby a pokud v nich prace, dodavky a sluzby tvofici viceprace nebudou
obsaZeny, tak zhotovitel doplni jednotkové ceny podle Cenové soustavy URS PRAHA,
a.s. event. RTS a.s., pro to obdobi, ve kterém maji byt viceprace realizovany, nasobené
koeficientem vzniklym podilem celkové nabidkové ceny zhotovitele a pfedpokladané
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b)

1T
a)

b)

hodnoty zakazky uvedené v zadavaci dokumentaci, pficemZ do téchto cen nebudou
zapotteny ostatni a vedlej3i rozpoctové naklady stavby.

vynasobenim jednotkovych cen stanovenych dle &l Il. 10 a} a mnoistvi provedenych
meérnych jednotek budou stanoveny zakladni naklady vicepraci.

. Ménéprace budou ocenény takto:

na zdkladé pisemného soupisu ménépraci, odsouhlaseného obéma smluvnimi
stranami, doplni zhotovitel jednotkové ceny wve wyii jednotkowych cen podle
poloZkového ocenéni stavby,

vynasobenim jednotkowych cen a mnoistvi neprovedenych mérnych jednotek budou
stanoveny zakladni naklady ménépraci.

12. Zhotovitel je povinen pouiit pouze takové materialy, zafizeni a technologie, jejichZ

&

14.

15.

16.

17.

poutiti je vCR schvaleno a maji osvédéeni o jakosti materidlu, vyrobku a pouZité
technologii. Osvédéeni (prohlaseni o shodé dle § 13 zdkona €. 22/1997 Sb. v platném
znéni apod.) je zhotovitel povinen pfedloZit objednateli v okamZiku dodani na misto
plnéni.

Objednatel je opravnén i v pribéhu realizace poZadovat zamény materiald, vyrobkd,
konstrukci a technologii oproti pdvodné navrzenym a zhotovitel je povinen na tyto
zamény pfistoupit. Pofadavek na zdménu materidld musi byt pisemny. Pokud
v disledku zamény materiald dojde ke zvyieni &i snizeni ceny dila, strany si tyto
rozdily vyporadaji, a to dodatkem ke smlouvé.

Bez prfedchoziho pisemného souhlasu objednatele nesmi byt pouiity jiné materialy,
vyrobky, konstrukce ani technologie ani provedeny jakékoli zmény oproti projektové
dokumentaci, jejimu pfipadnému upfesnéni a pfijaté a celkové nabidce. Pfipousti se
pouze prvni jakost materialu. Soucasné se zhotovitel zavazuje a odpovida za to, Ze pfi
realizaci dila nepouiije Zzadny material, o kterém je v dobé jeho uiiti znamo, Ze je
skodlivy. Pokud tak zhotovitel uéini, je povinen na pisemné vyzvini objednatele
provést okamiité napravu a veskeré naklady s tim spojené nese zhotovitel. Pokud se
v prubéhu stavby prokaie, Ze nékteré navriené materialy nebo technologie nejsou
dostupné, pfipadné se prokaZe jejich 3kodlivost na Zivotni prostfedi nebo zdravi,
navrhne zhotovitel objednateli pisemné pouditi jinych materidld & technologii a
soucasné predloZi, jaky vliv bude mit jejich pouZiti na vysi ceny dila. PouZiti novych
materidll nebo technologii je podminéno cenovou dohodou smluvnich stran a
uzavienim pfisluiného dodatku k této smlouvé o dilo.

Zhotovitel potvrzuje, Ze se v plném rozsahu seznamil s pfedmétem, rozsahem a
povahou dila, Ze jsou mu zndamy vedkeré technické, kvalitativni a jiné podminky
nezbytné k realizaci dila a Ze disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi,
které jsou k provedeni dila nezbytné.

Zhotovitel je povinen postupovat pfi realizaci dila v soucinnosti s ostatnimi zhotoviteli
provadéjicimi svoji €innost na misté provadéni dila, s pofadavky objednatele, s
moZnostmi prostfedi a vsouladu sevent. daldimi poZadavky objednatele, které
vyplynou v pribéhu realizace dila.

Pfi podpisu této smlouvy o dilo predal objednatel zhotoviteli soucasné projektovou
dokumentaci uvedenou v €l 11.2. této smlouvy a pravomocné stavebni povoleni. Za
spravnost a Gplnost pfisluiné dokumentace odpovida objednatel. Podpisem této
smlouvy stvrzuje zhotovitel fyzické prevzeti pfisluiné dokumentace v celém rozsahu.

Strana 5 (celkem 19)



18. Zhotovitel je jako odborné zpisobild osoba povinen zkontrolovat technickou &ast
predané dokumentace nejpozdéji pfed zahdjenim praci na pfisludné ¢asti dila a
pisemné upozornit objednatele bez zbytetného odkladu na zjisténé vady a
nedostatky a pfedat mu soupis zjisténych vad a nedostatkli prfedané dokumentace
viéetné navrh( na jejich odstranéni a véetné vymezeni dopadu na pfedmét a cenu
dila. Timto neni dotéena odpovédnost objednatele za spravnost pfedane
dokumentace.

Il DOBA A MISTO PLNENI

1. Zhotovitel se zavazuje zahdjit provadéni dila nejpozdéji paty pracovni den po prevzeti
stavenisteé od objednatele dle ustanoveni VII.2. této smlouvy.

2. Zhotovitel je povinen ukontit prace na dile a dilo prfedat dokoncené objednatel
nejpozdéji do 31.10.2017. Zhotovitel je opravnén piedat dokoncené dilo i pfed
sjednanym terminem.

3. Zhotovitel musi pfi provadéni stavebnich praci respektovat rozhodnuti Krajského
ufadu Kraje Vysocina, odboru Zivotniho prostiedi a zemédélstvi ¢.j.: KUJI 15593/2014
0ZPZ 189/2014 Vac/4 (které je pfilohou této vyzvy), které stanovi, Ze prace, pfi nichi
muze dojit k zakalu vody v bezejmenném toku v misté stavby, budou realizovany
mimo obdobi tfeni vranek obecnych a mimo obdobi vyvinu mladych jedincd (mimo
obdobi bifezen — éervenec).

4. Ukonéenim dila se rozumi Uplné a bezvadné dokonceni dila a podepsani zapisu o
piedani a pfevzeti dila véetné pfedani dokladi vyzadovanych zvlastnimi predpisy.

5. Objednatel si vyhrazuje pravo zménit termin zahajeni a dokonéeni dila, event.
vedkeré diléi terminy pfi realizaci dila, a to zejména v souvislosti se ziskanim a s
uvolfiovanim finanénich prostfedkl ze zdroji, které zajistuji kompletni financovani
dila. V pribéhu realizace dila, a to v souvislosti s podminkami pro zajisténi
financovani stavby, mizZe dojit k pfipadnému jednostrannému prodlouZeni terminu
dokonéeni dila ze strany objednatele v pfipadé, Ze se objednateli nepodafi zajistit
financni prostiedky v jim predpokladanych terminech.

6. Mistem plnéni je NUTS CZ063, kraj Vysotina, obec a k.u. On3ov. Bliz5i popis parcel je
uveden v projektové dokumentaci.

IV CENA DiLA A PLATEBNi PODMINKY

Za zhotoveni dila v rozsahu podle této smlouvy je stanovena cena dila dohodou dle
zakona €. 526/19 Sb., o cenach, v platném znéni a je obéma stranami dohodnuta jako
cena nejvyde pFipustnd, ve vysi:
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Celkova cena dila bez DPH 2 786 935,62 K¢

Sazba DPH 21%
DPH 585 256,48 K¢
Celkova cena dila véetné DPH 3372192,10 K¢

DPH bude prepoctena v pfipadé zmény sazby podle platnych pfedpist.

2. Pokud zhotovitel neni ke dni podpisu této smlouvy platcem DPH, smluvni strany
sjednavaji, Ze pokud se zhotovitel stane platcem DPH dodatecné, plati, Ze cena sjednana
v této smlouvé jiZ DPH zahrnuje. Zhotovitel je vtom prFipadé povinen pfisluinou éast
sjednané ceny odvést jako DPH a nema vii¢i objednateli z titulu DPH narok na dal3i pInéni
nad ramec sjednané ceny.

3. Reiim preneseni dafové povinnosti se neuplatni. Pfedmét dila neni pouiivan
k ekonomické ginnosti.

4. Cena dila je sjednana na rozsah dany pfedanou zadavaci dokumentaci a touto smlouvou
jako cena maximalni, platna po celou dobu provadéni dila v KE véetné DPH. Obsahuje
veskeré naklady spojené s realizaci dila a priméreny zisk.

5. Kwylouéeni pochybnosti se za dohodnuty predmét plnéni povaiuji viechny prace a
dodavky, které jsou nezbytné k realizaci dila na kli¢, v souladu s pfislusnymi predpisy a
technologickymi postupy.

6. Zména vyse nabidkové ceny v K& bez DPH je moina pouze v pfipadé, ie
s objednatel poZaduje prace, které nejsou zahrnuté v predmétu dila,
e objednatel poZaduje vypustit nékteré prace predmétu dila,

s pfi realizaci se zjisti skutenosti, které nebyly v dobé podpisu smlouvy znamy a zhotovitel
je nezavinil ani nemohl pfedvidat a maiji vliv na cenu dila,

s pfi realizaci se zjisti skutecnosti odlisné od dokumentace predané objednatelem
{neodpovidajici geologické udaje, apod.).

7. Podrobna poloikova kalkulace ceny dila vietné jednotkovych cen je uvedena
v ocenéném vykaze vymér, ktery je pfilohou €. 1 této smlouvy a je zavazny. Jednotkové
ceny uvedené v poloikovém rozpoétu nabidky jsou pevné po celou dobu provadéni dila.

8. Veskeré radné provedené prace budou 1x mésiné fakturovany, priemi datem
zdanitelného plnéni je posledni den pfisluiného mésice. Fakturovat lze pouze za
skutefné fadné provedené prace poté, co doslo k odsouhlaseni opravnénosti vystaveni
faktury (vécné spravnosti). To znamena, Ze zhotovitel predloZi objednateli vidy
nejpozdéji do 5. dne mésice nasledujictho po mésici, vnémi byly prace provedeny,
zjistovaci protokol. Zjistovaci protokol preda dodavatel objednateli i v elektronické
podobé ve formatu *.xls nebo *.xlsx. Po odsouhlaseni objednatelem (objednatel se
vyjadfi do péti dnl po pfedani protokolu) zhotovitel wystavi fakturu ve é&tyfech
vyhotovenich, jejiz nedilnou soutasti musi byt zjistovaci protokol a poloZkovy rozpotet.
Bez tohoto odsouhlaseného zjistovaciho protokolu a polozkového rozpoétu je faktura
neplatna.

9. Danovy doklad - faktura obsahuje naleZitosti danového a Uéetniho dokladu dle obecné
zavaznych pravnich predpisii, dale Gdaje dle § 435 obéanského zdkoniku, dale Eislo
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smlouvy a Ihiitu splatnosti. V pfipadé, Ze objednatel odmitne fakturu uhradit z diivodu,
7e neohsahuje naleZitosti uvedené v tomto ¢lanku, je zhotovitel povinen vystavit novou
fakturu s opravenymi Gdaji &i ndleZitostmi, pfiCemi opétovnym dorufenim nové faktury
potne béZet nova lhita splatnosti od zacdtku. Soucasné s vracenim faktury sdéli
objednatel zhotoviteli dlvody vraceni.

Nedojde-li mezi obéma stranami k dohodé pfi odsouhlaseni mnoistvi nebo druhu
provedenych praci, je zhotovitel opravnén fakturovat pouze prace, u kterych nedoslo
k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i prace, které nebyly objednatelem
odsouhlaseny, je objednatel opravnén uhradit pouze tu &ast faktury, se kterou souhlasi.
Na zhyvajici £ast faktury nemuize zhotovitel uplatfiovat zadné majetkové sankce ani urok
z prodleni vyplyvajici z penééitého dluhu objednatele.

Prace a dodévky, u kterych nedoslo k dohodé o jejich provedeni nebo u kterych nedoslo
k dohodé o provedeném mnoistvi, projednaji zhotovitel s objednatelem v samostatném
fizeni, ze kterého pofidi zapis s uvedenim ddvodi obou stran.

Zhotovitel je opravnén koneénou fakturu (ve 4 vyhotovenich) vystavit nejdfive v den, kdy
doilo k pfeddni a pievzeti dila a odstranéni viech vad a nedodélkd, pfitemi tato faktura
je splatnad uplynutim 30. dne od jejiho doruéeni objednateli (v tomto terminu bude
pozastavka uvolnéna). Koneénd faktura musi mimo jiné naleZitosti obsahovat vyslovny
nazev "konecna faktura" a musi obsahovat:

» celkovou sjednanou cenu.

- soupis viech uhrazenych faktur.

» Castku zbyvajici k dhradé.

Bez kterékoliv z téchto naleZitosti je konecna faktura neplatna a nebude objednatelem
proplacena.

13. Objednatel uhradi oprawnéné vystavenou fakturu zhotovitele nejpozdéji do 30 dnd po

14.

kb
16.

17.

18.

jejim obdrzeni. Objednatel neni v prodleni, uhradi-li fakturu do 30 dn po jejim obdrZeni,
i kdyZ datum uvedené na faktuie jako den splatnosti pominulo nebo pomine pred
uplynutim 30. dne od doruceni faktury objednateli.

Je-li objednatel v prodleni s placenim splatné &astky delSim 90 kalendafnich dnid, muze
zhotovitel odstoupit od smlouvy, aviak teprve poté, kdy na tuto moiZnost objednatele
pfedem pisemné upozornil a poskytl odpovidajici |hitu knapravé - nejméné
ctrnactidenni.

Objednatel nebude poskytovat zalohy.

Uhrada ceny dila bude provedena bezhotovostni formou pfevodem na bankovni Géet

zhotovitele. Obé smluvni strany se dohodly na tom, Ze penéZity zavazek je splnén dnem,
kdy je ¢astka odepsdna z Gctu objednatele.

Objednatel je opravnén zadriet cenu dila nebo jeji ¢ast v pfipadé, Ze dilo pfi pfedani
vykazuje vady a nedodélky, popfipadé lze divodné predpokladat, Ze vady bude
vykazovat.

Zhotovitel na sebe pfebhird nebezpedi zmény okolnosti ve smyslu ustanoveni § 1765 a
§ 2620 obcanského zakoniku. Cena dila bude uhrazena za podminek a v terminech
stanovenych touto smlouvou; ustanoveni § 2611 ob&anského zakoniku se nepouzije.
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V  VLASTNICKE PRAVO K DIiLU

Objednatel je vlastnikem vlastni stavby od poéatku jejiho zhotovovani s tim, Ze zhotovitel
je vlastnikem wvéci, které opatfil k provedeni vlastni stavby ai do doby, kdy se
zpracovanim stanou soucasti vlastni stavby. Instalaci ¢ zabudovanim jednotlivych
soucasti dila véetné zafizeni a vybaveni do stavby, se tyto instalované ¢i zabudované
soucasti stavaji bezvyhradné majetkem objednatele a Zadna treti osoba nema pravo
s nimi jakkoliv nakladat a manipulovat bez souhlasu objednatele ani v téch pfipadech, Ze
zhotovitel doposud neuhradil dodavky, sluZby ¢&i stavebni prace svym poddodavatelim,
jez jsou pfedmétem takovychto zabudovanych &i instalovanych soucasti stavby-dila.

VI PLNENI ZAVAZKU

Zhotovitel povede na stavbé stavebni denik v souladu s § 157 zakona €. 183/2006 Sb.,
stavebni zdkon a s § 6 a pfilohou & 9 wyhlaiky £ 499/2006 Sh., o dokumentaci staveb,
v platném znéni. Stavebni denik musi byt pfistupny osobam povéfenym objednatelem
kontrolou provadénych praci, osobam povéfenym projektantem k provadéni autorského
dozoru, daldim osobam opravnénym k nahliZeni nebo zapisu do deniku a to po celou
dobu provadéni dila.

Kromé zdpish podle VI.1. se do stavebniho deniku zapisuji také zdpisy z pfedani
stavenisté, zapisy o zahajeni praci, zapisy o zdrZeni praci, zapisy o pfipadnych technickych
zménach feieni, zaménach materiall, zapisy o kontrolach apod.

Denik vede zhotovitel se dvéma oddélitelnymi prapisy, jednim uréenym pro osobu
povéfenou zhotovitelem kontrolou provadéni dila, druhym uréenym pro zhotovitele za
ucelem archivace, na dobu nejméné deseti let od dokonéeni stavby. Original deniku
pfeda zhotovitel objednateli spolu s dokumentaci skutecného provedeni stavby.

Smiuvni strany se k jednotlivym zapisim ve stavebnim deniku vyjadfuji ve Ihaté do 5
kalendarnich dnii ode dne, kdy se druha smluvni strana o zapisu prokazatelné dozvédéla.

K projednani podstatnych skutetnosti plnéni této smlouvy, celkového postupu stavby a
postupu stavebnich praci, dale také k projednani pro splnéni dila potfebné spoluprace
mezi zhotovitelem a objednatelem, se uskutecni pravidelné kontrolni dny. Kontrolni dny
se uskuteéni vterminech dohodnutych mezi objednatelem a zhotovitelem, zpravidla
jednou tydné.

Likvidaci odpadu vzniklého pfi realizaci stavby si zhotovitel dila zajidtuje sdm na své
naklady ve smyslu zdk. €. 185/2001 Sb., ve znéni pozdé&jsich pfedpish, o odpadech a o
zméné nékterych dalsich zakoni.

.V misté plnéni objednatel neposkytuje prostory pro zafizeni stavenisté (3atny, sklady
apod.).

. Zhotovitel je povinen vyzvat prokazatelné pisemné a jesté zapisem ve stavebnim deniku
objednatele a jim povérenou osobu vykonavajici funkci technického dozoru ke kontrole
viech praci a konstrukci, které maji byt do dila zabudované nebo se stanou nepfistupné,
a to nejméné 5 pracovnich dni pfed zakrytim &i zabudovanim. Pokud se objednatel ke
kontrole nedostavi, je zhotovitel opravnén v provadéni dila pokracovat. Pokud zhotovitel
fadné nesplni oznamovaci povinnost uvedenou v prvni vété tohoto bodu, je povinen
vlastnim nakladem takové prace &i konstrukce odkryt, pokud jej o to objednatel pozada.
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Pokud zhotovitel oznamovaci povinnost, uvedenou v prvni vété tohoto bodu spini fadné,
aniZ se ke kontrole objednatel dostavi, je zhotovitel povinen takové prace &i konstrukce
na naklady objednatele odkryt, pokud jej o to objednatel poZada. V pripadé, ie se
prokaze nedodrieni technickych parametri dila, je zhotovitel povinen na viastni naklady
odstranit zjisténé vady. V pripadé, Ze zhotovitel dodriel technické parametry dila,
naklady na dodatec¢né odkryti uhradi objednatel.

Pokud cinnosti zhotovitele dojde ke zptsobeni skody objednateli nebo tfetim osobam z
titulu opomenuti, nedbalosti nebo neplnénim podminek vyplyvajicich ze zakona,
technickych nebo jinych norem nebo vyplyvajicich z této smlouvy, je zhotovitel povinen
bez zbyteéného odkladu tuto Skodu odstranit a neni-li to moiZné, tak finanéné uhradit.
Veskeré naklady s tim spojené nese zhotovitel.

Zhotovitel odpovida za skodu zplisobenou ginnosti téch, ktefi pro né&j dilo provadéji.

Zjisti-li zhotovitel pfi provadéni dila skryté prekaiky tykajici se mista, kde ma byt dilo
provedeno, znemoiiujici provést dilo dohodnutym zplsobem, oznami to bez zbyteéného
odkladu objednateli a navrhne mu zménu dila. Smluvni strany budou dale postupovat v
souladu s ustanovenim § 2627 obtanského zdkoniku s tim, Ze zhotovitel vyvine
maximalni usili k prekonani téchto prekazek, popf. omezeni jejich negativniho dopadu do
zplisobu realizace dila.

Zhotovitel v souladu s § 2589 obéanského zakoniku provede dilo osobné, nebo je necha
provést pod svym osobnim vedenim.

VIl STAVENISTE

Stavenidtém se rozumi prostor urCeny projektovou dokumentaci nebo jinym
dokumentem pro stavbu a pro zafizeni stavenisté.

Objednatel je povinen piedat a zhotovitel prevzit stavenisté do 10 pracovnich dni od
podpisu této smlouvy o dilo.

Zhotovitel bez pisemného protokolarniho predani a prevzeti stavenidté nesmi zahajit
jakékoliv stavebni prace na objektu dle ¢l. Il tyto smlouvy.

O predani stavenisté vyhotovi objednatel pisemny protokol, ktery obé strany podepisi; za
den pfedani se povaiuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu protokolu.

Zhotovitel je povinen na své naklady zajistit bezpecné uZivani a zabezpeceni stavenisté a
zafizeni stavenisté.

Provozni, socialni a pfipadné vyrobni zafizeni staveniité zabezpetuje zhotovitel na své
naklady v souladu se svymi potifebami, pozadavky objednatele pro vykon technického a
autorského dozoru a respektovéanim projektové dokumentace predané objednatelem.

Zhotovitel je povinen uZivat stavenisté a zafizeni stavenisté pouze pro Ucely souvisejici s
provadénim dila a pfi uZividni stavenisté a zarizeni stavenisté je povinen dodrZovat
veskeré pravni predpisy.

Nejpozdéji do 10 pracovnich dnii po protokolarnim predani a prevzeti dila je zhotovitel
povinen upravit a vyklidit stavenisté, odstranit zafizeni stavenisté a prostory stavenisté
predat zpét objednateli, to vie vlastnim nakladem.
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Mevyklidi-li zhotovitel staveniité wve sjednaném terminu, je objednatel opravnén
zabezpedéit vyklizeni staveniité tieti osobou a naklady s tim spojené uhradi objednateli
zhotovitel.

Smluvni strany sepisi a podepidi na zavér protokol o vyklizeni stavenisté.

K terminu stanovenému k vyklizeni a predani stavenisté je zhotovitel povinen predat
viechny pozemky dotéené provadénim stavby zpét jejich vlastnikim. O tomto predani
spolu obé strany sepisi pisemny zdpis, ktery zhotovitel prfeda objednateli nejpozdéji
zaroven s oznamenim o odstranéni veskerych vad a nedodélkd uvedenych v zapise o
pfedani stavby nebo ve stanoveném terminu, nebudou-li vady a nedodélky. Kaidy
chybéjici pisemny zdpis o zpétném piedani pozemku dotéeného provadénim stavby jeho
vlastnikovi bude povaZovan za nedodélek dila.

VIIl DOKONCENI DiLA, PRECHOD ODPOVEDNOSTI ZA SKODU

Dilo se povaiuje za provedené, je-li fadné dokonéeno a pfedano objednateli. Dilo je
dokonéeno, je-li pfedvedena jeho zplsobilost slouZit svému Géelu.

O predani a pfevzeti dila musi byt uéastniky sepsan predavaci protokol.

Pfedani a prevzeti dila se uskutecni na pisemnou vyzvu zhotovitele ucinénou 5
kalendafnich dnii pfed zahéjenim pfedani a pfevzeti.

Objednatel je povinen prohlédnout dilo pri predani za ucelem zjisténi zjevnych vad.

Objednatel neni povinen prevzit dilo, neni-li fadné dokonceno a v souladu se smlouvou.
Objednatel muZe pfevzit dilo véetné vad, které samy o sobé ani ve spojeni s jinymi
nebrani uZivani dila.

Vady dila (dale jen vady) zjisténé pri predani dila uvedou ucastnici v predavacim
protokolu. Zhotovitel je povinen vady odstranit do 15 dni po podpisu predavaciho
protokolu Gé&astniky. JestliZe zhotovitel v uvedenych Ihitdch vady neodstrani, je
objednatel opravnén odstranit vady sam nebo nechat je odstranit a zhotovitel je
v takovém pfipadé povinen uhradit objednateli veikeré naklady vzniklé v souvislosti s
odstranénim vad. Odstranénim vad jinou osobou nei zhotovitelem ve smyslu tohoto
odstavce neni dotcena dalsi odpovédnost zhotovitele za vady dila zjisténé v zaruéni dobé
a rozsah zaruk zhotovitele dle této smlouvy se nijak neméni. Smluvni strany vylucuji
aplikaci § 2605 odst. 2 ob&anského zakoniku.

Zhotovitel i objednatel jsou opravnéni na své naklady pfizvat k predani a prevzeti dila
jakoukoli osobu, jejiz ucast pokladaji za nezbytnou (osoba wykonavajici funkci
technického dozoru stavebnika, pfipadné také autorského dozoru projektanta).
Zhotovitel i objednatel jsou vpribéhu pfedani a prevzeti dila opravnéni provadét
zvukovy nebo obrazovy nebo zvukovéobrazovy zaznam, pfip. fotografie.

O pfedani a pfevzeti dila bude objednatelem vyhotoven pisemny zapis, ktery bude

obsahovat:

+ Udaje o objednateli, zhotoviteli

+ strucny popis dila

+ dohoda o zpilsobu a terminu vyklizeni mista provadéni dila

« seznam predanych dokladd (€l. 1.3.) (Tyto doklady budou pfedany zhotovitelem
objednateli nejpozdéji 5 dni pred zahajenim prejimaciho fizeni)
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« seznam vad a nedodélkd s uvedenim zplUsobu jejich odstranéni
« prohldseni o pFevzeti nebo nepfevzeti dila a soupis pfipadnych vad a nedodélkil.

Pfi predani a pfevzeti dila preda zhotovitel protokol o piedani a prevzeti dodavek,
doklady o likvidaci vzniklych odpadi a doklady vyZadované obecné zavaznymi pravnimi
pfedpisy a to v eském jazyce, v listinné i digitalni podobé na CD.

Zhotovitel nese od doby prevzeti staveniité do fadného pfedani dila objednateli a
fadného odevzdani staveniité objednateli nebezpedi Skody a jiné nebezpedi na dile a
viech jeho zhotovovanych, obnovovanych, upravovanych a jinych &astech, a plochach,
pfipadné objektech umisténych na staveniiti a na okolnich pozemcich, & pod
stavenistém nebo témito pozemky, a to od doby prevzeti staveniité do fadného predani
dila jako celku a fadného odevzdani staveniité objednateli, pokud nebude v jednotlivych
pfipadech dohodnuto jinak.

Zhotovitel nese do doby Ffadného protokolarniho pfedani dila objednateli nebezpedi
skody vyvolané pouiitim véci, pfFistroji, stroji a zafizeni jim opatfenymi k provedeni dila
¢i jeho casti, které se z divodu sveé povahy nemohou stat soucasti &i prislusenstvim dila a
které jsou &i byly pouzity k provedeni dila, kterymi jsou zejména: zafizeni stavenisté
provozniho, vyrobniho €& socidlniho charakteru; a/nebo pomocné stavebni konstrukce
vieho druhu nutné &i pouZité k provedeni dila i jeho &asti (napf. podpérné konstrukce,
leseni} a/nebo ostatni provizorni ¢i jiné konstrukce a objekty pouZité pii provadéni dila ¢i
jeho casti.

Zhotovitel nese nebezpedi Skody a jina nebezpedi na viech vécech, které zhotovitel sam
¢i objednatel opatfil za Uucelem provedeni dila ¢i jeho Casti, a to od okamiiku jejich
pfevzeti (opatfeni) do doby Fadného protokolarniho pfedani dila, popf. u véci, které je
zhotovitel povinen vratit, do doby jejich vraceni.

IX ODPOVEDNOST ZHOTOVITELE ZA VADY A JAKOST

Zhotovitel poskytuje objednateli na zhotovené dilo zaruku za jakost a bezvadnost.
Zaruéni doba je pro celé dilo sjednana v délce 60 mésici a pocina béiet dnem
oboustranného podpisu protokolu o pfedani a prevzeti celého dila, pokud vtomto
protokolu objednatel neodmitl dilo pfevzit. Aplikaci ustanoveni § 2618 obdanského
zakoniku smluvni strany vylucuiji.

Zhotovitel odpovida za vady, jez ma dilo v dobé jeho predani a dale odpovida za vady dila
zjisténé v zarucni dobé.

Zhotovitel se zavazuje k tomu, Ze celkovy souhrn vlastnosti provedeného dila bude davat
schopnost uspokojit stanovené potfeby, tj. vyuZitelnost, bezpeénost, pohotovost,
bezporuchovost, udriovatelnost, hospodarnost pfi dodrieni zasad ochrany Zivotniho
prostiedi. Jakost dila bude odpovidat platné pravni dpravé, é¢eskym technickym normam,
zadavaci dokumentaci, projektové dokumentaci uvedené vl IL2. této smlouvy,
stavebné spravnim rozhodnutim a ustanovenim této smlouvy. Ktomu se zhotovitel
zavazuje pouiit vyhradné materidly, konstrukce a komponenty, vyhovujici poZadavkim
kladenym na jejich jakost a majici prohldeni o shodé dle zdkona & 22/1997 Sb.,
o technickych poZadavcich na vyrobky, a o zméné a doplnéni nékterych zakon(, ve znéni
pozdéjsich predpisi.
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Za vady se mimo jiné povaiuje jakykoli nesoulad stouto smlouvou, projektovou
dokumentaci, k provadénému dilu se vztahujicimi technologickymi postupy, technickymi
listy vyrobkii, normami (zejména CSN), obecné zdvaznymi pravnimi pfedpisy a pokyny
objednatele.

Zhotovitel neodpovidad za vady dila, jestlife tyto vady byly zplsobeny pouiitim véci
pfedanych mu k zpracovani objednatelem v pfipadé&, ze zhotovitel ani pfi vynaloZeni
odborné péce vhodnost téchto véci nemohl zjistit nebo na né upozornil a objednatel na
jejich pouiiti trval. Zhotovitel rovnéZ neodpovidda za vady zplsobené dodrienim
nevhodnych pokyni danych mu objednatelem, jestlize zhotovitel na nevhodnost téchto
pokyni pisemné upozornil a objednatel na jejich dodrZeni trval nebo jestli zhotovitel tuto
nevhodnost ani pfi vynaloZeni odborné péce nemohl zjistit. Zhotovitel neodpovida za
vady dila, které byly zplsobeny objednatelem nebo vy3si moci.

Zhotovitel odpovida za kvalitu provedenych praci ¢i dodavek jak vlastnimi pracovniky, tak
i za kvalitu praci provadénych jeho poddodavateli.

Zarudni doba nebéZi po dobu, po kterou objednatel nemohl predmét dila uzivat pro vady
dila, za které zhotovitel odpovida.

Pro ty casti dila, které byly v disledku opravnéné reklamace objednatele zhotovitelem
opraveny, béZi zaruéni doba opétovné od poéatku ode dne provedeni reklamacéni opravy.

Objednatel je oprawvnén poZadovat bezplatné odstranéni opravitelné vady opravou,
bezplatné odstranéni neopravitelné vady dodanim nové £asti pfedmétu plnéni za vadnou
nebo pfiméfenou slevou z ceny dila.

Objednatel je povinen vady pisemné reklamovat u zhotovitele bez zbyteéného odkladu
po jejich zjisténi. V reklamaci musi byt vady popsany nebo musi byt uvedeno, jak se
projevuji a navrh jakym zplsobem ma byt sjednana naprava.

Je-li reklamace odeslana objednatelem v posledni den zaruéni doby, povaZuje se za véas
uplatnénou.

Zhotovitel se zavazuje bez zbytetného odkladu, nejpozdéji viak do 48 hodin, bude-li to
v daném pfipadé technicky moiné, od okamiiku oznameni vady dila ¢i jeho &asti zahajit
odstrafovani vady dila ¢i jeho ¢asti, a to i tehdy, neuznava-li zhotovitel odpovédnost za
vady Ci pfiiny, které ji vyvolaly, a vady odstranit v co nejkratdi Ihité. Zhotovitel se
zavazuje odstranit reklamovanou vadu nejpozdéji do 30 kalendarnich dni ode dne
uplatnéni reklamace, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak. V pfipadé tzv. havarijni
vady, tedy vady dila, kterad podstatné stéiuje nebo Uplné znemoiZriuje provoz pfedmétu
dila, se zhotovitel zavazuje bez zbytec¢ného odkladu, nejpozdé&ji viak do 24 hodin od
okamZiku oznameni havarijni vady dila ¢i jeho &asti, zahajit odstrafiovani havarijni vady
dila éi jeho €asti, a to i tehdy, neuznava-li zhotovitel odpovédnost za vady &i pfi€iny, které
ji vyvolaly, a havarijni vady odstranit v co nejkratsi Ihité. Zhotovitel se zavazuje odstranit
reklamovanou havarijni vadu nejpozdéji do 7 kalendafnich dni ode dne uplatnéni
reklamace, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak.

Naklady na odstranéni reklamované vady nese zhotovitel i ve spornych pfipadech aZ do
rozhodnuti o reklamaci. Sporné pfipady reklamaci budou smluvni strany fedit pfedeviim
spoleénym jednanim s cilem dohodnout smirného feieni. Nedohodnou-li se smluvni
strany na smirném feseni, mizZe kterakoli ze smluvnich stran podat Zalobu k soudu.
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O odstranéni reklamované vady sepiéi smluvni strany pisemny protokol, ve kterém bude
uvedeno jméno zastupch smluvnich stran, datum uplatnéni a Cislo jednaci reklamace,
popis a rozsah vady a zplsob jejiho odstranéni, datum zahajeni a odstranéni vady,
celkova doba trvani vady od zjisténi do odstranéni, vyjadreni, zda vada branila Fadnému
uzivani dila a potvrzeni objednatele ze prebird odstranéni vady nebo jeho zdivodnéni
proc¢ odstranéni vady nepfebira.

Nenastoupi-li zhotovitel k odstranéni vady do 15 kalendafnich dnid od obdrieni
reklamace nebo v jiném pisemné dohodnutém terminu nebo neodstrani-li reklamovanou
vadu do 30 kalendainich dn( od obdrieni reklamace, je objednatel opravnén povéfit
odstranénim vady jinou osobu. Zhotovitel se zavazuje, veskeré naklady, které v této
souvislosti objednateli vzniknou, uhradit do 15 kalendainich dnl od sdéleni a prokazani
jejich wyse. Vyie nakladd na odstranéni vady bude stanovena podle cen z pfisluénych
katalogi URS PRAHA, a.s event. RTS a.s. a nebude-li cena uvedena v téchto katalozich,
tak podle cen v misté a ¢ase obvyklych.

Prokaze-li se ve spornych prfipadech, Ze objednatel reklamoval neopravnéné, je
objednatel povinen uhradit prodavajicimu veskeré naklady, které v souvislosti
s neopravnénou reklamaci zhotoviteli vznikly do 15 dnii od sdéleni a prokazani jejich
vyse.

Platnost a Gcinnost zaruky za jakost dila neni podminéna uzavienim servisnich smluv na
provadéni bézné udrzby zhotovitelem nebo jeho poddodavateli.

Objednatel je oprdvnén zadriet cenu dila nebo jeji ¢ast v pripadé, Ze dilo pfi predani
vykazuje vady, popfipadé lze divodné predpokladat, Ze vady vykazovat bude.

Odstranéni vady nema vliv na narok objednatele na nahradu Skody od zhotovitele, ktera
byla objednateli zpGsobena vadnym plnénim zhotovitele.

O odevzdani nového plnéni v rdmci odstranéni vady a o odpovédnosti za vady tohoto
pinéni plati ustanoveni této smlouvy, tykajici se mista a zplsobu plnéni a uplatfiovani
prav z odpovédnosti za vady.

X PORUSENI SMLUVNICH POVINNOSTI

Smluwvni strany se dohodly, Ze zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu za prodleni
se splnénim terminu dokonceni dila sjednaného v clanku 111.2. ve vysi 0,2 % z ceny dila
bez DPH za kaZdy kalend&Fni den prodleni s fddnym dokoncenim dila.

Smluwvni strany se dohodly, Ze objednatel zaplati zhotoviteli drok z prodleni v pfipadné
prodleni s Ghradou Gplné a fadné vystavené faktury ve vysi 0,015 % z dluiné fakturované
castky za kaizdy kalendaini den prodleni.

Smluvni strany se dohodly, Ze zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu za prodleni
s vyklizenim mista plnéni (stavenidté) ve vyii 2 500,- KE za kaidy i zapocaty kalendarni
den prodleni s vyklizenim mista plnéni (stavenisté).

V pfipadé nedodrieni dohodnutého terminu ndstupu na odstranéni reklamované vady
nebo terminu pro odstranéni reklamované vady zaplati zhotovitel objednateli smluvni
pokutu ve vyii 1 000,- KE za kazdy kalendaini den prodleni a vadu.

Za nedodrieni dohodnutého konetného terminu odstranéni vad a nedodélki zjisténych
pri predani a prevzeti dila, zaplati zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 1 000,- K&
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za kaidy kalendafni den prodleni s odstranénim vad (nedodélkl) a za kazdy samostatny
pfipad (vadu, nedodélek) zvlast.

Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvni pokutu ve wysi 1000,- K¢ za kaidé
poruseni obecné zavaznych pravnich predpisi zjisténych opravnénym zdstupcem
objednatele, kterym muiZe byt i jind osoba neZ uvedena v &l. | této smlouvy.

Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve wy3i 10 000,- K¢ za kaidy
jednotlivy pfipad, kdy zhotovitel uzavie smlouvu na realizaci dila s poddodavatelem,
kterého nenavrhl v nabidce nebo ktery nebyl pisemné odsouhlasen objednatelem.

Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vy3si 1 000,- KE za kazdy den
poruieni povinnosti udriovat v platnosti pojistnou smlouvu dle él. XIl.2. ve sjednaném
rozsahu.

Pro pripad, Ze zhotovitel provede jakékoliv zmény &i odchylky od materidlu uvedeného
v polozkovém rozpoctu, ktery je pfilohou této smlouvy bez predchoziho pisemného
odsouhlaseni objednatelem, je objednatel opravnén zhotoviteli vyuétovat smluvni
pokutu ve vysi 5 000,- KE za kaZdy jednotlivy pfipad zmény &i odchylky zvlaét (jednotlivou
zménou ¢i odchylkou je pritom chdpan rozpor s materidlem uvedenym v jedné poloice
polozkového rozpoctu).

Smluvni pokuta je splatnd do 30 kalendainich dnl od data, kdy byla povinné strané
dorucena pisemna vyzva k jejimu zaplaceni.

Smluvni pokuta se nezapocitava na ndhradu kody.

Zhotovitel wvysi smluvnich pokut povaiuje za pfiméfenou a vzdavd se timto prava
domahat se u soudu jejiho sniZeni.

Zaplacenim smluvni pokuty neni dotéeno prave na nahradu £kody zpGsobené poruienim
povinnosti i v pfipadé, Ze se jedna o porudeni povinnosti, na kterou se vztahuje smluvni
pokuta, a to i ve vysi piesahujici smluvni pokutu. Nahrada 3kody zahrnuje skuteénou
skodu a usly zisk.

Smluvni strana je povinna smluvni pokutu zaplatit, | kdyZ poruseni povinnosti nezavinila.

Smluvni strany se dohodly, Ze smluvni pokutu je objednatel opravnén zapocitat proti
pohledavce zhotovitele.

Dle dohody smluvnich stran nelze postoupit pohledavku, kterou ma zhotovitel za
objednatelem z titulu této smlouvy bez predchoziho pisemného souhlasu objednatele.
Postoupeni pohledavky vrozporu stimto ustanovenim je neplatné. Objednatel je
v takovém pfipadé opravnén odstoupit od smlouvy jiZ bez daliiho a zhotovitel zaplati
objednateli smluvni pokutu ve vysi 30 % z nominalni vy5e postoupené pohledavky. Toto
omezeni bude platné i po skonéeni doby trvani této smlouvy. Jakykoli pravni tkon
ucinény v rozporu s timto omezenim bude povaiovan za pficici se dobrym mravdm.

\ pfipadé, Ze vinou zhotovitele dojde ke sniZeni wy3e finanénich prostfedki
poskytovanych formou dotace z Ministerstva zeméd&lstvi CR, md objednatel kromé prav
uvedenych v ostatnich ustanovenich této smlouvy pravo na nahradu 100 % d&astky, o
kterou bude vinou zhotovitele dotace z Ministerstva zemédélstvi CR sniZena.
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X ODSTOUPENI OD SMLOUVY

. Od této smlouvy mizZe odstoupit kterdkoliv smluvni strana, pokud lze prokazatelné zjistit
podstatné poruseni této smlouvy druhou smluvni stranou. Pravni U€inky odstoupeni od
smlouvy nastdvaji dnem nasledujicim po pisemném doruceni oznameni o odstoupeni
druhé smluvni strané.

. Objednatel mlZe odstoupit od smlouvy (z divodu podstatného neplnéni smluvnich
zavazkd zhotovitelem) pfedeviim pokud:

« zhotovitel provadi dilo v prokazatelné nizké kvalité

= zhotovitel pouZiva pfi zhotoveni dila materialy prokazatelné nizké kvality

« zhotovitel je v podstatném prodleni se zhotovenim dila ve smluvnich terminech, za

podstatné prodleni se povaiuje doba delsi nez 35 kalendarnich dni,

avsak teprve poté, kdy na podstatné neplnéni smluvnich zavazk( zhotovitele predem
pisemné upozornil a poskytl odpovidajici Ihitu k napravé a k ndpravé nedoslo.

. Pokud zhotovitel nezahaji ¢innosti vedouci ke zdarnému dokonéeni stavby do 15 dnii ode
dne pfeddni a pFevzeti staveniité ani v dodatecné pfimérené Ih(té, je objednatel
opravnén odstoupit od smlouvy.

. Objednatel ma pravo odstoupit od smlouvy v pfipadé, Ze zhotovitel uvedl| ve své nabidce
informace nebo doklady, které neodpovidaji skuteénosti a mély nebo mohly mit vliv na
vysledek vybérového fizeni nebo pokud probiha vici majetku zhotovitele insolvencni
fizeni nebo je-li insolvenéni navrh zamitnut pro nedostatek majetku nebo dostane-li se
zhotovitel do upadku i likvidace.

. Objednatel ma déle prévo odstoupit od této smlouvy v pfipadé, Ze mu nebude poskytnuta
dotace nebo pokud rozhodnutim poskytovatele dotace dojde kodebrani &i kraceni
podpory na realizaci projektu. V téchto pripadech ma zhotovitel narok na zaplaceni
pomérné &asti ceny dila odpovidajici rozsahu provedeného dila.

. Odstoupenim od smlouvy zanikaji vSechna prava a povinnosti stran ze smlouvy,
s wyjimkou néaroku na ndhradu Skody vzniklé porusenim smlouvy a naroku na sjednané
smluvni pokuty.

Xl POJNSTENI

. Odpovédnost za 3kodu na zhotovovaném dile nebo jeho &asti nese zhotovitel v plném
rozsahu aZ do dne pfedani a prevzeti celého dila bez vad a nedodélkl. Zhotovitel nese
odpovédnost plivodce odpadi, zavazuje se nezpusobovat unik ropnych, toxickych ci
jinych skodlivych latek na stavbé. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli Skodu v piné
vysi, ktera wvznikla pii realizaci dila, bez ohledu na zavinéni. Zhotovitel nenese
odpovédnost v pfipadé vzniku zvlastnich rizik pfi pasobeni vyssi moci.

. Zhotovitel predlozil objednateli pfi podpisu této smlouvy original &i ufedné ovéfenou
kopii pojistné smlouvy, jejimi predmétem je pojisténi odpovédnosti za Skodu zplsobenou
zhotovitelem tfeti osobé véetné moinych Skod zplsobenych pracovniky zhotovitele,
pficemi vySe pojistné castky cini min. 2 000 000,- KE. Zhotovitel se zavazuje, Ze po celou
dobu trvani této smlouvy a po dobu zaru¢ni doby bude pojistén ve smyslu tohoto
ustanoveni, a Ze nedojde ke sniZeni pojistné Castky pod Castku uvedenou v tomto
odstavci.
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. PFivzniku pojistné udalosti zabezpecuje veskeré Gkony vidi pojistiteli zhotovitel.

. Naklady na pojisténi dila nese zhotovitel a tyto naklady jsou zahrnuty ve sjednané cené.

Xill PRAVA A POVINNOSTI SMLUVNICH STRAN

. Zhotovitel zabezpedi odborné vedeni provadéni stavebnich praci a dodavek odborné
zplOsobilym stavbyvedoucim dle zdkona €. 360/1992 Sh., o wykonu povolani
autorizovanych architektd a o vykonu povolani autorizovanych inZenyri a technikd
cinnych ve vystavbé, ve znéni pozdéjsich predpisi a § 153 odst. 1,2 zakona ¢. 183/2006
Sb., o dzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), ve znéni pozdéjiich
predpisi.

. VeSkeré odborné provadéné stavebni prace budou provadét pracovnici zhotovitele nebo
jeho poddodavatelil profesné zpiasobilymi pracovniky s pfisluinou kvalifikaci.

. Zhotovitel je povinen na wvyiddani doloZit objednateli odbornou zpisobilost
stavbyvedouciho a profesni zptisobilost pracovnikii na stavbé.

. Zhotovitel je povinen pfi provadéni stavebnich praci dodrzovat ustanoveni pfisluinych
pfedpisl o bezpeénosti prace a ochrané zdravi pfi praci, o poZarni ochrané. Veikeré Zkody
zplsobené nedodrienim uvedenych pfedpish, hradi zhotovitel.

. Zhotovitel je povinen umoinit vykon technického dozoru stavebnika a autorského dozoru
projektanta, pripadné vykon &innosti koordinatora bezpetnosti a ochrany zdravi pfi praci
na stavenisti, pokud to stanovi jiny pravni piedpis.

. Zhotovitel se zavazuje, Ze dilo nepostoupi jinému zhotoviteli.

7. Zhotovitel je vlastnikem viech véci nezbytnych k realizaci trvalych popf. doéasnych

konstrukci, které vnesl na misto plnéni dila v€etné stroji a jinych mechanisma, a je
nositelem nebezpedi $kod na nich vzniklych nebo jimi vyvolanych.

. Zhotovitel predal pfi podpisu smlouvy objednateli poloZkovy rozpocet ve 4 vyhotovenich.

. Zhotovitel pfedal objednateli pfi podpisu této smlouvy podrobny harmonogram realizace
dila v podrobnosti na tydny a harmonogram fakturace véetné finanéniho wvyjadfeni
v podrobnosti na meésice. Po odsouhlaseni objednatelem se stava harmonogram
zavaznym.

10.Dle ust. § 2 pism. e) zakona ¢&. 320/2001 Sb., o finanéni kontrole ve vefejné spravé a o

zméné nékterych zakond (zakon o financni kontrole), ve znéni pozdéjsich predpist, je
zhotovitel osobou povinnou spoluplsobit pfi vykonu finanéni kontroly. Zhotovitel je také
povinen fadné uchovavat veskerou dokumentaci souvisejici s realizaci dodavky v rdmci
projektu véetné Gcetnictvi nejméné po dobu 10 let od finanéniho ukonéeni projektu.

11. Objednatel stanovuje, Ze technicky dozor stavby nesmi provadét zhotovitel ani osoba

s nim propojena.

12.7a vys5i moc se povaiuji okolnosti majici vliv na dilo, které nejsou zavislé na zhotoviteli

ani na objednateli a které zhotovitel ani objednatel nemohou ovlivnit. Jedna se napf. o
valku, mobilizaci, povstani, Zivelnou pohromu, revoluci, nepokoje, obéanskou wvalku,
vojensky prevrat apod.
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XIV PODDODAVATELE ZHOTOVITELE

. Zhotovitel neni opravnén pfi provadéni pfedmétu smlouvy o dilo pouiivat jiné
poddodavatele, nei byli uvedeni v jeho nabidce. Zména poddodavateli uvedenych
v nabidce musi byt predem pisemné odsouhlasena objednatelem.

. Zhotovitel odpovida za éinnost svych poddodavatel( tak, jako by dilo provadél sam.

. Zhotovitel je povinen zabezpedit na své naklady ve svych poddodavatelskych smlouvach
splnéni viech povinnosti vyplyvajicich zhotoviteli z této smlouvy o dilo, a to pfiméfené
k povaze a rozsahu jejich poddodavky.

. Zména poddodavatele, jehoZ prostfednictvim zhotovitel prokazoval ve vybérovém fizeni
kvalifikaci, je moind pouze po pfedchozim schvdleni ze strany objednatele, a to za
predpokladu, Ze novy poddodavatel prokaze pred uzavienim smlouvy mezi zhotovitelem
a poddodavatelem kvalifikaci vrozsahu minimalné shodném s rozsahem, kterym
kvalifikaci prokazoval plvodni poddodavatel.

. Objednatel schvaleni nového poddodavatele pfi splnéni viech smluvenych podminek bez
zavainého divodu neodepfre.

. Objednatel ma pravo odmitnout plnéni casti predmétu plnéni poddodavatelem
v pfipadech, kdy zhotovitelem uvaZovany poddodavatel prokazatelné v minulosti poskytl
objednateli vadné plnéni.

XV ZAVERECNA USTANOVENI

. Otazky vyslovné touto smlouvou neupravené se fidi ¢eskym pravnim fadem, zejména
ustanovenimi ob&anského ziakoniku. Nedilnou soucasti a pfilohou této smlouvy jsou:

« pfiloha €. 1 - poloZkovy rozpocet zakazky

Projektova dokumentace je soudasti této smlouvy o dilo, aviak neni s ni z divodu svého
rozsahu pevné spojena (neni jeji prilohou).

. Vedkeré zmény a doplnéni této smlouvy je moino provadét pouze pisemnymi dodatky,
podepsanymi obéma smluvnimi stranami, jinak nejsou zmény a doplnéni povaZovany za
dohodnuté a odsouhlasené objednatelem.

. Tato smlouva je platna i pro pfipadné pravni nastupce smluvnich stran.

. Tato smlouva je vyhotovena ve Etyfech vyhotovenich, z nichZ kazda smluvni strana obdrii
dvé vyhotoveni.

. Tato smlouva nabyvd platnosti a Gcéinnosti vden jejiho podpisu obéma smluvnimi
stranami.

. Zhotovitel souhlasi se zvefejnénim této smlouvy na profilu zadavatele. Smluvni strany
berou na védomi, #e jakdkoli informace uvedend vtéto smlouvé, jejich pfilohach,
dodatcich apod. a jakakoli informace vznikla na zakladé této smlouvy miie byt sdélena
dle zdkona €. 106/1999 Sh., o svobodném pristupu k informacim, ve znéni pozdéjsich
pfedpist. Smluvni strany prohlasuji, Ze Zadna informace uvedena v této smlouvé nebo jeji
pfiloze neni pfedmétem obchodniho tajemstvi.

. Pfipadné spory a neshody ohledné prav, povinnosti a naroki, jeZ vzniknou v souvislosti
s plnénim dila mezi objednatelem a zhotovitelem, se smluvni strany budou snaiit Fesit
pfedeviim smirem. V pfipadé&, Ze jejich vzajemna jednani nepovedou ke smirnému feseni,
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budou tyto spory fedeny a rozhodovény soudni cestou pfislusnym soudem v Ceské
republice.

. Pisemnosti, véetné reklamaci vad, vypovédi, odstoupeni od smlouvy doru¢ované
v souvislosti s touto smlouvou se dorutuji zpravidla prostfednictvim Ceské posty, s.p. ve
formé doporucené postovni zasilky na korespondenéni adresu uvedenou v zdhlavi této
smlouvy, ledaZze byla druhé smluvni strané pisemné oznamena jina adresa pro
dorucovani. Pokud adresat zasilku nepfevezme nebo si ji nevyzvedne v uloini dobé,
povaiuje se posledni den uloini doby za den doruéeni. Tim neni vylou¢ena moinost
doruéeni pisemnosti, véetné reklamaci vad, vypovédi, odstoupeni od smlouvy apod.
prostiednictvim datové schranky, osobnim doruéenim, prostfednictvim kuryra nebo jinym
vhodnym zplsobem.

. Zhotovitel i objednatel shodné prohladuji, Ze si tuto smlouvu pfed jejim podpisem
piecetli, Ze byla uzaviena po vzdjemném projednani podle jejich pravé a svobodné viile,
urcité, vainé a srozumitelné, nikoliv v tisni za napadné nevyhodnych podminek. Smluvni
strany potvrzuji autentiénost této smlouvy svym podpisem.

XVI PODPISY SMLUVNICH STRAN

i Is
V Ongové dne./. £.2016 V Hradci dnezﬁ. M, 2016
Za objednatele: Za zhotovitele: % }]W
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Mgr. Bohumila Urbankova Ing. Karel Bartak
starostka jednatel spolecnosti
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