



PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

(vyhotovená v souladu s § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“))

1. Identifikační údaje o zadavateli a veřejné zakázce

Veřejná zakázka: **Nástavba a přístavba MŠ Košetice**
na stavební práce
zjednodušené podlimitní řízení

Název: **Obec Košetice,**
Sídlo: Košetice 146, PSČ 394 22
IČ: 00248444
DIČ: CZ00248444
(dále jen „zadavatel“)

2. Předmět veřejné zakázky

Zhotovení stavebního díla – nástavby a přístavby Mateřské školy Košetice.

3. Cena sjednaná ve smlouvě

15.686.006,01,- Kč včetně DPH.

4. Označení účastníků zadávacího řízení

Číslo nabídky	Firma	IČO:	Datum podání nabídky	Čas podání nabídky
1.	HORA s.r.o.	26015889	3.7.2017	9:10
2.	ACG – Real s.r.o.	27094359	3.7.2017	9:10
3.	STATUS stavební a.s.	46679120	3.7.2017	14:45
4.	AGOS stavební a.s. Pehřimov	46679626	3.7.2017	15:30
5.	Sdružení Bačina stavební firma a.s. a Bačina s.r.o.	63278944	4.7.2017	8:45
6.	TOST.cz, s.r.o.	25956019	4.7.2017	9:15
7.	HYDROPLASTIK s.r.o.	28066332	4.7.2017	9:45
8.	Stavební firma Pazdera s.r.o.	27110176	4.7.2017	9:55

Pořadí nabídky	Firma	Nabídková cena vč. DPH
1.	HYDROPLASTIK s.r.o.	15.205.565,83,- Kč
2.	Stavební firma Pazdera s.r.o.	15.686.006,01,- Kč
3.	ACG – Real s.r.o.	18.539.973,74,- Kč
4.	TOST.cz, s.r.o.	20.291.700,00,- Kč
5.	STATUS stavební a.s.	20.382.282,00,- Kč
6.	HORA s.r.o.	20.526.968,00,- Kč
7.	AGOS stavební a.s. Pelhřimov	20.564.307,00,- Kč
8.	Sdružení Bačina stavební firma a.s. a Bačina s.r.o.	20.566.217,61,- Kč



5. Označení všech vyloučených účastníků zadávacího řízení s uvedením důvodu jejich vyloučení

Vítězný dodavatel, společnost HYDROPLASTIK s.r.o., IČO: 28066332, se sídlem Velká Chyška 96, PSČ 39 428, byl zadavatelem vyloučen v souladu s ustanovením § 122 odst. 5 ZZVZ pro nedoložení dokladů před uzavřením smlouvy.

6. Označení dodavatelů, s nimiž byla uzavřena smlouva

Zadavatel uzavřel smlouvu s dodavatelem Stavební firma Pazdera s.r.o., IČO: 27110176, se sídlem Vlasákova 1635, 258 01 Vlašim, jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější podle výsledku hodnocení nabídek, neboť uchazeč první v pořadí nesplnil požadavky, které předvídá zákon, konkrétně nedoložil originály či kopie dokladů týkající se kvalifikace před uzavřením smlouvy.

7. Označení poddodavatelů

Název poddodavatele:	Goldbeck Prefabeton s.r.o.
Sídlo:	Chrudimská 42, 285 71 Vrdy
IČO:	49823329
Část plnění VZ, kterou hodlá uchazeč zadat poddodavatele	prefabrikáty

Název poddodavatele:	JOŠ spol. s.r.o.
Sídlo:	Zářící 22, 392 01 Soběhlav
IČO:	26090465
Část plnění VZ, kterou hodlá uchazeč zadat poddodavatele	ZTI, topení

Název poddodavatele:	Klápa elektro s.r.o.
Sídlo:	Domašín 255, 258 01 Vlašim
IČO:	28118727
Část plnění VZ, kterou hodlá uchazeč zadat poddodavatele	Elektroinstalace

8. Odůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním nebo řízení se soutěžním dialogem

Nepoužito.

9. Odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění

Nepoužito.

10. Odůvodnění použití zjednodušeného režimu

Nepoužito.

11. Odůvodnění zrušení zadávacího řízení nebo nezavedení dynamického nákupního systému

Nezrušeno/ Zavedeno.

12. Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto elektronických prostředků

Nepoužity.

13. Osoby, u kterých byl zjištěn střet zájmů spolu s uvedením přijatých opatření

U žádné osoby nebyl zjištěn střet zájmů.



14. Odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě postupu dle § 78 odst. 3 ZZVZ

Zadavatel nepožadoval prokázání obratu v případě postupu dle § 78 odst. 3 ZZVZ.

V Košeticích dne 25.10.2017

.....
Ing. Blanka Veletová
starostka