



MĚSTO PACOV

náměstí Svobody 320, 395 01 Pacov, IČ: 00248789

www.mestopacov.cz • podatelna@mestopacov.cz • tel. 565 455 111 • fax. 565 455 155

Č.j.: MP/07445/2019
Spis. zn.: MP/06969/2019/03
Vyřizuje: Tomáš Kocour, tel.: 723 605 436, e-mail: kocour@mestopacov.cz

V Pacově dne 14.06.2019

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1, PRODLOUŽENÍ LHŮTY PRO PODÁNÍ NABÍDEK (DÁLE JEN „VYSVĚTLENÍ“)

Dle § 99 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), k veřejné zakázce na dodávky zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona s názvem

Stavební úpravy kuchyně Domu sociálních služeb v Pacově

IDENTIFIKACE ZADAVATELE

Název:	Město Pacov
Sídlo:	náměstí Svobody 320, 395 01 Pacov
IČ:	00248789
DIČ:	CZ00248789
Zastoupený:	Ing. Lukášem Vlčkem - starostou města Tomášem Kocourem – místostarostou města
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s., pobočka Pacov
Číslo účtu:	27-0622171349/0800
Telefon:	565 455 111
Fax:	565 455 155
E-mail:	podatelna@mestopacov.cz
Web:	www.mestopacov.cz
Profil zadavatele:	https://ezak.straziste.cz/profile_display_2.html
Kontaktní osoba zadavatele:	Tomáš Kocour, tel.: 723 605 436, e-mail: kocour@mestopacov.cz

Zadavatel přistoupil k úpravě zadávacích podmínek v následujícím znění:

V kapitole 3 výzvy k podání nabídek s názvem DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY dochází k úpravě termínu dokončení zakázky, a to z původního znění:

„Termín dokončení zakázky: nejpozději do 8 týdnů od podpisu smlouvy o dílo“, na nové znění:

„Termín dokončení zakázky: nejpozději do 16 týdnů ode dne protokolárního předání a převzetí staveniště“.

V souvislosti se změnou termínu dokončení zakázky dochází též ke změně článku č. III. 2. návrhu smlouvy o dílo, který nově zní:

„Zhotovitel je povinen ukončit práce na díle a dílo předat řádně dokončené objednateli nejpozději do 16 týdnů ode dne protokolárního předání a převzetí staveniště. Zhotovitel je oprávněn předat řádně dokončené dílo i před sjednaným termínem“.

Návrh smlouvy o dílo s upraveným čl. III.2. tvoří přílohu tohoto vysvětlení a je pro dodavatele závazný. Pro zpracování nabídky použije dodavatel tento nově upravený návrh smlouvy o dílo.

V souvislosti s výše uvedeným vysvětlením zadávacích podmínek přistoupil zadavatel v souladu s § 99 zákona k prodloužení lhůty pro podání nabídek. Lhůta pro podání nabídek je z původního termínu 26.6.2019 v 8:30 hodin posunuta na nový termín 10.7.2019 v 9:00 hodin.

Tomáš Kocour
místostarosta

Příloha:
Návrh smlouvy o dílo