

SMLOUVA O DÍLO č. 46/2019

uzavřená podle dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

1. Smluvní strany

Objednatel: Obec Moraveč
Moraveč 110
393 01 Pelhřimov
IČ: 00248673
DIČ: CZ00248673
Zastoupena:
- ve věcech smluvních: Evou Zadražilovou, starostkou
- ve věcech technických: Evou Zadražilovou, starostkou
Bankovní spojení: ČNB
č. účtu: 94-1814081/0710

Zhotovitel: I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.
U Kulturního domu 770
394 70 Kamenice nad Lipou
Zastoupen:
- ve věcech smluvních: Ing. Pavlem Drbalem, jednatelem
- ve věcech technických: Bohumilem Smíškem, vedoucím stf.
IČ: 608 38 531
DIČ: CZ60838531
Bankovní spojení: Komerční banka, a. s., Pelhřimov
č. účtu: 19-3875730237/0100
Zápis v obchodním rejstříku u KS v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka 3873.

2. Předmět smlouvy

2.1. Zhotovitel se zavazuje za podmínek uvedených v této smlouvě dodat a objednatel se za podmínek uvedených v této smlouvě zavazuje odebrat a zaplatit předmět smlouvy – zhotovení díla s názvem:

Rekonstrukce mostu „Na Obci“

2.2. Rozsah prací je definován:

- Projektovou dokumentací
- Nabídkovým rozpočtem

3. Sjednaná doba provedení díla

3.1. Zhotovitel provede práce a výkony k celkovému zhotovení sjednaného díla v době:
- zahájení prací: 01/2020

- dokončení díla: 05/2020

4. Cena za dílo

4.1. Cena za provedení díla je zpracovaná ve smyslu zákona č. 526/90 Sb. jako cena nejvýše přípustná:

Základní cena bez DPH..... 1.759.972,33 Kč
Sazba DPH 21%.....369.594,19 Kč

.....
Cena celkem2.129.566,52 Kč

4.2. Cena za provedení díla byla stanovena vzájemnou dohodou na základě zadávací dokumentace, ve které jsou promítnuty ceny materiálů a ostatních nákladů nutných k provedení díla známé ke dni zpracování nabídky.

4.3. Pokud dojde ke změnám v množství, druhu prací a dodávek, vyžádaných dodatečně objednatel, nebo ke změnám, které jsou odchylkou od zadávacích podkladů z důvodů, neležících na straně zhotovitele, budou tyto změny promítnuty do konečné ceny za provedení díla po předchozím odsouhlasení objednatel. Neodsouhlasené práce nelze fakturovat.

5. Součinnost objednatele k provedení díla

5.1. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli k úspěšnému provedení sjednaného díla potřebnou a nezbytnou součinnost spočívající především v:

- a) předá protokolárně staveniště v průběhu 01/2020, a to ve stavu způsobilém k řádnému provedení prací. Uvedenou skutečnost smluvní strany potvrdí společným zápisem.
- b) poskytne bezplatné užívání prostoru staveniště po dobu trvání stavby a po dobu potřebnou pro vyklizení staveniště po předání stavby

5.2. Objednatel prohlašuje, že v prostoru staveniště se nacházejí jen ta vedení a zařízení (vč. podzemních), která jsou uvedena v projektové dokumentaci, příp. v zápise o předání staveniště.

6. Provedení díla

6.1. Zhotovitel splní svůj závazek k provedení díla dle této smlouvy jeho řádným ukončením a předáním předmětu díla objednateli.

6.2. O předání a převzetí díla se sepíše zápis, jehož obsahem bude výsledek prohlídky a soupis drobných vad a nedodělků s určením termínu jejich odstranění.

6.3. K předání díla vyzve zhotovitel objednatele 5 dnů předem, nejpozději však tak, aby dílo mohlo být předáno a převzato alespoň poslední den sjednané doby pro provedení díla.

6.4. Nejpozději do 5 dnů od předání a převzetí díla zhotovitel staveniště vyklidí, tj. odstraní zbytky materiálů, stavební stroje, atd.

7. Fakturace a placení

7.1. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli faktury měsíčně na základě soupisu provedených prací. Splatnost těchto faktur je 30 dnů.

7.2. Po protokolárním předání díla bude vystavena konečná faktura.

7.3. V případě nedodržení termínu splatnosti si zhotovitel vyhrazuje právo přerušit práce a úměrně posunout termín dokončení.

8. Odpovědnost za vady – záruka za jakost

8.1. Zhotovitel se zaručuje, že dílo bude mít vlastnosti, odpovídající PD a bude odpovídat příslušným technickým čs. normám a obecně platným právním normám a předpisům.

8.2 Zhotovitel poskytuje záruku objednateli za provedené práce v délce 36 měsíců ode dne předání a převzetí díla z přejímacího řízení.

8.3. U výrobců a dodavatelů s odlišnou záruční lhůtou (motory a spotřební materiály) poskytuje záruku dle těchto výrobců a dodavatelů (bude doloženo záručními listy).

8.5. Záruka se vztahuje na funkčnost díla a jeho částí, popř. samostatných konstrukcí. Za závady vzniklé v důsledku nedodržení návodů k obsluze či nedodržení obvyklých způsobů užívání či za závady, způsobené nesprávnou údržbou nebo zanedbáním údržby a oprav, jakož i nekompletnost zjištěnou po předání zhotovitel neodpovídá. Dále se záruka nevztahuje na závady vzniklé běžným opotřebením a na věci, které obstaral objednatel. Záruka zaniká provedením změn a úprav bez souhlasu zhotovitele a popř. i oprav objednatelem či uživatelem, pokud nepůjde o opravy drobné, nevyžadující zvláštní kvalifikaci nebo opravy havarijní, které byly způsobeny vadami, za něž zhotovitel odpovídá. Zhotovitel neodpovídá za závady, které nevznikly jeho přičiněním.

9. Smluvní pokuty

9.1. Smluvní strany se dohodly, že:

a) objednatel má právo uplatnit na zhotoviteli smluvní pokutu:

- za prodlení s plněním díla v termínu dle čl. 3.1., a to 0,1% z ceny dodávky za každý týden prodlení.

b) zhotovitel má právo uplatnit na objednateli smluvní pokuty:

- za prodlení s opožděným placením faktury příp. splátky ve výši 0,1% z dlužné částky za každý týden prodlení po lhůtě splatnosti,

10. Další ujednání

10.1. Pokud v této smlouvě není sjednáno jinak, řídí se vzájemné vztahy mezi objednatelem a zhotovitelem založené touto smlouvou občanským zákoníkem.

10.2. Tato smlouva se pořizuje ve 4 vyhotoveních po dvou pro každou ze smluvních stran. Smlouva je platná a účinná podpisem smlouvy k tomu oprávněným zástupcem objednatele a zhotovitele.

V Moravči dne: 20.9. 2019

V Kamenici nad Lipou, dne: 20.9. 2019

Objednatel:


OBEC MORAVEČ
Moraveč 110
393 01 Pelhřimov



.....
Eva Zadražilová
starostka obce

Zhotovitel:

**I. KAMENICKÁ STAVEBNÍ
A OBCHODNÍ FIRMA s.r.o.**
U Kulturního domu 770
394 70 Kamenice n.L. -20-
tel.: 565 432 243 fax: 565 433 310
DIČ: CZ60838531



.....
Ing. Pavel Drbal
jednatel společnosti