Smlouva o dilo

uzaviena dle ustanoveni § 2586 a néasledujicich zdkona €. 89/2012 Sh., ob&ansky

zakonik, v platném znéni (ddle jen ,obéansky zdkonik“)

1  SMLUVNI STRANY

9

Objednatel:
Nazev: Obec Obratari
Sidlo: Obratan 204, 394 12 Obratar
ICO: 00248746
DIC: CZ00248746
Zastoupeny: Ale¥em Komarkem - starostou
Bankovni spojeni: Komeréni banka, a.s.
Cislo Gétu: 3929261/0100
Telefon: ]
E-mail: podatelna@obecobratan.cz
profil zadavatele: https://ezak.straziste.cz/profile display 380.html

dale jen objednatel

2.

Zhotovitel:

Obchodni firma/jméno, pfijmeni: T&Nstav stavebni a obchodni s.r.o
se sidlem: Rubesova 1179, 393 01 Pelhfimov

spisova znatka: C17260 vedend u Krajského soudu v Ceskych Budg&jovicich
IC: 28101171

DIC: CZ28101171

Zastoupeny:

Karlem Tomankem

bankovni spojeni: | INGNNG-

tislo détu: NG

telefon: INNIEGININININGIEE

e-mail:

déle jen zhotovitel

3.

Tato smlouva je uzaviena na zakladé zadévaciho fizeni dle zékona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani
vefejnych zakazek, ve znéni pozdéjiich pfedpist, na podlimitni vefejnou zakézku na stavebni
price zaddvané ve zjednodudeném podlimitnim Fizeni s ndzvem ,Novostavba budovy zZ8
Obratari”, (d4le jen ,vefejnd zakdzka®), mezi objednatelem jakoito zadavatelem vefejné
zakdzky a zhotovitelem, jakoZto vybranym dodavatelem.

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje pro objednatele provést nize vymezené dilo a
objednatel se zavazuje k pfevzeti Fadné& dokongeného dila a k zaplaceni dohodnuté ceny dila
zhotoviteli; déle tato smlouva upravuje vzdjemné pravni vztahy mezi objednatelem a
zhotovitelem, zejména jejich prdva a povinnosti pfi zhotovovani dila tak, jak je déle v této
smlouvé uvedeno.

Pfi operativné technickém fizenf €innosti na stavbé, pfi potvrzovéni zjistovacich protokold,
zépisti, zménovych listd, odsouhlasovéni soupisl provedenych praci k fakturam, potvrzovani
protokoli o pfedéni a pfevzeti konstrukci nebo stavebnich praci, které budou naslednou
stavebni &innosti zakryty a potvrzovéani protokoli o pfedani a pfevzeti stavebniho dila nebo
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6.

10.

jeho ucelenych etap zastupuji:

zhotovitele:

Karel Tomanek ve vécech smluvnich (tel. TN

Ing. Vitézslav Valenta ve vécech technickych — hlavni stavbyvedouci (tel. HNEEEEN
Ing. Filip Novotny ve vécech technickych — stavbyvedouci (tel._

objednatele: Ale3 Komarek — ve vécech smluvnich i technickych (tel. ||| EGcN

Zhotovitel je drZitelem viech pfislusnych Zivnostenskych oprévnéni a osvédéeni o odborné
zpUsobilosti v rozsahu potfebném pro provadéni dila a ma fadné vybaveni, zkudenosti a
schopnosti, aby fadné a v€as proved| dilo dle této smlouvy.

Zhotovitel prohlasuje, Ze neni nespolehlivym pldtcem DPH a Ze v piipadé, Ze by se jim
v pribéhu trvéni smiuvniho vztahu stal, tuto informaci neprodiené sdéli objednateli.

Zhotovitel se zavazuje, Ze provede pro objednatele fddné a véas, na svij ndklad a nebezpeéi
dilo dle &lanku II. této smlouvy tim, Ze Fadné a vias dodd kompletni stavebni prace, véetné
stavebnich materidl(i, v rozsahu zadavaci dokumentace, této smlouvy, obecné zdvaznych
prévnich predpist, €SN, €N, EN a ostatnich norem, a to vietnd zafizeni staveniité a jeho
vyklizeni po dokonéenl dila a objednatel se zavazuje za provedené dilo zaplatit zhotoviteli
cenu ve vysi a za podminek sjednanych v této smlouvé.

Zhotovitel spIni zavazek zaloZzeny touto smlouvou tim, Ze rddné a véas provede predmét dila
dle této smlouvy a spini ostatni povinnosti vyplyvajici z této smlouvy.

InZenyrsko-investorska ¢innost bude provddéna na zakladé samostatné smlouvy subjektem
uréenym objednatelem. Konkrétni osoba bude urfena vzdpisu o predani a prevzeti
stavenisté.

I PREDMET PLNENI

3.

Z4vazkem zhotovitele podle této smiouvy o dilo (SOD) je provést a objednateli protokolarné
pFedat dokongené stavebni dilo: , Novostavba budovy ZS Obratari”. Pfedmét dila je blize
specifikovén poloZzkavym rozpoétem, ktery tvofi nedilnou souéast této smlouvy o dilo.

Dilo bude provedeno podle:

této smlouvy, pFisludné zaddvaci dokumentace uvefejnéné na profilu objednatele
(zadavatele), projektové dokumentace sndzvem ,Novostavba budovy Z§ Obratari’,
zpracované v fijnu 2020 Josefem Pfihodou, ICO: 12898961 a Ing. Patrikem Pifhodou,
ICO: 74494554, oba mistem podnikani 5. kvétna 1179, 396 01 Humpolec, autorizace Josef
Pifhoda CKAIT 0100270, v rozsahu provadéci projektové dokumentace (déle jen ,projektova
dokumentace” nebo ,PD*“), v podrobnostech nezbytnych pro (éast dodavatele v zadavacim
fizeni podle vyhlasky & 169/2016 Sb., a to véetné vykazu vymér, ktery obsahuje soupis
stavebnich praci, dodévek a slufeb a je zarover obsaZen ve vykresovych a textovych &astech
této PD

a nabidky zhotovitele ze dne 19.3.2021.

V pFipadé existence rozporil mezi podklady k provedeni dila plati, Ze pfednost ma tato
smlouva a zadavaci dokumentace uvefejnéna na profilu zadavatele.

Pfedmét dila zahrnuje provedeni viech pracl, doddvek a sluZeb nutnych kfédnému
provedeni dila pfi respektovani rozhodnuti a vyjadfeni pfisluinych dotéenych organl statni
spravy. Soutasti predmétu smlouvy je také pfedani fotodokumentace projektu z pribéhu
realizace v ti§téné formé& (min. 20 fotografii) a na CD, déle predéni viech atestli pouZitych
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vyrobkl a materidlli, osvéd&eni, protokold a certifikiti o zkoufkdch, reviznich knih a
reviznich zprév, prohlaseni o shodé a pfisluiné dokumentace pro veskeré véci, price a sluzby
pouZité pfi zhotoveni dfla, zdpish a vysledkd pFedepsanych méfeni, zapist a vysledkd o
vyzkouseni smontovaného zaf(zenf, o provedenych reviznich a provoznich zkouskach, zapist
a vysledkl o provéfeni praci a konstrukci zakrytych v prib&hu praci, seznamu strojd a
zafizenl, které jsou soucastf dila, jejich pasporty, zarugni listy, navody k obsluze a lidribé,
doklad o likvidaci odpadu, stavebniho deniku, zapisi o zaskolenf obsluhy, dokumentaci
skutecného proveden( dokon&eného dila a dalsich doklad( vyspecifikovanych objednatelem
nebo technickym dozorem ve stavebnim deniku, zajit&ni a kontrola kvality provadéni dila,
poskytnuti viech prav z primyslového nebo jiného dudevniho vlastnictvi umoZfiujici Fadné
provozovani dila a poskytnuti zaruk pro dilo, a to v éeském jazyce, v listinné i digitalni formé
na CD ve formdtu pdf popf. dwg. Pokud nebude smluvnimi stranami dohodnuto jinak, pfeda
zhotovitel tyto doklady objednateli nejpozdéji 5 dni pied zahdjenim prejimaciho Fizeni.

Zéavazek k provedeni dila déle zejména zahrnuje a souéasti ceny dila je:

zajisténi vytyéeni veskerych inZenyrskych siti, odpovédnost za jejich neporudeni b&hem
vystavby a zpétné predani jejich spravclim na podkladé vyjédfeni spravch siti pfedanych
objednatelem pfi pfedanf stavenisté,

zabezpedeni podminek stanovenych spravci infenyrskych siti, projednéni postupu praci se
spravci dotéenych siti, pfizvéni zdstupch k provadénym zkouskam,

v soucinnosti s objednatelem projednani a zajisténi pfipadného zvlastniho uZivani komunikaci
a vefejnych ploch véetné dhrady vymeéfenych poplatkl a ndjemného,

vyiizeni pfislusnych povoleni dopravnich uzavirek na odboru dopravy pfislusného méstského
ufradu,

zajisténi stanoveného pifechodného dopravniho znaceni po celou dobu trvani stavby,
poskytnuti soucinnosti pfi ohlaseni jednotlivych fazi vystavby pfislusnym stavebnim Gfadim
dle planu kontrolnich prohlidek stavby, umoZnéni provedeni kontrolni prohlidky véetné Géasti
na ni a jejiho dokumentovan,

provedeni zavéreéného Uklidu a uvedeni docasné uzivanych ploch do plivodniho stavu a jejich
protokolarni pfedani viastnfk(im resp. najemclm,

provedeni opatfeni k doasné ochrané vzrostlych strom(, jeZ maji byt zachovény, konstrukei a
staveb, opatieni k ochrané a zabezpeceni stroji a materialG na stavenisti,

zajisténi vdech nezbytnych prizkumdi nutnych pro fddné provadéni a dokonéeni dila,

vedkeré prace a dodévky souvisejici s bezpetnostnimi opatfenimi na ochranu lidi a majetku
(zejména chodcl a vozidel v mistech dotcenych stavbou),

zajisténi stavenisté, zajisténi bezpecnosti prace a ochrany Zivotniho prostfed],

Ucast na kontrolnich dnech, projednavani s dotéenymi organy,

zfizeni a odstranéni zafizeni stavenisté véetné napojeni na inZenyrské sité,

zajisténi osvétleni pracovist, je-li to pro realizaci dfla nutné,

provéadéni denniho uGklidu staveniité, prabéiné odstrariovani zneisténi komunikaci £i Skod na
nich,

ochrana a ostraha staveni$té (i v dobé pracovniho volna a svatka),

zfizeni, rozvody, spotfeba a provoz pfipojek médii a energii béhem provadéni pfedmétu
vefejné zakazky,

koordinaéni a kompletaéni éinnost celé stavby,

v souladu s platnymi rozhodnutimi a vyjadienimi povinnost ozndmit zahéjeni stavebnich praci
napf¥. spravcim siti, apod.,

likvidace a evidence odpadil v rozsahu stanoveném zdkonem &. 185/2001 Sb., o odpadech a o
2méné nékterych daldich zakond, ve znéni pozdéjsich predpist,
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provadéni pribéinych testll a komplexnich zkousek,

zajisténi vdech nezbytnych zkouSek, atestll a revizi podle CSN a pfipadnych jinych prévnich
nebo technickych pfedpisli platnych v dobé provadéni a pfedéni dila, kterymi bude prokazéno
dosaZen( pfedepsané kvality a pfedepsanych technickych parametr( dila, péée o nepfedané
objekty a konstrukce stavby, jejich oSetfovéni, pojisténf atd.,

provadéni prikaznich zkouSek poutitych materidld v prb&hu vystavby véetné vychozich
atest(, privodni technickou dokumentaci, zkusebni protokoly, revizni zpravy, atesty a doklady
dle z. €. 22/1997 Sb., o technickych poZadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni né&kterych
zékon(, ve znéni pozdéjsich pfedpisl, prohlédeni o shodé, seznam doporuéenych néhradnich
dili, pfedepsané ochranné a bezpe&nostni pomiicky ve dvou vyhotovenich a jejich doloZeni
k pfedani a prevzeti dila.

Dilo musi spinit a byt vsouladu s harmonizovanymi, platnymi a doporu¢enymi normami,
zdakony, vyhlaskami, nafizenimi vlddy a jinymi pravnimi pfedpisy, zejména hygienickymi,
protipoZarnimi a pfedpisy tykajicimi se bezpeé&nosti prace, které se vztahuji na provadéni dila,
na dobu jeho Zivotnosti a jeho provozovani.

Objednatel si vyhrazuje préavo doplnit pfedmét dila o daldi prace a dodavky, a to i bez
souhlasu zhotovitele, ktery je povinen tyto daldi prace a dodévky akceptovat a za thradu
provést. Objednatel si déle vyhrazuje priavo jednostranné zménit rozsah pfedmétu dila
(zejména ho omezit), bez jakychkoli sankci a narokd z titulu nédhrady 3kody nebo smluvni
pokuty ze strany zhotovitele. O neprovedené prace a doddvky (tzv. ménéprace) bude sniZzena
cena dila. V piipadé& zmény rozsahu dila bude mezi smluvnimi stranami uzavien dodatek.

Vyskytnou-li se pfi provadéni dila viceprdce nebo ménéprace, je zhotovitel povinen provést
jejich pfesny soupis vCetné ocenéni a tento soupis pFedloZit objednateli pfedem
k odsouhlaseni. Souédsti soupisu musi byt i popis pfitin, které vyvolaly potfebu vicepraci
nebo ménépraci.

Viceprace jsou stavebni prace, doddvky nebo sluiby, které jsou nezbytné pro zhotoveni
stavby a nejsou zahrnuté v pfedmétu dila dle této smlouvy a ani jejich cena neni zahrnuta ve
sjednané cené a zhotovitel se sobjednatelem dohodl na jejich provedeni. Provede-li
zhotovitel viceprice, aniz by bylo zahdjenf vicepraci ze strany objednatele odsouhlaseno, mé
se za to, fe jsou soutdsti dohodnutého rozsahu dila a tyto viceprace nebudou proplaceny.

Ménéprdce jsou stavebni préce, dodavky nebo sluZby, které nejsou nezbytné pro zhotoveni
stavby nebo jsou nahrazeny jinymi stavebnimi pracemi, dodavkami nebo sluZzbami a jsou
zahrnuté v pfedmétu dila a jejich cena je zahrnuta ve sjednané cené a zhotovitel se
s objednatelem dohodl na jejich neprovedeni.

10. Viceprace budou ocenény takto:

a) na zakladé pisemného soupisu vicepraci, odsouhlaseného obéma smluvnimi stranami, doplni
zhotovitel jednotkové ceny ve vy3i jednotkovych cen podle poloZkového ocenéni stavby a
pokud v nich préce, doddvky a sluiby tvofici viceprdce nebudou obsaZeny, tak zhotovitel
doplni jednotkové ceny podle Cenové soustavy URS PRAHA, a.s. event. RTS a.s. pfipadné pro
to obdobi, ve kterém majf byt viceprace realizovény, nésobené koeficientem vzniklym podflem
celkové nabidkové ceny zhotovitele a pfedpokladané hodnoty zakazky uvedené v zadavacl
dokumentaci.

b) vynésobenim jednotkovych cen stanovenych dle &l. II. 10 a) a mnoZstvi provedenych mérnych
jednotek budou stanoveny zékladni naklady vicepraci.

11, Ménépréce budou ocenény takto:

a) na zakladé pisemného soupisu ménépraci, odsouhlaseného obéma smiuvnimi stranami,
doplni zhotovitel jednotkové ceny ve wyii jednotkovych cen podle poloZkového ocenéni

stavby,
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b)

12,

13.

14,

15.

16.

17.

18.

vynasobenim jednotkovych cen a mnoistvi neprovedenych mérnych jednotek budou
stanoveny zakladni naklady ménépraci.

Zhotovitel je povinen pouiit pouze takové materidly, zafizeni a technologie, jejich? pouZiti je
v CR schvéleno a maji osvédéent o jakosti materialu, vyrobku a pouZité technologii. Osvédéeni
(prohldSeni o shodé dle § 13 zakona &.22/1997 Sh. v platném zn&nf apod.) je zhotovitel
povinen pfedloZit objednateli v okamZiku dodéani na misto pinéni.

Objednatel je opravnén i v pribé&hu realizace pofadovat zdmény materiald, vyrobka,
konstrukei a technologii oproti pivodné navrfenym a zhotovitel je povinen na tyto zdmény
pfistoupit. PoZadavek na zdménu materidld musi byt pisemny. Pokud v désledku zdmény
materidll dojde ke zvy3eni &i sniZeni ceny dila, strany si tyto rozdily vypoiadaji, a to
dodatkem ke smlouvé.

Bez pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele nesmi byt poutity jiné materidly, vyrobky,
konstrukce ani technologie ani provedeny jakékoli zmény oproti projektové dokumentaci,
jejimu pfipadnému upfesnéni a pfijaté a celkové nabidce. PFipousti se pouze prvni jakost
materiadlu. Soucasné se zhotovitel zavazuje a odpovidé za to, fe pfi realizaci dila nepoutije
Z&dny materidl, o kterém je v dobé jeho ufiti zndmo, e je $kodlivy. Pokud tak zhotovitel
udini, je povinen na pisemné vyzvéni objednatele provést okam¥ité ndpravu a vetkeré
naklady s tim spojené nese zhotovitel. Pokud se v pribéhu stavby prokaie, fe nékteré
navrZzené materidly nebo technologie nejsou dostupné, pfipadné se prokéze jejich 3kodlivost
na Zivotni prostfedi nebo zdravi, navrhne zhotovitel objednateli pisemné pouZiti jinych
materiald &i technologii a soucasné predloZi, jaky vliv bude mit jejich pouZiti na vy3i ceny dila.
PoufZiti novych materidli nebo technologii je podminéno cenovou dohodou smluvnich stran a
uzavienim pfisluiného dodatku k této smlouvé o dilo.

Zhotovitel potvrzuje, Ze se v plném rozsahu sezndmil s pfedmétem, rozsahem a povahou dila,
podklady k provedeni dila, Ze jsou mu znamy veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky
nezbytné k realizaci dila a Ze disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které
jsou k provedeni dila nezbytné.

Zhotovitel je povinen postupovat pfi realizaci dila v souéinnosti s ostatnimi zhotoviteli
provadéjicimi svoji ¢innost na misté provadéni dila, s pozadavky objednatele, s moZnostmi
prostfedi a vsouladu s event. dalSimi poZadavky objednatele, které vyplynou v pribéhu
realizace dila. Bude-li poZadavek objednatele v rozporu se zadavaci Ci projektovou
dokumentaci dila, ma zhotovitel prévo vyiddat si pisemny pokyn k vyslovnému provedeni
poZadavku a do doby jeho obdrieni méa pravo pFerusit zhotoveni dila, nehrozi-li tim vznik
skody.

Pfi podpisu této smlouvy o dilo pfedal objednatel zhotoviteli soucasné projektovou
dokumentaci uvedenou v él. I1.2. této smlouvy a pravomocné stavebni povoleni. Za spravnost
a uplnost pfislusné dokumentace odpovidd objednatel. Podpisem této smlouvy stvrzuje
zhotovitel fyzické pfevzet piisluiné dokumentace v celém rozsahu.

Zhotovitel je jako odborné zplsobild osoba povinen zkontrolovat technickou ¢ast pfedané
dokumentace nejpozdéji pfed zahajenim praci na pfislu$né ¢asti dila a pisemné upozornit
objednatele bez zbyteéného odkladu na zjisténé vady a nedostatky a pFfedat mu soupis
zjisténych vad a nedostatkll pfedané dokumentace v&etné ndvrh(l na jejich odstranéni a
véetné vymezeni dopadu na pfedmét a cenu dila. Timto neni dotéena odpovédnost
objednatele za spravnost pfedané dokumentace.
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il DOBA A MISTO PLNEN{

Zhotovitel se zavazuje zahdjit provadéni dila nejpozd&ji deséty pracovni den po prevzeti
staveni$té od objednatele dle ustanoveni VII.2. této smlouvy.

Zhotovitel je povinen ukontit price na dile a dilo pfedat fadné dokontené objednateli
nejpozdéji do 7 mésicl od pfedéni a pfevzeti staveniité. Zhotovitel je opravnén pfedat Fadné
dokonéené dilo i pted sjednanym terminem.

Ukongenim dila se rozumi Uplné a bezvadné dokonéeni dila a podepsani zépisu o predani a
pfevzeti dila vEetné predani dokladd vyZadovanych zvidétnimi predpisy.

Termin pinéni se prodluuje o dobu nutného pferudeni praci pfi plsobeni vy$§ moci a
odstrafiovani nasledkd jejiho plsobeni a dile pokud nastane okolnost, kterou ?adna ze
smluvnich stran nemd{zZe ovlivnit a v disledku ni nebudou moci probihat prace na dile, a to
vidy o dobu trvani konkrétni nastalé prekaZky. Pferudeni pracl pro pfekdiky na strané
zhotovitele a pFeruseni praci pro plsobeni vy3%i moci se zaznamendvaji do stavebniho
deniku, s uvedenim konkrétniho divodu pferuseni.

Mistem pinéni je NUTS CZ063, obec a k.u. Obratan, pc. st. 238, p¢. 64/1, blizii popis parcel je
uveden v projektové dokumentaci.

IV CENA DILA A PLATEBNi PODMINKY

Za zhotoveni dila v rozsahu podle této smlouvy je stanovena cena dila dohodou dle zdkona
¢.526/1990 Sh., o cenach, v platném znéni a je obé&ma stranami dohodnuta jako cena

nejvyse pifpustnd, ve vy3i:

Celkova cena dila bez DPH 9 990 000 K&
Sazba DPH 21%
DPH 2 097 900 K&
Celkova cena dila véetné DPH 12 087 900 K&

DPH bude pfepoctena v pfipadé zmény sazby podle platnych pfedpisu.
Nebude uplatnén refim preneseni dafiové povinnosti ve smyslu § 92a a § 92e zakona
¢.235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, povinnost vyéislit a odvést DPH ma tedy zhotovitel.

Pokud zhotovitel neni ke dni podpisu této smlouvy platcem DPH, smluvni strany sjedndvaji,
%e pokud se zhotovitel stane pldtcem DPH dodateéné, plati, Ze cena sjednana v této smlouvé
jiz DPH zahrnuje. Zhotovitel je v tom pfipadé povinen pfislusnou ¢ast sjednané ceny odvést
jako DPH a nemd viéi objednateli z titulu DPH ndrok na dalsi pinéni nad rémec sjednané
ceny.

Cena dila je sjednand na rozsah dila dany pfedanymi podklady k provedeni dila, zejména
zadavaci dokumentaci, projektovou dokumentaci a touto smlouvou jako cena maximaini,
nepfekroéitelna, platnd po celou dobu provadéni dila v K& véetné DPH. Obsahuje vekeré

néklady spojené s realizaci dila a pfiméreny zisk.

K vylouceni pochybnosti se za dohodnuty pfedmét plnéni povaiuji v8echny prace a dodavky,
které jsou nezbytné k realizaci dila na kli¢, v souladu s pfislu$nymi pfedpisy a technologickymi

postupy.
Zména vy3e ceny dila v K¢ bez DPH je moZné pouze v pfipadé, Ze

objednatel poZaduje prace, které nejsou zahrnuté v pfedmétu dila (viceprace),
objednatel poZaduje vypustit nékteré price pfedmétu dila (ménépréce),
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10.

11.

12,
13.

14,

pokud nastanou objektivni diivody pro zménu rozsahu praci z diivod(, které nebylo moZno
postihnout v rdmci projektové dokumentace a s ni souvisejiciho stavebniho priizkumu, a to
vsouladu s § 222 zakona €. 134/2016 Sb., o vefejnych zakdzkdch, ve zn&ni pozd&jéich
piredpist.

Podrobné polozkové kalkulace ceny dila véetné jednotkovych cen je uvedena v ocen&ném
polozkovém rozpottu, ktery je piflohou & 1 této smlouvy a je zévazny. Jednotkové ceny
uvedené v poloZkovém rozpoctu nabidky jsou pevné po celou dobu provadéni dila. Ceny
uvedené zhotovitelem v poloZkovém rozpoétu musejl obsahovat viechny néklady souvisejici
se zhotovenim dila, vedlejsi néklady souvisejici s umist&nim stavby, zafizenim staveniété a
take ostatni ndklady souvisejicimi s pIn&nim podminek zaddvacf dokumentace.

Veskeré Fadné provedené price budou 1x mésiéné fakturovany, pfic¢em? datem zdanitelného
pinéni je posledni den pfistuSného kalendainiho mésice. Fakturovat Ize pouze za skutetné
fadné provedené préce poté, co doslo k odsouhlaseni opravnénosti vystavenl faktury (vécné
spravnosti). To znamena, Ze zhotovitel pfedloZi objednateli vidy nejpozdéji do 5. dne mésice
nésledujiciho po mésici, v némi byly préce provedeny, zjistovaci protokol. Zjidfovaci protokol
predd dodavatel objednateli i v elektronické podob& ve formdtu *.xls nebo *.xlsx. Po
odsouhlaseni objednatelem (objednatel se vyjadfi do péti pracovnich dnii po pFeddni
protokolu) zhotovitel vystavi fakturu ve étyfech vyhotovenich, jeji nedilnou souéasti musi
byt zjistovaci protokol a soupis provedenych praci. Bez tohoto odsouhlaseného zjisfovaciho
protokolu a soupisu provedenych praci je faktura neplatnd a objednatel nemé povinnost ji
hradit.

Dafiovy doklad - faktura obsahuje naleZitosti dafiového a uéetniho dokladu dle obecné
zdvaznych pravnich pfedpis(, déle Udaje dle § 435 obéanského zadkoniku, déle &islo smlouvy a
Ihdtu splatnosti. Konetnd faktura musi mimo jiné nélefitosti obsahovat vyslovny nédzev
"konecna faktura" a musi obsahovat celkovou sjednanou cenu, soupis viech uhrazenych
faktur a Castku zbyvajici k dhradé. V pfipadé, Ze objednatel odmitne fakturu uhradit
z dlivodu, Ze neobsahuje naleZitosti uvedené v tomto &lanku, je zhotovitel povinen vystavit
novou fakturu sopravenymi Gdaji & naleZitostmi, pfitemZ opétovnym dorucenim nové
faktury pocne béZet novd |hita splatnosti od zaédtku. Soudasné s vracenim faktury sdé&li
objednatel zhotoviteli divody vraceni.

Objednatel bude zhotoviteli hradit veskeré jeho faktury az do vyse 95 % celkové ceny dila bez
DPH. Zbyvajici neuhrazenou ¢ast (t.j. 5% z celkové ceny dila bez DPH — tzv. pozastdvku)
uhradi objednatel zhotoviteli po pfedani a prevzeti celého dila a odstranéni vsech vad
a nedodélk( branicich uZivani dila na zdkladé koneéné faktury zhotovitele. Na zbyvajici éast
faktury pfesahujici hodnotu 95 % ze sjednané ceny nemiZe zhotovitel uplatfiovat Zadné
majetkové sankce ani Grok z prodleni.

Strany si vyslovné potvrzuji, Ze objednatel nebude v prodleni sGhradou ¢&asti faktury
v pfipadé, kdy tato faktura bude vystavena na Castku presahujici dohodnuty limit pro
pozastavku, tj. nad 95 % celkové ceny dila bez DPH. V takovém pfipadé objednatel vrati
fakturu dodavateli k pfepracovani jako chybné vystavenou. Novd lhita splatnosti v piné délce
potiné béZet dnem vystaveni opravené faktury.

Zadriné lze uplatnit aZ po thradé sjednané ceny sniZené o sjednané zadrzné.

Zhotovitel mGZe nahradit zadriné bankovni zarukou ve shodné vy3i, v tom pfipadé musi byt
bankovni zaruka objednateli pfedloZena zhotovitelem pfi pfedani a prevzeti stavenisté.
Bankovni zaruku uvolni objednatel zhotoviteli do 15 dnl po pfedéni a pfevzeti celého dila a
odstranéni viech vad a nedodélk{ branicich uzivani dila.

Nedojde-li mezi obéma stranami k dohodé pfi odsouhlaseni mnoistvi nebo druhu
provedenych praci, je zhotovitel oprédvnén fakturovat pouze prace, u kterych nedoslo
k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i prace, které nebyly objednatelem
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odsouhlaseny, je objednatel opravnén uhradit pouze tu &ast faktury, se kterou souhlasi. Na
zbyvajici ¢ast faktury nemdZe zhotovitel uplatiiovat ¥idné majetkové sankce ani urok
2 prodleni vyplyvajici z penéZitého dluhu objednatele.

15. Prace a dodévky, u kterych nedoslo k dohodé o jejich provedeni nebo u kterych nedoilo
k dohod& o provedeném mnoistvi, projednaji zhotovitel s objednatelem v samostatném
flzeni, ze kterého pofidi zépis s uvedenim dvodd obou stran.

16. Objednatel uhradi oprdvnéné vystavenou fakturu zhotovitele nejpozdé&ji do 30 dni po jejim
obdrZeni. Objednatel neni v prodleni, uhradi-li fakturu do 30 dnii po jejim obdrienf, i kdy?
datum uvedené na faktufe jako den splatnosti pominulo nebo pomine pfed uplynutim 30.
dne od doruéeni faktury objednateli.

17. Je-li objednatel v prodleni s placenim splatné &astky deldim 90 kalendéfnich dnd, muZe
zhotovitel odstoupit od smlouvy, aviak teprve poté, kdy na tuto moZnost objednatele
pfedem pisemné upozornil a poskyt! odpovidajicf lhiitu k ndpravé - nejméné &rnéctidenn.

18. Objednatel nebude poskytovat zalohy.

19. Uhrada ceny dila bude provedena bezhotovostni formou pfevodem na bankovni Uéet
zhotovitele. Obé& smluvni strany se dohodly na tom, e penéiity zavazek je splnén dnem, kdy
je €astka odepsdna z (i¢tu objednatele ve prospéch Gétu zhotovitele.

20. Strany se dohodly, Ze platba bude provedena na é&islo Gétu uvedené zhotovitelem ve faktufe
bez ohledu na é&islo Gétu uvedené v zahlavi této smlouvy. Musi se viak jednat o &islo Gctu
zvefejnéné zplsobem umoiZriujicim délkovy pfistup podle § 96 zdkona o DPH. Zirovefi se
musi jednat o Gcet vedeny v tuzemsku.

21. Pokud se stane zhotovitel nespolehlivym platcem dané dle § 106a zdkona o DPH, je
objednatel opravnén uhradit zhotoviteli za zdanitelné plnéni &istku bez DPH a Uhradu
samotné DPH provést pfimo na pfisludny G¢et daného finanéniho Gfadu dle § 109a zdkona o
DPH. Zaplacenim &astky ve vysi dané na Gcet spravce dané zhotovitele a zaplacenim ceny bez
DPH zhotoviteli je spinén zdvazek objednatele uhradit sjednanou cenu.

22. Objednatel je opravnén zadriet cenu dila nebo jeji ¢ast v pfipadé, Ze dilo pfi pfedani vykazuje
vady a nedodélky, popfipadé Ize dlivodné pfedpoklddat, Ze vady bude vykazovat.

23. Zhotovitel na sebe pfebird nebezpedi zmény okolnosti ve smyslu ustanoveni § 1765 a § 2620
obcanského zdkoniku. Cena dila bude uhrazena za podminek a v terminech stanovenych
touto smlouvou; ustanoveni § 2611 ob&anského zakoniku se nepouZije.

V  VLASTNICKE PRAVO K D_fLU

Objednatel je vlastnikem stavby od pocétku jejiho zhotovovani s tim, Ze zhotovitel je vlastnikem
véci, které opatfil k provedeni vlastni stavby aZ do doby, kdy se zpracovanim stanou soucasti
vlastni stavby. Instalaci & zabudovénim jednotlivych souédsti dila véetné zafizeni a vybaveni do
stavby, se tyto instalované ¢i zabudované soudasti stdvaji bezvyhradné majetkem objednatele a
Zadna tfetl osoba nemad pravo s nimi jakkoliv naklddat a manipulovat bez souhlasu objednatele
ani v téch pfipadech, Ze zhotovitel doposud neuhradil dodévky, sluZzby & stavebni prace svym
poddodavatelim, jeZ jsou pfedmétem takovychto zabudovanych &i instalovanych soucasti
stavby-dila.
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VI PLNENIZAVAZKO

10.
i 5 8

Zhotovitel povede na stavbé stavebni denik v souladu s § 157 zdkona &. 183/2006 Sb., stavebni
zékon a s § 6 a pfilohou €. 16 vyhlasky &. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znéni.
Stavebn{ denfk musi byt pfistupny osobdm povéfenym objednatelem kontrolou provédénych
praci, osobam povéfenym projektantem k provadéni autorského dozoru, dalSim osobam
opravnénym k nahlizeni nebo zépisu do deniku a to po celou dobu provadéni dila.

Kromé zapish podle VI.1. se do stavebniho deniku zapisuji také zapisy z pfedani stavenisté, zdpisy
o zahdjeni praci, z4pisy o zdrienl praci, zépisy o pFipadnych technickych zménach feSeni,
zaméndch materidld, zapisy o kontrolach apod.

Denik vede zhotovitel se dvéma oddélitelnymi priipisy, jednim urenym pro osobu povérenou
zhotovitelem kontrolou provadéni dila, druhym uréenym pro zhotovitele za G¢elem archivace, na
dobu nejméné deseti let od dokonéenf stavby. Origindl deniku pfeda zhotovitel objednateli spolu
s dokumentaci skuteéného provedeni stavby.

Smiuvni strany se kjednotlivym zdpisim ve stavebnim deniku vyjadiuji ve lhdté do 5
kalendafnich dnii ode dne, kdy se druhé smluvni strana o zépisu prokazatelné dozvédéla.

K projednéni podstatnych skute&nosti pinéni této smlouvy, celkového postupu stavby a postupu
stavebnich praci, déle také k projedndni pro spinéni dfla potfebné spoluprédce mezi zhotovitelem
a objednatelem, se uskute&ni pravidelné kontrolni dny. Kontrolni dny se uskute&ni v terminech
dohodnutych mezi objednatelem a zhotovitelem, zpravidla jednou tydné.

Likvidaci odpadu vzniklého pfi realizaci stavby si zhotovitel dila zajistuje sdm na své naklady ve
smyslu zak. & 185/2001 Sb., ve znéni pozd&jsich pFedpisl, o odpadech a o zméné né&kterych
dalSich zdkon(, ve znéni pozdéjsich pFedpisd.

Zhotovitel je povinen vyzvat prokazatelné pisemné a jeitd zdpisem ve stavebnim deniku
objednatele a jim povéfenou osobu vykondvajici funkei technického dozoru ke kontrole viech
praci a konstrukci, které maji byt do dila zabudované nebo se stanou nepfistupné, a to nejméné 5
pracovnich dnil pfed zakrytim & zabudovénim. Pokud se objednatel ke kontrole nedostavi, je
zhotovitel opravnén v provédéni dila pokracovat. Pokud zhotovitel fadn& nespini oznamovaci
povinnost uvedenou v prvni vété tohoto bodu, je povinen viastnim nékladem takové prace £&i
konstrukce odkryt, pokud jej o to objednatel poZddd. Pokud zhotovitel oznamovaci povinnost,
uvedenou v prvni vété tohoto bodu spini Fadn&, aniZ se ke kontrole objednatel dostavi, je
zhotovitel povinen takové prace & konstrukce na naklady objednatele odkryt, pokud jej o to
objednatel poZad4. V piipadé, Ze se prokadZe nedodrieni technickych parametrd dila, je zhotovitel
povinen na vlastni naklady odstranit zjit&né vady. V pfipadé, Ze zhotovitel dodrZel technické
parametry dila, ndklady na dodate¢né odkryti uhradi objednatel.

Zhotovitel ozndm/ objednateli zépisem ve stavebnim deniku 4 pracovn dny pfedem termin
provadéni zkoudek a sezndmi objednatele pisemné s jejich vysledky. Objednatel si vyhrazuje
pravo se k vysledkim zkousek vyjadfit a v pifpadé pochybnostf i jejich prikaznosti nafidit jejich
opakovanf(. Néklady na tyto dodate&né zkousky jdou k tiZi zhotovitele v pfipadé, Ze jeijich vysledky
proka#i pochybnosti objednatele, v opa&ném pfipadé hradi néklady na opakované zkousky
objednatel.

Objednatel si vyhrazuje pravo na své viastni néklady kdykoli v pribéhu provadéni dila provadét
prib&Znou kontrolu kvality viech materiald a praci, které tvof( pfedmét dila.

Prib&h realizace dila se Fidi dle €asového harmonogramu, ktery je pro zhotovitele zdvazny.

Pokud &nnosti zhotovitele dojde ke zpGsobeni 3kody objednateli nebo tfetim osobam 2z titulu
opomenuti, nedbalosti nebo neplnénim podminek vyplyvajicich ze zdkona, technickych nebo
jinych norem nebo vyplyvajicich z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbyteéného odkladu
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13,
13.

14.

tuto Skodu odstranit a neni-li to moZné, tak finanéné uhradit. Vegkeré naklady s tim spojené nese
zhotovitel.

Zhotovitel odpovidd za Skodu zplsobenou éinnostf téch, ktefi pro n&j dilo provadéji.

Zjisti-li zhotovitel pFi provadéni dila skryté prekazky tykajici se mista, kde ma byt dilo provedeno,
znemoinujici provést dilo dohodnutym zpGsobem, ozndmi to bez zbytetného odkladu
objednateli a navrhne mu zménu dila. Smiuvni strany budou déle postupovat v souladu s
ustanovenim § 2627 obéanského zékoniku s tim, Ze zhotovitel vyvine maximalnf sili k pfekonani
téchto pfekdZek, pop¥. omezenl jejich negativniho dopadu do zplisobu realizace dila.

Zhotovitel v souladu s § 2589 obtanského zakoniku provede dilo osobné&, nebo je necha provést
pod svym osobnim vedenim,

~ VIl STAVENISTE 7

10.

11.
12,

Staveni3tém se rozumi prostor urfeny projektovou dokumentaci nebo jinym dokumentem pro
stavbu a pro zafizeni stavenisté,

Objednatel je povinen pfedat a zhotovitel pfevzit stavenidté do 10 dnll od podpisu smlouvy
o dilo.

Zhotovitel bez pisemného protokoldrniho pfeddni a pFevzetl staveniété nesmi zahdjit jakékoliv
stavebni prace na objektu dle ¢l. Il této smlouvy.

Nepfedani stavenisté objednatelem ani v dodatetné pFiméfené |hiité je porusenim smliouvy,
ktera opraviiuje zhotovitele k odstoupeni od této smiouvy.

O pfedéni staveni§té vyhotovi objednatel pisemny protokol, ktery obé strany podepidi; za den
pfedani se povaiuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu protokolu.

Zhotovitel je povinen na své naklady zajistit bezpeéné uZivani a zabezpedeni stavenidté a zafizeni
stavenisté.

Provozni, socidlni a pfipadné vyrobni zafizeni staveniité zabezpeduje zhotovitel na své néklady v
souladu se svymi potfebami, poZadavky objednatele pro vykon technického a autorského dozoru
a respektovanim projektové dokumentace pfedané objednatelem.

Zhotovitel je povinen uZivat staveni$té a zafizeni staveniité pouze pro Ucely souvisejici s
provadé&nim dila a pii uZivani stavenisté a zafizeni staveniité je povinen dodrZovat veskeré pravni
predpisy. Zhotovitel je povinen zajistit v rdmci zafizenf staveniité podminky pro vykon funkce
autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebnika, pfipadné &innost koordindtora
bezpetnosti a ochrany zdravl pfi praci na stavenisti a to v pfiméfeném rozsahu.

Nejpozdéji do 10 pracovnich dnill po protokoldrnim pfedani a pfevzeti dila je zhotovitel povinen
upravit a vyklidit staveni$té, odstranit zafizeni stavenisté a prostory staveni$té pfedat zpét
objednateli, to vie vlastnim nékladem.

Nevyklidi-li zhotovitel stavenisté ve sjednaném terminu, je objednatel oprdvnén zabezpecit
vyklizeni staveni$té tieti osobou a naklady s tim spojené uhradl objednateli zhotovitel.

Smluvni strany sepi3l a podep(3i na zavér protokol o vyklizeni stavenisté.

K terminu stanovenému k vyklizeni a pFedani staveniité je zhotovitel povinen predat viechny
pozemky dotéené provédénim stavby zpét jejich viastnikim resp. ndjemcim. O tomto pfedani
spolu obé& strany sepi$i pisemny zdpis, ktery zhotovitel pfeda objednateli nejpozdéji zédroven s
oznamenim o odstranéni veskerych vad a nedodélkl uvedenych v zapise o pfedéni stavby nebo
ve stanoveném terminu, nebudou-li vady a nedodélky. KaZdy chybéjici pisemny zdpis o zpétném
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predédni pozemku dotéeného provadénim stavby jeho viastnikovi resp. Najemci bude povaZovén
za nedodélek dila.

Vil DOKONCENI DiLA, PRECHOD ODPOVEDNOSTI ZA 3KODU

Dilo se povaZiuje za provedené, je-li FAdné dokonéeno a pfedano objednateli. Dilo je dokonéeno,
je-li pfedvedena jeho zplsobilost slouZit svému Gcelu.

O piedani a pfevzeti dila musi byt Géastniky sepsan pfedéavaci protokol.

Predani a prevzeti dila se uskuteni na pisemnou vyzvu zhotovitele ucinénou nejpozdéji 10
kalendafnich dnii pfed zahdjenim pfedani a pfevzeti.

Objednatel je povinen prohlédnout dilo pfi pfedani za Gcelem zjisténi zjevnych vad.

Objednatel neni povinen pfevzit dilo, neni-li fddné dokonfeno a vsouladu se smlouvou.

Objednatel miiZe pFevzit dilo v€etné vad, které samy o sob& ani ve spojeni s jinymi nebrani

uZivani dila.

Zhotovitel pfi pfedani dila pfedloZi objednateli zejména nasledujici doklady v ¢eském jazyce:

o dokumentaci skute¢ného provedeni dila v5 origindlnich paré se zakreslenim viech zmén
podle skuteé¢ného stavu provedenych praci,

« kompletni protokoly o zkouskdch a reviznf zpravy,

« doklady prokazujici spInéni technickych poZadavkl na pouZité materidly a vyrobky dle zédkona
&. 22/1997 Sh., o technickych poZadavcich na vyrobky, ve znéni pozdéjsich pFedpist,

o stavebni deniky,

+ doklady o odstranéni odpad( vzniklych pfi stavebnl innosti v souladu s platnou legislativou,

» kopie zépisi o provedené kontrole stavu podzemnich inZenyrskych siti pfed zéhozem,
potvrzené jejich vlastniky a spravci, pokud tyto zapisy nejsou ve stavebnim deniku.

O provedeni dila nebo jeho ¢asti bude sepsén ,Zépis o prevzeti dila”“, ktery sepiSe zhotovitel do
formuldfe, ktery mu pfedd oprévnény zdstupce objednatele v prib&hu provéddéni dila a ktery
bude cbsahovat:

« oznaceni dila,

« oznadeni objednatele a zhotovitele dila,

« Cislo a datum uzavieni smlouvy o dilo, véetné &isel a dat uzavieni jejich dodatkil,

» datum vydéni a €&islo stavebniho povoleni,

« technicky popis provedeného dila,

« termin vyklizeni stavenistég,

« datum ukonéenf zéruky na dilo,

+ soupis ndkladll od zahdjeni po dokonéeni dila nebo jeho asti,

« zahdjeni a dokonéeni pracl na zhotovovaném dile nebo jeho &asti,

+ seznam pievzaté dokumentace,

« soupis pfipadnych drobnych vad s terminem jejich odstranéni,

« prohld%eni zhotovitele o Uplnosti a kompletnosti dila,

« prohlaseni zhotovitele, Ze dilo pfedédva a objednatele, zda dilo pfejima,

« datum a misto sepsani zapisu,

« jména a podpisy zastupcl objednatele a zhotovitele, pfip. dal3ich zainteresovanych stran.

Zhotovitel i objednatel jsou opravnéni uvést v zépise o prevzetf dila cokoli, co budou povaZovat
za nutné. Po podepsani zépisu o pfevzet dila opravnénymi zéstupci obou smluvnich stran se
povaZuji ve$kera opatfeni a doby v ném uvedené za dohodnuté, pokud néktera ze stran neuvede,
je s urtitymi jeho body nesouhlasi. V zépise o pfevzetf dila popsané vady je zhotovitel povinen
bezplatné odstranit. Za vady, které se projevily po pfedani dila, zodpovidd zhotovitel v rozsahu

sjednané zaruky za jakost.
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V ptipadé, e objednatel dilo, které je pfedmétem této smlouvy, nepfevezme, uvede v zdpise o
pfevzeti dila diivod jeho nepFevzeti. Po odstranéni nedostatk(l, pro které objednatel odmit! dilo
pfevzit, se opakuje pFejimaci fizeni v nezbytné nutném rozsahu. Z opakované pfejimky sepisi
smluvni strany dodatek k pfedmétnému Zapisu o pfevzeti dila, v némi objednatel prohldsi, zda
dilo od zhotovitele pfejima. Smiuvni strany se dohodly na vylouceni pouZiti ustanoveni § 2609
obcanského zdkoniku,

Pokud se smluvni strany nedohodnou ani v opakovaném prejimacim Fizeni na prevzeti dila ve
Ihaté 5 pracovnich dnl od zahajeni opétovného predavaciho fizeni, bude vznikly spor piedén
k rozhodnuti pfislusnému soudu.

Vady dila (dale jen vady) zjisténé pfi predani dila uvedou Ucastnici v pfeddvacim protokolu.
Zhotovitel je povinen vady odstranit do 15 dnll po podpisu pfeddvaciho protokolu uéastniky.
Jestlize zhotovitel v uvedenych lthiitdch vady neodstrani, je objednatel oprévnén odstranit vady
sdm nebo nechat je odstranit a zhotovitel je v takovém pfipadé povinen uhradit objednateli
vedkeré naklady vzniklé v souvislosti s odstranénim vad. Odstranénim vad jinou osobou nei
zhotovitelem ve smyslu tohoto odstavce neni dotéena dalsi odpovédnost zhotovitele za vady dila
zjiténé v zdruéni dobé a rozsah zdruk zhotovitele dle této smlouvy se nijak neméni. Smluvni
strany vylucuji aplikaci § 2605 odst. 2 obfanského zdkonfku.

Zhotovitel i objednatel jsou opravnéni na své néklady pfizvat k pfeddni a pfevzeti dila jakoukoli
osobu, jejiZ G¢ast pokladaji za nezbytnou. Objednatel je povinen pfizvat osobu vykonavajici funkci
technického dozoru stavebnika, pfipadné také autorského dozoru projektanta). Zhotovitel i
objednatel jsou v priib&hu pfedanl a pfevzeti dila opravnéni provadét zvukovy nebo obrazovy
nebo zvukové-obrazovy zdznam, pfip. fotografie.

Zhotovitel nese od doby pFevzeti staveni$té do ¥adného pfedani dila objednateli a fadného
odevzdani staveniété objednateli nebezpeéi $kody a jiné nebezpedi na dile a vSech jeho
zhotovovanych, obnovovanych, upravovanych a jinych &astech, a plochach, pfipadné objektech
umist&nych na stavenisti a na okolnich pozemcich, & pod stavenistém nebo témito pozemky, a to
od doby prevzeti stavenisté do fédného pfedéni dila jako celku a Fadného odevzdani stavenité
objednateli, pokud nebude v jednotlivych pfipadech dohodnuto jinak.

Zhotovitel nese do doby fddného protokoldrniho pfedéni dila objednateli nebezpeci Skody
vyvolané pouZitim véci, pfistrojd, stroji a zafizeni jim opatfenymi k provedeni dila &i jeho &asti,
které se z diivodu své povahy nemohou stdt sou&dsti ¢i pfisludenstvim dila a které jsou &i byly
poutity k provedeni dila, kterymi jsou zejména: zafizeni staveniité provozniho, vyrobniho &i
socidlnfho charakteru; a/nebo pomocné stavebni konstrukce vieho druhu nutné &i poufité k
provedeni dila & jeho &asti (napf. podpérné konstrukce, leseni) a/nebo ostatni provizorni i jiné
konstrukce a objekty pouZité pii provadéni dila &i jeho &asti.

Zhotovitel nese nebezpeéi $kody a jind nebezped na viech vécech, které zhotovitel sam ¢&i
objednatel opatfil za tcelem provedenf dila & jeho ¢4sti, a to od okamiZiku jejich pfevzeti
(opatFeni) do doby Fddného protokoldrniho pfedéni dila, popf. u véci, které je zhotovitel povinen
vratit, do doby jejich vraceni.

IX ODPOVEDNOST ZHOTOVITELE ZA VADY A JAKOST

Zhotovitel poskytuje objednateli na zhotovené dilo zdruku za jakost a bezvadnost. Zarucni doba
je pro celé dilo sjedndna v délce 60 mésicl a potind béZet dnem oboustranného podpisu
protokolu o pFedéni a prevzeti celého dila, pokud vtomto protokolu objednatel neodmitl dilo
pFevzit. Aplikaci ustanoveni § 2618 ob&anského zakoniku smluvni strany vylucuji.

Zhotovitel odpovidé za vady, je? ma dilo v dobé jeho pfedéni a déle odpovidd za vady dila zjisténé
v 2aruéni dobé.
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Zhotovitel se zavazuje ktomu, #e celkovy souhrn vlastnosti provedeného dila bude davat
schopnost  uspokojit stanovené potfeby, tj. vyuZitelnost, bezpe€nost, pohotovost,
bezporuchovost, udriovatelnost, hospoddarnost p¥i dodrieni zasad ochrany Zivotniho prostfedi.
Jakost dfla bude odpovidat platné pravni Gpravé, &eskym technickym normdm, zaddvaci
dokumentaci, projektové dokumentaci uvedené v&l. I1.2. této smlouvy, stavebné sprévnim
rozhodnutim a ustanovenim této smlouvy. Ktomu se zhotovitel zavazuje pouZit vyhradné
materidly, konstrukce a komponenty, vyhovujici pozadavkiim kladenym na jejich jakost a majici
prohlaseni o shodé dle zakona &. 22/1997 Sh., o technickych pofadavcich na vyrobky, a o zméné a
doplnéni nékterych zdkond, ve zné&nf pozdé&jiich predpisti.

Za vady se mimo jiné povaZuje jakykoli nesoulad s touto smlouvou, projektovou dokumentaci,
k provddénému dilu se vztahujicimi technologickymi postupy, technickymi listy vyrobk,
normami (zejména CSN), obecné zavaznymi pravnimi pfedpisy a pokyny objednatele.

Zhotovitel neodpovida za vady dila, jestliZe tyto vady byly zpiisobeny pouZitim v&ci pfedanych mu
k zpracovani objednatelem v p¥ipadé, Ze zhotovitel ani pfi vynalofeni odborné péée vhodnost
téchto véci nemohl zjistit nebo na né upozornil a objednatel na jejich pousiti trval. Zhotovitel
rovnéZ neodpovida za vady zplsobené dodrienim nevhodnych pokynil danych mu objednatelem,
jestlize zhotovitel na nevhodnost t&chto pokyni pisemné upozornil a objednatel na jejich
dodrZeni trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani pfi vynaloZeni odborné péte nemohl
Zjistit. Zhotovitel neodpovidé za vady dila, které byly zpisobeny objednatelem nebo vy$si moci.

Zhotovitel odpovida za kvalitu provedenych pracf &i doddvek jak viastnimi pracovniky, tak i za
kvalitu praci provddénych jeho subdodavateli.

Zarucni doba nebéZi po dobu, po kterou objednatel nemohl pfedmét dila uZivat pro vady dila, za
které zhotovitel odpovida.

Pro ty €asti dila, které byly v disledku opravnéné reklamace objednatele zhotovitelem opraveny,
béZi zérutni doba opétovné od pocdtku ode dne provedeni reklamaéni opravy v délce dle &l. IX.1.
této smlouvy.

Objednatel je oprdvnén poiadovat bezplatné odstranéni opravitelné vady opravou, bezplatné
odstranéni neopravitelné vady dodanim nové ¢asti predmétu plnéni za vadnou nebo pfiméfenou
slevou z ceny dila.

Objednatel je povinen vady pisemné reklamovat u zhotovitele bez zbyteéného odkladu po jejich
zjisténi. V reklamaci musi byt vady popsany nebo musi byt uvedeno, jak se projevuji a névrh
jakym zplsobem ma byt sjedndna néprava.

Je-li reklamace odeslana objednatelem v posledni den zéruéni doby, povaiuje se za véas
uplatnénou.

Zhotovitel se zavazuje bez zbytetného odkladu, nejpozdéji viak do 3 pracovnich dn(, bude-li to
vdaném pfipadé technicky moZné, od okamiiku ozndmeni vady dila & jeho &asti zahdjit
odstrafiovani vady dila & jeho &asti, a to i tehdy, neuznévé-li zhotovitel odpovédnost za vady &
pFiciny, které ji vyvolaly, a vady odstranit v co nejkrati IhGté. Zhotovitel se zavazuje odstranit
reklamovanou vadu nejpozdéji do 30 kalendarnich dni ode dne uplatnéni reklamace, pokud se
smluvni strany nedohodnou jinak. V pfipadé tzv. havarijni vady, tedy vady dila, kterd podstatné
ztéZuje nebo uplné znemoifiuje provoz pfedmétu dila, se zhotovitel zavazuje bez zbyte¢ného
odkladu, nejpozdéji viak do 24 hodin od okamiiku oznameni havarijni vady dila ¢&i jeho &asti,
zahdjit odstrafiovani havarijni vady dila ¢i jeho &asti, a to i tehdy, neuznava-li zhotovitel
odpovédnost za vady ¢i pficiny, které ji vyvolaly, a havarijni vady odstranit v co nejkratsi Ih(té.
Zhotovitel se zavazuje odstranit reklamovanou havarijni vadu nejpozdéji do 30 kalendainich dnf
ode dne uplatnéni reklamace, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak.

Naklady na odstranéni reklamované vady nese zhotovitel i ve spornych pFipadech ai do
rozhodnuti o reklamaci. Sporné pfipady reklamaci budou smluvni strany fesit pfedeviim
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spoleénym jednanim s cilem dohodnout smirného Feseni. Nedohodnou-li se smiuvni strany na
smirném fesenl, mlZe kterakoli ze smluvnich stran podat Zalobu k soudu.

O odstranéni reklamované vady sepisi smluvni strany pisemny protokol, ve kterém bude uvedeno
jméno zastupcl smluvnich stran, datum uplatnéni a &islo jednaci reklamace, popis a rozsah vady
a zplsob jejiho odstranéni, datum zahdjeni a odstranéni vady, celkovéd doba trvani vady od
zjisténi do odstranéni, vyjadfeni, zda vada branila fadnému uZivani dila a potvrzeni objednatele
Ze pfebiréd odstranéni vady nebo jeho zdlvodnéni pro¢ odstranén( vady nepfebird.

Nenastoupi-li zhotovitel k odstranéni vady do 15 kalendafnich dnii od obdrZeni reklamace nebo
vjiném pisemné dohodnutém terminu nebo neodstrani-li reklamovanou vadu do 30
kalendéafnich dnll od obdrZeni reklamace, je objednatel oprdvnén povéfit odstranénim vady jinou
osobu. Zhotovitel se zavazuje, veskeré naklady, které vtéto souvislosti objednateli vzniknou,
uhradit do 15 kalendafnich dni od sdéleni a prokdzani jejich vySe. Vyse nékladil na odstranéni
vady bude stanovena podle cen v misté a ¢ase obvyklych.

Prokaie-li se ve spornych pfipadech, Ze objednatel reklamoval neopravnéné, je objednatel
povinen uhradit proddvajicimu veskeré naklady, které v souvislosti s neoprédvnénou reklamacf
zhotoviteli vznikly do 15 dni od sdéleni a prokazéni jejich vy3e.

Platnost a uéinnost zdruky za jakost dila neni podminéna uzavienim servisnich smluv na
provadéni béiné Gdriby zhotovitelem nebo jeho subdodavateli.

Objednatel je opravnén zadriet cenu dila nebo jeji ¢ast v pfipadé, Ze dilo pfi pfedani vykazuje
vady, popfipadé lze divodné predpoklddat, Ze vady vykazovat bude.

Odstran&ni vady nemd vliv na ndrok objednatele na ndhradu $kody od zhotovitele, kteréd byla
objednateli zplisobena vadnym pinénim zhotovitele.

0 odevzdani nového pinéni v rdmci odstranéni vady a o odpovédnosti za vady tohoto plnéni plati
ustanoveni této smlouvy, tykajici se mista a zplisobu plnéni a uplatfiovani prav z odpovédnosti za
vady.

X PORUSENI SMLUVNICH POVINNOSTI

Smiuvni strany se dohodly, ¥e zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu za prodleni se
splnénim terminu dokenéeni dila sjednaného v ¢ldanku 111.2. této smlouvy ve wysi 0,1 % z ceny
dila bez DPH za kazdy kalendéfni den prodleni s fadnym dokoncenim dila.

Smluvni strany se dohodly, Ze objednatel zaplati zhotoviteli trok z prodleni v pfipadné prodieni
s Ghradou Uplné a fadné vystavené faktury ve vysi 0,05 % z dluZné fakturované &astky bez DPH
za kazdy kalendaFni den prodleni.

Smiuvni strany se dohodly, e zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu za prodleni
s vyklizenim mista pln&nf (staveniété) ve vy$i 1000,- K¢ za kaZdy i zapogaty kalendafni den
prodleni s vyklizenim mista pInéni (staveni3té).

V ptipadé nedodrienl dohodnutého terminu ndstupu na odstranéni reklamované vady nebo
terminu pro odstrandni reklamované vady zaplati zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi
1.000,- K& za kazdy kalenda¥ni den prodleni a vadu. V pfipadé, Ze se jedna o vadu, ktera brani
Fadnému ugivani dila, pfipadné hrozi nebezpeéi Skody velkého rozsahu (havarie), zaplati
zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vy3i 5 000,- K¢ za kaZdy kalendafni den prodleni a
vadu.

7Za nedodrieni dohodnutého konetného terminu odstranéni vad a nedodélkl zjisténych pfi
pfedéni a prevzeti dila, zaplati zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vy$i 1 000,- K& za kaZdy
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kalendaini den prodleni s odstranénim vad (nedodélkd) a za kaZdy samostatny p¥ipad (vadu,
nedodélek) zvlast.

Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vy&i 10 000,- K¢ za kazdy jednotlivy
pFipad, kdy zhotovitel uzavie smlouvu na realizaci dila s poddodavatelem, kterého nenavrhl v
nabidce nebo ktery nebyl pisemné odsouhlasen objednatelem.

Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve wyi 1000,- K¢ za kafdy den
poruseni povinnosti udrfovat v platnosti pojistnou smlouvu dle &l. XII.2. ve sjednaném rozsahu.

Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vy3i 1000,- K¢ za kaidy den
prodlen( s pfedloZenim pojistné smlouvy dle ¢l. XII.2. ve sjednaném rozsahu.

Pro pfipad, Ze zhotovitel provede jakékoliv zmény & odchylky od materidlu uvedeného
v poloZzkovém rozpoltu, ktery je pfilohou této smlouvy, bez pfedchoziho pisemného
odsouhlaseni objednatelem, je objednatel opravnén zhotoviteli vyiétovat smluvni pokutu ve
vy3i 10 000,- K& za kaidy jednotlivy pfipad zmény & odchylky zvld$t (jednotlivou zménou &i
odchylkou je pfitom chdpédn rozpor s materidlem uvedenym vjedné poloice poloZkového
rozpoctu).

V pfipadé, kdy dojde ze strany zhotovitele k porudovédni pfedpisi tykajicich se bezpetnosti a
ochrany zdravi pfi praci (BOZP) se smluvni strany dohodly na tom, e objednatel je oprdvnén
uplatfiovat vi¢i zhotoviteli smluvni pokutu za kaZdé porudeni pfedpist ve vysi 10 000,- K&.
PoruSenim predpis( se rozumi napt. pouZivani poskozenych nebo nevyhovujicich elektrickych
zafizeni, pouZivani lavek a leSeni nesplfiujicich poZadavky na BOZP, nepouiividni osobnich
ochrannych pomf(icek, pouZivani nevyhovujicich ZebFik( a daldich prostfedki pro préci ve vyice,
pouZivani k wvystupu a sestupu konstrukci, které k tomu nejsou urceny, koufeni na
nevyhrazenych mistech, prace ve vyskach nebo nad hloubkou bez zajisténi proti padu, Spatné
uvazani a doprava bfemen, pouiivani poskozenych vézacich prostfedkl, pohyb po pracovisti
pod vlivem alkoholu nebo jinych navykovych latek, pouZivéni k dopravé osob zafizeni nebo €asti
stroju, které k tomu nejsou uréeny, shazovani materialu z leeni nebo z vyiky bez pfedchoziho
zajisténi mista dopadu, pouZivani vadného naradi, ndstrojd, strojd a strojnich zafzenf, svafovani
bez pfedchoziho pisemného povoleni a nezajisténi poZirniho dohledu po ukonceni prace a
ostatni zde nespecifikovana poruseni pravidel BOZP a PO.

V pfipadé porudeni jakékoliv povinnosti zhotovitele stanovené touto smlouvou, kterda neni
vyslovné zaji$téna konkrétni smluvni pokutou stanovenou v této smiouvé, je zhotovitel povinen
uhradit objednateli jednordzovou smluvnf pokutu ve vysi 1 000,- KE.

Smiuvni pokuta je splatnd do 30 kalendafnich dni od data, kdy byla povinné strané dorucena
pisemna vyzva k jejimu zaplaceni.

Smluvni pokuta se nezapocitdva na ndhradu Skody.

Zhotovitel vy3i smluvnich pokut povaZuje za pfiméfenou a vzdéva se timto prava domahat se u
soudu jejlho sniZenl.

Zaplacenim smluvni pokuty nenf dotfeno pravo na ndhradu 3kody zplsobené poruienim

povinnosti i v pfipadé, Ze se jedna o poruseni povinnosti, na kterou se vztahuje smluvni pokuta,
a to i ve vyii pfesahujici smluvni pokutu. Nahrada skody zahrnuje skute¢nou 3kodu a usly zisk.

Smluvni strana je povinna smluvni pokutu zaplatit, i kdyZ poruseni povinnosti nezavinila.

Smluvni strany se dohodly, fe smluvni pokutu je objednatel opravnén zapolitat proti
pohledévce zhotovitele.

Dle dohody smluvnich stran nelze postoupit pohledévku, kterou md zhotovitel za objednatelem
z titulu této smlouvy bez pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele. Postoupeni pohledavky
vrozporu stimto ustanovenim je neplatné. Objednatel je vtakovém pfipadé opravnén
odstoupit od smlouvy jiz bez daléfho a zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu ve vysi
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30 % z nominaini vySe postoupené pohleddvky. Toto omezeni bude platné i po skonceni doby
trvani této smlouvy. Jakykoli pravni Gkon ucinény v rozporu s timto omezenim bude povaZovan
za pfiticl se dobrym mraviim.

X ODSTOUPENI OD SMLOUVY

. Od této smlouvy miZe odstoupit kterdakoliv smluvni strana, pokud lze prokazatelné zjistit
podstatné poruseni této smlouvy druhou smluvni stranou. Prévni Géinky odstoupeni od smlouvy
nastdvaji dnem nasledujicim po pisemném doruéeni ozndmeni o odstoupeni druhé smluvni
strané.

. Objednatel mlZe odstoupit od smlouvy (z divodu podstatného neplnéni smluvnich zdvazki
zhotovitelem) pfedeviim pokud:
» zhotovitel provédi dilo v prokazatelné nizké kvalité,
» zhotovitel pouZivé pfi zhotoveni dila materialy prokazatelné nizkeé kvality,
» zhotovitel je v podstatném prodleni se zhotovenim dila ve smluvnich terminech, za podstatné
prodleni se povaiuje doba delsi nez 20 kalend&fnich dnd,
+ zhotovitel nezahdji &innosti vedouci ke zdarnému dokonéeni stavby do 30 dnl ode dne
predéni a pfevzetl stavenité ani v dodateéné pfimérené thité,
aviak teprve poté, kdy na podstatné nepinénf smluvnich zédvazkd zhotovitele pfedem pisemné
upozornil a poskytl odpovidajici Ihitu k napravé a k ndpravé nedoslo.

. Objednatel mé& prdvo odstoupit od smlouvy v pfipadé, Ze zhotovitel uvedl ve své nabidce
informace nebo doklady, které neodpovidaji skuteénosti a mély nebo mohly mit vliv na vysledek
zadévaciho fizeni nebo pokud probihd vii&i majetku zhotovitele insolven¢ni fizeni nebo je-li
insolvenéni navrh zamitnut pro nedostatek majetku.

. Odstoupenim od smlouvy zanikaji vechna prava a povinnosti stran ze smlouvy, s vyjimkou naroku
na nahradu $kody vzniklé poruienim smlouvy a naroku na sjednané smluvni pokuty.

Xl POJNSTENI

. Odpov&dnost za $kodu na zhotovovaném dile nebo jeho &asti nese zhotovitel v plném rozsahu aZ
do dne pieddni a pfevzeti celého dila bez vad a nedod&lkii. Zhotovitel nese odpovédnost pivodce
odpadt, zavazuje se nezplisobovat tnik ropnych, toxickych & jinych Skodlivych latek na stavbé.
Zhotovitel je povinen nahradit objednateli $kodu v plné vy3i, kterd vznikla pfi realizaci dila, bez
ohledu na zavinéni. Zhotovitel nenese odpovédnost v pfpadé vzniku zvldstnich rizik pfi plsobeni
vy38i moci.

. Zhotovitel pFedlo#i pfi pFevzeti stavenisté objednateli kopii uzavfené pojistné smiouvy, jejimi
pFedmé&tem je pojiiténi odpovédnosti za $kodu zplisobenou zhotovitelem tfetim osobam, pfitemi
vyde pojistné &astky &ini min. 10 mil. K& Zhotovitel se zavazuje, e po celou dobu trvéni této
smlouvy a po dobu zaruéni doby bude pojistén ve smyslu tohoto ustanoveni, a Ze nedojde ke
snifeni pojistné &astky pod &astku uvedenou v tomto odstavci. PFi vzniku pojistné udalosti
zabezpetuje veskeré ukony vici pojistiteli zhotovitel.

. Naklady na poji¥t&ni nese zhotovitel a tyto néklady jsou zahrnuty ve sjednané cené.
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Xill PRAVA A POVINNOSTI SMLUVNICH STRAN

1. Zhotovitel zabezpeti odborné vedeni provadéni stavebnich praci a doddvek odborné zphsobilym
stavbyvedoucim dle zékona ¢&. 360/1992 Sb., o vykonu povoldni autorizovanych architektd a o
vykonu povolédni autorizovanych inZenyrd a technikl &innych ve vystavb&, ve znénl pozdéjsich
pfedpisi a § 153 odst. 1,2 zdkona €. 183/2006 Sb., o tzemnim pldnovédni a stavebnim fadu
(stavebni zakon), ve znéni pozdéjsich pfedpis.

2. Velkeré odborné provadéné stavebni prace budou provédét pracovnici zhotovitele nebo jeho
poddodavatel profesné zplsobilymi pracovniky s pfisluinou kvalifikaci. Zhotovitel je povinen na
vyZadani doloZit objednateli odbornou zplsobilost stavbyvedouciho a profesni zplsobilost
pracovnikii na stavb& Nesplnéni pfislusné kvalifikace nebo nedoloZeni odborné & profesni
zpusobilosti je zajisténo pokutou ve vy$i 10 000,- K¢ za kaZdy pfipad.

3. Zhotovitel prohladuje, Ze si je védom skuteCnosti, Ze objednatel ma zdjem na realizaci pfedmétu
smlouvy v souladu se zasadami spoletensky odpovédného zadévéni vefejnych zakdzek. Zhotovitel
se zavazuje po celou dobu trvani smluvniho poméru zaloZzeného smlouvou zajistit dodriovéni
veskerych pravnich pfedpisl, zejména pak pracovnépravnich (odménovani, pracovni doba, doba
odpoéinku mezi sménami, placené prescasy), déle pfedpis( tykajicich se oblasti zaméstnanosti a
bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci, tj. zejména zakona &. 435/2004 Sb., o zaméstnanosti, ve
znéni pozdéjsich pfedpisli, a zadkoniku prace, a to viidi véem osobadm, které se na pinéni zakazky
podileji a bez ohledu na to, zda budou provddény zaméstnanci zhotovitele ¢i jeho poddodavatell.

19. Zhotovitel je povinen umoZnit vykon technického dozoru stavebnika a autorského dozoru
projektanta, pfipadné vykon €innosti koordindtora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na
stavenisti, pokud to stanovi jiny pravni piedpis.

20. Zhotovitel se zavazuje, Ze dilo nepostoupl jinému zhotoviteli.

21. Zhotovitel je vlastnikem viech véci nezbytnych k realizaci trvalych popf. dogasnych konstrukef,
které vnesl na misto pln&ni dila vietné stroji a jinych mechanismd, a je nositelem nebezpeti
$kod na nich vzniklych nebo jimi vyvolanych.

22. Zhotovitel pfedal pfi podpisu smlouvy objednateli poloZkovy rozpoéet ve 4 vyhotovenich.

23. Zhotovitel pfedal objednateli pfi podpisu této smlouvy podrobny harmonogram realizace dila
v podrobnosti na tydny a harmonogram fakturace véetné finanéniho vyjadfeni v podrobnosti na
mésice. Po odsouhlaseni objednatelem se stdvd harmonogram zdvaznym.

24. Zhotovitel je povinen uchovévat veskerou dokumentaci souvisejici s realizaci projektu véetné
téetnich dokladd minimain& do konce roku 2033.

25. Dle ust. § 2 pism. e) a § 13 zdkona ¢.320/2001 Sb., o finanéni kontrole ve vefejné spravé
aozméné nékterych zakond (zékon o finanéni kontrole), ve znéni pozdéjsich pfedpish, je
zhotovitel osobou povinnou spoluplsobit pfi vykonu finanéni kontroly, tj. poskytnout
kontrolnimu orgénu doklady o dodavkach stavebnich praci, zboil a sluieb hrazenych
z vefejnych vydaji nebo z vefejné finanénf podpory v rozsahu nezbytném pro ovéfeni pfislusné
operace. Tuté# povinnost bude poZadovat zhotovitel i po svych poddodavatelich.

26. Technicky dozor stavby nesmi provadét zhotovitel ani osoba s nim propojena.

27. Za vy33i moc se povaZujf okolnosti majici vliv na dilo, které nejsou zévislé na zhotoviteli ani na
objednateli a které zhotovitel ani objednatel nemohou ovlivnit. Jednd se napf. o valku,
mobilizaci, povstdni, Zivelnou pohromu, revoluci, nepokoje, ob&anskou vélku, vojensky prevrat,
nové pfijat4 opatfenf statnich organd, zejména ve vztahu k pandemické nédkaze COVID-19 apod.

Strana 17 (celkem 19)



XIV PODDODAVATELE ZHOTOVITELE J

1. Zhotovitel neni opravnén pfi provadéni pfedmétu smlouvy o dilo vyuZivat jiné
poddodavatele, nei byli uvedeni v jeho nabidce. Zména poddodavatell uvedenych v nabidce
musi byt pfedem pisemné odsouhlasena objednatelem - toto ustanoveni se tykd i zmény
poddodavatele, jehoZ prostfednictvim zhotovitel prokazoval v zaddvacim Fizeni kvalifikaci.
Vtom piipadé musi novy prokdzat pfed uzavfenim smlouvy mezi zhotovitelem a
poddodavatelem kvalifikaci v rozsahu minimalné shodném s rozsahem, kterym kvalifikaci
prokazoval plivodni poddodavatel.

2. Pokud zhotovitel prokazoval v nabidce technickou kvalifikaci prostfednictvim jiné
osoby/poddodavatele, zavazuje se, Ze jind osoba/poddodavatel bude vykonavat prace, ke
kterym se prokazované kritérium kvalifikace vztahuje.

3. KaZda z osob uvedenych v ¢l. XIV.1. a XIV.2. m{ze byt zhotovitelem nahrazena po pfedchozim
pisemném souhlasu objednatele za podminky, Ze kvalifikace nahrazujici osoby bude
odpovidat minimalné kvalifikaci osoby nahrazované.

4, Objednatel schvéleni nového poddodavatele pfi spinéni viech smluvenych podminek bez
zévainého dlvodu neodepie. Objednatel mé viak pradvo odmitnout pinéni ¢asti pfedmétu
plnéni poddodavatelem v pfipadech, kdy zhotovitelem uvaiovany poddodavatel
prokazatelné v minulosti poskytl objednateli vadné pinéni.

5. Zhotovitel odpovidd za &innost svych poddodavatell tak, jako by dilo provddél sém.

6. Zhotovitel je povinen zabezpeéit na své ndklady ve svych poddodavatelskych smlouvach
splnéni viech povinnosti vyplyvajicich zhotoviteli ztéto smlouvy o dilo, a to pfiméFené
k povaze a rozsahu jejich poddodavky.

7. Zhotovitel je povinen zajistit ve viech poddodavatelskych smlouvdch zavazek, Ze subjektim
providéjicim audit a kontrolu poskytnou vdechny nezbytné informace tykajici se
poddodavatelskych cinnosti.

8. Zhotovitel je povinen zajistit f4dné a véasné pinéni financnich zdvazk( svym
poddodavatellim, kdy za fadné a v&asné pinénf se povaZuje piné uhrazeni poddodavatelem
vystavenych faktur za pln&ni Fadné poskytnutd k plnéni vefejné zakazky, a to ve |hité do 30
dnii ode dne obdrieni faktury od poddodavatele. Zhotovitel se zavazuje pfenést totoZnou
povinnost do dalsich urovni dodavatelského fetézce.

9. Zhotovitel je povinen na ¥4dost objednatele pFedlofit objednateli, a to bez zbyteéného
odkladu, nejdéle viak 10 dnd, kopii jakékoliv poddodavatelské smlouvy k nahlédnuti a je
povinen poddodavatelské smlouvy uzavirat tak, aby toto pFedlozeni smluv objednateli
umoZfovaly. Poddodavatelskd smlouva nebude pfedloZena v ¢asti tykajici se smluvni ceny,
resp. Zhotovitel md pravo znetitelnit &asti smlouvy tykajici se ceny a cenovych podminek.

XV ZAVERECNA USTANOVENI _ - |

1. Otazky vyslovng touto smlouvou neupravené se fidi teskym pravnim fadem, zejména
ustanovenimi ob&anského zakoniku. Nedilnou soudésti a ptilohou této smlouvy jsou:
« priloha &. 1 - polozkovy rozpocet zakazky

2. Projektové dokumentace je souédsti této smlouvy o dflo, aviak nenf s nf z diivodu svého
rozsahu pevné spojena (neni jeji pfilohou).

Strana 18 (celkem 19)



3. Veskeré zmény a dopinéni této smlouvy je moino provadét pouze pisemnymi dodatky,
podepsanymi ob&ma smluvnimi stranami, jinak nejsou zmény a doplnéni povaZovény za
dohodnuté a odsouhlasené objednatelem.

4. Tato smlouva je platna i pro pfipadné pravni nastupce smluvnich stran.

5. Tato smlouva je vyhotovena ve étyfech vyhotovenich, z nichZ kaZd4 smluvni strana obdr¥i dvé
vyhotoveni.

6. Tato smlouva nabyva platnosti a G€innosti v den jejiho podpisu obéma smluvnimi stranami.

7. Smluvni strany prohlasuji, Ze Zadnd ¢ast této smlouvy neni pfedmétem obchodniho
tajemstvi. Smluvni strany berou na védomi, Ze kterdkoliv ¢ast této smlouvy a kterdkoliv
informace navazujici na tuto smlouvu muZe byt sdélena Zadateli dle zakona ¢. 106/1999 Sb.,
o svobodném pfistupu k informacim, ve znéni pozdéjsich predpist.

8. Zhotovitel vyslovné souhlasi se zvefejnénim celého textu této smlouvy véetné podpist a
viech osobnich tdajl, které jsou v ni obsaZeny na profilu zadavatele.

9. Pfipadné spory a neshody ohledné prav, povinnosti a narok(, jeZ vzniknou v souvislosti
s plnénim dila mezi objednatelem a zhotovitelem, se smiuvni strany budou snaZit fesit
piedeviim smirem. V piipadé, Ze jejich vzajemna jednani nepovedou ke smirnému feseni,
budou tyto spory feieny a rozhodovany soudni cestou pfislu$nym soudem v Ceské republice.

10. Zhotovitel i objednatel shodné prohlasuji, Ze si tuto smlouvu pied jejim podpisem pfecetli, Ze
byla uzaviena po vzdjemném projedndni podle jejich pravé a svobodné vile, urcité, vainé a
srozumitelné, nikoliv v tisni za napadné nevyhodnych podminek. Smiuvni strany potvrzuji
autenti¢nost této smlouvy svym podpisem.

XVI PODPISY SMLUVNICH STRAN

V Obratani dne 16.4. 2021 V Pelhfimové dne 15.4.2021

Za objednatele: Za zhotovitele:

Karel/Tomanek

Ale$s Komarek

starosta Jednayél spoleéngsi

/ T&Nstav

stavebni # obchodnis.ro. |
Rubeova 1179, 393 01 Pelhfimov|
1C0: 28101171, 1IC: CZ28101171

e Al Digitalné
p-4 podepsa es
Ales Komarek Ka rel podepsal Karel
Komarekaoos1s . Tomanek
08:13:11 +02'00’ TO mane k Datum: 2021.04.15

14:48:25 +02'00'
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