
REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Obrataň Datum: 11. 1. 2021

Zadavatel: IČ:
Obec Obrataň DIČ:

Uchazeč: IČ: 28101171
DIČ: CZ28101171

Projektant: IČ:
Ing. Patrik Příhoda DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v 12 087 900,00CZK

01/2021
Novostavba budovy ZŠ Obrata ň

T&N stavební a obchodní s.r.o.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 
www.podminky.urs.cz.

9 990 000,00

Sazba daně Základ daně Výše daně
9 990 000,0021,00% 2 097 900,00

0,0015,00% 0,00
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REKAPITULACE OBJEKT Ů STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 01/2021

Stavba:

Místo: Obrataň Datum:

Zadavatel: Obec Obrataň Projektant:
Uchazeč: T&N stavební a obchodní s.r.o. Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA
STA

STA

STA

STA

STA

STA
STA
STA
STA
STA
STA
STA
STA

215 840,53178 380,60
61 760,4651 041,70

12 087 900,00

68 061,5356 249,20
101 685,2584 037,40

56 586,25
478 722,00

Cena bez DPH [CZK]

34 003,90

144 000,00

87 780,40

36 221,16

367 825,84

7 957 299,16

359 399,19

11. 1. 2021

Ing. Patrik Příhoda
 

68 469,36

445 069,27

D.1.5.4 Strukturovaná kabeláž
D.1.5.5 Společná televizní anténa

9 990 000,00

98 453,20D.1.5.1 Jednotný čas

Novostavba budovy ZŠ Obrata ň

D.1.5.2 Nouzové volání
D.1.5.3 Školní rozhlas

119 128,37

Cena s DPH [CZK]

579 253,62
43 827,60

9 628 331,98

41 144,72

434 873,02

106 214,28

174 240,00

02.2
02.3

Popis

Kmenový vývod NN za m ěřením

Přípojka vody a kanalizace

Silnoproud vlastní stavba
Hromosvod a uzemn ění

Plynová odb ěrná zařízení

Vytáp ění 

Zdravotechnika

Stavební část
Vedlejší rozpo čtové náklady

Kód

02.1

D_1_4_3

VRN

D_1_4_4

D_1_4_5

01

D_1_4_1
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Obrataň Datum: 11. 1. 2021

Zadavatel: IČ:
Obec Obrataň DIČ:

Uchazeč: IČ: 28101171
DIČ: CZ28101171

Projektant: IČ:
Ing. Patrik Příhoda DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 144 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 144 000,00 21,00% 30 240,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 174 240,00

Novostavba budovy ZŠ Obrataň

VRN - Vedlejší rozpo čtové náklady

T&N stavební a obchodní s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Obrataň Datum: 11. 1. 2021

Zadavatel: Obec Obrataň Projektant: Ing. Patrik Příhoda
Uchazeč: T&N stavební a obchodní s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 144 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 144 000,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 144 000,00

VRN - Vedlejší rozpo čtové náklady

Novostavba budovy ZŠ Obrataň
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Obrataň Datum: 11. 1. 2021

Zadavatel: Obec Obrataň Projektant: Ing. Patrik Příhoda
Uchazeč: T&N stavební a obchodní s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 144 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 144 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 144 000,00
1 K 012203000 Geodetické práce při provádění stavby … 1,000 5 000,00 5 000,00

2 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby … 1,000 5 000,00 5 000,00

3 K 013294100 Zařízení staveniště … 1,000 80 000,00 80 000,00

4 K 032103100 Dílenská dokumentace … 1,000 5 000,00 5 000,00

5 K 034303000 Dopravní značení na staveništi … 1,000 10 000,00 10 000,00

6 K 041903100 Harmonogram … 1,000 1 000,00 1 000,00

7 K 045203000 Kompletační činnost … 1,000 10 000,00 10 000,00

8 K 051103000 Pojištění proti vlivu vyšší moci … 1,000 3 000,00 3 000,00

9 K 071103100 Provozní vlivy … 1,000 15 000,00 15 000,00

10 K 091003100 Měření hluku … 1,000 10 000,00 10 000,00

Novostavba budovy ZŠ Obrataň

VRN - Vedlejší rozpo čtové náklady

Strana 3 z 3



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Obrataň Datum: 11. 1. 2021

Zadavatel: IČ:
Obec Obrataň DIČ:

Uchazeč: IČ: 28101171
DIČ: CZ28101171

Projektant: IČ:
Ing. Patrik Příhoda DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 7 957 299,16

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 7 957 299,16 21,00% 1 671 032,82

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 9 628 331,98

Novostavba budovy ZŠ Obrataň

01 - Stavební část

T&N stavební a obchodní s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Obrataň Datum: 11. 1. 2021

Zadavatel: Obec Obrataň Projektant: Ing. Patrik Příhoda
Uchazeč: T&N stavební a obchodní s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 7 957 299,16

HSV - Práce a dodávky HSV 3 684 457,17

    1 - Zemní práce 303 106,39

    2 - Zakládání 729 720,52

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 942 542,27

    4 - Vodorovné konstrukce 352 005,76

    5 - Komunikace pozemní 118 577,74

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 812 549,46

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 194 855,42

    997 - Přesun sutě 2 310,40

    998 - Přesun hmot 228 789,21

PSV - Práce a dodávky PSV 4 272 841,99

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 206 221,81

    713 - Izolace tepelné 225 021,19

    714 - Akustická a protiotřesová opatření 483 347,27

    762 - Konstrukce tesařské 1 145 235,08

    763 - Konstrukce suché výstavby 23 436,97

    764 - Konstrukce klempířské 75 494,16

    765 - Krytina skládaná 424 826,79

    766 - Konstrukce truhlářské 845 573,00

    767 - Konstrukce zámečnické 68 695,85

    771 - Podlahy z dlaždic 181 448,83

    776 - Podlahy povlakové 326 959,76

    781 - Dokončovací práce - obklady 120 912,61

    783 - Dokončovací práce - nátěry 31 423,41

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 69 487,26

    786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy 44 758,00

01 - Stavební část

Novostavba budovy ZŠ Obrataň
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Obrataň Datum: 11. 1. 2021

Zadavatel: Obec Obrataň Projektant: Ing. Patrik Příhoda
Uchazeč: T&N stavební a obchodní s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 7 957 299,16

D HSV Práce a dodávky HSV 3 684 457,17

D 1 Zemní práce 303 106,39
1 K 121151103 Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm m2 42,299 50,40 2 131,87

VV ((27,9+6)*(14,75+6)-(22,8*12,3))*0,1 42,299

2 K 132212111
Hloubení rýh šířky do 800 mm ručně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných

m3 13,736 755,00 10 370,68

VV (7,2+28,25+5,1+5,575+0,8+8,5+0,8+0,4+5,575*2)*0,8*0,1 5,422
VV (7,9+13,5+7,125)*0,8*0,1 2,282
VV (10,575+2)*0,8*0,1 1,006
VV (14,75+6+5,125)*0,8*0,1 2,070
VV (2+2+3)*0,4*0,1 0,280
VV (8,45+2,075)*0,3*0,1 0,316
VV (2,8+1,7+5,6+1,7)*0,4*0,5 2,360
VV Součet 13,736

3 K 132251103
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3

m3 360,057 295,00 106 216,82

VV (7,2+28,25+5,1+5,575+0,8+8,5+0,8+0,4+5,575*2)*0,8*1,15 62,353
VV (7,9+13,5+7,125)*0,8*1,65 37,653
VV (10,575+2)*0,8*1,4 14,084
VV (14,75+6+5,125)*0,8*1,9 39,330
VV (2+2+3)*0,4*1,65 4,620
VV (8,45+2,075)*0,3*1,3 4,105
VV (2,8+1,7+5,6+1,7)*0,4*0,1 0,472
VV Mezisoučet 162,617
VV ZTI, vytápění, plyn
VV (7+73)*0,8*1,6 102,400
VV (15+70)*0,6*1 51,000
VV 24*0,6*1,2 17,280
VV 10*0,6*1,1 6,600
VV 5*0,6*0,8 2,400
VV (13,5+5)*0,6*1,6 17,760
VV Mezisoučet 197,440
VV Součet 360,057

4 K 133251101 Hloubení nezapažených šachet strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3 m3 3,300 800,00 2 640,00
VV 1*1*1,65*2 3,300

5 K 162251101
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost do 20 m

m3 754,186 25,00 18 854,65

VV (13,736+360,057+3,3)*2 754,186

6 K 167151101
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, 
z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 377,093 120,00 45 251,16

VV (13,736+360,057+3,3) 377,093

7 K 171251101
Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhutněných 
jakékoliv třídy těžitelnosti

m3 377,093 55,00 20 740,12

8 K 174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 377,093 95,00 35 823,84

9 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem 
připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění 
bez prohození sypaniny

m3 71,300 160,00 11 408,00

VV ZTI, vytápění, plyn
VV (7+73)*0,8*0,5 32,000
VV (15+70)*0,6*0,5 25,500
VV 24*0,6*0,4 5,760
VV 10*0,6*0,4 2,400
VV 5*0,6*0,4 1,200
VV (13,5+5)*0,6*0,4 4,440
VV Součet 71,300

10 M 58331200 štěrkopísek netříděný zásypový t 142,600 200,00 28 520,00
VV 71,3*2 'Přepočtené koeficientem množství 142,600

11 K 181351003
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. 
vrstvy do 200 mm

m2 422,985 50,00 21 149,25

VV ((27,9+6)*(14,75+6)-(22,8*12,3)) 422,985

D 2 Zakládání 729 720,52

12 K 271532211 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 0 - 63 mm m3 41,153 1 250,00 51 441,25

VV 27,9*14,75*0,1 41,153

13 K 273313711 Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25 m3 61,169 2 460,00 150 475,74
VV 27,9*14,75*0,12 49,383
VV zesílení pod příčky
VV (1,95*2+1,6+4,7+2,25+1,825+2*4+1,5+2,2)*0,6*0,3 4,676
VV (5,2*2+2,7+11,5+2,05+6,85+6)*0,6*0,3 7,110
VV Součet 61,169

14 K 273351121 Bednění základů desek zřízení m2 21,325 300,00 6 397,50
VV (27,9+14,75)*2*0,25 21,325

15 K 273351122 Bednění základů desek odstranění m2 21,325 50,00 1 066,25

16 K 273362021 Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI t 2,402 26 500,00 63 653,00
VV (27,9*14,75)*0,00444*1,2 2,193
VV pod příčky
VV (1,95*2+1,6+4,7+2,25+1,825+2*4+1,5+2,2)*0,6*0,00444*1,2 0,083
VV (5,2*2+2,7+11,5+2,05+6,85+6)*0,6*0,00444*1,2 0,126
VV Součet 2,402

17 K 274311511 Základy z betonu prostého pasy z betonu kamenem prokládaného tř. C 12/15 m3 103,630 2 300,00 238 349,00
VV (7,2+28,25+5,1+5,575+0,8+8,5+0,8+0,4+5,575*2)*0,8*0,75*1,035 42,088
VV (7,9+13,5+7,125)*0,8*1*1,035 23,619
VV (10,575+2)*0,8*0,75*1,035 7,809
VV (14,75+6+5,125)*0,8*1*1,035 21,425
VV (2+2+3)*0,4*0,6*1,035 1,739
VV (8,45+2,075)*0,3*0,6*1,035 1,961
VV 1,25*4*0,8*0,5*1,035 2,070
VV 1,25*2*0,8*0,25*1,035 0,518
VV (2,8+1,6+5,6+1,6)*0,4*0,5*1,035 2,401
VV Součet 103,630

18 K 279000R01 Zřízení prostupu v základových konstrukcích kus 22,000 350,00 7 700,00

Novostavba budovy ZŠ Obrataň

01 - Stavební část
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV svislé
VV 9+3 12,000
VV vodorovné
VV 10 10,000
VV Součet 22,000

19 K 279113144
Základové zdi z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí 
třídy C 20/25, tloušťky zdiva přes 250 do 300 mm

m2 15,538 1 250,00 19 422,50

VV (2,7*2+3,6)*1 9,000
VV 8,75*0,65 5,688
VV 1,7*0,5 0,850
VV Součet 15,538

20 K 279113145
Základové zdi z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí 
třídy C 20/25, tloušťky zdiva přes 300 do 400 mm

m2 90,588 1 560,00 141 317,28

VV (7,2+28,25+5,1+5,575+0,8+8,5+0,8+0,4+5,575*2)*0,5 33,888
VV (7,9+13,5+7,125)*0,75 21,394
VV (10,575+2)*0,75 9,431
VV (14,75+6+5,125)*1 25,875
VV Součet 90,588

21 K 279361821
Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, deskových 
nebo žebrových, včetně výztuže jejich žeber z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

t 1,636 30 500,00 49 898,00

VV (15,538*0,3+90,588*0,4)*0,04 1,636

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 942 542,27

22 K 311272227
Zdivo z pórobetonových tvárnic na tenké maltové lože, tl. zdiva 300 mm pevnost tvárnic přes P2 do P4, 
objemová hmotnost do 450 kg/m3 na pero a drážku

m2 177,838 1 050,00 186 729,90

VV (13,85+6+7,55+20,7)*4,025 193,603
VV otvory
VV -(1,15*2,3*7+1,8*2,55+1,5*0,5) -23,855
VV (2,5*2+4,3)*0,5+4,3*1,6/2 8,090
VV Součet 177,838

23 K 311273121
Zdivo tepelněizolační z pórobetonových tvárnic na tenkovrstvou maltu, pevnost tvárnic do P2, objemová 
hmotnost do 400 kg/m3,součinitel prostupu tepla U přes 0,18 do 0,22, tl. zdiva 450 mm

m2 293,588 1 720,00 504 971,36

VV (27,9+13,85)*2*4,025 336,088
VV 3,7*14,75 54,575
VV otvory
VV -(2,25*2,125*13+1,162*3,05*3+1,088*2,125*3+0,7*1,25*14+2*2,55) -97,075
VV Součet 293,588

24 K 317142422
Překlady nenosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, výšky do 250 mm, šířky překladu 100 
mm, délky překladu přes 1000 do 1250 mm

kus 9,000 450,00 4 050,00

25 K 317142444
Překlady nenosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, výšky do 250 mm, šířky překladu 150 
mm, délky překladu přes 1250 do 1500 mm

kus 8,000 750,00 6 000,00

26 K 317143452
Překlady nosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, pro zdi tl. 300 mm, délky překladu přes 
1300 do 1500 mm

kus 7,000 1 750,00 12 250,00

27 K 317143455
Překlady nosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, pro zdi tl. 300 mm, délky překladu přes 
2100 do 2400 mm

kus 2,000 2 650,00 5 300,00

28 K 317143464
Překlady nosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, pro zdi tl. 375 mm, délky překladu přes 
1800 do 2100 mm

kus 5,000 2 900,00 14 500,00

29 K 317143466
Překlady nosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, pro zdi tl. 375 mm, délky překladu přes 
2400 mm

kus 1,000 3 600,00 3 600,00

30 K 317234410 Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na maltu cementovou m3 0,495 6 060,00 2 999,70
VV (2,8*2+4,3)*0,2*0,25 0,495

31 K 317352411
Ztracené bednění překladů z pórobetonových U-profilů osazených do maltového lože, bez podpěrné 
konstrukce objemová hmotnost do 500 kg/m3 ve zdech tloušťky 375 mm

m 36,000 500,00 18 000,00

VV 72*0,5 36,000

32 K 317998R01 Tepelná izolace uložení stropních trámů z EPS tl do 20 mm m2 15,600 210,00 3 276,00
VV stropní trámy
VV 0,3*0,25*2*(24+38+42) 15,600

33 K 317998123 Izolace tepelná mezi překlady z pěnového polystyrenu jakékoliv výšky, tloušťky 80 mm m2 33,450 250,00 8 362,50
VV (27,9+14,75)*2*0,25 21,325
VV 72*0,5*0,25 9,000
VV (2*5+2,5)*0,25 3,125
VV Součet 33,450

34 K 331273013
Pilíř z betonových tvárnic včetně zmonolitnění betonovou směsí bez výztuže, rozměru přes 300x300 do 
400x400 mm

m3 0,648 5 320,00 3 447,36

VV 0,3*0,3*3,6*2 0,648

35 K 331361821
Výztuž sloupů, pilířů, rámových stojek, táhel nebo vzpěr hranatých svislých nebo šikmých (odkloněných) z 
betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

t 0,105 30 500,00 3 202,50

VV 0,585*0,18 0,105

36 K 341941001
Nosné nebo spojovací svary ocelových doplňkových konstrukcí kromě betonářské oceli, tloušťky svaru do 10 
mm

m 14,960 503,00 7 524,88

VV stropní konstrukce
VV 10,5/0,35*0,1 3,000
VV 6,45*2*2/0,3*0,1 8,600
VV 0,28*6*2 3,360
VV Součet 14,960

37 K 342272225
Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka 
příčky 100 mm

m2 94,329 480,00 45 277,92

VV (1,95*2+1,6+4,7+2,25+1,825+2*4+1,5+2,2)*4,025 104,549
VV -(0,6*2*4+0,7*0,2*3+0,8*2*2+0,9*2) -10,220
VV Součet 94,329

38 K 342272245
Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka 
příčky 150 mm

m2 146,188 590,00 86 250,92

VV (5,2*2+2,7+11,5+2,05+6,85+6)*4,025 158,988
VV -(0,7*2*2+0,8*2*4+0,9*2*2) -12,800
VV Součet 146,188

39 K 342291121 Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné m 68,425 85,00 5 816,13
VV 17*4,025 68,425

40 K 346244361 Zazdívka rýh, potrubí, nik (výklenků) nebo kapes z pálených cihel na maltu tl. 65 mm m2 14,250 400,00 5 700,00
VV (10+45+20+10+10)*0,15 14,250

41 K 346244381 Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranné cihlami na maltu, výška stojiny do 200 mm m2 3,960 500,00 1 980,00

VV (2,8*2+4,3)*0,2*2 3,960

42 K 346272256
Přizdívky z pórobetonových tvárnic objemová hmotnost do 500 kg/m3, na tenké maltové lože, tloušťka 
přizdívky 150 mm

m2 8,460 650,00 5 499,00

VV (0,95*2+0,9*2+1*2)*1,2+0,9*1,8 8,460

43 K 346481112
Zaplentování rýh, potrubí, válcovaných nosníků, výklenků nebo nik jakéhokoliv tvaru, na maltu ve stěnách 
nebo před stěnami keramickým a funkčně podobným pletivem

m2 7,920 455,00 3 603,60

VV (2,8*2+4,3)*(0,25*2+0,3) 7,920

44 K 349234R01 Doplnění zdiva ocelových zárubní m 42,005 100,00 4 200,50
VV (1,015+2*2)*7+1,8+2,55*2 42,005

D 4 Vodorovné konstrukce 352 005,76

45 K 413941123
Osazování ocelových válcovaných nosníků ve stropech I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 14 až 22 nebo 
výšky do 220 mm

t 6,558 5 000,00 32 790,00

VV 0,47+0,294+5,794 6,558

46 M 13010752 ocel profilová IPE 200 jakost 11 375 t 0,470 23 500,00 11 045,00
VV (3*4+4,5*2)*0,0224 0,470

47 M 13010938 ocel profilová UPE 200 jakost 11 375 t 0,294 23 500,00 6 909,00
VV 6,45*2*0,0228 0,294

48 M 13010988 ocel profilová HE-B 280 jakost 11 375 t 5,794 23 500,00 136 159,00
VV (8*3+6,45*5)*0,103 5,794
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49 K 417272111
Obezdívka ztužujícího věnce pórobetonovými věncovkami jednostranná včetně tepelné izolace z pěnového 
polystyrenu tl. 75 mm výška věnce 250 mm

m 29,500 250,00 7 375,00

VV 14,75*2 29,500

50 K 417321414 Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 20/25 m3 12,470 2 950,00 36 786,50
VV 27,9*2*0,375*0,25 5,231
VV 14,75*2*0,3*0,25 2,213
VV (13,85+6+7,55+20,7)*0,3*0,25 3,608
VV 72*0,5*0,225*0,175 1,418
VV Součet 12,470

51 K 417351115 Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení m2 83,055 330,00 27 408,15
VV 27,9*2*0,35*2 39,060
VV 14,75*2*0,35 10,325
VV (13,85+6+7,55+20,7)*0,35*2 33,670
VV Součet 83,055

52 K 417351116 Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění m2 83,055 50,00 4 152,75

53 K 417361821 Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 t 1,534 30 500,00 46 787,00
VV "pruty prům. 16"(33*7+52,3*4+48,1*4)*0,00158 1,000
VV "rohy"2*14*2*3*0,00158 0,265
VV "pruty prům. 12"33*2*0,00089 0,059
VV "třmínky prů. 6"(1,3*221+1,3*122+1,3*211+1,2*194)*0,00022 0,210
VV Součet 1,534

54 K 430321515
Schodišťové konstrukce a rampy z betonu železového (bez výztuže) stupně, schodnice, ramena, podesty 
s nosníky tř. C 20/25

m3 3,848 3 520,00 13 544,96

VV (5,5+4)*1,7*0,15 2,423
VV ((5,5+4)*0,3*0,2)/2*5 1,425
VV Součet 3,848

55 K 430362021
Výztuž schodišťových konstrukcí a ramp stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky ze svařovaných sítí 
z drátů typu KARI

t 0,172 29 700,00 5 108,40

VV (5,5+4)*1,7*0,00444*2*1,2 0,172
VV Součet 0,172

56 K 431351121
Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně 
přímočarých zřízení

m2 39,900 480,00 19 152,00

VV (5,5+4)*1,7 16,150
VV ((5,5+4)*(0,3+0,2))*5 23,750
VV Součet 39,900

57 K 431351122
Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně 
přímočarých odstranění

m2 39,900 120,00 4 788,00

D 5 Komunikace pozemní 118 577,74

58 K 564730011
Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 
100 mm

m2 168,100 100,00 16 810,00

VV 93,6+(14,5+11)*2,5+4,3*2,5 168,100

59 K 564730111
Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 
100 mm

m2 168,100 90,00 15 129,00

60 K 564831111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm m2 168,100 80,00 13 448,00

61 K 596211111
Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo 
drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného 
materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 50 do 100 m2

m2 168,100 250,00 42 025,00

62 M 59245018 dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní m2 173,143 180,00 31 165,74
VV 168,1*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 173,143

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 812 549,46

63 K 612131121 Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn m2 2 340,246 35,00 81 908,61

VV perlinka

VV
(6+13,8+9+6+9+6+6,85+4,7+1,95+1,65+0,95+1,6+0,9+1,6+1,95+1,4+5,7+2,7+3,05+2,7+7,2+5,2+1,825+2,15+1+2,15+0,9+1,
2+0,95+1,2+0,95+1,2+2+2,3+2+2,3)*2*4

976,200

VV (2+1,5+2+1,5+11,5+2,2+2,25+6)*2*4 231,600
VV 14,75*3,3 48,675
VV ostění
VV ((2,25+2,125*2)*13+(3,05*2+2,25)*3+(1,5+0,5)*2*2+(0,7+1,25*2)*14+(2,55*2+2))*0,25 42,363
VV ((2,8*2+1,15)*5+(2,3*2+1,05)*2+2,55*2+1,8)*0,2 10,390
VV odečet otvorů
VV -(2,25*2,125*13+1,162*3,05*3+1,088*2,125*3+0,7*1,25*14+2*2,55) -97,075
VV -(0,9*2*8+0,8*2*7+0,7*2*5+0,6*2*5+1,4*2,45) -42,030
VV Mezisoučet 1 170,123
VV štuk
VV 1170,123 1 170,123
VV Součet 2 340,246

64 K 612142001
Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu 
stěn

m2 1 094,373 180,00 196 987,14

VV 1170,123-75,75 1 094,373

65 K 612311131 Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn m2 1 028,373 80,00 82 269,84

66 K 622131121 Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace nanášená ručně stěn m2 320,065 35,00 11 202,28

67 K 622142001
Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu 
stěn

m2 320,065 180,00 57 611,70

VV 7,8+312,265 320,065

68 K 622143003
Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtlačením do podkladní 
vrstvy nebo přibitím rohových s tkaninou

m 633,500 29,00 18 371,50

VV 398,9+143+91,6 633,500

69 M 63127464 profil rohový Al 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS m 418,793 10,00 4 187,93
VV 3*4*4,5 54,000
VV 2,125*2*13+3,05*2*3+1,25*2*14+2,55*2 113,650
VV int.
VV ((2,25+2,125*2)*13+(3,05*2+2,25)*3+(0,7+1,25*2)*14+(2,55*2+2)) 161,450
VV (2,3*2+1,15)*7+2,55*2+1,8+(1,5+0,5)*2*2*2+(1,15+0,5)*2*2 69,750
VV Součet 398,850
VV 398,85*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 418,793

70 M 59051510 profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro nadpraží ETICS m 150,150 21,00 3 153,15
VV 2,25*13+2,25*3+0,7*14+2 47,800
VV hrana soklu
VV (27,9+14,75)*2 85,300
VV závětří
VV 2,8*2+4,3 9,900
VV Součet 143,000
VV 143*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 150,150

71 M 59051512 profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro parapet ETICS m 96,180 22,00 2 115,96
VV ext. a int.
VV (2,25*13+2,25*3+0,7*14)*2 91,600
VV 91,6*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 96,180

72 K 622143004
Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtlačením do podkladní 
vrstvy nebo přibitím začišťovacích samolepících pro vytvoření dilatujícího spoje s okenním rámem

m 322,900 25,00 8 072,50

VV ext. a  int.
VV ((2,25+2,125*2)*13+(3,05*2+2,25)*3+(0,7+1,25*2)*14+(2,55*2+2))*2 322,900

73 M 59051476 profil začišťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS m 339,045 11,00 3 729,50
VV 322,9*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 339,045

74 K 622211011
Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek nebo z 
kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 40 do 80 mm

m2 106,369 350,00 37 229,15

VV zateplení základů a soklu
VV ztr. bednění
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VV 90,588 90,588
VV  nad ztr. bedněním
VV (27,9+14,75)*0,37 15,781
VV Součet 106,369

75 M 28376016 deska perimetrická fasádní soklová 150kPa λ=0,035 tl 80mm m2 108,496 204,00 22 133,18
VV 106,369*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 108,496

76 K 622212001
Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu lepením z polystyrenových desek nebo 
z kombinovaných desek hloubky špalet do 200 mm, tloušťky desek do 40 mm

m 45,000 150,00 6 750,00

VV nadpraží oken
VV 2,25*16+2+0,7*10 45,000

77 M 28375931 deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 30mm m2 9,900 34,00 336,60
VV 45*0,2 9,000
VV 9*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 9,900

78 K 622511111
Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu mozaiková střednězrnná 
stěn

m2 34,720 470,00 16 318,40

VV 14,75*0,8+5,7*1,1+18*0,8+4,5*0,5 34,720

79 K 622532011
Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu hydrofilní, s regulací 
vlhkosti na povrchu a se zvýšenou ochranou proti mikroorganismům zrnitá, tloušťky 1,5 mm stěn

m2 312,265 245,00 76 504,93

VV (27,9+14,75)*2*3,5+16,5*4+(2,8+4,3)*0,5*2+6*1,8/2 377,050
VV ostění
VV ((2,25+2,125*2)*13+(3,05*2+2,25)*3+(0,7+1,25*2)*14+(2,55*2+2))*0,2 32,290
VV odečet otvorů
VV -(2,25*2,125*13+1,162*3,05*3+1,088*2,125*3+0,7*1,25*14+2*2,55) -97,075
VV Součet 312,265

80 K 623532011
Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu hydrofilní, s regulací 
vlhkosti na povrchu a se zvýšenou ochranou proti mikroorganismům zrnitá, tloušťky 1,5 mm pilířů a sloupů

m2 7,800 285,00 2 223,00

VV 3,25*0,3*4*2 7,800

81 K 629991011
Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou 
lepící páskou

m2 194,150 34,00 6 601,10

VV ext. a int.
VV 97,075*2 194,150

82 K 631311115 Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 20/25 m3 21,042 3 420,00 71 963,64

VV 350,7*0,06 21,042

83 K 631319011 Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 50 do 80 mm m3 21,042 500,00 10 521,00

84 K 631319202
Příplatek k cenám betonových mazanin za vyztužení ocelovými vlákny (drátkobeton) objemové vyztužení 20 
kg/m3

m3 21,042 300,00 6 312,60

85 K 631319R01 Průraz stropem včetně zapravení kus 4,000 2 000,00 8 000,00
VV ZTI a kuřovod
VV 3+1 4,000

86 K 634112123
Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem podlahovým páskem z pěnového PE s fólií tl. do 
10 mm, výšky 80 mm

m 301,950 25,00 7 548,75

VV perlinka

VV
(6+13,8+9+6+9+6+6,85+4,7+1,95+1,65+0,95+1,6+0,9+1,6+1,95+1,4+5,7+2,7+3,05+2,7+7,2+5,2+1,825+2,15+1+2,15+0,9+1,
2+0,95+1,2+0,95+1,2+2+2,3+2+2,3)*2

244,050

VV (2+1,5+2+1,5+11,5+2,2+2,25+6)*2 57,900
VV Mezisoučet 301,950

87 K 637211122 Okapový chodník z dlaždic betonových se zalitím spár cementovou maltou do písku, tl. dlaždic 50 mm m2 22,100 500,00 11 050,00

VV (3+15,6+1,3+3,8+15,6+4,9)*0,5 22,100

88 K 642942611
Osazování zárubní nebo rámů kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel na montážní 
pěnu, plochy otvoru do 2,5 m2

kus 25,000 422,00 10 550,00

VV 5+5+7+8 25,000

89 M 55331480 zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 75-100mm rozměru 600/1970, 2100mm kus 5,000 1 415,00 7 075,00

90 M 55331481 zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 75-100mm rozměru 700/1970, 2100mm kus 5,000 1 436,00 7 180,00

91 M 55331482 zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 75-100mm rozměru 800/1970, 2100mm kus 7,000 1 750,00 12 250,00

92 M 55331483 zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 75-100mm rozměru 900/1970, 2100mm kus 8,000 1 815,00 14 520,00

93 K 642942721
Osazování zárubní nebo rámů kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel na montážní 
pěnu, plochy otvoru přes 2,5 do 4,5 m2

kus 1,000 612,00 612,00

94 M 553317R01
zárubeň dvoukřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 1450/2450 mm s nadsvětlíkem viz tabulka 
výrobků Ozn. 11T

kus 1,000 7 260,00 7 260,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 194 855,42

95 K 916331112
Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční 
opěrou z betonu prostého tř. C 12/15

m 136,800 120,00 16 416,00

VV 44,2+24,3*2+4*2+14+11*2 136,800

96 M 59217001 obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm m 136,800 57,00 7 797,60

97 K 916991121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého m3 8,208 2 600,00 21 340,80
VV 136,8*0,3*0,2 8,208

98 K 941211111
Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 
šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m

m2 537,800 46,80 25 169,04

VV (29*2+2,8*2)*4,5+14,8*2*8,5 537,800

99 K 941211211
Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 
Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111 nebo -1112

m2 1 613,400 1,83 2 952,52

VV 537,8*3 1 613,400

100 K 941211811
Demontáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. 
SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m

m2 537,800 28,40 15 273,52

101 K 949101112
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy 
přes 1,9 do 3,5 m

m2 1 062,100 50,00 53 105,00

VV 350,7*3+10 1 062,100

102 K 952901111
Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky 
podlaží do 4 m

m2 350,700 70,00 24 549,00

103 K 953943211 Osazování drobných kovových předmětů kotvených do stěny hasicího přístroje kus 3,000 158,00 474,00

104 M 44932114 přístroj hasicí ruční práškový PG 6 LE kus 3,000 842,00 2 526,00

105 K 953961214
Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene chemická patrona, velikost 
M 16, hloubka 125 mm

kus 146,000 100,00 14 600,00

VV stropní trámy a pozednice
VV 146 146,000

106 K 971033231
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na 
maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,0225 m2, tl. do 150 mm

kus 11,000 52,30 575,30

VV 5+6 11,000

107 K 971033241
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na 
maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,0225 m2, tl. do 300 mm

kus 10,000 79,40 794,00

VV 6+4 10,000

108 K 971033251
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na 
maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,0225 m2, tl. do 450 mm

kus 1,000 165,64 165,64

109 K 974032142
Vysekání rýh ve stěnách nebo příčkách z dutých cihel, tvárnic, desek z dutých cihel nebo tvárnic do hl. 70 mm 
a šířky do 70 mm

m 10,000 73,50 735,00

110 K 974032143
Vysekání rýh ve stěnách nebo příčkách z dutých cihel, tvárnic, desek z dutých cihel nebo tvárnic do hl. 70 mm 
a šířky do 100 mm

m 30,000 80,00 2 400,00

VV 20+10 30,000

111 K 974032153
Vysekání rýh ve stěnách nebo příčkách z dutých cihel, tvárnic, desek z dutých cihel nebo tvárnic do hl. 100 
mm a šířky do 100 mm

m 45,000 99,60 4 482,00

112 K 974032164
Vysekání rýh ve stěnách nebo příčkách z dutých cihel, tvárnic, desek z dutých cihel nebo tvárnic do hl. 150 
mm a šířky do 150 mm

m 10,000 150,00 1 500,00

D 997 Přesun sutě 2 310,40

113 K 997013111
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro 
budovy a haly výšky do 6 m

t 1,521 517,00 786,36
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114 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 1,521 233,00 354,39

115 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za 
každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 22,815 10,20 232,71

VV 1,521*15 22,815

116 K 997013603
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů 
pod kódem 17 01 02

t 1,521 616,00 936,94

D 998 Přesun hmot 228 789,21

117 K 998011001
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou 
z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m

t 1 173,278 195,00 228 789,21

D PSV Práce a dodávky PSV 4 272 841,99

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 206 221,81

118 K 711111001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem 
penetračním

m2 411,525 10,10 4 156,40

VV 27,9*14,75 411,525

119 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,136 48 300,00 6 568,80
VV 411,525*0,00033 'Přepočtené koeficientem množství 0,136

120 K 711131101 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho AIP nebo tkaniny na ploše vodorovné V m2 14,040 13,90 195,16
VV uložení stropních trámů
VV (19+21+12)*2*0,3*0,45 14,040

121 M 62821109 asfaltový pás separační s krycí vrstvou tl do 1,0mm, typu R m2 16,364 42,80 700,38
VV 14,04*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 16,364

122 K 711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V m2 823,050 80,00 65 844,00
VV 27,9*14,75*2 823,050

123 M 62836110
pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 4,0mm s vložkou z hliníkové fólie / hliníkové fólie s textilií, se spalitelnou 
PE folií nebo jemnozrnným minerálním posypem

m2 959,265 105,00 100 722,83

VV 823,05*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 959,265

124 K 711161212
Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na ploše svislé S vrstva ochranná, odvětrávací 
a drenážní výška nopku 8,0 mm, tl. fólie do 0,6 mm

m2 71,649 108,00 7 738,09

VV 106,369-34,72 71,649

125 K 711161383 Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi ostatní ukončení izolace lištou m 85,300 109,00 9 297,70
VV (27,9+14,75)*2 85,300

126 K 711747067
Provedení detailů pásy přitavením opracování trubních prostupů pod těsnící objímkou, průměru do 300 mm, 
NAIP

kus 10,000 298,00 2 980,00

127 M 62836110
pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 4,0mm s vložkou z hliníkové fólie / hliníkové fólie s textilií, se spalitelnou 
PE folií nebo jemnozrnným minerálním posypem

m2 7,350 122,00 896,70

VV 10*0,735 'Přepočtené koeficientem množství 7,350

128 K 998711201
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

% 2 335,000 3,05 7 121,75

D 713 Izolace tepelné 225 021,19

129 K 713121111
Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými 
volně jednovrstvá

m2 350,700 22,70 7 960,89

130 M 28375032 deska EPS 150 do plochých střech a podlah λ=0,035 tl 130mm m2 357,714 180,00 64 388,52
VV 350,7*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 357,714

131 K 713121131 Montáž tepelné izolace podlah parotěsnými reflexními pásy, tloušťka izolace do 5 mm m2 373,950 22,40 8 376,48

132 M 63150819
fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, jednovrstvá mikrovláknitá s funkční 
vrstvou tl 220μm

m2 392,648 35,00 13 742,68

VV 373,95*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 392,648

133 K 713141131
Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) 
přilepenými za studena zplna, jednovrstvá

m2 373,950 116,00 43 378,20

VV 27*13,85 373,950

134 M 28372317 deska EPS 100 do plochých střech a podlah λ=0,037 tl 150mm m2 381,429 200,00 76 285,80
VV 373,95*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 381,429

135 K 713191132
Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti podlah, stropů vrchem nebo 
střech překrytím fólií separační z PE

m2 350,700 9,47 3 321,13

136 M 28329042 fólie PE separační či ochranná tl 0,2mm m2 408,741 8,00 3 269,93
VV 350,7*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 408,741

137 K 998713201
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 
m v objektech výšky do 6 m

% 2 428,000 1,77 4 297,56

D 714 Akustická a protiotřesová opatření 483 347,27

138 K 714111401 Montáž akustických obkladů pohltivých z dřevěných panelů bez podkladového roštu na závěsné latě m2 29,160 500,00 14 580,00

VV 4,2*1,8+6*1,8*2 29,160

139 M 5903616R1 panel akustický dřevěný nástěnný  tl 25mm m2 29,160 1 550,00 45 198,00

140 K 714119001 Montáž akustických obkladů rošt podkladový na stěnu m 118,800 50,00 5 940,00
VV 1,8*8+4,2*4 31,200
VV (1,8*11+6*4)*2 87,600
VV Součet 118,800

141 M 60514103 řezivo jehličnaté lať 30x50mm m3 0,196 6 380,00 1 250,48
VV 118,8*0,05*0,03*1,1 0,196

142 K 714121012
Montáž akustických minerálních panelů podstropních s rozšířenou pohltivostí zvuku zavěšených na rošt 
polozapuštěný

m2 350,700 400,00 140 280,00

143 M 59036075 panel akustický polozapuštěná hrana viditelný rošt š 24mm bílá tl 15mm m2 368,235 600,00 220 941,00
VV 350,7*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 368,235

144 K 714121041 Montáž akustických minerálních panelů napojení na stěnu lištou obvodovou m 301,950 114,00 34 422,30
VV 301,95 301,950

145 M 59036253 lišta obvodová rastru nosného pro kazetové minerální podhledy Pz lakovaná v 22mm dl 3m m 317,048 20,00 6 340,96
VV 301,95*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 317,048

146 K 714181021 Montáž pohltivých a konstrukčních součástí protiprašných vložek do lamel nebo kazet lepením m2 55,500 85,60 4 750,80
VV (9*2+4,8*2+9*2+4,8*2+13,85*2+4,8*2)*0,6 55,500

147 M 714000R01 pás  akustický š. 600mm tl. 50mm 58,275 63,00 3 671,33
VV 55,5*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 58,275

148 K 998714201
Přesun hmot pro akustická a protiotřesová opatření stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

% 5 688,000 1,05 5 972,40

D 762 Konstrukce tesařské 1 145 235,08

149 K 762083121
Práce společné pro tesařské konstrukce impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu, houbám a 
plísním, třída ohrožení 1 a 2 (dřevo v interiéru)

m3 76,068 500,00 38 034,00

VV 14,939+3,015+14,669+4,376+1,312+0,179+14,206+12,746+10,626 76,068

150 K 762085114
Práce společné pro tesařské konstrukce montáž ocelových spojovacích prostředků (materiál ve specifikaci) 
svorníků, šroubů délky přes 450 do 1000 mm

kus 146,000 100,00 14 600,00

VV strop
VV 104 104,000
VV pozednice
VV 42 42,000
VV Součet 146,000

151 M 31197006 tyč závitová Pz 4.6 M16 m 91,800 75,00 6 885,00
VV strop
VV 104*0,6 62,400
VV pozednice
VV 42*0,7 29,400
VV Součet 91,800
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152 K 762332132
Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo 
obdélníkového půdorysu z řeziva hraněného průřezové plochy přes 120 do 224 cm2

m 870,200 199,75 173 822,45

VV "P01"70 70,000
VV "V04"5,1 5,100
VV "k01 a K02"9,3*50+4*8 497,000
VV "KL1"7*14 98,000
VV "SL1"2,5*18+4*8 77,000
VV "PA1"1,3*39 50,700
VV "UK1"5*2 10,000
VV "VZ1"3,9*16 62,400
VV Součet 870,200

153 M 60512132 hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 přes dl 8m m3 14,934 7 500,00 112 005,00
VV "P01"70*0,16*0,12 1,344
VV "V04"5,1*0,1*0,18 0,092
VV "k01 a K02"(9,3*50+4*8)*0,1*0,18 8,946
VV "KL1"7*14*0,08*0,16 1,254
VV "SL1"(2,5*18+4*8)*0,14*0,14 1,509
VV "PA1"1,3*39*0,12*0,12 0,730
VV "UK1"5*2*0,1*0,16 0,160
VV "VZ1"3,9*16*0,12*0,12 0,899
VV Součet 14,934

154 K 762332134
Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo 
obdélníkového půdorysu z řeziva hraněného průřezové plochy přes 288 do 450 cm2

m 85,650 300,00 25 695,00

VV "V1, V2, V2"
VV 6,85*3+10,2*3+11,5*3 85,650

155 M 60512142 hranol stavební řezivo průřezu do 450cm2 přes dl 8m m3 3,015 7 500,00 22 612,50
VV "V1, V2, V2"
VV (6,85*3+10,2*3+11,5*3)*0,16*0,22 3,015

156 K 762341210
Bednění a laťování montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z prken 
hrubých na sraz tl. do 32 mm

m2 533,400 90,00 48 006,00

VV 533,4 533,400

157 M 60515111 řezivo jehličnaté boční prkno 20-30mm m3 14,669 4 800,00 70 411,20
VV 533,4*0,025*1,1 14,669

158 K 762342214
Bednění a laťování montáž laťování střech jednoduchých sklonu do 60° při osové vzdálenosti latí přes 150 do 
360 mm

m2 533,400 45,00 24 003,00

VV 533,4 533,400

159 M 60514101 řezivo jehličnaté lať 10-25cm2 m3 4,376 6 000,00 26 256,00
VV (533,4*3+28,7*2)*0,06*0,04*1,1 4,376

160 K 762342441 Bednění a laťování montáž lišt trojúhelníkových nebo kontralatí m 497,000 12,60 6 262,20
VV (9,3*50+4*8) 497,000

161 M 60514101 řezivo jehličnaté lať 10-25cm2 m3 1,312 6 000,00 7 872,00
VV (9,3*50+4*8)*0,06*0,04*1,1 1,312

162 K 762395000
Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, 
vruty

m3 38,490 1 260,00 48 497,40

VV 14,939+3,015+14,669+4,376+1,312+0,179 38,490

163 K 762429001 Obložení stropů nebo střešních podhledů montáž roštu podkladového m 108,600 70,00 7 602,00
VV (28,7+2,4)*2 62,200
VV 58*0,8 46,400
VV Součet 108,600

164 M 60514103 řezivo jehličnaté lať 30x50mm m3 0,179 6 000,00 1 074,00
VV 108,6*0,03*0,05*1,1 0,179

165 K 762813115
Záklop stropů montáž (materiál ve specifikaci) vrchního z desek dřevotřískových nebo dřevoštěpkových na 
pero a drážku

m2 389,750 121,00 47 159,75

VV 14*27+4,7*2,5 389,750

166 M 60726280 deska dřevoštěpková OSB 3 P+D nebroušená tl 25mm m2 420,930 250,00 105 232,50
VV 389,75*1,08 'Přepočtené koeficientem množství 420,930

167 K 762822140
Montáž stropních trámů z hraněného a polohraněného řeziva s trámovými výměnami, průřezové plochy přes 
450 do 540 cm2

m 424,950 250,00 106 237,50

VV 7,65*19+7,2*12 231,750
VV 9,2*21 193,200
VV Součet 424,950

168 M 60512146 hranol stavební řezivo průřezu nad 450cm2 dl 6-8m m3 12,746 7 500,00 95 595,00
VV (7,65*19+7,2*12)*0,2*0,25*1,1 12,746

169 M 60512147 hranol stavební řezivo průřezu nad 450cm2 přes dl 8m m3 10,626 7 500,00 79 695,00
VV (9,2*21)*0,2*0,25*1,1 10,626

170 K 762842231 Montáž podbíjení střech šikmých, vnějšího přesahu šířky přes 0,8 m z hoblovaných prken z palubek m2 70,168 300,00 21 050,40

VV (28,7+2,4)*2*0,85 52,870
VV (9,061*4+3,5*2)*0,4 17,298
VV Součet 70,168

171 M 61191120 palubky obkladové smrk profil klasický 12,5x96mm jakost A/B m2 77,185 150,00 11 577,75
VV 70,168*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 77,185

172 K 762895000 Spojovací prostředky záklopu stropů, stropnic, podbíjení hřebíky, svory m3 37,578 153,00 5 749,43
VV 14,206+12,746+10,626 37,578

173 K 998762201
Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost 
do 50 m v objektech výšky do 6 m

% 13 100,000 3,00 39 300,00

D 763 Konstrukce suché výstavby 23 436,97

174 K 763131451
Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD 
jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, bez izolace

m2 9,250 600,00 5 550,00

VV 2,5*3,7 9,250

175 K 763131714
Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek 
základní penetrační nátěr

m2 9,250 30,20 279,35

176 K 763164511
Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami včetně ochranných úhelníků ve tvaru L rozvinuté šíře do 0,4 m, 
opláštěný deskou standardní A, tl. 12,5 mm

m 12,000 427,00 5 124,00

VV stoupačky
VV 3*4 12,000

177 K 763172321
Montáž dvířek pro konstrukce ze sádrokartonových desek revizních jednoplášťových pro příčky a předsazené 
stěny velikost (šxv) 200 x 200 mm

kus 3,000 275,00 825,00

178 M 59030710 dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 200x200mm kus 3,000 528,00 1 584,00

179 K 763411111 Sanitární příčky vhodné do mokrého prostředí dělící z dřevotřískových desek s HPL-laminátem tl. 19,6 mm m2 2,040 3 310,00 6 752,40

VV 1,3*2,8-0,8*2 2,040

180 K 763411121
Sanitární příčky vhodné do mokrého prostředí dveře vnitřní do sanitárních příček šířky do 800 mm, výšky do 2 
000 mm z dřevotřískových desek s HPL-laminátem včetně nerezového kování tl. 19,6 mm

kus 1,000 2 980,00 2 980,00

181 K 998763401
Přesun hmot pro konstrukce montované z desek stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

% 241,000 1,42 342,22

D 764 Konstrukce klempířské 75 494,16

182 K 764212605
Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou úžlabí v krytině ze šablon 
systémovým úžlabním plechem rš 500 mm

m 9,000 478,00 4 302,00

VV 4,5*2 9,000

183 K 764212662
Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou okapu okapovým plechem střechy 
rovné rš 200 mm

m 55,600 200,00 11 120,00

184 K 764216644
Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 
330 mm

m 45,800 390,00 17 862,00

VV 2,25*13+2,25*3+0,7*14 45,800

185 K 764216665
Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných celoplošně lepené, bez rohů 
Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost při provedení rohu nebo koutu do rš 400 mm

kus 66,000 88,10 5 814,60

Strana 8 z 11



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV (30+3)*2 66,000

186 K 764511602 Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel půlkruhový rš 330 mm m 55,600 350,00 19 460,00

187 K 764511642
Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel kotlík oválný (trychtýřový), rš 
žlabu/průměr svodu 330/100 mm

kus 6,000 450,00 2 700,00

188 K 764518621
Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru do 
90 mm

m 28,500 450,00 12 825,00

VV 4,75*6 28,500

189 K 998764201
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

% 928,000 1,52 1 410,56

D 765 Krytina skládaná 424 826,79
190 K 765121341 Montáž krytiny betonové štítové hrany na sucho okrajovými taškami m 43,244 94,00 4 064,94

VV 9,061*4+3,5*2 43,244

191 M 59244467 taška betonová hladká symetrická krajní levá kus 66,000 115,00 7 590,00

192 M 59244468 taška betonová hladká symetrická krajní pravá kus 66,000 115,00 7 590,00
VV 25,631067961165*2,575 'Přepočtené koeficientem množství 66,000

193 K 765121401 Montáž krytiny betonové opracování krytiny v místě prostupu plochy prostupu jednotlivě do 0,25 m2 kus 7,000 160,00 1 120,00

194 K 765123012 Krytina betonová drážková skládaná na sucho sklonu střechy do 30° z tašek s povrchovou úpravou m2 533,400 450,00 240 030,00

195 K 765123111 Krytina betonová drážková skládaná na sucho sklonu střechy do 30° prvky okapové hrany větrací pás plastový m 74,900 71,00 5 317,90

VV 28,7*2+3,5*5 74,900

196 K 765123312
Krytina betonová drážková skládaná na sucho sklonu střechy do 30° hřeben provětrávaný z hřebenáčů s 
povrchovou úpravou

m 34,100 750,00 25 575,00

VV 28,7+5,4 34,100

197 K 765123411
Krytina betonová drážková skládaná na sucho sklonu střechy do 30° úžlabí ze systémového hliníkového pásu 
s barevnou povrchovou úpravou

m 9,000 850,00 7 650,00

VV 4,5*2 9,000

198 K 765123713
Krytina betonová drážková skládaná na sucho sklonu střechy do 30° lemování prostupů těsnicím pásem plochy 
jednotlivě přes 0,5 do 1 m2

kus 5,000 2 800,00 14 000,00

VV střešní výlezy
VV 5 5,000

199 K 765125011
Montáž střešních doplňků krytiny betonové speciálních tašek na sucho větracích, protisněhových, 
prosvětlovacích, hromosvodových, prostupových, nosných pro stoupací plošinu drážkových

kus 61,000 33,70 2 055,70

200 M 59244057 taška betonová větrací velmi hladká s povrchovou úpravou se zvýšenou ochranou kus 54,000 170,00 9 180,00
VV 24*2+3*2 54,000

201 M 59244213 taška betonová prostupová barevná s povrchovou úpravou kus 4,000 170,00 680,00

202 K 765125121 Montáž střešních doplňků krytiny betonové doplňků hřebene a nároží uzávěry hřebene kus 3,000 130,00 390,00

203 M 59244404 uzávěra hřebene betonová s jednou příchytkou kus 3,000 150,00 450,00

204 K 765125201 Montáž střešních doplňků krytiny betonové nástavce pro anténu kus 1,000 162,00 162,00

205 M 59244022 komplet pro anténu (průchozí taška,nástavec 22-110mm plastový) kus 1,000 800,00 800,00

206 K 765125202 Montáž střešních doplňků krytiny betonové nástavce pro odvětrání kanalizace kus 5,000 184,00 920,00
VV 4+1 5,000

207 M 59244019 komplet odvětrání kanalizace (průchozí taška,napojovací trubka 100/125mm,nástavec,kryt) kus 4,000 1 100,00 4 400,00
VV ZTI a VZT
VV 3+1 4,000

208 M 59244094 komplet pro odkouření turbokotle -průchozí taška, nástavec  (116 mm)plast sada 1,000 1 000,00 1 000,00

209 K 765125302 Montáž střešních doplňků krytiny betonové střešního výlezu plochy jednotlivě přes 0,25 m2 kus 5,000 525,00 2 625,00

210 M 59244016 okno střešní výstupní univerzální otevírané ven 3 směry 705x765m, otvor 480x510mm kus 5,000 3 000,00 15 000,00

211 K 765125352 Montáž střešních doplňků krytiny betonové stoupací plošiny délky přes 450 do 900 mm kus 1,000 319,00 319,00

212 M 59244096 držák stoupací plošiny kus 2,000 281,00 562,00

213 M 59244027 plošina stoupací kovová šíře 880x250mm kus 1,000 1 470,00 1 470,00

214 K 765191023
Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu přes 20° s lepenými přesahy na bednění 
nebo tepelnou izolaci

m2 533,400 30,00 16 002,00

215 M 28329036
fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, třívrstvá mikroporézní PP 150g/m2 s 
integrovanou samolepící páskou

m2 586,740 36,40 21 357,34

VV 533,4*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 586,740

216 K 765191031 Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie lepení těsnících pásků pod kontralatě m 497,000 17,10 8 498,70
VV 497 497,000

217 M 28329303 páska těsnící jednostranně lepící butylkaučuková pod kontralatě š 50mm m 546,700 19,90 10 879,33
VV 497*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 546,700

218 K 765191041 Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie v místech střešních prostupů průměru do 150 mm kus 8,000 49,20 393,60

219 M 28329324 fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, třívrstvá mikroporézní PP 130-135g/m2 m2 9,200 30,90 284,28

VV 8*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 9,200

220 K 998765202
Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 
50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

% 4 820,000 3,00 14 460,00

D 766 Konstrukce truhlářské 845 573,00
221 K 766231113 Montáž sklápěcich schodů na půdu s vyřezáním otvoru a kompletizací kus 1,000 1 480,00 1 480,00

222 M 55347591 schody skládací protipož,mech. EW 15DP3 TI, pro výšku max. 350cm, 120/70 cm kus 1,000 7 200,00 7 200,00

223 K 766622131 Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do zdiva, výšky do 1,5 m m2 8,750 340,00 2 975,00

VV "3T"0,7*1,25*10 8,750

224 M 6110003T okno plastové otvíravé a sklápěcí, izolační trojsklo, barva antracit, 700/1250 mm viz. tabulka výrobků Ozn. 3T kus 10,000 4 129,00 41 290,00

225 K 766622132 Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do zdiva, výšky přes 1,5 do 2,5 m m2 79,724 340,00 27 106,16

VV "1T"2,25*2,125*13 62,156
VV "2T"(3,05*1,162+2,125*1,088)*3 17,568
VV Součet 79,724

226 M 6110001T
okno plastové otvíravé a sklápěcí, izolační trojsklo, barva antracit, 2250/2125 mm viz. tabulka výrobků Ozn. 
1T

kus 13,000 15 000,00 195 000,00

227 M 6110002T
okno plastové otvíravé a sklápěcí, izolační trojsklo, barva antracit, 2250/3050 mm viz. tabulka výrobků Ozn. 
2T

kus 3,000 30 000,00 90 000,00

228 K 766629215
Příplatek k cenám za tepelnou izolaci mezi ostěním a rámem okna při rovném ostění, připojovací spára tl. do 
45 mm

m 209,250 154,00 32 224,50

VV (2,25+2,125)*2*13+(2,25+3,05)*2*3+(0,7+1,25)*2*14+(2+2,55)*2 209,250

229 K 766660001
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených 
jednokřídlových, šířky do 800 mm

kus 17,000 700,00 11 900,00

230 M 6116008T dveře vnitřní plechové hladké, výplň voština z 1/3 prosklené 800/1970 viz. tabulka výrobků Ozn. 8T kus 7,000 7 500,00 52 500,00

231 M 6116009T dveře vnitřní plechové hladké, výplň voština bez prosklení 700/1970 viz. tabulka výrobků Ozn. 9T kus 5,000 5 000,00 25 000,00

232 M 6116010T dveře vnitřní plechové hladké, výplň voština bez prosklení 700/1970 viz. tabulka výrobků Ozn. 10T kus 5,000 4 800,00 24 000,00

233 K 766660002
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených 
jednokřídlových, šířky přes 800 mm

kus 8,000 767,00 6 136,00

234 M 6116006T dveře vnitřní plechové hladké, výplň voština z 1/3 prosklené 900/1970 viz. tabulka výrobků Ozn. 6T kus 7,000 7 800,00 54 600,00

235 M 6116007T dveře vnitřní plechové hladké, výplň voština bez prosklení 900/1970 viz. tabulka výrobků Ozn. 7T kus 1,000 5 000,00 5 000,00

236 K 766660011
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených 
dvoukřídlových, šířky do 1450 mm

kus 1,000 805,00 805,00

237 M 6116011T
dveře vnitřní plechové hladké, dvoukřídlé výplň voština z 2/3 prosklené s nadsvětlíkem 1500/2450 viz. tabulka 
výrobků Ozn. 11T

kus 1,000 45 000,00 45 000,00
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238 K 766660461
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových vchodových dveří včetně rámu do zdiva dvoukřídlových s 
nadsvětlíkem

kus 1,000 3 940,00 3 940,00

239 M 6110005T
plastová stěna se vstupními dvoukřídlými dveřmi, izolační trojsko, barva antracit 2000/2550 mm viz. tabulka 
výrobků Ozn. 5T

kus 1,000 45 000,00 45 000,00

240 K 766660711 Montáž dveřních doplňků dokování závěsů na zárubeň univerzální dveří jednokřídlových kus 25,000 250,00 6 250,00

241 K 766660712 Montáž dveřních doplňků dokování závěsů na zárubeň univerzální dveří dvoukřídlových kus 1,000 500,00 500,00

242 M 54931584R závěs dveřní nosný k zašroubování 60x10mm kus 81,000 400,00 32 400,00
VV (25+1*2)*3 81,000

243 K 766660717 Montáž dveřních doplňků samozavírače na zárubeň ocelovou kus 1,000 233,00 233,00

244 M 54917260 samozavírač dveří hydraulický K214 č.13 zlatá bronz kus 1,000 1 040,00 1 040,00

245 K 766660728 Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového zámku kus 26,000 100,00 2 600,00

246 M 54924003 zámek zadlabací 190/140 /20 P WC6 kus 26,000 188,00 4 888,00

247 K 766660729 Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového štítku s klikou kus 26,000 161,00 4 186,00

248 M 54914620 kování dveřní vrchní klika včetně rozet a montážního materiálu R PZ nerez PK kus 26,000 607,00 15 782,00

249 K 766660734 Montáž dveřních doplňků dveřního kování bezpečnostního panikového kování kus 2,000 2 010,00 4 020,00

250 M 549000R01 panikové kování kus 2,000 1 800,00 3 600,00

251 K 766694111
Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, 
délky do 1000 mm

kus 14,000 145,00 2 030,00

252 K 766694112
Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, 
délky přes 1000 do 1600 mm

kus 10,000 195,00 1 950,00

253 K 766694113
Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, 
délky přes 1600 do 2600 mm

kus 13,000 265,00 3 445,00

254 M 61144402 parapet plastový vnitřní komůrkový tl 20mm š 305mm m 51,100 299,00 15 278,90
VV 2,25*16+0,7*14+1,5*2+1,15*2 51,100

255 M 61144019 koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár sada 36,000 30,20 1 087,20

256 K 767620122
Montáž oken zdvojených z hliníkových nebo ocelových profilů na polyuretanovou pěnu otevíravých do 
celostěnových panelů nebo ocelové konstrukce, plochy přes 0,6 do 1,5 m2

m2 3,500 838,00 2 933,00

VV "4T"0,7*1,25*4 3,500

257 M 6110004T okno hliníkové otvíravé a sklápěcí, izolační trojsklo, barva antracit, 700/1250 mm viz. tabulka výrobků Ozn. 4T kus 3,000 18 000,00 54 000,00

258 K 767610116
Montáž oken jednoduchých z hliníkových nebo ocelových profilů na polyuretanovou pěnu pevných do zdiva, 
plochy přes 0,6 do 1,5 m2

m2 2,075 668,00 1 386,10

VV "12T a 13T"1,5*0,5*2+1,15*0,5 2,075

259 M 6110012T okno hliníkové fixní, jednoduché zasklení,  1500/500 mm viz. tabulka výrobků Ozn. 12T kus 2,000 3 380,00 6 760,00

260 M 6110013T okno hliníkové fixní, jednoduché zasklení,  1150/500 mm viz. tabulka výrobků Ozn. 13T kus 1,000 2 898,00 2 898,00

261 K 998766201
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost 
do 50 m v objektech výšky do 6 m

% 9 661,000 0,74 7 149,14

D 767 Konstrukce zámečnické 68 695,85
262 K 767 Z1 D+M zábradlí rampy včetně kotvení viz. Tabulka výrobků Ozn. Z1 m 9,100 3 800,00 34 580,00

263 K 767 Z2 D+M madla rampy včetně kotvení viz. Tabulka výrobků Ozn. Z2 m 9,100 1 500,00 13 650,00

264 K 767531111 Montáž vstupních čistících zón z rohoží kovových nebo plastových m2 6,000 56,80 340,80

265 M 69752001 rohož vstupní provedení hliník standard 22 mm m2 2,000 5 000,00 10 000,00
VV 2*1 2,000

266 M 69752100 rohož textilní provedení 100% PP, zatavený do měkčeného PVC m2 4,000 850,00 3 400,00
VV 2*2 4,000

267 K 767531121 Montáž vstupních čistících zón z rohoží osazení rámu mosazného nebo hliníkového zapuštěného z L profilů m 14,000 88,30 1 236,20

VV 2*4+6 14,000

268 M 69752160 rám pro zapuštění profil L-30/30 25/25 20/30 15/30-Al m 14,000 310,00 4 340,00

269 K 998767201
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

% 851,000 1,35 1 148,85

D 771 Podlahy z dlaždic 181 448,83
270 K 771121011 Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu m2 93,950 48,70 4 575,37

VV 8,2+32+3+7,2+3+7,2+3,9+1,9+3,7+3,1 73,200
VV 41,5*0,5 20,750
VV Součet 93,950

271 K 771151012
Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 3 do 5 
mm

m2 85,650 200,00 17 130,00

VV 41,5*0,3 12,450
VV 8,2+32+3+7,2+3+7,2+3,9+1,9+3,7+3,1 73,200
VV Součet 85,650

272 K 771274123
Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem stupnic protiskluzných nebo 
reliéfních, šířky přes 250 do 300 mm

m 41,500 350,00 14 525,00

VV (3,4+4,9)*5 41,500

273 M 59761337 schodovka protiskluzná šířky 300x600mm kus 76,236 346,00 26 377,66
VV 41,5*1,837 'Přepočtené koeficientem množství 76,236

274 K 771274242
Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem podstupnic protiskluzních nebo 
reliéfních, výšky přes 150 do 200 mm

m 41,500 184,00 7 636,00

275 M 59761432 dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 22 do 25ks/m2 m2 9,130 575,00 5 249,75

VV 41,5*0,2 8,300
VV 8,3*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 9,130

276 K 771474113 Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 90 do 120 mm m 50,100 124,00 6 212,40

VV (3,05*2+2,7*2+0,2*4-0,8*2-1,4-2) 7,300
VV 5,2*2+7,2*2-0,9*3-1,4 20,700
VV 1,95*2+1,65*2+0,2*2-0,8*2-0,7 5,300
VV 1,5*3+2,3+2+1,5-0,6*2-0,7*3+1,5*3+2,3*2+2*2-0,6*2-0,7*3 16,800
VV Součet 50,100

277 M 59761009 sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 600x95mm kus 92,034 143,00 13 160,86
VV 50,1*1,837 'Přepočtené koeficientem množství 92,034

278 K 771574263
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových pro vysoké mechanické 
zatížení protiskluzných nebo reliéfních (bezbariérových) přes 9 do 12 ks/m2

m2 73,200 490,00 35 868,00

VV 8,2+32+3+7,2+3+7,2+3,9+1,9+3,7+3,1 73,200

279 M 59761409
dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 
12ks/m2

m2 80,520 350,00 28 182,00

VV 73,2*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 80,520

280 K 771577111
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 
jednotlivě

m2 73,200 16,00 1 171,20

281 K 771591112 Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách m2 29,900 316,00 9 448,40
VV 3+7,2+3+7,2+3,9+1,9+3,7 29,900

282 K 771592011 Čištění vnitřních ploch po položení dlažby podlah nebo schodišť chemickými prostředky m2 93,950 22,40 2 104,48

283 K 998771201
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 
50 m v objektech výšky do 6 m

% 1 793,000 5,47 9 807,71

D 776 Podlahy povlakové 326 959,76

284 K 776121311 Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná na savý podklad (válečkováním) ředěná v poměru 1:1 podlah m2 277,500 37,20 10 323,00

VV 25,3+54+54+83,1+32,2+15,4+13,5 277,500

285 K 776141112 Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm m2 277,500 160,00 44 400,00

286 K 776231111 Montáž podlahovin z vinylu lepením lamel nebo čtverců standardním lepidlem m2 277,500 160,00 44 400,00
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287 M 28411014
PVC vinyl heterogenní protiskluzná tl 2,00mm, nášlapná vrstva 0,70mm, třída zátěže 34/43, otlak do 0,05mm, 
R12, hořlavost Bfl S1

m2 305,250 500,00 152 625,00

VV 277,5*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 305,250

288 K 776411112 Montáž soklíků lepením obvodových, výšky přes 80 do 100 mm m 190,200 176,00 33 475,20
VV 11,5*2+2,2*2+0,2*2-0,9*6-0,8-0,7*2 20,200
VV (9*2+6*2+0,2*8-0,9*4)*2 56,000
VV 13,85*2+6*6-0,9 62,800
VV 6,85*2+4,7*2+5,7*2+2,7*2+2,25*2+6*2+0,2*2-0,8*7 51,200
VV Součet 190,200

289 M 776421 R01 fabionový profil pro vytahovaný soklík m 199,710 150,00 29 956,50
VV 190,2*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 199,710

290 K 776991121 Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce čištění základní m2 277,500 37,10 10 295,25

291 K 998776201
Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost 
do 50 m v objektech výšky do 6 m

% 4 013,000 0,37 1 484,81

D 781 Dokončovací práce - obklady 120 912,61
292 K 781131112 Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách m2 7,045 368,00 2 592,56

VV 70,45*0,1 7,045

293 K 781131241 Izolace stěny pod obklad izolace těsnícími izolačními pásy vnitřní kout kus 49,000 204,00 9 996,00
VV 37+12 49,000

294 K 781131242 Izolace stěny pod obklad izolace těsnícími izolačními pásy vnější roh kus 1,000 207,00 207,00
VV 1 1,000

295 K 781131264 Izolace stěny pod obklad izolace těsnícími izolačními pásy mezi podlahou a stěnu m 70,450 165,00 11 624,25
VV "1.07"2*2+1,5*2-0,7*2 5,600
VV "1.08"2,3*2+2*2+2,95*4+1,2*4-0,6*4-0,7 22,100
VV "1.09"2*2+1,5*2-0,7*2 5,600
VV "1.10"2,3*2+2*2+0,9*2+2,15*2+1,2*2+1*2-0,6*4-0,7 16,000
VV "1.11"1,825*2+2,15*2-0,9 7,050
VV "1.12"1,95*2+1,4*2-0,8 5,900
VV "1.13"0,95*2+1,6*2+0,9*2+1,6*2-0,6*2-0,7 8,200
VV Součet 70,450

296 K 781474115
Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých 
přes 22 do 25 ks/m2

m2 75,750 450,00 34 087,50

VV "1.04 a 1.05"1*1,5*2 3,000
VV "1.06"6*0,45+1*1,5 4,200
VV "1.07"(0,5*2+1,5)*1,5 3,750
VV "1.08"(1+2,3+1,2*4+0,95*2+0,7)*1,5 16,050
VV "1.09"(0,5*2+1,5)*1,5 3,750
VV "1.10"(1,2*2+0,9+0,3+1*2+2,15*2-0,6)*1,5 13,950
VV "1.11"(1,82*2+2,15*2-0,9)*1,5 10,560
VV "1.12"(1,4*2+1,95*2-0,8)*1,5 8,850
VV "1.13"(1,6*4+0,95*2+0,9+2-0,6*2-0,7)*1,15 10,695
VV "1.15"2,1*0,45 0,945
VV Součet 75,750

297 M 59761039 obklad keramický hladký přes 22 do 25ks/m2 m2 83,325 300,00 24 997,50
VV 75,75*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 83,325

298 K 781477111 Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě m2 75,750 72,50 5 491,88

299 K 781494111 Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem rohové m 58,500 161,00 9 418,50
VV (27+12)*1,5 58,500

300 K 781494511 Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem ukončovací m 106,450 111,00 11 815,95
VV 70,45 70,450
VV 6+1,5*3*2+1*3+6*2+0,45*2+2,1*2+0,45*2 36,000
VV Součet 106,450

301 K 781495115 Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování silikonem m 70,450 40,60 2 860,27

302 K 781495141 Obklad - dokončující práce průnik obkladem kruhový, bez izolace do DN 30 kus 24,000 55,70 1 336,80
VV 18+6 24,000

303 K 781495142 Obklad - dokončující práce průnik obkladem kruhový, bez izolace přes DN 30 do DN 90 kus 12,000 66,90 802,80

304 K 781495143 Obklad - dokončující práce průnik obkladem kruhový, bez izolace přes DN 90 kus 6,000 78,00 468,00

305 K 781495211 Čištění vnitřních ploch po provedení obkladu stěn chemickými prostředky m2 75,750 22,40 1 696,80

306 K 998781201
Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost 
do 50 m v objektech výšky do 6 m

% 1 256,000 2,80 3 516,80

D 783 Dokončovací práce - nátěry 31 423,41

307 K 783213011
Preventivní napouštěcí nátěr tesařských prvků proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním nezabudovaných 
do konstrukce jednonásobný syntetický

m2 70,168 62,90 4 413,57

VV 70,168"palubky 70,168

308 K 783214101 Základní nátěr tesařských konstrukcí jednonásobný syntetický m2 70,168 80,00 5 613,44

309 K 783218111 Lazurovací nátěr tesařských konstrukcí dvojnásobný syntetický m2 70,168 190,00 13 331,92

310 K 783314101 Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický m2 25,440 100,00 2 544,00
VV (4,9*8+4,8*7+4,7*5+4,6*5+7,9)*0,2 25,440

311 K 783315101 Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní m2 25,440 107,00 2 722,08

312 K 783317101 Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní m2 25,440 110,00 2 798,40

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 69 487,26
313 K 784181101 Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m m2 1 170,123 14,00 16 381,72

VV 1170,123 1 170,123

314 K 784211101
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné výborně v 
místnostech výšky do 3,80 m

m2 1 180,123 45,00 53 105,54

VV 1170,123+10 1 180,123

D 786 Dokončovací práce - čalounické úpravy 44 758,00
315 K 786626111 Montáž zastiňujících žaluzií lamelových vnitřních nebo do oken dvojitých dřevěných m2 79,725 140,00 11 161,50

VV 2,25*2,125*13+1,162*3,05*3+1,088*2,125*3 79,725

316 M 55346200 žaluzie horizontální interiérové m2 79,725 420,00 33 484,50

317 K 998786201
Přesun hmot pro stínění a čalounické úpravy stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

% 560,000 0,20 112,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 11. 1. 2021

Zadavatel: IČ:
Obec Obrataň DIČ:

Uchazeč: IČ: 28101171
DIČ: CZ28101171

Projektant: IČ:
Ing. Patrik Příhoda DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 367 825,84

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 367 825,84 21,00% 77 243,43

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 445 069,27
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 11. 1. 2021

Zadavatel: Obec Obrataň Projektant: Ing. Patrik Příhoda
Uchazeč: T&N stavební a obchodní s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 367 825,84

PSV - Práce a dodávky PSV 367 825,84

    731 - Ústřední vytápění - kotelny 65 978,34

    732 - Ústřední vytápění - strojovny 39 385,00

    733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 128 152,50

    734 - Ústřední vytápění - armatury 18 997,68

    735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa 88 124,32

    Z - Zámečnické výrobky 2 000,00

    713 - Izolace tepelné 10 628,00

    HZS - HZS 14 560,00

D_1_4_1 - Vytáp ění 

Novostavba budovy ZŠ Obrataň
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 11. 1. 2021

Zadavatel: Obec Obrataň Projektant: Ing. Patrik Příhoda
Uchazeč: T&N stavební a obchodní s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 367 825,84

D PSV Práce a dodávky PSV 367 825,84

D 731 Ústřední vytápění - kotelny 65 978,34

1 K 731244494
Kotle ocelové teplovodní plynové závěsné kondenzační montáž kotlů kondenzačních ostatních typů o výkonu 
přes 28 do 50 kW

soubor 1,000 4 122,00 4 122,00

VV Viz. výkres: D.1.4.1-01, D.1.4.1-02
VV 1 1,000

2 M 48417646R1
kotel ocelový plynový kondenzační závěsný pro vytápění, výkon 5,7-26,5kW/ TV 30kW, spotřeba plynu 
3,2m3/h, integrovaná expanzní nádoba 10l, oběhové čerpadlo, přepínací ventil, pojistný ventil

kus 1,000 39 000,00 39 000,00

VV Viz. výkres: D.1.4.1-01, D.1.4.1-02
VV 1 1,000

3 M 48417646R2 ekvitermní systémový regulátor kus 1,000 4 000,00 4 000,00
VV Viz. výkres: D.1.4.1-01, D.1.4.1-02
VV 1 1,000

4 M 48417646R3 přídavný modul pro ekvitermní regulátor kus 1,000 4 000,00 4 000,00
VV Viz. výkres: D.1.4.1-01, D.1.4.1-02
VV 1 1,000

5 M 48417646R4 dálkové ovládání pro topnou větev (prostorový termostat) kus 2,000 3 500,00 7 000,00
VV Viz. výkres: D.1.4.1-01, D.1.4.1-02
VV 2 2,000

6 K 731810331
Nucené odtahy spalin od kondenzačních kotlů soustředným potrubím vedeným svisle šikmou střechou, 
průměru 60/100 mm

soubor 1,000 3 840,00 3 840,00

VV Viz. výkres: D.1.4.1-01, D.1.4.1-02
VV 1 1,000

7 K 731810341 Nucené odtahy spalin od kondenzačních kotlů prodloužení soustředného potrubí, průměru 60/100 mm m 3,000 1 250,00 3 750,00

VV Viz. výkres: D.1.4.1-01, D.1.4.1-02
VV 3 3,000

8 K 998731101
Přesun hmot pro kotelny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 
50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,069 3 860,00 266,34

D 732 Ústřední vytápění - strojovny 39 385,00
9 K 732219301R Montáž ohříváku vody stojatého do 200 litrů soubor 1,000 750,00 750,00

VV Viz. výkres: D.1.4.1-01, D.1.4.1-02
VV 1 1,000

10 M 48438703R
nepřímotopný zásobník teplé vody, stacionární, ocelový, smaltovaný s hořčíkovou anodou, objem 150L, max. 
provozní tlak 1,0MPa, rozměr d 590 x výška 988mm.

kus 1,000 17 000,00 17 000,00

VV Viz. výkres: D.1.4.1-01, D.1.4.1-02
VV 1 1,000

11 K 732331611 Nádoby expanzní tlakové s membránou bez pojistného ventilu se závitovým připojením PN 0,6 o objemu 8 l soubor 1,000 1 467,00 1 467,00

VV Viz. výkres: D.1.4.1-01, D.1.4.1-02
VV 1 1,000

12 K 732331771 Nádoby expanzní tlakové příslušenství k expanzním nádobám souprava s upínací páskou soubor 1,000 458,00 458,00
VV Viz. výkres: D.1.4.1-01, D.1.4.1-02
VV 1 1,000

13 K 732331777 Nádoby expanzní tlakové příslušenství k expanzním nádobám bezpečnostní uzávěr k měření tlaku G 3/4 kus 1,000 944,00 944,00

VV Viz. výkres: D.1.4.1-01, D.1.4.1-02
VV 1 1,000

14 K 732429111R Montáž čerpadlové skupiny se dvěma topnými okruhy soubor 1,000 600,00 600,00
VV Viz. výkres: D.1.4.1-01, D.1.4.1-02
VV 1 1,000

15 M 42611210R
sestava hydraulicky přizpůsobitelného rozdělovače pro 2 topné okruhy, se dvěma přímými čerpadlovými 
sadami (oběhová čerpadla DN15, výtlak 7,5m)   

soubor 1,000 18 000,00 18 000,00

VV Viz. výkres: D.1.4.1-01, D.1.4.1-02
VV 1 1,000

16 K 998732101
Přesun hmot pro strojovny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 
50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,100 1 660,00 166,00

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 128 152,50
17 K 733223202 Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných tvrdým pájením Ø 15/1 m 129,000 250,00 32 250,00

VV Viz. výkres: D.1.4.1-01, D.1.4.1-02
VV 129 129,000

18 K 733223203 Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných tvrdým pájením Ø 18/1 m 42,000 300,00 12 600,00
VV Viz. výkres: D.1.4.1-01, D.1.4.1-02
VV 42 42,000

19 K 733223204 Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných tvrdým pájením Ø 22/1 m 74,000 350,00 25 900,00
VV Viz. výkres: D.1.4.1-01, D.1.4.1-02
VV 74 74,000

20 K 733223205 Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných tvrdým pájením Ø 28/1,5 m 90,000 500,00 45 000,00
VV Viz. výkres: D.1.4.1-01, D.1.4.1-02
VV 90 90,000

21 K 733224222 Potrubí z trubek měděných Příplatek k cenám za zhotovení přípojky z trubek měděných Ø 15/1 kus 40,000 146,00 5 840,00
VV Viz. výkres: D.1.4.1-01, D.1.4.1-02
VV 40 40,000

22 K 733291101 Zkoušky těsnosti potrubí z trubek měděných Ø do 35/1,5 m 335,000 18,60 6 231,00
VV Viz. výkres: D.1.4.1-01, D.1.4.1-02
VV 129+42+74+90 335,000

23 K 998733101
Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,255 1 300,00 331,50

D 734 Ústřední vytápění - armatury 18 997,68
24 K 734209115 Montáž závitových armatur se 2 závity G 1 (DN 25) kus 1,000 110,00 110,00

VV Viz. výkres: D.1.4.1-01, D.1.4.1-02
VV 1 1,000

25 M 55117234r filtr s magnetickou vložkou, odkalovací, 1" kus 1,000 1 539,00 1 539,00
VV Viz. výkres: D.1.4.1-01, D.1.4.1-02
VV 1 1,000

26 K 734211120 Ventily odvzdušňovací závitové automatické PN 14 do 120°C G 1/2 kus 4,000 220,00 880,00
VV Viz. výkres: D.1.4.1-01, D.1.4.1-02
VV 4 4,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

27 K 734221683R Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C otopných těles VK, barva bílá, vč. montáže kus 13,000 180,00 2 340,00
VV Viz. výkres: D.1.4.1-01, D.1.4.1-02
VV 13 13,000

28 K 734242412 Ventily zpětné závitové PN 16 do 110°C přímé G 1/2 kus 1,000 216,00 216,00
VV Viz. výkres: D1.4d-01, D1.4d-02, D1.4d-03, D1.4d-04
VV 1 1,000

29 K 734261402 Šroubení připojovací armatury radiátorů VK PN 10 do 110°C, regulační uzavíratelné rohové G 1/2 x 18 kus 20,000 500,00 10 000,00

VV Viz. výkres: D.1.4.1-01, D.1.4.1-02
VV 20 20,000

30 K 734291123 Ostatní armatury kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 do 90°C G 1/2 kus 2,000 204,00 408,00
VV Viz. výkres: D.1.4.1-01, D.1.4.1-02
VV 2 2,000

31 K 734292715 Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 1 kus 4,000 438,00 1 752,00
VV Viz. výkres: D.1.4.1-01, D.1.4.1-02
VV 4 4,000

32 K 734411101 Teploměry technické s pevným stonkem a jímkou zadní připojení (axiální) průměr 63 mm délka stonku 50 mm kus 2,000 220,00 440,00

VV Viz. výkres: D1.4d-01, D1.4d-02, D1.4d-03, D1.4d-04
VV 2 2,000

33 K 734421102R
Tlakoměr s pevným stonkem a zpětnou klapkou tlak 0-4 bar průměr 63 mm spodní připojení, tlakoměrový 
kohout, kondenzační smyčka vč. montáže

kus 1,000 1 292,00 1 292,00

VV Viz. výkres: D1.4d-01, D1.4d-02, D1.4d-03, D1.4d-04
VV 1 1,000

34 K 998734101
Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 
50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,022 940,00 20,68

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 88 124,32

35 K 735152278
Otopná tělesa panelová VK jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou 
výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1100 mm / 1102 W

kus 2,000 3 300,00 6 600,00

VV Viz. výkres: D.1.4.1-01, D.1.4.1-02
VV 2 2,000

36 K 735152279
Otopná tělesa panelová VK jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou 
výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1200 mm / 1202 W

kus 2,000 3 400,00 6 800,00

VV Viz. výkres: D.1.4.1-01, D.1.4.1-02
VV 2 2,000

37 K 735152282
Otopná tělesa panelová VK jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou 
výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1800 mm / 1804 W

kus 5,000 4 500,00 22 500,00

VV Viz. výkres: D.1.4.1-01, D.1.4.1-02
VV 5 5,000

38 K 735152471
Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou 
výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 400 mm / 515 W

kus 1,000 3 000,00 3 000,00

VV Viz. výkres: D.1.4.1-01, D.1.4.1-02
VV 1 1,000

39 K 735152473
Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou 
výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 600 mm / 773 W

kus 2,000 3 300,00 6 600,00

VV Viz. výkres: D.1.4.1-01, D.1.4.1-02
VV 2 2,000

40 K 735152476
Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou 
výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 900 mm / 1159 W

kus 1,000 4 000,00 4 000,00

VV Viz. výkres: D.1.4.1-01, D.1.4.1-02
VV 1 1,000

41 K 735152481
Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou 
výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1600 mm / 2061 W

kus 1,000 5 000,00 5 000,00

VV Viz. výkres: D.1.4.1-01, D.1.4.1-02
VV 1 1,000

42 K 735152482
Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou 
výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1800 mm / 2318 W

kus 5,000 5 700,00 28 500,00

VV Viz. výkres: D.1.4.1-01, D.1.4.1-02
VV 5 5,000

43 K 735152592
Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními 
plochami výšky tělesa 900 mm stavební délky / výkonu 500 mm / 1157 W

kus 1,000 4 300,00 4 300,00

VV Viz. výkres: D.1.4.1-01, D.1.4.1-02
VV 1 1,000

44 K 998735101
Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,736 1 120,00 824,32

D Z Zámečnické výrobky 2 000,00
45 K 767-Z01 Montáž kovových stvebních doplňkových konstrukcí kg 8,000 200,00 1 600,00

VV Viz. výkres: D.1.4.1-01, D.1.4.1-02
VV 8 8,000

46 M 767-Z52015 Jednoduchý závěs pro potrubí vytápění, sestava, do stropu, potrubí DN15 - DN25 kus 8,000 50,00 400,00
VV Viz. výkres: D.1.4.1-01, D.1.4.1-02
VV 8 8,000

D 713 Izolace tepelné 10 628,00
47 K 71346-PE01 Montáž tepelné izolace potrubí z pěnového PE, lepené, DN do 16mm m 129,000 10,00 1 290,00

VV Viz. výkres: D.1.4.1-01, D.1.4.1-02
VV 129 129,000

48 M 7131-PE11
Termoizolační trubice z pěnového polyethylenu ,v základním provedení, tloušťka stěny 13 mm, vnitřní průměr 
15 mm

m 129,000 13,00 1 677,00

VV Viz. výkres: D.1.4.1-01, D.1.4.1-02
VV 129 129,000

49 K 71346-PE02 Montáž tepelné izolace potrubí z pěnového PE, lepené, DN přes 16 do 25mm m 116,000 10,00 1 160,00
VV Viz. výkres: D.1.4.1-01, D.1.4.1-02
VV 42+74 116,000

50 M 7131-PE12
Termoizolační trubice z pěnového polyethylenu, v základním provedení, tloušťka stěny 13 mm, vnitřní průměr 
18 mm

m 42,000 16,00 672,00

VV Viz. výkres: D.1.4.1-01, D.1.4.1-02
VV 42 42,000

51 M 7131-PE23
Termoizolační trubice z pěnového polyethylenu, v základním provedení, tloušťka stěny 20 mm, vnitřní průměr 
22 mm

m 74,000 29,00 2 146,00

VV Viz. výkres: D.1.4.1-01, D.1.4.1-02
VV 74 74,000

52 K 71346-PE03 Montáž tepelné izolace potrubí z pěnového PE, lepené, DN přes 26 do 50mm m 90,000 10,00 900,00
VV Viz. výkres: D.1.4.1-01, D.1.4.1-02
VV 90 90,000

53 M 7131-PE24
Termoizolační trubice z pěnového polyethylenu, v základním provedení, tloušťka stěny 20 mm, vnitřní průměr 
28 mm

m 90,000 30,00 2 700,00

VV Viz. výkres: D.1.4.1-01, D.1.4.1-02
VV 90 90,000

54 K 998713101
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,083 1 000,00 83,00

D HZS HZS 14 560,00
55 K 799-M01 Doregulování hydrodinamických tlaků hod 8,000 280,00 2 240,00

VV 8 8,000

56 K 799-M03 Uvedení do provozu hod 12,000 280,00 3 360,00
VV 12 12,000

57 K 799-M04 Napuštění a odvzdušnění soustavy hod 8,000 280,00 2 240,00
VV 8 8,000
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58 K 799-M05 Topná zkouška hod 24,000 280,00 6 720,00
VV 24 24,000

Strana 5 z 5
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Stavba:

Objekt:
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 11. 1. 2021

Zadavatel: Obec Obrataň Projektant: Ing. Patrik Příhoda
Uchazeč: T&N stavební a obchodní s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 359 399,19

PSV - Práce a dodávky PSV 359 399,19

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 115 305,87

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 81 418,60

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 117 285,70

    726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace 45 389,02
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 11. 1. 2021

Zadavatel: Obec Obrataň Projektant: Ing. Patrik Příhoda
Uchazeč: T&N stavební a obchodní s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 359 399,19

D PSV Práce a dodávky PSV 359 399,19

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 115 305,87
1 K 721173316 Potrubí z trub PVC SN4 dešťové DN 125 m 73,000 340,00 24 820,00

VV Viz. výkres: D.1.4.3-02, D.1.4.3-03
VV 73 73,000

2 K 721173317 Potrubí z trub PVC SN4 dešťové DN 160 m 22,000 450,00 9 900,00
VV Viz. výkres: D.1.4.3-02, D.1.4.3-03
VV 22 22,000

3 K 721173401 Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 110 m 44,000 260,00 11 440,00
VV Viz. výkres: D.1.4.3-02, D.1.4.3-03
VV 44 44,000

4 K 721173403 Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 160 m 26,000 380,00 9 880,00
VV Viz. výkres: D.1.4.3-02, D.1.4.3-03
VV 26 26,000

5 K 721174024 Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 75 m 22,000 380,00 8 360,00
VV Viz. výkres: D.1.4.3-02, D.1.4.3-03
VV 22 22,000

6 K 721174025 Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 110 m 25,000 420,00 10 500,00
VV Viz. výkres: D.1.4.3-02, D.1.4.3-03
VV 25 25,000

7 K 721174042 Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 40 m 18,000 290,00 5 220,00
VV Viz. výkres: D.1.4.3-02, D.1.4.3-03
VV 18 18,000

8 K 721174043 Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 50 m 17,000 300,00 5 100,00
VV Viz. výkres: D.1.4.3-02, D.1.4.3-03
VV 17 17,000

9 K 721174045 Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 110 m 10,000 440,00 4 400,00
VV Viz. výkres: D.1.4.3-02, D.1.4.3-03
VV 10 10,000

10 K 721194104 Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40 kus 11,000 64,00 704,00
VV Viz. výkres: D.1.4.3-02, D.1.4.3-03
VV 11 11,000

11 K 721194105 Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50 kus 7,000 71,00 497,00
VV Viz. výkres: D.1.4.3-02, D.1.4.3-03
VV 7 7,000

12 K 721194109 Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100 kus 7,000 106,00 742,00
VV Viz. výkres: D.1.4.3-02, D.1.4.3-03
VV 7 7,000

13 K 721211401R
Vpusť podlahová s vodorovným odtokem DN 40/50, mechanická zápach. uzávěrka, izolační příruba, mřížka 
nerez 115x115, vč. montáže

kus 2,000 522,00 1 044,00

VV Viz. výkres: D.1.4.3-02, D.1.4.3-03
VV 2 2,000

14 K 72121192R1 Montáž zápachových uzávěrek DN 32/40 kus 3,000 130,00 390,00
VV Viz. výkres: D.1.4.3-02, D.1.4.3-03
VV 2+1 3,000

15 M 5516184R1
Klalich pro úkapy DN32 se zápachovou uzávěrkou a přídavnou mechanickou uzávěrkou - kuličkou pro suchý 
stav

kus 2,000 81,00 162,00

VV Viz. výkres: D.1.4.3-02, D.1.4.3-03
VV 2 2,000

16 M 551602R138 Podomítková vodní ZU pro odvod kondenzátu s přídavnou mechanickou uzávěrkou, DN32 - 100x100mm kus 1,000 729,00 729,00

VV Viz. výkres: D.1.4.3-02, D.1.4.3-03
VV 1 1,000

17 K 721241102 Lapače střešních splavenin litinové DN 125 kus 4,000 2 130,00 8 520,00
VV Viz. výkres: D.1.4.3-02, D.1.4.3-03
VV 4 4,000

18 K 894811241
Revizní šachta z tvrdého PVC v otevřeném výkopu typ pravý/přímý/levý (DN šachty/DN trubního vedení) DN 
400/160, odolnost vnějšímu tlaku 40 t, hloubka od 860 do 1230 mm

kus 1,000 5 100,00 5 100,00

VV Viz. výkres: D.1.4.3-02, D.1.4.3-03
VV 1 1,000

19 K 721273153 Ventilační hlavice z polypropylenu (PP) DN 110 kus 3,000 673,00 2 019,00
VV Viz. výkres: D.1.4.3-02, D.1.4.3-03
VV 3 3,000

20 K 721290111 Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125 m 117,000 22,60 2 644,20
VV Viz. výkres: D.1.4.3-02, D.1.4.3-03
VV 73+44 117,000

21 K 721290112 Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou DN 150 nebo DN 200 m 48,000 29,40 1 411,20
VV Viz. výkres: D.1.4.3-02, D.1.4.3-03
VV 22+26 48,000

22 K 7221812R39
Ochrana kanalizačního potrubí DN110 tepelnou izoalcí z minrerální vlny tl. 20mm a kašírovanou AL fólií, vč. 
montáže

m 9,000 135,00 1 215,00

VV Viz. výkres: D.1.4.3-02, D.1.4.3-03
VV 9 9,000

23 K 998721101
Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,802 634,00 508,47

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 81 418,60

24 K 722174002 Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 20 x 2,8 m 120,000 110,00 13 200,00

VV Viz. výkres: D.1.4.3-02, D.1.4.3-03
VV 18+58+44 120,000

25 K 722174003 Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 25 x 3,5 m 52,000 150,00 7 800,00

VV Viz. výkres: D.1.4.3-02, D.1.4.3-03
VV 28+24 52,000

26 K 722174004 Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 32 x 4,4 m 38,000 220,00 8 360,00

VV Viz. výkres: D.1.4.3-02, D.1.4.3-03
VV 16+22 38,000

27 K 722174005 Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 40 x 5,5 m 7,000 400,00 2 800,00

Novostavba budovy ZŠ Obrataň
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV Viz. výkres: D.1.4.3-02, D.1.4.3-03
VV 7 7,000

28 K 722181231
Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných 
spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm

m 58,000 61,00 3 538,00

VV Viz. výkres: D.1.4.3-02, D.1.4.3-03
VV 58 58,000

29 K 722181232
Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných 
spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm

m 51,000 76,00 3 876,00

VV Viz. výkres: D.1.4.3-02, D.1.4.3-03
VV 28+16+7 51,000

30 K 722181241
Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných 
spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm

m 62,000 78,00 4 836,00

VV Viz. výkres: D.1.4.3-02, D.1.4.3-03
VV 18+44 62,000

31 K 722181242
Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných 
spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm

m 46,000 99,00 4 554,00

VV Viz. výkres: D.1.4.3-02, D.1.4.3-03
VV 24+22 46,000

32 K 722220111 Armatury s jedním závitem nástěnky pro výtokový ventil G 1/2 kus 22,000 173,00 3 806,00
VV Viz. výkres: D.1.4.3-02, D.1.4.3-03
VV 22 22,000

33 K 722220121 Armatury s jedním závitem nástěnky pro baterii G 1/2 pár 4,000 346,00 1 384,00
VV Viz. výkres: D.1.4.3-02, D.1.4.3-03
VV 4 4,000

34 K 722224115 Armatury s jedním závitem kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 G 1/2 kus 2,000 209,00 418,00
VV Viz. výkres: D.1.4.3-02, D.1.4.3-03
VV 2 2,000

35 K 722224152 Armatury s jedním závitem ventily kulové zahradní uzávěry PN 15 do 120° C G 1/2 - 3/4 kus 1,000 216,00 216,00
VV Viz. výkres: D.1.4.3-02, D.1.4.3-03
VV 1 1,000

36 K 722229101 Armatury s jedním závitem montáž vodovodních armatur s jedním závitem ostatních typů G 1/2 kus 1,000 62,00 62,00
VV Viz. výkres: D.1.4.3-02, D.1.4.3-03
VV 1 1,000

37 M 551212641R ventil pojistný rohový 1/2", 8bar kus 1,000 258,00 258,00
VV Viz. výkres: D.1.4.3-02, D.1.4.3-03
VV 1 1,000

38 K 722231072 Armatury se dvěma závity ventily zpětné mosazné PN 10 do 110°C G 1/2 kus 1,000 209,00 209,00
VV Viz. výkres: D.1.4.3-02, D.1.4.3-03
VV 1 1,000

39 K 722231074 Armatury se dvěma závity ventily zpětné mosazné PN 10 do 110°C G 1 kus 1,000 340,00 340,00
VV Viz. výkres: D.1.4.3-02, D.1.4.3-03
VV 1 1,000

40 K 722232043 Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 1/2 kus 2,000 210,00 420,00
VV Viz. výkres: D.1.4.3-02, D.1.4.3-03
VV 2 2,000

41 K 722232045 Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 1 kus 2,000 438,00 876,00
VV Viz. výkres: D.1.4.3-02, D.1.4.3-03
VV 2 2,000

42 K 722232046 Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 5/4 kus 2,000 601,00 1 202,00
VV Viz. výkres: D.1.4.3-02, D.1.4.3-03
VV 2 2,000

43 K 722234263 Armatury se dvěma závity filtry mosazný PN 20 do 80 °C G 1/2 kus 1,000 175,00 175,00
VV Viz. výkres: D.1.4.3-02, D.1.4.3-03
VV 1 1,000

44 K 722239104 Armatury se dvěma závity montáž vodovodních armatur se dvěma závity ostatních typů G 5/4 kus 1,000 113,00 113,00
VV Viz. výkres: D.1.4.3-02, D.1.4.3-03
VV 1 1,000

45 M 43633215R filtr domácí na studenou vodu 1" s manuální proplach, jemnost sítka 100 µm, do 40°C, PN16 kus 1,000 891,00 891,00
VV Viz. výkres: D.1.4.3-02, D.1.4.3-03
VV 1 1,000

46 K 722290227R Zkouška těsnosti vodovodního potrubí do DN 50 m 217,000 30,00 6 510,00
VV Viz. výkres: D.1.4.3-02, D.1.4.3-03
VV 18+58+28+16+7+44+24+22 217,000

47 K 722290234 Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80 m 217,000 30,00 6 510,00

VV Viz. výkres: D.1.4.3-02, D.1.4.3-03
VV 18+58+28+16+7+44+24+22 217,000

48 K 725813111 Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2 soubor 22,000 196,00 4 312,00
VV Viz. výkres: D.1.4.3-02, D.1.4.3-03
VV 22 22,000

49 K 732429212R Montáž cirkulačního čerpadla závitového do DN 25 soubor 1,000 450,00 450,00
VV Viz. výkres: D.1.4.3-02, D.1.4.3-03
VV 1 1,000

50 M 42611280R
čerpadlo oběhové teplovodní závitové DN 15 cirkulační pro TUV výtlak 0,9 m Qmax 0,35 m3/h PN 10 
bronzové do 80°C

kus 1,000 4 118,00 4 118,00

VV Viz. výkres: D.1.4.3-02, D.1.4.3-03
VV 1 1,000

51 K 998722101
Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,325 568,00 184,60

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 117 285,70
52 K 725119125 Zařízení záchodů montáž klozetových mís závěsných na nosné stěny kus 6,000 1 500,00 9 000,00

VV Viz. výkres: D.1.4.3-02, D.1.4.3-03
VV 1+5 6,000

53 M 64236051 klozet keramický bílý závěsný hluboké splachování pro handicapované kus 1,000 4 000,00 4 000,00
VV Viz. výkres: D.1.4.3-02, D.1.4.3-03
VV 1 1,000

54 M 55167399 sedátko klozetové duroplastové bílé kus 1,000 350,00 350,00
VV Viz. výkres: D.1.4.3-02, D.1.4.3-03
VV 1 1,000

55 M 64236022R klozet keramický bílý závěsný hluboké splachování 510x360x350mm kus 5,000 1 500,00 7 500,00
VV Viz. výkres: D.1.4.3-02, D.1.4.3-03
VV 5 5,000

56 M 55167381 sedátko klozetové duroplastové bílé s poklopem kus 5,000 850,00 4 250,00
VV Viz. výkres: D.1.4.3-02, D.1.4.3-03
VV 5 5,000

57 K 725121525 Pisoárové záchodky keramické automatické s radarovým senzorem soubor 2,000 7 600,00 15 200,00
VV Viz. výkres: D.1.4.3-02, D.1.4.3-03
VV 2 2,000

58 K 7251217R1 Napájecí zdroj na lištu až pro 8 zařízení - 230/12 V, 50 Hz soubor 1,000 1 434,00 1 434,00
VV Viz. výkres: D.1.4.3-02, D.1.4.3-03
VV 1 1,000
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59 K 725219102 Umyvadla montáž umyvadel ostatních typů na šrouby do zdiva soubor 10,000 600,00 6 000,00
VV Viz. výkres: D.1.4.3-02, D.1.4.3-03
VV 8+1+1 10,000

60 M 64211005 umyvadlo keramické závěsné bílé 550x420mm kus 8,000 950,00 7 600,00
VV Viz. výkres: D.1.4.3-02, D.1.4.3-03
VV 8 8,000

61 M 64211023 umyvadlo keramické závěsné bezbariérové bílé 640x550mm kus 1,000 1 674,00 1 674,00
VV Viz. výkres: D.1.4.3-02, D.1.4.3-03
VV 1 1,000

62 M 64221001R umývátko asymetrické keramické stěnové bílé 450x250mm kus 1,000 1 600,00 1 600,00
VV Viz. výkres: D.1.4.3-02, D.1.4.3-03
VV 1 1,000

63 K 725291722 Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madla krakorcová sklopná, délky 834 mm soubor 2,000 969,00 1 938,00
VV Viz. výkres: D.1.4.3-02, D.1.4.3-03
VV 2 2,000

64 K 725339111 Výlevky montáž výlevky soubor 1,000 938,00 938,00
VV Viz. výkres: D.1.4.3-02, D.1.4.3-03
VV 1 1,000

65 M 64271101 výlevka keramická bílá kus 1,000 4 320,00 4 320,00
VV Viz. výkres: D.1.4.3-02, D.1.4.3-03
VV 1 1,000

66 K 725821312 Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 300 mm soubor 4,000 2 000,00 8 000,00
VV Viz. výkres: D.1.4.3-02, D.1.4.3-03
VV 4 4,000

67 K 725822611 Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti soubor 6,000 669,00 4 014,00
VV Viz. výkres: D.1.4.3-02, D.1.4.3-03
VV 6 6,000

68 K 725822654 Baterie umyvadlové stojánkové automatické senzorové směšovací s termostatickým ventilem soubor 4,000 6 800,00 27 200,00
VV Viz. výkres: D.1.4.3-02, D.1.4.3-03
VV 4 4,000

69 K 725851325 Ventily odpadní pro zařizovací předměty umyvadlové bez přepadu G 5/4 kus 10,000 262,00 2 620,00
VV Viz. výkres: D.1.4.3-02, D.1.4.3-03
VV 10 10,000

70 K 725869101 Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů montáž zápachových uzávěrek umyvadlových do DN 40 kus 10,000 132,00 1 320,00
VV Viz. výkres: D.1.4.3-02, D.1.4.3-03
VV 1+9 10,000

71 M 64211024 sifon pro zdravotní umyvadlo kus 1,000 487,00 487,00
VV Viz. výkres: D.1.4.3-02, D.1.4.3-03
VV 1 1,000

72 M 55166631R sifon umyvadlový celokovový chrom DN 32 kus 9,000 656,00 5 904,00
VV Viz. výkres: D.1.4.3-02, D.1.4.3-03
VV 9 9,000

73 K 725980122R Dvířka nerezová 15/20 kus 5,000 341,00 1 705,00
VV Viz. výkres: D.1.4.3-02, D.1.4.3-03
VV 5 5,000

74 K 998725101
Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,350 662,00 231,70

D 726 Zdravotechnika - předstěnové instalace 45 389,02

75 K 726121001
Předstěnové instalační systémy do bytových jader upevnění mezi dvě stěny pro závěsné klozety stavební 
výška 1120 mm

soubor 5,000 4 000,00 20 000,00

VV Viz. výkres: D.1.4.3-02, D.1.4.3-03
VV 5 5,000

76 K 726121002R
Instalační předstěna - výlevka v 1750 mm závěsná s vestavěnou splachovací nádržkou, nástěnná armatura na 
omítku

soubor 1,000 8 000,00 8 000,00

VV Viz. výkres: D.1.4.3-02, D.1.4.3-03
VV 1 1,000

77 K 726121008R Instalační předstěna - klozet v 1120 mm závěsný do bytových jader mezi dvě stěny, bezbariérový, pro podpěry soubor 1,000 6 500,00 6 500,00

VV Viz. výkres: D.1.4.3-02, D.1.4.3-03
VV 1 1,000

78 K 726191003R Ovládací tlačítko, pro splachování Start/Stop, plastové chrom, vč. montáže soubor 7,000 1 361,00 9 527,00
VV Viz. výkres: D.1.4.3-02, D.1.4.3-03
VV 7 7,000

79 K 726191009R
Oddálené ovládání, pneumatické, pro 1 množství splachování, tlačítko pod omítku. Kulaté provedení, průměr 
9,4 cm, materiál plast, barva chrom mat. 

soubor 1,000 1 270,00 1 270,00

VV Viz. výkres: D.1.4.3-02, D.1.4.3-03
VV 1 1,000

80 K 998726111
Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,139 662,00 92,02
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 11. 1. 2021

Zadavatel: IČ:
Obec Obrataň DIČ:

Uchazeč: IČ: 28101171
DIČ: CZ28101171

Projektant: IČ:
Ing. Patrik Příhoda DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 87 780,40

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 87 780,40 21,00% 18 433,88

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 106 214,28

Novostavba budovy ZŠ Obrataň

D_1_4_4 - Plynová odb ěrná zařízení

T&N stavební a obchodní s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
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Místo:  Datum: 11. 1. 2021

Zadavatel: Obec Obrataň Projektant: Ing. Patrik Příhoda
Uchazeč: T&N stavební a obchodní s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 87 780,40

PSV - Práce a dodávky PSV 87 780,40

    723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod 87 780,40
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 11. 1. 2021

Zadavatel: Obec Obrataň Projektant: Ing. Patrik Příhoda
Uchazeč: T&N stavební a obchodní s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 87 780,40

D PSV Práce a dodávky PSV 87 780,40

D 723 Zdravotechnika - vnitřní plynovod 87 780,40
1 K 723160204 Přípojky k plynoměrům spojované na závit bez ochozu G 1 soubor 1,000 1 630,00 1 630,00

VV Viz. výkres: D.1.4.4-01, D.1.4.4-02
VV 1 1,000

2 K 723160334 Přípojky k plynoměrům rozpěrky přípojek G 1 soubor 1,000 415,00 415,00
VV Viz. výkres: D.1.4.4-01, D.1.4.4-02
VV 1 1,000

3 K 723170114R Potrubí z plastových trub Pe100 spojovaných elektrotvarovkami PN 0,4 MPa (SDR 11) D 32 x 3,0 mm m 24,000 250,00 6 000,00

VV Viz. výkres: D.1.4.4-01, D.1.4.4-02
VV 24 24,000

4 K 723170R01 Potrubí z plastových trub Pe100 spojovaných elektrotvarovkami PN 0,4 MPa (SDR 11) D 40 x 3,7 mm m 1,500 367,00 550,50

VV Viz. výkres: D.1.4.4-01, D.1.4.4-02
VV 1,5 1,500

5 K 723170R13 Potrubí z plastových trub Pe100 spojovaných elektrotvarovkami PN 0,4 MPa (SDR 11) D 40 x 3,7 mm kus 1,000 367,00 367,00

VV Viz. výkres: D.1.4.4-01, D.1.4.4-02
VV 1 1,000

6 K 723170R23 Potrubí z plastových trub Pe100 spojovaných elektrotvarovkami PN 0,4 MPa (SDR 11) D 40 x 3,7 mm kus 1,000 367,00 367,00

VV Viz. výkres: D.1.4.4-01, D.1.4.4-02
VV 1 1,000

7 K 723181024 Potrubí z měděných trubek tvrdých, spojovaných lisováním DN 25 m 10,000 608,00 6 080,00
VV Viz. výkres: D.1.4.4-01, D.1.4.4-02
VV 10 10,000

8 K 7231810R1 Potrubí z měděných trubek tvrdých, spojovaných lisováním (mapress) DN 40 m 2,000 1 206,00 2 412,00
VV Viz. výkres: D.1.4.4-01, D.1.4.4-02
VV 2 2,000

9 K 723190907R Odvzdušnění nebo napuštění plynovodního potrubí m 36,000 28,40 1 022,40
VV Viz. výkres: D.1.4.4-01, D.1.4.4-02
VV 24+10+2 36,000

10 K 723190909R Zkouška těsnosti potrubí plynovodního m 36,000 7,00 252,00
VV Viz. výkres: D.1.4.4-01, D.1.4.4-02
VV 24+10+2 36,000

11 K 723190912R Revize plynu kus 1,000 2 400,00 2 400,00
VV Viz. výkres: D.1.4.4-01, D.1.4.4-02
VV 1 1,000

12 K 723231163 Armatury se dvěma závity kohouty kulové PN 42 do 185°C plnoprůtokové vnitřní závit těžká řada G 3/4 kus 1,000 361,00 361,00

VV Viz. výkres: D.1.4.4-01, D.1.4.4-02
VV 1 1,000

13 K 723231165 Armatury se dvěma závity kohouty kulové PN 42 do 185°C plnoprůtokové vnitřní závit těžká řada G 1 1/4 kus 1,000 735,00 735,00

VV Viz. výkres: D.1.4.4-01, D.1.4.4-02
VV 1 1,000

14 K 723234311 Armatury se dvěma závity středotlaké regulátory tlaku plynu jednostupňové pro zemní plyn, výkon do 6 m3/hod soubor 1,000 2 696,00 2 696,00

VV Viz. výkres: D.1.4.4-01, D.1.4.4-02
VV 1 1,000

15 K 7232343R2 Armatury se dvěma závity středotlaké regulátory tlaku plynu zařízení pro regulátory plynu skříňka m 24,000 1 300,00 31 200,00
VV Viz. výkres: D.1.4.4-01, D.1.4.4-02
VV 24 24,000

16 K 7232343R3 Armatury se dvěma závity středotlaké regulátory tlaku plynu zařízení pro regulátory plynu skříňka m 24,000 1 300,00 31 200,00
VV Viz. výkres: D.1.4.4-01, D.1.4.4-02
VV 24 24,000

17 K 998723101
Přesun hmot pro vnitřní plynovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,162 571,00 92,50

Novostavba budovy ZŠ Obrataň

D_1_4_4 - Plynová odb ěrná zařízení
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 11. 1. 2021

Zadavatel: IČ:
Obec Obrataň DIČ:

Uchazeč: IČ: 28101171
DIČ: CZ28101171

Projektant: IČ:
Ing. Patrik Příhoda DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 34 003,90

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 34 003,90 21,00% 7 140,82

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 41 144,72

Novostavba budovy ZŠ Obrataň

D_1_4_5 - Přípojka vody a kanalizace

T&N stavební a obchodní s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 11. 1. 2021

Zadavatel: Obec Obrataň Projektant: Ing. Patrik Příhoda
Uchazeč: T&N stavební a obchodní s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 34 003,90

HSV - Práce a dodávky HSV 34 003,90

    8 - Trubní vedení 34 003,90

D_1_4_5 - Přípojka vody a kanalizace
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 11. 1. 2021

Zadavatel: Obec Obrataň Projektant: Ing. Patrik Příhoda
Uchazeč: T&N stavební a obchodní s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 34 003,90

D HSV Práce a dodávky HSV 34 003,90

D 8 Trubní vedení 34 003,90
1 K 722270102 Vodoměrové sestavy závitové G 1 soubor 1,000 2 920,00 2 920,00

VV Viz. výkres: D.1.4.5-01, D.1.4.5-02, D.1.4.5-03, D.1.4.5-04, D.1.4.5-05, D.1.4.5-06, D.1.4.5-07
VV 1 1,000

2 K 871161211
Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou 
SDR 11/PN16 D 32 x 3,0 mm

m 15,000 65,70 985,50

VV Viz. výkres: D.1.4.5-01, D.1.4.5-02, D.1.4.5-03, D.1.4.5-04, D.1.4.5-05, D.1.4.5-06, D.1.4.5-07
VV 15 15,000

3 M 28613170 potrubí vodovodní PE100 SDR11 se signalizační vrstvou 100m 32x3,0mm m 15,000 44,00 660,00
VV Viz. výkres: D.1.4.5-01, D.1.4.5-02, D.1.4.5-03, D.1.4.5-04, D.1.4.5-05, D.1.4.5-06, D.1.4.5-07
VV 15 15,000

4 K 871315221
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného 
jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 160

m 13,000 322,00 4 186,00

VV Viz. výkres: D.1.4.5-01, D.1.4.5-02, D.1.4.5-03, D.1.4.5-04, D.1.4.5-05, D.1.4.5-06, D.1.4.5-07
VV 13 13,000

5 K 871355221
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného 
jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 200

m 5,000 404,00 2 020,00

VV Viz. výkres: D.1.4.5-01, D.1.4.5-02, D.1.4.5-03, D.1.4.5-04, D.1.4.5-05, D.1.4.5-06, D.1.4.5-07
VV 5 5,000

6 K 831263195R
Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním Příplatek k cenám za zřízení 
kanalizační přípojky DN od 100 do 300

kus 2,000 481,00 962,00

VV Viz. výkres: D.1.4.5-01, D.1.4.5-02, D.1.4.5-03, D.1.4.5-04, D.1.4.5-05, D.1.4.5-06, D.1.4.5-07
VV 2 2,000

7 K 877161113R
Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 T-
kusů d 32

kus 1,000 189,00 189,00

VV TVAROVKA ISO T-KUS
VV 1 1,000

8 M 28615011R elektrotvarovka T-kus rovnoramenný PE 100 PN16 D 32mm kus 1,000 233,00 233,00
VV Viz. výkres: D.1.4.5-01, D.1.4.5-02, D.1.4.5-03, D.1.4.5-04, D.1.4.5-05, D.1.4.5-06, D.1.4.5-07
VV 1 1,000

9 K 87730160R Příplatek k ceně kanalizačního potrubí za montáž v otevřeném výkopu ve sklonu přes 20 % DN od 40 do 550 kus 1,000 75,00 75,00

VV Viz. výkres: D.1.4.5-01, D.1.4.5-02, D.1.4.5-03, D.1.4.5-04, D.1.4.5-05, D.1.4.5-06, D.1.4.5-07
VV 1 1,000

10 K 87730200R Příplatek k ceně kanalizačního potrubí za montáž v otevřeném výkopu ve sklonu přes 20 % DN od 40 do 550 kus 1,000 75,00 75,00

VV Viz. výkres: D.1.4.5-01, D.1.4.5-02, D.1.4.5-03, D.1.4.5-04, D.1.4.5-05, D.1.4.5-06, D.1.4.5-07
VV 1 1,000

11 K 877161101
Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 
spojek, oblouků nebo redukcí d 32

kus 4,000 169,00 676,00

VV Viz. výkres: D.1.4.5-01, D.1.4.5-02, D.1.4.5-03, D.1.4.5-04, D.1.4.5-05, D.1.4.5-06, D.1.4.5-07
VV 2+2 4,000

12 M 28615969 elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 32mm kus 2,000 102,00 204,00
VV Viz. výkres: D.1.4.5-01, D.1.4.5-02, D.1.4.5-03, D.1.4.5-04, D.1.4.5-05, D.1.4.5-06, D.1.4.5-07
VV 2 2,000

13 M 28614199 koleno 90° SDR11 PE 100 PN16 D 32mm kus 2,000 234,00 468,00
VV Viz. výkres: D.1.4.5-01, D.1.4.5-02, D.1.4.5-03, D.1.4.5-04, D.1.4.5-05, D.1.4.5-06, D.1.4.5-07
VV 2 2,000

14 K 877315211
Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném 
výkopu jednoosých DN 160

kus 2,000 192,00 384,00

VV Viz. výkres: D.1.4.5-01, D.1.4.5-02, D.1.4.5-03, D.1.4.5-04, D.1.4.5-05, D.1.4.5-06, D.1.4.5-07
VV 2 2,000

15 M 28611359 koleno kanalizace PVC KG 160x15° kus 1,000 99,90 99,90
VV Viz. výkres: D.1.4.5-01, D.1.4.5-02, D.1.4.5-03, D.1.4.5-04, D.1.4.5-05, D.1.4.5-06, D.1.4.5-07
VV 1 1,000

16 M 28611361 koleno kanalizační PVC KG 160x45° kus 1,000 103,00 103,00
VV Viz. výkres: D.1.4.5-01, D.1.4.5-02, D.1.4.5-03, D.1.4.5-04, D.1.4.5-05, D.1.4.5-06, D.1.4.5-07
VV 1 1,000

17 K 891181112
Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo 
v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 40

soubor 1,000 594,00 594,00

VV Viz. výkres: D.1.4.5-01, D.1.4.5-02, D.1.4.5-03, D.1.4.5-04, D.1.4.5-05, D.1.4.5-06, D.1.4.5-07
VV 1 1,000

18 M 42221144 šoupátko s PE vevařovacími konci voda PN10 DN 25/32 PE 100 kus 1,000 3 580,00 3 580,00
VV Viz. výkres: D.1.4.5-01, D.1.4.5-02, D.1.4.5-03, D.1.4.5-04, D.1.4.5-05, D.1.4.5-06, D.1.4.5-07
VV 1 1,000

19 K 891181112R Montáž zemní soupravy kus 1,000 594,00 594,00
VV Viz. výkres: D.1.4.5-01, D.1.4.5-02, D.1.4.5-03, D.1.4.5-04, D.1.4.5-05, D.1.4.5-06, D.1.4.5-07
VV 1 1,000

20 M 422910720R souprava zemní,  Rd 1,5 m kus 1,000 990,00 990,00
VV Viz. výkres: D.1.4.5-01, D.1.4.5-02, D.1.4.5-03, D.1.4.5-04, D.1.4.5-05, D.1.4.5-06, D.1.4.5-07
VV 1 1,000

21 K 8922300R2 Signalizační vodič Cu 4mm2 m 10,000 20,00 200,00
VV Viz. výkres: D.1.4.5-01, D.1.4.5-02, D.1.4.5-03, D.1.4.5-04, D.1.4.5-05, D.1.4.5-06, D.1.4.5-07
VV 10 10,000

22 K 8922300R3 Výstražná fólie š.300mm m 10,000 4,00 40,00
VV Viz. výkres: D.1.4.5-01, D.1.4.5-02, D.1.4.5-03, D.1.4.5-04, D.1.4.5-05, D.1.4.5-06, D.1.4.5-07
VV 10 10,000

23 K 892233122R Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70 m 15,000 23,70 355,50
VV Viz. výkres: D.1.4.5-01, D.1.4.5-02, D.1.4.5-03, D.1.4.5-04, D.1.4.5-05, D.1.4.5-06, D.1.4.5-07
VV 15 15,000

24 K 892273932R Dezinfekce vodovodního potrubí do DN 125 m 15,000 8,00 120,00
VV Viz. výkres: D.1.4.5-01, D.1.4.5-02, D.1.4.5-03, D.1.4.5-04, D.1.4.5-05, D.1.4.5-06, D.1.4.5-07
VV 15 15,000

25 K 892312121 Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky ucpávkovými DN 150 úsek 2,000 589,00 1 178,00
VV Viz. výkres: D.1.4.5-01, D.1.4.5-02, D.1.4.5-03, D.1.4.5-04, D.1.4.5-05, D.1.4.5-06, D.1.4.5-07
VV 2 2,000

26 K 892352121 Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky ucpávkovými DN 200 úsek 1,000 649,00 649,00
VV Viz. výkres: D.1.4.5-01, D.1.4.5-02, D.1.4.5-03, D.1.4.5-04, D.1.4.5-05, D.1.4.5-06, D.1.4.5-07
VV 1 1,000

Novostavba budovy ZŠ Obrataň
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

27 K 894811143
Revizní šachta z tvrdého PVC v otevřeném výkopu typ přímý (DN šachty/DN trubního vedení) DN 400/160, 
odolnost vnějšímu tlaku 40 t, hloubka od 1360 do 1730 mm

kus 1,000 4 860,00 4 860,00

VV Viz. výkres: D.1.4.5-01, D.1.4.5-02, D.1.4.5-03, D.1.4.5-04, D.1.4.5-05, D.1.4.5-06, D.1.4.5-07
VV 1 1,000

28 K 894811263
Revizní šachta z tvrdého PVC v otevřeném výkopu typ pravý/přímý/levý (DN šachty/DN trubního vedení) DN 
400/200, odolnost vnějšímu tlaku 40 t, hloubka od 1410 do 1780 mm

kus 1,000 5 000,00 5 000,00

VV Viz. výkres: D.1.4.5-01, D.1.4.5-02, D.1.4.5-03, D.1.4.5-04, D.1.4.5-05, D.1.4.5-06, D.1.4.5-07
VV 1 1,000

29 K 899401112 Osazení poklopů litinových šoupátkových kus 1,000 418,00 418,00
VV Viz. výkres: D.1.4.5-01, D.1.4.5-02, D.1.4.5-03, D.1.4.5-04, D.1.4.5-05, D.1.4.5-06, D.1.4.5-07
VV 1 1,000

30 M 422913520 poklop litinový typ - šoupátkový kus 1,000 620,00 620,00
VV Viz. výkres: D.1.4.5-01, D.1.4.5-02, D.1.4.5-03, D.1.4.5-04, D.1.4.5-05, D.1.4.5-06, D.1.4.5-07
VV 1 1,000

31 K HZS4222R1 Geodetické zaměření inženýrských sítí soubor 1,000 565,00 565,00
VV Viz. výkres: D.1.4.5-01, D.1.4.5-02, D.1.4.5-03, D.1.4.5-04, D.1.4.5-05, D.1.4.5-06, D.1.4.5-07
VV 1 1,000

32 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo 
kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m

t 0,000 949,00 0,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Obrataň Datum: 11. 1. 2021

Zadavatel: IČ:
Obec Obrataň DIČ:

Uchazeč: IČ: 28101171
DIČ: CZ28101171

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Milan Kostka DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 36 221,16

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 36 221,16 21,00% 7 606,44

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 43 827,60

Novostavba budovy ZŠ Obrataň

02.1 - Kmenový vývod NN za m ěřením

T&N stavební a obchodní s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Obrataň Datum: 11. 1. 2021

Zadavatel: Obec Obrataň Projektant:  
Uchazeč: T&N stavební a obchodní s.r.o. Zpracovatel: Milan Kostka

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 36 221,16

PSV - Práce a dodávky PSV 9 943,83

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 9 943,83

M - Práce a dodávky M 18 807,33

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 18 807,33

OST - Ostatní 7 470,00

02.1 - Kmenový vývod NN za m ěřením

Novostavba budovy ZŠ Obrataň
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Obrataň Datum: 11. 1. 2021

Zadavatel: Obec Obrataň Projektant:  
Uchazeč: T&N stavební a obchodní s.r.o. Zpracovatel: Milan Kostka

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 36 221,16

D PSV Práce a dodávky PSV 9 943,83

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 9 943,83
1 K 741110311 Montáž trubka ochranná do krabic plastová tuhá D do 40 mm uložená volně m 22,000 18,40 404,80

2 M 34571360 trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová korugovaná D 32/40mm m 22,000 14,00 308,00
VV 1*22 22,000

3 K 741110312 Montáž trubka ochranná do krabic plastová tuhá D přes 40 do 90 mm uložená volně m 22,000 21,00 462,00

4 M 34571364 trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová korugovaná D 75/90mm m 22,000 37,00 814,00
VV 1*22 22,000

5 K 741122223 Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 4x16 až 25 mm2 uložený volně (např. CYKY) m 25,000 22,90 572,50

6 M 34111080 kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x16mm2 m 25,000 160,00 4 000,00
VV 1*25 25,000

7 K 741122231 Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x1,5 až 2,5 mm2 uložený volně (např. CYKY) m 25,000 15,50 387,50

8 M 34111090 kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x1,5mm2 m 25,000 23,50 587,50
VV 1*25 25,000

9 K 741132133 Ukončení kabelů 4x16 mm2 smršťovací záklopkou nebo páskem bez letování kus 1,000 122,00 122,00

10 K 741132145 Ukončení kabelů 5x1,5 až 4 mm2 smršťovací záklopkou nebo páskem bez letování kus 1,000 76,20 76,20

17 K 741320042 Montáž pojistka - patrona nožová se zapojením vodičů kus 3,000 25,50 76,50

18 M 35825232 pojistka nožová 50A nízkoztrátová 4,74W, provedení normální, charakteristika gG kus 3,000 48,50 145,50
VV 1*3 3,000

15 K 741320173 Montáž jističů třípólových nn do 63 A s krytem kus 1,000 84,20 84,20

16 M 35822404R jistič 3pólový-charakteristika B 32A komplet v krytu kus 1,000 606,00 606,00
VV 1*1 1,000

11 K 741410021 Montáž vodič uzemňovací pásek průřezu do 120 mm2 v městské zástavbě v zemi m 22,000 20,80 457,60

12 M 35441073 drát D 10mm FeZn kg 13,860 45,50 630,63
VV 22*0,63 13,860

13 K 741420022 Montáž svorka hromosvodná se 3 a více šrouby kus 2,000 71,50 143,00

14 M 35441996 svorka odbočovací a spojovací pro spojování kruhových a páskových vodičů, FeZn kus 2,000 19,50 39,00
VV 2*1 2,000

25 K 998741101 Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v do 6 m t 0,059 228,00 13,45

26 K 998741192 Příplatek k přesunu hmot tonážní 741 za zvětšený přesun do 100 m t 0,059 228,00 13,45

D M Práce a dodávky M 18 807,33

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 18 807,33
28 K 460010024 Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru km 0,020 1 420,00 28,40

29 K 460010025 Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru km 0,020 1 630,00 32,60

30 K 460161272 Hloubení kabelových rýh ručně š 50 cm hl 80 cm v hornině tř I skupiny 3 m 18,000 400,00 7 200,00

31 K 460321111 Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy stavebním kolečkem při elektromontážích do 10 m m3 1,800 132,00 237,60
VV 18*0,5*0,2 1,800

32 K 460361111 Poplatek za uložení zeminy na skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 t 1,800 657,00 1 182,60

33 K 460371111 Naložení výkopku při elektromontážích ručně z hornin třídy I skupiny 1 až 3 m3 1,800 369,00 664,20

35 K 460431272 Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 50 cm hl 70 cm z horniny tř I skupiny 3 m 18,000 106,00 1 908,00

34 K 460431282 Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 50 cm hl 80 cm z horniny tř I skupiny 3 m 18,000 121,00 2 178,00

36 K 460481122 Úprava pláně při elektromontážích v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním ručně m2 36,000 50,60 1 821,60

43 K 460921111
Vyspravení krytu komunikací bezesparých po překopech při elektromontážích kamenivem těženým tloušťky 3 
cm

m2 3,600 37,80 136,08

VV 1*0,3*12 3,600

44 K 460921122 Vyspravení krytu komunikací po překopech při elektromontážích asfaltovým betonem tl 6 cm m2 0,600 332,00 199,20
VV 1*0,3*2 0,600

38 K 468041113 Řezání betonového podkladu nebo krytu při elektromontážích hloubky do 20 cm m 2,000 319,00 638,00
VV 1+1 2,000

37 K 468051121 Bourání základu betonového při elektromontážích m3 0,150 3 050,00 457,50
VV 1*0,5*0,3 0,150

41 K 469972111 Odvoz suti a vybouraných hmot při elektromontážích do 1 km t 1,950 450,00 877,50
VV 1,8+0,15 1,950

42 K 469972121 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot při elektromontážích za každý další 1 km t 19,500 13,90 271,05
VV 1,95*10 19,500

39 K 469973111 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01 t 0,150 500,00 75,00

VV 1*0,50*0,3 0,150

40 K 469973116 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 t 1,800 500,00 900,00

VV 18*0,5*0,2 1,800

D OST Ostatní 7 470,00
19 K 01 PPV, podružný materiál, prořez % 1,000 300,00 300,00

20 K 02 Pasivní ochrana vodičů a svorek včetně dodání materiálu ks 4,000 380,00 1 520,00

21 K 03 Provedení dokumentace skutečného stavu ks 1,000 1 000,00 1 000,00

22 K 04 Přesun kapacit ks 1,000 500,00 500,00

23 K 05 Vedlejší náklady % 2,000 450,00 900,00

24 K 06 Likvidace odpadu zákonným způsobem ks 1,000 100,00 100,00

27 K 07 Úpravy EI v původním elektroměrovém rozváděči, odpojení původního demontovaného objektu h 7,000 450,00 3 150,00
VV 3+4 7,000

Novostavba budovy ZŠ Obrataň
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Obrataň Datum: 11. 1. 2021

Zadavatel: IČ:
Obec Obrataň DIČ:

Uchazeč: IČ: 28101171
DIČ: CZ28101171

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Milan Kostka DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 478 722,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 478 722,00 21,00% 100 531,62

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 579 253,62

Novostavba budovy ZŠ Obrataň

02.2 - Silnoproud vlastní stavba

T&N stavební a obchodní s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Obrataň Datum: 11. 1. 2021

Zadavatel: Obec Obrataň Projektant:  
Uchazeč: T&N stavební a obchodní s.r.o. Zpracovatel: Milan Kostka

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 478 722,00

PSV - Práce a dodávky PSV 478 722,00

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 478 722,00

      OST - Ostatní 18 500,00

02.2 - Silnoproud vlastní stavba

Novostavba budovy ZŠ Obrataň
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Obrataň Datum: 11. 1. 2021

Zadavatel: Obec Obrataň Projektant:  
Uchazeč: T&N stavební a obchodní s.r.o. Zpracovatel: Milan Kostka

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 478 722,00

D PSV Práce a dodávky PSV 478 722,00

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 478 722,00
4 K 741110062 Montáž trubka plastová ohebná D přes 23 do 35 mm uložená pod omítku m 331,000 25,80 8 539,80

5 M 34571073 trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2325 m 322,000 6,00 1 932,00
VV (37*3)+(50*3)+(12*3)+12+5+8 322,000

6 M 34571074 trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2332 m 9,000 9,50 85,50
VV 3*3 9,000

7 K 741110311 Montáž trubka ochranná do krabic plastová tuhá D do 40 mm uložená volně m 10,000 32,90 329,00

8 M 34571360 trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová korugovaná D 32/40mm m 10,000 14,50 145,00
VV 1*10 10,000

9 K 741110312 Montáž trubka ochranná do krabic plastová tuhá D přes 40 do 90 mm uložená volně m 10,000 37,50 375,00

10 M 34571364 trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová korugovaná D 75/90mm m 10,000 39,00 390,00
VV 1*10 10,000

11 K 741110511 Montáž lišta a kanálek vkládací šířky do 60 mm s víčkem m 138,000 40,00 5 520,00

12 M 34571011 lišta elektroinstalační vkládací 24x22mm m 111,000 27,50 3 052,50
VV 105,714285714286*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 111,000

13 M 34571012 lišta elektroinstalační vkládací 40x15mm m 27,000 47,00 1 269,00
VV 25,7142857142857*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 27,000

14 K 741112003 Montáž krabice zapuštěná plastová čtyřhranná kus 1,000 159,00 159,00

15 M 34571524 krabice pod omítku PVC odbočná čtvercová 125x125mm s víčkem kus 1,000 100,50 100,50
VV 1*1 1,000

16 K 741112061 Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová kus 118,000 50,00 5 900,00

17 M 34571450 krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm kus 118,000 23,50 2 773,00
VV 19+2+5+7+2+6+64+13 118,000

18 K 741112111 Montáž rozvodka nástěnná plastová čtyřhranná vodič D do 4 mm2 kus 85,000 150,00 12 750,00

19 M 34571479R krabice v uzavřeném provedení PP s krytím IP 66 čtvercová 100x100mm včetně svorkovnice kus 85,000 69,00 5 865,00
VV 42+43 85,000

20 K 741120001 Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žíla 0,35-6 mm2 pod omítku (např. CY) m 137,000 19,70 2 698,90

22 M 34141027 vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x6mm2 m 95,000 18,50 1 757,50
VV 18+12+9+5+6+(3*15) 95,000

23 M 34141026 vodič propojovací flexibilní jádrto Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x4 mm2 m 42,000 13,00 546,00
VV 8+6+12+4+3+5+4 42,000

24 K 741120005 Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žíla 25-35 mm2 pod omítku (např. CY) m 29,000 23,20 672,80

25 M 34141030 vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x25mm2 m 29,000 66,50 1 928,50
VV 3+20+6 29,000

35 K 741120501 Montáž šňůra Cu lehká a střední do 7 žil uložená volně (např. CGSG) m 9,000 9,70 87,30

36 M 34143202R kabel  Cu  jádro Cu lanované izolace PVC plášť PVC 300/500V (CGSG) 5x2,50mm2 m 9,000 47,00 423,00
VV 3+3+3 9,000

37 K 741122011 Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 2x1,5 až 2,5 mm2 (např. CYKY) m 231,000 18,00 4 158,00

38 M 34111005 kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 2x1,5mm2 m 223,000 10,50 2 341,50
VV (6*8)+5+5+5+40+5+5+10+20+30+50 223,000

42 M 34113038R
kabel instalační Cu jádro plášť z PVC s retardem hoření třída reakce na oheň Dcas3d2a3 450/750V (CYKY) 
3x1,5mm2

m 8,000 23,50 188,00

VV 4+4 8,000

39 K 741122015 Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm2 (např. CYKY) m 169,000 21,70 3 667,30

41 M 34111030 kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2 m 169,000 14,50 2 450,50
VV 50+15+15+20+40+3+3+3+3+3+3+3+3+5 169,000

43 K 741122016 Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (např. CYKY) m 236,000 24,10 5 687,60

44 M 34111036 kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2 m 236,000 20,00 4 720,00
VV 30+12+6+5+12+18+15+30+36+63+9 236,000

45 K 741122031 Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x1,5 až 2,5 mm2 (např. CYKY) m 47,000 24,10 1 132,70

46 M 34111090 kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x1,5mm2 m 29,000 23,50 681,50
VV 3+3+20+3 29,000

47 M 34111094 kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x2,5mm2 m 18,000 39,00 702,00
VV 6+6+6 18,000

48 K 741122032 Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x4 až 6 mm2 (např. CYKY) m 8,000 28,00 224,00

49 M 34111098 kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x4mm2 m 8,000 61,50 492,00
VV 3+5 8,000

50 K 741122201 Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 2x1,5 až 6 mm2 uložený volně (např. CYKY) m 108,000 15,50 1 674,00

51 M 34111005 kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 2x1,5mm2 m 100,000 10,50 1 050,00
VV 5+60+10+5+20 100,000

64 M 34113038R
kabel instalační Cu jádro plášť z PVC s retardem hoření třída reakce na oheň Dcas3d2a3 450/750V (CYKY) 
3x1,5mm2

m 8,000 23,50 188,00

VV 1*8 8,000

52 K 741122211 Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený volně (např. CYKY) m 2 451,000 15,50 37 990,50

53 M 34111030 kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2 m 1 411,000 12,00 16 932,00
VV 65+25+20+10+65+30+230+205+10+10+30+170+30+60+25+25+10+56+20+30+20+120+60+85 1 411,000

54 M 34111036 kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2 m 1 040,000 20,00 20 800,00
VV 40+20+20+8+20+30+40+50+160+220+45+70+55+112+35+40+75 1 040,000

127 M 35432540R kabelovápříchytka křídlová kus 320,000 8,50 2 720,00

55 K 741122223 Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 4x16 až 25 mm2 uložený volně (např. CYKY) m 15,000 22,90 343,50

56 M 34111080 kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x16mm2 m 15,000 190,00 2 850,00
VV 1*15 15,000

57 K 741122231 Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x1,5 až 2,5 mm2 uložený volně (např. CYKY) m 173,000 15,50 2 681,50

58 M 34111090 kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x1,5mm2 m 113,000 23,50 2 655,50
VV 3+6+16+20+40+12+10+6 113,000

59 M 34111094 kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x2,5mm2 m 60,000 39,00 2 340,00

Novostavba budovy ZŠ Obrataň

02.2 - Silnoproud vlastní stavba
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 25+25+10 60,000

60 K 741122232 Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x4 až 6 mm2 uložený volně (např. CYKY) m 25,000 18,00 450,00

61 M 34111098 kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x4mm2 m 25,000 61,50 1 537,50
VV 25 25,000

65 K 741130003 Ukončení vodič izolovaný do 4 mm2 v rozváděči nebo na přístroji kus 14,000 21,70 303,80

66 K 741130004 Ukončení vodič izolovaný do 6 mm2 v rozváděči nebo na přístroji kus 16,000 21,70 347,20

67 K 741130007 Ukončení vodič izolovaný do 25 mm2 v rozváděči nebo na přístroji kus 8,000 57,00 456,00

72 K 741130144 Ukončení šňůra 5x0,5 až 4 mm2 se zapojením kus 6,000 76,00 456,00

74 K 741132101 Ukončení kabelů 2x1,5 až 4 mm2 smršťovací záklopkou nebo páskem bez letování kus 12,000 44,70 536,40

73 K 741132103 Ukončení kabelů 3x1,5 až 4 mm2 smršťovací záklopkou nebo páskem bez letování kus 32,000 44,70 1 430,40

75 K 741132133 Ukončení kabelů 4x16 mm2 smršťovací záklopkou nebo páskem bez letování kus 1,000 122,00 122,00

76 K 741132145 Ukončení kabelů 5x1,5 až 4 mm2 smršťovací záklopkou nebo páskem bez letování kus 4,000 76,10 304,40

77 K 741210003 Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 100 kg kus 1,000 410,00 410,00

78 M 35718100R rozvaděč RMS dlevýkresu D.1.4.3-05 kus 1,000 30 000,00 30 000,00
VV 1*1 1,000

79 K 741231012 Montáž svorkovnice do rozvaděčů - ochranná kus 1,000 124,00 124,00

80 M 34562905R svornice ochranná HOP  do krabice kus 1,000 225,00 225,00

81 K 741310101 Montáž vypínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 1-jednopólový kus 19,000 42,00 798,00

82 M 34539010 přístroj spínače jednopólového, řazení 1, 1So bezšroubové svorky kus 19,000 84,50 1 605,50
VV 19*1 19,000

83 M 34539049 kryt spínače jednoduchý kus 19,000 32,50 617,50
VV 19*1 19,000

84 M 34539059 rámeček jednonásobný kus 19,000 21,00 399,00
VV 19*1 19,000

85 K 741310113 Montáž ovladač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 1/0S-zapínací se signální doutnavkou kus 2,000 47,90 95,80

86 M 34539021 přístroj ovládače zapínacího, řazení 1/0, 1/0S, 1/0So bezšroubové svorky kus 2,000 94,00 188,00
VV 1+1 2,000

87 M 34539025 LED orientační 0,5 mA, červené světlo (červený límec, červená tečka) kus 2,000 64,00 128,00
VV 1+1 2,000

88 M 34539051 kryt spínače jednoduchý, s průzorem kus 2,000 47,00 94,00
VV 1+1 2,000

89 M 34539059 rámeček jednonásobný kus 2,000 21,00 42,00
VV 1+1 2,000

90 K 741310121 Montáž přepínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 5-seriový kus 2,000 43,70 87,40

91 M 34539012 přístroj přepínače sériového, řazení 5 bezšroubové svorky kus 2,000 114,50 229,00
VV 2*1 2,000

92 M 34539050 kryt spínače dělený kus 2,000 40,50 81,00
VV 2*1 2,000

93 M 34539059 rámeček jednonásobný kus 2,000 21,00 42,00
VV 2*1 2,000

94 K 741310122 Montáž přepínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 6-střídavý kus 10,000 46,20 462,00

95 M 34539016 přístroj přepínače střídavého, řazení 6, 6So, 6S bezšroubové svorky kus 10,000 99,00 990,00
VV 5*2 10,000

96 M 34539049 kryt spínače jednoduchý kus 10,000 32,50 325,00
VV 5*2 10,000

97 M 34539059 rámeček jednonásobný kus 10,000 21,00 210,00
VV 5*2 10,000

98 K 741310125 Montáž přepínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 6+6-dvojitý střídavý kus 6,000 92,10 552,60

99 M 34539018 přístroj přepínače střídavého a ovládače přepínacího, řazení 6+6/0(6+1/0) bezšroubové svorky kus 6,000 177,00 1 062,00
VV 2+2+2 6,000

100 M 34539050 kryt spínače dělený kus 6,000 40,50 243,00
VV 2+2+2 6,000

101 M
ABB.3901GA000
10B1

Rámeček jednonásobný kus 6,000 21,00 126,00
VV 2+2+2 6,000

102 K 741310126 Montáž přepínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 7-křížový kus 7,000 51,90 363,30

103 M 34539014 přístroj přepínače křížového, řazení 7, 7So bezšroubové svorky kus 7,000 130,00 910,00
VV 4+2+1 7,000

104 M 34539049 kryt spínače jednoduchý kus 7,000 32,50 227,50
VV 4+2+1 7,000

105 M 34539059 rámeček jednonásobný kus 7,000 21,00 147,00
VV 4+2+1 7,000

112 K 741311021 Montáž přípojka sporáková s doutnavkou se zapojením vodičů kus 3,000 110,00 330,00

113 M 34536398R sporáková přípojka pod omítkou se signalizační doutnavkou, řazení 3S, 25A, 400V, IP20 kus 3,000 416,00 1 248,00
VV 1+1+1 3,000

106 K 741313002 Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE dvojí zapojení - průběžná kus 77,000 120,00 9 240,00

107 M 34555241 přístroj zásuvky zápustné jednonásobné, krytka s clonkami, bezšroubové svorky,průběžná kus 64,000 80,00 5 120,00
VV 3+9+1+1+1+8+1+6+7+1+17+1+1+3+1+2+1 64,000

108 M 34555244
přístroj zásuvky zápustné jednonásobné s optickou přepěťovou ochranou, krytka s clonkami, bezšroubové 
svorky

kus 13,000 500,00 6 500,00

VV 2+2+2+1+1+1+1+3 13,000

109 M 34539059 rámeček jednonásobný kus 77,000 21,00 1 617,00
VV 64+13 77,000

114 K 741313005R Montáž zásuvkového panelu do kancelářského stolu kus 2,000 350,00 700,00

115 M 34555206R zásuvkový panel do pracovního stolu 4x16A/250V+ 1x RJ 45 komplet kus 2,000 3 000,00 6 000,00
VV 1+1 2,000

110 K 741313122 Montáž zásuvek průmyslových spojovacích provedení IP 67 3P+N+PE 32 A kus 1,000 134,00 134,00

111 M 35811311 zásuvka spojovací 32A - 5pól, řazení 3P+N+PE IP67, šroubové svorky kus 1,000 325,00 325,00
VV 1*1 1,000

128 K 741370034 Montáž svítidlo žárovkové bytové nástěnné přisazené 2 zdroje nouzové kus 25,000 260,00 6 500,00

129 M 34838100R
nouzové protipanické svítidlo LED 3 W, IP 20, vestavné,s vlastním zdrojem 1h, komplet včetně zdroje a 
recyklace   -   N1

kus 8,000 1 014,00 8 112,00

VV (6*1)+2 8,000

130 M 34838103R
svítidlo nouzové LED 1,2 W přisazené včetně vlastního zdroje 1h, IP 44, včetně zdroje, piktogramu a 
recyklace   -  N2

kus 17,000 559,00 9 503,00

VV 17*1 17,000

140 K 741372021 Montáž svítidlo LED bytové přisazené nástěnné panelové do 0,09 m2 kus 11,000 260,00 2 860,00

141 M 34814411R
svítidlo LED přisazené na stěnu do 10 W, IP min. 43, včetně zdroje a recyklace, dle výběru architekta, 
jednotná cena do soutěže 1250 Kč   -   E

kus 8,000 1 250,00 10 000,00

VV 1*8 8,000

142 M 34814405R svítidlo LED přisazené 1x6 W, IP 20, ke kuch. lince, výklopné, včetně zdroje a recyklace   -  F kus 3,000 585,00 1 755,00

VV 3*1 3,000

138 K 741372061 Montáž svítidlo LED bytové přisazené stropní panelové do 0,09 m2 kus 1,000 260,00 260,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

139 M 34853167R svítidlo LED stropní přisazené 24W, IP 54, opal, včetně zdroje a recyklace   -   D kus 1,000 1 105,00 1 105,00
VV 1*1 1,000

136 K 741372111 Montáž svítidlo LED bytové vestavné podhledové čtvercové do 0,09 m2 kus 12,000 260,00 3 120,00

137 M 34823735R svítidlo LED vestavné kruhové 190 mm, 18W/830, kryt nanoprizma, IP 545, včetně zdroje a recyklace   -   C kus 12,000 559,00 6 708,00

VV 12*1 12,000

131 K 741372112 Montáž svítidlo LED bytové vestavné podhledové čtvercové do 0,36 m2 kus 53,000 260,00 13 780,00

132 M 34774110R panel osvětlovací LED dl 600mm vestavný, opl. kryt 35W, 840, IP 40, včetně zdroje a recyklace - B1 kus 46,000 1 690,00 77 740,00

VV 3+5+3+10+10+15 46,000

133 M 34774111R panel osvětlovací LED dl 600mm, vestavný,opl. kryt 32W, IP 54, 830, včetně zdroje a recyklace   -   B2 kus 7,000 1 105,00 7 735,00

VV 2+3+1+1 7,000

134 K 741372152 Montáž svítidlo LED průmyslové závěsné reflektor kus 6,000 260,00 1 560,00

135 M 34823741R  svítidlo LED závěsné s asymetrickým ref., 35 W, IP 20, včetně zdroje a recyklace    -   A kus 6,000 1 053,00 6 318,00
VV 2+2+2 6,000

26 K 741410041 Montáž vodič uzemňovací drát nebo lano D do 10 mm v městské zástavbě m 15,000 18,40 276,00

27 M 35441073 drát D 10mm FeZn kg 9,450 45,50 429,98

68 K 741420021 Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby kus 8,000 71,50 572,00

69 M 35442044R svorka uzemnění AB včetně  pásky nerez kus 8,000 51,00 408,00

28 K 741420022 Montáž svorka hromosvodná se 3 šrouby kus 1,000 99,90 99,90

34 M 35441996 svorka odbočovací a spojovací pro spojování kruhových a páskových vodičů, FeZn kus 1,000 12,00 12,00
VV 1*1 1,000

70 K 741420022 Montáž svorka hromosvodná se 3 šrouby kus 2,000 99,90 199,80

71 M 35442002 svorka na potrubí 2" - 61mm, FeZn kus 2,000 35,50 71,00

1 K 741810003 Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 1 milionu Kč kus 1,000 3 000,00 3 000,00

3 K 741820102 Měření intenzity osvětlení soubor 1,000 6 750,00 6 750,00

119 K 741910411 Montáž žlab kovový šířky do 50 mm bez víka m 68,000 88,80 6 038,40

118 M 34575491R žlab kabelový pozinkovaný drátěný 2m/ks 50X50 včetně všech komponentů m 68,000 135,00 9 180,00
VV 14+9+9+3+3+3+2+6+2+4+4+3+6 68,000

120 K 741910412 Montáž žlab kovový šířky do 100 mm bez víka m 15,000 125,00 1 875,00

123 M 34575492R žlab kabelový pozinkovaný drátěný 2m/ks 50X100 včtně všech komponentů m 15,000 195,00 2 925,00
VV 2+2+7+4 15,000

122 K 741910414 Montáž žlab kovový šířky do 250 mm bez víka m 40,000 168,00 6 720,00

125 M 34575495R žlab kabelový pozinkovaný drátěný 2m/ks 100X150 včetně všech komponentů m 40,000 250,00 10 000,00
VV 12+12+5+5+6 40,000

2 K 998741102 Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v do 12 m t 1,529 228,00 348,61

126 K 998741192 Příplatek k přesunu hmot tonážní 741 za zvětšený přesun do 100 m t 1,529 228,00 348,61

D OST Ostatní 18 500,00
143 K 01 PPV, podružný materiál, prořez % 1,000 1 000,00 1 000,00

144 K 02 Zednické výpomoci při EI - sekání ks 1,000 3 000,00 3 000,00

145 K 03 Zednické výpomoci při EI, hrubé zapravení ks 1,000 5 000,00 5 000,00

146 K 04 Provedení skutečného stavu EI ks 1,000 2 000,00 2 000,00

147 K 05 Přesun kapacit ks 1,000 5 000,00 5 000,00

148 K 06 Likvidace odpadu zákonným způsobem ks 1,000 500,00 500,00

149 K 07 Vedlejší náklady % 2,000 1 000,00 2 000,00
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Stavba:
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Cena bez DPH 56 586,25

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 56 586,25 21,00% 11 883,11

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 68 469,36

Novostavba budovy ZŠ Obrataň
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:
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Zadavatel: Obec Obrataň Projektant:  
Uchazeč: T&N stavební a obchodní s.r.o. Zpracovatel: Milan Kostka

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 56 586,25

PSV - Práce a dodávky PSV 52 106,25

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 52 106,25

OST - Ostatní 4 480,00

02.3 - Hromosvod a uzemn ění
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Obrataň Datum: 11. 1. 2021

Zadavatel: Obec Obrataň Projektant:  
Uchazeč: T&N stavební a obchodní s.r.o. Zpracovatel: Milan Kostka

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 56 586,25

D PSV Práce a dodávky PSV 52 106,25

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 52 106,25
41 K 741410021 Montáž vodič uzemňovací pásek průřezu do 120 mm2 v městské zástavbě v zemi m 116,000 20,80 2 412,80

42 M 35442062 pás zemnící 30x4mm FeZn kg 116,000 45,50 5 278,00
VV 31+31+18+18+18 116,000

65 M 35442183 držák zemnící pásky kus 111,000 19,50 2 164,50
VV 30+30+17+17+17 111,000

43 K 741410041 Montáž vodič uzemňovací drát nebo lano D do 10 mm v městské zástavbě m 65,000 18,40 1 196,00

44 M 35441073 drát D 10mm FeZn kg 40,950 45,50 1 863,23
VV (50+15)*0,63 40,950

45 K 741420001 Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D do 10 mm s podpěrou m 188,000 70,00 13 160,00

46 M 35441077 drát D 8mm AlMgSi kg 31,490 123,50 3 889,02
VV (9*1,35)+(10*0,68)+(2*0,54)+4,05+7,41 31,490

47 M 35441415 podpěra vedení FeZn do zdiva 150mm kus 50,000 14,50 725,00
VV 10*5 50,000

79 M 35441470 podpěra vedení FeZn pod taškovou krytinu 100mm kus 86,000 16,00 1 376,00
VV (8*8)+(2*4)+4+10 86,000

80 M 35441490 podpěra vedení FeZn na hřebenáče a prejzovou krytinu 120mm kus 34,000 39,00 1 326,00
VV 30+4 34,000

48 K 741420022 Montáž svorka hromosvodná se 3 šrouby kus 62,000 80,00 4 960,00

56 M 35431031 svorka uzemnění AlMgSi k jímací tyči, 72 x40 mm kus 3,000 39,00 117,00
VV 3*1 3,000

57 M 35431039 svorka uzemnění AlMgSi na okapové žlaby kus 10,000 26,00 260,00
VV 10*1 10,000

58 M 35431018 svorka uzemnění AlMgSi připojovací kus 3,000 22,50 67,50
VV 3*1 3,000

59 M 35431011 svorka uzemnění AlMgSi spojovací pro lano D 8-10 mm kus 4,000 17,00 68,00
VV 4*1 4,000

60 M 35431001 svorka uzemnění AlMgSi univerzální kus 12,000 27,50 330,00
VV 12*1 12,000

83 M 35441996 svorka odbočovací a spojovací pro spojování kruhových a páskových vodičů, FeZn kus 11,000 11,50 126,50
VV 11*1 11,000

84 M 35441986 svorka odbočovací a spojovací pro pásek 30x4 mm, FeZn kus 8,000 11,50 92,00
VV 8*1 8,000

61 M 35431014 svorka uzemnění AlMgSi zkušební, 81 mm kus 11,000 36,50 401,50
VV 11*1 11,000

62 K 741420051 Montáž vedení hromosvodné-úhelník nebo trubka s držáky do zdiva kus 10,000 238,00 2 380,00

63 M 35441830 úhelník ochranný na ochranu svodu - 1700mm, FeZn kus 10,000 164,00 1 640,00
VV 10*1 10,000

64 M 35441836 držák ochranného úhelníku do zdiva, FeZn kus 20,000 25,00 500,00
VV 10*2 20,000

66 K 741420054 Montáž vedení hromosvodné-tvarování prvku kus 11,000 77,60 853,60
VV 11*1 11,000

67 K 741420083 Montáž vedení hromosvodné-štítek k označení svodu kus 11,000 49,20 541,20

68 M 35442110 štítek plastový - čísla svodů kus 24,000 4,00 96,00
VV (11*2)+2 24,000

69 K 741430004 Montáž tyč jímací délky do 3 m na střešní hřeben kus 3,000 503,00 1 509,00

70 M 35442153 tyč jímací s rovným koncem 16/10 3000 (2000/1000)mm AlMgSi kus 3,000 390,00 1 170,00
VV 3*1 3,000

71 M 35442268 držák jímací tyče na krov horní, Fezn, 350 mm kus 3,000 299,00 897,00
VV 3*1 3,000

72 M 35442269 držák jímací tyče na krov dolní, FeZn, 800 mm kus 3,000 216,00 648,00
VV 3*1 3,000

73 M 35442102R stříška ochranná dolní  AlMgSi kus 3,000 47,00 141,00
VV 3*1 3,000

74 M 35442103R stříška ochranná horní AlMgSi kus 3,000 58,50 175,50
VV 3*1 3,000

81 K 741430005R Montáž pomocného jímače kus 1,000 750,00 750,00

82 M 35441050R. pomocný jímač 600 mm AlMgSi ze svorek a drátu kus 1,000 325,00 325,00

75 K 741810001 Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč kus 1,000 500,00 500,00

76 K 998741102 Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v do 12 m t 0,366 228,00 83,45

77 K 998741192 Příplatek k přesunu hmot tonážní 741 za zvětšený přesun do 100 m t 0,366 228,00 83,45

D OST Ostatní 4 480,00
36 K 01 PPV, podružný materiál, prořez % 1,000 1 000,00 1 000,00

37 K 02 Pasivní ochrana vodičů a svorek včetně dodání materiálu ks 1,000 380,00 380,00

38 K 03 Provedení dokumentace skutečného stavu ks 1,000 1 000,00 1 000,00

39 K 04 Přesun kapacit ks 1,000 1 000,00 1 000,00

40 K 05 Vedlejší náklady % 1,000 1 000,00 1 000,00

78 K 06 Likvidace odpadu zákonným způsobem ks 1,000 100,00 100,00

Novostavba budovy ZŠ Obrataň

02.3 - Hromosvod a uzemn ění
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 11. 1. 2021

Zadavatel: IČ:
Obec Obrataň DIČ:

Uchazeč: IČ: 28101171
DIČ: CZ28101171

Projektant: IČ:
Ing. Patrik Příhoda DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 98 453,20

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 98 453,20 21,00% 20 675,17

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 119 128,37

Novostavba budovy ZŠ Obrataň

D.1.5.1 - Jednotný čas

T&N stavební a obchodní s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 11. 1. 2021

Zadavatel: Obec Obrataň Projektant: Ing. Patrik Příhoda
Uchazeč: T&N stavební a obchodní s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 98 453,20

D1 - TECHNOLOGIE 63 347,00

D2 - ROZVODY 35 106,20

    D3 - OSTATNÍ 15 750,00

D.1.5.1 - Jednotný čas

Novostavba budovy ZŠ Obrataň
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 11. 1. 2021

Zadavatel: Obec Obrataň Projektant: Ing. Patrik Příhoda
Uchazeč: T&N stavební a obchodní s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 98 453,20

D D1 TECHNOLOGIE 63 347,00
1 K Pol1

Řídící jednotka (hlavní hodiny) systému jednotného času, montáž do datového rozvaděče, 19“, 1U, 
kompatibilní s datovým rozvaděčem systému strukturované kabeláže

ks 1,000 15 000,00 15 000,00

2 K Pol2 Analogové interiérové hodiny, plastové montáž na stěnu, systémové, číselník s číslicemi ks 4,000 1 997,00 7 988,00

3 K Pol3 Analogové interiérové hodiny, oboustranné, plastové montáž na stěnu, systémové, číselník s číslicemi kpl 2,000 3 000,00 6 000,00

4 K Pol4 Systémová konzole pro svěšení oboustranných hodin ze stropu kpl 2,000 1 004,00 2 008,00

5 K Pol5 Digitální analogové hodiny, systémové, montáž na stěnu ks 4,000 6 000,00 24 000,00

6 K Pol6 Školní zvonek, systémový, 19,28V DC, 20mA, 95dB/1m ks 2,000 1 203,00 2 406,00

7 K Pol7 Přijímač signálu jednotného času, včetně připevňovacího a spojovacího materiálu ks 1,000 3 206,00 3 206,00

8 K Pol8 Napájecí zdroj pro školní zvonky ks 1,000 2 139,00 2 139,00

9 K Pol9 Přívod síťověho napětí 230V je součástí profese silnoproud kpl 1,000 100,00 100,00

10 K Pol10 Drobný elektroinstalační materiál kpl 1,000 500,00 500,00

D D2 ROZVODY 35 106,20
11 K Pol11 Kabel JYTY 2x1mm m 200,000 30,70 6 140,00

12 K Pol12 Elektroinstalační lišta, spojovacího a připevňovacího materiálu m 6,000 82,70 496,20

13 K Pol13 Eletroinstalační trubka tuhá, včetně spojovacího a upevňovacího materiálu m 35,000 62,60 2 191,00

14 K Pol14 Eletroinstalační trubka ohebná, včetně spojovacího a upevňovacího materiálu m 30,000 45,30 1 359,00

15 K Pol15 Vysekání drážky potřebných rozměrů m 30,000 80,30 2 409,00

16 K Pol16 Příchytka pro kabely (1-10 kabel JYTY 2x1mm) ks 70,000 37,30 2 611,00

17 K Pol17 Prostup na střechu je součástí dodávky stavby kpl 1,000 100,00 100,00

18 K Pol18 Veškeré stavební – zednické práce jsou součástí profese stavby kpl 1,000 100,00 100,00

19 K Pol19 Certifikovaná protipožární ucpávka kpl 1,000 2 450,00 2 450,00

20 K Pol20 Drobný instalační a spojovací materiál kpl 1,000 1 500,00 1 500,00

D D3 OSTATNÍ 15 750,00
21 K M001 OŽIVENÍ A ODZKOUŠENÍ SYSTÉMU kpl 1,000 3 600,00 3 600,00

22 K M002 VÝCHOZÍ REVIZE kpl 1,000 750,00 750,00

23 K M003 MĚŘENÍ SIGNÁLU PŘIJÍMAČE SIGNÁLU kpl 1,000 1 000,00 1 000,00

24 K M004 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ kpl 1,000 500,00 500,00

25 K M005 POMOCNÉ ZEDNICKÉ PRÁCE kpl 1,000 3 000,00 3 000,00

26 K M006 ÚKLID STAVBY kpl 1,000 500,00 500,00

27 K M007 LIKVIDACE ODPADŮ kpl 1,000 100,00 100,00

28 K M008 STAVENIŠTNÍ A MIMOSTAVENIŠTNÍ DOPRAVA kpl 1,000 100,00 100,00

29 K M009 PROJEKČNÍ PORADENSTVÍ kpl 1,000 500,00 500,00

30 K M010 DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO STAVU kpl 1,000 2 200,00 2 200,00

31 K M011 CESTOVNÉ kpl 1,000 3 000,00 3 000,00

32 K M012 PPV % 1,000 500,00 500,00

Novostavba budovy ZŠ Obrataň

D.1.5.1 - Jednotný čas
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 11. 1. 2021

Zadavatel: IČ:
Obec Obrataň DIČ:

Uchazeč: IČ: 28101171
DIČ: CZ28101171

Projektant: IČ:
Ing. Patrik Příhoda DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 56 249,20

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 56 249,20 21,00% 11 812,33

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 68 061,53

Novostavba budovy ZŠ Obrataň

D.1.5.2 - Nouzové volání

T&N stavební a obchodní s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 11. 1. 2021

Zadavatel: Obec Obrataň Projektant: Ing. Patrik Příhoda
Uchazeč: T&N stavební a obchodní s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 56 249,20

D1 - TECHNOLOGIE 34 352,00

D2 - ROZVODY 21 897,20

    D3 - OSTATNÍ 13 950,00

D.1.5.2 - Nouzové volání

Novostavba budovy ZŠ Obrataň

Strana 2 z 3



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 11. 1. 2021

Zadavatel: Obec Obrataň Projektant: Ing. Patrik Příhoda
Uchazeč: T&N stavební a obchodní s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 56 249,20

D D1 TECHNOLOGIE 34 352,00

1 K Pol22

Komplet sada nouzového volání: řídící (vyhodnocovací jednotka) systému nouzového volání, systémová, 
integrovaný zdroj, volně programovatelné výstupní relé: Táhlo nouzového volání, systémové: Jednotka pro 
aktivaci nouzového volání a jeho restartování, systémová: Resetovací jednotka, systémová: Indikační prvek, 
systémový

kpl 1,000 25 000,00 25 000,00

2 K Pol23 Přídavný opticko akustický prvek ks 2,000 466,00 932,00

3 K Pol24
GSM komunikátor, komplet včetně antény, možnost přenášení informací na alespoň 4 telefonní čísla, přenos 
informace aktivace systému nouzového volání

kpl 1,000 5 320,00 5 320,00

4 K Pol25 SIM karta do GSM komunikátoru je součástí dodávky investora ks 1,000 100,00 100,00

5 K Pol26 Komplet vybavená reléová skříňka, prostor pro práci s rozvody kpl 1,000 2 100,00 2 100,00

6 K Pol9 Přívod síťověho napětí 230V je součástí profese silnoproud kpl 1,000 100,00 100,00

7 K Pol27 Drobný elektroinstalační materiál kpl 1,000 800,00 800,00

D D2 ROZVODY 21 897,20
8 K Pol28 Kabel J-Y(St)Y 4x2x0,8 m 60,000 38,20 2 292,00

9 K Pol12 Elektroinstalační lišta, spojovacího a připevňovacího materiálu m 6,000 82,70 496,20

10 K Pol14 Eletroinstalační trubka ohebná, včetně spojovacího a upevňovacího materiálu m 25,000 45,30 1 132,50

11 K Pol15 Vysekání drážky potřebných rozměrů m 25,000 80,30 2 007,50

12 K Pol29 Příchytka pro kabel ks 30,000 37,30 1 119,00

13 K Pol18 Veškeré stavební – zednické práce jsou součástí profese stavby kpl 1,000 100,00 100,00

14 K Pol30 Drobný instalační a spojovací materiál kpl 1,000 800,00 800,00

D D3 OSTATNÍ 13 950,00
15 K K001 OŽIVENÍ A ODZKOUŠENÍ SYSTÉMU kpl 1,000 6 000,00 6 000,00

16 K M002 VÝCHOZÍ REVIZE kpl 1,000 500,00 500,00

17 K K002 ZAŠKOLENÍ OBSLUHY kpl 1,000 450,00 450,00

18 K K003 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ kpl 1,000 100,00 100,00

19 K K004 POMOCNÉ ZEDNICKÉ PRÁCE kpl 1,000 2 500,00 2 500,00

20 K K005 ÚKLID STAVBY kpl 1,000 450,00 450,00

21 K K006 LIKVIDACE ODPADŮ kpl 1,000 100,00 100,00

22 K K007 STAVENIŠTNÍ A MIMOSTAVENIŠTNÍ DOPRAVA kpl 1,000 100,00 100,00

23 K K008 PROJEKČNÍ PORADENSTVÍ kpl 1,000 500,00 500,00

24 K K009 DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO STAVU kpl 1,000 1 650,00 1 650,00

25 K K010 CESTOVNÉ kpl 1,000 1 500,00 1 500,00

26 K K011 PPV % 1,000 100,00 100,00

Novostavba budovy ZŠ Obrataň

D.1.5.2 - Nouzové volání
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 11. 1. 2021

Zadavatel: IČ:
Obec Obrataň DIČ:

Uchazeč: IČ: 28101171
DIČ: CZ28101171

Projektant: IČ:
Ing. Patrik Příhoda DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 84 037,40

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 84 037,40 21,00% 17 647,85

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 101 685,25

Novostavba budovy ZŠ Obrataň

D.1.5.3 - Školní rozhlas

T&N stavební a obchodní s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 11. 1. 2021

Zadavatel: Obec Obrataň Projektant: Ing. Patrik Příhoda
Uchazeč: T&N stavební a obchodní s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 84 037,40

D1 - TECHNOLOGIE 60 289,00

D2 - ROZVODY 23 748,40

    D3 - OSTATNÍ 11 150,00

D.1.5.3 - Školní rozhlas

Novostavba budovy ZŠ Obrataň
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 11. 1. 2021

Zadavatel: Obec Obrataň Projektant: Ing. Patrik Příhoda
Uchazeč: T&N stavební a obchodní s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 84 037,40

D D1 TECHNOLOGIE 60 289,00

1 K Pol31
Ústředna rozhlasu, připojení mikrofoní stanice, rozdělení do 6ti oddělených zón (možnost hlásit do každé zvlášť 
i do všech najednou), možnost pouštění různých zvukových programů (mp3, usb, …),montáž do datového 
rozvaděče, 19“, U2, kompatibilní s datovým rozvaděčem systému strukturované kabeláže

ks 1,000 36 659,00 36 659,00

2 K Pol32
Systémový mikrofoní stanice, možnost hlásit do každé zóny zvlášť i do všech společně, montáž na stůl i na 
zeď

ks 1,000 5 090,00 5 090,00

3 K Pol33 Kovový zvukový reproduktor, montáž na stěnu, systémový ks 12,000 1 495,00 17 940,00

4 K Pol9 Přívod síťověho napětí 230V je součástí profese silnoproud kpl 1,000 100,00 100,00

5 K Pol34 Drobný elektroinstalační materiál kpl 1,000 500,00 500,00

D D2 ROZVODY 23 748,40
6 K Pol11 Kabel JYTY 2x1mm m 170,000 30,70 5 219,00

7 K Pol35 Kabel FTP cat.6A m 10,000 29,20 292,00

8 K Pol12 Elektroinstalační lišta, spojovacího a připevňovacího materiálu m 6,000 82,70 496,20

9 K Pol14 Eletroinstalační trubka ohebná, včetně spojovacího a upevňovacího materiálu m 12,000 45,30 543,60

10 K Pol15 Vysekání drážky potřebných rozměrů m 12,000 80,30 963,60

11 K Pol36 Příchytka pro kabel (1-6 kabelů) ks 80,000 37,30 2 984,00

12 K Pol18 Veškeré stavební – zednické práce jsou součástí profese stavby kpl 1,000 100,00 100,00

13 K Pol30 Drobný instalační a spojovací materiál kpl 1,000 2 000,00 2 000,00

D D3 OSTATNÍ 11 150,00
14 K K012 OŽIVENÍ A ODZKOUŠENÍ SYSTÉMU kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

15 K M002 VÝCHOZÍ REVIZE kpl 1,000 500,00 500,00

16 K K002 ZAŠKOLENÍ OBSLUHY kpl 1,000 1 000,00 1 000,00

17 K M004 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ kpl 1,000 250,00 250,00

18 K K013 POMOCNÉ ZEDNICKÉ PRÁCE kpl 1,000 1 000,00 1 000,00

19 K K014 ÚKLID STAVBY kpl 1,000 500,00 500,00

20 K M007 LIKVIDACE ODPADŮ kpl 1,000 100,00 100,00

21 K K015 STAVENIŠTNÍ A MIMOSTAVENIŠTNÍ DOPRAVA kpl 1,000 200,00 200,00

22 K M009 PROJEKČNÍ PORADENSTVÍ kpl 1,000 500,00 500,00

23 K M010 DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO STAVU kpl 1,000 1 000,00 1 000,00

24 K M011 CESTOVNÉ kpl 1,000 1 000,00 1 000,00

25 K K016 PPV % 1,000 100,00 100,00

Novostavba budovy ZŠ Obrataň

D.1.5.3 - Školní rozhlas
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 11. 1. 2021

Zadavatel: IČ:
Obec Obrataň DIČ:

Uchazeč: IČ: 28101171
DIČ: CZ28101171

Projektant: IČ:
Ing. Patrik Příhoda DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 178 380,60

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 178 380,60 21,00% 37 459,93

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 215 840,53

Novostavba budovy ZŠ Obrataň

D.1.5.4 - Strukturovaná kabeláž

T&N stavební a obchodní s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 11. 1. 2021

Zadavatel: Obec Obrataň Projektant: Ing. Patrik Příhoda
Uchazeč: T&N stavební a obchodní s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 178 380,60

D1 - TECHNOLOGIE 114 033,20

D2 - ROZVODY 64 347,40

    D3 - OSTATNÍ 25 150,00

D.1.5.4 - Strukturovaná kabeláž

Novostavba budovy ZŠ Obrataň

Strana 2 z 3



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 11. 1. 2021

Zadavatel: Obec Obrataň Projektant: Ing. Patrik Příhoda
Uchazeč: T&N stavební a obchodní s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 178 380,60

D D1 TECHNOLOGIE 114 033,20

1 K Pol37
Datový rozvaděč, 19", nástěnný, 42U, prosklené dveře, uzamykatelné dveře, kompatibilní s pasivními / 
aktivními prvky, 800mm x 1000mm (šířka x hloubka), na kolečkách, včetně spojovacího a připevňovacího 
materiálu

kpl 1,000 18 000,00 18 000,00

2 K Pol38 Ventilátor, 19“, 1U, kompatibilní s datovým rozvaděčem, 3 ventilátory, bimetalový termostat ks 1,000 2 920,00 2 920,00

3 K Pol39 Napájecí panel, 5x 230V, přepětová ochrana, 19", 2U, kompatibilní s datovým rozvaděčem ks 1,000 652,00 652,00

4 K Pol40 Vyvazovací panel, 19", 1U, kompatibilní s datovým rozvaděčem ks 1,000 200,50 200,50

5 K Pol41 Osvětlovací jednotka, 19", 0,5U, kompatibilní s datovým rozvaděčem ks 1,000 619,50 619,50

6 K Pol42 Vyvazovací háček, kompatibilní s datovým rozvaděčem ks 42,000 168,00 7 056,00

7 K Pol43 Patch panel, 24xRJ45, cat.6A, svorkovnice, vyvazovací lišta, 19", 1U, kompatibilní s datovým rozvaděčem ks 2,000 4 000,00 8 000,00

8 K Pol44 Datová zásuvka, 2xRJ45, cat.6A, zápustná montáž, stejný vzhled se silnoproudými komponenty ks 9,000 883,00 7 947,00

9 K Pol45 Datová zásuvka, 2xRJ45, cat.6A, povrchová montáž, stejný vzhled se silnoproudými komponenty ks 2,000 915,00 1 830,00

10 K Pol46
Datová zásuvka, 2xRJ45, cat.6A, montáž do konstrukce stolu (do montážního panelu), stejný vzhled se 
silnoproudými komponenty

ks 2,000 1 178,00 2 356,00

11 K Pol47 Montážní panel zásuvky 2xRJ45, cat.6A do stolu kpl 2,000 2 000,00 4 000,00

12 K Pol48 RJ45 konektor, cat.6A ks 1,000 112,70 112,70

13 K Pol49 Keystone RJ45, cat.6A, kompatibilní s datovou zásuvkou ks 26,000 195,50 5 083,00

14 K Pol50 Patch kabel, cat.6A, 2m ks 13,000 112,50 1 462,50

15 K Pol51 Patch kabel, cat.6A, 6m ks 13,000 233,00 3 029,00

16 K Pol52
Připojovací prvek pro připojení sdělovacího kabelu společnosti CETIN (prvek musí být upřesněn společností 
CETIN)

kpl 1,000 2 900,00 2 900,00

17 K Pol53
IP dveřní audio video telefon, IP komunikace, PoE napájení, možnost ovládání elektrického zámku, zápustná 
montáž do stěny, možnost rozšíření o systémovou bezkontaktní čtečku bezkontaktních karet

kpl 1,000 25 000,00 25 000,00

18 K Pol54 IP stolní audio video telefon, IP komunikace, PoE napájení, instalace na stůl ks 3,000 6 000,00 18 000,00

19 K Pol55 Elektrický zámek / otvírač, 12V DC, maximální proudový odběr 500mA ks 1,000 1 490,00 1 490,00

20 K Pol56 Přídavný zdroj, 12V/1,5A (trvale) ks 1,000 1 125,00 1 125,00

21 K Pol57 Aktivní prvky jsou součástí dodávky investora kpl 1,000 100,00 100,00

22 K Pol58 Prostup vně objekt je součástí dodávky stavby kpl 1,000 100,00 100,00

23 K Pol9 Přívod síťověho napětí 230V je součástí profese silnoproud kpl 1,000 100,00 100,00

24 K Pol59 Drobný elektroinstalační materiál kpl 1,000 1 950,00 1 950,00

D D2 ROZVODY 64 347,40
25 K Pol60 Kabel F/FTP cat.6A m 750,000 25,00 18 750,00

26 K Pol11 Kabel JYTY 2x1mm m 25,000 30,70 767,50

27 K Pol61
Vyhotovení kabelové trasy pro sdělovací kabel společnosti CETIN (tuhé / ohebné trubky), nutná koordinace se 
společností CETIN

m 25,000 95,10 2 377,50

28 K Pol12 Elektroinstalační lišta, spojovacího a připevňovacího materiálu m 12,000 82,70 992,40

29 K Pol13 Eletroinstalační trubka tuhá, včetně spojovacího a upevňovacího materiálu m 35,000 62,60 2 191,00

30 K Pol14 Eletroinstalační trubka ohebná, včetně spojovacího a upevňovacího materiálu m 55,000 45,30 2 491,50

31 K Pol15 Vysekání drážky potřebných rozměrů m 55,000 80,30 4 416,50

32 K Pol62 Příchytka pro kabely (1-18 kabelu FTP cat.6A) ks 70,000 37,30 2 611,00

33 K Pol17 Prostup na střechu je součástí dodávky stavby kpl 1,000 100,00 100,00

34 K Pol18 Veškeré stavební – zednické práce jsou součástí profese stavby kpl 1,000 100,00 100,00

35 K Pol19 Certifikovaná protipožární ucpávka kpl 1,000 2 400,00 2 400,00

36 K Pol63 Drobný instalační a spojovací materiál kpl 1,000 2 000,00 2 000,00

D D3 OSTATNÍ 25 150,00
37 K K017 OŽIVENÍ A ODZKOUŠENÍ SYSTÉMU kpl 1,000 900,00 900,00

38 K M002 VÝCHOZÍ REVIZE kpl 1,000 500,00 500,00

39 K K018 CERTIFIKAČNÍ MĚŘENÍ, VYSTAVENÍ SYSTÉMOVÉ ZÁRUKY NA 25 LET kpl 1,000 9 600,00 9 600,00

40 K M004 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ kpl 1,000 500,00 500,00

41 K K019 POMOCNÉ ZEDNICKÉ PRÁCE kpl 1,000 4 000,00 4 000,00

42 K K020 ÚKLID STAVBY kpl 1,000 450,00 450,00

43 K K021 LIKVIDACE ODPADŮ kpl 1,000 100,00 100,00

44 K M008 STAVENIŠTNÍ A MIMOSTAVENIŠTNÍ DOPRAVA kpl 1,000 500,00 500,00

45 K K022 PROJEKČNÍ PORADENSTVÍ kpl 1,000 900,00 900,00

46 K M010 DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO STAVU kpl 1,000 2 200,00 2 200,00

47 K K023 CESTOVNÉ kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

48 K K024 PPV % 1,000 500,00 500,00

Novostavba budovy ZŠ Obrataň

D.1.5.4 - Strukturovaná kabeláž
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 11. 1. 2021

Zadavatel: IČ:
Obec Obrataň DIČ:

Uchazeč: IČ: 28101171
DIČ: CZ28101171

Projektant: IČ:
Ing. Patrik Příhoda DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 51 041,70

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 51 041,70 21,00% 10 718,76

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 61 760,46

Novostavba budovy ZŠ Obrataň

D.1.5.5 - Společná televizní anténa

T&N stavební a obchodní s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 11. 1. 2021

Zadavatel: Obec Obrataň Projektant: Ing. Patrik Příhoda
Uchazeč: T&N stavební a obchodní s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 51 041,70

D1 - TECHNOLOGIE 22 279,50

D2 - ROZVODY 28 762,20

    D3 - OSTATNÍ 7 650,00

D.1.5.5 - Společná televizní anténa

Novostavba budovy ZŠ Obrataň
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 11. 1. 2021

Zadavatel: Obec Obrataň Projektant: Ing. Patrik Příhoda
Uchazeč: T&N stavební a obchodní s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 51 041,70

D D1 TECHNOLOGIE 22 279,50
1 K Pol64 Stožár pro uchycení antén, včetně spojovacího a připevňovacího materiálu kpl 1,000 4 290,00 4 290,00

2 K Pol65 Anténa BU-267, včetně spojovacího a upevňovacího materiálu ks 1,000 949,00 949,00

3 K Pol66 Anténa DAT HD, včetně spojovacího a upevňovacího materiálu ks 1,000 1 842,50 1 842,50

4 K Pol67 Anténa FM-200, včetně spojovacího a upevňovacího materiálu ks 1,000 602,00 602,00

5 K Pol68
Plechová skříň (rozvodnice), kompatibilní s komponenty STA (programovatelný zesilovač, rozbočovat), včetně 
spojovacího a připevňovacího materiálu, dostatečný prostor pro práci s rozvody

kpl 1,000 3 796,00 3 796,00

6 K Pol9 Přívod síťověho napětí 230V je součástí profese silnoproud kpl 1,000 100,00 100,00

7 K Pol69 Digitální programovatelný zesilovač ks 1,000 7 176,00 7 176,00

8 K Pol70 Rozbočovač, XGVS-6, včetně spojovacího a připevňovacího materiálu ks 1,000 337,00 337,00

9 K Pol71 Útlumový článek FAM 10 dB ks 2,000 52,00 104,00

10 K Pol72 Zakončovací odpor F-59T ks 1,000 10,50 10,50

11 K Pol73
Koncová zásuvka STA TV/SAT/R, BC-100, stejný vzhled jako datové silnoproudé komponenty, zápustná 
montáž

ks 5,000 214,50 1 072,50

12 K Pol34 Drobný elektroinstalační materiál kpl 1,000 2 000,00 2 000,00

D D2 ROZVODY 28 762,20
13 K Pol74 Koaxiální kabel 6,6mm, venkovní, PE, vnitřní vodič 1,13mm Cu, opletení AL, černý, 75Ω m 155,000 22,00 3 410,00

14 K Pol75 Koaxiální kabel 6,6mm, vnitřní, PVC, vnitřní vodič 1,13mm Cu, opletení AL, bílý, 75Ω m 200,000 20,00 4 000,00

15 K Pol12 Elektroinstalační lišta, spojovacího a připevňovacího materiálu m 6,000 82,70 496,20

16 K Pol13 Eletroinstalační trubka tuhá, včetně spojovacího a upevňovacího materiálu m 35,000 50,00 1 750,00

17 K Pol14 Eletroinstalační trubka ohebná, včetně spojovacího a upevňovacího materiálu m 30,000 45,30 1 359,00

18 K Pol76 Vysekání drážky potřebných rozměrů m 30,000 80,30 2 409,00

19 K Pol77 Příchytka pro kabely (1-10 koaxiálních kabelů) ks 60,000 37,30 2 238,00

20 K Pol17 Prostup na střechu je součástí dodávky stavby kpl 1,000 1 000,00 1 000,00

21 K Pol78 Veškeré stavební - zednícké práce jsou součástí profese stavby kpl 1,000 1 000,00 1 000,00

22 K Pol19 Certifikovaná protipožární ucpávka kpl 1,000 2 450,00 2 450,00

23 K Pol79 Drobný instalační a spojovací materiál kpl 1,000 1 000,00 1 000,00

D D3 OSTATNÍ 7 650,00
24 K K012 OŽIVENÍ A ODZKOUŠENÍ SYSTÉMU kpl 1,000 2 000,00 2 000,00

25 K M002 VÝCHOZÍ REVIZE kpl 1,000 1 100,00 1 100,00

26 K K025 MĚŘENÍ SIGNÁLU STA kpl 1,000 500,00 500,00

27 K M004 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ kpl 1,000 500,00 500,00

28 K K026 POMOCNÉ ZEDNICKÉ PRÁCE kpl 1,000 500,00 500,00

29 K K027 ÚKLID STAVBY kpl 1,000 450,00 450,00

30 K K028 LIKVIDACE ODPADŮ kpl 1,000 150,00 150,00

31 K K029 STAVENIŠTNÍ A MIMOSTAVENIŠTNÍ DOPRAVA kpl 1,000 450,00 450,00

32 K M009 PROJEKČNÍ PORADENSTVÍ kpl 1,000 500,00 500,00

33 K K030 DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO STAVU kpl 1,000 500,00 500,00

34 K K031 CESTOVNÉ kpl 1,000 500,00 500,00

35 K K016 PPV % 1,000 500,00 500,00

Novostavba budovy ZŠ Obrataň

D.1.5.5 - Společná televizní anténa
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Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek. 

STA

ING

PRO

VON

OST

Soupis

PČ

TYP

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena

Cena celkem 

Cenová soustava

Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny

Příslušnost položky do cenové soustavy

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje

ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

Zkrácený popis položky

Měrná jednotka položky

Množství v měrné jednotce

Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje 

J.cenu položky.

inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu

Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen,  P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr

Kód položky

Krycí list soupisu  obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, 

CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací  obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. 

stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě Rekapitulace stavby  jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci 

celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě Rekapitulace objekt ů stavby a soupis ů prací  je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,

vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné

identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

Stavební objekt pozemní

Stavební objekt inženýrský

Provozní soubor

Vedlejší a ostatní náklady

Ostatní

Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován

i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

 - J.materiál - jednotková cena materiálu 

 - J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

Metodika pro zpracování 

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv

modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole: 

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu) 

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky

Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele

Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.



Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Kód stavby String 20

Stavba A Název stavby String 120

Místo N Místo stavby String 50

Datum A Datum vykonaného exportu Date

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50

IČ N IČ zadavatele zadaní String 20

DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20

Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50

Projektant N Projektant String 50

Poznámka N Poznámka k zadání String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double

Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód A Kód objektu String 20

Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double

Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double

Typ A Typ zakázky eGTypZakazky

Rekapitulace stavby

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací



Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double

Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100

Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double

Krycí list soupisu

Rekapitulace členění soupisu prací



Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date

Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long

Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1

Kód A Kód položky ze soupisu String 20

Popis A Popis položky ze soupisu String 255

MJ A Měrná jednotka položky String 10

Množství A Množství položky soupisu Double

J.Cena A Jednotková cena položky Double

Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double

Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50

p N Poznámka položky ze soupisu Memo

psc N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo

pp N Plný popis položky ze soupisu Memo

vv N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150

DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH

Hmotnost A Hmotnost položky ze soupisu Double

Suť A Suť položky ze soupisu Double

Nh N Normohodiny položky ze soupisu Double

Typ věty Hodnota

eGSazbaDPH základní

snížená

nulová

zákl. přenesená

sníž. přenesená

eGTypZakazky STA

PRO

ING

VON

OST

eGTypPolozky 1

2

3

4

Ostatní náklady

Položka typu HSV

Položka typu PSV

Položka typu M

Položka typu OST

Snížená sazba DPH přenesená

Stavební objekt

Provozní soubor

Inženýrský objekt

Vedlejší a ostatní náklady

Význam

Základní sazba DPH

Snížená sazba DPH

Nulová sazba DPH

Základní sazba DPH přenesená

Soupis prací

Datová věta
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