
 Smlouva o dílo  
Č .  zhotovite le :  8/2022/1461  

uzavřená dle ustanovení § 2586 a následujíc ích zákona č.  89/2012 Sb.,  občanský 
zákoník,  v  platném znění (dále jen „občanský zákoník“)  

I SMLUVNÍ STRANY 

1. Objednatel:  

Obchodní firma: SOMPO, a.s. 
Sídlo: Svatovítské náměstí 126, 393 01 Pelhřimov 
Spisová značka:  B 895 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích 
IČO: 25172263 
DIČ:   CZ25172263 
Zastoupený: Ing. Lukášem Vlčkem  – předsedou představenstva 
 Karlem Kratochvílem – místopředsedou představenstva 
Bankovní spojení:  Československá obchodní banka, a.s. 
Číslo účtu:  224835285/0300 
Telefon: 565 323 012 
E-mail:  sompo@sompo.cz 

Kontaktní osoba:  Ing. Radek Lapáček, ředitel společnosti, e-mail: lapacek@sompo.cz, 
tel.: 724 859 767 
Profil zadavatele:  https://ezak.straziste.cz/profile_display_266.html 
Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Lukáš Vlček, Karel Kratochvíl 
Zástupce ve věcech technických: technický dozor stavebníka (bude stanoven nejpozději ke dni 
předání staveniště) 
 

dále jen objednatel 

2. Zhotovitel:  

Obchodní firma/jméno, příjmení: DAICH spol. s r. o. 
se sídlem:  Železná 366, 390 02 Tábor 
spisová značka: u KS v českých Budějovicích, oddíl C, vložka 429 
IČ:  42407559 
DIČ:  CZ42407559 
Zastoupena:   
Josefem Kubíkem – jednatelem společnosti 
Tomášem Křížkem – jednatelem společnosti 
bankovní spojení:  
číslo účtu:  
telefon: 381 252 463 fax: ..........................  
e-mail: info@daich.cz 
Zástupci zhotovitele:  

Josef Kubík, Tomáš Křížek – jednatelé společnosti ve věcech smluvních (tel. 381 252 463) 
Josef Kubík, Tomáš Křížek – jednatelé společnosti ve věcech technických (tel. 381 252 463) 
 

dále jen zhotovitel 

3. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje, že provede pro objednatele řádně a včas, na svůj 
náklad a nebezpečí dílo dle článku II. této smlouvy tím, že řádně a včas dodá kompletní 
stavební práce, včetně stavebních materiálů, v rozsahu zadávací dokumentace, této smlouvy, 
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obecně závazných právních předpisů, ČSN, ČN, EN a ostatních norem, a to včetně zařízení 
staveniště a jeho vyklizení po dokončení díla a objednatel se zavazuje za provedené dílo 
zaplatit zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v této smlouvě. 

4. Tato smlouva je uzavřena na základě zadávacího řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, na podlimitní veřejnou zakázku na stavební 
práce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení s názvem „Skládka odpadů Hrádek 
u Pacova – III. etapa skládky“ (dále jen „veřejná zakázka“), mezi objednatelem jakožto 
zadavatelem veřejné zakázky a zhotovitelem, jakožto vybraným dodavatelem.  

5. Inženýrsko-investorská činnost bude  prováděna na základě samostatné smlouvy subjektem 
určeným objednatelem. Konkrétní osoba bude určena v zápisu o předání a převzetí 
staveniště.  

II PŘEDMĚT PLNĚNÍ 

1. Povinností zhotovitele podle této smlouvy o dílo (SOD) je provést a objednateli protokolárně 
předat dokončené stavební dílo: „Skládka odpadů Hrádek u Pacova – III. etapa skládky“. 
Předmět díla je blíže specifikován položkovým rozpočtem, který tvoří nedílnou součást této 
smlouvy o dílo, jako její příloha č. 1. 

2. Dílo bude provedeno podle: 
• této smlouvy, příslušné zadávací dokumentace zpracované objednatelem, projektové 

dokumentace s názvem „Skládka odpadů Hrádek u Pacova – III. etapa skládky“ zpracované 
společností SPESTAP s.r.o., Čechova 1247, 256 06 Benešov, IČO: 25074423, Ing. Petrem 
Holým, autorizovaným inženýrem pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, 
ČKAIT 0007147, v rozsahu prováděcí projektové dokumentace (dále jen „projektová 
dokumentace“ nebo „PD“), v podrobnostech nezbytných pro účast dodavatele v zadávacím 
řízení podle vyhlášky č. 169/2016 Sb.,  a to včetně výkazu výměr, který obsahuje soupis 
stavebních prací, dodávek a služeb a je zároveň obsažen ve výkresových a textových částech 
této PD 

• a nabídky zhotovitele ze dne 13.7.2022.  

3. Předmět díla zahrnuje realizaci všech činností, prací a dodávek obsažených buď v projektové 
dokumentaci nebo v nabídce vč. soupisu prací a výkazu výměr, nebo v zadávacích 
podmínkách veřejné zakázky, nebo v úředních povoleních upravujících provádění předmětu 
díla, a to bez ohledu na to, ze kterého z nich vyplývají, a to zejména, nevyplývá-li z citovaných 
dokumentů něco jiného:  

• výroba, dodávka, skladování, správa, zabudování a montáž veškerých dílů, materiálů a zařízení 
týkajících se veřejné zakázky,  

• zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru 
k řádnému provedení předmětu díla, nejsou-li výslovně touto smlouvou svěřeny objednateli,  

• zřízení, vyklizení a zabezpečení staveniště, včetně zajištění přístupu k jednotlivým úsekům 
stavby za účelem provádění, a uvedení do původního stavu po dokončení stavby, včetně 
úhrady za případné dočasné zábory ploch, dočasné a trvalé skládky apod.,  

• průběžný odvoz stavebního odpadu vzniklého při realizaci zakázky, zajištění jeho dočasného 
nebo trvalého uložení, resp. převzetí těchto odpadů do vlastnictví osobě oprávněné k jejich 
převzetí podle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, není-li touto osobou přímo zhotovitel, 
včetně příslušné dokumentace nakládání s takovým materiálem dokládající splnění právních 
předpisů ve vztahu k takovému materiálu,  

• zabezpečení úklidu staveniště a dodržování čistoty v průběhu provádění předmětu díla,  

• provedení závěrečného úklidu a uvedení místa do náležitého stavu,  
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• zajištění bezpečnosti všech osob, chodců a vozidel na staveništi a v okolí staveniště, 
dodržování bezpečnostních předpisů, zohlednění bezpečnostních a provozních hygienických 
požadavků,  

• případné dopravní značení včetně jeho projednání,  

• zřízení, rozvody, spotřeba a provoz přípojek médií a energií během provádění veřejné zakázky,  

• provedení všech předepsaných zkoušek, revizí, vystavení nutných protokolů, atestů, případně 
jiných právních nebo technických dokladů, kterými bude prokázáno dosažení předepsané 
kvality a předepsaných technických parametrů předmětu díla,  

• zajištění potřebných či úřady stanovených opatření nutných k provedení předmětu díla,  

• vypracování dokumentace skutečného provedení předmětu díla v listinné podobě a v datové 
podobě na datovém nosiči ve třech vyhotoveních,  

• zajištění certifikátů jednotlivých výrobků a materiálů použitých ve stavebních konstrukcích a 
systémech vč. návodů k užívání,  

• pořízení průběžné fotodokumentace stavby a její uložení na datovém nosiči,  

• zabezpečení dokladů pro předání a kolaudaci, účast na kolaudaci a součinnost při ní, je-li 
vyžadována právními předpisy , 

• zpracování provozní dokumentace a provozních řádů, jsou-li vyžadovány právními předpisy,  

• součinnost při průběhu zkušebního provozu, bude-li prováděn,  

• další činnosti, byť výslovně neuvedené, pokud jsou obvyklou součástí předmětu díla, nebo 
jsou k provedení předmětu díla bez faktických i právních vad, odpovídající technickým a 
právním předpisům a normám, nezbytné.  

4. Předmět díla musí být proveden v souladu s požadavky, podmínkami, parametry, 
specifikacemi a ostatními údaji a informacemi obsaženými nebo předepsanými v této 
smlouvě a jejích přílohách, plány, specifikacemi, výkresy, předpisy a požadavky 
veřejnoprávních rozhodnutí.  

5. Předmět díla bude proveden v rozsahu, způsobem a v jakosti stanovené touto smlouvou, 
zejména všemi dokumenty vymezujícími požadavky na jeho rozsah, kvalitu a technické 
vlastnosti, včetně případných změn dodatků a doplňků sjednaných stranami písemně nebo 
vyplývajících z rozhodnutí příslušných orgánů.  

6. Zhotovitel jako součást předmětu díla zajistí na své náklady všechny podklady nutné 
k povolení užívání i ke kolaudaci stavby, je-li kolaudace vyžadována. Předávací dokumentace 
bude zhotovitelem vyhotovena ve dvojím vyhotovení a protokolárně předána kontaktní 
osobě objednatele.  

7. Provádění dohodnutých zkoušek předmětu díla či jeho části se řídí:  

• touto smlouvou,   

• podmínkami stanovenými ČSN,  

• projektovou dokumentací a  

• obecně závaznými metodikami a doporučeními výrobců komponentů a technologií použitých 
při výstavbě, neodporují-li platným ČSN.  

8. Smluvní strany se výslovně dohodly, že normy ČSN (rozumí se tím i ČSN EN), jejichž použití 
přichází v úvahu při provádění předmětu díla dle této smlouvy, budou pro realizaci daného 
předmětu díla považovat obě strany za závazné v plném rozsahu. 
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9. Objednatel si vyhrazuje právo doplnit předmět díla o další práce a dodávky, a to i bez 
souhlasu zhotovitele, který je povinen tyto další práce a dodávky akceptovat a za úhradu 
provést.  

10. Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce, je zhotovitel povinen provést 
jejich přesný soupis včetně ocenění a tento soupis předložit objednateli předem 
k odsouhlasení. Součástí soupisu musí být i popis příčin, které vyvolaly potřebu víceprací 
nebo méněprací. 

11. Vícepráce jsou stavební práce, dodávky nebo služby, které jsou nezbytné pro zhotovení 
stavby a nejsou zahrnuté v předmětu díla dle této smlouvy a ani jejich cena není zahrnuta ve 
sjednané ceně a zhotovitel se s objednatelem předem dohodl na jejich provedení.  

12. Méněpráce jsou stavební práce, dodávky nebo služby, které nejsou nezbytné pro zhotovení 
stavby nebo jsou nahrazeny jinými stavebními pracemi, dodávkami nebo službami a jsou 
zahrnuté v předmětu díla a jejich cena je zahrnuta ve sjednané ceně a zhotovitel se 
s objednatelem dohodl na jejich neprovedení. 

13. Méněpráce budou oceněny takto:  
a) na základě písemného soupisu méněprací odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní 

zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle položkového rozpočtu,  
b)  vynásobením jednotkových cen a množství neprovedených měrných jednotek budou 

stanoveny základní náklady méněprací.  

14. Pro ocenění případných víceprací je stanoven tento závazný způsob oceňování – tam, 
kde nelze využít jednotkových cen z nabídky, budou pro stanovení těchto cen 
využívány ceny z příslušných katalogů ÚRS PRAHA a. s., event. RTS a. s. platných 
pro příslušný rok provádění díla, a to v cenové úrovni platné v době realizace 
víceprací. 

15. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s předmětem, rozsahem a povahou díla, 
podklady k provedení díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky 
nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které 
jsou k provedení díla nezbytné. 

16. Zhotovitel je povinen použít pouze takové materiály, zařízení a technologie, jejichž použití je 
v ČR schváleno a mají osvědčení o jakosti materiálu, výrobku a použité technologii. Osvědčení 
(prohlášení o shodě dle § 13 zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění apod.) je zhotovitel 
povinen předložit objednateli v okamžiku dodání na místo plnění. 

17. Bez předchozího písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, výrobky, 
konstrukce ani technologie ani provedeny jakékoli změny oproti projektové dokumentaci, 
jejímu případnému upřesnění a přijaté a celkové nabídce. Připouští se pouze první jakost 
materiálu. Současně se zhotovitel zavazuje a odpovídá za to, že při realizaci díla nepoužije 
žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel 
učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré 
náklady s tím spojené nese zhotovitel. Pokud se v průběhu stavby prokáže, že některé 
navržené materiály nebo technologie nejsou dostupné, případně se prokáže jejich škodlivost 
na životní prostředí nebo zdraví, navrhne zhotovitel objednateli písemně použití jiných 
materiálů či technologií a současně předloží, jaký vliv bude mít jejich použití na výši ceny díla. 
Použití nových materiálů nebo technologií je podmíněno cenovou dohodou smluvních stran a 
uzavřením příslušného dodatku k této smlouvě o dílo. 

18. Při podpisu této smlouvy o dílo předal objednatel zhotoviteli současně projektovou 
dokumentaci uvedenou v čl. II.2. této smlouvy a pravomocné stavební povolení. Za správnost 
a úplnost příslušné dokumentace odpovídá objednatel. Podpisem této smlouvy stvrzuje 
zhotovitel fyzické převzetí příslušné dokumentace v celém rozsahu. 
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19. Zhotovitel je jako odborně způsobilá osoba povinen zkontrolovat technickou část předané 
dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a písemně upozornit 
objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné vady a nedostatky a předat mu soupis 
zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a 
včetně vymezení dopadu na předmět a cenu díla. Tímto není dotčena odpovědnost 
objednatele za správnost předané dokumentace. 

20. Koordinátora BOZP jmenuje objednatel, pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů.   

III DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ 

1. Objednatel je povinen předat a zhotovitel převzít staveniště (nebo jeho ucelenou část) prosté 
faktických vad a práv třetích osob do 3 týdnů od podpisu smlouvy o dílo. 

2. Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla nejpozději desátý pracovní den po převzetí 
staveniště od objednatele.   

3. Zhotovitel je povinen ukončit práce na díle a dílo předat řádně dokončené objednateli 
nejpozději do 10 měsíců ode dne převzetí staveniště.  

4. Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí dokončeného předmětu díla nejpozději do termínu 
dokončení stavebních prací uvedeném v předešlém odstavci. O předání a převzetí předmětu 
díla zhotovitel vyhotoví písemný zápis o předání a převzetí předmětu díla. Ten podepisují 
odpovědní zástupci obou smluvních stran.  

5. Termín plnění se prodlužuje o dobu nutného přerušení prací při působení vyšší moci a 
odstraňování následků jejího působení a dále pokud nastane okolnost, kterou žádná ze 
smluvních stran nemůže ovlivnit (např. archeologický výzkum, epidemiologická situace) a v 
důsledku níž nebudou moci probíhat práce na díle, a to vždy o dobu trvání konkrétní nastalé 
překážky. Přerušení prací pro překážky na straně zhotovitele a přerušení prací pro působení 
vyšší moci se zaznamenávají do stavebního deníku s uvedením konkrétního důvodu přerušení 
prací.  

6. Splnění termínu dokončení stavby je podmíněno vhodnými klimatickými podmínkami pro 
provádění stavby. V případě, že dojde k přerušení prací pro nepříznivé klimatické podmínky, 
jež jsou v rozporu s technologickými předpisy pro prováděné práce, musí být tato skutečnost 
vždy písemně odsouhlasena oběma smluvními stranami. Začátek, průběh a konec 
nepříznivých podmínek bude zaznamenán ve stavebním deníku. Termín dokončení stavby se 
posune o počet dnů, o které byla stavba přerušena z důvodů nepříznivých klimatických 
podmínek. 

7. Místem plnění je NUTS CZ063, kraj Vysočina, parcela č. 1697, 1698, 1699 a 1705  v k.ú. 
Roučkovice.   

IV CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

1. Za zhotovení díla v rozsahu podle této smlouvy je stanovena cena díla dohodou dle zákona 
č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění a je oběma stranami dohodnuta jako cena 
nejvýše přípustná, ve výši: 
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Celková cena díla bez DPH 33 295 000,-- Kč 

Sazba DPH 21 % 

DPH  6 991 950,-- Kč 

Celková cena díla včetně DPH 40 286 950,-- Kč 

DPH bude přepočtena v případě změny sazby podle platných předpisů. 

2. Uplatní se režim přenesení daňové povinnosti ve smyslu § 92a a § 92e zákona 
č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.  

3. Cena díla je sjednaná na rozsah díla daný předanými podklady k provedení díla, zejména 
předanou zadávací dokumentací, projektovou dokumentací a touto smlouvou jako cena 
maximální, platná po celou dobu provádění díla v Kč včetně DPH. Obsahuje veškeré náklady 
spojené s realizací díla a přiměřený zisk.  

4. Změna výše ceny díla v Kč bez DPH je možné pouze v případě, že: 

• objednatel požaduje práce, které nejsou zahrnuté v předmětu díla (vícepráce), 

• objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla (méněpráce), 

• pokud nastanou objektivní důvody pro změnu rozsahu prací z důvodů, které nebylo možno 
postihnout v rámci projektové dokumentace a s ní souvisejícího stavebního průzkumu.  

5. Podrobná položková kalkulace ceny díla včetně jednotkových cen je uvedena v položkovém 
rozpočtu, který tvoří přílohou č. 1 této smlouvy a je závazný. Jednotkové ceny uvedené 
v položkovém rozpočtu jsou pevné po celou dobu provádění díla. Ceny uvedené zhotovitelem 
v položkovém rozpočtu musejí obsahovat všechny náklady související se zhotovením díla, 
vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady 
souvisejícími s plněním podmínek zadávací dokumentace. 

6. Veškeré řádně provedené práce budou průběžně, zpravidla 1x měsíčně fakturovány, přičemž 
datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného kalendářního měsíce. Fakturovat lze 
pouze za skutečně řádně provedené práce poté, co došlo k odsouhlasení oprávněnosti 
vystavení faktury (věcné správnosti). To znamená, že zhotovitel předloží objednateli vždy 
nejpozději do 5. dne měsíce následujícího po měsíci, v němž byly práce provedeny, zjišťovací 
protokol. Zjišťovací protokol předá dodavatel objednateli i v elektronické podobě ve formátu 
*.xls nebo *.xlsx. Po odsouhlasení objednatelem (objednatel se vyjádří do pěti pracovních 
dnů po předání protokolu) zhotovitel vystaví fakturu ve čtyřech vyhotoveních, jejíž nedílnou 
součástí musí být zjišťovací protokol a soupis provedených prací. Bez tohoto odsouhlaseného 
zjišťovacího protokolu a soupisu provedených prací je faktura neplatná a objednatel nemá 
povinnost jí hradit.   

7. Daňový doklad - faktura obsahuje náležitosti daňového a účetního dokladu dle obecně 
závazných právních předpisů, dále údaje dle § 435 občanského zákoníku, dále číslo smlouvy a 
lhůtu splatnosti. V případě, že objednatel odmítne fakturu uhradit z důvodu, že neobsahuje 
náležitosti uvedené v tomto článku, je zhotovitel povinen vystavit novou fakturu 
s opravenými údaji či náležitostmi, přičemž opětovným doručením nové faktury počne běžet 
nová lhůta splatnosti od začátku. Současně s vrácením faktury sdělí objednatel zhotoviteli 
důvody vrácení. 

8. Objednatel bude zhotoviteli hradit veškeré jeho faktury až do výše 90 % celkové ceny díla bez 
DPH. Zbývající neuhrazenou část (t.j. 10 % z celkové ceny díla bez DPH – tzv. pozastávku) 
uhradí objednatel zhotoviteli po předání a převzetí celého díla a odstranění všech vad 
a nedodělků bránících užívání díla na základě konečné faktury zhotovitele.  

9. Pozastávka 10 % bude uplatněna z každé dílčí faktury.  
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10. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu 
provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo 
k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem 
odsouhlaseny, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na 
zbývající část faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce ani úrok 
z prodlení vyplývající z peněžitého dluhu objednatele. 

11. Objednatel uhradí oprávněně vystavenou fakturu zhotovitele nejpozději do 30 dnů po jejím 
obdržení. Objednatel není v prodlení, uhradí-li fakturu do 30 dnů po jejím obdržení, i když 
datum uvedené na faktuře jako den splatnosti pominulo nebo pomine před uplynutím 30. 
dne od doručení faktury objednateli. 

12. Je-li objednatel v prodlení s placením splatné částky delším 90 kalendářních dnů, může 
zhotovitel odstoupit od smlouvy, avšak teprve poté, kdy na tuto možnost objednatele 
předem písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě - nejméně čtrnáctidenní. 

13. Objednatel nebude poskytovat zálohy. 

14. Úhrada ceny díla bude provedena bezhotovostní formou převodem na bankovní účet 
zhotovitele. Obě smluvní strany se dohodly na tom, že peněžitý dluh je splněn dnem, kdy je 
částka odepsána z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.  

V VLASTNICKÉ PRÁVO K DÍLU 

1. Objednatel je vlastníkem vlastní stavby od počátku jejího zhotovování s tím, že zhotovitel je 
vlastníkem věcí, které opatřil k provedení vlastní stavby až do doby, kdy se zpracováním stanou 
součástí vlastní stavby. Instalací či zabudováním jednotlivých součástí díla včetně zařízení a 
vybavení do stavby, se tyto instalované či zabudované součásti stávají bezvýhradně majetkem 
objednatele a žádná třetí osoba nemá právo s nimi jakkoliv nakládat a manipulovat bez souhlasu 
objednatele ani v těch případech, že zhotovitel doposud neuhradil dodávky, služby či stavební 
práce svým poddodavatelům, jež jsou předmětem takovýchto zabudovaných či instalovaných 
součástí stavby-díla. 

VI STAVEBNÍ DENÍK, KONTROLA PROVÁDĚNÍ PRACÍ 

1. Zhotovitel povede na stavbě stavební deník v souladu s § 157 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a s § 6 a přílohou č. 16 
vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění. Originál deníku předá 
zhotovitel objednateli spolu s dokumentací skutečného provedení stavby. 

2. K projednání podstatných skutečností plnění této smlouvy, celkového postupu stavby a postupu 
stavebních prací, dále také k projednání pro splnění díla potřebné spolupráce mezi zhotovitelem 
a objednatelem se uskuteční pravidelné kontrolní dny. Kontrolní dny se uskuteční v termínech 
dohodnutých mezi objednatelem a zhotovitelem, zpravidla jednou týdně. 

3. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu 
opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo 
jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu 
tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese 
zhotovitel. 

4. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí. 

5. Zhotovitel v souladu s § 2589 občanského zákoníku provede dílo osobně, nebo je nechá provést 
pod svým osobním vedením.  
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6. Zhotovitel je povinen vyzvat prokazatelně písemně objednatele a jím pověřenou osobu 
vykonávající funkci technického dozoru ke kontrole všech prací a konstrukcí, které mají být do 
díla zabudované nebo se stanou nepřístupné, a to nejméně 3 pracovní dny před zakrytím či 
zabudováním. Pokud se objednatel ke kontrole nedostaví, je zhotovitel oprávněn v provádění díla 
pokračovat. Pokud zhotovitel řádně nesplní oznamovací povinnost uvedenou v první větě tohoto 
bodu, je povinen vlastním nákladem takové práce či konstrukce odkrýt, pokud jej o to objednatel 
požádá. Pokud zhotovitel oznamovací povinnost, uvedenou v první větě tohoto bodu splní řádně, 
aniž se ke kontrole objednatel dostaví, je zhotovitel povinen takové práce či konstrukce na 
náklady objednatele odkrýt, pokud jej o to objednatel požádá. V případě, že se prokáže 
nedodržení technických parametrů díla, je zhotovitel povinen na vlastní náklady odstranit 
zjištěné vady. V případě, že zhotovitel dodržel technické parametry díla, náklady na dodatečné 
odkrytí uhradí objednatel.  

VII STAVENIŠTĚ 

1. Staveništěm se rozumí prostor určený projektovou dokumentací nebo jiným dokumentem pro 
stavbu a pro zařízení staveniště.  

2. Objednatel je povinen předat a zhotovitel převzít staveniště (nebo jeho ucelenou část) prosté 
faktických vad a práv třetích osob. 

3. Součástí předání a převzetí staveniště je i předání dokumentů objednatelem zhotoviteli, 
nezbytných pro řádné užívání staveniště, pokud nebyly tyto doklady předány dříve.  

4. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou stávajících 
inženýrských sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním předmětu díla a tyto 
vhodným způsobem chránit tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození. 
Zhotovitel má povinnost zabezpečit jejich vytýčení a odpovídá za jejich neporušení.  

5. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků sítí a nese veškeré 
důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením.  

6. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou 
objednatelem a s požadavky objednatele.  

7. Zhotovitel zajistí v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru 
projektanta a technického dozoru stavebníka, případně činnost koordinátora bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu. 

8. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou 
zahrnuty v ceně předmětu díla. 

9. Jako součást zařízení staveniště zajistí zhotovitel i rozvod potřebných médií na staveništi a jejich 
připojení na odběrná místa určená objednatelem. Zhotovitel je povinen zabezpečit samostatná 
měřící místa na úhradu jím spotřebovaných energií a tyto uhradit. 

10. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním předmětu díla a 
při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy. 

11. Odvod srážkových, odpadních a technologických vod ze staveniště zajišťuje zhotovitel a je 
povinen dbát na to, aby nedocházelo k podmáčení staveniště nebo okolních ploch. Pokud k této 
činnosti využije veřejných stokových sítí, je povinen tuto skutečnost projednat s vlastníkem 
těchto sítí. 

12. Zhotovitel zajistí střežení staveniště a v případě potřeby i jeho oplocení nebo jiné vhodné 
zabezpečení. 

13. Zhotovitel není oprávněn využívat staveniště k ubytování osob, pokud k tomu není určeno. 
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14. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně rozkopávkám nebo překopům 
veřejných komunikací zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky.  

15. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek. Zhotovitel je povinen průběžně ze 
staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební suti a nepotřebného materiálu. 
Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti nebo stavební materiál 
nebyl umísťován mimo staveniště, nebo byl umisťován pouze na vyhrazených místech 
dohodnutých s objednatelem, případně na povolených skládkách. 

16. Lhůta pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště je nejpozději do 10 dnů ode dne 
předání a převzetí předmětu díla, pokud v protokolu o předání a převzetí není dohodnuto jinak 
(zejména jde-li o ponechání zařízení, nutných pro zabezpečení odstranění vad a nedodělků 
předmětu díla ve smyslu protokolu o předání a převzetí předmětu díla). 

17. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit 
vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel. 

VIII PROVEDENÍ PŘEDMĚTU DÍLA, PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ PŘEDMĚTU DÍLA 

1. Předmět díla bude proveden dle projektové dokumentace pro provádění stavby. 

2. Atesty výrobků a materiálů postupně zabudovaných, které mohou ovlivnit celkovou kvalitu 
stavby, budou předkládány zástupci objednatele k nahlédnutí před zakrytím prací. 

3. Objednatel na základě výzvy zhotovitele, zorganizuje předání a převzetí předmětu díla, o kterém 
pořídí zápis o předání a převzetí, který musí obsahovat prohlášení o převzetí nebo nepřevzetí 
předmětu díla a soupis případných vad a nedodělků. 

4. Zhotovitel splní svou povinnost provést předmět díla řádným ukončením a předáním předmětu 
díla objednateli bez vad a nedodělků.   

5. Objednatel není povinen převzít dílo, není-li řádně dokončeno a v souladu se smlouvou. 
Objednatel nemá právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě 
ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným 
způsobem neomezují.  

6. Objednatel k předání a převzetí předmětu díla přizve osoby vykonávající funkci technického 
dozoru stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta. 

7. Zhotovitel odpovídá za to, že hotový a předaný předmět díla bude funkční a provozuschopný a 
bude dosahovat parametrů stanovených projektem. Převzetí předmětu díla jako celku je ze 
strany objednatele podmíněno dosažením všech předepsaných parametrů. 

8. Vlastnické právo ke zhotovovanému předmětu díla se řídí ustanoveními občanského zákoníku č. 
89/2012 Sb. Vlastnictví přejde na objednatele po úspěšně provedeném předání a převzetí 
předmětu díla. Veškerá zařízení a materiály apod. jsou ve vlastnictví zhotovitele do doby, než 
budou předána objednateli.  

9. V případě, že objednatel dílo, které je předmětem této smlouvy, nepřevezme, uvede 
v předávacím protokolu důvod jeho nepřevzetí. Po odstranění nedostatků, pro které objednatel 
odmítl dílo převzít, se opakuje přejímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. Smluvní strany se 
dohodly na vyloučení použití ustanovení § 2609 občanského zákoníku. 

10. Vady díla (dále jen vady) zjištěné při předání díla uvedou účastníci v předávacím protokolu. 
Zhotovitel je povinen vady odstranit do 15 dnů po podpisu předávacího protokolu účastníky, 
nedohodnou-li se smluvní strany na jiné lhůtě. Jestliže zhotovitel v uvedených lhůtách vady 
neodstraní, je objednatel oprávněn odstranit vady sám nebo nechat je odstranit a zhotovitel je 
v takovém případě povinen uhradit objednateli veškeré náklady vzniklé v souvislosti s 
odstraněním vad (objednatel může využít pozastávku). Odstraněním vad jinou osobou, než 
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zhotovitelem ve smyslu tohoto odstavce není dotčena další odpovědnost zhotovitele za vady díla 
zjištěné v záruční době a rozsah záruk zhotovitele dle této smlouvy se nijak nemění. Smluvní 
strany vylučují aplikaci § 2605 odst. 2 občanského zákoníku. 

11. Zhotovitel nese od doby převzetí staveniště do řádného předání díla objednateli a řádného 
odevzdání staveniště objednateli nebezpečí škody a jiné nebezpečí na díle a všech jeho 
zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných a jiných částech, a plochách, případně objektech 
umístěných na staveništi a na okolních pozemcích, či pod staveništěm nebo těmito pozemky, a to 
od doby převzetí staveniště do řádného předání díla jako celku a řádného odevzdání staveniště 
objednateli, pokud nebude v jednotlivých případech písemně dohodnuto jinak. 

IX ODPOVĚDNOST ZHOTOVITELE ZA VADY A JAKOST 

1. Zhotovitel poskytuje objednateli na zhotovené dílo záruku za jakost a bezvadnost. Záruční doba 
na provedené stavební práce se sjednává v délce 60 měsíců, na dodané výrobky se vztahují 
v plném rozsahu záruky výrobců, nejméně však 24 měsíců a na PEHD fólii se sjednává záruka 
v délce 120 měsíců. Záruční doba počíná běžet dnem oboustranného podpisu protokolu o 
předání a převzetí díla.  

2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla, které 
se vyskytnou v záruční době.  

3. Za vady se mimo jiné považuje jakýkoli nesoulad s touto smlouvou, projektovou dokumentací, 
k prováděnému dílu se vztahujícími technologickými postupy, technickými listy výrobků, 
normami (zejména ČSN), obecně závaznými právními předpisy a pokyny objednatele. 

4. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu 
k zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče vhodnost 
těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel 
rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu objednatelem, 
jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich 
dodržení trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl 
zjistit. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny objednatelem nebo vyšší mocí. 

5. Zhotovitel odpovídá za kvalitu provedených prací či dodávek jak vlastními pracovníky, tak i za 
kvalitu prací prováděných jeho poddodavateli. 

6. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za 
které zhotovitel odpovídá. 

7. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace objednatele zhotovitelem opraveny, 
běží záruční doba opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy v délce dle čl. IX. 
bodu 1. této smlouvy. 

8. Objednatel je oprávněn požadovat bezplatné odstranění opravitelné vady opravou, bezplatné 
odstranění neopravitelné vady dodáním nové části předmětu plnění za vadnou nebo přiměřenou 
slevou z ceny díla.  

9. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich 
zjištění. V reklamaci musí být vady popsány nebo musí být uvedeno, jak se projevují a návrh 
jakým způsobem má být sjednána náprava. 

10. Je-li reklamace odeslána objednatelem v poslední den záruční doby, považuje se za včas 
uplatněnou. 

11. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 5 pracovních dnů, nebude-li 
dohodnuta lhůta jiná, od okamžiku oznámení vady díla či jeho části zahájit odstraňování vady díla 
či jeho části, a to i tehdy, neuznává-li zhotovitel odpovědnost za vady či příčiny, které ji vyvolaly, 
a vady odstranit v co nejkratší lhůtě. V případě tzv. havarijní vady, tedy vady díla, která podstatně 
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stěžuje nebo úplně znemožňuje provoz předmětu díla, se zhotovitel zavazuje bez zbytečného 
odkladu, nejpozději však do 24 hodin od okamžiku oznámení havarijní vady díla či jeho části, 
zahájit odstraňování havarijní vady díla či jeho části, a to i tehdy, neuznává-li zhotovitel 
odpovědnost za vady či příčiny, které ji vyvolaly, a havarijní vady odstranit v co nejkratší lhůtě. 

12. Zhotovitel je povinen bezplatně odstranit vadu v nejkratším možném termínu s přihlédnutím k 
povaze vady. Bezprostředně poté, co se seznámí s reklamovanou vadou, sdělí zhotovitel 
objednateli dobu odstraňování vady. Takto stanovený termín odstranění vady je závazný a je pod 
sankcí dohodnutou v dalších ustanoveních. V případě, že zhotovitel nesdělí objednateli lhůtu pro 
odstranění vady do 48 hodin od doby, kdy se dostavil k odstranění vady, platí za závazný termín 
odstranění vady termín požadovaný objednatelem v reklamaci 

13. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do 
rozhodnutí o reklamaci. 

14. O odstranění reklamované vady sepíší smluvní strany písemný protokol, ve kterém bude uvedeno 
popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění, datum zahájení a odstranění vady, celková doba 
trvání vady od zjištění do odstranění, vyjádření, zda vada bránila řádnému užívání díla a potvrzení 
objednatele že přebírá odstranění vady nebo jeho zdůvodnění proč odstranění vady nepřebírá. 

15. Platnost a účinnost záruky za jakost díla není podmíněna uzavřením servisních smluv na 
provádění běžné údržby zhotovitelem nebo jeho poddodavateli. 

16. Objednatel je oprávněn zadržet cenu díla nebo její část v případě, že dílo při předání vykazuje 
vady, popřípadě lze důvodně předpokládat, že vady vykazovat bude.  

17. Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele na náhradu škody od zhotovitele, která byla 
objednateli způsobena vadným plněním zhotovitele. 

18. O odevzdání nového plnění v rámci odstranění vady a o odpovědnosti za vady tohoto plnění platí 
ustanovení této smlouvy, týkající se místa a způsobu plnění a uplatňování práv z odpovědnosti za 
vady. 

X PORUŠENÍ SMLUVNÍCH POVINNOSTÍ 

1. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení se 
splněním termínu dokončení díla sjednaného v článku III bodu 3 této smlouvy ve výši 0,1 % z ceny 
díla bez DPH za každý kalendářní den prodlení s řádným dokončením díla. 

2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel zaplatí zhotoviteli úrok z prodlení v případně prodlení 
s úhradou úplné a řádně vystavené faktury ve výši 0,05 % z dlužné fakturované částky bez DPH za 
každý kalendářní den prodlení. 

3. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení 
s vyklizením místa plnění (staveniště) ve výši 1 000,- Kč za každý i započatý kalendářní den 
prodlení s vyklizením místa plnění (staveniště). 

4. V případě nedodržení dohodnutého termínu nástupu na odstranění reklamované vady nebo 
termínu pro odstranění reklamované vady zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 
2 000,- Kč za každý kalendářní den prodlení a vadu. V případě, že se jedná o vadu, která brání 
řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), zaplatí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý kalendářní den prodlení a vadu. 

5. Za nedodržení dohodnutého konečného termínu odstranění vad a nedodělků zjištěných při 
předání a převzetí díla, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý 
kalendářní den prodlení s odstraněním vad (nedodělků) a za každý samostatný případ (vadu, 
nedodělek) zvlášť.  
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6. Pro případ, že zhotovitel provede jakékoliv změny či odchylky od materiálu uvedeného 
v položkovém rozpočtu, který je přílohou této smlouvy, bez předchozího písemného 
odsouhlasení objednatelem, je objednatel oprávněn zhotoviteli vyúčtovat smluvní pokutu ve výši 
10 000,- Kč za každý jednotlivý případ změny či odchylky zvlášť (jednotlivou změnou či odchylkou 
je přitom chápán rozpor s materiálem uvedeným v jedné položce položkového rozpočtu).  

7. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,-- Kč za každé porušení 
obecně závazných právních předpisů zjištěných oprávněným zástupcem objednatele, kterým 
může být i jiná osoba než uvedená v čl. I této smlouvy.  Tuto pokutu zaplatí objednatel i 
v případě, že poruší povinnost stanovenou v čl. XIV.7.  

8. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý jednotlivý 
případ, kdy zhotovitel uzavře smlouvu na realizaci díla s poddodavatelem, kterého nenavrhl v 
nabídce nebo který nebyl písemně odsouhlasen objednatelem. 

9. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý den porušení 
povinnosti udržovat v platnosti pojistnou smlouvu dle čl. XII.2. ve sjednaném rozsahu. 

10. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý den prodlení 
s předložením pojistné smlouvy dle čl. XII.2. ve sjednaném rozsahu. 

11. Smluvní pokuta je splatná do 30 kalendářních dnů od data, kdy byla povinné straně doručena 
písemná výzva k jejímu zaplacení. 

12.  Smluvní pokuta se nezapočítává na náhradu škody, kterou lze uplatnit i nad výši sjednané 
pokuty. 

13. Zhotovitel výši smluvních pokut považuje za přiměřenou a vzdává se tímto práva domáhat se u 
soudu jejího snížení. 

14. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody způsobené porušením 
povinnosti i v případě, že se jedná o porušení povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, a 
to i ve výši přesahující smluvní pokutu. Náhrada škody zahrnuje skutečnou škodu a ušlý zisk. 

15. Smluvní strana je povinna smluvní pokutu zaplatit, i když porušení povinnosti nezavinila. 

16. Smluvní strany se dohodly, že smluvní pokutu je objednatel oprávněn započítat proti pohledávce 
zhotovitele. 

17. Dle dohody smluvních stran nelze postoupit pohledávku, kterou má zhotovitel za objednatelem z 
titulu této smlouvy bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Postoupení pohledávky 
v rozporu s tímto ustanovením je neplatné. Objednatel je v takovém případě oprávněn odstoupit 
od smlouvy již bez dalšího a zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 30 % 
z nominální výše postoupené pohledávky. Toto omezení bude platné i po skončení doby trvání 
této smlouvy. Jakýkoli právní úkon učiněný v rozporu s tímto omezením bude považován za 
příčící se dobrým mravům. 

XI ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

1. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě: 

• neuhrazení úplné faktury objednatelem, a to ani ve lhůtě 30 dní od výzvy zhotovitele 
k uhrazení faktury, kterou po uplynutí lhůty splatnosti faktury doručil objednateli, 

• nepředání staveniště objednatelem. 

2. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě: 

• přeruší-li zhotovitel bez souhlasu objednatele práce na dobu delší jak 30 pracovních dní po 
sobě jdoucích,   
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3. Pro odstoupení od smlouvy platí příslušná ustanovení Občanského zákoníku. 

4. V případě, že objednatel odstoupí od plnění této smlouvy po termínu zahájení stavebních prací, je 
povinen uhradit náklady zhotovitele vzniklé v souvislosti s realizací předmětu smlouvy ke dni 
odstoupení, tj. především odebrat a uhradit práce a dodaná zařízení. 

5. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy v případě, že zhotovitel uvedl ve své nabídce 
informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek 
zadávacího řízení nebo pokud probíhá vůči majetku zhotovitele insolvenční řízení nebo je-li 
insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku. 

6. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy, s výjimkou nároku 
na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy a nároku na sjednané smluvní pokuty. 

XII POJIŠTĚNÍ 

1. Odpovědnost za škodu na zhotovovaném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu až 
do dne předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků. Zhotovitel nese odpovědnost původce 
odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě. 
Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci díla, bez 
ohledu na zavinění. Zhotovitel nenese odpovědnost v případě vzniku zvláštních rizik při působení 
vyšší moci. Náklady na pojištění nese zhotovitel a tyto náklady jsou zahrnuty ve sjednané ceně. 

2. Zhotovitel předložil při podpisu této smlouvy objednateli originál či ověřenou kopii uzavřené 
pojistné smlouvy, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem 
třetí osobě, přičemž výše pojistné částky činí min. 20 mil. Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou 
dobu trvání této smlouvy a po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení, a že 
nedojde ke snížení pojistné částky pod částku uvedenou v tomto odstavci. 

3. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel. 

XIII POVINNOSTI ZHOTOVITELE 

1. Zhotovitel zabezpečí odborné vedení provádění stavebních prací a dodávek odborně způsobilým 
stavbyvedoucím dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o 
výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších 
předpisů a § 153 odst. 1,2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů..  

2. Veškeré odborné prováděné stavební práce budou provádět pracovníci zhotovitele nebo jeho 
poddodavatelů profesně způsobilými pracovníky s příslušnou kvalifikací. Zhotovitel je povinen na 
vyžádání doložit objednateli odbornou způsobilost stavbyvedoucího a profesní způsobilost 
pracovníků na stavbě. Nesplnění příslušné kvalifikace nebo nedoložení odborné či profesní 
způsobilosti je zajištěno pokutou ve výši 10 000,- Kč za každý případ.  

3. Zhotovitel je povinen při provádění stavebních prací dodržovat ustanovení příslušných předpisů 
o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci, o požární ochraně. Veškeré škody způsobené 
nedodržením uvedených předpisů, hradí zhotovitel.  

4. Opatření z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, jakož i protipožární opatření vyplývající 
z povahy prací, zajišťuje na svých pracovištích zhotovitel.  

5. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že objednatel má zájem na realizaci předmětu 
smlouvy v souladu se zásadami společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek. Zhotovitel 
se zavazuje po celou dobu trvání smluvního poměru založeného smlouvou zajistit dodržování 
veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, doba 
odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a 
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bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve 
znění pozdějších předpisů, a zákoníku práce, a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky 
podílejí a bez ohledu na to, zda budou prováděny zaměstnanci zhotovitele či jeho poddodavatelů. 
Veškeré škody způsobené nedodržením uvedených předpisů, hradí zhotovitel.  

6. Zhotovitel se zavazuje, že dílo nepostoupí jinému zhotoviteli.  

7. Dle ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně 
některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, je zhotovitel osobou 
povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.  

8. Technický dozor stavby nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. 

9. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka a autorského dozoru 
projektanta, případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
staveništi, pokud to stanoví jiný právní předpis.  

XIV PODDODAVATELÉ ZHOTOVITELE 

1. Zhotovitel není oprávněn při provádění předmětu smlouvy o dílo využívat jiné poddodavatele, než 
byli uvedeni v jeho nabídce. Změna poddodavatelů uvedených v nabídce musí být předem 
písemně odsouhlasena objednatelem – toto ustanovení se týká i změny poddodavatele, jehož 
prostřednictvím zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci. V tom případě musí nový 
prokázat před uzavřením smlouvy mezi zhotovitelem a poddodavatelem kvalifikaci v rozsahu 
minimálně shodném s rozsahem, kterým kvalifikaci prokazoval původní poddodavatel. 

2. Pokud zhotovitel prokazoval v nabídce technickou kvalifikaci prostřednictvím jiné 
osoby/poddodavatele, zavazuje se, že jiná osoba/poddodavatel bude vykonávat stavební práce, 
ke kterým se prokazované kritérium kvalifikace vztahuje. 

3. Každá z osob uvedených v čl. XIV.1. a XIV.2. může být zhotovitelem nahrazena po předchozím 
písemném souhlasu objednatele za podmínky, že kvalifikace nahrazující osoby bude odpovídat 
minimálně kvalifikaci osoby nahrazované. 

4. Objednatel schválení nového poddodavatele při splnění všech smluvených podmínek bez 
závažného důvodu neodepře. Objednatel má však právo odmítnout plnění části předmětu plnění 
poddodavatelem v případech, kdy zhotovitelem uvažovaný poddodavatel prokazatelně 
v minulosti poskytl objednateli vadné plnění. 

5. Zhotovitel odpovídá za činnost svých poddodavatelů tak, jako by dílo prováděl sám. 

6. Zhotovitel je povinen zabezpečit na své náklady ve svých poddodavatelských smlouvách splnění 
všech povinností vyplývajících zhotoviteli z této smlouvy o dílo, a to přiměřeně k povaze a rozsahu 
jejich poddodávky.  

7. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy 
za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění 
řádně poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to ve lhůtě do 45 dnů ode dne obdržení faktury od 
poddodavatele. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní 
dodavatelského řetězce. 

XV ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Otázky výslovně touto smlouvou neupravené se řídí českým právním řádem, zejména 
ustanoveními občanského zákoníku. Nedílnou součástí a přílohou této smlouvy jsou: 

• příloha č. 1 – položkový rozpočet zakázky 
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2. Veškeré změny a doplnění této smlouvy je možno provádět pouze písemnými dodatky, 
podepsanými oběma smluvními stranami, jinak nejsou změny a doplnění považovány za 
dohodnuté a odsouhlasené objednatelem. 

3. Tato smlouva je platná i pro případné právní nástupce smluvních stran. 

4. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů a 
všech osobních údajů, které jsou v ní obsaženy na profilu zadavatele.  

5. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě 
vyhotovení. 

6. Tato smlouva nabývá platnosti v den jejího podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti 
nabude dnem zveřejnění v registru smluv. 

7. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva včetně jejích případných dodatků podléhá 
uveřejnění na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. 

8. Objednatel zajistí uveřejnění této smlouvy v registru smluv v souladu s právními předpisy.  

9. Případné spory a neshody ohledně práv, povinností a nároků, jež vzniknou v souvislosti 
s plněním díla mezi objednatelem a zhotovitelem, se smluvní strany budou snažit řešit 
především smírem. V případě, že jejich vzájemná jednání nepovedou ke smírnému řešení, 
budou tyto spory řešeny a rozhodovány soudní cestou příslušným soudem v České republice. 

10. Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na zhotoviteli ani na 
objednateli a které zhotovitel ani objednatel nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, 
mobilizaci, povstání, živelní pohromu, revoluci, nepokoje, občanskou válku, vojenský převrat, 
opatření vlády související s pandemií apod.  

11. Zhotovitel i objednatel shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli, že 
byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a 
srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany potvrzují 
autentičnost této smlouvy svým podpisem. 

XVI PODPISY SMLUVNÍCH STRAN 

 

V Pelhřimově dne 13.9. 2022  V Táboře dne  12.9.2022 

Za objednatele:   Za zhotovitele: 

   

 

 

Ing. Lukáš Vlček 
 Tomáš Křížek 

Předseda představenstva  jednatel společnosti 

   

Karel Kratochvíl   

Místopředseda představenstva   

 


