Smlouva o dilo

uzaviena dle ustanoveni § 2586 a nasledujicich zakona ¢. 89/2012 Sb., ob¢ansky
zakonik, v platném znéni (dale jen ,obc¢ansky zakonik“)

I SMLUVNIi STRANY

1. Objednatel:
Nazev:

Méstys Lukavec

Sidlo: nameésti Sv. Vaclava 67, 394 26 Lukavec

IC: 00248606

DIC: CZ00248606

Zastoupeny: FrantiSkem Pinkasem — starostou méstyse

Bankovni spojeni: Ceskoslovenska obchodni banka, a.s.

Cislo uctu: 169758992/0300

Telefon: 565 445 132

E-mail: mestys@Iukavec.cz

Kontaktni osoba: Franti$ek Pinkas, telefon: 723 184 293, starosta@lukavec.cz
Zastupci objednatele ve vécech smluvnich: Frantisek Pinkas, starosta, tel. 723 184 293

Zastupci objednatele ve vécech technickych:  technicky dozor stavebnika (bude stanoven
nejpozdéji ke dni predani stavenisté)

déle jen objednatel

2. Zhotovitel:

Obchodni firma:
se sidlem:
spisova znacka:
IC:

DIC:
Zastoupeny:

bankovni spojeni:

¢islo uctu:
telefon:
e-mail:

Zastupci zhotovitele:

dale jen zhotovitel

STATUS stavebni a.s.

Nadrazni 998, 396 24 Humpolec

B 487 vedend u Krajského ufadu v Ceskych Budéjovicich
466 79 120

CZ246679120

FrantiSkem Kubi — predsedou predstavenstva a

Jifim Kosem — ¢lenem predstavenstva

info@status.cz

1. Tato smlouva je uzaviena na zakladé zadavaciho fizeni dle zakona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani
verejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich predpisti, na podlimitni vefejnou zakazku na stavebni
prace zadavané ve zjednoduseném podlimitnim ftizeni s ndzvem ,ZTV Lukavec” (déle jen
,verejna zakazka”), mezi objednatelem jakoZto zadavatelem verejné zakazky a zhotovitelem,
jakozto vybranym dodavatelem.

2. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje, Ze provede pro objednatele fadné a vcas, na svij
naklad a nebezpeci dilo dle ¢lanku Il. této smlouvy tim, Ze fadné a véas doda kompletni
stavebni prdace, véetné stavebnich materialQ, v rozsahu zadavaci dokumentace a jejich pfiloh,



této smlouvy, obecné zavaznych pravnich predpist, CSN, CN, EN a ostatnich norem, a to
véetné zafizeni stavenisté a jeho vyklizeni po dokonceni dila a objednatel se zavazuje za
provedené dilo zaplatit zhotoviteli cenu ve vysi a za podminek sjednanych v této smlouvé.

Zhotovitel prohlasuje, Ze je ve smyslu ¢eského pravniho fadu drzitelem vsech pfislusnych
Zivnostenskych a dalSich oprdvnéni potrebnych pro provedeni dila a ma fadné vybaveni,
zkusenosti a schopnosti, aby fadné a vcas a za sjednanou cenu provedl! dilo dle této smlouvy.

InZenyrsko-investorska ¢innost bude provadéna na zédkladé samostatné smlouvy subjektem
ur¢enym objednatelem. Konkrétni osoba bude urcéena vzapisu o predani a prevzeti
stavenisté.

Il PREDMET PLNENI

Povinnosti zhotovitele podle této smlouvy o dilo (SOD) je provést a objednateli protokolarné
predat dokoncéené stavebni dilo: ,,ZTV Lukavec”.

Dilo bude provedeno podle:
této smlouvy, pfislusné zaddavaci dokumentace zpracované objednatelem a Svazkem obci
mikroregionu  StraZisté, 1CO: 70968721 a uvefejnéné na profilu zadavatele
https://ezak.straziste.cz/profile display 551.html, projektové dokumentace s nazvem
,ZTV Lukavec” zpracované Ing. Janem Slechtou, ICO: 11324180, provozovna Malovcova 1080,
39501 Pacov, autorizovanym inZenyrem v oboru méstské inzenyrstvi a pozemni stavby, CKAIT
0100381 v podrobnostech nezbytnych pro tiéast dodavatele v zadavacim fizeni podle vyhlasky
€. 169/2016 Sb. (dale jen ,projektovéd dokumentace” nebo ,PD“), a to véetné vykazu vymeér,
ktery obsahuje soupis stavebnich praci, dodavek a sluZeb a je zaroveii obsaZen ve vykresovych
a textovych ¢astech této PD a

nabidky zhotovitele.

Zhotovitel je povinen dodrzovat podminky stavebniho povoleni ¢&.j. MP/09164/2022/7P/Kp,
spis. zn. 00106/2022, vydaného Odborem vystavby, Zivotniho prostfedi a pamatkové péce
Méstského uradu Pacov, dne 12.8.2022 a stavebniho povoleni ¢.j. MP/09422/2022/0D/KaD,
spis. zn. 03183/2022/Pa, vydaného Odborem vystavby, Zivotniho prostfedi a pamatkové péce
Méstského uradu Pacov, dne 19.8.2022,

Zhotovenim dila se rozumi uplné, funkéni a bezvadné provedeni vSech stavebnich a
montaznich praci a konstrukci, véetné dodavek potfebnych materiald a zafizeni nezbytnych
pro fadné dokonceni a predani dila k jeho Uspésné kolaudaci a uvedeni do fadného provozu,
a to v souladu s platnymi normami, pfedpisy a touto smlouvou. Déle se jedna o provedeni
vSech ¢innosti souvisejicich s dodavkou stavebnich a montaznich praci a konstrukci, jejichz
provedeni je pro fadné dokonceni dila nezbytné (napf. ochrana stdvajicich inZzenyrskych siti,
zafizeni staveniSté, bezpecnostni opatieni apod.). Zavazek k provedeni dila dédle zejména
zahrnuje a soucasti ceny dila je:

dodavka, skladovéni, sprava, zabudovani a montaz veskerych dilG, materidli a zafizeni
tykajicich se predmétu dila,

zajiSténi a provedeni vSech opatfeni organiza¢niho a stavebné technologického charakteru
k Fddnému provedeni pfedmétu dila, nejsou-li vyslovné touto smlouvou svéfeny objednateli,

ziizeni, vyklizeni a zabezpeceni stavenisté, vietné zajisténi pfistupu k jednotlivym dsekim
stavby za ucéelem provadéni, a uvedeni do plvodniho stavu po dokonceni stavby, véetné
uhrady za pfipadné docasné zabory ploch, docasné a trvalé skladky apod.,

pribézny odvoz stavebniho odpadu vzniklého pfi realizaci zakazky, zajisténi jeho docasného
nebo trvalého uloZeni, resp. prevzeti téchto odpadl do vlastnictvi osobé opravnéné k jejich
prevzeti podle zakona ¢. 541/2020 Sb., o odpadech, neni-li touto osobou pfimo zhotovitel,
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véetné pfislusné dokumentace nakladdni s takovym materidlem dokladajici spIlnéni pravnich
predpisl ve vztahu k takovému materialu,

« zabezpeceni uklidu stavenisté a dodrZzovani Cistoty v pribéhu provadéni predmétu dila,
« provedeni zdvérecného uklidu a uvedeni mista do naleZitého stavu,

» zajiSténi bezpecnosti vsech osob, chodcl a vozidel na stavenisti a v okoli stavenisté,
dodrZovani bezpecnostnich predpisli, zohlednéni bezpecnostnich a provoznich hygienickych
pozZadavki,

« pripadné dopravni znaceni véetné jeho projednani,
« zfizeni, rozvody, spotieba a provoz pfipojek médii a energii béhem provadéni verejné zakazky,

« provedeni viech predepsanych zkousek, revizi, vystaveni nutnych protokold, atestd, pripadné
jinych pravnich nebo technickych dokladd, kterymi bude prokazano dosaZzeni predepsané
kvality a pfedepsanych technickych parametr( predmétu dila,

» zajisténi potiebnych ¢i urady stanovenych opatfeni nutnych k provedeni predmétu dila,

« vyhotoveni dokumentace skutecného provedeni stavby, v¢. geodetického zaméreni (3x v
listinné a 3x v digitalni podobé ve formatu *.DWG, poloha nové zfizenych a odkrytych
stdvajicich podzemnich inzenyrskych siti, musi byt zamérena pred jejich zakrytim),

« zajisténi certifikath jednotlivych vyrobk( a materidl( pouZitych ve stavebnich konstrukcich a
systémech v¢. ndvoda k uzivani,

« pofizeni praibézné fotodokumentace stavby a jeji ulozeni na datovém nosici,

» zabezpeceni dokladl pro pfeddani a kolaudaci, Ucast na kolaudaci a soucinnost pfi ni, je-li
vyZadovéana pravnimi predpisy,

o dalsi ¢innosti, byt vyslovné neuvedené, pokud jsou obvyklou souéasti pfedmétu dila, nebo
jsou k provedeni predmétu dila bez faktickych i pravnich vad, odpovidajici technickym a
pravnim pfedpisiim a normam, nezbytné.

5. Zhotovitel jako soucast predmétu dila zajisti na své naklady vSechny podklady nutné
k povoleni uzivani i ke kolaudaci stavby. Pfedavaci dokumentace bude zhotovitelem preddna
kontaktni osobé objednatele.

6. Smluvni strany se vyslovné dohodly, 7e normy CSN (rozumi se tim i CSN EN), jejich? pouZiti
pfichazi v dvahu pfti provadéni predmétu dila dle této smlouvy, budou pro realizaci daného
predmétu dila povaZovat obé strany za zadvazné v plném rozsahu.

7. Zhotovitel potvrzuje, Ze se v plném rozsahu seznamil s predmétem, rozsahem a povahou dila,
podklady k provedeni dila, Ze jsou mu zndmy veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky
nezbytné k realizaci dila a Ze disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které
jsou k provedeni dila nezbytné.

8. Pfi podpisu této smlouvy o dilo pfedal objednatel zhotoviteli soucasné tisténé paré
projektové dokumentace uvedené v ¢l. 11.2. této smlouvy a pravomocna stavebni povoleni.
Za spravnost a uplnost prislusné dokumentace odpovida objednatel. Podpisem této smlouvy
stvrzuje zhotovitel fyzické prevzeti pfislusné dokumentace v celém rozsahu.

9. Zhotovitel je jako odborné zplsobild osoba povinen zkontrolovat technickou ¢ast predané
dokumentace nejpozdéji pred zahajenim praci na prislusné ¢asti dila a pisemné upozornit
objednatele bez zbyte¢ného odkladu na zjiSténé vady a nedostatky a predat mu soupis
zjisténych vad a nedostatkli pfedané dokumentace véetné navrh( na jejich odstranéni a
véetné vymezeni dopadu na predmét a cenu dila. Timto neni dotéena odpovédnost
objednatele za spravnost pfedané dokumentace.

10. Objednatel si vyhrazuje pravo doplnit predmét dila o daldi prace a dodavky, a to i bez
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11.

12.

13.

14.

a)

b)

15.

16.

17.

18.

souhlasu zhotovitele, ktery je povinen tyto dalsi prace a doddvky akceptovat a za Uhradu
provést.

Vyskytnou-li se pfi provadéni dila viceprace nebo ménéprace, je zhotovitel povinen provést
jejich presny soupis vcetné ocenéni a tento soupis predlozit objednateli predem
k odsouhlaseni. Souéasti soupisu musi byt i popis pfi€in, které vyvolaly potfebu vicepraci
nebo ménépraci.

Viceprace jsou stavebni prace, dodavky nebo sluzby, které jsou nezbytné pro zhotoveni
stavby a nejsou zahrnuté v pfedmétu dila dle této smlouvy a ani jejich cena neni zahrnuta ve
sjednané cené a zhotovitel se s objednatelem pfedem dohodl na jejich provedeni.

Ménéprdce jsou stavebni prace, dodavky nebo sluzby, které nejsou nezbytné pro zhotoveni
stavby nebo jsou nahrazeny jinymi stavebnimi pracemi, dodavkami nebo sluzbami a jsou
zahrnuté v predmétu dila a jejich cena je zahrnuta ve sjednané cené a zhotovitel se
s objednatelem dohodl na jejich neprovedeni.

Ménéprace budou ocenény takto:
na zakladé pisemného soupisu ménépraci odsouhlaseného obéma smluvnimi stranami, doplni
zhotovitel jednotkové ceny ve vysi jednotkovych cen podle polozkového rozpoctu,
vyndsobenim jednotkovych cen a mnoiZstvi neprovedenych mérnych jednotek budou
stanoveny zdkladni naklady ménépraci.

Pro ocenéni pripadnych vicepraci je stanoven tento zdvazny zplsob ocenovani — tam, kde
nelze vyuzit jednotkovych cen z nabidky, bude pro stanoveni téchto cen pouzit néasledujici
postup: zhotovitel doplni jednotkové ceny podle Cenové soustavy URS PRAHA, a.s. event. RTS
a.s. pro to obdobi, ve kterém maji byt viceprace realizovdny, a vyndsobi tyto ceny
koeficientem vzniklym podilem celkové nabidkové ceny zhotovitele a predpokladané
hodnoty zakazky uvedené v zaddvaci dokumentaci, pfiemZ do téchto cen nebudou
zapocteny ostatni a vedlejsi rozpoctové ndaklady stavby. Koeficient bude zaokrouhlen
matematicky na dvé desetinnd mista.

Zhotovitel je povinen pouZit pouze takové materidly, zafizeni a technologie, jejichZ pouziti je
v CR schvaleno a maji osvédéeni o jakosti materialu, vyrobku a pouZité technologii. Osvédéeni
(prohlaseni o shodé dle § 13 zakona ¢.22/1997 Sb. v platném znéni apod.) je zhotovitel
povinen predloZit objednateli v okamziku dodani na misto plnéni.

Bez predchoziho pisemného souhlasu objednatele nesmi byt pouZity jiné materialy, vyrobky,
konstrukce ani technologie ani provedeny jakékoli zmény oproti projektové dokumentaci,
jejimu pripadnému upfesnéni a pfijaté nabidce. Pfipousti se pouze prvni jakost materidlu.
Soucasné se zhotovitel zavazuje a odpovida za to, Ze pfi realizaci dila nepouZzije zadny
material, o kterém je v dobé jeho uZiti zndmo, Ze je Skodlivy. Pokud tak zhotovitel ucini, je
povinen na pisemné vyzvani objednatele provést okamZité napravu a veskeré ndklady s tim
spojené nese zhotovitel. Pokud se v pribéhu stavby prokaze, Ze nékteré navriené materialy
nebo technologie nejsou dostupné, ptipadné se prokdZe jejich Skodlivost pro Zivotni
prostiedi nebo zdravi, navrhne zhotovitel objednateli pisemné pouZiti jinych materialQ Ci
technologii a soucasné predlozi, jaky vliv bude mit jejich pouziti na vysi ceny dila. Pouziti
novych materidld nebo technologii je podminéno cenovou dohodou smluvnich stran a
uzavienim pfisluSného dodatku k této smlouvé o dilo.

Koordinatora BOZP jmenuje objednatel, pokud to vyplyva ze zvlastnich pravnich predpisu.

Il DOBA A MIiSTO PLNENi

Objednatel je povinen predat a zhotovitel prevzit stavenisté prosté faktickych vad a prav
tretich osob do 3 tydn( od podpisu smlouvy o dilo. Timto dnem zahaji zhotovitel ¢innost
vedouci k dokonéeni dila.
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2. Zhotovitel je povinen ukonéit prace na dile a dilo pfedat fddné dokoncéené objednateli
nejpozdéji do 6 mésicl ode dne predani a prevzeti stavenisté.

3. Zhotovitel vyzve objednatele k ptfevzeti dokonceného pfedmétu dila nejpozdéji 5 pracovnich
dni pred terminem dokonceni stavebnich praci uvedeném v predeslém odstavci. O predéni a
prevzeti predmétu dila zhotovitel vyhotovi pisemny zépis o pfedani a prevzeti predmétu dila.
Ten podepisuji odpovédni zastupci obou smluvnich stran.

4. Termin plnéni se prodluZuje o dobu nutného pieruseni praci pfi plsobeni vy$si moci
a odstranovani nasledki jejiho plsobeni a déle pokud nastane okolnost, kterou Zadna ze
smluvnich stran nemze ovlivnit (napf. archeologicky vyzkum, epidemiologicka situace) a v
dasledku niz nebudou moci probihat prace na dile, a to vidy o dobu trvani konkrétni nastalé
prekazky. Pferuseni praci pro prekazky na strané zhotovitele a pferuseni praci pro plisobeni
vys$i moci se zaznamenavaji do stavebniho deniku s uvedenim konkrétniho dlivodu preruseni
praci.

5. lJestlize zhotovitel narazi pfi provadéni praci na archeologické nalezy, je povinen prerusit
price a informovat pisemné objednatele a oprdvnéné organy statni spravy. Pokud tak
neucini, nese veskeré dusledky z toho plynouci. Objednatel je povinen rozhodnout o dalSim
postupu.

6. SpInéni terminu dokonceni stavby je podminéno vhodnymi klimatickymi podminkami pro
provadéni stavby. V pfipadé, Ze dojde k preruseni praci pro nepfiznivé klimatické podminky,
jeZ jsou v rozporu s technologickymi predpisy pro provddéné prace, musi byt tato skute€nost
vidy pisemné odsouhlasena obéma smluvnimi stranami. Zacatek, pribéh a konec
nepfiznivych podminek bude zaznamenan ve stavebnim deniku. Termin dokonceni stavby se
posune o pocet dnl, o které byla stavba prerusena z divodu nepfiznivych klimatickych
podminek. Pokud by doslo k situaci, Ze doba dle €l. 1ll.2. pro termin dokonceni dila zasahne
do zimnich mésicl, smluvni strany berou na védomi, Ze tyto zimni mésice se do béhu Ihlty 6
mésict nezapocitavaji. Béh lhity je v obdobi 1. 12. 2023 aZ 29. 2. 2024 pozastaven a |h(ta
zaCina bézet opét od 1.3. 2024.

7. Mistem plnéni je méstys Lukavec, k.U. Lukavec u Pacova — konkrétni dotcené parcely jsou
uvedeny v projektové dokumentaci.

IV CENA DiLA A PLATEBNi PODMINKY

1. Za zhotoveni dila v rozsahu podle této smlouvy je stanovena cena dila dohodou dle zdkona
€.526/1990 Sb., o cenach, v platném znéni a je obéma stranami dohodnuta jako cena
nejvyse pripustnd, ve vysi:

Celkova cena dila bez DPH 28.836.137,-- K¢
Sazba DPH 21%
DPH 6.055.589,-- K¢
Celkova cena dila VEEtNE DPH .......cccieeeiiiiieeiiiieneeiireeeeierenensiereennsessesnseesensenes 34.891.726,-- K¢

DPH bude prepoctena v pfipadé zmény sazby podle platnych predpisa.

2. U kanalizace a vodovodu véetné pripojek se uplatni reZim pfeneseni darfiové povinnosti ve
smyslu § 92a a § 92e zakona ¢.235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, povinnost vycislit a
odvést DPH m3 tedy zhotovitel.

3. Cena dila je sjednana na rozsah dila dany pfedanymi podklady k provedeni dila, zejména
predanou zaddvaci dokumentaci, projektovou dokumentaci atouto smlouvou jako cena
maximalni, platna po celou dobu provadéni dila v K¢ véetné DPH. Obsahuje veskeré naklady
spojené s realizaci dila a pfiméreny zisk.
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10.

11.

Zména vyse ceny dila v K¢ bez DPH je moZné pouze v pfipadé, Ze:
objednatel pozaduje prace, které nejsou zahrnuté v predmétu dila (viceprace),
objednatel poZaduje vypustit nékteré prace predmétu dila (ménéprace),

pokud nastanou objektivni dGvody pro zménu rozsahu praci z divodd, které nebylo mozno
postihnout v ramci projektové dokumentace a s ni souvisejiciho stavebniho prizkumu.

Podrobna poloZkova kalkulace ceny dila véetné jednotkovych cen je uvedena v poloZkovém
rozpoctu, ktery tvofi prilohou ¢. 1 této smlouvy a je zavazny. Jednotkové ceny uvedené
v polozkovém rozpoctu jsou pevné po celou dobu provadéni dila. Ceny uvedené zhotovitelem
v poloZkovém rozpoctu museji obsahovat vSechny naklady souvisejici se zhotovenim dila,
vedlejsi naklady souvisejici s umisténim stavby, zafizenim stavenisté a také ostatni naklady
souvisejicimi s plnénim podminek zadavaci dokumentace.

Veskeré fadné provedené prace budou pribézné, zpravidla 1x mésicné fakturovany, pfricemz
datem zdanitelného plnéni je posledni den pfislusného kalendainiho mésice. Fakturovat lze
pouze za skutec¢né fadné provedené price poté, co doslo k odsouhlaseni opravnénosti
vystaveni faktury (vécné spravnosti). To znamend, Ze zhotovitel predlozi objednateli vzdy
nejpozdéji do 5. dne mésice nasledujiciho po mésici, v némz byly prace provedeny, zjistovaci
protokol. Zjistovaci protokol pfeda dodavatel objednateli i v elektronické podobé ve formatu
* xls nebo *.xlsx. Po odsouhlaseni objednatelem (objednatel se vyjadfi do péti pracovnich
dnG po predani protokolu) zhotovitel vystavi fakturu ve ¢tyfech vyhotovenich, jejiz nedilnou
soucasti musi byt zjistovaci protokol a soupis provedenych praci. Bez tohoto odsouhlaseného
zjistovaciho protokolu a soupisu provedenych praci je faktura neplatna a objednatel nema
povinnost ji hradit.

Danovy doklad - faktura obsahuje nalezZitosti dafiového a ucetniho dokladu dle obecné
zavaznych pravnich predpist, dale udaje dle § 435 obc¢anského zékoniku, dale Cislo smlouvy a
IhGtu splatnosti. V pFipadé, Ze objednatel odmitne fakturu uhradit z divodu, Ze neobsahuje
naleZitosti uvedené vtomto ¢lanku, je zhotovitel povinen vystavit novou fakturu
s opravenymi Udaji ¢i ndlezitostmi, pficemz opétovnym dorucenim nové faktury pocne bézet
nova lhiuta splatnosti od zacatku. Soucasné s vracenim faktury sdéli objednatel zhotoviteli
divody vraceni.

Objednatel bude zhotoviteli hradit veskeré jeho faktury az do vyse 90 % celkové ceny dila bez
DPH. Zbyvajici neuhrazenou ¢ast (t.j. 10 % z celkové ceny dila bez DPH — tzv. pozastavku)
uhradi objednatel zhotoviteli po preddni a prevzeti celého dila a odstranéni vSech vad
a nedodélkd branicich uzivani dila na zakladé koneéné faktury zhotovitele. Téchto zbyvajicich
10% celkové ceny dila nebude uplatiiovano formou pozastavek z kazdé fakturované castky,
ale vytvofi se pozastavenim 10 % z celkové hodnoty dila bez DPH poté, kdy pfed dokonéenim
dila dosahne uhrnna hodnota splatnych castek 90 % celkové hodnoty dila bez DPH).

Smluvni strany si vyslovné potvrzuji, Ze objednatel nebude v prodleni s dhradou &asti faktury
v pfipadé, kdy tato faktura bude vystavena na c¢astku presahujici dohodnuty limit pro
pozastavku, tj. nad 90 % celkové ceny dila bez DPH. V takovém pfipadé objednatel uhradi
pouze Cast faktury do limitu 90 % celkové ceny dila bez DPH. Zbyvajici ¢ast faktury zlistane
neuhrazena a je splatna teprve spole¢né s kone¢nou fakturou.

Nedojde-li mezi obéma stranami k dohodé pfi odsouhlaseni mnozstvi nebo druhu
provedenych praci, je zhotovitel opravnén fakturovat pouze prace, u kterych nedoslo
k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i prace, které nebyly objednatelem
odsouhlaseny, je objednatel opravnén uhradit pouze tu ¢ast faktury, se kterou souhlasi. Na
zbyvajici Cast faktury nemlzZe zhotovitel uplatiiovat Zadné majetkové sankce ani urok
z prodleni vyplyvajici z penéZitého dluhu objednatele.

Objednatel uhradi opravnéné vystavenou fakturu zhotovitele nejpozdéji do 30 dnii po jejim
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obdrZeni. Objednatel neni v prodleni, uhradi-li fakturu do 30 dn( po jejim obdrZeni, i kdyz
datum uvedené na fakture jako den splatnosti pominulo nebo pomine pred uplynutim 30.
dne od doruceni faktury objednateli.

12. Je-li objednatel v prodleni s placenim splatné castky delsim 90 kalendafnich dnl, muize
zhotovitel odstoupit od smlouvy, avSak teprve poté, kdy na tuto moznost objednatele
predem pisemné upozornil a poskytl odpovidajici lhiitu k ndpravé - nejméné ctrnéctidenni.

13. Objednatel nebude poskytovat zalohy.

14. Uhrada ceny dila bude provedena bezhotovostni formou pfevodem na bankovni Glet
zhotovitele. Obé smluvni strany se dohodly na tom, Ze penézity dluh je spInén dnem, kdy je
¢astka odepsdna z uctu objednatele ve prospéch uctu zhotovitele.

15. Smluvni strany se dale dohodly, Ze v pripadé, Ze se zhotovitel stane ve smyslu ust. § 106a
zdkona €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjSich predpist,
nespolehlivym platcem dané a po dobu, kdy za néj ve smyslu uvedeného zdkonného
ustanoveni bude povazovan (tedy az do doby, kdy bude rozhodnuto, Ze neni nespolehlivym
platcem dané), bude objednatel opravnén hradit uctované casti ceny dila co do castky,
odpovidajici dani z pfidané hodnoty, pfimo na uUcet spravce dané. Poukdazanim pfrislusné
¢astky na ucet spravce dané se v dané ¢asti bude povaZovat uctovana ¢dstka za uhrazenou.

V  VLASTNICKE PRAVO K DiLU

Objednatel je vlastnikem vlastni stavby od pocatku jejiho zhotovovani s tim, Ze zhotovitel je
vlastnikem véci, které opatfil k provedeni vlastni stavby aZ do doby, kdy se zpracovanim stanou
soucasti vlastni stavby. Instalaci ¢i zabudovanim jednotlivych soucasti dila véetné zafizeni a
vybaveni do stavby, se tyto instalované ¢i zabudované soucasti stadvaji bezvyhradné majetkem
objednatele a zadna treti osoba nemad préavo s nimi jakkoliv naklddat a manipulovat bez souhlasu
objednatele ani v téch pripadech, ze zhotovitel doposud neuhradil dodavky, sluzby ¢i stavebni
prace svym poddodavatellim, jeZ jsou predmétem takovychto zabudovanych ¢i instalovanych
soucasti stavby-dila.

VI STAVEBNI DENiK, KONTROLA PROVADENI PRACI

Zhotovitel povede na stavbé stavebni denik v souladu s § 157 zdkona ¢. 183/2006 Sb., o Uzemnim
planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), ve znéni pozdéjsich predpisti a s § 6 a pfilohou ¢. 16
vyhlasky ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znéni. Origindl deniku preda
zhotovitel objednateli spolu s dokumentaci skuteéného provedeni stavby.

K projednani podstatnych skute¢nosti pInéni této smlouvy, celkového postupu stavby a postupu
stavebnich praci, dale také k projedndani pro spInéni dila potfebné spoluprace mezi zhotovitelem
a objednatelem se uskutecni pravidelné kontrolni dny. Kontrolni dny se uskutecni v terminech
dohodnutych mezi objednatelem a zhotovitelem, zpravidla jednou tydné.

Zhotovitel je povinen vyzvat prokazatelné pisemné objednatele a jim povéfenou osobu
vykonavajici funkci technického dozoru ke kontrole vSech praci a konstrukci, které maji byt do
dila zabudované nebo se stanou nepfistupné, a to nejméné 3 pracovni dny pred zakrytim ci
zabudovanim. Pokud se objednatel ke kontrole nedostavi, je zhotovitel opravnén v provadéni dila
pokracovat. Pokud zhotovitel fadné nesplni oznamovaci povinnost uvedenou v prvni vété tohoto
bodu, je povinen vlastnim nakladem takové prace i konstrukce odkryt, pokud jej o to objednatel
poZada. Pokud zhotovitel oznamovaci povinnost, uvedenou v prvni vété tohoto bodu splni fadné,
aniz se ke kontrole objednatel dostavi, je zhotovitel povinen takové préace ¢i konstrukce na
naklady objednatele odkryt, pokud jej o to objednatel poZdda. V pfipadé, Ze se prokaze
nedodrzeni technickych parametrd dila, je zhotovitel povinen na vlastni naklady odstranit
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zjisténé vady. V pfipadé, Ze zhotovitel dodrZel technické parametry dila, ndklady na dodateéné
odkryti uhradi objednatel.

Atesty vyrobk( a materiali postupné zabudovanych budou predkladany zastupci objednatele k
nahlédnuti pred zakrytim praci.

VIl STAVENISTE

10.

11.

12.
13.

14.

15.

Stavenistém se rozumi prostor uréeny projektovou dokumentaci nebo jinym dokumentem pro
stavbu a pro zafizeni stavenisté.

Soucasti predani a prevzeti stavenisté je i predani dokumentl objednatelem zhotoviteli,
nezbytnych pro fadné uZivani stavenisté, pokud nebyly tyto doklady predany dfive.

Zhotovitel je povinen sezndmit se po prevzeti stavenisté s rozmisténim a trasou stdvajicich
inZenyrskych siti na stavenisti a pfilehlych pozemcich dotéenych provadénim predmétu dila a tyto
vhodnym zplsobem chranit tak, aby v pribéhu provadéni dila nedoslo k jejich poskozeni.
Zhotovitel mé povinnost zabezpedit jejich vytyéeni a odpovida za jejich neporuseni.

Zhotovitel je povinen dodrZovat vsechny podminky spravct nebo vlastniki siti a nese veskeré
dasledky a Skody vzniklé jejich nedodrzenim.

Zatizeni stavenisté zabezpecuje zhotovitel v souladu se svymi potfebami, dokumentaci pfedanou
objednatelem a s pozadavky objednatele.

Zhotovitel zajisti v rdmci zafizeni stavenisté podminky pro vykon funkce autorského dozoru
projektanta a technického dozoru stavebnika, pfipadné cinnost koordinatora bezpecnosti a
ochrany zdravi pti prdci na stavenisti, a to v pfiméfeném rozsahu.

Naklady na projekt, vybudovani, zprovoznéni, udrzbu, likvidaci a vyklizeni zafizeni stavenisté jsou
zahrnuty v cené predmétu dila.

Jako souclast zafizeni stavenisté zajisti zhotovitel i rozvod potifebnych médii na stavenisti a jejich
pfipojeni na odbérna mista uréena objednatelem. Zhotovitel je povinen zabezpecit samostatna
mérici mista na uhradu jim spotifebovanych energii a tyto uhradit.

Zhotovitel je povinen uZivat stavenisté pouze pro ucely souvisejici s provadénim predmétu dila a
pfi uZivani stavenisté je povinen dodrZovat veskeré pravni pfedpisy.

Odvod srazkovych, odpadnich a technologickych vod ze stavenisté zajistuje zhotovitel a je
povinen dbat na to, aby nedochazelo k podmaceni stavenisté nebo okolnich ploch. Pokud k této
¢innosti vyuZije verejnych stokovych siti, je povinen tuto skute¢nost projednat s vlastnikem
téchto siti.

Zhotovitel zajisti stfeZeni stavenisté a v pfipadé potfeby i jeho oploceni nebo jiné vhodné
zabezpeceni.

Zhotovitel neni opravnén vyuZivat stavenisté k ubytovani osob, pokud k tomu neni uréeno.

Veskera potfebna povoleni k uZivani vefejnych ploch, pfipadné rozkopavkam nebo prekoplim
vefejnych komunikaci zajistuje zhotovitel a nese veskeré pfipadné poplatky.

Zhotovitel je povinen udrZovat na staveniSti poradek. Zhotovitel je povinen priibéiné ze
stavenisté odstrariovat vsechny druhy odpadl, stavebni suti a nepotifebného materialu.
Zhotovitel je rovnéz povinen zabezpecit, aby odpad vznikly z jeho ¢innosti nebo stavebni material
nebyl umistovan mimo staveni$té, nebo byl umistovan pouze na vyhrazenych mistech
dohodnutych s objednatelem, pfipadné na povolenych skladkach.

Lhita pro odstranéni zafizeni stavenisté a vyklizeni stavenisté je nejpozdéji do 10 dnl ode dne
predani a prevzeti predmétu dila, pokud v protokolu o pfedani a pfevzeti neni dohodnuto jinak
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16.

(zejména jde-li o ponechani zafizeni, nutnych pro zabezpeceni odstranéni vad a nedodélki
predmétu dila ve smyslu protokolu o pfedani a prevzeti predmétu dila).

Nevyklidi-li zhotovitel staveni$té ve sjednaném terminu, je objednatel opravnén zabezpecit
vyklizeni stavenisté tfeti osobou a ndklady s tim spojené uhradi objednateli zhotovitel.

VIl PROVEDENi PREDMETU DiLA, PREDANI A PREVZETi PREDMETU DiLA

10.

Zhotovitel splni svou povinnost provést pfedmét dila fadnym ukonéenim a pfedanim predmétu
dila objednateli bez vad a nedodélka.

Objednatel na zakladé vyzvy zhotovitele zorganizuje predani a prevzeti predmétu dila, o kterém
pofidi zapis o pfedani a prevzeti, ktery musi obsahovat prohldseni o prevzeti nebo neprevzeti
predmétu dila a soupis pfipadnych vad a nedodélka.

Zhotovitel je povinen pfipravit a doloZit u prejimaciho Fizeni viechny pfedepsané doklady dle
zékona ¢. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zdkon) v platném
znéni, vyhl. ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, a vyhl. ¢. 526/2006 Sh., kterou se provadéji
nékterd ustanoveni stavebniho zdkona ve vécech stavebniho fadu. Bez téchto dokladi nelze

povaZovat dilo za dokoncené a schopné predani.

Objednatel neni povinen prevzit dilo, neni-li fadné dokonceno a vsouladu se smlouvou.
Objednatel nema priavo odmitnout prevzeti stavby pro ojedinélé drobné vady, které samy o sobé
ani ve spojeni s jinymi nebrani uzivani stavby funkéné nebo esteticky, ani jeji uZivani podstatnym
zplisobem neomezuiji.

Objednatel k predani a prevzeti predmétu dila pfizve osoby vykonavajici funkci technického
dozoru stavebnika, pfipadné také autorského dozoru projektanta.

Zhotovitel odpovida za to, Ze hotovy a predany pfedmét dila bude funkcni a provozuschopny a
bude dosahovat parametri stanovenych projektem. Prevzeti predmétu dila jako celku je ze
strany objednatele podminéno dosazenim vSech predepsanych parametrd.

V pfipadé, Ze objednatel dilo, které je predmétem této smlouvy, neprevezme, uvede
v predavacim protokolu diivod jeho nepfevzeti. Po odstranéni nedostatkd, pro které objednatel
odmitl dilo prevzit, se opakuje prejimaci fizeni v nezbytné nutném rozsahu. Smluvni strany se
dohodly na vylouceni poufZiti ustanoveni § 2609 obcanského zakoniku.

Vady dila (dale jen vady) zjisténé pfi predani dila uvedou ucastnici v pfedavacim protokolu.
Zhotovitel je povinen vady odstranit do 15 dnd po podpisu pfedavaciho protokolu ucastniky,
nedohodnou-li se smluvni strany na jiné lhuté. Jestlize zhotovitel v uvedenych lhdtach vady
neodstrani, je objednatel opravnén odstranit vady sém nebo nechat je odstranit a zhotovitel je
v takovém ptipadé povinen uhradit objednateli veSkeré ndklady wvzniklé v souvislosti s
odstranénim vad (objednatel muZe vyuZit pozastavku). Odstranénim vad jinou osobou, neZ
zhotovitelem ve smyslu tohoto odstavce neni dotéena dalSi odpovédnost zhotovitele za vady dila
zjisténé v zarucni dobé a rozsah zaruk zhotovitele dle této smlouvy se nijak neméni. Smluvni
strany vylucuji aplikaci § 2605 odst. 2 obéanského zakoniku.

Zhotovitel nese od doby prevzeti stavenisté do radného preddni dila objednateli a fadného
odevzdani stavenisté objednateli nebezpedi Skody a jiné nebezpeli na dile a vSech jeho
zhotovovanych, obnovovanych, upravovanych a jinych ¢astech, a plochach, pfipadné objektech
umisténych na stavenisti a na okolnich pozemcich, ¢i pod stavenistém nebo témito pozemky, a to
od doby prevzeti stavenisté do fadného predani dila jako celku a fadného odevzdani stavenisté
objednateli, pokud nebude v jednotlivych pfipadech pisemné dohodnuto jinak.

Pokud cinnosti zhotovitele dojde ke zplsobeni $kody objednateli nebo tfetim osobam z titulu
opomenuti, nedbalosti nebo neplnénim podminek vyplyvajicich ze zdkona, technickych nebo
jinych norem nebo vyplyvajicich z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbyte¢ného odkladu
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11.

tuto Skodu odstranit a neni-li to mozné, tak finan¢né uhradit. Veskeré naklady s tim spojené nese
zhotovitel.

Zhotovitel odpovida za Skodu zplsobenou cinnosti téch, ktefi pro néj dilo provadéji.

IX ODPOVEDNOST ZHOTOVITELE ZA VADY, ZARUKA ZA JAKOST

10.

11.

12.

13.

Zhotovitel odpovidd za to, Ze dilo je provedeno radné v souladu se smlouvou, projektovou
dokumentaci, pFislusnymi CSN, CSN EN, TP a pravnimi predpisy platnymi a ucinnymi v dobé
provadeéni dila a rozhodnutimi dotéenych orgdnl verejné spravy a spravcll inZenyrskych siti
tykajicich se dila. Zhotovitel je povinen zajistit, aby provedenim dila nebyla porusena prava
objednatele nebo tfetich osob.

Zhotovitel odpovida za vady, jez ma dilo v dobé jeho predani a déale odpovida za vady dila, které
se vyskytnou v zarucni dobé.

Zhotovitel poskytuje objednateli zaruku za jakost dila, jiz se zhotovitel zavazuje, Ze dilo bude po
zaru¢ni dobu zpUsobilé pro pouZiti k Gcelu stanovenému smlouvou a Ze si zachova vlastnosti
sjednané smlouvou.

Zhotovitel poskytuje objednateli na zhotovené dilo zaruku za jakost v délce 36 mésicl. Zarucni
doba pocina bézet dnem oboustranného podpisu protokolu o pfedani a prevzeti dila.

Odpovédnost za vady dila se fidi touto smlouvou a pfrisluSnymi ustanovenimi obcanského
zakoniku.

Za vady se mimo jiné povazuje jakykoli nesoulad s touto smlouvou, projektovou dokumentaci,
k provadénému dilu se vztahujicimi technologickymi postupy, technickymi listy vyrobkd,
normami (zejména CSN), obecné zédvaznymi pravnimi pfedpisy a pokyny objednatele.

Zhotovitel neodpovida za vady dila, jestlize tyto vady byly zplsobeny pouZitim véci pfedanych mu
k zpracovani objednatelem v pfipadé, Ze zhotovitel ani pfi vynaloZeni odborné péce vhodnost
téchto véci nemohl zjistit nebo na né upozornil a objednatel na jejich pouZiti trval. Zhotovitel
rovnéz neodpovida za vady zplsobené dodrZenim nevhodnych pokynl danych mu objednatelem,
jestlize zhotovitel na nevhodnost téchto pokynli pisemné upozornil a objednatel na jejich
dodrZeni trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani pfi vynaloZeni odborné péce nemohl
zjistit. Zhotovitel neodpovida za vady dila, které byly zplsobeny objednatelem nebo vyssi moci.

Zhotovitel odpovida za kvalitu provedenych praci ¢i dodavek jak vlastnimi pracovniky, tak i za
kvalitu praci provadénych jeho poddodavateli.

Zarucni doba nebézi po dobu, po kterou objednatel nemohl pfedmét dila uzivat pro vady dila, za
které zhotovitel odpovida.

Pro ty Casti dila, které byly v disledku oprédvnéné reklamace objednatele zhotovitelem opraveny,
bézi zaruéni doba opétovné od pocatku ode dne provedeni reklamacni opravy v délce dle €. IX.
bodu 4. této smlouvy.

Objednatel je opravnén poZadovat bezplatné odstranéni opravitelné vady opravou, bezplatné
odstranéni neopravitelné vady dodanim nové ¢asti predmétu plnéni za vadnou nebo pfimérenou
slevou z ceny dila.

Objednatel je povinen vady pisemné reklamovat u zhotovitele bez zbyte¢ného odkladu po jejich
zjisténi. V reklamaci musi byt vady popsany nebo musi byt uvedeno, jak se projevuji a navrh
jakym zplsobem ma byt sjednana naprava.

Je-li reklamace odeslana objednatelem v posledni den zaruéni doby, povaZuje se za vdas
uplatnénou.
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Zhotovitel se zavazuje bez zbyteéného odkladu, nejpozdéji vsak do 5 pracovnich dnd, nebude-li
dohodnuta lhita jind, od okamzZiku ozndmeni vady dila ¢i jeho ¢asti zahajit odstrafiovani vady dila
¢i jeho ¢asti, a to i tehdy, neuznava-li zhotovitel odpovédnost za vady ¢i pfi€iny, které ji vyvolaly,
a vady odstranit v co nejkratsi Ihité. V pfipadé tzv. havarijni vady, tedy vady dila, ktera podstatné
stéZuje nebo Uplné znemoznuje provoz predmétu dila, se zhotovitel zavazuje bez zbytecného
odkladu, nejpozdéji vsak do 1 pracovniho dne od okamzZiku ozndmeni havarijni vady dila ¢i jeho
Casti, zahdjit odstranovani havarijni vady dila ¢i jeho €asti, a to i tehdy, neuznava-li zhotovitel
odpovédnost za vady i priciny, které ji vyvolaly, a havarijni vady odstranit v co nejkratsi lhité.

Zhotovitel je povinen bezplatné odstranit vadu v nejkrat§im mozném terminu s pfihlédnutim k
povaze vady. Bezprostiedné poté, co se zhotovitel seznami s reklamovanou vadou, dohodnou se
zhotovitel sobjednatelem pisemné na |h(té pro odstranéni vady. Takto stanoveny termin
odstranéni vady je zdvazny a je pod sankci dohodnutou v dalSich ustanovenich. V pripadé, Ze se
smluvni strany na Ih(té pro odstranéni nedohodnou, plati za zdvazny termin odstranéni vady
termin 15 dnl od uplatnéni reklamace.

Naklady na odstranéni reklamované vady nese zhotovitel i ve spornych pfipadech az do
rozhodnuti o reklamaci.

O odstranéni reklamované vady sepisi smluvni strany pisemny protokol, ve kterém bude uvedeno
popis a rozsah vady a zpUsob jejiho odstranéni, datum zahdjeni a odstranéni vady, celkova doba
trvani vady od zjisténi do odstranéni, vyjadieni, zda vada brdnila fadnému uzivani dila a potvrzeni
objednatele Ze pfebira odstranéni vady nebo jeho zdlvodnéni pro¢ odstranéni vady nepfebira.

Platnost a ucinnost zaruky za jakost dila neni podminéna uzavienim servisnich smluv na
provadéni bézné udrzby zhotovitelem nebo jeho poddodavateli.

Odstranéni vady nema vliv na narok objednatele na nahradu skody od zhotovitele, kterd byla
objednateli zplsobena vadnym pInénim zhotovitele.

O odevzdani nového plnéni v ramci odstranéni vady a o odpovédnosti za vady tohoto plnéni plati
ustanoveni této smlouvy, tykajici se mista a zplUsobu pInéni a uplatiovani prav z odpovédnosti za
vady.

X PORUSENi SMLUVNICH POVINNOSTI

Smluvni strany se dohodly, Ze zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu za prodleni se
splnénim terminu dokonceni dila sjednaného v ¢lanku Il bodu 2 této smlouvy ve vys$i 0,1 % z ceny
dila bez DPH za kaZdy kalendarni den prodleni s fddnym dokoncenim dila.

Smluvni strany se dohodly, Ze objednatel zaplati zhotoviteli urok z prodleni v pfipadné prodleni
s Uhradou Uplné a fadné vystavené faktury ve vysi 0,05 % z dluzné fakturované ¢astky bez DPH za
kazdy kalendaini den prodleni.

Smluvni strany se dohodly, Ze zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu za prodleni
s vyklizenim mista plnéni (stavenisté) ve vysi 1 000,- K¢ za kaZzdy i zapocaty kalendarni den
prodleni s vyklizenim mista plnéni (stavenisté).

V pfipadé nedodrzeni dohodnutého terminu ndstupu na odstranéni reklamované vady nebo
terminu pro odstranéni reklamované vady zaplati zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi
2 000,- K¢ za kazdy kalendaini den prodleni a vadu. V pfipadé, ze se jedna o vadu, kterd brani
radnému uZivani dila, pfipadné hrozi nebezpeci Skody velkého rozsahu (havaérie), zaplati
zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 5 000,- K¢ za kazdy kalendarni den prodleni a vadu.

Za nedodrzeni dohodnutého konecného terminu odstranéni vad a nedodélkid zjisténych pfi
predani a prevzeti dila, zaplati zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 1 000,- K¢ za kazdy
kalendaini den prodleni s odstranénim vad (nedodélk() a za kazdy samostatny pfipad (vadu,
nedodélek) zvlast.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

V ptipadé poruseni jakékoli povinnosti uvedené v ¢l. XIII.10. je objednatel opravnén zhotoviteli
vyuctovat smluvni pokutu ve vysi 10 000,- K¢ za kazdy jednotlivy pfipad poruseni povinnosti.

Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 2 000,- K¢ za kazdé poruseni
obecné zavaznych pravnich predpist zjisténych opravnénym zastupcem objednatele, kterym
muze byt i jind osoba neZ uvedena v¢l. | této smlouvy. Tuto pokutu zaplati objednatel i
v pfipadé, Ze porusi povinnost stanovenou v ¢l. XIV.7.

Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 10 000,- K¢ za kazdy jednotlivy
pfipad, kdy zhotovitel uzavie smlouvu na realizaci dila s poddodavatelem, kterého nenavrhl v
nabidce nebo ktery nebyl pisemné odsouhlasen objednatelem.

Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 1 000,- K¢ za kazdy den poruseni
povinnosti udrZzovat v platnosti pojistnou smlouvu dle ¢l. XII.2. ve sjednaném rozsahu.

Smluvni pokuta je splatnd do 30 kalendarnich dnd od data, kdy byla povinné strané dorucena
pisemna vyzva k jejimu zaplaceni.

Smluvni pokuta se nezapocitava na ndhradu Skody, kterou lze uplatnit i nad vysi sjednané
pokuty.

Zhotovitel vysi smluvnich pokut povazuje za pfimérenou a vzdava se timto prdva domahat se u
soudu jejiho sniZeni.

Zaplacenim smluvni pokuty neni dotéeno pravo na nahradu Skody zplsobené porusenim
povinnosti i v pfipadé, Ze se jedna o poruseni povinnosti, na kterou se vztahuje smluvni pokuta, a
to i ve vysi presahujici smluvni pokutu. Nahrada Skody zahrnuje skute¢nou skodu a usly zisk.

Smluvni strana je povinna smluvni pokutu zaplatit, i kdyZ poruseni povinnosti nezavinila.

Smluvni strany se dohodly, Ze smluvni pokutu je objednatel opravnén zapocitat proti pohleddvce
zhotovitele.

Dle dohody smluvnich stran nelze postoupit pohledavku, kterou ma zhotovitel za objednatelem z
titulu této smlouvy bez pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele. Postoupeni pohledavky
v rozporu s timto ustanovenim je neplatné. Objednatel je v takovém pfipadé opravnén odstoupit
od smlouvy jiz bez dalSiho a zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu ve vysi 30 %
z nominalni vySe postoupené pohledavky. Toto omezeni bude platné i po skonéeni doby trvani
této smlouvy. Jakykoli pravni ukon ucinény v rozporu stimto omezenim bude povaZovan za

Vv

XI ODSTOUPENI OD SMLOUVY

1. Zhotovitel je opravnén odstoupit od smlouvy v pfipadé:

« neuhrazeni uplné faktury objednatelem, a to ani ve lhaté 30 dni od vyzvy zhotovitele
k uhrazeni faktury, kterou po uplynuti Ihlty splatnosti faktury dorucil objednatel,

« nepredani stavenisté objednatelem.

2. Objednatel je opravnén odstoupit od smlouvy v pfipadé, pokud:

« bylo vici zhotoviteli zahajeno insolvencni Fizeni,

« prerusi zhotovitel bez souhlasu objednatele prace na dobu delsi jak 30 pracovnich dni po sobé
jdoucich,

» zhotovitel je v podstatném prodleni se zahdjenim praci na dile (vice nez 30 kalenda¥nich dnu),
« zhotovitel provadi dilo v prokazatelné nizké kvalité,

« zhotovitel pouZiva pfi zhotoveni dila materiadly prokazatelné nizké kvality,
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avsak teprve poté, kdy na hrubé neplnéni smluvnich zavazk( zhotovitele predem pisemné upozornil a
poskytl odpovidajici |hdtu k napravé. To neplati v pfipadé, Ze bylo vici zhotoviteli zahajeno
insolven¢ni fizeni.

3.
4.

Pro odstoupeni od smlouvy plati pfislusna ustanoveni Ob¢anského zédkoniku.

V pripadé, Ze objednatel odstoupi od pInéni této smlouvy po terminu zahajeni stavebnich praci, je
povinen uhradit ndklady zhotovitele vzniklé v souvislosti s realizaci pfedmétu smlouvy ke dni
odstoupeni, tj. predevsim odebrat a uhradit prace a dodana zafizeni.

. Objednatel ma pravo odstoupit od smlouvy v pfipadé, Ze zhotovitel uvedl ve své nabidce

informace nebo doklady, které neodpovidaji skute¢nosti a mély nebo mohly mit vliv na vysledek
zaddvaciho fizeni.

Odstoupenim od smlouvy zanikaji vSiechna prava a povinnosti stran ze smlouvy, s vyjimkou naroku
na nahradu $kody vzniklé porusenim smlouvy a ndroku na sjednané smluvni pokuty.

XIl POJISTENI

. Odpovédnost za Skodu na zhotovovaném dile nebo jeho ¢34sti nese zhotovitel v plném rozsahu az

do dne pfedani a prevzeti celého dila bez vad a nedodélkl. Zhotovitel nese odpovédnost plivodce
odpadU, zavazuje se nezpUsobovat Unik ropnych, toxickych ¢i jinych Skodlivych latek na stavbé.
Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v pIné vysi Skodu, ktera vznikla pfi realizaci dila, bez
ohledu na zavinéni. Zhotovitel nenese odpovédnost v pfipadé vzniku zvlastnich rizik pfi plsobeni
vysSsi moci.

. Zhotovitel predlozil pfi podpisu této smlouvy objednateli origindl ¢i ovérenou kopii uzaviené

pojistné smlouvy, jejimZ pfedmétem je pojisténi odpovédnosti za Skodu zplsobenou zhotovitelem
tieti osobé jeho Cinnosti, véetné moznych skod zplGsobenych pracovniky zhotovitele, pficemz vyse
pojistné ¢astky ¢ini min. 20 mil. K&. Zhotovitel se zavazuje, Ze po celou dobu trvéni této smlouvy a
po dobu zaru¢ni doby bude pojistén ve smyslu tohoto ustanoveni, a Ze nedojde ke sniZeni pojistné
¢astky pod ¢astku uvedenou v tomto odstavci. Ndklady na pojiSténi nese zhotovitel a tyto naklady
jsou zahrnuty ve sjednané cené.

Pfi vzniku pojistné udalosti zabezpecuje veskeré ukony vici pojistiteli zhotovitel.

Xill POVINNOSTI ZHOTOVITELE

. Zhotovitel zabezpeci odborné vedeni provadéni stavebnich praci a dodavek odborné zpusobilym

stavbyvedoucim dle zakona €. 360/1992 Sh., o vykonu povolani autorizovanych architektd a o
vykonu povolani autorizovanych inZenyri a technikl ¢innych ve vystavbé, ve znéni pozdéjsich
predpisd a § 153 odst. 1,2 zakona ¢. 183/2006 Sb., o Gzemnim planovani a stavebnim fadu
(stavebni zakon), ve znéni pozdéjsich predpisa.

Zhotovitel je povinen pfi provadéni stavebnich praci dodrZovat ustanoveni pfisluSnych predpist
o bezpecnosti prace a ochrané zdravi pfi praci, o pozarni ochrané. Veskeré skody zpusobené
nedodrzenim uvedenych predpisd, hradi zhotovitel.

. Opatfeni z hlediska bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, jakoZ i protipozarni opatfeni vyplyvajici

z povahy praci, zajistuje na svych pracovistich zhotovitel a vylu¢né zodpovida za jejich dodrZovani.

Zhotovitel prohlasuje, Ze si je védom skute¢nosti, Zze objednatel ma zajem na realizaci pfedmétu
smlouvy v souladu se zdsadami spolecensky odpovédného zadavani verejnych zakdzek. Zhotovitel
se zavazuje po celou dobu trvani smluvniho poméru zaloZzeného smlouvou zajistit dodrzovani
veskerych pravnich predpist, zejména pak pracovnépravnich (odmérnovani, pracovni doba, doba
odpocinku mezi sménami, placené prescasy), dale predpist tykajicich se oblasti zaméstnanosti a
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, tj. zejména zakona ¢. 435/2004 Sb., o zaméstnanosti, ve
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znéni pozdéjsich predpisl, a zakoniku prace, a to vic¢i véem osobam, které se na plnéni zakazky
podileji a bez ohledu na to, zda budou provadény zaméstnanci zhotovitele ¢i jeho poddodavateld.
Veskeré skody zplsobené nedodrzenim uvedenych predpist, hradi zhotovitel.

5. Zhotovitel se zavazuje, Ze dilo nepostoupi jinému zhotoviteli.

6. Dle ust. § 2 pism. e) zakona €. 320/2001 Shb., o financ¢ni kontrole ve verejné spravé a o zméné
nékterych zakonl (zakon o finanéni kontrole), ve znéni pozdéjsSich predpisd, je zhotovitel osobou
povinnou spolupUlsobit pfi vykonu finanéni kontroly.

7. Zhotovitel se zavazuje archivovat dokumentaci, ktera souvisi s realizaci dila, a to po dobu 10 let od
vydani pravomocného kolaudacniho souhlasu.

8. Technicky dozor stavby nesmi provadét zhotovitel ani osoba s nim propojend. To neplati, pokud
stavebni dozor provadi sam objednatel.

9. Zhotovitel je povinen umoznit vykon technického dozoru stavebnika a autorského dozoru
projektanta, pripadné vykon ¢innosti koordindtora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na
stavenisti, pokud to stanovi jiny pravni predpis.

10.Zhotovitel se zavazuje v predstihu pred zahajenim praci pfedat objednateli ke kontrole a schvéleni
seznam materidlu uréeného pro plnéni dila. V seznamu bude uveden nézev, parametr a vyrobce,
pfipadné dodavatel, materidlu. Zhotovitel se zavazuje, Ze stavebni prace nebudou zahdjeny bez
pisemného odsouhlaseni tohoto seznamu materiald objednatelem. Veskeré pfipadné zmény
materidlu v prabéhu vystavby musi byt schvaleny pisemné objednatelem vidy pred jejich
provedenim.

11.Zhotovitel se zavazuje, Ze hlavni stavbyvedouci nebo zastupce stavbyvedouciho, kterym prokazal
v nabidce splnéni technické kvalifikace podle § 79 odst. 2 pism. c) a d) zdkona ¢. 134/2016 Sb., o
zadavani verejnych zakdzek, bude odborné fidit provadéni praci na stavbé v takovém rozsahu, aby
byly splnény tkoly v odst. 1 a 2 § 153 zédkona ¢. 183/2006 Sb., zédkona o Uzemnim planovani a
stavebnim radu stavebniho zdkona).

12.Zhotovitel se zavazuje, Ze technolog svarovani plastl a svarec plastl, kterymi prokazal v nabidce
splnéni technické kvalifikace, se budou na pInéni zakazky podilet.

13. Pokud dojde ke zméné osob uvedenych v ¢l XllI11l. a 12, zména takovéto osoby musi byt
schvélena objednatelem vidy pfed jejim provedenim, a to po predloZeni dokladl v rozsahu
pozadavkl objednatele na prokazani splnéni technické kvalifikace podle § 79 odst. 2 pism. c) a d)
zékona €. 134/2016 Sh., o zadavani vefejnych zakazek uvedenych v €l. 9.5. vyzvy k podéni nabidek.
Zhotovitel se zavazuje pro pfipad poruseni povinnosti dle tohoto ustanoveni uhradit objednateli
smluvni pokutu ve vysi 10 000,00 K¢ za kaZzdé poruseni povinnosti stanovenych timto ¢lankem.

XIV PODDODAVATELE ZHOTOVITELE

1. Zhotovitel neni opravnén pfi provadéni predmétu smlouvy o dilo vyuZivat jiné poddodavatele, neZ
byli uvedeni v jeho nabidce. Zména poddodavatelli uvedenych v nabidce musi byt predem
pisemné odsouhlasena objednatelem — toto ustanoveni se tyka i zmény poddodavatele, jehoz
prostfednictvim zhotovitel prokazoval v zadavacim fizeni kvalifikaci. Vtom pfipadé musi novy
prokazat pfed uzavienim smlouvy mezi zhotovitelem a poddodavatelem kvalifikaci v rozsahu
minimalné shodném s rozsahem, kterym kvalifikaci prokazoval plivodni poddodavatel.

2. Pokud zhotovitel prokazoval v nabidce technickou kvalifikaci prostfednictvim jiné
osoby/poddodavatele, zavazuje se, Ze jind osoba/poddodavatel bude vykonavat stavebni prace,
ke kterym se prokazované kritérium kvalifikace vztahuje.

3. KaZda z osob uvedenych v ¢l. XIV.1. a XIV.2. miZe byt zhotovitelem nahrazena po predchozim
pisemném souhlasu objednatele za podminky, Ze kvalifikace nahrazujici osoby bude odpovidat
minimalné kvalifikaci osoby nahrazované.
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. Objednatel schvaleni nového poddodavatele pfi splnéni vSech smluvenych podminek bez
zédvazného dlvodu neodepfe. Objednatel ma vsak prévo odmitnout plnéni ¢asti predmétu plnéni
poddodavatelem v pfipadech, kdy zhotovitelem wuvaZovany poddodavatel prokazatelné
v minulosti poskytl objednateli vadné plnéni.

. Zhotovitel odpovida za ¢innost svych poddodavatell tak, jako by dilo provadél sam.

. Zhotovitel je povinen zabezpedit na své naklady ve svych poddodavatelskych smlouvéch splnéni
vsech povinnosti vyplyvajicich zhotoviteli z této smlouvy o dilo, a to pfimérené k povaze a rozsahu
jejich poddodavky.

. Zhotovitel je povinen zajistit fadné a véasné plnéni financ¢nich zavazkd svym poddodavatelim, kdy
za fadné a v¢asné plnéni se povaZuje pIné uhrazeni poddodavatelem vystavenych faktur za plnéni
radné poskytnuta k plnéni vefejné zakazky, a to ve Ih(té do 30 dn( ode dne obdrzeni faktury od
poddodavatele. Zhotovitel se zavazuje prenést totoZznou povinnost do dalSich drovni
dodavatelského fetézce.

. Zhotovitel je povinen po celou dobu plnéni pfedmétu smlouvy vést seznam vSech svych
poddodavatell, véetné informace o vysi jejich podilu na predmétu smlouvy. Tento seznam musi
byt zhotovitelem priibézné aktualizovan. Nejpozdéji do 30 dnll po ukonceni realizace dila je
zhotovitel povinen predat objednateli konec¢nou podobu seznamu podzhotoviteld, ktefi se podileli
na realizaci dila s uvedenim vyse podilu jejich pInéni.

. Pomoci poddodavatele nelze plnit funkci hlavniho stavbyvedouciho a svarece plastd.

XV ZAVERECNA USTANOVENI

1. Otazky vyslovné touto smlouvou neupravené se fidi ¢eskym pravnim radem, zejména
ustanovenimi ob¢anského zdkoniku. Nedilnou soucasti a pfilohou této smlouvy jsou:
o pfiloha €. 1 —poloZkovy rozpocet zakazky

2. Veskeré zmény a doplnéni této smlouvy je mozZzno provadét pouze pisemnymi dodatky,
podepsanymi obéma smluvnimi stranami, jinak nejsou zmény a doplnéni povaZovany za
dohodnuté a odsouhlasené objednatelem.

3. Tato smlouva je platnd i pro pfipadné pravni ndstupce smluvnich stran.

4. Zhotovitel vyslovné souhlasi se zvefejnénim celého textu této smlouvy véetné podpist a
vsech osobnich udaja, které jsou v ni obsaZzeny na profilu zadavatele.

5. Tato smlouva je vyhotovena ve ¢tyfech vyhotovenich, z nichZ kazda smluvni strana obdrzi dvé
vyhotoveni.

6. Tato smlouva nabyva platnosti a u¢innosti v den jejiho podpisu obéma smluvnimi stranami.

7. Smluvni strany berou na védomi, Ze tato smlouva véetné jejich pfipadnych dodatkd podléha
uverejnéni na profilu zadavatele.

8. Prfipadné spory a neshody ohledné prav, povinnosti a narok(, jeZ vzniknou v souvislosti
s plnénim dila mezi objednatelem a zhotovitelem, se smluvni strany budou snazit resit
pfedevsim smirem. V pfipadé, Ze jejich vzajemna jednani nepovedou ke smirnému feseni,
budou tyto spory fedeny a rozhodovany soudni cestou pfislusnym soudem v Ceské republice.

9. Za vysSi moc se povazuji okolnosti majici vliv na dilo, které nejsou zavislé na zhotoviteli ani na
objednateli a které zhotovitel ani objednatel nemohou ovlivnit. Jednd se napf. o valku,

mobilizaci, povstani, Zivelni pohromu, revoluci, nepokoje, ob¢anskou vélku, vojensky prevrat,
opatfeni vlady souvisejici s pandemii apod.

10. Zhotovitel i objednatel shodné prohlasuji, Ze si tuto smlouvu pred jejim podpisem precetli, Zze
byla uzaviena po vzajemném projednani podle jejich pravé a svobodné vdle, urcité, vazné a
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srozumitelné, nikoliv v tisni za ndpadné nevyhodnych podminek. Smluvni strany potvrzuji
autenti¢nost této smlouvy svym podpisem.

XVI PODPISY SMLUVNICH STRAN

V Lukavci, dne V Humpolci, dne

Za objednatele: Za zhotovitele:

14 O, Digitalné podepsal Frantisek Kubtd
FrantiSek Kubu o325 660 soess soron

FrantiSek Pinkas FrantiSek Kubd
starosta Pfedseda predstavenstva
- . t4ine podensal Frantisek Pnkas evy/s DigitaIné podepsal Jifi Kos
FrantiSek Pinkas B3 s i Jifi Kos Qatu: 2023.06,05
Jifi Kos

Clen predstavenstva
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