



MĚSTO PACOV

Náměstí Svobody 320, 395 01 Pacov

TEL.: 565 455 111 | ID DATOVÉ SCHRÁNKY: xbtbhcmm

E-MAIL: podatelna@mestopacov.cz | E-PODATELNA: posta@mestopacov.cz

Číslo jednací: MP/11132/2023
Vyřizuje: Tomáš Kocour
Telefon, e-mail: 565 455 165, kocour@mestopacov.cz
Datum: 26.9.2023

VYSVĚTLENÍ A ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

dle § 98 odst. 1 a 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), k veřejné zakázce na stavební práce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona s názvem

Rekonstrukce sokolovny v Pacově

IDENTIFIKACE ZADAVATELE

Název: **Město Pacov**
Sídlo: náměstí Svobody 320, 395 01 Pacov
IČ: 00248789
DIČ: CZ00248789
Zastoupený: Tomášem Kocourem - starostou města
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Pacov
Číslo účtu: 27-0622171349/0800
Telefon: 565 455 111
Fax: 565 455 155
Web: www.mestopacov.cz
Kontaktní osoba zadavatele: Tomáš Kocour, tel.: 723 605 436, e-mail: kocour@mestopacov.cz

Zadavatel obdržel dne 26.9.2023 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace v následujícím znění:

Dotaz dodavatele: Vážený zadavateli, žádáme tímto o doplnění uveřejněného soupisu prací k předmětné veřejné zakázce. V soupisu prací nejsou obsaženy všechny relevantní vedlejší náklady (související s umístěním stavby) a ostatní náklady (vyplývající z obchodních nebo jiných podmínek zadavatele) v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., kterou se stanoví rozsah dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

V uveřejněném soupisu prací jsou v rámci dílu "VN - Vedlejší náklady" uvedeny pouze 2 položky, a to k ocenění nákladů na zařízení staveniště a na kompletační a inženýrskou činnost. V uveřejněném návrhu smlouvy, zejm. v čl. II (Předmět plnění) jsou požadovány další práce, dodávky a služby, které ale nejsou součástí soupisu prací k ocenění, např. ochrana a vytýčení stávajících inženýrských sítí, přechodné i trvalé dopravní značení, geodetické zaměření – před zahájením a po dokončení stavby, pořízení průběžné fotodokumentace stavby a její uložení na datovém nosiči, vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, provedení závěrečného úklidu, zajištění publicity projektu apod.

Pozn.: Metodika MMR ČR uvádí, že „Podmínka vyhlášky na uvedení vedlejších a ostatních nákladů stavby položkově v samostatném soupisu vylučuje zahrnutí těchto nákladů do jednotkových cen stavebních prací a tím brání zvyšování jednotkových cen pro ocenění případných dodatečných stavebních prací.“

Děkujeme za doplnění soupisu prací o příslušné vedlejší a ostatní náklady.

Odpověď zadavatele: Přílohu tohoto vysvětlení tvoří soupis prací, označený jako soupis26092023, ve kterém jsou doplněny příslušné položky vedlejších a ostatních nákladů. Pro zpracování nabídky je tento nový soupis prací závazný.

Tomáš Kocour
Starosta

Příloha:
Soupis prací 26092023.xlsx