

Číslo smlouvy objednatele:

Číslo smlouvy zhotovitele: 11 / 2023

SMLOUVA O DÍLO

„Oprava MK v Hřiběcí“

Město Horní Cerekev

se sídlem: Náměstí T.G. Masaryka 41

IČ: 00248185

DIČ: CZ00248185

v zastoupení: Milan Kunst, starosta Města

(dále jen „**Objednatel**“)

a

SILKO s.r.o.

se sídlem: Kosovská 5275/16a, 586 01 Jihlava

IČ: 60755075

DIČ: CZ60755075

zápis v OR: u KS Brno, oddíl C, vložka 19634

společnost zastupuje: Milan Kovář, jednatel společnosti

(dále jen „**Zhotovitel**“)

spolu uzavírají Smlouvu o dílo dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění (dále jen „**Občanský zákoník**“)

I.

Předmět smlouvy

- 1.1 Předmětem smlouvy je oprava „oprava MK v Hřiběcí“. Rozsah předmětu plnění je uveden v oceněném soupisu prací, který je nedílnou součástí této smlouvy.
- 1.2 Objednatel se zavazuje k převzetí díla a zaplacení smluvní ceny za podmínek dále uvedených.

II.

Doba plnění

- 2.1 Termín provedení díla: září 2023 - listopad 2023 dle dohody (nejpozději do 30. 11. 2023).
- 2.2 O předání a převzetí díla bude sepsán předávací protokol, který bude podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran.
- 2.3 V případě prodlení s dodáním díla dle odstavce 2.1 tohoto článku, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% z ceny nepředané části díla za každý započatý den prodlení.

III.

Cena díla

- 3.3 Cena za plnění díla je stanovena takto:

Cena celkem bez DPH.....	664 636,00 Kč
DPH 21%.....	139 573,56 Kč
Cena celkem včetně DPH.....	804 209,56 Kč

IV.

Platební podmínky

- 4.1 Cena za dílo bude uhrazena na základě vystavené faktury zhotovitelem. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu. Splatnost faktury je **21 dní** od doručení faktury objednateli.
- 4.2 V případě, že objednatel bude v prodlení s placením faktury, je povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den z prodlení.

V.

Záruka za dílo

- 5.1 Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku v délce **24** měsíců. Záruční doba začíná běžet dnem podpisu předávacího protokolu.
- 5.2 Objednatel je povinen uplatňovat u zhotovitele odstranění vad písemně, bez zbytečného odkladu.
- 5.3 Oprávněně reklamované vady díla zhotovitel odstraní bez zbytečného odkladu a bezplatně.
- 5.4 Do záruky nespádají poruchy vyvolané nedostatečnou únosností podkladu nebo jiným cizím zaviněním.

VI.

Ostatní ujednání

- 6.1 Při předání staveniště objednatel řádně vymezí zhotoviteli úsek stavby.

6.2 Veškeré změny této smlouvy budou řešeny písemně, formou číslovaných dodatků podepsanými oběma smluvními stranami.

VII.


Závěrečná ustanovení

- 7.1 Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, dva stejnopisy jsou určeny pro objednatele a jeden pro zhotovitele. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 7.2 Nedílnou součástí této smlouvy je příloha: Oceněný soupis prací
- 7.3 Záležitosti touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku v platném znění.

Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním této smlouvy a na důkaz souhlasu ji potvrzují svými podpisy.


V Jihlavě dne 22.09. 2023

V Jihlavě dne 22.09. 2023


Město Horní Cerekev
Nám. T.G. Masaryka 41
394 03 Horní Cerekev^{3B}

Město Horní Cerekev
Milan Kunst
starosta obce

SILKO s.r.o.
Kosovská 5275/16a, 586 01 JIHLAVA
Tel.: 567 306 905
IČ: 60755075, DIČ: CZ60755075


SILKO s.r.o.
pan Milan Kovář
jednatel společnosti

NSOD přezkoumala:
Alena Kovářová
Dne: 22. 09. 2023



Stavební rozpočet

Název stavby:	Oprava MK - Hřibčcí		Objednatel:	Město Horní Cerekev	
Druh stavby:			Začátek výstavby:	22.09.2023	Projektant:
Lokalita:	MK - Město Horní Cerekev		Konec výstavby:		Zhotovitel:
JKSO:			Zpracováno dne:	20.06.2023	Zpracoval:
					Zdeněk Svoboda
					SILKO s.r.o.

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)		Celkem	Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž		Jednot.	Celkem	
		57	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kameniva nebo				312 746,14	336 373,86	649 120,00			59,51
1		572763151R00	Vyspravení výtlučků metodou Patch	t	20,00	3 950,00	35 126,20	43 873,80	79 000,00	1,00		20,00 RTS II / 2021
2		579101211R00	Kalový zákrýt krytu Slurry Seal tloušťky 6 mm - vyrovnávka	m2	1 500,00	87,00	63 525,00	66 975,00	130 500,00	0,01		14,51 RTS II / 2021
3		579101211R00	Kalový zákrýt krytu Slurry Seal dvouvrstvý tloušťky 6 mm	m2	2 586,00	170,00	214 094,94	225 525,06	439 620,00	0,01		25,01 RTS II / 2021
		93	Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb				0,00	15 516,00	15 516,00			0,00
4		938909311R00	Odstranění nánosu z povrchu živčičného nebo beton. - mytím	m2	2 586,00	4,00	0,00	10 344,00	10 344,00	0,00		0,00 RTS II / 2021
5		938909311R00	Odstranění nánosu z povrchu živčičného nebo beton. - mytím	m2	2 586,00	2,00	0,00	5 172,00	5 172,00	0,00		0,00 RTS II / 2021
							Celkem bez DPH:		664 636,00 Kč			
							DPH 21%		139 573,56 Kč			
							Celkem včetně DPH:		804 209,56 Kč			


SILKO s.r.o.
 Kosovská 5275/16a, 586 01 JIHLAVA
 Tel.: 567 306 905
 IČ: 60755075, DIČ: CZ60766075

