
Smlouva o dílo  

uzavřená dle ustanovení § 2586 a následujíc ích zákona č.  89/2012 Sb.,  občanský 
zákoník,  v  platném znění (dále jen „občanský zákoník“)  

I SMLUVNÍ STRANY 

1. Objednatel:  
Obchodní firma: SOMPO, a.s. 
Sídlo: Svatovítské náměstí 126, 393 01 Pelhřimov 
Spisová značka:  B 895 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích 
IČO: 25172263 
DIČ:   CZ25172263 
Zastoupený: Ing. Lukášem Vlčkem  – předsedou představenstva 
 Mgr. Janem Brožkem – členem představenstva 
Bankovní spojení:  Československá obchodní banka, a.s. 
Číslo účtu:  224835285/0300 
Telefon: 565 323 012 
E-mail:  sompo@sompo.cz 

Kontaktní osoba:  Ing. Radek Lapáček, ředitel společnosti, e-mail: lapacek@sompo.cz, 
tel.: 724 859 767 
Profil zadavatele:  https://ezak.straziste.cz/profile_display_266.html 
Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Lukáš Vlček, Mgr. Jan Brožek 
Zástupce ve věcech technických: technický dozor stavebníka (bude stanoven nejpozději ke dni 
předání staveniště) 
 

dále jen objednatel 

2. Zhotovitel:  

Obchodní firma/jméno, příjmení      Rekupera s.r.o. 
se sídlem:  Komenského 264/5, 500 03 Hradec Králové 
spisová značka: C 29352 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové 
IČ: 28819896 
DIČ: CZ28819896 
Zastoupený:   
Jaroslavem Přibylem  
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 
číslo účtu: 10538402/0800 
telefon: +420 777 121 087   
e-mail: pribyl@rekupera.cz 
Zástupci zhotovitele:  

Jaroslav Přibyl ve věcech smluvních (tel. +420 777 121 087) 
Jaroslav Přibyl ve věcech technických (tel. + 420 777 121 087) 
 

dále jen zhotovitel 

1. Tato smlouva je uzavřena na základě zadávacího řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, na podlimitní veřejnou zakázku na dodávky 
zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení s názvem „Instalace fotovoltaického 
systému 151,65 kWp“ (dále jen „veřejná zakázka“), mezi objednatelem jakožto zadavatelem 
veřejné zakázky a zhotovitelem, jakožto vybraným dodavatelem.  
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2. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje, že provede pro objednatele řádně a včas, na svůj 
náklad a nebezpečí dílo dle článku II. této smlouvy tím, že řádně a včas dodá kompletní í 
práce, včetně materiálů, v rozsahu zadávací dokumentace a jejích příloh, této smlouvy, 
obecně závazných právních předpisů, ČSN, ČN, EN a ostatních norem, a to včetně zařízení 
staveniště a jeho vyklizení po dokončení díla a objednatel se zavazuje za provedené dílo 
zaplatit zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v této smlouvě. 

3. Zhotovitel prohlašuje, že je ve smyslu českého právního řádu držitelem všech příslušných 
živnostenských a dalších oprávnění potřebných pro provedení díla a má řádné vybavení, 
zkušenosti a schopnosti, aby řádně a včas a za sjednanou cenu provedl dílo dle této smlouvy.  

4. Inženýrsko-investorská činnost bude  prováděna na základě samostatné smlouvy subjektem 
určeným objednatelem. Konkrétní osoba bude určena v zápisu o předání a převzetí 
staveniště.  

II PŘEDMĚT PLNĚNÍ 

1. Povinností zhotovitele podle této smlouvy o dílo (SOD) je provést a objednateli protokolárně 
předat dokončené dílo: „Instalace fotovoltaického systému 151,65 kWp“. 

2. Dílo bude provedeno podle: 
• této smlouvy, příslušné zadávací dokumentace zpracované objednatelem a Svazkem obcí 

mikroregionu Stražiště, IČO: 70968721 a uveřejněné na profilu zadavatele 

https://ezak.straziste.cz/profile_display_266.html,  
• projektové dokumentace s názvem „Instalace FVE systému 151,65 kWp na parc. č. st. 93, st. 

140 a st. 146, k.ú. Roučkovice“ zodpovědný projektant Ing. Michal Hornych, autorizovaný 
inženýr pro technologická zařízení staveb, ČKAIT 0601702 (dále jen „projektová 
dokumentace“ nebo „PD“) v podrobnostech nezbytných pro účast dodavatele v zadávacím 
řízení podle vyhlášky č. 169/2016 Sb. (dále jen „projektová dokumentace“ nebo „PD“), a to 
včetně výkazu výměr, který obsahuje soupis stavebních prací, dodávek a služeb a je zároveň 
obsažen ve výkresových a textových částech této PD a  

• nabídky zhotovitele.  

3. Zhotovitel je povinen dodržet podmínky smlouvy o připojení zařízení pro výrobu a odběr 
elektřiny k distribuční soustavě z napěťové hladiny nízkého napětí č. 9002081712 a 
stavebního povolení vydaného Odborem výstavby, životního prostředí a památkové péče 
Městského úřadu Pacov, čj. MP/05385/223/Kl, spis. zn.: Výst/03589/2023/Kl, ze dne 
11.5.2023. 

4. Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a 
montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných 
pro řádné dokončení a předání díla a uvedení do řádného provozu, a to v souladu s platnými 
normami, předpisy, rozhodnutími správních orgánů a touto smlouvou. Dále se jedná o 
provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací a 
konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, 
bezpečnostní opatření apod.). Závazek k provedení díla dále zejména zahrnuje a součástí 
ceny díla je: 

• dodávka, skladování, správa, zabudování, instalace a montáž veškerých dílů, materiálů a 
zařízení týkajících se předmětu díla,  

• zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru 
k řádnému provedení předmětu díla, nejsou-li výslovně touto smlouvou svěřeny objednateli,  

• zřízení, vyklizení a zabezpečení staveniště, včetně zajištění přístupu k jednotlivým úsekům 
stavby za účelem provádění, a uvedení do původního stavu po dokončení díla, včetně úhrady 
za případné dočasné zábory ploch, dočasné a trvalé skládky apod.,  
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• průběžný odvoz odpadu vzniklého při realizaci zakázky, zajištění jeho dočasného nebo 
trvalého uložení, resp. převzetí těchto odpadů do vlastnictví osobě oprávněné k jejich převzetí 
podle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, není-li touto osobou přímo zhotovitel, včetně 
příslušné dokumentace nakládání s takovým materiálem dokládající splnění právních předpisů 
ve vztahu k takovému materiálu,  

• zabezpečení úklidu staveniště a dodržování čistoty v průběhu provádění předmětu díla,  

• provedení závěrečného úklidu a uvedení místa do náležitého stavu,  

• zajištění bezpečnosti všech osob, chodců a vozidel na staveništi a v okolí staveniště, 
dodržování bezpečnostních předpisů, zohlednění bezpečnostních a provozních hygienických 
požadavků,  

• případné dopravní značení včetně jeho projednání,  

• zřízení, rozvody, spotřeba a provoz přípojek médií a energií během provádění veřejné zakázky,  

• zajištění všech předepsaných zkoušek, atestů, revizí, vystavení nutných protokolů, atestů, 
dokladů dle zákona č. 22/1997 Sb., případně jiných právních nebo technických dokladů, 
kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů 
předmětu díla,  

• vyhotovení dokumentace skutečného provedení díla,  

• pořízení průběžné fotodokumentace z provádění díla a její uložení na datovém nosiči,  

• další činnosti, byť výslovně neuvedené, pokud jsou obvyklou součástí předmětu díla, nebo 
jsou k provedení předmětu díla bez faktických i právních vad, odpovídající technickým a 
právním předpisům a normám, nezbytné,   

• součinnost zhotovitele při zajištění připojení díla do distribuční sítě příslušného distributora 
elektrické energie po dokončení realizace při splnění podmínek smlouvy o připojení,  

• zajištění úpravy el. měr. rozvaděče dle podmínek smlouvy o připojení,  

• zajištění dodání, vyprojektování RTU jednotky dle podmínek smlouvy o připojení, 

• zajištění podkladů nezbytných pro získání licence udělené Energetickým regulačním úřadem, 

• zajištění vydání  licence na výrobu elektřiny u Energetického regulačního úřadu. 

5. Zhotovitel jako součást předmětu díla zajistí na své náklady všechny podklady nutné 
k povolení užívání i ke kolaudaci stavby. Předávací dokumentace bude zhotovitelem předána 
kontaktní osobě objednatele.  

6. Veškeré dodané zařízení musí být nové, které nebylo předmětem odpisu, tedy objednatel 
bude prvním uživatelem tohoto zařízení. Nesmí se jednat o repasované zařízení nebo 
zařízení, které již bylo používáno u jiných subjektů. 

7. Smluvní strany se výslovně dohodly, že normy ČSN (rozumí se tím i ČSN EN), jejichž použití 
přichází v úvahu při provádění předmětu díla dle této smlouvy, budou pro realizaci daného 
předmětu díla považovat obě strany za závazné v plném rozsahu. 

8. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s předmětem, rozsahem a povahou díla, 
podklady k provedení díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky 
nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které 
jsou k provedení díla nezbytné. 

9. Zhotovitel je jako odborně způsobilá osoba povinen zkontrolovat technickou část předané 
dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a písemně upozornit 
objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné vady a nedostatky a předat mu soupis 
zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a 
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včetně vymezení dopadu na předmět a cenu díla. Tímto není dotčena odpovědnost 
objednatele za správnost předané dokumentace. 

10. Zhotovitel je povinen použít pouze takové materiály, zařízení a technologie, jejichž použití je 
v ČR schváleno a mají osvědčení o jakosti materiálu, výrobku a použité technologii. Osvědčení 
(prohlášení o shodě dle § 13 zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění apod.) je zhotovitel 
povinen předložit objednateli v okamžiku dodání na místo plnění. 

11. Bez předchozího písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, výrobky, 
konstrukce ani technologie ani provedeny jakékoli změny oproti projektové dokumentaci, 
jejímu případnému upřesnění a přijaté nabídce. Připouští se pouze první jakost materiálu. 
Současně se zhotovitel zavazuje a odpovídá za to, že při realizaci díla nepoužije žádný 
materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je 
povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím 
spojené nese zhotovitel. Pokud se v průběhu provádění díla prokáže, že některé navržené 
materiály nebo technologie nejsou dostupné, případně se prokáže jejich škodlivost pro 
životní prostředí nebo zdraví, navrhne zhotovitel objednateli písemně použití jiných 
materiálů či technologií a současně předloží, jaký vliv bude mít jejich použití na výši ceny díla. 
Použití nových materiálů nebo technologií je podmíněno cenovou dohodou smluvních stran a 
uzavřením příslušného dodatku k této smlouvě o dílo. 

III DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ 

1. Objednatel je povinen předat a zhotovitel převzít staveniště prosté faktických vad a práv 
třetích osob do 3 týdnů od podpisu smlouvy o dílo. Tímto dnem zahájí zhotovitel činnost 
vedoucí k dokončení díla.  

2. Zhotovitel je povinen:  

a) ukončit práce na díle a dílo předat řádně dokončené objednateli nejpozději do 3 měsíců 
ode dne podpisu smlouvy o dílo.  Za dokončení díla je považováno vydání výchozí revize 
revizním technikem,  

b) odeslat dokumenty pro uvedení do trvalého provozu výrobny provozovateli distribuční sítě 
EG.D, a.s. do 14 dnů od dokončení díla dle bodu III.2.a) této smlouvy,  

c) do jednoho měsíce od uvedení výrobny do trvalého provozu odeslat doklady pro vydání 
licence Energetickým regulačním úřadem a   

d) do 14 dnů od vydání licence na výrobu elektřiny Energetickým regulačním úřadem a po 
prvním paralelním připojení výrobny zajistit registraci u operátora trhu. 

3. Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí dokončeného předmětu díla nejpozději 5 pracovních 
dnů před termínem dokončení díla uvedeném v předešlém odstavci pod písm. a). O předání a 
převzetí předmětu díla zhotovitel vyhotoví písemný zápis o předání a převzetí předmětu díla. 
Ten podepisují odpovědní zástupci obou smluvních stran.  

4. Termín plnění se prodlužuje o dobu nutného přerušení prací při působení vyšší moci 
a odstraňování následků jejího působení a dále pokud nastane okolnost, kterou žádná ze 
smluvních stran nemůže ovlivnit a v důsledku níž nebudou moci probíhat práce na díle, a to 
vždy o dobu trvání konkrétní nastalé překážky. Přerušení prací pro překážky na straně 
zhotovitele a přerušení prací pro působení vyšší moci se zaznamenávají do stavebního deníku 
s uvedením konkrétního důvodu přerušení prací.  

5. Místem plnění jsou objekty na parcelách č. st. 93, st. 140 a st. 146 v k.ú. Roučkovice. 
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IV CENA DÍLA  

1. Za zhotovení díla v rozsahu podle této smlouvy je stanovena cena díla dohodou dle zákona 
č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění a je oběma stranami dohodnuta jako cena 
nejvýše přípustná, ve výši: 

Celková cena díla bez DPH 3 615 700,-- Kč 

Sazba DPH 21 % 

DPH  759 297,-- Kč 

Celková cena díla včetně DPH 4 374 997,-- Kč 

DPH bude přepočtena v případě změny sazby podle platných předpisů. 

2. Cena díla je sjednaná na rozsah díla daný předanými podklady k provedení díla, zejména 
předanou zadávací dokumentací, projektovou dokumentací a touto smlouvou jako cena 
maximální, platná po celou dobu provádění díla v Kč včetně DPH. Obsahuje veškeré náklady 
spojené s realizací díla a přiměřený zisk.  

3. Podrobná položková kalkulace ceny díla včetně jednotkových cen je uvedena v položkovém 
rozpočtu, který tvoří přílohou č. 1 této smlouvy a je závazný. Jednotkové ceny uvedené 
v položkovém rozpočtu jsou pevné po celou dobu provádění díla. Ceny uvedené zhotovitelem 
v položkovém rozpočtu musejí obsahovat všechny náklady související se zhotovením díla, 
vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady 
souvisejícími s plněním podmínek zadávací dokumentace. 

4. Změna výše ceny díla v Kč bez DPH je možné pouze v případě, že: 

• objednatel požaduje práce, které nejsou zahrnuté v předmětu díla (vícepráce), 

• objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla (méněpráce), 

• pokud nastanou objektivní důvody pro změnu rozsahu prací z důvodů, které nebylo 
možno postihnout v rámci projektové dokumentace a s ní souvisejícího stavebního 
průzkumu.  

5. Vyskytne-li se při provádění díla potřeba provést nové práce (vícepráce), postupuje se při 
jejich zadání podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů. Zhotovitel je povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento 
soupis předložit objednateli k odsouhlasení. Obecně platí, že práce, dodávky a služby 
neobsažené v položkovém rozpočtu musí být nejprve projednány a odsouhlaseny 
objednatelem, teprve potom realizovány. Pokud zhotovitel nedodrží tento postup, má se za 
to, že práce, dodávky a služby resp. činnosti jím realizované, byly předmětem díla a jsou v 
ceně díla zahrnuty. 

6. Na základě písemného soupisu víceprací odsouhlaseného objednatelem ocení zhotovitel 
soupis nových prací (víceprací) podle položek (a jejich jednotkových cen) dle položkového 
rozpočtu, který je přílohou č. 1 této smlouvy. Tam, kde nelze použít popsaný způsob ocenění, 
bude ocenění provedeno individuální kalkulací zhotovitele s přihlédnutím k položkám 
katalogů směrných cen v aktuálním znění, vydaných ÚRS Praha, a.s., a nebude-li ani toto 
možné, pak budou jednotkové ceny sjednány dohodou smluvních stran. Tyto kalkulace 
budou odsouhlaseny objednatelem. O těchto změnách uzavřou obě smluvní strany dodatek 
ke smlouvě. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele v případě, že jím navržené změny 
zhoršují kvalitu díla.   

7. Vyskytnou-li se při provádění díla méněpráce (práce a výměry oceněné v nabídce, ale 
neprovedené), nebo objednatel nařídí některé práce, dodávky a služby neprovádět, je 
zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis předložit 
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objednateli k odsouhlasení. Tato změna musí být odsouhlasena oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran a zpracována formou dodatku smlouvy, ve kterém dojde ke snížení rozsahu 
předmětu díla a tomu odpovídajícímu snížení ceny díla. 

V PLATEBNÍ PODMÍNKY 

1. Veškeré řádně provedené práce budou průběžně, zpravidla 1x měsíčně fakturovány, přičemž 
datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného kalendářního měsíce. Fakturovat lze 
pouze za skutečně řádně provedené práce poté, co došlo k odsouhlasení oprávněnosti 
vystavení faktury (věcné správnosti). To znamená, že zhotovitel předloží objednateli vždy 
nejpozději do 5. dne měsíce následujícího po měsíci, v němž byly práce provedeny soupis 
provedených prací. Bez tohoto odsouhlaseného soupisu provedených prací je faktura 
neplatná a objednatel nemá povinnost jí hradit.   

2. Daňový doklad - faktura obsahuje náležitosti daňového a účetního dokladu dle obecně 
závazných právních předpisů, dále údaje dle § 435 občanského zákoníku, dále číslo smlouvy a 
lhůtu splatnosti. V případě, že objednatel odmítne fakturu uhradit z důvodu, že neobsahuje 
náležitosti uvedené v tomto článku, je zhotovitel povinen vystavit novou fakturu 
s opravenými údaji či náležitostmi, přičemž opětovným doručením nové faktury počne běžet 
nová lhůta splatnosti od začátku. Současně s vrácením faktury sdělí objednatel zhotoviteli 
důvody vrácení. 

3. Objednatel bude zhotoviteli hradit veškeré jeho faktury až do výše 90 % celkové ceny díla bez 
DPH. Zbývající neuhrazenou část (t.j. 10 % z celkové ceny díla bez DPH – tzv. pozastávku) 
uhradí objednatel zhotoviteli po předání a převzetí díla dle článku III.2.a) této smlouvy. 
Pozastávka 10 % bude uplatněna z každé dílčí faktury.  

4. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu 
provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo 
k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem 
odsouhlaseny, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na 
zbývající část faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce ani úrok 
z prodlení vyplývající z peněžitého dluhu objednatele. 

5. Objednatel uhradí oprávněně vystavenou fakturu zhotovitele nejpozději do 30 dnů po jejím 
obdržení. Objednatel není v prodlení, uhradí-li fakturu do 30 dnů po jejím obdržení, i když 
datum uvedené na faktuře jako den splatnosti pominulo nebo pomine před uplynutím 30. 
dne od doručení faktury objednateli. 

6. Je-li objednatel v prodlení s placením splatné částky delším 90 kalendářních dnů, může 
zhotovitel odstoupit od smlouvy, avšak teprve poté, kdy na tuto možnost objednatele 
předem písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě - nejméně čtrnáctidenní. 

7. Objednatel nebude poskytovat zálohy. 

8. Úhrada ceny díla bude provedena bezhotovostní formou převodem na bankovní účet 
zhotovitele. Obě smluvní strany se dohodly na tom, že peněžitý dluh je splněn dnem, kdy je 
částka odepsána z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.  

9. Smluvní strany se dále dohodly, že v případě, že se zhotovitel stane ve smyslu ust. § 106a 
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, 
nespolehlivým plátcem daně a po dobu, kdy za něj ve smyslu uvedeného zákonného 
ustanovení bude považován (tedy až do doby, kdy bude rozhodnuto, že není nespolehlivým 
plátcem daně), bude objednatel oprávněn hradit účtované části ceny díla co do částky, 
odpovídající dani z přidané hodnoty, přímo na účet správce daně. Poukázáním příslušné 
částky na účet správce daně se v dané části bude považovat účtovaná částka za uhrazenou. 
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VI VLASTNICKÉ PRÁVO K DÍLU 

1. Objednatel je vlastníkem vlastního díla od počátku jeho zhotovování s tím, že zhotovitel je 
vlastníkem věcí, které opatřil k provedení díla až do doby, kdy se zpracováním stanou součástí 
vlastního díla. Instalací či zabudováním jednotlivých součástí díla včetně zařízení a vybavení do 
stavby, se tyto instalované či zabudované součásti stávají bezvýhradně majetkem objednatele a 
žádná třetí osoba nemá právo s nimi jakkoliv nakládat a manipulovat bez souhlasu objednatele 
ani v těch případech, že zhotovitel doposud neuhradil dodávky, služby či stavební práce svým 
poddodavatelům, jež jsou předmětem takovýchto zabudovaných či instalovaných součástí díla. 

VII STAVEBNÍ DENÍK, KONTROLA PROVÁDĚNÍ PRACÍ 

2. Zhotovitel povede na stavbě stavební deník v souladu s § 157 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a s § 6 a přílohou č. 16 
vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění. Originál deníku předá 
zhotovitel objednateli spolu s dokumentací skutečného provedení stavby. 

3. K projednání podstatných skutečností plnění této smlouvy, celkového postupu prací na díle, dále 
také k projednání pro splnění díla potřebné spolupráce mezi zhotovitelem a objednatelem se 
uskuteční pravidelné kontrolní dny. Kontrolní dny se uskuteční v termínech dohodnutých mezi 
objednatelem a zhotovitelem, zpravidla jednou týdně. 

4. Zhotovitel je povinen vyzvat prokazatelně písemně objednatele a jím pověřenou osobu 
vykonávající funkci technického dozoru ke kontrole všech prací a konstrukcí, které mají být do 
díla zabudované nebo se stanou nepřístupné, a to nejméně 3 pracovní dny před zakrytím či 
zabudováním. Pokud se objednatel ke kontrole nedostaví, je zhotovitel oprávněn v provádění díla 
pokračovat. Pokud zhotovitel řádně nesplní oznamovací povinnost uvedenou v první větě tohoto 
bodu, je povinen vlastním nákladem takové práce či konstrukce odkrýt, pokud jej o to objednatel 
požádá. Pokud zhotovitel oznamovací povinnost, uvedenou v první větě tohoto bodu splní řádně, 
aniž se ke kontrole objednatel dostaví, je zhotovitel povinen takové práce či konstrukce na 
náklady objednatele odkrýt, pokud jej o to objednatel požádá. V případě, že se prokáže 
nedodržení technických parametrů díla, je zhotovitel povinen na vlastní náklady odstranit 
zjištěné vady. V případě, že zhotovitel dodržel technické parametry díla, náklady na dodatečné 
odkrytí uhradí objednatel.  

5. Atesty výrobků a materiálů postupně zabudovaných budou předkládány zástupci objednatele k 
nahlédnutí před zakrytím prací. 

VIII STAVENIŠTĚ 

1. Staveništěm se rozumí prostor určený projektovou dokumentací nebo jiným dokumentem pro 
stavbu a pro zařízení staveniště.  

2. Součástí předání a převzetí staveniště je i předání dokumentů objednatelem zhotoviteli, 
nezbytných pro řádné užívání staveniště, pokud nebyly tyto doklady předány dříve.  

3. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou stávajících 
inženýrských sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním předmětu díla a tyto 
vhodným způsobem chránit tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození. 
Zhotovitel má povinnost zabezpečit jejich vytýčení a odpovídá za jejich neporušení.  

4. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků sítí a nese veškeré 
důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením.  

5. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou 
objednatelem a s požadavky objednatele.  
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6. Zhotovitel zajistí v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru 
projektanta a technického dozoru stavebníka, případně činnost koordinátora bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu. 

7. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou 
zahrnuty v ceně předmětu díla. 

8. Jako součást zařízení staveniště zajistí zhotovitel i rozvod potřebných médií na staveništi a jejich 
připojení na odběrná místa určená objednatelem. Zhotovitel je povinen zabezpečit samostatná 
měřící místa na úhradu jím spotřebovaných energií a tyto uhradit. 

9. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním předmětu díla a 
při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy. 

10. Odvod srážkových, odpadních a technologických vod ze staveniště zajišťuje zhotovitel a je 
povinen dbát na to, aby nedocházelo k podmáčení staveniště nebo okolních ploch. Pokud k této 
činnosti využije veřejných stokových sítí, je povinen tuto skutečnost projednat s vlastníkem 
těchto sítí. 

11. Zhotovitel zajistí střežení staveniště a v případě potřeby i jeho oplocení nebo jiné vhodné 
zabezpečení. 

12. Zhotovitel není oprávněn využívat staveniště k ubytování osob, pokud k tomu není určeno. 

13. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně rozkopávkám nebo překopům 
veřejných komunikací zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky.  

14. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek. Zhotovitel je povinen průběžně ze 
staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební suti a nepotřebného materiálu. 
Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti nebo stavební materiál 
nebyl umísťován mimo staveniště, nebo byl umisťován pouze na vyhrazených místech 
dohodnutých s objednatelem, případně na povolených skládkách. 

15. Lhůta pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště je nejpozději do 10 dnů ode dne 
předání a převzetí předmětu díla, pokud v protokolu o předání a převzetí není dohodnuto jinak 
(zejména jde-li o ponechání zařízení, nutných pro zabezpečení odstranění vad a nedodělků 
předmětu díla ve smyslu protokolu o předání a převzetí předmětu díla). 

16. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit 
vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel. 

IX PROVEDENÍ PŘEDMĚTU DÍLA, PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ PŘEDMĚTU DÍLA 

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést předmět díla řádným ukončením a předáním předmětu 
díla objednateli bez vad a nedodělků.   

2. Objednatel na základě výzvy zhotovitele zorganizuje předání a převzetí předmětu díla, o kterém 
pořídí zápis o předání a převzetí, který musí obsahovat prohlášení o převzetí nebo nepřevzetí 
předmětu díla a soupis případných vad a nedodělků. 

3. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady, atesty, 
revize, protokoly o zkouškách, návody k obsluze a údržbě, provozní řád a prohlášení o shodě 
použitých materiálů dle zákona č. 22/1997 Sb., kopie stavebního deníku, vše v českém jazyce.  

4. Objednatel není povinen převzít dílo, není-li řádně dokončeno a v souladu se smlouvou. 
Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě 
ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným 
způsobem neomezují.  
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5. Objednatel je oprávněn k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci technického 
dozoru stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta. 

6. Zhotovitel odpovídá za to, že hotový a předaný předmět díla bude funkční a provozuschopný a 
bude dosahovat parametrů stanovených projektem. Převzetí předmětu díla jako celku je ze 
strany objednatele podmíněno dosažením všech předepsaných parametrů. 

7. V případě, že objednatel dílo, které je předmětem této smlouvy, nepřevezme, uvede 
v předávacím protokolu důvod jeho nepřevzetí. Po odstranění nedostatků, pro které objednatel 
odmítl dílo převzít, se opakuje přejímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. Smluvní strany se 
dohodly na vyloučení použití ustanovení § 2609 občanského zákoníku. 

8. Vady díla (dále jen vady) zjištěné při předání díla uvedou účastníci v předávacím protokolu. 
Zhotovitel je povinen vady odstranit do 15 dnů po podpisu předávacího protokolu účastníky, 
nedohodnou-li se smluvní strany na jiné lhůtě. Jestliže zhotovitel v uvedených lhůtách vady 
neodstraní, je objednatel oprávněn odstranit vady sám nebo nechat je odstranit a zhotovitel je 
v takovém případě povinen uhradit objednateli veškeré náklady vzniklé v souvislosti s 
odstraněním vad (objednatel může využít pozastávku). Odstraněním vad jinou osobou, než 
zhotovitelem ve smyslu tohoto odstavce není dotčena další odpovědnost zhotovitele za vady díla 
zjištěné v záruční době a rozsah záruk zhotovitele dle této smlouvy se nijak nemění. Smluvní 
strany vylučují aplikaci § 2605 odst. 2 občanského zákoníku. 

9. Zhotovitel nese od doby převzetí staveniště do řádného předání díla objednateli a řádného 
odevzdání staveniště objednateli nebezpečí škody a jiné nebezpečí na díle a všech jeho 
zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných a jiných částech, a plochách, případně objektech 
umístěných na staveništi a na okolních pozemcích, či pod staveništěm nebo těmito pozemky, a to 
od doby převzetí staveniště do řádného předání díla jako celku a řádného odevzdání staveniště 
objednateli, pokud nebude v jednotlivých případech písemně dohodnuto jinak. 

10. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu 
opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo 
jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu 
tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese 
zhotovitel. 

X ODPOVĚDNOST ZHOTOVITELE ZA VADY, ZÁRUKA ZA JAKOST 

1. Dílo má vady, jestliže provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě nebo jiné 
dokumentaci vztahující se k provedení díla. 

2. Má-li dílo při předání vadu, zakládá to povinnosti zhotovitele z vadného plnění. 

3. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla. Záruční doba činí 60 měsíců. Nad rámec uvedeného 
poskytuje zhotovitel:  

• produktovou záruční dobu fotovoltaických panelů – min. 10 let, přičemž zhotovitel 
garantuje, že výkon fotovoltaických panelů neklesne min. po dobu 20 let pod 80 % 
původní hodnoty panelu, 

• na měniče – záruka min. 10 let na jeho bezodkladnou výměnu či adekvátní náhradu v 
případě poruchy či poškození.  

4. Záruka počíná běžet dnem uvedení výrobny do trvalého provozu. Po dobu záruční doby 
zhotovitel garantuje, že dílo bude mít předepsané vlastnosti, avšak za podmínek, že objednatel 
bude dílo užívat v souladu s platnými technickými normami, předpisy a návody k obsluze a 
údržbě.  
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5. Objednatel je povinen případné vady díla písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného 
odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady díla popsány a uvedeno, jak se projevují a 
návrh jakým způsobem má být sjednána náprava. 

6. Objednatel je oprávněn požadovat bezplatné odstranění opravitelné vady opravou, bezplatné 
odstranění neopravitelné vady dodáním nové části předmětu plnění za vadnou nebo přiměřenou 
slevou z ceny díla.  

7.   Zhotovitel se zavazuje odstranit oznámené vady: 

a) označené objednatelem jako havarijní bránící užívání do 24 hodin od obdržení 
písemného oznámení vady, 

b) drobné vady nebránící užívání do 7 pracovních dnů ode dne obdržení písemného 
oznámení vady, pokud se smluvní strany s ohledem na technologické postupy 
nedohodnou jinak, 

c) pro vady většího rozsahu s potřebou vypracování technologického postupu bude 
stanoven termín pro odstranění vady vzájemnou písemnou dohodou smluvních stran. 

8. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za 
které zhotovitel odpovídá. 

9. O odstranění reklamované vady sepíší smluvní strany písemný protokol, ve kterém bude uvedeno 
popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění, datum zahájení a odstranění vady, celková doba 
trvání vady od zjištění do odstranění, vyjádření, zda vada bránila řádnému užívání díla a potvrzení 
objednatele že přebírá odstranění vady nebo jeho zdůvodnění proč odstranění vady nepřebírá. 

10. Platnost a účinnost záruky za jakost díla není podmíněna uzavřením servisních smluv na 
provádění běžné údržby zhotovitelem nebo jeho poddodavateli. 

11. Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele na náhradu škody od zhotovitele, která byla 
objednateli způsobena vadným plněním zhotovitele. 

12. O odevzdání nového plnění v rámci odstranění vady a o odpovědnosti za vady tohoto plnění platí 
ustanovení této smlouvy, týkající se místa a způsobu plnění a uplatňování práv z odpovědnosti za 
vady. 

XI PORUŠENÍ SMLUVNÍCH POVINNOSTÍ 

1. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení se 
splněním jakéhokoli termínu sjednaného v článku III bodu 2 písm. a) - d) této smlouvy ve výši 0,1 
% z ceny díla bez DPH za každý kalendářní den prodlení s řádným splněním termínu. 

2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel zaplatí zhotoviteli úrok z prodlení v případně prodlení 
s úhradou úplné a řádně vystavené faktury ve výši 0,1 % z dlužné fakturované částky bez DPH za 
každý kalendářní den prodlení. 

3. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení 
s vyklizením místa plnění (staveniště) ve výši 1 000,- Kč za každý i započatý kalendářní den 
prodlení s vyklizením místa plnění (staveniště). 

4. V případě nedodržení dohodnutého termínu pro odstranění reklamované vady zaplatí zhotovitel 
objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každý kalendářní den prodlení a vadu. V případě, 
že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého 
rozsahu (havárie), zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý 
kalendářní den prodlení a vadu. 

5. Za nedodržení dohodnutého konečného termínu odstranění vad a nedodělků zjištěných při 
předání a převzetí díla, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý 
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kalendářní den prodlení s odstraněním vad (nedodělků) a za každý samostatný případ (vadu, 
nedodělek) zvlášť.  

6. V případě porušení jakékoli povinnosti uvedené v čl. XIV.8. je objednatel oprávněn zhotoviteli 
vyúčtovat smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení povinností.   

7. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každé porušení 
obecně závazných právních předpisů zjištěných oprávněným zástupcem objednatele, kterým 
může být i jiná osoba než uvedená v čl. I této smlouvy.  Tuto pokutu zaplatí objednatel i 
v případě, že poruší povinnost stanovenou v čl. XV.7 této smlouvy.  

8. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý jednotlivý 
případ, kdy zhotovitel uzavře smlouvu na realizaci díla s poddodavatelem, kterého nenavrhl v 
nabídce nebo který nebyl písemně odsouhlasen objednatelem. 

9. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý den porušení 
povinnosti udržovat v platnosti pojistnou smlouvu dle čl. XIII.1. ve sjednaném rozsahu. 

10. Smluvní pokuta je splatná do 30 kalendářních dnů od data, kdy byla povinné straně doručena 
písemná výzva k jejímu zaplacení. 

11.  Smluvní pokuta se nezapočítává na náhradu škody, kterou lze uplatnit i nad výši sjednané 
pokuty. 

12. Zhotovitel výši smluvních pokut považuje za přiměřenou a vzdává se tímto práva domáhat se u 
soudu jejího snížení. 

13. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody způsobené porušením 
povinnosti i v případě, že se jedná o porušení povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, a 
to i ve výši přesahující smluvní pokutu. Náhrada škody zahrnuje skutečnou škodu a ušlý zisk. 

14. Smluvní strana je povinna smluvní pokutu zaplatit, i když porušení povinnosti nezavinila. 

15. Smluvní strany se dohodly, že smluvní pokutu je objednatel oprávněn započítat proti pohledávce 
zhotovitele. 

16. Dle dohody smluvních stran nelze postoupit pohledávku, kterou má zhotovitel za objednatelem z 
titulu této smlouvy bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Postoupení pohledávky 
v rozporu s tímto ustanovením je neplatné. Objednatel je v takovém případě oprávněn odstoupit 
od smlouvy již bez dalšího a zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 30 % 
z nominální výše postoupené pohledávky. Toto omezení bude platné i po skončení doby trvání 
této smlouvy. Jakýkoli právní úkon učiněný v rozporu s tímto omezením bude považován za 
příčící se dobrým mravům. 

XII ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

1. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě: 

• neuhrazení úplné faktury objednatelem, a to ani ve lhůtě 30 dní od výzvy zhotovitele 
k uhrazení faktury, kterou po uplynutí lhůty splatnosti faktury doručil objednateli, 

• nepředání staveniště objednatelem. 

2. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, pokud: 

• bylo vůči zhotoviteli zahájeno insolvenční řízení, 

• přeruší zhotovitel bez souhlasu objednatele práce na dobu delší jak 30 pracovních dní po sobě 
jdoucích,   

• zhotovitel je v podstatném prodlení se zahájením prací na díle (více než 30 kalendářních dnů), 
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• zhotovitel provádí dílo v prokazatelně nízké kvalitě,  

• zhotovitel používá při zhotovení díla materiály prokazatelně nízké kvality, 

avšak teprve poté, kdy na hrubé neplnění smluvních závazků zhotovitele předem písemně upozornil a 
poskytl odpovídající lhůtu k nápravě. To neplatí v případě, že bylo vůči zhotoviteli zahájeno 
insolvenční řízení. 

3. Pro odstoupení od smlouvy platí příslušná ustanovení Občanského zákoníku. 

4. V případě, že objednatel odstoupí od plnění této smlouvy po termínu zahájení prací na díle, je 
povinen uhradit náklady zhotovitele vzniklé v souvislosti s realizací předmětu smlouvy ke dni 
odstoupení, tj. především odebrat a uhradit práce a dodaná zařízení. 

5. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy v případě, že zhotovitel uvedl ve své nabídce 
informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek 
zadávacího řízení. 

6. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy, s výjimkou nároku 
na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy a nároku na sjednané smluvní pokuty. 

XIII POJIŠTĚNÍ 

1. Zhotovitel předložil při podpisu této smlouvy objednateli originál či ověřenou kopii uzavřené 
pojistné smlouvy, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem 
třetí osobě jeho činností, včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, přičemž výše 
pojistné částky činí min. 1 mil. Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a 
po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení, a že nedojde ke snížení pojistné 
částky pod částku uvedenou v tomto odstavci. Náklady na pojištění nese zhotovitel a tyto náklady 
jsou zahrnuty ve sjednané ceně. 

XIV PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN 

1. Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat ustanovení příslušných předpisů o bezpečnosti 
práce a ochraně zdraví při práci, o požární ochraně. Veškeré škody způsobené nedodržením 
uvedených předpisů, hradí zhotovitel.  

2. Opatření z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, jakož i protipožární opatření vyplývající 
z povahy prací, zajišťuje na svých pracovištích zhotovitel a výlučně zodpovídá za jejich dodržování.  

3. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že objednatel má zájem na realizaci předmětu 
smlouvy v souladu se zásadami společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek. Zhotovitel 
se zavazuje po celou dobu trvání smluvního poměru založeného smlouvou zajistit dodržování 
veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, doba 
odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve 
znění pozdějších předpisů, a zákoníku práce č. 262/2006 Sb., a to vůči všem osobám, které se na 
plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda budou prováděny zaměstnanci zhotovitele či jeho 
poddodavatelů. Veškeré škody způsobené nedodržením uvedených předpisů, hradí zhotovitel.  

4. Zhotovitel se zavazuje, že dílo nepostoupí jinému zhotoviteli.  

5. Dle ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně 
některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, je zhotovitel osobou 
povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.  

6. Zhotovitel se zavazuje archivovat dokumentaci, která souvisí s realizací díla, a to po dobu 10 let od 
oboustranného podpisu předávacího protokolu.   
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7. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka a autorského dozoru 
projektanta, případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
staveništi, pokud to stanoví jiný právní předpis.  

8. Zhotovitel se zavazuje v předstihu před zahájením prací předat objednateli ke kontrole a schválení 
seznam materiálu či výrobků určeného pro plnění díla. V seznamu bude uveden název, parametr a 
výrobce, případně dodavatel. Zhotovitel se zavazuje, že práce na díle nebudou zahájeny bez 
písemného odsouhlasení tohoto seznamu materiálů a výrobků objednatelem. Veškeré případné 
změny materiálu či výrobků v průběhu provádění díla musí být schváleny písemně objednatelem 
vždy před jejich provedením. 

9. Zhotovitel a jeho poddodavatelé jsou povinni udělit souhlas zástupcům SFŽP ČR získávat a 
využívat pořízený fotografický materiál a filmové záběry a ty dále poskytovat třetím stranám.  

XV PODDODAVATELÉ ZHOTOVITELE 

1. Zhotovitel není oprávněn při provádění předmětu smlouvy o dílo využívat jiné poddodavatele, než 
byli uvedeni v jeho nabídce. Změna poddodavatelů uvedených v nabídce musí být předem 
písemně odsouhlasena objednatelem – toto ustanovení se týká i změny poddodavatele, jehož 
prostřednictvím zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci. V tom případě musí nový 
prokázat před uzavřením smlouvy mezi zhotovitelem a poddodavatelem kvalifikaci v rozsahu 
minimálně shodném s rozsahem, kterým kvalifikaci prokazoval původní poddodavatel. 

2. Pokud zhotovitel prokazoval v nabídce technickou kvalifikaci prostřednictvím jiné 
osoby/poddodavatele, zavazuje se, že jiná osoba/poddodavatel bude vykonávat  práce, ke kterým 
se prokazované kritérium kvalifikace vztahuje. 

3. Každá z osob uvedených v odst. 1. a 2. tohoto článku může být zhotovitelem nahrazena po 
předchozím písemném souhlasu objednatele za podmínky, že kvalifikace nahrazující osoby bude 
odpovídat minimálně kvalifikaci osoby nahrazované. 

4. Objednatel schválení nového poddodavatele při splnění všech smluvených podmínek bez 
závažného důvodu neodepře. Objednatel má však právo odmítnout plnění části předmětu díla 
poddodavatelem v případech, kdy zhotovitelem uvažovaný poddodavatel prokazatelně 
v minulosti poskytl objednateli vadné plnění. 

5. Zhotovitel odpovídá za činnost svých poddodavatelů tak, jako by dílo prováděl sám. 

6. Zhotovitel je povinen zabezpečit na své náklady ve svých poddodavatelských smlouvách splnění 
všech povinností vyplývajících zhotoviteli z této smlouvy o dílo, a to přiměřeně k povaze a rozsahu 
jejich poddodávky.  

7. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy 
za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění 
řádně poskytnutá k plnění díla, a to ve lhůtě do 30 dnů ode dne obdržení faktury od 
poddodavatele. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní 
dodavatelského řetězce. 

8. Zhotovitel je povinen po celou dobu plnění předmětu smlouvy vést seznam všech svých 
poddodavatelů, včetně informace o výši jejich podílu na předmětu smlouvy. Tento seznam musí 
být zhotovitelem průběžně aktualizován. Nejpozději do 30 dnů po ukončení realizace díla je 
zhotovitel povinen předat objednateli konečnou podobu seznamu podzhotovitelů, kteří se podíleli 
na realizaci díla s uvedením výše podílu jejich plnění. 
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XVI ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Otázky výslovně touto smlouvou neupravené se řídí českým právním řádem, zejména 
ustanoveními občanského zákoníku. Nedílnou součástí a přílohou této smlouvy jsou: 

• příloha č. 1 – položkový rozpočet zakázky 

2. Veškeré změny a doplnění této smlouvy je možno provádět pouze písemnými dodatky, 
podepsanými oběma smluvními stranami, jinak nejsou změny a doplnění považovány za 
dohodnuté a odsouhlasené objednatelem. 

3. Tato smlouva je platná i pro případné právní nástupce smluvních stran. 

4. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě 
vyhotovení. 

5. Tato smlouva nabývá platnosti v den jejího podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti 
nabyde dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Uveřejnění v registru smluv zajistí 
objednatel.   

6. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva včetně jejích případných dodatků podléhá 
uveřejnění na profilu zadavatele. 

7. Případné spory a neshody ohledně práv, povinností a nároků, jež vzniknou v souvislosti 
s plněním díla mezi objednatelem a zhotovitelem, se smluvní strany budou snažit řešit 
především smírem. V případě, že jejich vzájemná jednání nepovedou ke smírnému řešení, 
budou tyto spory řešeny a rozhodovány soudní cestou příslušným soudem v České republice. 

8. Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na zhotoviteli ani na 
objednateli a které zhotovitel ani objednatel nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, 
mobilizaci, povstání, živelní pohromu, revoluci, nepokoje, občanskou válku, vojenský převrat, 
opatření vlády související s pandemií apod.  

9. Zhotovitel i objednatel shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli, že 
byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a 
srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany potvrzují 
autentičnost této smlouvy svým podpisem. 

XVII PODPISY SMLUVNÍCH STRAN 

V Pelhřimově dne 20. 10. 2023  V Hradci Králové dne   25.9.2023 

Za objednatele:   Za zhotovitele: 

   

Ing. Lukáš Vlček 
 Jaroslav Přibyl-jednatel společnosti 

Předseda představenstva   

   

Mgr. Jan Brožek   

Člen představenstva   

 


