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SMLOUVA O DÍLO  
                      

Modernizace MŠ Rodinov 
uzavřená dle ustanovení § 2586 a souvis. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

 
1. Účastníci smlouvy 
1.1  Objednatel: Obec Rodinov  

Sídlo:  Rodinov 46, 394 70 Kamenice n. Lipou 
Zastoupený: Bohuslav Jůn – starosta  
IČ:   00511200 
DIČ:   CZ00511200 
Číslo účtu:  32623261/0100 
Telefon:  724 181 475 
e-mail:   obec.rodinov@gmail.com 

 
Za objednatele oprávněn jednat a podepisovat: 
Ve věcech smluvních   Bohuslav Jůn – starosta 
Ve věcech technických   Bohuslav Jůn – technický dozor investora 
Ve věcech plnění a převzetí díla  Bohuslav Jůn – starosta  
 

1.2 Zhotovitel:  HORA s.r.o. 
Sídlo:    Tržní 274, 390 01 Tábor 
Obchodní rejstřík:   KS České Budějovice, oddíl C, vložka 9094 
Jednající/Zastoupený:  Ing. Janem Horou, jednatelem 
IČO:    26015889 
DIČ:    CZ26015889 
Telefon:    777 788 504 
e-mail:    sekretariat@horajan.cz 
 
Za zhotovitele oprávněn jednat a podepisovat: 
Ve věcech smluvních    Ing. Jan Hora 
Ve věcech technických    Ing. Jan Hora ml. 
Ve věcech plnění a převzetí díla   Ing. Jan Hora ml. 
 

2. Preambule 
2.1 Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje k provedení díla a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny 

za jeho provedení a dále tato smlouva upravuje vzájemné právní vztahy mezi objednatelem a 
zhotovitelem, a to zejména jejich práva a povinnosti při zhotovování díla tak, jak je dále v této 
smlouvě uvedeno.  

 
3. Předmět plnění – vymezení díla 
3.1 Název díla: „Modernizace MŠ Rodinov“. 
3.2. Závazkem zhotovitele podle této smlouvy o dílo (SOD) bude provést a objednateli protokolárně 
předat dokončené dílo. Za předmět plnění (dílo) se považují stavební úpravy prostor mateřské školy 
v Rodinově. V celé MŠ bude provedena výměna zárubní, dveří, elektroinstalace, osvětlení, topných 
těles a rozvodů, opravy omítek, štuků, výmalba. Stěny budou oškrábány od stávajících vrstev barev a 
sokly budou osekány, stávající parketové podlahy budou zachovány, bude provedena výměna PVC – 
povrchových vrstev, parkety budou obnoveny. Veškeré rozvody (elektroinstalace, topení, vody a 
odpadů) budou nové dle výměr rozpočtu. Podlahy, výmalby, dveře, osvětlení atd. taktéž dle výměru 
rozpočtu.  
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4. Doba plnění – doba provedení díla 
4.1 Termíny prací: 
 Předání staveniště:  bezprostředně po podpisu smlouvy 
 Termín dokončení díla:  dokončené dílo bez vad a nedodělků bude předáno objednateli 

nejpozději do 3 měsíců od předání staveniště.   
4.2  Splnění termínu dodávky stavby je podmíněno předáním staveniště zhotoviteli stavby. V případě, 

že dojde k přerušení stavebních prací z důvodů na straně objednatele, posune se automaticky 
termín dokončení prací o počet dnů, po které trvalo přerušení. 

4.3 Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno předávacím protokolem podepsaným objednatelem 
bez vad a nedodělků. 

 
 
5. Smluvní cena  
5.1 Právo na zaplacení smluvní ceny díla vzniká provedením díla. 
5.2 Účastníky dohodnutá cena díla (dle schválené cenové nabídky) činí:  
 Cena bez DPH  1 196 290,95 Kč 
  DPH (21%)  251 221,10 Kč 

Cena celkem vč. DPH               1 447 512,05 Kč. 
 5.3  Konečná celková cena díla bude vyúčtována na základě skutečně provedeného rozsahu prací 
dle položkového rozpisu ceny s výkazem výměr, který je nedílnou součástí této smlouvy a slouží jako 
podklad pro účely fakturace. 
5.4  Smluvní cena bude vyúčtována na základě vzájemně odsouhlaseného soupisu provedených prací a 

oboustranně podepsaného předávacího protokolu bez vad a nedodělků. 
5.5 Zhotovitel je plátcem DPH. Dan z přidané hodnoty bude účtována v zákonné výši. 
5.6  Změny oproti projektové dokumentaci (dále jen vícepráce/méněpráce) vyvolané objednatelem 

provede zhotovitel na základě dodatku/dodatků k této smlouvě o dílo, kde bude specifikován 
zejména rozsah změny, termín provedení, cena změny nebo způsob stanovení ceny a způsob 
úhrady.  

5.7 Vícepracemi se rozumí veškerá činnost zhotovitele, kterou pro objednatele provede nad rámec 
smluvních povinností, předané projektové dokumentace a na základě dohody smluvních stran. 

5.8 Méněpracemi se rozumí veškerá činnost zhotovitele pro objednatele v nižším rozsahu, než je 
uvedeno v položkovém rozpisu cen s výkazem výměr. 

5.9 Vícepráce budou oceněny na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného oběma 
smluvními stranami takto:  

a) prioritně budou použity jednotkové ceny obsažené ve smluvním rozpočtu;  
b) pokud se položka změny v rozpočtu stavebních prací nenachází ve smluvním rozpočtu, použije 

se položka, dle již v rozpočtu použité cenové soustavy, pro to období, ve kterém mají být 
vícepráce realizovány, násobená koeficientem vzniklým podílem celkové nabídkové ceny 
zhotovitele a ceny rozpočtované v dokumentaci stavby;  

c) v odůvodněných případech se strany mohou dohodnout jinak.  

 
 
6. Řízení stavby a provádění díla  
6.1  Účastníci se dohodli na těchto svých zástupcích: 
 Zástupce objednatele: Bohuslav Jůn, starosta 
 Zástupce zhotovitele: Ing. Jan Hora ml. 
6.2  Zhotovitel se zavazuje provádět dílo podle této smlouvy o dílo, k prováděnému dílu se vztahujících 

technologických postupů, technických listů výrobků, norem, obecně závazných právních předpisů 
a pokynů objednatele. 
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6.3  Kvalita zhotovitelem provedeného díla musí odpovídat požadavkům uvedeným v normách 
vztahujících se k prováděnému dílu, zejména pak v ČSN, v obecně závazných právních předpisech 
a v této smlouvě. Objednatel je oprávněn kvalitu zhotovitelem prováděného díla kdykoli 
kontrolovat. 

6.4  Zhotovitel se zavazuje provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí a zajistit všechny materiály 
nutné k provedení díla. 

6.5  Dílo se považuje za provedené, je-li bez vad a nedodělků.  
6.6  Zhotovitel nese odpovědnost za vhodnost použitých materiálů a je povinen objednatele upozornit 

na nevhodné materiály určené k použití při provádění díla, které je oprávněn použít pouze v 
případě, že objednatel písemně sdělí, že na jejich použití trvá. 

6.7 Objednatel vykonává na stavbě technický dozor (TDI) a v jeho průběhu sleduje zejména, zda práce 
jsou prováděny v souladu se smlouvou a PD, podle technických norem, jiných právních předpisů a 
rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací musí neprodleně 
upozornit zápisem do stavebního deníku. 

6.8 Technický dozor objednatele a autorský dozor nejsou oprávněni zasahovat do činnosti zhotovitele. 
Jsou však oprávněni dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný 
zástupce zhotovitele není dosažitelný na staveništi a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, 
život nebo zdraví pracujících na stavbě. 

6.9 Zástupce zhotovitele je povinen zabezpečit účast svých pracovníků na prověřování svých dodávek a 
prací, které provádí technický dozor objednatele a učinit neprodleně opatření k odstranění 
zjištěných závad. 

 
 
7. Fakturace, platební podmínky 
7.1  Fakturovat lze pouze za skutečně řádně provedené práce poté, co došlo k odsouhlasení 

oprávněnosti vystavení faktury (věcné správnosti). To znamená, že zhotovitel předloží objednateli 
zjišťovací protokol. Zjišťovací protokol předá dodavatel objednateli i v elektronické podobě ve 
formátu *.xls nebo *.xlsx. Po odsouhlasení objednatelem (do 5 pracovních dnů po předání 
protokolu) zhotovitel vystaví fakturu, jejíž nedílnou součástí musí být zjišťovací protokol, soupis 
provedených prací a jejich elektronický export ze softwaru pro rozpočtování. Bez tohoto 
odsouhlaseného zjišťovacího protokolu a soupisu provedených prací je faktura neplatná a 
objednatel nemá povinnost ji hradit. Dílčí plnění (fakturace) je možné jen na základě výše 
uvedeného postupu, tedy schválení zjišťovacího protokolu objednatelem. 

7.2  Objednatel nebude poskytovat zálohy. Je možné poskytnout dílčí plnění, ale vždy dle podmínek 
uvedených v bodě 7.1.  

7.3  Případné vícepráce, nezahrnuté v ceně díla, budou na základě písemného dodatku k této smlouvě 
fakturovány samostatnou fakturou/samostatnými fakturami. Cena díla bude ponížena o 
méněpráce (opět na základě dodatku k této smlouvě). 

7.4  Za zdanitelné plnění se považuje den potvrzení soupisu provedených prací účastníky, tj. dnem 
úspěšného předání díla (části díla). 

7.5 Daňový doklad včetně náležitostí stanovených zákonem musí obsahovat: 
- zápis – předávací protokol bez vad a nedodělků potvrzený objednatelem i dodavatelem 
- soupis skutečně provedených prací odsouhlasený objednatelem s výkazem výměr 
- název díla – projektu: „Modernizace MŠ Rodinov“. 

7.6 Daňový doklad musí být odeslán na korespondenční adresu objednatele uvedenou v záhlaví této 
smlouvy. 

7.7 Splatnost daňového dokladu je minimálně 30 dnů. 
7.8 Jako den úhrady platí datum připsání převáděné částky na bankovní účet zhotovitele. 
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8. Povinnosti zhotovitele 
8.1  Zhotovitel je povinen provádět dílo samostatně, odborně a v souladu se svými povinnostmi. 
8.2  Zhotovitel odpovídá za škody jím způsobené při provádění díla nebo v souvislosti s prováděním, 

a to jak objednateli, tak i třetím osobám. 
8.3  Zhotovitel je povinen při provádění stavebních prací dodržovat ustanovení příslušných předpisů 

o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci, zejména zákoníku práce, zákona č. 309/2006 Sb., 
nařízení vlády č. 362/2005 Sb. a 591/2006 Sb. a nařízení vlády č. 494/2001 Sb. a 495/2001 Sb. 
V platném znění. Současně jsou povinni řídit se pokyny zástupců objednatele směřujícími k 
ochraně zdraví a majetku. Škody, způsobené nedodržením předpisů o bezpečnosti práce a 
ochraně zdraví při práci zhotovitelem způsobené, hradí zhotovitel.  

8.4 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy v oblasti 
životního prostředí. 

8.5 Zhotovitel se zavazuje nakládat s odpady vzniklými v průběhu realizace díla dle zákona č. 
185/2001 Sb., o odpadech v posledním znění a vyhlášek Ministerstva životního prostředí 
č.376/2001 Sb., č.381/2001 Sb., č. 383/2001 Sb. a č. 384/2001 Sb. v platném znění.  

8.6 Objednatel má zájem na provádění díla dle této smlouvy v souladu se zásadami společensky 
odpovědného veřejného zadávání (dále jen „SOVZ“) a dbá o to, aby při plnění této smlouvy byly 
striktně dodržovány veškeré relevantní právní předpisy, zejména pracovněprávní předpisy. 

8.7 Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že Objednatel má zájem na provádění díla dle 
této smlouvy v souladu se zásadami SOVZ. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání této 
smlouvy zajistit, aby byly při provádění díla dle této smlouvy dodržovány závazky uvedené 
v čestném prohlášení (Příloha č. 7 zadávací dokumentace). Za účelem kontroly plnění závazků 
vyplývajících z uvedeného čestného prohlášení si Objednatel vyhrazuje oprávnění požadovat 
předložení příslušných poddodavatelských smluv uzavřených mezi Zhotovitelem a jeho 
poddodavateli k nahlédnutí. Zhotovitel je v takovém případě oprávněn znepřístupnit ustanovení 
obsahující obchodní tajemství ve smyslu příslušného ustanovení OZ a skutečnosti vztahující se k 
cenotvorbě.  

8.8 Porušení výše uvedených povinností znamená porušení této smlouvy podstatným způsobem se 
všemi navazujícími souvislostmi.  

8.9 Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat dodržování povinností Zhotovitele dle odst. 8.6 a 
odst. 8.7 tohoto článku smlouvy, a to i přímo u pracovníků podílejících se na provádění díla dle 
této smlouvy, přičemž Zhotovitel je povinen tuto kontrolu umožnit, strpět a poskytnout 
Objednateli veškerou nezbytnou součinnost k jejímu provedení. To nijak neovlivňuje povinnost 
Objednatele obrátit se v případě podezření na porušování podmínek výkonu práce při provádění 
díla dle této smlouvy na příslušné orgány státní správy (zejm. místně příslušný Oblastní 
inspektorát práce).  

8.10 Zhotovitel je povinen informovat Objednatele o všech významných skutečnostech, které mohou 
mít dopad na pracovní podmínky při provádění díla dle této smlouvy. 

8.11 Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2034 poskytovat požadované informace a 
dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených 
orgánů (MV ČR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího 
kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní 
správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se 
k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.  

8.12 Zhotovitel v souladu s výše uvedeným zajistí ve všech smlouvách s poddodavateli, že tito 
poddodavatelé poskytnou orgánům provádějícím audit a kontrolu projektu všechny nezbytné 
informace týkající se poddodavatelských činností. 
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9. Spolupůsobení objednatele 
9.1  Objednatel se zavazuje dohodnutým způsobem spolupůsobit, zhotovitelem provedené dílo převzít 

a zaplatit sjednanou cenu. Objednatel předá zhotoviteli staveniště ve stavu způsobilém k 
provádění díla v termínech dle bodu 4.1 této smlouvy. 

9.2  Pokud dojde k přerušení provádění díla z důvodů a zavinění na straně objednatele, prodlužuje se 
doba provedení díla o dobu, po kterou zhotovitel nemohl dílo z důvodů a zavinění na straně 
objednatele provádět. Důvody přerušení provádění díla musí být ihned po jejich vzniku 
zhotovitelem přesně specifikovány a odsouhlaseny účastníky ve staveb. deníku, jinak se považují 
za právně irelevantní. 

 
10.  Přejímací řízení 
10.1 O předání a převzetí celého díla musí být účastníky sepsán konečný předávací protokol. 
10.2 Vady díla (dále jen vady) zjištěné při předání díla uvedou účastníci v předávacím protokolu. 

Zhotovitel je povinen vady odstranit do 14 dnů po podpisu předávacího protokolu účastníky. Celé 
dílo se považuje za předané oboustranným podepsáním předávacího protokolu bez vad a 
nedodělků. 

10.3 Převzetím a zaplacením díla přechází na objednatele vlastnické právo k dílu. 
 
 
11.  Záruky 
11.1 Zhotovitel poskytuje objednateli na zhotovené dílo záruku v délce 60 měsíců. Záruční doba začíná 

běžet dnem podpisu konečného předávacího protokolu a končí uplynutím 60 měsíců od předání 
díla objednateli. Záruční doba na materiál je dle záruky výrobců. 

11.2 Vady díla (dále jen vady) zjištěné v záruční době oznámí objednatel zhotoviteli písemně a 
zhotovitel je povinen vady odstranit do 15 dnů po obdržení oznámení a v případě havárií do 24 
hodin od nahlášení, pokud se strany nedohodnou jinak a jedná se o vady odstranitelné. 

 
 
12. Pojištění  
12.1 Odpovědnost za škodu na zhotovovaném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu až 

do dne předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků. Zhotovitel nese odpovědnost původce 
odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě. 
Zhotovitel je povinen nahradit objednateli škodu v plné výši, která vznikla při realizaci díla, bez 
ohledu na zavinění. Zhotovitel nenese odpovědnost v případě vzniku zvláštních rizik, např. války, 
vojenské operace, invaze, povstání, revoluce, nepokojů, občanské války, vojenského převratu, 
tlakové vlny letadlem a ostatních vzdušných prostředků, šarvátek, porušení veřejného pořádku 
atd.  

12.2 Zhotovitel je povinen mít uzavřenu pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění za škodu 
způsobenou zhotovitelem třetí osobě, přičemž výše pojistné částky činí minimálně 1 mil. Kč. Toto 
pojištění zahrnuje zejména pojistná nebezpečí provozní povahy (pády částí díla nebo předmětů 
montážní výstroje, škody při manipulaci s břemeny, zřícení montážních lešení, stožárů, jeřábů a 
stavebních strojů, poškození nedbalostí a nešikovností pracovníků). Zhotovitel se zavazuje, že po 
celou dobu provádění díla dle této smlouvy bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že 
nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v tomto odstavci.  

12.3 Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy sjednané dle této 
smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla dle této smlouvy. Zhotovitel 
je povinen po celou dobu provádění díla dle této smlouvy toto pojištění řádně udržovat v platnosti 
v požadované výši pojistného a tuto skutečnost musí kdykoliv na vyžádání objednatele doložit. V 
případě, že dojde k zániku pojištění, je zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně 
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informovat objednatele a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít pojistnou smlouvu ve výše uvedeném 
rozsahu.  

12.4 Zavinil-li vznik škody zhotovitel, zavazuje se zhotovitel v rozsahu, ve kterém není objednatel plně 
chráněn proti ztrátám, výdajům, nákladům, újmě, škodě či odpovědnosti za škodu na majetku 
nebo škodu plynoucí z újmy na zdraví nebo smrti osob na základě pojištění uzavřených ve smyslu 
ustanovení čl. 12 odst. 1. a odst. 2. této smlouvy, odškodnit, ochránit a zbavit objednatele veškeré 
odpovědnosti v souvislosti se ztrátami, výdaji, náklady, újmou, škodou či odpovědností za škodu 
na majetku nebo škodu plynoucí z újmy na zdraví nebo smrti osob.  

12.5 Zhotovitel se dále zavazuje zajistit, aby všichni poddodavatelé podílející se na stavbě měli 
uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám v rozsahu pojistného plnění 
přiměřeného možné výši způsobené škody, kterou je možné s ohledem na činnost prováděnou 
poddodavatelem předpokládat, minimálně však ve výši odpovídající výši dodávky prováděné 
poddodavatelem. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen prokázat pojištění poddodavatelů.  

12.6 Zhotovitel nese veškerou odpovědnost za případné odcizení, poškození a zničení materiálu, 
zařízení, mechanismů a pomůcek, jakož i za rozpracovanou nebo vybudovanou část díla, a to až do 
okamžiku převzetí díla objednatelem. Zhotovitel prohlašuje, že má sjednáno odpovídající pojištění 
za rizika a škody uvedené v předchozí větě.  

12.7 Veškeré náklady na vystavení pojistných smluv nese zhotovitel a jsou zahrnuty v ceně díla.  
 
 
13.  Smluvní pokuty 
13.1 V případě prodlení objednatele s úhradou ceny díla má zhotovitel nárok na smluvní pokutu ve výši 

0,05% dlužné částky za každý den prodlení.  
13.2 V případě porušení povinnosti zhotovitele předat objednateli provedené dílo do termínu 

uvedeného v článku 4.1, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z 
celkové ceny bez DPH za každý den prodlení zhotovitele. 

13.3 Účastníci jsou oprávněni požadovat náhradu škody způsobené porušením povinnosti, na kterou se 
vztahuje smluvní pokuta. 

13.4 Smluvní pokuty jsou splatné do 10 dnů od doručení jejich vyúčtování. 
 
 

14. Odstoupení od smlouvy 
14.1 Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě: 
- neuhrazení úplné faktury objednatelem, a to ani ve lhůtě 30 dní od výzvy zhotovitele k uhrazení 

faktury, kterou po uplynutí lhůty splatnosti faktury doručil objednateli, 
- nepředání staveniště objednatelem. 
14.2 Objednatel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení povinností 

zhotovitele, kterými jsou: 
- nedodržení předmětu plnění díla nebo sjednané kvality, 
- nedodržení termínu dokončení díla, 
- překročení smluvní ceny díla 
- bylo vůči zhotoviteli zahájeno insolvenční řízení. 
14.3 Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy o dílo, pokud by zhotovitel překročil termín 

realizace předmětu díla nebo jeho části o více jak 10 dní. 
14.4 Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy, byl-li na majetek zhotovitele podán 

insolvenční návrh nebo došlo k zamítnutí insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku 
zhotovitele, či zhotovitel vstoupil do likvidace. 

14.5 Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy, s výjimkou nároku 
na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy a nároku na sjednané smluvní pokuty. 

14.6 Pro odstoupení od smlouvy platí příslušná ustanovení Občanského zákoníku. 
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15. Další ujednání 
15.1 V případě vzniku skutečností vyvolávajících potřebu změny obsahu této smlouvy se účastníci 

zavazují změnit (upravit) bez zbytečného odkladu odpovídajícím způsobem obsah této smlouvy 
výlučně formou písemného dodatku k této smlouvě. O vzniku takových skutečností a o potřebě 
změny musí být účastníci smlouvy včas a s dostatečným předstihem informováni. Veškeré změny 
mohou být provedeny na základě písemného dodatku, tedy i vícepráce a méněpráce. 

15.2 Tato smlouva je platná pouze ve spojení s položkovým rozpisem ceny s výkazem výměr, který je 
nedílnou součástí této smlouvy. 

 
 
16.  Všeobecná ustanovení 
16.1 Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních 

stran. Smlouva může být změněna pouze písemnými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci 
obou smluvních stran. 

16.2 V záležitostech touto smlouvou blíže neupravených se poměry mezi účastníky řídí obecnými 
právními předpisy, zejména pak ustanoveními občanského zákoníku.  

16.3 Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy, že se seznámily a souhlasí 
s celým textem smlouvy včetně jejich příloh. Současně prohlašují, že tato smlouva byla sjednána 
vědomě, bez nátlaku a nikoli v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, na důkaz 
tohoto připojují své podpisy.  

 
 
Příloha: Položkový rozpočet - výkaz výměr 
 
 
 
 
V Rodinově dne:      
 
 
 
 
 
   .........................................................     ..................................................... 
       Bohuslav Jůn     Ing. Jan Hora 
                       starosta                 jednatel společnosti 

                  objednatel       zhotovitel 



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 21.06.2024

Zadavatel: IČ:

Obec Rodinov DIČ:

Uchazeč: IČ: 26015889

DIČ: CZ26015889

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 196 290,95

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 196 290,95 21,00% 251 221,10

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 447 512,05

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Stavební úpravy v mateřské škole č.p46, Rodinov

HORA s.r.o.  Tržní 274 , 39001 Tábor
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Místo:  Datum: 21.06.2024

Zadavatel: Obec Rodinov Projektant:  

Uchazeč: HORA s.r.o.  Tržní 274 , 39001 Tábor Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 196 290,95

D HSV Práce a dodávky HSV 334 333,96

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 7 155,00

1 K 342272245
Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na 
tenkovrstvou maltu tl 150 mm

m2 6,625 1 080,00 7 155,00 CS ÚRS 2023 01

VV "koupelna"2,5*2,65 6,625

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 169 790,21

2 K 611131121
Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený 
ručně

m2 144,420 90,80 13 113,34 CS ÚRS 2023 01

VV "ložnice"5,7*5,1 29,070
VV "kancelář"2,6*7,1 18,460
VV "společenská"8,45*7 59,150
VV "jídelna"3*7 21,000
VV "chodba"0 0,000
VV "koupelna"3,6*3,4 12,240
VV "podesta"3*1,5 4,500
VV Součet 144,420

3 K 611311131
Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem 
tloušťky do 3 mm

m2 144,420 196,00 28 306,32 CS ÚRS 2023 01

VV "ložnice"5,7*5,1 29,070
VV "kancelář"2,6*7,1 18,460
VV "společenská"8,45*7 59,150
VV "jídelna"3*7 21,000
VV "chodba"0 0,000
VV "koupelna"3,6*3,4 12,240
VV "podesta"3*1,5 4,500
VV Součet 144,420

4 K 612131121
Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený 
ručně

m2 360,405 75,29 27 134,89 CS ÚRS 2023 01

VV "jen štuk"
VV "ložnice"(5,7*2+5,1*2)*1,65 35,640
VV "kancelář"(2,6*2+7,1*2)*1,65 32,010
VV "společenská"(8,45*2+7*2)*1,65 50,985
VV "jídelna"(3*2+7*2)*1,65 33,000
VV "chodba"(9,3*2+2,6*2)*1,65 39,270
VV "koupelna"(3,6*2+3,4*2+1,5*2)*0,65 11,050
VV Mezisoučet 201,955
VV "omítka koupelna"(3,6*2+3,4*2+1,5*2)*2,65 45,050
VV "schody"6*6,3*2+3*6,3*2 113,400
VV Součet 360,405

5 K 612321121
Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních 
stěn nanášená ručně

m2 39,000 285,00 11 115,00 CS ÚRS 2023 01

VV "koupelna"(3,6*2+3,4*2+1,5*2+2,5)*2 39,000

6 K 612321131
Potažení vnitřních stěn vápenocementovým štukem 
tloušťky do 3 mm

m2 315,355 178,00 56 133,19 CS ÚRS 2023 01

VV "ložnice"(5,7*2+5,1*2)*1,65 35,640
VV "kancelář"(2,6*2+7,1*2)*1,65 32,010
VV "společenská"(8,45*2+7*2)*1,65 50,985
VV "jídelna"(3*2+7*2)*1,65 33,000
VV "chodba"(9,3*2+2,6*2)*1,65 39,270
VV "koupelna"(3,6*2+3,4*2+1,5*2)*0,65 11,050
VV "schody"6*6,3*2+3*6,3*2 113,400
VV Součet 315,355

7 K 612321141
Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá 
vnitřních stěn nanášená ručně

m2 11,050 451,00 4 983,55 CS ÚRS 2023 01

VV "koupelna"(3,6*2+3,4*2+1,5*2)*0,65 11,050

8 K 612325401
Oprava vnitřní vápenocementové hrubé omítky stěn v 
rozsahu plochy do 10 %

m2 242,580 65,00 15 767,70 CS ÚRS 2023 01

VV oprava po EI a ZTI
VV "ložnice"(5,7*2+5,1*2)*1,65 35,640
VV "kancelář"(2,6*2+7,1*2)*1,65 32,010
VV "společenská"(8,45*2+7*2)*1,65 50,985
VV "jídelna"(3*2+7*2)*1,65 33,000
VV "chodba"(9,3*2+2,6*2)*1,65 39,270
VV "koupelna"(3,6*2+3,4*2+1,5*2+2,5)*2,65 51,675
VV Součet 242,580

9 K 619995001
Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo 
obkladů

m 38,400 110,00 4 224,00 CS ÚRS 2023 01

VV (0,8+2*2)*8 38,400

10 K 629991011
Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou 
lepící páskou

m2 16,200 50,00 810,00 CS ÚRS 2023 01

VV 1,8*1,5*6 16,200

11 K 631311124
Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez 
zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20

m3 1,224 4 505,00 5 514,12 CS ÚRS 2023 01

VV "koupelna"3,6*3,4*0,1 1,224

Stavební úpravy v mateřské škole č.p46, Rodinov
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

12 K 631319012
Příplatek k mazanině tl přes 80 do 120 mm za 
přehlazení povrchu

m3 1,224 605,00 740,52 CS ÚRS 2023 01

VV "koupelna"3,6*3,4*0,1 1,224

13 K 631319196
Příplatek k mazanině tl přes 80 do 120 mm za plochu 
do 5 m2

m3 1,224 170,00 208,08 CS ÚRS 2023 01

VV "koupelna"3,6*3,4*0,1 1,224

14 K 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 0,049 35 500,00 1 739,50 CS ÚRS 2023 01
VV "koupelna"3,6*3,4/5*18,2/1000*1,1 0,049

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 106 137,41

15 K 943211111
Montáž lešení prostorového rámového lehkého s 
podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m

m3 108,000 85,00 9 180,00 CS ÚRS 2023 01

VV "schody"3*6*6 108,000

16 K 943211211
Příplatek k lešení prostorovému rámovému lehkému s 
podlahami v do 10 m za první a ZKD den použití

m3 756,000 2,50 1 890,00 CS ÚRS 2023 01

VV "schody"(3*6*6)*7 756,000

17 K 943211811
Demontáž lešení prostorového rámového lehkého s 
podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m

m3 108,000 38,00 4 104,00 CS ÚRS 2023 01

VV "schody"3*6*6 108,000

18 K 949101111
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 
lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2

m2 164,100 65,00 10 666,50 CS ÚRS 2023 01

VV "ložnice"5,7*5,1 29,070
VV "jídelna"3*7 21,000
VV "chodba"9,3*2,6 24,180
VV "koupelna"3,6*3,4 12,240
VV "kancelář"7,1*2,6 18,460
VV "společenská"7*8,45 59,150
VV Součet 164,100

19 K 952901111
Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce 
podlaží do 4 m

m2 182,100 110,00 20 031,00 CS ÚRS 2023 01

VV "ložnice"5,7*5,1 29,070
VV "jídelna"3*7 21,000
VV "chodba"9,3*2,6 24,180
VV "koupelna"3,6*3,4 12,240
VV "kancelář"7,1*2,6 18,460
VV "společenská"7*8,45 59,150
VV "schody"3*6 18,000
VV Součet 182,100

20 K 962031136 Bourání příček z tvárnic nebo příčkovek tl do 150 mm m2 3,975 125,00 496,88 CS ÚRS 2023 01

VV "koupelna"1,5*2,65 3,975

21 K 965042131
Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin 
betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 4 
m2

m3 1,224 3 950,00 4 834,80 CS ÚRS 2023 01

VV "koupelna"3,6*3,4*0,1 1,224

22 K 968072455 Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 m2 12,800 395,00 5 056,00 CS ÚRS 2023 01

VV 0,8*2*8 12,800

23 K 978013191
Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo 
vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 50 do 
100 %

m2 34,000 105,00 3 570,00 CS ÚRS 2023 01

VV "koupelna"(3,6*2+3,4*2+1,5*2)*2 34,000

24 K 978035117
Odstranění štuku z omítky tl do 2 mm obroušením v 
rozsahu přes 50 do 100 %

m2 459,775 99,00 45 517,73 CS ÚRS 2023 01

VV "ložnice"(5,7*2+5,1*2)*1,65+5,7*5,1 64,710
VV "kancelář"(2,6*2+7,1*2)*1,65+2,6*7,1 50,470
VV "společenská"(8,45*2+7*2)*1,65+8,45*7 110,135
VV "jídelna"(3*2+7*2)*1,65+3*7 54,000
VV "chodba"(9,3*2+2,6*2)*1,65 39,270
VV "koupelna"(3,6*2+3,4*2+1,5*2)*0,65+3,6*3,4 23,290
VV "schody"6*6,3*2+3*6,3*2+"podesta"3*1,5 117,900
VV Součet 459,775

25 K 978059541
Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních 
obkládaček plochy přes 1 m2

m2 5,100 155,00 790,50 CS ÚRS 2023 01

VV "koupelna"3,4*1,5 5,100

D 997 Přesun sutě 35 330,70

26 K 997013152
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v přes 6 do 9 m s omezením mechanizace

t 12,183 950,00 11 573,85 CS ÚRS 2023 01

27 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením

t 12,183 1 950,00 23 756,85 CS ÚRS 2023 01

D 998 Přesun hmot 15 920,64

28 K 998011002 Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m t 7,200 2 211,20 15 920,64 CS ÚRS 2023 01

D PSV Práce a dodávky PSV 861 956,99

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 27 456,00

29 K 721173606.1 Potrubí kanalizační z PE m 33,000 832,00 27 456,00

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 30 634,00

30 K 722173114.1 Potrubí vodovodní plastové m 43,000 538,00 23 134,00

31 K 722.01 Míchací ventil k ohřívači kus 1,000 7 500,00 7 500,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 64 880,81

32 K 725112171
Kombi klozet s hlubokým splachováním odpad 
vodorovný

soubor 4,000 6 200,00 24 800,00 CS ÚRS 2023 01

33 K 725119131 Montáž klozetových sedátek standardních kus 4,000 174,00 696,00 CS ÚRS 2023 01

34 M 55167340
sedátko záchodové plastové bílé delší způsob 
upevnění spodní

kus 4,000 506,00 2 024,00 CS ÚRS 2023 01

35 K 725211601
Umyvadlo keramické bílé šířky 450 mm bez krytu na 
sifon připevněné na stěnu šrouby

soubor 4,000 5 054,00 20 216,00 CS ÚRS 2023 01

36 K 725331111
Výlevka bez výtokových armatur keramická se 
sklopnou plastovou mřížkou 500 mm

soubor 1,000 6 630,00 6 630,00 CS ÚRS 2023 01

37 K 725821311.1 Baterie nástěnná na jednu vodu soubor 3,000 1 516,00 4 548,00

38 K 725821316.1 Baterie pro výlevku soubor 1,000 2 086,00 2 086,00

39 K 725822611 Baterie umyvadlová stojánková páková bez výpusti soubor 1,000 2 163,00 2 163,00 CS ÚRS 2023 01

40 K 725861102 Zápachová uzávěrka pro umyvadla kus 4,000 381,00 1 524,00 CS ÚRS 2023 01

41 K 998725102
Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v 
objektech v přes 6 do 12 m

t 0,194 999,00 193,81 CS ÚRS 2023 01

D 726 Zdravotechnika - předstěnové instalace 39 960,00

42 K 726131041
Instalační předstěna pro klozet závěsný v 1120 mm s 
ovládáním zepředu do lehkých stěn s kovovou kcí

soubor 4,000 9 990,00 39 960,00 CS ÚRS 2023 01

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 46 560,00

43 K 733221103.1 Potrubí měděné vč. tvarovek a izolace m 80,000 582,00 46 560,00

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 60 383,20

44 K 735151475
Otopné těleso panelové dvoudeskové 1 přídavná 
přestupní plocha výška/délka 600/800 mm výkon 1030 
W

kus 1,000 5 326,00 5 326,00 CS ÚRS 2023 01

45 K 735151480
Otopné těleso panelové dvoudeskové 1 přídavná 
přestupní plocha výška/délka 600/1400 mm výkon 
1803 W

kus 2,000 7 445,00 14 890,00 CS ÚRS 2023 01

46 K 735151481
Otopné těleso panelové dvoudeskové 1 přídavná 
přestupní plocha výška/délka 600/1600 mm výkon 
2061 W

kus 1,000 8 151,00 8 151,00 CS ÚRS 2023 01

47 K 735151482
Otopné těleso panelové dvoudeskové 1 přídavná 
přestupní plocha výška/délka 600/1800 mm výkon 
2318 W

kus 2,000 9 021,00 18 042,00 CS ÚRS 2023 01

48 K 735151575
Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 přídavné 
přestupní plochy výška/délka 600/800 mm výkon 1343 
W

kus 1,000 5 868,00 5 868,00 CS ÚRS 2023 01

49 K 735151579
Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 přídavné 
přestupní plochy výška/délka 600/1200 mm výkon 
2015 W

kus 1,000 7 585,00 7 585,00 CS ÚRS 2023 01

50 K 998735102
Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v 
přes 6 do 12 m

t 0,338 1 542,00 521,20 CS ÚRS 2023 01

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 121 958,51

51 K 741112001 Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová kus 51,000 97,00 4 947,00 CS ÚRS 2023 01

52 M 34571457 krabice pod omítku PVC odbočná kruhová D 70mm kus 51,000 15,00 765,00 CS ÚRS 2023 01

53 K 741122005
Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku 
plný plochý 3x1 až 2,5 mm2 (např. CYKYLo)

m 48,000 41,00 1 968,00 CS ÚRS 2023 01

54 M 34109513
kabel instalační plochý jádro Cu plné izolace PVC 
plášť PVC 450/750V (CYKYLo) 3x1,5mm2

m 55,200 20,00 1 104,00 CS ÚRS 2023 01

VV 48*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 55,200

55 K 741122015
Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku 
plný kulatý 3x1,5 mm2 (např. CYKY)

m 115,000 43,00 4 945,00 CS ÚRS 2023 01

56 M 34111030
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 
450/750V (CYKY) 3x1,5mm2

m 132,250 20,00 2 645,00 CS ÚRS 2023 01

VV 115*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 132,250

57 K 741122016
Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku 
plný kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (např. CYKY)

m 138,000 45,00 6 210,00 CS ÚRS 2023 01

VV 123+15 138,000

58 M 34111036
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 
450/750V (CYKY) 3x2,5mm2

m 123,000 30,00 3 690,00 CS ÚRS 2023 01

VV 106,95652173913*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 123,000

59 M 34111042
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 
450/750V (CYKY) 3x4mm2

m 15,000 56,00 840,00 CS ÚRS 2023 01

60 K 741210002
Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová 
běžná do 50 kg

kus 2,000 527,00 1 054,00 CS ÚRS 2023 01

61 M 35711660.1 skříň rozváděče elektroměrového kus 2,000 20 000,00 40 000,00

62 K 741313031
Montáž zásuvka vestavná šroubové připojení 1P 
zdířka se zapojením vodičů

kus 27,000 99,00 2 673,00 CS ÚRS 2023 01

63 M 34539000
přístroj spínače jednopólového, řazení 1, 1So 
šroubové svorky

kus 27,000 135,00 3 645,00 CS ÚRS 2023 01

64 K 741313076.1 D+M strojek ř.6, 6So bezšroub kus 14,000 320,00 4 480,00
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65 K 741372001.1 D+M svítidla LED panel 40W, 400K, W, LN kus 7,000 1 663,00 11 641,00

66 K 741372001.2 Montážní rám bílý kus 7,000 1 016,00 7 112,00

67 K 741372002.1 D+M svítidla 275 60W E27 kus 2,000 708,00 1 416,00

68 K 741372002.2 žárovka LED B60 E27 SMD 9,5W-NW kus 2,000 88,00 176,00

69 K 741741.01 Montáž rámečků kus 33,000 114,00 3 762,00

70 M 34539059 rámeček jednonásobný kus 29,000 56,00 1 624,00 CS ÚRS 2023 01

71 M 34539061 rámeček trojnásobný kus 4,000 128,00 512,00 CS ÚRS 2023 01

72 K 741741.02 D+M krytu jednoduchého kus 14,000 101,00 1 414,00

73 K 741741.03 Spojovací materiál kus 1,000 3 260,00 3 260,00

74 K 741810002
Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení přes 
100 000 do 500 000,- Kč

kus 1,000 10 868,00 10 868,00 CS ÚRS 2023 01

75 K 998741202
Přesun hmot procentní pro silnoproud v objektech v 
přes 6 do 12 m

% 1 207,510 1,00 1 207,51 CS ÚRS 2023 01

D 763 Konstrukce suché výstavby 38 523,60

76 K 763131411
SDK podhled desky 1xA 12,5 bez izolace dvouvrstvá 
spodní kce profil CD+UD

m2 42,180 895,00 37 751,10 CS ÚRS 2023 01

VV "chodba"9,3*2,6 24,180
VV "schody"6*3 18,000
VV Součet 42,180

77 K 998763302
Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v 
objektech v přes 6 do 12 m

t 0,515 1 500,00 772,50 CS ÚRS 2023 01

D 766 Konstrukce truhlářské 119 247,17

78 K 766211812
Demontáž schodišťového madla upevněného na 
stěnovou konstrukci

m 24,000 55,00 1 320,00 CS ÚRS 2023 01

VV "schody"3*4*2 24,000

79 K 766411811
Demontáž truhlářského obložení stěn z panelů plochy 
do 1,5 m2

m2 52,900 143,50 7 591,15 CS ÚRS 2023 01

VV "společenská"(8,45*2+7*2)*1 30,900
VV "schody"22*1 22,000
VV Součet 52,900

80 K 766411822
Demontáž truhlářského obložení stěn podkladových 
roštů

m2 52,900 37,90 2 004,91 CS ÚRS 2023 01

VV "společenská"(8,45*2+7*2)*1 30,900
VV "schody"22*1 22,000
VV Součet 52,900

81 K 766421811
Demontáž truhlářského obložení podhledů z panelů 
plochy do 1,5 m2

m2 42,180 172,50 7 276,05 CS ÚRS 2023 01

VV "chodba"9,3*2,6 24,180
VV "schody"6*3 18,000
VV Součet 42,180

82 K 766660171
Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 
0,8 m do obložkové zárubně

kus 8,000 865,00 6 920,00 CS ÚRS 2023 01

83 M 61162086
dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový 
plné 800x1970-2100mm

kus 8,000 4 200,00 33 600,00 CS ÚRS 2023 01

84 K 766660728 Montáž dveřního interiérového kování - zámku kus 8,000 250,00 2 000,00 CS ÚRS 2023 01

85 M 54924003 zámek kus 8,000 200,00 1 600,00 CS ÚRS 2023 01

86 K 766660729 Montáž dveřního interiérového kování - štítku s klikou kus 8,000 190,00 1 520,00 CS ÚRS 2023 01

87 M 54914123 kování rozetové klika/klika - klika/koule kus 8,000 650,00 5 200,00 CS ÚRS 2023 01

88 K 766682112
Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl 
stěny přes 170 do 350 mm

kus 8,000 1 550,00 12 400,00 CS ÚRS 2023 01

89 M 61182309
zárubeň jednokřídlá obložková s laminátovým 
povrchem tl stěny 260-350mm rozměru 600-
1100/1970, 2100mm

kus 8,000 4 650,00 37 200,00 CS ÚRS 2023 01

90 K 998766102
Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v 
přes 6 do 12 m

t 0,459 1 340,00 615,06 CS ÚRS 2023 01

D 771 Podlahy z dlaždic 29 344,31

91 K 771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 12,240 63,00 771,12 CS ÚRS 2023 01
VV "koupelna"3,6*3,4 12,240

92 K 771151012
Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl přes 3 
do 5 mm

m2 12,240 350,00 4 284,00 CS ÚRS 2023 01

VV "koupelna"3,6*3,4 12,240

93 K 771471830
Demontáž soklíků z dlaždic keramických kladených do 
malty schodišťových

m 23,000 55,00 1 265,00 CS ÚRS 2023 01

VV "schody"8+15 23,000

94 K 771573113
Montáž podlah keramických hladkých lepených 
standardním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2

m2 12,240 530,00 6 487,20 CS ÚRS 2023 01

VV "koupelna"3,6*3,4 12,240

95 M 59761003
dlažba keramická hutná hladká do interiéru přes 9 do 
12ks/m2

m2 13,464 700,00 9 424,80 CS ÚRS 2023 01

VV 12,24*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 13,464

96 K 771573810 Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených m2 12,240 105,00 1 285,20 CS ÚRS 2023 01
VV "koupelna"3,6*3,4 12,240

97 K 771591112
Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou 
vrstvách

m2 12,240 450,00 5 508,00 CS ÚRS 2023 01

VV "koupelna"3,6*3,4 12,240

98 K 998771102
Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech 
v přes 6 do 12 m

t 0,434 735,00 318,99 CS ÚRS 2023 01
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D 775 Podlahy skládané 48 095,73

99 K 775511800
Demontáž podlah vlysových lepených s lištami 
lepenými do suti

m2 29,070 90,70 2 636,65 CS ÚRS 2023 01

VV "ložnice"5,7*5,1 29,070

100 K 775591919
Oprava podlah dřevěných - broušení celkové včetně 
tmelení

m2 77,610 230,00 17 850,30 CS ÚRS 2023 01

VV "kancelář"7,1*2,6 18,460
VV "společenská"7*8,45 59,150
VV Součet 77,610

101 K 775591921 Oprava podlah dřevěných - základní lak m2 77,610 170,00 13 193,70 CS ÚRS 2023 01
VV "kancelář"7,1*2,6 18,460
VV "společenská"7*8,45 59,150
VV Součet 77,610

102 K 775591922
Oprava podlah dřevěných - vrchní lak pro běžnou 
zátěž

m2 77,610 150,00 11 641,50 CS ÚRS 2023 01

VV "kancelář"7,1*2,6 18,460
VV "společenská"7*8,45 59,150
VV Součet 77,610

103 K 775591926
Oprava podlah dřevěných - mezibroušení mezi 
vrstvami laku

m2 77,610 35,00 2 716,35 CS ÚRS 2023 01

VV "kancelář"7,1*2,6 18,460
VV "společenská"7*8,45 59,150
VV Součet 77,610

104 K 998775102
Přesun hmot tonážní pro podlahy dřevěné v objektech 
v přes 6 do 12 m

t 0,043 1 331,00 57,23 CS ÚRS 2023 01

D 776 Podlahy povlakové 137 598,95

105 K 776111115
Broušení podkladu povlakových podlah před litím 
stěrky

m2 50,070 35,00 1 752,45 CS ÚRS 2023 01

VV "ložnice"5,7*5,1 29,070
VV "jídelna"3*7 21,000
VV Součet 50,070

106 K 776111311 Vysátí podkladu povlakových podlah m2 107,770 16,47 1 774,97 CS ÚRS 2023 01
VV "ložnice"5,7*5,1 29,070
VV "jídelna"3*7 21,000
VV "chodba"9,3*2,6 24,180
VV "schody podesty"3*1,5*3 13,500
VV "schody stupně"11,44+8,58 20,020
VV Součet 107,770

107 K 776121112
Vodou ředitelná penetrace savého podkladu 
povlakových podlah

m2 107,770 45,00 4 849,65 CS ÚRS 2023 01

VV "ložnice"5,7*5,1 29,070
VV "jídelna"3*7 21,000
VV "chodba"9,3*2,6 24,180
VV "schody podesty"3*1,5*3 13,500
VV "schody stupně"11,44+8,58 20,020
VV Součet 107,770

108 K 776141112
Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu 
povlakových podlah pevnosti 20 MPa tl přes 3 do 5 
mm

m2 78,700 335,00 26 364,50 CS ÚRS 2023 01

VV "jídelna"3*7 21,000
VV "chodba"9,3*2,6 24,180
VV "schody podesty"3*1,5*3 13,500
VV "schody stupně"11,44+8,58 20,020
VV Součet 78,700

109 K 776141113
Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu 
povlakových podlah pevnosti 20 MPa tl přes 5 do 8 
mm

m2 29,070 450,00 13 081,50 CS ÚRS 2023 01

VV "ložnice"5,7*5,1 29,070

110 K 776201811
Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky 
ručně

m2 58,680 45,00 2 640,60 CS ÚRS 2023 01

VV "jídelna"3*7 21,000
VV "chodba"9,3*2,6 24,180
VV "podesty schody"3*1,5*3 13,500
VV Součet 58,680

111 K 776221111 Lepení pásů z PVC standardním lepidlem m2 87,750 179,00 15 707,25 CS ÚRS 2023 01
VV "ložnice"5,7*5,1 29,070
VV "jídelna"3*7 21,000
VV "chodba"9,3*2,6 24,180
VV "schody podesty"3*1,5*3 13,500
VV Součet 87,750

112 M 28412245 krytina podlahová PVC m2 96,525 420,00 40 540,50 CS ÚRS 2023 01

VV 87,75*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 96,525

113 K 776301811
Odstranění lepených podlahovin bez podložky ze 
schodišťových stupňů

m 57,200 50,00 2 860,00 CS ÚRS 2023 01

VV "schody"22*1,3*2 57,200

114 K 776321111
Montáž podlahovin z PVC na stupnice šířky do 300 
mm

m 28,600 120,00 3 432,00 CS ÚRS 2023 01

VV "schody"22*1,3 28,600

115 M 28410242.1 krytina podlahová PVC schodiště s hranou m2 11,440 450,00 5 148,00

VV 22*1,3*0,4 11,440

116 K 776321211
Montáž podlahovin z PVC na podstupnice výšky do 
200 mm

m 28,600 150,00 4 290,00 CS ÚRS 2023 01

VV 22*1,3 28,600

117 M 28410242.1 krytina podlahová PVC schodiště s hranou m2 8,580 450,00 3 861,00

VV 22*1,3*0,3 8,580

118 K 776421111 Montáž obvodových lišt lepením m 65,400 125,00 8 175,00 CS ÚRS 2023 01
VV "ložnice"5,7*2+5,1*2 21,600
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VV "jídelna"3*2+7*2 20,000
VV "chodba"9,3*2+2,6*2 23,800
VV Součet 65,400

119 M 28342003 lišta ukončovací m 66,708 35,00 2 334,78 CS ÚRS 2023 01

VV 65,4*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 66,708

120 K 998776102
Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v 
objektech v přes 6 do 12 m

t 1,294 608,00 786,75 CS ÚRS 2023 01

D 781 Dokončovací práce - obklady 47 923,28

121 K 781121011 Nátěr penetrační na stěnu m2 44,000 63,00 2 772,00 CS ÚRS 2023 01
VV "koupelna omítka"(3,6*2+3,4*2+1,5*2)*2 34,000
VV "koupelna nová stěna"2,5*2*2 10,000
VV Součet 44,000

122 K 781473112
Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 9 
do 12 ks/m2 lepených standardním lepidlem

m2 44,000 550,00 24 200,00 CS ÚRS 2023 01

VV "koupelna omítka"(3,6*2+3,4*2+1,5*2)*2 34,000
VV "koupelna nová stěna"2,5*2*2 10,000
VV Součet 44,000

123 M 59761026 obklad keramický hladký do 12ks/m2 m2 48,400 420,00 20 328,00 CS ÚRS 2023 01

VV 44*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 48,400

124 K 998781102
Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v 
objektech v přes 6 do 12 m

t 0,848 735,00 623,28 CS ÚRS 2023 01

D 783 Dokončovací práce - nátěry 3 696,00

125 K 783301313
Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým 
odmašťovačem

m2 12,000 78,00 936,00 CS ÚRS 2023 01

VV "zábradlí schody"6*1*2 12,000

126 K 783314101
Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických 
konstrukcí

m2 12,000 75,00 900,00 CS ÚRS 2023 01

VV "zábradlí schody"6*1*2 12,000

127 K 783317101
Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr 
zámečnických konstrukcí

m2 12,000 155,00 1 860,00 CS ÚRS 2023 01

VV "zábradlí schody"6*1*2 12,000

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 45 695,43

128 K 784181101
Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace 
podkladu v místnostech v do 3,80 m

m2 513,005 20,00 10 260,10 CS ÚRS 2023 01

VV "stropy"144,42 144,420
VV "stěny"11,05+315,355 326,405
VV "SDK"42,18 42,180
VV Součet 513,005

129 K 784211121
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra středně 
oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m

m2 513,005 65,00 33 345,33 CS ÚRS 2023 01

VV "stropy"144,42 144,420
VV "stěny"11,05+315,355 326,405
VV "SDK"42,18 42,180
VV Součet 513,005

130 K 784381007.1 Malby na schodišti podlaží v do 3,80 m m2 22,000 95,00 2 090,00

VV "místo dřevěného obložení"22*1 22,000
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