ODKANALIZOVANI A CISTENi SPLASKOVYCH VOD V OBCI VLASENICE

AN
\

-

MINISTERSTVO ZEMEDELSTVI

SMLOUVA O DILO

uzaviena podle ustanoveni § 2586 a nasledujicich Ob&anského zakoniku ¢. 89/2012 Sb.

v platném znéni na stavebni zakazku (dale jen ,Ob¢ansky zakonik")

l.  Smluvni strany

Objednatel:

Obec Lhota-Vlasenice

zastoupena Mgr. Martinem Langem, starostou obce

se sidlem: Vlasenice 18, 394 70 Lhota-Vlasenice

IC: 00584088

DIC: CZ00584088

datova schranka ID: vesayd3

bankovni spojeni: Komeréni banka, a.s.

¢islo Uétu: 13721261/0100

mobil: 606 049 880

e-mail: lang.martin@centrum.cz, obec@Ihota-vlasenice.cz

dale jen objednatel

Zastupce objednatele ve vécech technickych (TDS):

bude uveden v zapisu o pfedani stavenisté

Zhotovitel:

l. Kamenicka stavebni a obchodni firma s.r.o.

zastoupena jednateli spole¢nosti, panem Ing. Pavlem Drbalem a panem Miloslavem
Hrbkem

se sidlem: U Kult. domu 770, 394 70 Kamenice nad Lipou

spisova znagka: C 3873 vedena u Krajského soudu v Ceskych Budgjovicich
IC: 60838531

DIC: CZ60838531

datova schranka ID: zkmce4p

bankovni spojeni: Komercni banka, a.s.

Cislo uctu: 19-3875730237/0100

telefon: +420 565 432 243

e-mail: info@kamenicka.cz

dale jen zhotovitel

Pfi Fizeni stavebni zakazky (realizaci dila), zejména projednavani a potvrzovani
technického FeSeni, projednavani a potvrzovani zmén dila, pfedkladani a projednavani
dodatkl na zakladé zmén dila, potvrzovani postupu praci, potvrzovani soupisl
provedenych praci a zjiStovacich protokoll, potvrzovani zapisu o pfedani a prevzeti dila
nebo jeho €asti, jsou zmocnéni jednat:

za zhotovitele:

Ing. Pavel Drbal — ve vécech smluvnich (tel. +420 565 432 243)
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ODKANALIZOVANI A CISTENi SPLASKOVYCH VOD V OBCI VLASENICE

Michal Sindelar — ve vécech technickych (tel. +420 565 432 243)

Ing. Pavel Jirak — hlavni stavbyvedouci (tel. +420 565 432 243)

Jifi Houdek — osoba zodpovédna za nasledné Upravy povrchu (tel. +420 565 432 243)
Jaroslav Reznigek — osoba v pozici technolog zafizeni staveb (tel. +420 565 432 243)
Vladimir Holoubek — osoba v pozici technolog svafeni nerezu (tel. +420 565 432 243)
Ing. Allan Zipek — geodet/zemémeéfic (tel. +420 565 432 243)

Ing. Martina Novakova — odborné zplsobila osoba v prevenci rizik BOZP (tel. +420 565
432 243)

za objednatele:

Mgr. Martin Lang, starosta obce — ve vécech smluvnich
technicky dozor stavebnika (TDS) — bude uveden v zapisu o predani stavenisté

[I. Predmét plnéni

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

Pfedmétem plnéni podle této smlouvy je zhotoveni stavebniho dila (dale jen dila)

,Odkanalizovani a €isténi splaskovych vod v obci Vlasenice*

v rozsahu podle zadavaci dokumentace zakazky, kterou tvofi:

= projektova dokumentace ,Odkanalizovani a cisténi splaskovych vod v obci
Vlasenice” a soupis stavebnich praci a dodavek, soupis ostatnich a vedlejSich
nakladd, které zpracoval Petr Knezik, Vokov 51, Pelhfimov 393 01, IC: 04681703

* zadavaci podminky vefejné zakazky na stavebni prace, ktere zpracovala STAVEBNI
PORADNA, spol. s r.0., Pribézna 2521/48, 370 04 Ceské Budéjovice, IC: 62508822

a nabidka zhotovitele.

Soucasti dila jsou vS8echny nezbytné prace a Cinnosti pro komplexni dokonc&eni dila
v celém rozsahu zadani, ktery je vymezen projektem, uréenymi standardy a obecné
technickymi poZzadavky na vystavbu specifikované v soupisu praci a dodavek a soupisu
vedlejSich a ostatnich nakladd.

Dilo bude provedeno podle objednatelem pfedané a zhotovitelem prevzaté projektové
dokumentace pro provedeni stavby, ktera je soucasti zadavaci dokumentace zakazky.
Zhotovitel je povinen upozornit pisemné objednatele na nesoulad mezi zadavaci
dokumentaci ¢&i jinymi podklady pro provedeni dila a pravnimi Ci jinymi pfedpisy v
pfipadé, Ze takovy nesoulad kdykoli v pribéhu provedeni dila zjisti.

Dilo bude provedeno v kvalité, ktera je ur€ena k provedeni dila pfevzatou projektovou
dokumentaci, v souladu se v8emi obecné& zavaznymi pravnimi pfedpisy, platnymi
technickymi normami CSN, evropskymi normami a touto smlouvou a déale vSemi
platnymi zakony, vyhlaSkami a nafizenimi vydanymi vefejnymi organy, které se tykaji
praci tohoto druhu.

Zhotovitel provede jako nedilnou soucast dila:
= kontrolu kvality praci, individualni zkouSky k dodrzovani technologickych postupt
= zkou$ky kvality konstrukci

= predani pfedepsanych dokladu potfebnych pro pfevzeti a pfedani dila na zakladé
pozadavkl objednatele, pfislusnych organt statni spravy a samospravy a
poskytovatele dotace.

Naklady na veSkeré vySe uvedené prace a dodavky jsou obsazeny v cené
specifikované dale v této smlouvé.

Objednatel se zavazuje fadné provedené dilo pfevzit a zaplatit za néj dohodnutou cenu.
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1.8

ODKANALIZOVANI A CISTENIi SPLASKOVYCH VOD V OBCI VLASENICE
Mistem plnéni je k.u. Vlasenice u Kamenice nad Lipou, seznam dotéenych pozemku viz

Pravodni zprava nebo Souhrnna technicka zprava; NUTS 5: CZ0633561282, ZUJ:
561282, okres: Pelhfimov.

lll. Zmény dila

.1

.2

.3

.4

Dojde-li pfi realizaci dila k jakymkoli zmé&nam, doplfikim, nebo rozsifeni pfedmétu pinéni
na zakladé pozadavku objednatele nebo tak vyplyne z podminek pfi provadéni dila nebo
z vad zadavaci projektové dokumentace, je zhotovitel povinen provést soupis téchto
zmeén, doplikd nebo rozSifeni. Po ocenéni objednanych praci zhotovitelem dila a po
dosazeni cenové dohody v souladu se zakonem €. 526/1990 Sb., O cenach, bude nova
cena dila upravena dodatkem ke smlouvé o dilo. VeSkeré viceprace, zmény,
neprovedené prace, dopliky nebo rozSifeni, které nebyly uvedeny v soupisu praci,
dodavek a sluzeb, musi byt vzdy pfed jejich realizaci pisemné odsouhlaseny
objednatelem vcetné jejich ocenéni dle jednotkové ceny. Pokud zhotovitel provede
nékteré z téchto praci bez pisemného souhlasu objednatele, ma objednatel pravo
odmitnout jejich uhradu. Zadani téchto vicepraci, zmén, doplfiiki nebo rozSifeni bude
provedeno v souladu se zakonem €. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek.

V pfipadé, Ze rozsah dila bude ze strany objednatele omezen, pfipadné, pokud
v pribéhu provadéni dila dojde ke zjisténi, ze nékteré prace a dodavky pfi zachovani
podoby a funk&nosti dila byly dodany v mensim rozsahu, mnozstvi nebo cené, pak se
celkova cena dila adekvatnim zplsobem snizi (tzv. ménéprace).

Objednatel si v souladu s § 100 odst. 1 zakona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych
zakazek vyhrazuje pravo ménit rozsah dodavek, sluzeb nebo stavebnich praci objektu
SO 02 DeStova kanalizace (rozsah pfedmétu plnéni/dila), které nezméni celkovou
povahu vefejné zakazky. Zadavatel je opravnén jednostranné snizit rozsah dodavek,
sluzeb nebo stavebnich praci objektu SO 02 DeStova kanalizace (rozsah pfedmétu
plnéni/dila), a to v pfipadé, kdy nastanou nasledujici okolnosti: v pfipadé nepfidéleni &i
zkraceni dotacnich finanénich prostfedkd uréenych pro ucely uhrady ceny dila se snizi
rozsah tohoto objektu SO 02 Destova kanalizace.

Objednatel si v souladu § 100 odst. 2 zakona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych
zakazek vyhrazuje v pfipadé odstoupeni od smlouvy dle ustanoveni uvedenych v ¢l. XII.
navrhu smlouvy o dilo vyuzit mozZnost zmény dodavatele vefejné zakazky, tedy
zhotovitele dle uzaviené smlouvy o dilo. Stejnym zpusobem miize objednatel zménit
zhotovitele v pfipadé zaniku &i smrti pavodniho zhotovitele dle uzaviené smlouvy o dilo.
Novym zhotovitelem dila se v takovém pfipadé stane ucastnik zadavaciho fizeni, ktery
se vzadavacim fizeni umistil v pofadi ihned za =zhotovitelem jakozto vybranym
dodavatelem a ktery bude s takovym postupem souhlasit. Takto nové ziskany zhotovitel
uzavie se zadavatelem, resp. objednatelem smlouvu na dokonceni zbyvajici €asti plnéni,
ovSem za dodrZeni obchodnich podminek (vyjma niZze uvedenych vyhrazenych zmén
zavazku) a ceny puvodniho zhotovitele s tim, Zze pro tento pfipad si zadavatel v souladu s
§ 100 odst. 1 zadkona &. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, vyhrazuje tyto
eventualni zmény zavazku:

- Upravu rozsahu pfedmétu plnéni/dila tak, aby odpovidal nedokon&ené Casti,

- Upravu harmonogramu a pfipadnych dalSich smluvnich ustanoveni, které v dusledku
pfed€asného ukonc€eni puvodni smlouvy o dilo nejsou aktudlni, tak aby v maximalni
mozné mife odpovidaly puvodni smlouveé,

- doplnéni smlouvy o ustanoveni tykajici se prfedani a prevzeti pfedmétu plnéni od
stavajiciho zhotovitele.
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ODKANALIZOVANI A CISTENi SPLASKOVYCH VOD V OBCI VLASENICE

IV. Doba plnéni

V.1

V.2

V.3

Zhotovitel se zavazuje provést dilo v terminech:

» zahdjeni realizace dila: do 14 kalendarnich dni od podpisu smlouvy o dilo
(pFredpoklad fijen 2024)

= dokonceni dila: do 12 mésicli od zahajeni realizace dila (nejpozdéji prosinec
2025)

Termin dokonéeni dila se prodluzuje o dobu nutného preruseni praci pfi plisobeni vyssi
moci a odstrafiovani nasledkl jejiho pasobeni, které znemoznuji provadéni dila. Lhita
vystavby muze byt prodlouzena i v pfipadé nevhodnych klimatickych podminek, které
jsou v rozporu s predepsanymi technologickymi postupy provadénych praci. Doba a
davody posunu zahajeni nebo preruseni provadéni dila budou zhotovitelem zapsany a
objednatelem potvrzeny zapisem ve stavebnim deniku.

Prodleni zhotovitele oproti terminim provadéni dila ujednanym v Pfiloze &. 2 této
smlouvy (harmonogramu provadénych praci), delSi nez dvacet dn, je podle vyslovného
ujednani stran podstatnym prodlenim a souCasné zvlast zavaznym a podstatnym
porusenim povinnosti zhotovitele, které zaklada pravo objednatele od této smlouvy
odstoupit, pfiéemZ pravo na ujednanou smluvni pokutu a i nahradu vzniklé Skody
odstoupenim neni dotéeno.

V. Cenadila

V.1

V.2

V.3

V.4

Cena dila je sjednana na rozsah dany zadavaci dokumentaci vefejné zakazky a ¢l. Il
této smlouvy jako cena nejvySe pfipustna, platna po celou dobu vystavby s vyjimkou
pfipadl stanovenych v této smlouvé. Jsou v ni zahrnuty veSkeré prace, dodavky,
sluzby, vykony a zisk zhotovitele, které vyplyvaji z vymezeni plnéni dila, ve smyslu této
smlouvy a zadavaci dokumentace.

Cena za dilo celkem bez DPH 36 636 471,99 K¢
DPH 7 693 659,12 K¢
Cena za dilo celkem véetné DPH 44 330 131,11 K&

Cena dila je deklarovana jako cena nejvySe pfipustna a Ize ji ménit pouze pisemnym
dodatkem k této smlouvé. Zhotovitel podpisem této smlouvy pfebira nebezpeli zmény
okolnosti ve smyslu § 2620 odst. 2 Ob¢anského zakoniku.

Zhotovitel je opravnén provadét viceprace pouze na zdkladé pisemného dodatku k této
smlouvé.

VesSkeré viceprace musi byt zapsany do stavebniho deniku a pfedem odsouhlaseny
vCetné jejich ceny objednatelem. Pokud zhotovitel provede viceprace bez predchoziho
sjednani pisemného dodatku ke smlouvé, nevznikne na jeho strané narok na zaplaceni
jejich ceny, nebot se ma dle dohody stran za to, zZe takové prace a materialy byly
soucasti dila a byly jiz zahrnuty ve sjednané cené dila. Tato okolnost vSak nezbavuje
zhotovitele odpovédnosti za vady takto provedené €asti dila. Viceprace budou ocenény
jednotkovymi nabidkovymi cenami podle pfilohy &. 1 této smlouvy. V pfipadé, Ze
nebudou uvedeny v jednotkovych nabidkovych cenach podle pfilohy €. 1 této smlouvy,
budou ocenovany na zakladé ,Katalogl popisi a smérnych cen stavebnich praci”
aktualizovanych na z&kladé cenovych zprav souhrnnymi propoc¢tovymi indexy
(cenovych soustav) platnymi v dobé jejich realizace. VySe uvedené katalogy, jejich
aktualizace (cenové soustavy) vydava URS Praha a.s. Kone&né ocenéni vicepraci
neuvedenych v pfiloze &. 1 bude nasledné upraveno indexem odpovidajicimu poméru
nabidkové ceny k rozpoctované cené dila.
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ODKANALIZOVANI A CISTENi SPLASKOVYCH VOD V OBCI VLASENICE

VI. Fakturace a plnéni

VI.1

VI.2

VI.3

Vi.4

V1.5

VI.6

VI.7
VI.8

VI.9
VI.10

Objednatel zaplati dohodnutou cenu v €lanku VI.1. po ¢astech takto:
= uhradou splatnych &astek do vy3e 90 % z celkové hodnoty dila bez DPH

= 10 % ceny dila vyplacenim pozastavky, ktera bude uvolnéna po odstranéni vad a
nedodélku z pfedani a prevzeti dila objednatelem.

Pozastavka se vytvofi pozastavenim 10 % z celkové hodnoty dila bez DPH poté, kdy
pfed dokon¢enim dila dosahne uhrnna hodnota splatnych ¢astek 90% celkové hodnoty
dila bez DPH.

DilCi fakturu vystavi zhotovitel mésicné. Pravo vystavit dil¢i fakturu vznika podpisem
zjisStovaciho protokolu objednatelem, respektive jeho povéfenym zastupcem, na zakladé
soupisu provedenych praci (pfiloha zjiStovaciho protokolu).

Nedojde-li mezi obéma stranami k dohodé pfi odsouhlaseni mnozstvi nebo druhu
provedenych praci a dodavek, je zhotovitel opravnén fakturovat pouze ty prace, u
kterych nedoslo k rozporu. Pokud bude faktura — danovy doklad zhotovitele obsahovat i
ty prace, které nebyly objednatelem nebo jeho zastupcem ve vécech technickych
odsouhlaseny, je objednatel opravnén fakturu odmitnout a pozadovat opravu
fakturované c¢astky. Nové vystavena opravena faktura bude mit splatnost rovnéz 30
kalendarnich dni od data doru€eni objednateli. Zhotovitel neni opravnén na takto
odmitnutou fakturu zahrnujici neodsouhlasené prace a dodavky uplatiovat Zzadné
majetkové sankce.

Faktury (danové doklady) budou obsahovat tyto udaje:

* obchodni jméno, sidlo, ICO, DIC objednatele i zhotovitele
= Cislo faktury

= bankovni spojeni objednatele i zhotovitele

= ndazev, mnozstvi nebo rozsah plnéni v&etné terminu, kdy byly prace provadény a na
jaké stavbé, €islo SOD

= datum vystaveni fa, datum zdanitelného plnéni
= vySe ceny bez dang, sazbu dané, vysi dané.

Dariovy doklad musi obsahovat vSechny povinné nalezitosti definované zejména v par.
28, odst. 2, zakona €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, v platném znéni a
zakona €. 563/1991 Sb., o ucetnictvi, v plathném znéni. V pfipadé, ze danovy doklad
(faktura) nebude mit odpovidajici nalezitosti, je Objednatel opravnén zaslat ho ve Ih(té
splatnosti zpét Zhotoviteli k doplnéni &i uprave, aniz se tak dostane do prodleni se
splatnosti, Ihita splatnosti po&ina bézet znovu od opétovného prokazatelného doruéeni
nalezité doplnéného ¢&i opraveného dokladu. Kazda faktura musi byt oznafena nazvem
projektu.

Jsou-li pfedmétem plnéni prace spadajici do reZimu pfenesené dafiové povinnosti, musi
byt dafiovy doklad vystaven v souladu s ustanovenimi § 92a - § 92e zakona ¢. 235/2004
Sb. o dani z pfidané hodnoty. Darflovy doklad musi zaroven obsahovat sdéleni, ze vySi
dané je povinen doplnit a pfiznat objednatel, tedy Ze je faktura vystavena v rezimu
pfenesené darove povinnosti a dafn odvede objednatel.

Splatnost dil¢i faktury je 30 kalendarnich dnd od data doruceni.

Konecnou fakturu vystavi zhotovitel po dokon&eni praci. Pravo vystavit kone¢nou
fakturu vznika podpisem zavéreCného zjiStovaciho protokolu, na zakladé soupisu
skute€né provedenych praci (pfiloha zjistovaciho protokolu) a zapisem o pfedani a
prevzeti dila.

Splatnost konecné faktury je 30 kalendarnich dnl od data doruceni.

Objednatel mlze vratit fakturu v pfipadé, kdy faktura vykazuje formalni nedostatky nebo
nevzniklo pravo na vystaveni faktury na pfisluSnou ¢astku.
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VI.11

VI.12

VI.13

ODKANALIZOVANI A CISTENi SPLASKOVYCH VOD V OBCI VLASENICE

Je-li objednatel v prodleni s placenim splatné castky nebo jeji cCasti delSim
60 kalendarnich dnu, mGze zhotovitel prerusit prace. Pfitom je povinen prace znovu
zahajit do 7 kalendafnich dnl poté, kdy objednatel uhradil dluznou &astku. O dobu
preruseni praci se potom prodluzuje lhGta pro dokonéeni dila. Kromé toho se objednatel
zavazuje uhradit prokazatelné naklady, které vzniknou pferuSenim praci.

Je-li objednatel v prodleni s placenim splatné ¢astky delSim 90 kalendarnich dnd, muze
zhotovitel odstoupit od smlouvy, avSak teprve poté, kdy na tuto moznost objednatele
predem pisemné upozornil a poskytl odpovidajici Ih(tu k naprave.

Smluvni strany se dale dohodly, Ze v pfipadé, Ze se zhotovitel stane ve smyslu ust.
§ 106a zakona o dani z pfidané hodnoty nespolehlivym platcem dané a po dobu, kdy za
néj ve smyslu uvedeného zakonného ustanoveni bude povazovan (tedy az do doby, kdy
bude rozhodnuto, Ze neni nespolehlivym platcem dané), bude objednatel opravnén
hradit uctované ¢€asti ceny dila co do ¢astky, odpovidajici dani z pfidané hodnoty, pfimo
na ucet spravce dané. Poukazanim pfislusné ¢astky na ucet spravce dané se v dané
Casti bude povazovat ucétovana ¢astka za uhrazenou.

VIl. Provadéni dila

VIl.1

VII.2

VII.3

VIl.4

VIS5

VII.6

VIL7

O podstatnych zalezitostech v pribéhu provadéni dila je zhotovitel povinen vést
stavebni denik dle § 163 odst. 2 pism. d) a § 166 zakona ¢&. 283/2021 Sb., stavebniho
zakona, ve znéni pozdéjSich predpist. Stavebni denik musi byt trvale pfistupny
stavebnikovi, stavbyvedoucimu, osobé vykonavajici stavebni dozor, osobé provadéjici
kontrolni prohlidku stavby a osobé& odpovidajici za provadéni vybranych zeméméfickych
Cinnosti. Zaznamy jsou dale opravnény provadét osoby vykonavajici technicky dozor
stavebnika nebo dozor projektanta, jsou-li takové dozory vykonavany, koordinator
bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci, pusobi-li na stavenisti, a dalSi osoby, které
mohou vykonavat kontrolu podle jinych pravnich predpisu, a to po celou dobu provadéni
dila.

Kromé zapist podle VII.1 se do stavebniho deniku zapisuji také zapisy z predani
stavenisté, zapisy o zahajeni praci, zapisy o zdrzeni praci, zapisy o pfipadnych
technickych zménach fesSeni, zaménach materiall, zapisy o kontrolach apod.

Denik vede zhotovitel se dvéma oddélitelnymi prupisy, jednim uréenym pro osobu
povéfenou objednatelem kontrolou provadéni dila, druhym urenym pro zhotovitele za
uCelem archivace, na dobu nejméné deseti let od kolaudace stavby. Original deniku
preda zhotovitel objednateli spolu s dokumentaci skutecného provedeni stavby.

Obé& smluvni strany prohlaSuji, Ze uUdaje zapsané v deniku jsou rozhodujici pro
posouzeni okolnosti, jichz se zapis tyka. Smluvni strany se k jednotlivym zapisiim ve
stavebnim deniku vyjadfuji ve |haté do 5 pracovnich dnd od provedeni zapist druhou
stranou. Zapisem ve stavebnim deniku nelze ménit ustanoveni této smlouvy (veskeré
zmény a doplnéni této smlouvy je mozno provadét pouze pisemnymi dodatky,
podepsanymi obéma smluvnimi stranami). Nevyjadri-li se v této Ihuté ma se za to, ze
s obsahem zapisu souhlasi. Zapisem v deniku nelze ménit tuto smlouvu o dilo.

K projednani podstatnych skuteCnosti plnéni této smlouvy, celkového postupu stavby a
postupu stavebnich praci, dale také k projednani pro splnéni zakazky potiebné
spoluprace mezi zhotovitelem a objednatelem, se uskuteCni pravidelné kontrolni dny.
Kontrolni dny se budou konat v souladu s komplexnosti prace minimalné 1x tydné
(k datumovému upfesnéni dojde po vzajemné dohodé). Obé& smluvni strany maji pravo
svolat kontrolni den vzdy v pfipadé potreby.
Prvni kontrolni den se bude konat v terminu upfesnéném zapisem ve stavebnim deniku.

Technicky dozor u téze stavby nesmi provadét zhotovitel ani osoba s nim propojena. To
neplati, pokud stavebni dozor provadi sam objednatel.

Technicky dozor objednatele nad zhotovovanim dila provadi fyzicka €i pravnicka osoba,
kterou objednatel touto Cinnosti povérfi a za timto u€elem ji zmocni (je-li takové osoby).
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VII.9
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VII.13

Vil.14

VIIL15

VII.16

VII.17

VII.18
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O povéfeni a zmocnéni osoby technickym dozorem dila informuje objednatel bez
zbyte¢ného odkladu zhotovitele a ozfejmi mu rozsah opravnéni a zmocnéni této osoby.
Zhotovitel je povinen v rozsahu opravnéni a zmocnéni TDS jednat s TDS namisto
objednatele ve vSech zalezitostech souvisejicich s touto smlouvou a zhotovovanim dila
a pfipadné se fidit pokyny TDS.

Objednatel muze kdykoliv béhem pInéni této smlouvy delegovat kteroukoliv ze svych
kontrolnich pravomoci na TDS a takovou delegaci pravomoci mlze také kdykoliv zrusit.
O delegaci ¢i zruSeni delegace pravomoci je objednatel povinen bez zbyteéného
odkladu vyrozumét zhotovitele.

Neni-li rozsah opravnéni TDS objednatelem stanoven a oznamen zhotoviteli podle &l.
VII.7 ma se za to, ze TDS je opravnén ke véem pravnim jednanim, které je opravnén
¢init na zakladé smlouvy objednatel, pokud ze zmocnéni udéleného mu objednatelem
nevyplyva, ze musi takovy krok s objednatelem pfedem projednat. Pokud neni takové
omezeni vyslovné dano, ma se za to, ze TDS je zmocnén ke véem jednanim nutnym k
vykonu prav a povinnosti objednatele z této smlouvy bez jakychkoliv omezeni, neni-li
dale v této smlouvé stanoveno jinak.

TDS ma pravo pozadovat na zhotoviteli, aby z ucCasti na provadéni dila okamzité
vylou€il pracovnika zhotovitele, ktery se podle nazoru TDS nechova fadné, je
nekompetentni nebo nedbaly, neplni Ffadné své povinnosti, nebo jehoz pfitomnost je z
jinych divodu dle nazoru TDS nezadouci. Osoba takto oznaCena nesmi byt pfipusténa
k ucasti na provadéni dila bez souhlasu TDS. Jakakoliv osoba vylou¢ena z ucasti na
provadéni dila musi byt zhotovitelem nahrazena v co nejkratSim terminu.

Provedeni technické kontroly provadéni dila objednatelem, respektive TDS, nezprostuje
zhotovitele odpovédnosti za fadné a kvalitni provedeni dila.

Pravo objednatele pisemné& zmocnit k jednani v jakychkoliv vécech tykajicich se této
smlouvy tfeti osobu v€etné TDS neni dotéeno.

Zhotovitel je povinen zajistit kvalitni fizeni a dohled nad provedenim dila, nezbytnou
kontrolu provadénych praci (nezavisle na kontrole provadéné objednatelem).

Zhotovitel vyluéné odpovida za dodrzeni zakona &. 309/2006 Sb. ,0 zajisténi dalSich
podminek bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci, jakoz i v8ech ostatnich pravnich
predpisu na useku bezpecnosti prace, zejména nafizeni vlady: ¢. 378/2001 Sb. (stroje
zarizeni, pfistroje a naradi), €. 101/2005 Sb. (pracovidté a pracovni prostiedi) a ¢.
362/2005 Sb. (pad z vy8ky a do hloubky). Za pInéni vSech téchto povinnosti zhotovitel
odpovida objednateli bez omezeni, jakoz i za veSkerou Skodu, vzniklou nesplnénim
téchto povinnosti; za 8kodu se pfitom povaZzuji i sankce udélené pfislusnym spravnim
organem.

Nebudou-li na stavenisti dodrzovany zasady bezpecénosti prace a bezpecnost prace
bude opakované poruSovana, muze koordinator BOZP vydat zakaz provadéné prace,
event. vykazat osoby poruSujici bezpeCnost prace ze stavenisté.

Zhotovitel stavby se zavazuje k soucinnosti s koordinatorem BOZP po celou dobu
realizace stavby a dale se zavazuje smluvné zavazat k soucinnosti s nim po celou dobu
realizace i vSechny své poddodavatele a jiné osoby, které budou zhotovitelem, nebo
poddodavatelem povéfeny provedenim dila nebo jeho Casti.

Zafizeni stavenisté je povinen zabezpecit zhotovitel, a to v souladu s jeho potfebami, v
souladu s dokumentaci pfedanou objednatelem a v souladu s dalSimi pozZadavky
objednatele.

VSechny plochy a komunikace dotéené vystavbou a eventudlni Skody zplsobené v
souvislosti s provadénim dila dle této smlouvy musi byt zhotovitelem po skonceni jeho
praci odstranény a uvedeny do plGvodniho stavu.

Zhotovitel se zavazuje v pfedstihu pfed zahajenim praci pfedat objednateli ke kontrole a
schvaleni seznam materialu uréeného pro plnéni dila. V seznamu bude uveden nazev,
parametr a vyrobce, pfipadné dodavatel, materialu. Zhotovitel se zavazuje, zZe stavebni
prace nebudou zahajeny bez pisemného odsouhlaseni tohoto seznamu materiall

strana 7 / celkem 15



VII.20

VIl.21

VII.22

ODKANALIZOVANI A CISTENi SPLASKOVYCH VOD V OBCI VLASENICE

objednatelem. VeSkeré pfipadné zmény materidlu v prub&hu vystavby musi byt
schvaleny pisemné objednatelem vZdy pfed jejich provedenim. Zhotovitel se zavazuje
pro pfipad poruseni povinnosti dle tohoto ustanoveni uhradit objednateli jednorazovou
smluvni pokutu ve vysi 100 000,-- K&.

Zhotovitel se zavazuje, ze hlavni stavbyvedouci, kterym prokazal splnéni technické
kvalifikace podle § 79 odst. 2 pism. c) zakona &. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych
zakazek bude odborné fidit provadéni praci na stavbé v takovém rozsahu, aby byly
splnény ukoly v odst. 1 a 2 § 164 zakona €. 283/2021 Sb., stavebniho zakona. Pokud
dojde ke zméné osob uvedenych ve vySe uvedeném seznamu techniku, ktefi se budou
podilet na plnéni vefejné zakazky, prostfednictvim nichz zhotovitel prokazal splnéni
technické kvalifikace, musi zhotovitel prokazat, ze se jedna o osobu stejné
kvalifikovanou. Zména takovéto osoby musi byt schvalena objednatelem vzdy pfed
jejim provedenim, a to po predlozeni dokladl v rozsahu pozadavku zadavatele, resp.
objednatele na prokazani splnéni technické kvalifikace podle § 79 odst. 2 pism. c)
zakona €. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek uvedenych v &l. 5.4 Zadavaci
dokumentace (pozadavky k § 79 odst. 2 pism. c¢). Zhotovitel se zavazuje pro pfipad
poruseni povinnosti dle tohoto ustanoveni uhradit objednateli jednorazovou smluvni
pokutu ve vysi 100 000,-- K&.

Zhotovitel je povinen predlozit objednavateli pisemny seznam v3ech svych
pfedpokladanych poddodavateld. Ke zméné poddodavatele muize dojit pouze se
souhlasem objednatele. Pokud dojde ke zméné poddodavatele, musi zhotovitel
prokazat, Ze se jedna o poddodavatele stejné kvalifikovaného a predlozit objednateli
pfislusné doklady prokazujici spinéni kvalifikace. Zména poddodavatele musi byt
schvalena vzdy pfed jejim provedenim. Pokud se jedna o vyménu poddodavatele,
prostfednictvim kterého byla prokazovana kvalifikace, musi byt zména tohoto
poddodavatele schvalena pfed jejim provedenim a novy poddodavatel musi splfovat
stejné (puvodni) pozadavky na takového poddodavatele. Zhotovitel se zavazuje
pribézné aktualizovat seznam vSech poddodavatell vetné jejich podilu na akci.
Zhotovitel se zavazuje pro pfipad poruSeni povinnosti dle tohoto ustanoveni uhradit
objednateli jednorazovou smluvni pokutu ve vysi 100 000,-- KC.

Vy88i moc je definovana jako vyjime&na udalost nebo okolnost, ktera se vymyka
kontrole smluvni strany, pfed niz se tato strana nemohla pfiméfené chranit pfed
uzavienim smlouvy o dilo, které se strana nemuze ucelné vyhnout nebo ji pfekonat a
kterou nelze pfiCist druhé strané.

Vys$8i moc mlze zahrnovat, avSak neomezuje se pouze na né, nasledujici udalosti nebo
okolnosti, zejména:

a) valka, konflikty (at byla valka vyhlaSena nebo ne), invaze, akty nepfatelstvi ze
zahranici,

b) rebelie, terorismus, revoluce, povstani, vojensky pfevrat nebo uchopeni moci, nebo
obCanska valka,

c) vytrznost, vzpoura, nepokoje, stdvka nebo vyluka vyvolana jinymi osobami nez je
personal zhotovitele a jini zaméstnanci zhotovitele a podzhotoviteld,

d) vale€na munice, vybusniny, ionizujici zafeni nebo kontaminace radioaktivitou, pokud
nebyla zpUsobena tim, Ze tuto munici, vybusniny, ionizujici zafeni nebo radioaktivitu
pouzil zhotovitel,

e) pfirodni katastrofy jako je zemétfeseni, vichfice, blesk, tajfun nebo vulkanicka
aktivita,

Smluvni strany se zavazuji postupovat tak, aby se v pfipadé jakychkoliv naruseni
predpokladaného postupu provadéni dila v dasledku vysSi moci minimalizovaly naklady,
které v dlisledku toho vzniknou. Terminy pro dokonéeni dila se posouvaji o dobu
nutného preruseni praci na dile pusobenim vy$§i moci. Druha smluvni strana neni
opravnéna uplatnit va&i porusujici smluvni strané zadné smluvni ¢i zakonné sankce a
vzdava se prava na uhradu ujmy, ktera ji z ddvodu poruseni smlouvy vznikne. Dikazni
bfemeno o tom, Ze k poruSeni povinnosti doslo v disledku vy$S§i moci, nese smluvni
strana, ktera smlouvu porusila.
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VII.28
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Zhotovitel nese od doby pfedani staveniSt€ do doby jeho navraceni objednateli
nebezpeci Skody vzniklé na:

a) dile a vSech jeho zhotovovanych, upravovanych a dalSich ¢astech
b) plochach, inzenyrskych sitich a cizich zafizenich v prostorach stavenisté

c) majetku, zdravi a pravech ftfetich osob zplUsobené zaméstnanci
nebo spolupracujicimi subjekty nebo jejich zaméstnanci

d) ostatnich pfilehlych pozemcich a objektech.

Zhotovitel se zavazuje nahradit pfipadné prokazatelné Skody zplUsobené jeho &innosti
pfi zhotoveni dila v plném rozsahu i tfetim osobam.

Zhotovitel prohlaSuje, Ze ma uzavienou platnou pojistnou smlouvu, jejimz pfedmétem je
pojisténi odpovédnosti za Skodu zpusobenou tfetim osobam s minimalni pojistnou
Castkou pojisténi odpovédnosti za 8kodu 20 mil. K& Tuto pojisthnou smlouvu bude
zhotovitel udrZzovat v platnosti po celou dobu platnosti této smlouvy o dilo. Kopii pojistné
smlouvy predlozi zhotovitel objednateli ke kontrole pfed uzavienim této smlouvy o dilo,
pfipadné na jeho vyzadani kdykoli v pribé&hu provadéni stavby.

Zhotovitel v pribéhu celé stavby zajisti vSechna potfebna organizaéni, technicka event.
technologicka a bezpecnostni opatfeni pro fadné zabezpeceni praci a stavby vC. mist
dotCenych stavbou. Dale ucini vSechny nezbytné kroky pro ochranu zZivotniho prostfedi
a pro zajisténi a splnéni podminek vyplyvajicich z platného stavebniho povoleni nebo
jinych dokladu tykajicich se stavby.

Zhotovitel prohladuje a zavazuje se, Ze pokud k provadéni dila pouzije osoby, které
k vykonu prace v Ceské republice potfebuji pracovni povoleni, vizum, povoleni k pobytu
nebo oznameni Ufadu prace nebo celnim organim, bez vyhrady budou vsechny
zakonné podminky pro ucast téchto osob na dile splnény. Pokud zhotovitel tento
zavazek porusi, odpovida objednateli bez omezeni, za veSkerou Skodu, za niz se
povaZzuiji i sankce udélené pfislusnym spravnim organem. Poruseni téchto podminek je
podle ujednani stran zvlast zavaznym a podstatnym porusenim povinnosti zhotovitele,
které zaklada pravo objednatele od této smlouvy odstoupit a pravo na sjednanou
smluvni pokutu i nahradu vzniklé Skody.

Zhotovitel je povinen zajistit, aby vSechny osoby &inné pfi provadéni dila, byly dikladné
proSkoleny o pouzivanych systémech, technologiich, vyrobcich a materialech, i zpisobu
jejich montaze, aplikace a ochrany, a to ze strany vyrobcem uréeného, certifikovaného
nebo jinak vyslovné doporueného Skolitele. Tuto skutecnost je zhotovitel povinen
objednateli kdykoli na poZadani dolozit a prokazat. NespInéni této povinnosti je podle
ujednani stran zvladt zavaznym a podstatnym porusenim povinnosti zhotovitele, které
zaklada pravo objednatele od této smlouvy odstoupit a pravo na sjednanou smluvni
pokutu i nahradu vzniklé Skody.

Zhotovitel je povinen dodrzovat no¢ni klid. Provadét dilo o sobotach, nedélich a statnich
svatcich, bude mozné jen v dobé od 8,00 do 20,00 hodin.

Zhotovitel se zavazuje zajistit bezpeCny pfistup do pfilehlych nemovitosti a umoznit
jejich obsluznost pro integrovany zachranny systém a svoz komunalniho odpadu.
Zhotovitel se zavazuje umoznit v pribéhu realizace dila provizorni pfijezd k domim a
firmam, které se nachazeji v dotéeném Uzemi.

Prace, které budou v dal8im postupu praci zakryty nebo se stanou nepfistupnymi, je
objednatel povinen v€as provéfit. Toto provéreni provede do 5 pracovnich dnua po
obdrZzeni vyzvy zhotovitele, pficemz tato vyzva musi byt provedena zapisem ve
stavebnim deniku a soucCasné o této vyzvé uvédomi zhotovitel technicky dozor
objednatele e-mailem na adresu uvedenou objednatelem ve stavebnim deniku. Pokud
se zastupce objednatele ke kontrole pres v€asné vyzvani nedostavi, je zhotovitel
opravnén predmétné prace zakryt. Bude-li objednatel poZzadovat dodatecné jejich
odkryti, je zhotovitel povinen toto odkryti provést na naklady objednatele. Pokud se pfi
kontrole zjisti, ze prace nebyly fadné provedeny, nese veskeré naklady spojené s jejich
odkrytim, opravou a zakrytim zhotovitel.
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Zhotovitel se zavazuje, Ze pfi provadéni dila bude dodrZovat pfedpisy o bezpecnosti a
ochrané zdravi pfi praci, hygienické a pozarni predpisy a bude provadét soustavnou
kontrolu bezpec&nosti prace. Za dodrzovani uvedenych predpist v misté provadéni dila
vCetné veskerych Cinnosti souvisejicich s provadénim dila nese odpovédnost zhotovitel.
Zhotovitel odpovida za to, Ze osoby vykonavajici prace a cinnosti souvisejici
s provadénim dila jsou vybaveny ochrannymi pracovnimi prostfedky a potfebnymi
pomuckami podle druhu vykonavané prace a rizik s touto ¢innosti spojenych.

VesSkeré povinnosti vyplyvajici z vyjadfeni jednotlivych organt statni spravy
a z ostatnich stanovisek citovanych v dosud uzavienych spravnich fizenich pfenasi
zadavatel na zhotovitele stavby a tato skute¢nost musi byt zohlednéna v nabidkové
cené.

Odvoz vytéZeného a vybouraného materialu zabezpecuje a hradi zhotovitel v&. poplatku
za jeho ulozeni na Fizenou skladku. S odpady lze nakladat pouze zplsobem
stanovenym zakonem a provadécimi predpisy. Zhotovitel bude pfi pfejimce dila povinen
predlozit doklady prokazujici zplsob, jakym nalozil s jednotlivymi druhy stavebniho
odpadu na dané zakazce.

Zhotovitel se zavazuje nahradit pfipadné prokazatelné Skody zplsobené jeho &innosti
pfi zhotoveni dila v plném rozsahu i tfetim osobam.

VIll.Dodani dila a prejimka

Vi1

VIIIL.2

VIIL3

VIIl.4

Dilo je dokon¢eno protokolarnim pfedanim dila bez vad a nedodélkii zhotovitelem a
jeho pfevzetim objednatelem. Prfejimka se uskute€ni na pisemnou vyzvu zhotovitele
u€inénou min. 5 pracovnich dnl pfed zahajenim pfejimky. O prabéhu a vysledku
prejimky se pofidi zapis (pfedavaci protokol), ktery podepiSi zastupci objednatele a
zhotovitele. Tento zapis je sou€asti pfedani a prevzeti dila.

Zhotovitel odpovida za to, ze hotové dilo bude funkéni a provozuschopné a bude
dosahovat parametru stanovenych projektovou dokumentaci. Pfevzeti dila jako celku je
podminéno dosazenim vSech pfedepsanych parametru.

Dilo s drobnymi vadami a nedodélky nebranicimi uzivani dila se pro ucely splnéni
zavazkl povazuje za dilo provedené fadné za predpokladu, Zze zhotovitel odstrani vzdy
nejpozdéji do 14 pracovnich dnu objednatelem vytknuté vady a nedodélky,
nedohodnou-li se smluvni strany v konkrétnim pfipadé jinak. V opacném pfipadé se na
dilo bude hledét, jakoby k pfedani/pfevzeti nedoslo.

Nedilnou soucasti pfedmétu pInéni je zkompletovana dokladova dokumentace, ktera
bude obsahovat:

a) dokumentaci skuteCného provedeni dila, v€etn& soupisu provedenych zmén
a odchylek od odsouhlasené zadavaci dokumentace (4 paré)

b) protokoly o veSkerych zménach dila — tzv. zménové listy, ve kterych bude uveden
popis a zdivodnéni zmén po jednotlivych poloZzkach k ocenénému vykazu vymér
atéto Smlouvé. Jednotlivé zménové listy budou odsouhlaseny zhotovitelem,
dodavatelem, TDS, generalnim projektantem a odpovédnym zastupcem
objednatele. Kompletni dokladovost provedenych zmén dila v pribéhu stavby bude
obsahovat chronologicky fazené zménove listy v souznéni se zaznamovou evidenci
ve stavebnim deniku za celou dobu realizace dila. Soucasti této dokladové evidence
skute€ného provedeni dila bude srovnavaci zavérecny rozpocet. Pozadované
tabulky pfeda zhotovitel objednateli v tisténé podobé a taktéz v elektronické podobé
ve formatu Microsoft EXCEL

c) kompletni protokoly o zkouSkach a revizni zpravy

d) doklady prokazujici spinéni technickych pozadavkl na pouzité materialy a vyrobky
dle zakona ¢&. 22/1997 Sb., o technickych poZadavcich na vyrobky, ve znéni zakona
¢. 100/2013 Sb. a dalSich pravnich predpist
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e) kopie platnych zaruc€nich listd s identifikaci (oznaceni materiald a vyrobku)
f) skuteCne zaméfeni stavby v otevienych formatech a ve formatu JVF (to jest ve
formatu pro tuto mapu ur€eném) pro potfeby JDTM (jednotné digitalni mapy) CR

g) ostatni dokumenty potfebné ke kolaudaci.

Tato dokladova dokumentace bude pfedana ve 4 kompletnich sloZzkach s podrobnym
soupisem zejména dokladl pozadovanych stavebnim ufadem, platnymi zakony,
pfisluSnymi vyhlaskami a poskytovateli dotaci. Bez pfredani téchto dokladu se dilo
nepovazuje za fadné predané. Seznam predanych dokumentd smluvni strany bude
nedilnou soucasti pfedavaciho protokolu.

IX. Zaruka na dilo

IX.1

IX.2

IX.3

IX.4

IX.5

IX.6

IX.7

Zaruéni lhuta pro uplatnéni narok( ze zavad vzniklych pfi provozu dila je mezi
smluvnimi stranami dohodnuta na 60 mésict na stavebni ¢ast dila, 36 mésici na
komunikace a zpevnéné plochy a 24 mésict na technologickou ¢ast dila od data
fadného dokonéeni dila (tedy od data pfedani dila, pfipadné odstranéni posledni vady a
posledniho nedostatku zjisténych pfi pfedani dila). Po tuto dobu odpovida zhotovitel za
vady, které objednatel zjistil a které oznamil zhotoviteli a zhotovitel je podle volby
objednatele bud odstrani bezplatné na vlastni naklady a tak, aby dilo udrzel v dobrém
provozuschopném stavu. V pfipadé prodleni zhotovitele s odstranénim vad (dle
ustanoveni 1X.11 této smlouvy), je objednatel opravnén zajistit odstranéni vad sam Ci
prostfednictvim jiného zhotovitele, a to na naklady zhotovitele. Zhotovitel nepfebira
zodpovédnost za vady vzniklé v zaru¢ni dobé naslednou stavebni €innosti objednatele
nebo jim povéfené osoby (vyjma plnéni prav objednatele dle této smlouvy) a poruchami
inZzenyrskych siti nesouvisejicich s pfedmétem pinéni dle smlouvy o dilo a dale pak
nespravnym uzivanim dila.

Zaruéni Ihata na dodavky stroji a technologického zafizeni, na néz vyrobce téchto
zafizeni vystavuje samostatny zaruéni list, se sjednava v délce lhaty poskytnuté
vyrobcem, nejméné vSak v délce 24 mésicu. Zhotovitel musi pfi protokolarnim pFevzeti
a predani dila predat pisemny seznam dodavek stroju a technologického zafizeni, na
néz vyrobce téchto =zafizeni vystavuje samostatny zaruéni list, jinak se na
nevyjmenované vyrobky bude vztahovat zaruka na stavebni &ast dila v trvani 60
mésicl, 24 mésicl na technologickou €ast dila a 36 mésicu na komunikace a zpevnéné
plochy.

Po dobu zaru€ni doby zhotovitel garantuje, Zze dilo bude mit pfedepsané vlastnosti
avSak za podminek, Ze objednatel bude dilo uzivat v souladu s platnymi technickymi
normami a predpisy.

Zaruka se nevztahuje na pfirozené opotiebeni sou€asti a na zavady vzniklé
mechanickym poskozenim ¢i neodbornou manipulaci a péci a dale na poskozeni
Zivelnou udalosti.

Doba od uplatnéni prava z odpovédnosti za vady az do doby odstranéni vady se
nepocita do zarucni doby dané Casti dila; po tuto dobu tedy zarucni doba nebézi.

Oznameni vad musi byt zaslano zhotoviteli pisemné&, doporu¢enym dopisem nebo
elektronicky e-mailem bez zbyte¢ného odkladu po jejich zjisténi. V oznameni vad musi
byt vada popsana. Pro urCeni dne oznameni vad zhotoviteli plati datum odeslani
zpravy, jejiz pfijeti musi byt potvrzeno zhotovitelem.

O odstranéni vady bude sepsan protokol, ktery podepisi ob& smluvni strany. Protokol
vystavi zhotovitel a musi v ném byt uvedeno:

* jméno zastupcu smluvnich stran

= ¢islo smlouvy o dilo

= datum uplatnéni a Cislo jednaci reklamace

* popis a rozsah vady a zpusob jejiho odstranéni
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= datum zahajeni a odstranéni vady
= celkova doba trvani vady od zjisténi do odstranéni
= vyjadfeni, zda vada branila fadnému uzivani dila.

Odstranéni vady nema vliv na narok objednatele na nahradu Skody od zhotovitele, ktera
byla objednateli zpisobena vadnym pinénim zhotovitele ¢i vznikem vady.

O odevzdani nového plnéni v ramci odstranéni vady a o odpovédnosti za vady tohoto
pinéni plati ustanoveni této smlouvy, tykajici se mista a zplsobu pInéni a uplathovani
prav z odpovédnosti za vady. V pfipadé vymény Casti dila z divodu vad za ¢ast novou,
pocne béZet ohledné takové vyménéné ¢asti dila zaru€ni doba opét od pocatku.

Zhotovitel na zadost objednatele odstrani reklamovanou zavadu i v pfipadé, ze jim
nebude uznana s tim, ze prokaze-li reklamaci za neopravnénou, uhradi objednatel
naklady spojené s odstranénim vady vc€etné nakladd zhotovitele na prokazani
neopravnénosti reklamace.

S odstranovanim reklamovanych vad je zhotovitel povinen zapo it okamzité po zjisténi

zavady a oznameni zhotoviteli, nejpozdéji do:
— vady majici pfimy vliv na funkci zafizeni — nastup na odstranéni do 48 hodin
— vady bez pfimého vlivu na funkci zafizeni — nastup na odstranéni do 5

kalendafnich dni, nedohodnou-li se obé smluvni strany v kazdém konkrétnim pfipadé
jinak.

Zhotovitel se zavazuje, ze bude priibézné provadét veskeré potfebné zkousky, méfeni a
testy k prokazani kvalitativnich parametr provadéného dila.

X. Smluvni pokuty a uroky z prodieni

X1

X.2

X.3

X.4

X.5

X.6

X.7

X.8

Smluvni strany se dohodly, Ze zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu za prodleni
s provedenim celého dila ve vySi 0,1% z ceny dila bez DPH za kazdy i zapocaty
kalendarni den prodleni s fadnym dokoncenim dila.

Smluvni strany se dohodly, Ze naplni-li zhotovitel kterykoli vypovédni ddvod pro
odstoupeni objednatele od této smlouvy, dle ujednani v €lanku XI.2. této smiouvy,
zaplati zhotovitel objednateli jednorazovou smluvni pokutu ve vysi 1% z celkové ceny
dila bez DPH.

Smluvni strany se dohodly, Ze zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu za prodleni
s vyklizenim stavenisté ve vysi 5 000,-- K€ za kazdy i zapoc€aty kalendarni den prodleni.

Smluvni strany se dohodly, Ze objednatel zaplati zhotoviteli smluvni pokutu za prodleni
s terminem splatnosti faktur ve vysi 0,015% z dluzné Eastky za kazdy den prodleni. Tato
smluvni pokuta v sobé obsahuje i urok z prodleni, ktery nebude (nastane-li prodleni)
zvIast uctovan.

Smluvni strany se dohodly, ze zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu za poruseni
zavazku dle ¢l. VII.27 této smlouvy ve vySi 5 000,-- Ké za kazdé takové poruseni
smlouvy.

Smluvni strany se dohodly, Ze zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu za poruseni
zavazku dle ¢l. VII.28 této smlouvy ve vySi 5 000,-- Ké za kazdé takové poruseni
smlouvy.

Smluvni strany se dohodly, ze zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu za poruseni
zavazku dle ¢l. VII.29 této smlouvy smluvni pokutu ve vysi 5 000,-- K€ za kazdé takové
poruseni smlouvy.

Smluvni strany se dohodly, ze zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu za poruseni
zavazku dle ¢l. VII.30 této smlouvy ve vysi 5 000,-- K€ za kazdé takové poruseni
smlouvy.
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Za nedodrzeni dohodnutého kone¢ného terminu odstranéni vad a nedodélku zjisténych
pfi prejimacim Fizeni stavby se sjednava pokuta ve vysi 5 000,-- K& za kazdou vadu
a kazdy i zapoc€aty kalendarni den prodleni s odstranénim téchto vad.

V pfipadé nedodrzeni dohodnutého terminu nastupu k odstranéni reklamovanych vad
v zarucni lhaté vznika objednateli narok na smluvni pokutu ve vysi 5 000,-- Ké za kazdy
i zapocCaty kalendaini den prodleni a vadu. V pfipadé, Ze se jedna o vadu, ktera brani
fadnému uzivani dila, pfipadné hrozi nebezpeci Skody velkého rozsahu (havarie) vznika
objednateli narok na smluvni pokutu ve vysi 10 000,-- K& za kazdy izapocCaty
kalendarni den prodleni a vadu.

Smluvni pokuty jsou splatné do 14 kalendarnich dnu od vyucétovani.

Majetkové sankce jako pohledavky objednatele vuci zhotoviteli mohou byt vyporadany
v konecné faktufe za dilo formou odpoctu z ceny dila.

Smluvni pokuta se nezapocitava na nahradu Skody.

Povinnosti zaplatit smluvni pokuty, jak jsou specifikovany v této smlouvé, neni dotéeno
pravo na nahradu 8kody, a to ani co do vyse, v niz pfipadné nahrada Skody smluvni
pokutu pfesahne. Povinnost zaplatit smluvni pokutu muze vzniknout i opakované, jeji
celkova vyse neni omezena.

Objednatel ma pravo Cerpat (provadét jednostranny zapocet) uvedené smluvni pokuty z
plateb faktur nebo ze zadrzného. Pfipadny zapolet bude proveden pfi kone&ném
vyuctovani dila.

XI. Odstoupeni od smlouvy

XI.1

XI.2

XI1.3

Xl.4

Zhotovitel i objednatel mohou odstoupit od smlouvy, pokud postupuji podle ustanoveni
§ 2001 az 2005 Obc&anského zakoniku (z duvodu hrubého neplnéni smluvnich zavazku
druhou stranou).

Objednatel mlze odstoupit od smlouvy zejména pokud:

zhotovitel provadi dilo vrozporu s touto smlouvou, kupfikladu v nizS§im, nez
ujednaném nebo pozadovaném standardu, nebo

zhotovitel pouziva pfi zhotoveni dila materialy €i postupy v rozporu s touto smlouvou,
kupfikladu v niZ8i, nez ujednané nebo vyzadované kvalité, nebo

zhotovitel je v podstatném prodleni oproti celkovym nebo diléim termindm provadéni
dila, nebo

zhotovitel pfes upozornéni objednatele pfi provadéni dila porusuje platné pravni
predpisy, kupfikladu stavebné pravni, pracovné pravni, pifedpisy na useku bezpecnosti
a ochrany zdravi pfi praci, predpisy o pobytu a zaméstnavani cizincu atd., nebo
zhotovitel nedba pokynul objednatele pro provadéni dila ani pfes upozornéni, nebo
bylo-li rozhodnuto o upadku zhotovitele v insolvenénim fizeni, nebo

byl napInén duvod k odstoupeni objednatele vyslovné ujednany v této smlouvé, anebo

byl naplnén zakonny divod pro odstoupeni objednatele od této smlouvy pro poruseni
povinnosti zhotovitele

pficemz naplnéni jakéhokoli z divodl pro odstoupeni objednatele podle tohoto
odstavce se povaZuje za zvlast zavazné a podstatné poruseni povinnosti zhotovitele.

Objednatel mUlze odstoupit od smlouvy v pfipadé nepfidéleni nebo podstatného
zkraceni dotacnich finanénich prostfedkd na realizaci akce, a to s tim, ze zhotovitel v
tomto pfipadé nebude uplatiiovat jakykoliv narok na nahradu Skody ani sankce vUci
objednateli.

U provadéni dila v niz§i nez pozadované kvalité a pfi pouzivani materiala nizSi nez
pozadované kvality teprve poté, kdy na hrubé neplnéni smluvnich zavazkl zhotovitele
predem pisemné upozornil a poskytl odpovidajici Ih(tu k naprave.
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Odstoupenim od smlouvy zanikaji vSechna prava a povinnosti stran ze smlouvy,
S vyjimkou naroku na nahradu Skody vzniklé poruSsenim smlouvy a naroku na sjednané
smluvni pokuty.

V pfipadé odstoupeni od smlouvy je objednatel povinen uhradit zhotoviteli také hodnotu
dosud provedenych a nevyfakturovanych praci, pokud jsou tyto prace zaroven
provedeny fadné, v souladu s touto smlouvou a jsou objednatelem vyuZitelné ve smyslu
této smilouvy.

Odstoupeni od smlouvy je podminéno pisemnym vyrozuménim druhé strany. Pravni
ucinky odstoupeni nastavaji dnem, kdy bude pisemné odstoupeni druhé strané
doruceno.

V pfipadé, kdy objednatel opravnéné smlouvu o dilo vypovi nebo od smlouvy odstoupi,
vznika objednateli narok na nahradu vesSkerych Skod vyvolanych timto vynucenym
vypovézenim nebo odstoupenim od smlouvy.

XIl. Zavérecna ustanoveni

XIl.1

XIl.2

XII.3

XIl.4

XII.5
XII.6

Otazky vyslovné touto smlouvou neupravené se fidi ¢eskym pravnim fadem, zejména
ustanovenimi Ob&anského zakoniku. Nedilnou soucasti a pfilohou této smlouvy jsou
ocenéné polozkové rozpodéty stavby a harmonogram provadénych praci.

Zhotovitel se zavazuje zajistit po celou dobu pInéni vefejné zakazky:

a) pinéni veskerych povinnosti vyplyvajici z pravnich predpisi Ceské republiky,
zejména pak z predpisl pracovnépravnich, predpisi z oblasti zaméstnanosti a
bezpecnosti ochrany zdravi pfi praci, a to va¢i vSem osobam, které se na plnéni
vefejné zakazky podileji; plnéni téchto povinnosti zajisti dodavatel i u svych
poddodavateld,

b) sjednani a dodrzovani smluvnich podminek se svymi poddodavateli srovnatelnych s
podminkami sjednanymi ve smlouvé na plnéni vefejné zakazky, a to v rozsahu vyse
smluvnich pokut a délky zaru¢ni doby; uvedené smluvni podminky se povazuji za
srovnatelné, bude-li vy$e smluvnich pokut a délka zarucni doby shodna se smlouvou
na vefejnou zakazku,

c) fadné a v€asné plnéni financnich zavazkl svym poddodavatelim, kdy za fadné a
v€asné plnéni se povazuje plné uhrazeni poddodavatelem vystavenych faktur za
plnéni poskytnuta k plnéni vefejné zakazky, a to vzdy do 10 pracovnich dnl od
obdrzeni platby ze strany zadavatele za konkrétni plnéni.

Objednatel je opravnén pInéni povinnosti vyplyvajicich z vySe uvedeného ustanoveni
kdykoliv kontrolovat, a to i bez pfedchoziho ohlaSeni zhotoviteli. Je-li k provedeni
kontroly potfeba predlozeni dokumentll, zavazuje se zhotovitel k jejich predlozeni
nejpozdéji do 2 pracovnich dnu od doruceni vyzvy objednatele. Vyzva dle pfedchozi véty
muZze byt u€inéna i zapisem do stavebniho deniku.

Zjisti-li objednatel porudeni kterékoliv povinnosti vyplyvajici z vySe uvedeného
ustanoveni ¢l. Xll.2 této smlouvy, je opravnén po zhotoviteli poZzadovat a zhotovitel je
povinen uhradit smluvni pokutu ve vySi 5 000,-- KC za kazdy zjiStény pfipad.

VesSkeré zmény a doplnéni této smlouvy je mozno provadét pouze pisemnymi dodatky,
podepsanymi obéma smluvnimi stranami.

Tato smlouva je platna i pro pfipadné pravni nastupce smluvnich stran.

Zhotovitel si je védom, Ze je ve smyslu zakona €. 320/2001 Sb., o finan¢ni kontrole ve
verejné spravé, povinen spoluplsobit pfi vykonu finanéni kontroly. Zhotovitel se ve
spolupraci s objednatelem zavazuje poskytnout kontrolnim organum jakékoliv
dokumenty vztahujici se k realizaci projektu, podat informace a umoznit vstup do svého
sidla a jakychkoliv dalSich prostor a na pozemky souvisejici s projektem nebo jeho
realizaci. Zhotovitel se zavazuje poskytnout na vyzvu své darové ucetnictvi nebo
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danovou evidenci k nahlédnuti v rozsahu, ktery souvisi s projektem. Zhotovitel se dale
zavazuje provést v pozadovaném terminu, rozsahu a kvalité opatfeni k odstranéni
kontrolnich zjisténi a informovat o nich pfislusny kontrolni organ, objednatele a
poskytovatele dotace.

Projekt bude spolufinancovan s podporou Ministerstva zemédélstvi, dotaéni titul 129 410
,Podpora vystavby a technického zhodnoceni infrastruktury vodovodu a kanalizaci Il1“.

PInéni povinnosti vyplyvajicich z této smlouvy bude zahajeno na zakladé pisemného
pokynu objednatele. Smluvni strany sjednavaji rozvazovaci podminku ucinnosti smlouvy
spocivajici v tom, Ze v pfipadé nepfidéleni Ci zkraceni dotaCnich finan¢nich prostfedki
uréenych pro ucely uhrady ceny dila ve smyslu této smlouvy pfisluSnymi organy
rozhodujicimi o dotaci nebo v pfipadé nezajisténi jinych finanénich prostfedkd pro ucely
uhrady ceny dila ve smyslu této smlouvy, tato smlouva bez dalSiho pozbyva ucinnosti a
smluvni strany ji nejsou dale vazany, aniz by si byly povinny navzajem cokoli
kompenzovat, pokud se nedohodnou jinak. O této skute€nosti, jakoz i o skuteénosti
pridéleni/nepfidéleni dotacnich prostfedkl, je objednatel povinen bez zbytecného
odkladu informovat zhotovitele.

Objednatel je opravnén v pfipadé, ze nebude mit zaji§tén dostatek financnich prostredku
pro dokonc&eni dila, ukoncit kdykoli provadéni dila s tim, Ze zhotoviteli vznikne pouze
narok na uhradu dosud Ffadné provedenych praci a dodavek dle této smlouvy.

Ugastnici prohladuji, Ze tato smlouva byla sepsana podle jejich pravé a svobodné vile,
nikoli v tisni nebo za jinak jednostranné nevyhodnych podminek. Smilouvu si precetli,
souhlasi bez vyhrad s jejim obsahem a na dukaz toho pfipojuji své podpisy.

Priloha &. 1 — Ocenény polozkovy rozpocet stavby
Priloha ¢. 2 — Harmonogram provadénych praci — pozn.: dolozi zhotovitel nejpozdéji ke dni pfedani

stavenisté
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