
 

 

Návrh smlouvy o dílo č. 24z0277 

 

Zhotovitel:    

MANUS Prostějov, spol. s r.o. 

Se sídlem: Za drahou 4332/4, 796 01 Prostějov 

Zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 9106 

Zastoupená: Ing. Alešem Matušů, jednatelem společnosti 

IČ: 47900440, DIČ: CZ47900440 

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Prostějov, č. ú. 15304701/ 0100 

Tel.: 582 360558, e-mail: manus@manus.cz  

Kontaktní osoba ve věcech smluvních otázek: Ing. Aleš Matušů-jednatel, obchodní oddělení, mob. 777 742 268,  

e-mail matusu@manus.cz 

Kontaktní osoba ve věcech technických: Ing. Pavel Kobeda-jednatel, vedoucí výroby a projekce, mob. 777 742 265, 

e-mail kobeda@manus.cz  

 

Objednatel:   

Město Horní Cerekev 

Se sídlem: nám. T. G. Masaryka 41, 394 03 Horní Cerekev 

Zastoupen: Milan Kunst - starosta 

IČ: 00248185, DIČ: CZ00248185 

Bankovní spojení: 3227120369/0800 

Kontaktní osoba ve věcech technických: Markéta Vaňková DiS - místostarostka. mob. 728 025 405 

 

I. 

Předmět smlouvy 

 

1 ks svislé zdvihací plošiny typu GHB20SV, na základě projektové dokumentace č. 23z0069 (24z0277) a cenové 

nabídky č. 678/2024 ze dne 17. září 2024. 

  

Součástí díla je: výroba 1 ks plošiny typu GHB20SV v provedení dle projektové dokumentace č. 23z0069 

(24z0277), doprava na místo montáže, montáž a zprovoznění 1 ks plošiny typu GHB20SV v provedení dle dohody, 

připojení plošiny na připravený elektrický přívod, dodání všech potřebných dokumentů a atestů k plošině. 

      

Místo plnění:  

Budova obecního úřadu v Horní Cerekvi 

nám. T. G. Masaryka 41, 394 03 Horní Cerekev 

 

Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli sjednanou cenu. 

 

II. 

Čas plnění 

 

Dodávka vyrobené plošiny typu GHB20SV v provedení dle projektové dokumentace č. 23z0069 (24z0277) a její 

montáž v místě plnění bude realizováno (10-12 týdnů od podpisu SoD) 

 

Lhůty pro dokončení díla se prodlužují o dobu, po kterou trvá: 

- překážka v práci zaviněná objednatelem (provozní podmínky objektu, pozdní odsouhlasení projektové 

dokumentace (termín plnění bude posunut o prodlevu + nejbližší volný a možný termín ve výrobní 

kapacitě), montážní nepřipravenost apod.) 

- nepříznivý klimatický vliv pro splnění kvalitního díla u venkovní realizace (mráz, déšť) 

- řešení a odstraňování překážek při zjištění nových skutečností, které nebylo před započetím stavby možno 

zjistit.  

 

Doba k dokončení díla se prodlužuje o příslušný počet dnů zdržení, pokud zhotovitel nepožaduje termín jiný. 

 

Zhotovitel je oprávněn dílo provést ještě před uplynutím sjednané doby a objednatel je povinen dílo takto provedené 

před uplynutím sjednané doby od zhotovitele převzít. 
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Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Dokončeno je dílo, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému 

účelu. 

Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla, pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými 

nebrání užívání díla funkčně ani esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. 

 

      

III. 

Cena za dílo 

 

Cena za dílo je sjednána dohodou a objednatel se zavazuje zhotoviteli zaplatit za dílo 968.000,-Kč plus 21% DPH ve 

výši 203.280,- Kč. Celková cena díla, včetně DPH, činí částku 1,171.280,- Kč. 

Cena díla je schválená oběma smluvními stranami, jako celkový rozpočet s výhradou úplnosti (nepředvídatelné 

činnosti) a s výhradou závaznosti (nevyhnutelné, účelně vynaložené náklady). Nastane – li užití výhrady během 

provádění díla, je zhotovitel povinen oznámit objednateli tuto skutečnost bez zbytečného odkladu. 

 

IV. 

Platební podmínky 

 

1/ Před dodáním zařízení na místo montáže bude objednatelem zhotoviteli uhrazena záloha ve výši 30% z celkové 

ceny díla, tj. 351.384,-Kč, a to se splatností do 30 kalendářních dnů od podpisu této smlouvy oběma smluvními 

stranami.   

V případě nezaplacení zálohy ve sjednané výši a ve sjednaném čase vzniká zhotoviteli právo od smlouvy odstoupit.  

 

2/ Zhotoviteli vzniká právo na úplné zaplacení díla a je oprávněn k vystavení faktury, úplného daňového dokladu 

dnem, kdy bude kompletní dílo nainstalováno v místě plnění. 

Na zbývající část ceny díla bude vystaven úplný daňový doklad (vč. zúčtování poskytnuté zálohy), konečná faktura, 

a to se splatností 21 kalendářních dnů ode dne řádného předání díla zhotovitelem objednateli. 

  

V. 

Další ujednání 

 

1/ Objednatel se zavazuje předat část objektu, v němž má být plošina instalována, a zajistit zhotoviteli montážní 

připravenost ve stavu způsobilém k zahájení prací dle požadavků projektu č. 23z0069 (24z0277), nejpozději však v 

den zahájení montáže plošiny. 

   

2/ Pro případ prodlení objednatele s úhradou platby faktur se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,05% z fakturované 

částky za každý započatý den prodlení s platbou.  

  

3/ Pro případ prodlení zhotovitele s plněním závazku z této smlouvy tak, jak je popsán v předmětu smlouvy, se 

sjednává smluvní pokuta ve výši 0,05% za každý započatý den prodlení.  

 

4/ Pokud dojde k odstoupení od smlouvy ze strany objednatele, zavazuje se objednatel uhradit zhotoviteli náklady 

vykonaných prací a použitého materiálu, dle jejich výše ke dni, v němž bylo doručeno zhotoviteli odstoupení od 

smlouvy, pokud nedojde k odstoupení od smlouvy z důvodu neplnění smlouvy na straně zhotovitele. 

 

5/ Vlastnické právo k předmětu díla přechází ze zhotovitele na objednatele dnem, kdy sjednaná cena díla bude v plné 

výši uhrazena na účet zhotovitele.  

 

6/ Záruka na celé dílo se poskytuje v délce 24 měsíců na celou zakázku, a to ode dne předání dokončeného díla 

zhotovitelem objednateli v místě plnění. Odstranění reklamovaných vad zhotovitel provede na základě písemného 

oznámení objednatele, které musí obsahovat mj. číslo této smlouvy a popis závady.  

7/ V případě, že dojde k neoprávněnému zásahu do zařízení jinou osobou, než osobou řádně proškolenou k obsluze 

zařízení, nebo objednatel nebude moci doložit, kdo manipulaci se zařízením způsobivším závadu provedl, nebo 

dojde k manipulaci se zařízením přesahující rámec vytýčený zhotovitelem pro manipulaci se zařízením (návod 

k obsluze – uživatelské funkce) a zhotovitel je vyzván k provedení odstranění vady, která by spadala do rámce 

záruky, zhotovitel informuje objednatele zápisem do provozní knihy a požadovaný úkon provede za úhradu. 



 

 

 

Kontaktní údaje zhotovitele pro nahlášení poruchy a objednání servisu: 

tel: 777 586 802 (popř. 582 360 558); email:  servis@manus.cz    

 

Odstraňování poruch neodkladného charakteru (dále jen urgentní zásah) bude zahájeno nejpozději do dvou 

pracovních dnů od nahlášení. Pokud se jedná o urgentní zásah, je toto NUTNÉ oznámit při hlášení opravy. 

V ostatních případech se zhotovitel zavazuje, že zahájí práce na odstranění řádně nahlášené poruchy nejpozději do 4 

pracovních dnů od nahlášení objednatelem. 

 

Podmínkou opravňující objednatele k uplatnění odpovědnosti za vady ze záruky je objednatelem zajištěná placená 

předepsaná periodická prohlídka předmětu díla výrobcem nebo autorizovaným servisem jedenkrát za 12 měsíců.  

 

8/ Tato smlouva se stává platnou a účinnou dnem jejího podpisu oběma účastníky. Smlouva je sepsána ve dvou 

vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Po jednom vyhotovení smlouvy obdrží zhotovitel a jedno 

objednatel. 

 

 9/ Rozsah, cena a doba plnění případných víceprací nad rozsah prací sjednaný v čl. I.  této smlouvy, budou řešeny 

písemným, číslovaným dodatkem k této SoD.  

 

10/ Objednatel poskytne zhotoviteli: 

a) přívod elektrického proudu 

b) sociální zařízení  

 

11/Smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemnými dodatky a po oboustranné dohodě. 

 

 

 

 

 

Za zhotovitele:        Za objednatele: 

 

 

Ing. Aleš Matušů       Milan Kunst   

Jednatel - obchodní oddělení     starosta 

 

V Prostějově dne       V Horní Cerekvi dne 18.10.2024 

 

 

 

 

…….…..………………..……........    …………..……..……….……… 
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