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SMLOUVA O DÍLO 
 

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění 
 

číslo smlouvy objednatele: návrh 
číslo smlouvy zhotovitele: 161 / GAAA-019 / 2024 

 
Název Díla: „Oprava místní komunikace v obci Skočidolovice“ 

 
 

Čl. I 
Smluvní strany 

 
1. Objednatel: 

Obec Čáslavsko 
se sídlem:  Čáslavsko 21, 395 01 Pacov 
IČO:  00247952 

     DIČ:  CZ00247952 
     zastoupena: Moravec Zdeněk, starosta 
 

E-mailová adresa pro doručování elektronických faktur vč. jejich příloh podle této smlouvy: 
obecniurad.caslavsko@seznam.cz 
Korespondenční adresa pro doručování ostatní korespondence vč. listinných faktur a jejich příloh podle 
této smlouvy: Čáslavsko 21, 395 01 Pacov 
bankovní spojení: číslo účtu: 169982986, kód banky: 0300 

 
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: 

     Jméno:  Moravec Zdeněk, starosta 
     e-mail:  obecniurad.caslavsko@seznam.cz 
     tel:  732 411 727  
 

(dále jen „Objednatel“) 
 
 
2. Zhotovitel: 

STRABAG a.s. 
se sídlem:  Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5 
IČO:   608 38 744      
DIČ:   CZ 60838744 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 7634, 
zastoupena Ing. Ondřejem Chrástem, ředitelem oblasti Jih a Ing. Ondřejem Volkem, ekonomem oblasti 
Jih 
 
Stavbu provádí: 
STRABAG a.s., odštěpný závod Morava, Oblast Jih 
se sídlem:  Tovární 3, 620 00 Brno 
bankovní spojení:  UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s., č.ú.: 5061885001/2700 
Korespondenční adresa pro doručování ostatní korespondence vč. reklamací a vracení listinných faktur: 
STRABAG a.s., Tovární 3, 620 00 Brno 
 
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: 
Jméno: Ing. Ondřej Chrást, funkce: ředitel oblasti Jih 
tel.: 602 762 631, e-mail: ondrej.chrast@strabag.com 
Jméno: Ing. Václav Opiol, funkce: vedoucí OTÚ oblasti Jih 
tel.: 602 262 290, e-mail: vaclav.opiol@strabag.com 
 
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: 
Jméno Ing. Miloslav Váňa, funkce: stavbyvedoucí PJ Pelhřimov 

tel.: 739 580 430, e-mail: miroslav.vana@strabag.com 
 
(dále jen „Zhotovitel“) 
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Čl. II 
Předmět smlouvy 

 
1.  Zhotovitel se zavazuje za podmínek sjednaných touto smlouvou provést pro Objednatele dílo v rozsahu 

dle čl. II této smlouvy a Objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za jeho provedení dle čl. IV této smlouvy. 
 
2. Dílem dle této smlouvy se rozumí: „Oprava místní komunikace v obci Skočidolovice“ (dále jen „Dílo“). 
 
3.  Rozsah Díla je specifikován v položkovém rozpočtu, který je přílohou č. 1 k této smlouvě. 
 

     4.  Plnění nad rámec rozsahu Díla dle odst. 3 tohoto článku bude realizováno v souladu s čl. IV odst. 4 této 
smlouvy. 

 
5. Objednatel prohlašuje, že má veškerá nezbytná platná a pravomocná stavební povolení, nebo souhlas 

s provedením ohlášené stavby, je-li podle platných a účinných právních předpisů dostačující, pro řádné 
provedení celého Díla v rozsahu stanoveném v čl. II této smlouvy, která předal v kompletní podobě (včetně 
doložky o nabytí jejich právní moci) Zhotoviteli.  

 
 

Čl. III 
Termíny realizace Díla a místo realizace Díla 

 
1.  Zhotovitel se za podmínky poskytnutí požadované součinnosti ze strany Objednatele zavazuje provést Dílo 

ve sjednané době a to: 
 
 Termín realizace Díla:  do 30.11.2024   
 
2.  Zhotovitel se za podmínky poskytnutí požadované součinnosti ze strany Objednatele zavazuje dokončit a 

předat Dílo v termínu dle odst. 1 tohoto článku. 
 
3. Při nevhodném počasí (zejména trvalý déšť, sněžení, nebo mráz) bude termín provedení Díla a veškeré 

možné dílčí termíny posunuty o dobu prostojů vynucených nevhodnými podmínkami. Nevhodné podmínky 
pro provádění prací na daných dílčích technologií jsou uvedeny v příslušných českých technických 
normách. 

 
4. V případě posunu termínu zahájení realizace Díla a/nebo v případě překážek v realizaci Díla z důvodů 

nezaviněných Zhotovitelem, bude bez jakéhokoliv nároku Objednatele (zejm. sankce, pokuty, ušlý zisk či 
náhrada škody) termín provedení Díla a veškeré možné dílčí termíny posunuty minimálně o shodný časový 
úsek, o který bylo posunuto zahájení realizace Díla a/nebo po který trvala překážka v realizaci Díla. 
V případě, že z důvodů uvedených v předchozí větě dojde k posunutí doby realizace Díla do zimního 
období bez zavinění Zhotovitele nebo v případě nutnosti užívání technologií nevhodných pro zimní počasí 
v zimním období bez zavinění Zhotovitele, budou termín provedení Díla a veškeré možné dílčí termíny 
adekvátně prodlouženy, a to mimo jiné s přihlédnutím k předpokládanému vlivu počasí v zimním období na 
příslušné technologie. Právo Zhotovitele odstoupit od této smlouvy dle čl. XII odst. 1 této smlouvy je 
nedotčeno. 

 
5.  Místo realizace Díla: Obec Skočidolovice 
 
 

Čl. IV 
Cena Díla 

 
1.  Cena Díla je sjednána podle kalkulace Zhotovitele na základě Objednatelem předaných podkladů a činí:   

1 115 940,64 Kč (slovy: jeden milion jedno sto patnáct tisíc devět set čtyřicet korun českých šedesát čtyři 
haléřů) bez daně z přidané hodnoty. Tímto není dotčen čl. IV. odst. 2. této smlouvy. Cena je platná pro 
jeden nástup pokládkové čety. Za každý další nástup z důvodu na straně objednatele bude účtována sazba 
40.000,- Kč bez DPH. 

 
2. Výsledná cena Díla bude určena dle cen jednotlivých položek – viz položkový rozpočet, který je přílohou č. 

1 k této smlouvě. Cena Díla, kterou Objednatel Zhotoviteli uhradí, bude tedy určena skutečným rozsahem 
prací a dodávek oceněných na základě jednotkových cen položek. 
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3.  Objednatel bere na vědomí, že dílčí jednotkové ceny a od nich odvislá cena díla jsou kalkulovány pro 
provedení díla v rozsahu minimálně dle položkového rozpočtu (příloha č. 1). Při snížení objemu prací o 
více než 15% oproti položkovému rozpočtu, je zhotovitel oprávněn požadovat adekvátní navýšení 
jednotkových cen a objednatel je v tomto zhotoviteli povinen vyhovět.  

 
4. Pokud bude v průběhu realizace Díla provedeno i plnění nad rámec rozsahu Díla dle čl. II odst. 3 této 

smlouvy, a to buď na žádost Objednatele nebo z důvodů vyplývajících z podmínek stavebního povolení, 
předaného Objednatelem Zhotoviteli podle čl. II odst. 5 této smlouvy, anebo z důvodu okolností 
nepředvídatelných při uzavírání této smlouvy, bude příslušné plnění oceněno buď podle jednotkových cen 
použitých pro kalkulaci ceny Díla (je-li relevantní, upravených dle odst. 3 tohoto článku), anebo v případě, 
že jednotkové ceny příslušného plnění nebyly použity při tvorbě ceny Díla, bude plnění oceněno s použitím 
jednotkových cen dle cenové soustavy společnosti ÚRS CZ a.s. platných ke dni realizace předmětného 
plnění. Ujednání o rozsahu plnění nad rámec původního rozsahu Díla, dále o ceně tohoto plnění 
(kalkulované dle tohoto odstavce) a o případném vlivu předmětného plnění na prodloužení termínů, mohou 
být i v jiné formě než ve formě dodatku k této smlouvě.  

 
 

Čl. V 
Platební podmínky, fakturace 

 
1. Neobsazeno 
 
2.  Provedené části Díla (vč. případného plnění dle čl. IV odst. 4 této smlouvy a/nebo dle čl. VIII odst. 4 této 

smlouvy) budou Zhotoviteli hrazeny na základě dílčích měsíčních daňových dokladů, vystavených 
Zhotovitelem a doložených vždy měsíčním soupisem provedených prací a dodávek. Smluvní strany si 
vzájemně udělily souhlas v souladu s § 26 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v 
platném znění (dále jen „Zákon o DPH“) s použitím daňového dokladu v elektronické podobě. Faktury vč. 
jejich příloh podle této smlouvy bude Zhotovitel zasílat Objednateli v elektronické podobě ve formátu .pdf 
na e-mailovou adresu Objednatele pro doručování elektronických faktur, uvedenou v čl. I této smlouvy, 
nebo v listinné podobě na korespondenční adresu Objednatele pro doručování listinných faktur, uvedenou 
v čl. I této smlouvy. 

 
3. Splatnost daňových dokladů se sjednává na 30 dnů ode dne jejich vystavení Zhotovitelem. Daňové doklady 

budou obsahovat náležitosti daňových dokladů specifikované v Zákoně o DPH ve znění platném v době 
jejich vystavení. Smluvní strany se dohodly, že pro účely zákona se za den uskutečnění zdanitelného plnění 
bude považovat den podpisu soupisu prací, případně předávacího protokolu, Objednatelem. 

 
4. Zhotovitel bude fakturovat dle předchozích odstavců tohoto článku s přenesenou daňovou povinností (tj. 

bez daně z přidané hodnoty) dle § 92a a násl. Zákona o DPH. Pouze pokud Objednatel není plátce daně 
z přidané hodnoty nebo Dílo Objednatel nevyužije v rámci své ekonomické činnosti nebo ve vztahu k Dílu 
dle této smlouvy nevystupuje Objednatel jako osoba povinná k dani (tj. v některém ze dvou předvyplněných 
prohlášení v příloze č. 4 k této smlouvě odpoví Objednatel NE), bude k ceně Díla připočtena daň z přidané 
hodnoty v aktuální výši dle příslušných právních předpisů. Objednatelem doplněná a potvrzená příloha č. 
4 - Prohlášení objednatele pro účely uplatnění DPH bude přiložena k této smlouvě nejpozději při podpisu 
této smlouvy.  

 
5.  V případě, pokud dojde k prodlení s jakoukoliv platbou dle této smlouvy, Zhotovitel je oprávněn od prvního 

dne prodlení s platbou přerušit provádění Díla, a to až do okamžiku úhrady příslušné platby Zhotoviteli. 
V tomto případě termín provedení Díla a veškeré možné dílčí termíny budou posunuty o časový úsek 
odpovídající minimálně době přerušení provádění Díla dle tohoto odstavce. V případě, že vlivem posunutí 
termínů dle tohoto odstavce dojde k posunutí realizace Díla do klimaticky nevhodného období nebo k 
nutnosti užívání technologií nevhodných pro zimní počasí v zimním období, budou uplatněny čl. III odst. 3 
a čl. III odst. 4 této smlouvy. Objednateli v souvislosti s přerušením provádění Díla a z toho plynoucího 
posunutí termínů dle tohoto odstavce nevznikne jakýkoliv sankční nárok. Sankční nároky Zhotovitele 
za prodlení s platbou dle této smlouvy vznikají i po dobu přerušení provádění Díla dle tohoto odstavce. 
Pokud délka prodlení s platbou dle této smlouvy přesáhne 30 dní, Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy 
odstoupit postupem dle čl. XII této smlouvy. 

 
 
 

Čl. VI 
Stavební deník 
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1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí v rámci realizace Díla, 

stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy. 
Pro vedení stavebního deníku jsou závazná ustanovení příslušných právních předpisů.  

2.  Stavební deník bude po celou dobu realizace Díla přístupný pro Objednatele na jeho vyžádání.  
 
3. Pokud Objednatel nepřipojí do 3 dnů k příslušnému zápisu Zhotovitele svůj písemný komentář do 

stavebního deníku, má se za to, že s obsahem předmětného zápisu Zhotovitele souhlasí.  
 
 

Čl. VII 
Staveniště 

 
1.  Objednatel se zavazuje předat Zhotoviteli staveniště prosté právních i faktických závad a plně způsobilé 

k realizaci Díla a další Zhotovitelem požadované dokumenty nejpozději 3 dny před termínem zahájení 
realizace Díla. O předání staveniště a uvedených dokumentů (dokumentace) bude pořízen protokol, který 
bude podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran. V případě prodlení s předáním staveniště, resp. 
uvedených dokumentů (dokumentace), se termín provedení Díla, a rovněž veškeré možné dílčí termíny, 
posunují minimálně o počet dní, jež odpovídá shora uvedenému prodlení ze strany Objednatele. V případě, 
kdy posunutí termínu předání staveniště, resp. uvedených dokumentů (dokumentace), Objednatelem 
způsobí přesunutí technologií nevhodných pro zimní počasí do zimního období, budou termín provedení 
Díla a veškeré možné dílčí termíny adekvátně prodlouženy, a to mimo jiné s přihlédnutím k 
předpokládanému vlivu počasí v zimním období na příslušné technologie. Právo Zhotovitele odstoupit od 
této smlouvy dle čl. XII odst. 1 této smlouvy je nedotčeno. 

 
2.  Za staveniště se považuje prostor určený projektovou dokumentací pro stavbu a pro zařízení staveniště. 
 
3.   Zhotovitel je oprávněn na převzatém staveništi umístit označení své obchodní firmy formou reklamních 

tabulí. 
 

Čl. VIII 
Realizace Díla 

 
1.  Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel se 

zavazuje v souvislosti s plněním práv a povinností plynoucích z této smlouvy dodržovat veškeré právní 
předpisy, a to zejména v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.  

 
2.  Vlastnické právo k Dílu přechází ze Zhotovitele na Objednatele dnem úhrady ceny Díla Zhotoviteli. 

Objednatel nese nebezpečí škody na Díle od zahájení realizace Díla Zhotovitelem.  
 
3.  Objednatel je povinen Zhotoviteli poskytnout při plnění této smlouvy veškerou požadovanou součinnost. 

V případě neposkytnutí této součinnosti ze strany Objednatele, není po dobu prodlení s poskytnutím této 
součinnosti Zhotovitel v prodlení s realizací Díla. V případě, že vlivem neposkytnutí součinnosti 
Objednatele dle tohoto odstavce dojde k posunutí realizace Díla do klimaticky nevhodného období nebo k 
nutnosti užívání technologií nevhodných pro zimní počasí v zimním období, budou uplatněny čl. III odst. 3 
a čl. III odst. 4 této smlouvy. Právo Zhotovitele odstoupit od této smlouvy dle čl. XII odst. 1 této smlouvy je 
nedotčeno. 

 
4. Pokud bude Zhotoviteli před realizací Díla nebo v průběhu realizace Díla předána Objednatelem realizační 

projektová dokumentace odlišná od projektové dokumentace, kterou měl Zhotovitel k dispozici při kalkulaci 
ceny Díla dle této smlouvy, nebo Zhotovitel v průběhu realizace Díla zajistí vypracování realizační 
projektové dokumentace (a to v případě, kdy se v průběhu realizace Díla zjistí, že Dílo dle projektové 
dokumentace předané Objednatelem Zhotoviteli (před oceněním Díla) nebude možné  zrealizovat), 
Zhotovitel dle čl. IV odst. 4 této smlouvy ocení a Objednateli vyfakturuje i případné plnění, které bude dle 
Objednatelem předané realizační projektové dokumentace či realizační projektové dokumentace zajištěné 
Zhotovitelem, nutné provést nad rámec Díla oceněného dle projektové dokumentace, kterou měl Zhotovitel 
k dispozici při kalkulaci ceny Díla dle této smlouvy (včetně ceny za zpracování realizační projektové 
dokumentace, pokud její zpracování zajistil Zhotovitel). 

 
5. V případě, že Dílo dle této smlouvy je realizováno pro konečného objednatele odlišného od Objednatele dle 

této smlouvy (a to buď jako dílo samostatné, anebo jako součást jiného díla), neužije se ve vztahu ke 
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Zhotoviteli podle této smlouvy jako poddodavateli Objednatele podle této smlouvy ustanovení § 2630 zák. 
č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.  

 
 

 
Čl. IX 

Provedení Díla a přejímací řízení 
 
1. Zhotovitel splní svůj závazek provést Dílo dokončením Díla a předáním Díla Objednateli. Dílo je dokončeno, 

je-li předvedena jeho schopnost sloužit svému účelu (dle § 2605 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanského 
zákoníku, v platném znění). 

 
2. Objednatel je povinen na výzvu Zhotovitele Dílo převzít. 
 
3. O předání a převzetí Díla bude pořízen zápis, který bude podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran. 

Dnem podpisu zápisu o předání a převzetí Díla Objednatelem je dílo považované za předané Zhotovitelem 
a převzaté Objednatelem.  

 
4. Drobné vady a/nebo nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými drobnými vadami a/nebo 

nedodělky, nebrání užívání Díla funkčně nebo esteticky, ani užívání Díla podstatným způsobem neomezují, 
nebudou překážkou převzetí Díla Objednatelem (dle § 2628 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
v platném znění). V tomto případě zápis o předání a převzetí Díla bude obsahovat i soupis případných 
drobných vad a/nebo nedodělků zjištěných při přejímacím řízení, přičemž tyto vady a/nebo nedodělky 
budou odstraněny v dohodnuté lhůtě, která nesmí být kratší než reálně technicky a organizačně možná 
lhůta pro odstranění předmětné vady nebo předmětného nedodělku. 

 
 

Čl. X 
Záruka za jakost Díla 

 
1. Zhotovitel poskytuje na Dílo záruku za jakost Díla, a to po níže uvedenou záruční dobu. Zhotovitel v rámci 

záruky za jakost Díla odpovídá za to, že Dílo bude provedeno podle podmínek této smlouvy a v souladu s 
právními předpisy. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí Díla Objednatelem anebo dnem zahájení jeho 
užívání (vždy od události, která nastane dříve). Pokud Dílo bude předáváno po částech, začíná běh záruční 
doby k příslušné části Díla vždy dnem převzetí příslušné části Díla Objednatelem nebo dnem zahájení 
jejího užívání (podle toho, co nastane dříve). Záruční doba činí 24 měsíců. V záruční době bude Dílo 
vykazovat kvalitativní vlastnosti (provozní způsobilost) přiměřené obvyklému opotřebení běžným 
provozním zatížením a vlastnosti přiměřené vlivu povětrnostních podmínek.  
Veškeré dodávky strojů, zařízení technologií, zařizovacích předmětů, materiálů apod., k nimž budou 
zhotoviteli poskytnuty záruční listy, mají záruku shodnou se zárukou poskytnutou dodavatelem těchto 
prvků, nejméně však 24 měsíců. 

 
2. Zhotovitel nemá povinnosti z vadného plnění ani povinnosti z vad stavby, ani na tyto vady neposkytuje 

záruku za jakost Díla, pokud bude zjištěno, že: 
a) příslušná vada Díla je způsobena nedostatečnou únosností podloží nebo konstrukčních vrstev, jejichž 

provedení nebylo v rozsahu Díla dle této smlouvy, nebo 
b) příslušná vada Díla je způsobena trhlinami vzniklými prokopírováním z konstrukčních vrstev, jejichž 

provedení nebylo v rozsahu Díla dle této smlouvy, nebo 
c) příslušná vada je způsobena neúměrným zatěžováním Díla – dopravní zátěž neodpovídá konstrukci 

vozovky, nebo 
d) příslušná vada je důsledkem skutečnosti, že netuhé vozovky, zejména v extrémně vysokých teplotách 

a až 1,5 měsíce po položení dle klimatických podmínek, nejsou odolné proti smykovým silám (zejména 
otáčení na místě, prudké brzdění apod.), nebo 

e) příslušná vada je způsobena špatnou údržbou vozovky a/nebo násilným poškozením těžkými 
mechanismy a/nebo materiály rozrušujícími konstrukci a/nebo živelnými událostmi, a/nebo jinými faktory 
nezaviněnými Zhotovitelem, nebo 

f) příslušná vada vyplývá z obvyklého opotřebení Díla, nebo 
g) příslušná vada byla způsobena použitím věcí předaných Zhotoviteli ke zpracování Objednatelem, nebo 
h) příslušná vada byla způsobena dodržením nevhodných pokynů či projekčních nebo jiných podkladů 

daných Zhotoviteli Objednatelem (např. projektovaný výsledný sklon plochy vozovky je menší než 1,5 
%), nebo 
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i) příslušná vada vznikla v důsledku nedodržení či porušení podmínek a/nebo zásad specifikovaných 
v Zásadách užívání a údržby staveb netuhých vozovek s krytem z asfaltových vrstev a dlážděných 
vozovek 
 

3. Vadu Díla, na kterou se vztahuje záruka za jakost Díla, je Objednatel povinen písemně oznámit Zhotoviteli 
(reklamace) na korespondenční adresu uvedenou v čl. I odst. 2 této smlouvy, a to bez zbytečného odkladu 
po jejím zjištění. Pokud Objednatel nesplní svou povinnost písemně oznámit vadu Zhotoviteli bez 
zbytečného odkladu po jejím zjištění, Zhotovitel ohledně takové vady nemá povinnosti z vadného plnění 
ani povinnosti z vad stavby a Objednatel ztrácí ohledně této vady nároky ze záruky za jakost Díla. V 
reklamaci musí být vada popsána a uvedeno, jak se projevuje. Pokud bude reklamace oprávněná, 
Objednatel má právo na odstranění vady opravou. 
Oprávněně reklamovaná vada bude odstraněna v dohodnuté lhůtě, která nesmí být kratší než reálně 
technicky a organizačně možná lhůta pro odstranění předmětné vady.  

 
4.  Pokud se oprávněně reklamovaná vada nebo vada zjištěná při přejímacím řízení ukáže jako neopravitelná, 

nebo pokud by její oprava znamenala nepřiměřené náklady v poměru ke zhoršení užitných vlastností Díla, 
poskytne Zhotovitel Objednateli namísto opravy předmětné vady přiměřenou slevu z ceny Díla vzhledem 
ke zhoršení užitných vlastností Díla způsobeného oprávněně reklamovanou vadou nebo vadou zjištěnou 
při přejímacím řízení. 

 
5. Pokud má Zhotovitel za to, že reklamace není oprávněná, je toto povinen oznámit písemně Objednateli se 

zdůvodněním svého stanoviska. Pokud i přes odmítavé stanovisko Zhotovitele, doplněné příslušným 
zdůvodněním, bude mít Objednatel za to, že předmětná reklamace je oprávněná a bude trvat na opravě, 
přičemž sdělí toto své stanovisko Zhotoviteli prokazatelně do 3 dnů po doručení odmítavého stanoviska 
Zhotovitele, potom Zhotovitel zjevnou vadu Díla, která bude obsahem reklamace, i přes své nesouhlasné 
stanovisko k oprávněnosti reklamace, opraví, s tím, že náklady na odstranění takové reklamované vady 
nesou obě smluvní strany rovným dílem, a to až do pravomocného rozhodnutí soudu v této věci, příp. do 
jiného vypořádání této záležitosti mezi smluvními stranami. Pokud však Objednatel své trvání na reklamaci 
(která bude dle stanoviska Zhotovitele neoprávněná) nesdělí Zhotoviteli prokazatelně do 3 dnů po doručení 
odmítavého stanoviska Zhotovitele, má se za to, že Objednatel akceptuje zdůvodněné odmítavé stanovisko 
Zhotovitele a na dané reklamaci dále netrvá. 

     
 

Čl. XI 
Sankce 

 
1.  Pro případ prodlení Zhotovitele s předáním Díla ve sjednaném termínu je Objednatel oprávněn po 

Zhotoviteli nárokovat smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny Díla (bez daně z přidané hodnoty), a to za každý 
den prodlení.  

 
2. Pro případ prodlení Objednatele s platbami dle této smlouvy, je Zhotovitel oprávněn po Objednateli 

nárokovat smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý den tohoto prodlení. 
Objednatel je dále povinen Zhotoviteli uhradit dodatečné, prokazatelně vynaložené náklady k vymáhání 
dlužné částky po splatnosti (zejména náklady související s administrativními a právními úkony, factoringem, 
postoupením pohledávek apod), a to v plné výši. 

 
3. Pokud na daňovém dokladu bude uvedena odlišná výše úroku z prodlení či odlišné znění, než je sjednáno 

v této smlouvě, v tomto případě platí ujednání dohodnuté v této smlouvě, a nikoliv výše úroku z prodlení či 
znění uvedené na daňovém dokladu. Nárok zhotovitele na zákonný úrok z prodlení tím není dotčen. 

 
Čl. XII 

Odstoupení od smlouvy 
 

1. Smluvní strany se dohodly, že od této smlouvy je oprávněn odstoupit Zhotovitel, a to na základě písemného 
oznámení o odstoupení, s účinností doručení tohoto oznámení Objednateli. Jedná se o odstoupení s účinky 
„ex nunc“. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy dle tohoto odstavce z jakéhokoliv z následujících 
důvodů: 
-  pokud Objednatel bude v prodlení s jakoukoliv platbou dle této smlouvy po dobu delší než 30 dnů 

(v návaznosti na čl. V odst. 5 této smlouvy), nebo 
-  v případě, kdy nastane některá skutečnost pro odstoupení od této smlouvy upravená v čl. XIV odst. 6 

této smlouvy, nebo 
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-  pokud Objednatel bude v prodlení se splněním jakéhokoliv termínu dle této smlouvy po dobu delší než 
30 dnů, nebo 

-  pokud Objednatel bude v prodlení s poskytnutím jakékoliv požadované součinnosti Zhotoviteli po dobu 
delší než 30 dnů. 

 
2. V případě odstoupení od smlouvy dle odst. 1 tohoto článku smluvní strany budou postupovat takto: 

a) Zhotovitel provede soupis všech dosud provedených prací a dodávek; tyto práce a dodávky ocení 
způsobem, podle kterého byla kalkulována cena Díla, 

b) Zhotovitel provede soupis plnění nad rámec původního rozsahu díla dle čl. IV odst. 4 této smlouvy, a 
jeho ocenění přiměřeně dle čl. IV odst. 4 této smlouvy, 

c) Zhotovitel písemně vyzve Objednatele k převzetí dosud provedených částí Díla, stanoví termín předání 
ne dříve než 3 pracovní dny ode dne doručení písemné výzvy Objednateli, přičemž Objednatel je 
povinen ve stanovený den zahájit přejímací řízení. O předání a převzetí provedených částí Díla sepíší 
smluvní strany zápis, přiměřeně dle závazného vzoru, podepsaný odpovědnými zástupci obou 
smluvních stran, čímž bude přejímací řízení ukončeno. Pokud Objednatel nezahájí ve shora uvedené 
lhůtě přejímací řízení nebo pokud dosud provedené části Díla Objednatel odmítne převzít, má se za to, 
že došlo k předání a převzetí dosud provedených částí Díla 3. den po dni doručení písemné výzvy 
Zhotovitele k převzetí dosud provedených částí Díla Objednateli, čímž bude přejímací řízení ukončeno, 

d) na základě ukončeného přejímacího řízení Zhotovitel zpracuje do 14 dní ode dne ukončení přejímacího 
řízení daňový doklad se specifikací dosud neuhrazených provedených prací a dodávek na Díle. 
Splatnost tohoto daňového dokladu bude 30 dní ode dne jeho vystavení Zhotovitelem. Přílohou 
daňového dokladu bude příslušný soupis provedených prací a dodávek,  

e) Zhotovitel do 14 dní ode dne ukončení přejímacího řízení vyklidí staveniště,  
f) na základě posledního daňového dokladu doručeného Objednateli bude provedeno finanční vypořádání 

právního vztahu. Vlastnické právo k provedeným částem Díla přejde na Objednatele dnem finančního 
vypořádání tohoto právního vztahu, 

g) po finančním vypořádání tohoto právního vztahu dojde k ukončení zajištění platebních závazků 
Objednatele dle čl. V odst. 6 této smlouvy, pokud takové zajištění bylo zřízeno. 

 
 

Čl. XIII 
GDPR 

1. Pokud má při plnění této smlouvy dojít ke zpracování osobních údajů subjektu údajů ve smyslu nařízení 
Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním 
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně 
osobních údajů), je Objednatel povinen zajistit splnění veškerých povinností vyplývajících z uvedeného 
nařízení a na něj navazujících českých právních předpisů, a to včetně povinnosti informovat subjekt údajů 
o účelu a rozsahu zpracování osobních údajů ve smyslu článku 13 výše uvedeného nařízení. Pokud se 
vyžaduje souhlas dotčené osoby, je Objednatel povinen si tento souhlas zajistit tak, aby si smluvní strany 
mohly vyměnit tyto osobní údaje navzájem a také s případným konečným objednatelem (pokud existuje). 
Povinnosti Zhotovitele vyplývající z výše uvedeného nařízení a na něj navazujících českých obecně 
závazných právních předpisů zůstávají nedotčeny. Závazný vzor informací subjektu údajů a souhlasu se 
zpracováním osobních údajů pro subjekt údajů předá v případě potřeby Zhotovitel Objednateli. Zhotovitel 
je oprávněn neumožnit vstup na stavbu osobě, která prokazatelně nebyla informována ve smyslu tohoto 
odstavce, resp. od které nebyl získán souhlas se zpracováním osobních údajů. 

 
 

Čl. XIV 
Závěrečná ustanovení 

 
1.  Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky ke smlouvě, očíslovanými a výslovně nazvanými 

dodatek ke smlouvě a podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Jiné zápisy, protokoly 
apod. se za změnu smlouvy nepovažují. Výjimku představuje situace dle čl. IV odst. 4 této smlouvy. 

 
2. Pokud nastanou u smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, tato smluvní strana je 

povinna tyto skutečnosti neprodleně oznámit druhé smluvní straně a vyvolat jednání oprávněných zástupců 
smluvních stran. 

 
3. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž dva obdrží Objednatel a dva Zhotovitel. Tato 

smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 
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4. Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky. Práva a povinnosti smluvních stran v této smlouvě 
neupravená se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění a dalšími právními 
předpisy. 

 
5. Pro všechny spory vyplývající z této smlouvy, včetně sporu o jejich trvání, sjednávají smluvní stany místní 

příslušnost Obvodního soudu pro Prahu 5, Česká republika. Pokud tento soud dle právních předpisů nemá 
v daném případě věcnou příslušnost, sjednávají smluvní strany místní příslušnost Městského soudu 
v Praze, Česká republika. Ujednání dle tohoto odstavce se neužijí v případech, kdy to nepřipouštějí obecně 
závazné právní předpisy. 

 
6. Pro účely tohoto ustanovení se Sankciovanou osobou rozumí subjekt, na který byly uplatněny sankce, 

zejména (avšak nejen) sektorové sankce (jednotlivě a/nebo společně dále jako „Sankce“), a to ve smyslu 
příslušných právních předpisů a/nebo nařízení zejména ze strany: 
a) Organizace spojených národů, 
b) Federální vlády Spojených států amerických, 
c) Evropské unie. 
Objednatel tímto prohlašuje a zavazuje se, že není a nebude označen jako Sankciovaná osoba a není a 
nebude osobou a/nebo subjektem, na který se Sankce uplatňují a/nebo budou uplatňovat. V případě, že 
jakékoliv z výše uvedených prohlášení bude nepravdivé a/nebo Objednatel poruší závazky podle tohoto 
ustanovení, je Zhotovitel oprávněný odstoupit od této smlouvy s okamžitou účinností. Zhotovitel je také 
oprávněn odstoupit od této smlouvy s okamžitou účinností v případě, že se budou Sankce uplatňovat na 
Objednatele po uzavření této smlouvy. Objednatel se zavazuje Zhotovitele odškodnit a nahradit mu 
všechny z ukončení této smlouvy vzniklé ztráty. 
 

7. Objednatel se zavazuje seznámit se s Etickým kodexem (Code of Conduct) Zhotovitele v aktuálním znění 
a tento dodržovat. Etický kodex Zhotovitele je přístupný na webové adrese: 
https://www.strabag.cz/databases/internet/_public/content30.nsf/web30?Openagent&id=CZ-

STRABAG.CZN_businesscompliance.html&men1=4&sid=410 

8. Zhotovitel není dle výslovné dohody smluvních stran v prodlení s plněním svých povinností, ani mu 
nevzniká jakákoli odpovědnost za vzniklé újmy a/nebo povinnost k úhradě jakýchkoli sankcí, bylo-li prodlení 
Zhotovitele způsobeno zásahem vyšší moci či jinými okolnostmi vylučujícími odpovědnost ve smyslu 
příslušné právní úpravy (tj. např. ustanovení § 2913 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, 
ve znění pozdějších předpisů). Za zásah vyšší moci, a tedy i okolnost bez dalšího vylučující odpovědnost 
Zhotovitele za porušení povinností, se považují mimo jiné zejména jakákoli opatření veřejnoprávních 
orgánů České republiky karanténního a/nebo preventivního charakteru v souvislosti se šířením virové či 
bakteriální infekce nebo obdobná opatření jiného státu, která brání Zhotoviteli nebo jej podstatným 
způsobem omezují v plnění jeho povinností. Nastanou-li uvedené okolnosti, Zhotovitel o nich bude 
bezodkladně informovat Objednatele, přičemž jakmile uvedené okolnosti odpadnou, smluvní strany 
uzavřou dodatek k této smlouvě o dílo, kterým zohlední dopad uvedených okolností do předmětu Díla, ceny 
Díla a/nebo termínů provádění Díla, realizovaného podle této smlouvy. 

 
9. Objednatel na sebe převzal nebezpečí změny okolností. Před uzavřením této smlouvy smluvní strany 

zvážily hospodářskou, ekonomickou i faktickou situaci a jsou si plně vědomy okolností této smlouvy. 
Objednatel není oprávněn domáhat se změny této smlouvy v tomto smyslu u soudu. 

 
10. V případě nejednoznačností a/nebo rozporu mezi ustanoveními této smlouvy a jejich příloh mají přednost 

ustanovení této smlouvy. V případě nejednoznačností a/nebo rozporu mezi jednotlivými přílohami této 
smlouvy má přednost příloha s nižším číslem. 
Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy: 

 
Příloha č. 1 Položkový rozpočet Zhotovitele 
Příloha č. 2 neobsazeno,  
Příloha č. 3 neobsazeno, 
Příloha č. 4 Prohlášení Objednatele pro účely uplatnění DPH (viz čl. V odst. 4 této smlouvy) 

 
11.  Neplatnost kteréhokoli ustanovení této smlouvy neovlivní platnost ostatních ustanovení této smlouvy. V 

případě, že jakékoliv ustanovení by bylo neplatné, resp. mělo pozbýt platnosti, smluvní strany se 
dohodnou na právně přijatelném způsobu provedení záměrů obsažených v předmětném ustanovení, jež 
je neplatné nebo pozbylo platnosti, a tyto záměry realizují formou uzavření dodatku k této smlouvě. 

 
12. Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy přecházejí na právní nástupce smluvních stran. 

https://www.strabag.cz/databases/internet/_public/content30.nsf/web30?Openagent&id=CZ-STRABAG.CZN_businesscompliance.html&men1=4&sid=410
https://www.strabag.cz/databases/internet/_public/content30.nsf/web30?Openagent&id=CZ-STRABAG.CZN_businesscompliance.html&men1=4&sid=410
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13. Veškerá práva a nároky Objednatele vůči Zhotoviteli vyplývající z této smlouvy se promlčí za 1 rok ode 

dne, kdy příslušné právo nebo nárok mohly být uplatněny poprvé. 
 
14. Veškerá praxe smluvních stran, jakož i veškeré zvyklosti jsou obsaženy v této smlouvě a jejich přílohách 

a v případných dodatcích. Smluvní strany prohlašují, že se nebudou dovolávat zvyklostí, které výslovně 
z této smlouvy a jejich příloh nevyplývají. 

 
15. Tato smlouva a její přílohy obsahují úplné ujednání o předmětu této smlouvy a všech náležitostech, které 

smluvní strany měly a chtěly v této smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této 
smlouvy. Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření 
této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný 
závazek žádné ze smluvních stran. 

 
17. Objednatel není oprávněn zastavovat, postupovat či započítávat jakékoliv pohledávky, které mu vzniknou 

na základě této smlouvy, bez předchozího písemného odsouhlasení Zhotovitelem. Dále Objednatel 
nesmí převést svá práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu, a to ani zčásti, bez předchozího 
písemného souhlasu Zhotovitele. 

 
 
 
 
Smlouvu přezkoumal:                                          Smlouvu přezkoumal: 
Jméno: Moravec Zdeněk    Jméno: Ing. Václav Opiol 
Funkce: starosta     Funkce: vedoucí OTÚ oblasti JIH 
 
 
 
V Čáslavsku dne 11.11.2024..    V Brně dne 11.11.2024 
 
 
 
Za Objednatele:     Za Zhotovitele: 
Obec Čáslavsko                                        STRABAG a.s. 
 
 
 
 
…............................................ ................................................. 
Jméno: Moravec Zdeněk Jméno: Ing. Ondřej Chrást 
Funkce: starosta Funkce: ředitel oblasti JIH 
 
 
 
 
 
  …………………………………… 
  Jméno: Ing. Ondřej Volek 
  Funkce: ekonom oblasti Jih 
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Příloha č. 4 smlouvy o dílo  
 
 

PROHLÁŠENÍ OBJEDNATELE PRO ÚČELY UPLATNĚNÍ DPH 
 
Objednatel: 
Obec Čáslavsko 
se sídlem:  Čáslavsko 21, 395 01 Pacov 
IČO:   00247952 
DIČ:  CZ00247952 
 
Zhotovitel: 
STRABAG a.s. 
se sídlem: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5 
IČO:   00280097 
DIČ:  CZ00280097 
 
Smlouva o dílo č. Objednatele: …………………………………………… 
  č. Zhotovitele: 161 / GAAA-019 / 2024 
 
Název díla: „Oprava místní komunikace v obci Skočidolovice“ 
 
 
 
Prohlašuji, 
 

- že jsem plátce DPH a přijaté zdanitelné plnění využiji v rámci své ekonomické činnost:  NE 
 

- že ve vztahu k předmětu díla na základě výše uvedené smlouvy o dílo / objednávky vystupuji jako 
osoba povinná k dani (nejde o plnění související s činností při výkonu veřejné správy) ANO  

 
Všechny údaje jsou pravdivé a úplné a jsem si vědom případných následků, jež by plynuly z uvedení 
nepravdivých údajů. 
 
 
V Čáslavsku dne 11.11.2024 
 
Za Objednatele: Obec Čáslavsko 
 
 
 
 
 
 
…..............................................  
Jméno: Moravec Zdeněk 
Funkce: starosta 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vysvětlivky: 
*) Dle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění je povinnost přiznat a zaplatit 
daň na výstupu přenesena na příjemce plnění. 


