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SMLOUVA O DÍLO 
Článek I. 

Smluvní strany 

Název subjektu: obec Košetice  
Sídlo: č.p. 146, 394 22 Košetice     
Zastoupený: Bc. Zdeněk Sovka, starosta    
IČO: 00248444     
DIČ: CZ00248444    
Číslo účtu: 299434320/0300 
Kontaktní osoba: Bc. Zdeněk Sovka, starosta    
Telefon: 739693493 
Email: starosta@kosetice.cz 
(dále jen „Objednatel“)  

a 

Název subjektu: 2P stavební s.r.o.  
Sídlo: Sadová 240, Pacov 395 01     
Zastoupený: Pavel Pinkas, jednatel     
IČO: 08318883     
DIČ: CZ08318883    
Zápis v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci C29003/KSCB vedená u Krajského soudu 

v Českých Budějovicích 
Číslo účtu: 123-7888430207/0100   
Kontaktní osoba: Pavel Pinkas, jednatel    
Telefon: +420 774 110 224 
Email: pinkas@2pstavebni.cz    
(dále jen „Zhotovitel“) 

uzavírají na základě výsledku výběrového řízení (dále také jen „výběrové řízení“) s názvem 
Modernizace školních družin, stavební práce v rámci projektu Modernizace školních družin a 
odborná učebna (projekt spolufinancován z IROP, registrační číslo: 
CZ.06.05.01/00/22_048/0005877), v rámci kterého Objednatel vystupoval jako „Zadavatel“ 
výběrového řízení a Zhotovitel vystupoval jako „Dodavatel“ (účastník výběrového řízení) 
případně se svými „Poddodavateli“, smlouvu o dílo na stavební práce následujícího znění: 

Článek II. 
Základní ustanovení 

1. Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 1746 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), dohodly, že rozsah 
a obsah vzájemných práv a povinností vyplývajících ze smlouvy se bude řídit příslušnými 
ustanoveními citovaného zákoníku a tento závazkový vztah se bude řídit ust. § 2586 a násl. 
tohoto zákoníku.  

2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené ve smlouvě a taktéž oprávnění k podnikání jsou 
v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny 
dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně. Smluvní strany dále prohlašují, 
že osoby podepisující smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny. 

Článek III. 
Vymezení pojmů 
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1. Zadavatel se stává Objednatelem po uzavření smlouvy na plnění zakázky, která byla 
předmětem výběrového řízení. 

2. Dodavatel se stává Zhotovitelem po uzavření smlouvy na plnění zakázky, která byla 
předmětem výběrového řízení. 

3. Poddodavatel se stává podzhotovitelem po uzavření smlouvy na plnění zakázky, která byla 
předmětem výběrového řízení. 

4. Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním 
předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb.), případně právním předpisem, který uvedenou 
vyhlášku nahradí. 

5. Položkovým rozpočtem Zhotovitele je Zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek 
a služeb, v němž jsou Zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních 
prací dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.  

Článek IV. 
Povinnosti Objednatele 

1. Objednatel je povinen předat Zhotoviteli při podpisu smlouvy příslušnou dokumentaci pro 
umožnění správného a přesného vykonání předmětu díla. Objednatel je za správnost a 
úplnost předané příslušné dokumentace plně odpovědný a nesmí přenášet tuto odpovědnost 
žádnou formou na Zhotovitele, tedy ani zahrnovat případné vady dokumentace do ceny díla.  

2. Objednatel je povinen, pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů, jmenovat 
koordinátora bezpečnosti práce na staveništi. Tuto povinnost také nesmí Objednatel žádnou 
formou přenášet na Zhotovitele.  

Článek V. 
Povinnosti Zhotovitele 

1. Zhotovitel je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle smlouvy. Zhotovitel se 
touto smlouvou zavazuje řádně a včas, na svůj náklad a nebezpečí, provést pro Objednatele 
dílo dle této smlouvy. 

2. Zhotovitel může pověřit plněním této smlouvy jinou osobu, jestliže z povahy plnění 
nevyplývá něco jiného, a pouze za podmínek ujednaných v této smlouvě. Není-li v této 
smlouvě ujednáno jinak, je Zhotovitel oprávněn provádět části plnění pouze prostřednictvím 
takových podzhotovitelů, ohledně kterých Zhotovitel učinil příslušné prohlášení ve své 
nabídce v rámci výběrového řízení (pokud bylo ve výběrovém řízení požadováno), jinak 
ohledně kterých sdělil Objednateli nejpozději 7 pracovních dnů před podpisem této smlouvy 
identifikační údaje těchto podzhotovitelů a označil ty části plnění, které mají provádět. 
Objednatel si současně vyhrazuje právo předem písemně odsouhlasit či neodsouhlasit 
podzhotovitele s tím, že se zavazuje takový souhlas bezdůvodně neodepřít. 

3. Zhotovitel může změnit podzhotovitele, pomocí kterého prokazoval ve výběrovém řízení 
splnění kvalifikace, pouze ve výjimečných případech a se souhlasem Objednatele. Nový 
podzhotovitel navíc musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána 
původním podzhotovitelem ve výběrovém řízení. Objednatel může souhlas s novým 
podzhotovitelem odepřít pouze ze závažného důvodu.  

4. Za plnění podzhotovitelů Zhotovitel odpovídá jako za své vlastní plnění, včetně odpovědnosti 
za důsledky vzniklé při porušení smluvních závazků. 

5. Zhotovitel je povinen poskytovat Objednateli veškerou potřebnou součinnost, kterou si 
Objednatel důvodně vyžádá, a to zejména v souvislosti s plněním jeho povinností zadavatele 
dle předpisů o zadávání veřejných zakázek, podle jiných právních předpisů či na základě 
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smluvních a dalších dokumentů (například Metodického pokynu pro oblast zadávání zakázek 
pro programové období 2021 – 2027 vydaného Ministerstvem pro místní rozvoj (dále jen 
„Metodický pokyn“) apod.), které se vztahují k výběrovému řízení nebo k plnění této smlouvy 
včetně financování díla. Zhotovitel je povinen poskytovat součinnost ve lhůtách důvodně 
stanovených Objednatelem, jinak odpovídá za újmu, která v souvislosti s neposkytnutím 
součinnosti Objednateli vznikla. Lhůty stanovené Objednatelem pro poskytnutí součinnosti 
musejí být pro Zhotovitele splnitelné bez nepřiměřených obtíží. 

6. Zhotovitel bude při provádění díla postupovat v souladu s veškerými podmínkami 
výběrového řízení, s platnými právními předpisy souvisejícími s předmětem díla, podle 
schválených technologických postupů stanovených platnými i doporučenými českými nebo 
evropskými technickými normami a bezpečnostními předpisy, v souladu se současným 
standardem u používaných technologií a postupů, tak, aby dodržel smluvenou kvalitu díla, 
jakož i v souladu se zásadami sociálně odpovědného zadávání, environmentálně 
odpovědného zadávání (včetně zásady udržitelného rozvoje a zásady „významně 
nepoškozovat“ = DNSH) a inovací. Dodržení kvality díla a všech souvisejících prací a dodávek 
sjednaných v této smlouvě je závaznou povinností Zhotovitele. 

7. Udržitelné využívání a ochrana vodních zdrojů.  
 

Jsou-li instalována tato zařízení k využívání vody, je pro ně uvedená spotřeba vody doložena 
při předání díla technickými listy výrobku, stavební certifikací nebo stávajícím štítkem 
výrobku v EU: 

a. umyvadlové baterie a kuchyňské baterie mají maximální průtok vody 6 litrů/min 
b. sprchy mají maximální průtok vody 8 litrů/min; 
c. WC, zahrnující soupravy, mísy a splachovací nádrže, mají úplný objem splachovací 

vody maximálně 6 litrů a maximální průměrný objem splachovací vody 3,75 litru; 
d. pisoáry spotřebují maximálně 2 litry/mísu/hodinu. Splachovací pisoáry mají 

maximální úplný objem splachovací vody 1 litr 
V případě realizace uvedených zařízení k využívání vody v rámci prováděného díla je 
Zhotovitel povinen instalovat pouze taková zařízení, která naplňují definici výše. 
 

8. Přechod na oběhové hospodářství:  
Zhotovitel je povinen zajistit, že nejméně 70 % (hmotnostních) stavebního a demoličního 
odpadu neklasifikovaného jako nebezpečný (s výjimkou v přírodě se vyskytujících materiálů 
uvedených v kategorii 17 05 04 v Evropském seznamu odpadů stanoveném rozhodnutím 
2000/532/ES) vzniklého na staveništi musí být připraveno k opětovnému použití, recyklaci a 
k jiným druhům materiálového využití, včetně zásypů, při nichž jsou jiné materiály nahrazeny 
odpadem, v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady a protokolem EU pro nakládání 
se stavebním a demoličním odpadem. Za účelem prokázání plnění této povinnosti je 
Zhotovitel povinen vést průkaznou evidenci veškerého vzniklého odpadu při realizaci díla. 
Min. ze 70 % hmotnostního stavebního a demoličního odpadu dle definice výše je Zhotovitel 
povinen opětovně využít na staveništi, nebo předat k recyklaci na relevantní skládky 
oprávněné k těmto úkonům, což doloží při předání stavby (díla) aktualizovaným Plánem 
nakládání s odpady obsahující soupis a jeho zatřídění pod relevantní druhy a kategorie 
veškerého odpadu vzniklého odpadu na staveništi a způsob jeho opětovného využití. 
V případě předání odpadu na odpovídající skládku předloží kopii smlouvy o zajištění předání 
produkovaných stavebních a demoličních odpadů do zařízení určeného pro nakládání s 
daným druhem a kategorií odpadu dle § 15 odst. 2 písm. c) zákona č. 541/2020 Sb., o 
odpadech; nebo dokladem o převzetí odpadů od provozovatele zařízení dle § 17 odst. 1 písm. 
c) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech či vážní lístky. Dále je povinen předložit další 
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dokumenty prokazující předání odpadu na skládku, která je oprávněna k recyklaci daného 
druhu odpadu (např. provozní řád apod.). 

 
9. Prevence a omezování znečištění: 
Zhotovitel je při provádění díla povinen zajistit použití stavebních prvků a materiálů splňujících 
následující specifikaci: Ze stavebních prvků a materiálů použitých při stavbě, které mohou přijít 
do styku s uživateli, se při zkouškách v souladu s podmínkami uvedenými v příloze XVII nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 uvolňuje méně než 0,06 mg formaldehydu na 
m³ materiálu nebo prvku a při zkouškách podle normy CEN/EN 16516 a ISO 16000-3:2011 nebo 
jiných srovnatelných standardizovaných zkušebních podmínek a metod stanovení méně než 
0,001 mg jiných karcinogenních těkavých organických sloučenin kategorie 1A a 1B na m³ 
materiálu nebo prvku. 
 
10. Zhotovitel je dále povinen přijmout taková opatření, která povedou ke snížení hluku, prachu 

a emisí znečišťujících látek při realizaci díla v souladu s relevantními právními předpisy a 
normami. 

 

Článek VI. 
Předmět díla 

1. Předmětem díla je řádné zhotovení stavebního díla (dále jen dílo) označeného jako Obnova 
družin základní školy Košetice v rozsahu podle zadávacích podmínek zakázky dle výsledku 
výběrového řízení a Zhotovitelem podané nabídky v tomto výběrovém řízení, kterou tvoří: 

• projektová dokumentace a položkový rozpočet Zhotovitele, zpracované Bc. Pavlem 
Moravcem, IČO: 721 81 320 datum zpracování 8/2024. 

• zadávací podmínky, 
• samotná nabídka Zhotovitele přijatá zadavatelem dne 31.1.2025. 

V případě rozporu této smlouvy se zadávacími podmínkami má přednost znění smlouvy s tím, 
že pokud stanoví zadávací podmínky či tato smlouva rozdílný rozsah požadavků na 
zhotovitele, je pro plnění zhotovitele určující součet těchto povinností (požadavků), tj. jak 
povinnosti vyplývající ze zadávacích podmínek, tak i z této smlouvy. 

2. Dílo bude provedeno včetně Objednatelem požadovaných změn, při respektování pokynů 
Objednatele, a to v rozsahu a v souladu s projektovou dokumentací a v souladu s podmínkami 
vydaných stavebních povolení (nebo jiných závazných opatření, rozhodnutí a oznámení) a 
souvisejících vyjádření dotčených orgánů státní správy a/nebo samosprávy. Definovaná 
smlouva na stavební práce je výsledkem výběrového řízení provedeného za účelem zadání 
zakázky s názvem Modernizace školních družin, stavební práce v rámci projektu Modernizace 
školních družin a odborná učebna (projekt spolufinancován z IROP, registrační číslo: 
CZ.06.05.01/00/22_048/0005877).  

3. Předmět díla obecně vymezený v bodě 1 tohoto článku ve vztahu k projektu tvoří zejména: 
a. vybudování zařízení staveniště, včetně vytýčení inženýrských sítí;  
b. geodetické vytýčení a zaměření stavby, geometrický plán, je-li relevantní; 
c. provádění a řízení stavebních, technologických a montážních prací;  
d. obstarání zařízení a materiálu, zajištění výroby, dopravy, dodávek, proclení, 

zdanění, skladování, pojištění; 
e. vedení deníku stavby; 
f. sumarizaci podkladů ke kolaudaci kompletního díla, je-li relevantní; 
g. poskytnutí záruk na celé dílo; 
h. servis a odstraňování vad v záruční době. 
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4. Stavební práce budou Zhotovitelem zabezpečeny v celém rozsahu zadávací dokumentace, v 
souladu s příslušnými platnými normami a předpisy souvisejícími s plněním předmětu 
zakázky a platnými v době provádění díla. 

5. Všechny povrchy, konstrukce, venkovní plochy apod. poškozené v důsledku stavební činnosti 
budou po provedení prací uvedeny Zhotovitelem do původního stavu, v případě zničení 
budou Zhotovitelem nahrazeny novými na náklady Zhotovitele. 

Článek VII. 
Doba a místo plnění 

1. Místem plnění je Základní škola a mateřská škola Košetice, na adrese č.p. 165, 394 22 Košetice. 

2. Zhotovitel je povinen provést dílo, tj. dílo dokončit a předat Objednateli nejpozději do 84 
kalendářních dní od zahájení plnění zakázky, ke kterému dojde předáním staveniště dne 2. 6. 
2025. 

Článek VIII. 
Cena díla 

1. Celková cena díla (dále také jen „cena“) je stanovena dohodou smluvních stran jako pevná a 
konečná. 

2. Cena je stanovena na základě vyplněného položkového rozpočtu Zhotovitele z vysoutěžené 
nabídky Zhotovitele, který je přílohou č. 1 této smlouvy. Tento rozpočet je závazný a úplný.  

3. Objednatel nepřipouští překročení ceny vyjma změny sazeb DPH na základě změny 
příslušných právních předpisů. O této změně ceny musí být sepsán dodatek ke smlouvě. 

4. Cena díla celkem je stanovena takto: 

Cena celkem bez DPH 1 648 038,00 Kč 

DPH (sazba 21%)  346 087,98 Kč 

Cena celkem včetně DPH 1 994 125,98 Kč 

5. Cena za celé dokončené a předané dílo uvedená v položkovém rozpočtu Zhotovitele zahrnuje 
veškeré náklady Zhotovitele související se zhotovením díla, vedlejší náklady související 
s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady souvisejícími s plněním 
zadávacích podmínek. Sjednané jednotkové ceny jsou cenou konečnou, nejvýše přípustnou, 
která nemůže být změněna. 

6. Cena může být měněna pouze způsobem uvedeným v této smlouvě. 

Článek IX. 
Změna ceny díla 

1. Dojde-li k nesouladu mezi položkovým rozpočtem Zhotovitele a projektovou dokumentací 
stavby, je pro stanovení ceny rozhodující položkový rozpočet Zhotovitele. 

2. Požadavky na méně práce nebo vícepráce vyvolané Objednatelem uplatní Objednatel vůči 
Zhotoviteli písemnou formou. Případné omezení či zvýšení rozsahu dodávky bude provedeno 
změnou smlouvy, a to formou dodatku ke smlouvě. Zhotovitel je oprávněn více či méně práce 
realizovat teprve po jejich písemném odsouhlasení oprávněnými zástupci smluvních stran.  

3. Neprovedené práce budou z ceny díla odečteny, přičemž hodnota méněprací bude vypočtena 
na základě jednotkových cen uvedených ve vysoutěženém položkovém rozpočtu Zhotovitele 
– příloha č. 1 této smlouvy. Cena víceprací, které by požadoval vykonat Objednatel, nejsou 
nezbytně nutné a nejsou v předmětu díla, se určí na základě podrobného položkového 
rozpočtu vypracovaného Zhotovitelem ve shodné struktuře a formátu, jako byl předložen 
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vysoutěžený položkový rozpočet stavby. Tento způsob sjednání ceny nesmí být v rozporu se 
zákonem o zadávání veřejných zakázek nebo s Metodickým pokynem.  

4. Pokud se v rámci realizace díla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností vyskytnou 
práce, které projektová dokumentace nebo příslušná jiná dokumentace neobsahovala, nebo 
práce, jejichž potřeba provedení vznikla až v průběhu realizace díla, a tudíž nebyly obsaženy 
ani v zadávacích podmínkách, tzv. vícepráce, přičemž realizace těchto víceprací je nezbytně 
nutná pro provedení díla, bude cena těchto víceprací vypočtena na základě jednotkových cen 
uvedených ve vyplněném položkovém rozpočtu Zhotovitele, který je přílohou č. 1 této 
smlouvy. V případě, že nebude možno použít jednotkových cen, bude stanovena cena 
vycházející z cen programu ÚRS PRAHA, a.s. Praha 10, event. RTS, a.s., Brno platných pro 
příslušný rok výstavby, a to v cenové úrovni platné v době provádění víceprací, a nebude-li 
možné vycházet ani z těchto cen, pak bude cena víceprací stanovena jako cena obvyklá. 
Jakékoliv vícepráce lze realizovat jen po předchozím písemném souhlasu Objednatele, 
přičemž Objednatel bude dále postupovat v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, pokud jsou aplikovatelné, a 
v souladu s pravidly Metodického pokynu. 

Článek X. 
Platební podmínky 

1. Cena díla bude hrazena s výjimkou objektivně odůvodněných případů průběžně na základě 
daňových dokladů (faktur) vystavených Zhotovitelem maximálně jedenkrát měsíčně, přičemž 
datem uskutečnění zdanitelného plnění je poslední den příslušného kalendářního měsíce. 
Fakturovány budou provedené a vzájemně odsouhlasené práce, dodávky a služby (dále také 
jen „práce“) za uplynulý kalendářní měsíc. Tyto práce budou fakturovány dle položkového 
rozpočtu tvořícího přílohu č. 1 této smlouvy. 

2. Podkladem pro úhradu ceny díla bude faktura, která musí mít náležitosti daňového dokladu 
podle platného zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů. Nedílnou součástí faktury bude Objednatelem odsouhlasený soupis provedených 
stavebních prací. Každá faktura musí být označena registračním číslem projektu 
CZ.06.05.01/00/22_048/0005877. 

3. Lhůta splatnosti faktur činí 30 kalendářních dnů od jejich prokazatelného doručení 
Objednateli.  

4. V případě, že Zhotovitel vyúčtuje práce, které neprovedl, vyúčtuje chybně cenu nebo faktura 
nebude obsahovat některou náležitost ve smyslu příslušných právních předpisů a/nebo této 
smlouvy, je Objednatel oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit 
Zhotoviteli bez zaplacení k provedení její opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí důvod vrácení. 
Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. 

5. Vrátí-li Objednatel vadnou fakturu Zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá 
lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení opravené faktury Objednateli. 

6. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu smluvní strany, která 
provádí platbu. 

Článek XI. 
Pojištění Zhotovitele – odpovědnost za škodu způsobenou třetím osobám 

1. Zhotovitel je povinen být po celou dobu trvání této smlouvy pojištěn proti škodám 
způsobeným jeho činností či nečinností, včetně škod způsobených pracovníky Zhotovitele 
(pojištění odpovědnosti za škodu), a to minimálně ve výši pojistného plnění, které odpovídá 
minimálně rozsahu celkové nabídkové ceny, kterou Zhotovitel nabídl ve výběrovém řízení na 
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zakázku s názvem „Modernizace školních družin, stavební práce“.  

2. Doklady o pojištění je Zhotovitel povinen předložit Objednateli na vyžádání. 

3. Zhotovitel při vzniku pojistné události zabezpečuje ihned veškeré úkony vůči pojistiteli. 
Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou 
součinnost, která je v jeho možnostech. 

Článek XII. 
Předání a převzetí staveniště 

1. Objednatel se zavazuje předat Zhotoviteli staveniště dne 2. 6. 2025. Zhotovitel se zavazuje 
staveniště převzít a převezme staveniště od Objednatele formou zápisu. 

2. Zhotovitel se zavazuje zahájit práce na předmětném díle neprodleně po předání staveniště, 
nejpozději však do 3 pracovních dnů.  

3. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací, za sledování 
a dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci i za zachování pořádku 
na staveništi. 

4. Zjistí-li Zhotovitel před zahájením prací nebo v průběhu prací nepředvídatelné překážky 
související se stavem stávajícího objektu nebo souvisejících pozemků, které mu zabraňují 
práce zahájit nebo v nich pokračovat, neprodleně toto oznámí Objednateli a bude o tom 
sepsán zápis podepsaný oběma stranami. Způsobí-li tyto odsouhlasené překážky prodlení se 
splněním termínu provedení díla, nebude to posuzováno jako prodlení Zhotovitele s plněním 
jeho povinnosti, a termín pro provedení díla se posouvá o dobu trvání těchto překážek, pokud 
po tuto dobu nemohl Zhotovitel bez své viny práce zahájit nebo v nich pokračovat.  

5. Zhotovitel je povinen zabezpečit vytýčení inženýrských sítí vedoucích přes staveniště a nese 
zodpovědnost za jejich případné porušení, pokud Objednatel předal Zhotoviteli dostupnou 
dokumentaci o inženýrských sítích vedoucích staveništěm.  

Článek XIII. 
Zařízení staveniště 

1. Zařízení staveniště zabezpečuje Zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací 
předanou Objednatelem a s požadavky Objednatele. Cena za vybudování, údržbu a likvidaci 
zařízení staveniště je započtena v ceně díla. 

2. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce 
autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně činnost 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu.  

3. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi, výjezdech z něho, na používaných 
vozovkách a přenechaných inženýrských sítích pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat 
odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi ve lhůtě do 48 hodin.  

4. Zhotovitel se zavazuje provést likvidaci či uložení veškerých odpadů vzniklých při plnění této 
smlouvy, přičemž náklady na tuto likvidaci jsou již součástí ceny díla. 

5. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště do 10 pracovních dnů 
od předání a převzetí díla; případně do 10 pracovních dnů po odstranění všech vad a 
nedodělků, pokud s tím bude Objednatel souhlasit.  

Článek XIV. 
Kontrola projektové dokumentace 

1. Zhotovitel je povinen jako odborně způsobilá osoba zkontrolovat technickou část předané 
dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a upozornit Objednatele 
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bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Touto kontrolou není dotčena 
odpovědnost Objednatele za správnost předané dokumentace.  

2. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich 
odstranění a dopad na cenu díla Zhotovitel předá Objednateli bez zbytečného odkladu po 
jejich zjištění.  

Článek XV. 
Kontrola provádění prací 

1. Objednatel je oprávněn dle § 2593 občanského zákoníku provádět průběžné kontroly při 
provádění stavebních prací. Objednatel je také oprávněn dle § 2626 občanského zákoníku 
zkontrolovat: 

a. dokončení rozhodujících prací,  
b. dokončení prací, konstrukcí a vnitřních rozvodů, které budou dalším postupem 

zakryty,  
c. provedení všech předepsaných zkoušek. 

2. Zhotovitel je povinen přizvat Objednatele ke kontrole vykonání stavebních prací dle článku 
XV, odstavce 1 bodů a) až c) nejméně 3 pracovní dny před dokončením tohoto vykonání. Zjistí-
li Objednatel, že Zhotovitel provádí stavební práce v rozporu se svými povinnostmi, je 
Objednatel oprávněn požadovat, aby Zhotovitel odstranil dosud vzniklé vady a prováděl 
stavební práce řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k 
tomu poskytnuté, bude takový postup považován za podstatné porušení této smlouvy a 
Objednatel je z tohoto důvodu oprávněn odstoupit od této smlouvy. 

3. V místě plnění bude vykonáván technický dozor určený Objednatelem. Pověřený zaměstnanec 
Zhotovitele je povinen předložit technickému dozoru denní záznam nejpozději následující 
pracovní den a odevzdat mu první průpis. Jestliže pověřený zástupce Objednatele (tj. osoba 
provádějící technický dozor) nesouhlasí s obsahem zápisu, zapíše to do 3 pracovních dnů do 
stavebního deníku s uvedením důvodů, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí. 
Technický dozor na nedostatky zjištěné v průběhu prací neprodleně upozorní zástupce 
Zhotovitele a je oprávněn provést zápis do stavebního deníku. Dílčí sjednané termíny plnění 
se považují za splněné zápisem ve stavebním deníku, který potvrdí pověřený zástupce 
Objednatele.  

Článek XVI. 
Kvalifikace pracovníků Zhotovitele 

1. Zhotovitel je povinen pro veškeré odborné práce využívat pracovníky Zhotovitele nebo jeho 
podzhotovitelů mající příslušnou kvalifikaci. Zhotovitel je na požádání Objednatele povinen 
doložit doklad prokazující jejich kvalifikaci. 

2. V případě, že Zhotovitel neprokáže kvalifikaci pracovníků vykonávajících odborné práce při 
zhotovování díla do 3 pracovních dnů od vyzvání Objednatelem, nejsou tito pracovníci v místě 
plnění oprávněni se na odborných pracích dále podílet.  

Článek XVII. 
Stavební deník 

1. Zhotovitel je po celou dobu plnění této smlouvy povinen vést stavební deník stavby v souladu 
s příslušnými obecně platnými předpisy. Deník bude po dobu plnění této smlouvy přístupný 
na staveništi pro Objednatele, příp. pro jím pověřeného zástupce, zejména pro kontrolu v něm 
provedených zápisů či pro provedení zápisů. Objednatel obdrží první čitelný průpis každého 
zápisu do stavebního deníku. 
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Článek XVIII. 
Předání a převzetí díla 

1. Zhotovitel vyzve Objednatele k převzetí řádně dokončeného díla písemně nejméně 10 
kalendářních dnů před navrženým termínem předání a převzetí díla. Objednatel navržený 
termín předání a převzetí díla Zhotoviteli potvrdí nebo mu oznámí jiný termín předání a 
převzetí díla, který nebude později než 10 kalendářních dnů od Zhotovitelem navrženého 
termínu předání a převzetí díla. Tento jiný termín pro předání díla nemá vliv na termín 
provedení díla dle čl. VII. odst. 2. této smlouvy a Zhotovitel musí s tímto právem Objednatele 
změnit termín předání díla počítat. 

2. Objednatel je povinen přizvat k předání a převzetí díla osoby vykonávající funkci technického 
dozoru stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta. 

3. Před převzetím díla Objednatelem je Zhotovitel povinen umožnit Objednateli provedení 
kontroly všech částí díla bez jakýchkoliv překážek a ve věcném a časovém rozsahu, který určí 
Objednatel. Zhotovitel je povinen se kontroly všech částí díla aktivně zúčastnit a v průběhu 
kontroly přijímat taková opatření, která umožní kontrolu dokončit. Objednatel je oprávněn 
kdykoliv kontrolu díla přerušit, pokud zjistí, že kontrolovaná část díla není zcela dokončena 
nebo její kontrolu nelze provést. 

4. Zhotovitel je povinen nejméně 5 pracovních dnů před navrženým termínem předání a 
převzetí díla předat Objednateli veškeré doklady, k jejichž předání je povinen, a to nejméně ve 
dvou kopiích a v členění a s náležitostmi podle požadavků Objednatele. 

5. O průběhu předání a převzetí díla pořídí Objednatel protokol. Protokol musí obsahovat 
minimálně tyto náležitosti: 

a. údaje o Zhotoviteli a Objednateli, 
b. popis díla a stavebních prací, které jsou předmětem předání a převzetí, 
c. prohlášení Objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřejímá, 
d. podpisy osob oprávněných jednat za Objednatele a Zhotovitele. 

6. Objednatel je oprávněn odmítnout převzít dílo, pokud má vady nebo nedodělky. Má-li dílo 
vady nebo nedodělky, musí protokol obsahovat i tyto náležitosti: 

a. soupis zjištěných vad a nedodělků včetně určení, které vady a nedodělky brání, a které 
nebrání řádnému užívání díla Objednatelem,  

b. vyjádření Objednatele, zda dílo odmítá převzít, či je přejímá i s vadami a nedodělky, 
které nebrání řádnému užívání díla. 

7. V případě, že Objednatel neodmítne dílo převzít, ačkoli k tomu byl dle odst. 6 tohoto článku 
smlouvy oprávněn, je Zhotovitel povinen odstranit vady a nedodělky díla nejpozději do 10 
kalendářních dnů od převzetí díla Objednatelem. Nedojde-li k převzetí díla Objednatelem, je 
Zhotovitel povinen odstranit vady a nedodělky díla tak, aby splnil termín pro provedení díla 
dle čl. VII. odst. 2. této smlouvy, jinak se dostane do prodlení. Při opětovném předávacím řízení 
po odmítnutí převzetí díla Objednatelem se postupuje opět podle odst. 1 a násl. tohoto článku 
smlouvy.  

8. Objednatel je oprávněn převzít částečné plnění, a pokud tak učiní, tato skutečnost se vyznačí 
v protokolu o předání a převzetí částečného plnění. Zhotovitel je povinen dokončit a předat 
Objednateli dílo jako celek nebo zbývající část díla nejpozději v termínu sjednaném v čl. VII. 
odst. 2 této smlouvy. 

9. Při předání díla předá Zhotovitel Objednateli v českém jazyce veškeré návody (manuály) 
k použití, doklady a dokumenty, které se k dílu vztahují a jež jsou obvyklé, nutné či vhodné k 
převzetí a k využití díla, a to zejména (je-li relevantní): 

a. zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů, 
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b. zápisy a výsledky předepsaných měření (radon, CO apod.), 
c. zápisy a výsledky o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních 

provozních zkouškách, 
d. seznam strojů a zařízení, které jsou součástí stavebních prací, jejich pasporty, záruční 

listy, návody k obsluze a údržbě, 
e. stavební deník, 
f. další obvyklé doklady. 

Článek XIX. 
Záruční podmínky 

1. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost díla v délce záruční doby 60 měsíců ode dne 
předání a převzetí díla, a je-li dílo předáno s vadami a nedodělky, pak v délce záruční doby 60 
měsíců ode dne odstranění všech vad a nedodělků. Záruční doba pro dodávky zařízení, na něž 
výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty 
poskytnuté výrobcem, minimálně však 24 měsíců ode dne, od kterého plyne záruční doba na 
dílo jako celek. 

2. Zhotovitel zaručuje a odpovídá Objednateli zejména za to, že předané plnění: 
a. bude možno použít v podmínkách České republiky, 
b. bude mít požadované, popř. právními předpisy stanovené, vlastnosti, 
c. bude v souladu s právními předpisy a technickými normami platnými v České 

republice,  
d. bude způsobilé pro použití k určenému či obvyklému účelu, 
e. bude bez konstrukčních, výrobních a vzhledových či jiných vad, 
f. bude bez právních vad – Zhotovitel v této souvislosti zejména zaručuje Objednateli, 

že ohledně stavebních prací či materiálu použitého k provedení díla nebude veden 
žádný soudní spor,  

g. bude bezpečné, zejména že nebude obsahovat radioaktivní materiály a jiné 
nebezpečné látky a věci, které se mohou stát nebezpečným odpadem ve smyslu zákona 
o odpadech. 

3. Zhotovitel zaručuje a odpovídá Objednateli za to, že veškerý materiál použitý při provádění 
díla bude nový a nepoužitý. 

4. Objednatel je povinen ve lhůtě 14 kalendářních dnů od převzetí díla, a je-li dílo předáno 
s vadami a nedodělky, pak ve lhůtě 14 kalendářních dnů ode dne odstranění všech vad a 
nedodělků, zkontrolovat dílo s odbornou péčí. Jakékoliv zjištěné zjevné vady či nedostatky je 
Objednatel povinen v této lhůtě oznámit Zhotoviteli. Zhotovitel odpovídá za zjištěné zjevné 
vady či nedostatky, jež mu Objednatel oznámil v této lhůtě. 

5. Zhotovitel v rámci povinností z vad díla odpovídá za vady, které má dílo v okamžiku jeho 
převzetí Objednatelem, i když se vada stane zjevnou až po této době. Zhotovitel odpovídá 
rovněž za jakoukoli vadu, jež vznikne po okamžiku převzetí díla Objednatelem, jestliže je 
způsobena porušením povinnosti Zhotovitele. Objednatel je povinen takto zjištěné vady 
oznámit Zhotoviteli nejpozději do 30 kalendářních dnů od jejich zjištění. 

6. Objednateli náleží z vadného plnění (včetně záručních vad) práva dle občanského zákoníku. 
Pokud je uplatněno právo na odstranění vady, Zhotovitel je povinen odstranit vady (včetně 
záruční vady) ve lhůtě 10 kalendářních dnů od oznámení vady Objednatelem.  

7. O odstranění reklamované vady sepíše Objednatel zápis, ve kterém potvrdí odstranění vady 
nebo uvede důvody, pro které odmítá uznat vadu za odstraněnou. Neodstraní-li Zhotovitel 
vady ve sjednané lhůtě, nebo oznámí-li Zhotovitel před uplynutím této lhůty Objednateli, že 
vady neodstraní, je Objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy nebo požadovat 
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přiměřenou slevu z ceny (tím není dotčeno zákonné právo Objednatele nárokovat slevu z ceny 
díla nebo od smlouvy odstoupit, aniž by předtím uplatnil právo na odstranění vady). Současně 
je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou 
osobu, přičemž veškeré takto vzniklé náklady na odstranění vady uhradí Objednateli 
Zhotovitel. 

8. Uplatněním práv z vadného plnění (vad stavby) není nijak dotčen nárok Objednatele na 
náhradu škody a ušlého zisku. 

9. Veškeré činnosti nutné či související s reklamací vad činí Zhotovitel sám na své náklady 
v součinnosti s Objednatelem a v jeho provozní době tak, aby svými činnostmi neohrozil nebo 
neomezil činnost Objednatele. 

Článek XX. 
Úrok z prodlení za neplnění Objednatele 

1. V případě prodlení Objednatele s úhradou řádné a doručené faktury činí úrok z prodlení 0,015 
% z dlužné částky za každý den prodlení.  

Článek XXI. 
Smluvní pokuty za neplnění Zhotovitele 

1. V případě prodlení Zhotovitele s provedením díla dle čl. VII. odst. 2. této smlouvy je Zhotovitel 
povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové sjednané ceny díla bez 
DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení.  

2. V případě prodlení Zhotovitele s odstraněním vad dle čl. XIX. odst. 6. této smlouvy je Zhotovitel 
povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každou vadu a každý i 
započatý kalendářní den prodlení. V případě vady, která brání řádnému užívání díla, případně 
hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), činí tato smluvní pokuta částku 5000,- Kč 
za každou takovou vadu a každý i započatý kalendářní den prodlení. 

3. V případě, kdy je umožněno převzetí díla včetně vad a nedodělků a Zhotovitel neodstraní vady 
nebo nedodělky v termínu dle čl. XVIII. odst. 7. této smlouvy, je Zhotovitel povinen uhradit 
Objednateli smluvní pokutu za neodstranění vad nebo nedodělků uvedených v zápise o 
předání a převzetí díla ve výši 1 000,- Kč za každou neodstraněnou vadu nebo nedodělek, u 
níž je Zhotovitel s odstraněním v prodlení, a to za každý i započatý kalendářní den prodlení.  

4. V případě nevyklizení staveniště Zhotovitelem ve sjednaném termínu dle čl. XIII. odst. 5. této 
smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové 
sjednané ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení Zhotovitele. 

5. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 30 dnů od dne doručení faktury s vyúčtováním smluvní 
pokuty. 
 

6. Ujednáním o smluvní pokutě nebo zaplacením smluvní pokuty není nijak dotčeno právo 
Objednatele požadovat po Zhotoviteli vedle smluvní pokuty i náhradu škody způsobené 
porušením povinnosti utvrzené smluvní pokutou, a to v plné výši, i pokud škoda přesahuje 
sjednanou smluvní pokutu.  

Článek XXII. 
Závěrečná ujednání 

1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran. 
2. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany jen v případě, že tím nebudou 

porušeny podmínky zadání zakázky, předpisy o zadávání veřejných zakázek, jsou-li 
aplikovatelné, a ustanovení dalších dokumentů vymezujících povinnosti Objednatele včetně 
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Metodického pokynu, a to pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně 
číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci 
smluvních stran. 

3. Smluvní vztah lze ukončit také písemnou dohodou. Objednatel a Zhotovitel jsou oprávněni 
odstoupit od této smlouvy za podmínek stanovených smlouvou nebo v občanském zákoníku. 

4. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu a s 
plněním této smlouvy včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2035. Pokud je 
v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí Zhotovitel uchovat tuto 
dokumentaci dle této lhůty. 

5. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2035 poskytovat požadované informace a 
dokumentaci související s realizací projektu a s plněním této smlouvy zaměstnancům nebo 
zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského 
účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších 
oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky 
k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění 
kontroly veškerou potřebnou součinnost. Přitom je Zhotovitel povinen dodržet lhůty důvodně 
stanovené Objednatelem s ohledem na požadavky pověřených orgánů. 

6. Zhotovitel a Objednatel nemohou bez vzájemného souhlasu postoupit svá práva a povinnosti 
plynoucí ze smlouvy třetí osobě. Není-li ve smlouvě uvedeno jinak, vzájemné finanční zápočty 
lze provádět jen v rámci plnění této smlouvy a po předchozí dohodě. 

7. Případná neplatnost či neúčinnost některého z ustanovení této smlouvy nemá za následek 
neplatnost či neúčinnost ostatních ustanovení. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této 
smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných 
odkladů nahradit takové ustanovení novým, které bude platné a účinné.  

8. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla 
uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a 
srozumitelně, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají po 
pečlivém zvážení všech možných důsledků, což stvrzují svými podpisy. 

9. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými 
zástupci smluvních stran, přičemž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení. V případě, 
že je tato smlouva vyhotovena v elektronické formě, podepíší smluvní strany (resp. jejich 
oprávnění zástupci) smlouvu elektronickým podpisem dle zvláštních právních předpisů 
v jednom vyhotovení v elektronické formě. 

10. Součástí této smlouvy jsou následující přílohy: 
1. Vyplněný položkový rozpočet z nabídky Zhotovitele 

Dne _________________ v Košeticích  Dne _________________ v Pacově 

 

__________________________________________________ 

  

__________________________________________________ 

Objednatel 

Bc. Zdeněk Sovka 

starosta 

 
Zhotovitel 

Pavel Pinkas 

jednatel 
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