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SMLOUVA O PROVEDENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

II/112 Košetice - průtah, PD 

uzavřená podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) s přiměřeným užitím ustanovení§ 2586 a násl. 

občanského zákoníku 

 

Článek 1 – Smluvní strany 

 

1.1. Objednatel: Obec Košetice 
se sídlem:   Košetice čp. 146, 394 22 Košetice 
zastoupená:   Bc. Zdeňkem Sovkou, starostou obce Košetice 
k podpisu smlouvy pověřen: Bc. Zdeněk Sovka 
zástupce pro věci technické: Bc. Zdeněk Sovka 
bankovní spojení: ČSOB Pelhřimov 
číslo účtu: 299434320, kód banky 0300 
IČO: 00248444 
(dále jen „Objednatel“) 

 

1.2. Zhotovitel: MDS projekt s.r.o. 

adresa:     Försterova 175, 566 01 Vysoké Mýto 

zástupce pro věci smluvní: Ing. Jan Bursa, jednatel 

zástupce pro věci technické: Ing. Jan Bursa 

bankovní spojení:  Česká spořitelna a.s. 

číslo účtu:   1212900339/0800 

IČO:    27487938 

DIČ:    CZ27487938 

zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 21973 

(dále jen „Zhotovitel“) 

 

1.3. V případě změny údajů uvedených v odst.1.1. a 1.2. článku 1 této smlouvy je povinna 

smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným 

způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této 

povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit. 

 

Článek 2 – Předmět smlouvy 

 

2.1. Smlouva je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky (dále jen 
„Řízení veřejné zakázky“) s názvem II/112 Košetice - průtah, PD. Jednotlivá ujednání smlouvy 
tak budou vykládána v souladu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky a nabídkou 
Zhotovitele podanou do Řízení veřejné zakázky 

2.2. Rozsah předmětu smlouvy (dále též „Dílo“): 

Předmětem plnění veřejné zakázky je vypracování projektové dokumentace pro povolení záměru 
(dále též „DPZ“), včetně zajištění pravomocného povolení záměru, zpracování projektové 
dokumentace pro provádění záměru (dále též „PDPZ“) vč. soupisu prací a rozpočtu na akci 
„II/112 Košetice - průtah“. Jedná se o rekonstrukci silnice II/112 (v délce cca 1,1 km) a III/12920a 
(v délce cca 0,580 km, od křižovatky se silnicí II/112 k dopravní značce konec obce) v průtahu 
obcí Košetice vč. odvodnění komunikace, vypracování diagnostického průzkumu vozovky, dále 
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vč. úpravy křižovatek napojení na místní komunikace, rekonstrukce chodníků, zřízení 
parkovacích stání, rekonstrukce autobusových zastávek, zřízení přechodů pro chodce vč. jejich 
nasvětlení, rekonstrukce vodovodu a stávající kanalizace a úpravy stávajícího veřejného 
osvětlení. Předmětem zakázky je rovněž zajištění inženýrské činnosti v souvislosti se 
zpracováním projektových dokumentací, zajištěním nutných vyjádření, souhlasů a povolení 
k předmětné akci. 

Součástí plnění je rovněž zajištění inženýrské činnosti v souvislosti se zpracováním projektových 
dokumentací, zajištění nutných vyjádření, souhlasů, stanovisek, závazných stanovisek a povolení 
k předmětné akci. 

Předmět smlouvy také zahrnuje výkon dozoru projektanta při realizaci stavby (dále též „DP“).  

Případné majetkoprávní vypořádání zajistí objednatel. 

Zhotovitel musí disponovat běžným technickým vybavením (HW a SW) potřebným pro dálkový 

přístup a rovněž musí disponovat elektronickým podpisem s časovým razítkem dle platné 

legislativy.  

Pro předávání dokumentů, bude využíváno Společné datové prostředí objednatele (dále též 

„CDE“). 

Pro následnou stavbu bude stavební deník veden v elektronické formě. Tento stavební deník 

poskytne objednatel. Vedení stavebního deníku zajistí zhotovitel stavby a zhotoviteli projektové 

dokumentace umožní 1 přístup.  

Součástí předmětu plnění je rovněž vypracování odpovědí na dotazy ke zpracované projektové 
dokumentaci v rámci vyjasňování zadávací dokumentace v zadávacím řízení na veřejnou 
zakázku na stavební práce, jejíž součástí je tato projektová dokumentace. Vybraný dodavatel je 
povinen dotazy dodavatelů zpracovat ve lhůtě 2 pracovních dnů po jejich obdržení od 
objednatele. 

Projektová dokumentace bude vypracována v souladu s obecně závaznými právními  
a technickými předpisy (např. TKP-D, TKP, ČSN) a souvisejícími směrnicemi platnými v době 
zpracování a předání dokončeného předmětu smlouvy, zejména v rozsahu a náležitostech dle 
Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválená Ministerstvem dopravy, pod 
č. j. MD-23142/2022-930/2 ze dne 12. 7. 2022 s účinností od 1. 8. 2022 ve znění pozdějších 
předpisů. 
 
Projektová dokumentace bude zpracována v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb., stavební 
zákon, ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, vyhláškou 
č. 146/2024 Sb., o požadavcích na výstavbu, vyhláškou č. 149/2024 Sb., o provedení některých 
ustanovení stavebního zákona, vyhláškou č. 157/2024 Sb., o územně analytických podkladech, 
územně plánovací dokumentaci a jednotném standardu, vyhláškou č. 227/2024 Sb., o rozsahu a 
obsahu projektové dokumentace staveb dopravní infrastruktury dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., o 
stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů, ve smyslu zákona č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 
 
Zhotovitel bude v průběhu zpracovávání projektové dokumentace svolávat výrobní výbory 
(předpoklad min. 1x měsíčně). 
 
 
a) Vypracování projektové dokumentace pro povolení záměru 
 
Podklady, které zajistí Zhotovitel dokumentace: 

- mapové a geodetické podklady (výškopisné a polohopisné geodetické zaměření území), 
včetně lokalizace inženýrských sítí  
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Součástí DPZ bude zejména: 
- vlastní kompletní návrh stavebních úprav  
- záborový elaborát – grafická a tabulková příloha s přehledem dotčených pozemků (trvalý a 

dočasný zábor), sousedních pozemků a jejich vlastníků s dělením dle stavebních objektů, 

přehledem záborů pro věcná břemena inženýrských sítí, 

- zákres stavby do aktuální katastrální mapy, 

- řešení odvodnění komunikace - chodníků a MK, 
- prověření průběhu inženýrských sítí (dále též „IS“), v případě nutnosti návrh přeložek IS 
- definitivní dopravní značení 
- plán opatření BOZP potvrzený koordinátorem BOZP 
- kladná projednání se všemi dotčenými orgány a úřady státní správy a samosprávy, dotčenými 

právnickými a fyzickými osobami ve shodě s TKP-D, potřebná k doložení stavebnímu řízení 
- havarijní plán 
- dokladová část 
- předpokládané stavební náklady 

 
 
Plán BOZP připraví odborně způsobilá fyzická osoba, kterou je Ing. Marek Mazura, číslo 
osvědčení TACZ/219/KOO/2022. Uzavřením této smlouvy je uvedená osoba určena 
koordinátorem BOZP pro fázi přípravy stavby. Jeho odměna je součástí ceny dle čl. 4.4. této 
smlouvy. Tuto osobu je zhotovitel oprávněn, po předchozím souhlasu objednatele, změnit. 
 
Předpokládaný rozsah stavebních objektů: 
 
- Rekonstrukce vybraných místních komunikací přilehlých k silnici II/112. Vždy max v délce do  

25 m 
- Rekonstrukce chodníků (kompletní obnova včetně směrových a výškových úprav) včetně 

vyřešení odvodnění 
- Zřízení přechodů pro chodce vč. nasvětlení 
- Zřízení nových a úprava stávajících parkovacích stání 
- Autobusové zastávky včetně mobiliáře 
- Rekonstrukce vodovodu 
- Rekonstrukce kanalizace 
- Úprava veřejného osvětlení – posun stávajících sloupů VO 
- Přeložky inženýrských sítí (vynucené realizací uvedených stavebních objektů) 
- Trvalé dopravní značení 
- Obnova a úprava zeleně v dotčeném území 
- Zklidnění dopravy stavebními úpravami na začátku a konci úseku řešené komunikace 
- Technologie a stavební část úsekového měření rychlosti dopravy průtahu obcí 
 
 
DPZ bude dodána v rámci dohodnuté ceny Objednateli následovně: 

- 1x v listinné podobě a v digitální podobě ve formátu dwg a pdf (prostřednictvím CDE) 
- zaměření v listinné podobě a v digitální podobě ve formátu dwg, dgn a pdf (prostřednictvím 

CDE) 
- odhad stavebních nákladů – v listinné podobě a v digitální podobě ve formátu pdf, příp. xls 

(prostřednictvím CDE) 

Listinná i digitální podoba DPZ musí zahrnovat jak celkový obsah, tak i obsahy jednotlivých 
stavebních objektů, složek. 
 
 
b) Zajištění vydání pravomocného povolení záměru, inženýrská činnost 
 
Zajištění vydání pravomocného povolení záměru včetně všech nutných stanovisek, závazných 
stanovisek, vyjádření, rozhodnutí a správních poplatků. Před podáním žádosti o vydání povolení 
záměru si Objednatel vyhrazuje právo kontroly zpracované žádosti, včetně všech příloh. Před 
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podáním žádosti na příslušný stavební úřad, je Zhotovitel povinen odsouhlasit si tuto žádost 
včetně všech příloh se zástupci Objednatele. 
 
Zajištění majetkoprávní přípravy stavby – uzavření smluvních vztahů s vlastníky dotčených 
pozemků není předmětem plnění. Majetkoprávní příprava bude zajištěna Objednatelem. 
Zhotovitel zajistí a předá v listinné podobě Objednateli jednotlivé situace s předepsaným textem 
souhlasu pro zajištění podpisu vlastníka. 
 
Zhotovitel je povinen v průběhu stavebního řízení poskytnout maximální součinnost a řádně 
spolupracovat s příslušným stavebním úřadem. 
 
 
c) Vypracování projektové dokumentace pro provedení záměru včetně soupisu prací a 

položkového rozpočtu 
 

Charakteristické řezy stavby budou provedeny po 20 m a v místě křižovatek a sjezdů. 
 
Jako součást PDPZ Objednatel požaduje vypracovat ocenění všech položek soupisu 
zhotovovaných prací dle Oborového třídníku stavebních konstrukcí a prací (dále OTSKP). 
Rozpočet stavby bude zpracován v systému ASPE v aktuální verzi a v aktuální cenové úrovni v 
době zpracování. 
 
PDPZ bude dodána v rámci dohodnuté ceny Objednateli v následujících počtech: 
- 5x v listinné podobě, v digitální podobě ve formátu dwg a pdf (prostřednictvím CDE) 
Soupis prací: 
- oceněný rozpočet dle OTSKP v listinné podobě a v digitální podobě ve formátu XC4 (xml), pdf 

(prostřednictvím CDE) 
- neoceněný soupis prací dle OTSKP  v listinné podobě a v digitální podobě ve formátu XC4 

(xml), pdf (prostřednictvím CDE) 
 
Digitální podoba PDPZ bude předána prostřednictvím CDE v plném rozsahu listinné podoby. 
Listinná i digitální podoba PDPZ musí zahrnovat jak celkový obsah, tak i obsahy jednotlivých 
stavebních objektů, složek. 
 
Veškeré dokumenty v digitální podobě (dále také jako dokumenty), jejichž autorem je zhotovitel, 
musí být zhotovitelem předávány a ukládány tak, aby bylo umožněno fulltextové vyhledávání v 
těchto dokumentech v digitální podobě. Zhotovitel toto zajistí předáním dokumentů v digitální 
podobě v otevřených formátech se strukturou dat umožňující fulltextové vyhledávání, nebo jak v 
nativním (zpravidla proprietárním formátu), tak i v otevřeném formátu, není-li ve smlouvě 
stanoveno jinak. 
 
* Příklady nativních formátů:*.doc, *.xls, *.rvt, dwg., dgn. atd. 
* Příklady otevřených formátů:*.ifc, *.pdf, atd. 
 
Za správnost, obsah a integritu dat ve všech předávaných dokumentech v digitální podobě ve 
všech formátech je odpovědný zhotovitel. 
 
Žádné dva soubory nesmí mít duplicitní označení. 
 
Označování souborů projektové dokumentace bude následující: 
A_A_A_A_A_BBBB_CC_DDD_EEEEEEEEEEEEE 
Kde: 
A_A_A_A_A – Reprezentuje členění projektové dokumentace (např. D_1_1_2_1) 
BBBB – Reprezentuje označení stavebního objektu (např. S001) 
CC – Reprezentuje část objektu (např. A1) 
DDD – Reprezentuje číslo výkresu (např. 101) 
EEEEEEEEEEEEE – Reprezentuje název výkresu (např. PUDORYS_1NP) 
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Jednotlivé pozice značení jsou odděleny podtržítkem. 
Příklad označení souboru dle zvoleného systému značení: 
D_1_1_2_1_SO01_A1_101_PUDORYS_1NP 
 
Elektronická (digitální) verze projektové dokumentace bude opatřena, v souladu se zákonem č. 
360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných 
inženýrů a techniků činných ve výstavbě (autorizační zákon), ve znění pozdějších předpisů, 
elektronickým autorizovaným razítkem na všech místech, kde ve fyzické podobě figuruje 
autorizační razítko. Ruční podpis bude v elektronické verzi nahrazen kvalifikovaným 
elektronickým podpisem. 
 
V případě výměny souborů a dat mezi objednatelem a zhotovitelem se objednatel a zhotovitel 
zavazují používat nástroj, který explicitně vydefinuje a schválí objednatel. 
 
 
d) Výkon dozoru projektanta 
 
Zhotovitel se zavazuje vykonat DP svým jménem a na vlastní zodpovědnost. 

 
Výkonem DP se rozumí uskutečnění činností předpokládaných obecně závaznými právními 
předpisy a vyžadovaných objektivní stavebně-technickou situací, jakožto součinnost autora 
při realizaci stavby podle zpracované projektové dokumentace. V rámci výkonu DP je Zhotovitel 
povinen zejména provádět pravidelnou kontrolu postupu realizace podle zpracované projektové 
dokumentace, podávat vysvětlení a pokyny pro realizaci stavby, v případě potřeby provést 
přepracování nebo doplnění projektové dokumentace. 
 
Zhotovitel si ponechá pro výkon DP vlastní archivní paré projektové dokumentace. 
 
Zhotovitel je povinen při plnění DP poskytnout svoji součinnost vždy bezodkladně poté, kdy bude 
k tomu Objednatelem vyzván nebo poté, kdy takovou potřebu sám zjistí. 
Předmětem výkonu DP je především: 

− účastnit se v případě potřeby na vyzvání Objednatele předání staveniště zhotoviteli stavby, 

− dohled nad realizací stavebních prací, 

− kontrola dodržování projektové dokumentace s přihlédnutím na podmínky určené povolením, 
souhlasem stavebního úřadu, případně nařízením nezbytných stavebních úprav,  

− posuzování postupu výstavby z technického hlediska a z hlediska časového plánu výstavby, 

− sledování a kontrola technických a kvalitativních parametrů stavby, 

− řešit drobné odchylky od projektové dokumentace, které nebudou vyžadovat zpracování nové 
projektové dokumentace, případně její části nebo dodatku projektové dokumentace, 

− posuzovat návrhy Objednatele stavby na změny a odchylky v částech projektové dokumentace 
zpracovávaných v rámci realizační dokumentace z pohledu dodržení technicko-ekonomických 
parametrů, dodržení lhůt výstavby, případně dalších údajů  
a ukazatelů, 

− vyjádření k požadavkům na zvětšený rozsah stavebních prací a dodávek materiálu oproti 
projektové dokumentaci, 

− účast na kontrolních dnech stavby (dále též „KD“),  

− účast na přejímacím řízení stavby a jejích dílčích částech, případné kolaudaci stavby  
a řádně spolupracovat při těchto řízeních,  

− provádění projekčních prací menšího rozsahu (doplňky a změny), 

− poskytovat technické konzultace potřebné pro plynulost výstavby,  

− poskytovat součinnost při řešení požadavků ze strany poskytovatele dotace, v případě, že 
realizace stavby bude spolufinancována z prostředků EU, 

− konzultovat a podávat upřesnění při vypracování realizační dokumentace, 

− zapisovat své návštěvy, prohlídky a posouzení stavby ve stavebním deníku, kam bude také 
uvádět jím zjištěné nedostatky a navržená opatření, pokud není výše dohodnuto jinak, 
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Objednatel předpokládá provedení 70 kontrolních dnů stavby za účasti DP v uvedeném rozsahu 
stavebních objektů (případně kancelářské práce), v délce trvání jednoho kontrolního dne 1 hod. 
 
Zjistí-li Zhotovitel při výkonu DP nedodržení projektové dokumentace, uvědomí bez zbytečného 
odkladu o této skutečnosti Objednatele a zhotovitele stavby. V odůvodněných případech uvede 
stručnou charakteristiku porušení dokumentace a tomu odpovídající důsledky. 
 
Zhotovitel se dále zavazuje, že v rámci plnění předmětu smlouvy provede pro Objednatele za úhradu 
případně požadované vícepráce (přepracování nebo doplňky projektové dokumentace, změny 
objektové skladby, apod.) související s realizací stavby v požadovaných termínech. Rozsah, termín 
a cena víceprací bude stanovena v dodatku k této smlouvě. 
 

Provede-li Zhotovitel, v rámci výkonu DP, přepracování nebo doplnění projektové dokumentace z 
důvodů nesouladu původní dokumentace s obecně závaznými právními  
a technickými normami nebo v případě, že se původní dokumentace ukáže objektivně technicky 
nerealizovatelnou, provede Zhotovitel, jako autor projektové dokumentace, tyto práce bezplatně a 
ponese i veškeré náklady s tím spojené. 
 

DP bude vykonáván na vyžádání ze strany Objednatele nebo zhotovitele stavby. Předmět, termín a 
místo výkonu DP budou dohodnuty vždy individuálně při každé výzvě Objednatele nebo zhotovitele 
stavby. 

2.3. Zhotovitel je povinen v průběhu stavebního řízení poskytnout maximální součinnost a řádně 

spolupracovat s příslušnými stavebními úřady.  

2.4. Zhotovitel předloží Objednateli k odsouhlasení koncept projektové dokumentace (DPZ, 

PDPZ vč. soupisu prací a rozpočtu) v plném rozsahu a to vždy nejpozději 14 dní před předáním 

čistopisu. 

2.5. Objednatel si vyhrazuje právo ke zpracování oponentního posouzení jakékoliv části předmětu 

smlouvy. 

2.6. Zhotovitel se zavazuje, že provede Dílo v rozsahu, způsobem, jakosti a za podmínek 

dohodnutých v této smlouvě svým jménem a na vlastní odpovědnost a Objednatel se zavazuje 

k zaplacení dohodnuté ceny.  

2.7. Kromě Objednatele je Zhotovitel v souladu s ustanovením § 2633 občanského zákoníku 

oprávněn poskytnout Dílo nebo jeho část pouze následujícím subjektům: 

- příslušnému stavebnímu úřadu 

- jiným subjektům v souvislosti se zajištěním vyjádření, závazného stanoviska, příp. rozhodnutí 

těchto subjektů, potřebných k zajištění předmětu smlouvy, např. k vydání povolení, 

příspěvkovým organizacím zřizovaným Objednatelem, pokud se jich projektová dokumentace 

nebo provedení Díla dotýkají a o předání kopie Díla nebo jeho části požádají 

- jiným subjektům je oprávněn poskytnout kopii Díla nebo jeho části výhradně s předchozím 

svolením Objednatele 

2.8. Jakékoli změny oproti sjednanému předmětu Díla, jeho rozsahu a termínu dokončení Díla, 

které vyplynou z dodatečných požadavků Objednatele, ze změny obecně závazných předpisů, 

z požadavků veřejnoprávních orgánů nebo z důvodu vyšší moci, budou předmětem písemných 

dodatků k této smlouvě. V těchto dodatcích smluvní strany dohodnou odpovídající změnu 

předmětu Díla, doby plnění a ceny za Dílo. 

 

 



Strana 7 (celkem 17) 

Článek 3 – Termín plnění 

 

3.1. Zhotovitel se zavazuje realizovat Dílo v těchto sjednaných termínech plnění:  

 

Předpoklad zahájení činnosti projekčních prací   11/2025 
 

Vypracování DPZ dle odst. 2.2. písm. a)   do 31. 5. 2026 
 
Zajištění pravomocného povolení záměru 
dle odst. 2.2. písm. b)   do 30. 9. 2026 
 
Vypracování PDPZ vč. soupisu prací a položkového rozpočtu 
dle odst. 2.2. písm. c)   do 31. 1. 2027 
Předpoklad zahájení výkonu DP dle odst. 2.2. písm.d) do 60 měsíců od vydání pravomocného 

povolení záměru 

 

3.2. Projektová dokumentace dle předmětu této smlouvy, v listinné podobě, bude předána v sídle 

Objednatele formou protokolu o předání a převzetí ucelených částí Díla odsouhlaseného zástupci 

obou smluvních stran. Zároveň musí být, prostřednictvím CDE, vložena digitální podoba 

projektové dokumentace. 

 

3.3. Zhotovitel je oprávněn dokončit předmět plnění dle odst. 2.2. písm. a), b), c), d) této 

smlouvy i před sjednanou dobou. 

 

3.4. Objednatel se zavazuje, že odsouhlasené a řádně dokončené Dílo převezme a zaplatí za 

jeho zhotovení dohodnutou cenu. 

 

3.5. Zhotovitel neodpovídá za prodlení s provedením Díla způsobené zásahem třetích osob, 

rozhodnutím státní správy a samosprávy apod., pokud takový zásah či rozhodnutí nezavinil. 

 

Článek 4 – Cenové ujednání 

 

4.1. Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli dohodnutou smluvní cenu za provedení Díla 

stanovenou v souladu s cenovou nabídkou Zhotovitele, která je jako její nedílná součást přílohou 

této smlouvy, a v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů.  

 

4.2. Cena za provedení Díla, která je specifikována v odst.4.4.této smlouvy, je mezi smluvními 

stranami sjednána jako cena nejvýše přípustná. Tato cena vyplývá z nabídky Zhotovitele podané 

do Řízení veřejné zakázky a obsahuje veškeré náklady Zhotovitele potřebné ke splnění veřejné 

zakázky. Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena vč. DPH. Zhotovitel na 

sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu neúměrného zvýšení nákladů plnění dle ust. 

§ 1765 občanského zákoníku. 

 
4.3. Cena DP v rozsahu 70 hodin představuje předpokládanou účast na 70 kontrolních dnech s 

délkou trvání kontrolního dne 3 hodiny. V ceně za výkon DP jsou obsaženy veškeré náklady 

spojené s výkonem DP včetně dopravného, hovorného, materiálových nákladů a veškeré vedlejší 

náklady Zhotovitele atd. 
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4.4. Smluvní strany se dohodly na výši ceny za Dílo takto: 

 
Cena za Dílo:   
 
cena celkem bez DPH: 801 800,- Kč 
DPH 21%:   168 378,- Kč 
cena celkem včetně DPH: 970 178,- Kč 
 
(slovy: osmsetjednatisícosmset korun českých bez DPH) 
 
 
Z toho cena jednotlivých částí Díla: 
 
Vypracování DPZ 
 
cena celkem bez DPH: 409 300,- Kč 
DPH 21%:     85 953,- Kč 
cena celkem včetně DPH: 495 253,- Kč 
 
Zajištění vydání pravomocného povolení záměru, inženýrská činnost 
 

cena bez DPH:  32 500,- Kč 
DPH 21%:     6 825,- Kč 
cena včetně DPH:    39 325,- Kč 
 
Vypracování PDPZ + soupisu prací 
 
cena celkem bez DPH:  325 500,- Kč 
DPH 21%:      68 355,- Kč 
cena celkem včetně DPH: 393 855,- Kč 

 
Výkon DP (účast na KD, případně kancelářské práce) – v rozsahu 70 hodin 
 
cena bez DPH:  34 500,- Kč 
DPH 21%:     7 245,- Kč 
cena včetně DPH:  41 745,- Kč 
 
 
4.5. Výši DPH bude Zhotovitel účtovat dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“)ke dni zdanitelného plnění uvedeného na 

faktuře - daňovém dokladu. 

 

4.6. Cena za Dílo může být upravena (zvýšena či snížena) písemnými dodatky k této smlouvě 

za těchto podmínek: 

− Vícepráce požadované Objednatelem či neprovedené méněpráce. Za vícepráce jsou považovány 

pouze ty práce, které nejsou předmětem plnění Díla a jsou Objednatelem prokazatelně 

požadovány. 

− V případě změny zákonných sazeb DPH. 

 

4.7. Všechny úpravy cen musí být v souladu s obecně platnými cenovými předpisy a musí být 

odsouhlaseny oběma smluvními stranami. 

 

4.8. Cena za Dílo bude snížena o služby, které oproti zadávacím podmínkám nebudou 

Objednatelem vyžadovány (méněpráce). 
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4.9. Dohodnutá odměna za vypracování předmětu smlouvy dle bodu 2.2. a), b), c), bude 

Zhotoviteli proplacena jednorázově, po splnění každé části předmětu smlouvy, na základě 

vystavení jeho faktury. 

 
4.10. Dohodnutá odměna za výkon DP bude Zhotoviteli proplácena měsíčně (pokud nebude 

dohodnuto jinak), na základě vystavení jeho faktury.   

 

4.11. Předmět plnění spočívající ve výkonu DP bude fakturován dle skutečně odpracovaných hodin 

v souladu s cenovou nabídkou Zhotovitele.  

 
4.12. Specifikace činností a hodiny provedeného DP budou evidovány v deníku činnosti DP. 

 

4.13. Soupis provedených prací a hodin DP bude v dohodnutém časovém intervalu, a to vždy 

do posledního pracovního dne kalendářního měsíce, odsouhlasen a potvrzen technickým 

dozorem a přiložen k faktuře. 

 

Článek 5 – Platební podmínky 

 

5.1. Objednatel nebude poskytovat zálohy. 

 

5.2. Provedené služby budou hrazeny na základě faktury vystavené Zhotovitelem. Objednatel 

uhradí fakturu za jednotlivé části Díla, resp. ceny za Dílo dle odst. 4.4. této smlouvy, a to po 

vzájemném protokolárním odsouhlasení oběma smluvními stranami. Právo vystavit fakturu vzniká 

Zhotoviteli dnem písemného odsouhlasení předané dokumentace Objednateli. 

 

5.3. Faktura bude vystavena Zhotovitelem do 14 kalendářních dnů po vzájemném odsouhlasení 

protokolu o předání a převzetí ucelených částí Díla. 

 

5.4. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, jakož i zákonné 

náležitosti, je Objednatel oprávněn fakturu vrátit Zhotoviteli k opravě. V takovém případě nová 

lhůta splatnosti začne plynout od data doručení opravené faktury Objednateli. 

 

5.5. Úhrada za plnění z této smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem na účet 

Zhotovitele, který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem umožňujícím 

dálkový přístup ve smyslu ustanovení § 98 zákona o DPH. 

 

5.6. Pokud se po dobu účinnosti této smlouvy Zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu 

ustanovení § 106a zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že Objednatel uhradí DPH za 

zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Objednatelem takto provedená úhrada je 

považována za uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnající se výši DPH fakturované 

Zhotovitelem. 

 
5.7. Kromě povinných náležitostí je Zhotovitel povinen uvádět v jednotlivých fakturách přesný 

název akce II/112 Košetice - průtah, PD. 

 
5.8. Lhůta splatnosti faktur je 30 dní ode dne doručení Objednateli. 

 

5.9. Termínem úhrady se rozumí den odpisu platby z účtu Objednatele ve prospěch účtu Zhotovitele. 
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5.10. Platby budou probíhat výhradně v CZK. 

 

5.11. Zhotovitel má povinnost vystavovat daňové doklady v souladu s § 28 zákona o DPH. 

 

Článek 6 – Zajištění závazku Zhotovitele 
 

6.1. Objednatel nepožaduje bankovní záruku za řádné provedení Díla. 

 

Článek 7 – Odpovědnost za vady, záruční podmínky 

 

7.1. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za kvalitu Díla, dle ustanovení odst. 2.2. písm. a), 

b), c) této smlouvy, v délce 60 měsíců. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí Díla. 

 

7.2. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotoven podle podmínek stanovených 

v této smlouvě a že po dobu stanovenou (záruční) bude mít vlastnosti sjednané v této smlouvě. 

 
7.3. Za vady Díla, které se projevily po záruční době, odpovídá Zhotovitel v případě, že jejich 

příčinou bylo porušení povinností Zhotovitele. 

 
7.4. Objednatel je v záruční době oprávněn nárokovat písemně u Zhotovitele bezplatné 

odstranění vad. Uplatnit právo z vad Díla může Objednatel nejpozději v poslední den záruční 

doby, přičemž rozhodující je datum doručení písemného oznámení vad Zhotoviteli. 

 
7.5. Na písemné oznámení vad je Zhotovitel povinen odpovědět do 5 dnů ode dne doručení. 

Pokud tuto svoji povinnost nesplní, má se za to, že s termínem odstranění vad uvedených v oznámení 

souhlasí. 

 

7.6. Pokud Zhotovitel ve sjednané nebo stanovené lhůtě oprávněně reklamovanou vadu Díla 

neodstraní ani se k ní nevyjádří, je Objednatel oprávněn dát vadu odstranit na náklady 

Zhotovitele. 

 
7.7. V případě, že Zhotovitel z jakéhokoliv důvodu nedokončí Dílo, pak záruka za jakost platí 

na dodávky a práce provedené do doby ukončení prací. 

 
7.8. Zhotovitel nezodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů převzatých 

od Objednatele a pokud Zhotovitel ani při vynaložení veškerého úsilí nemohl zjistit jejich 

nevhodnost, případně na nevhodnost upozornil Objednatele a ten na jejich použití trval. 

 

Článek 8 – Odpovědnost za škodu 
 

8.1. Zhotovitel je v souladu s touto smlouvu odpovědný za škodu způsobenou Objednateli 

nebo třetím osobám vykonáním činností nebo poskytnutím služeb v rozporu s požadavky dle této 

smlouvy. Zhotovitel je zároveň odpovědný za škodu způsobenou Objednateli nebo třetím osobám 

vzniklou nevykonáním sjednaných činností či neposkytnutím sjednaných služeb  dle této 

smlouvy.  Odpovědnost za škodu pro výkon DP trvá po dobu realizace stavby a zaniká řádně 

ukončeným přejímacím řízením stavby, případně nabytím právní moci kolaudačního rozhodnutí. 
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8.2. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy bude mít 

na vlastní náklady sjednáno profesní pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím  

osobám vyplývající z dodávaného předmětu smlouvy s limitem minimálně 2 mil. Kč.  

 
8.3. Zhotovitelova odpovědnost vyplývající z této smlouvy bude omezena výlučně na přímé 

škody vzniklé z činností Zhotovitele, které jsou zakotveny v této smlouvě. Zhotovitel neponese 

žádnou odpovědnost za dodatečné ztráty nebo škody vyvolané Objednatelem, včetně ztráty zisku 

apod. 

 
8.4. Smluvní strany se dohodly, že za případné vícepráce zhotovené dle této smlouvy odpovídá 

Zhotovitel dle občanského zákoníku. 

 

8.5. Zhotovitel není oprávněn bez písemného souhlasu Objednatele nechat se při výkonu 

činnosti DP dle této smlouvy zastupovat třetí osobou. Porušení této povinnosti Zhotovitelem se 

považuje za podstatné porušení smlouvy na straně Zhotovitele. Za třetí osobu nejsou považováni 

pověření zaměstnanci Zhotovitele. 

 

Článek 9 – Sankce, smluvní pokuty a náhrada škody 

 

9.1. Pro případy neplnění věcných a termínovaných závazků vyplývajících z této smlouvy 

sjednávají smluvní strany tyto smluvní pokuty: 

9.1.1. Při prodlení Zhotovitele s předáním řádně dokončeného Díla, včetně jednotlivých 

částí Díla, ve smluvních termínech dle odst. 3.1. této smlouvy, a to včetně předložení 

konceptu, zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% z  celkové ceny 

za Dílo sjednané touto smlouvou, a to za každý i započatý den tohoto prodlení jak 

dokončeného Díla, tak jednotlivých částí Díla. 

9.1.2. Za prodlení s odstraněním případných vad ohlášených v záruční době, zaplatí Zhotovitel 

smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny za Dílo sjednané touto smlouvou, a to za každý 

i započatý den tohoto prodlení, oproti dohodnutému termínu, nejvýše však 10 000 Kč 

za den, a to za každou vadu. 

9.1.3. V případě, že Objednatel neuhradí fakturu v termínu splatnosti, zavazuje se uhradit 

úrok z prodlení ve výši stanovené příslušným právním předpisem, nejméně 0,015 % z 

dlužné částky za každý den prodlení. 

9.1.4. Zhotovitel je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu za početní chyby ve výkazu 

výměr, kterými dojde k vícepracím v průběhu realizaci stavby, a to ve výši 4 %z ceny PDPZ 

za každý jednotlivý případ, nejvýše však do výše 20 % ceny PDPZ v souhrnu za všechny 

takové případy. Jedním případem se rozumí i chyba ve více položkách výkazu výměr 

vzájemně provázaných. 

9.1.5. V případě prodlení Zhotovitele za pozdní výkon DP, tj. neuskuteční-li se nejpozději 

do 48 hod. od vyzvání Objednatele, nebude-li dohodnuta jiná lhůta, se sjednává 

smluvní pokuta ve výši 1 000 Kč za každý i započatý den prodlení. 

 

9.2. Zhotovitel není v prodlení a není povinen platit smluvní pokutu dle předchozího odstavce 

zejména v těchto případech: 

 - existence okolností vylučujících jeho odpovědnost vzniklých na straně Objednatele,  

 - prodlení Objednatele s plněním jeho závazků sjednaných v čl. 10 této smlouvy. 

 

9.3. Jestliže budou Objednatelem v průběhu plnění smlouvy zjištěny jiné nedostatky v činnosti 

Zhotovitele je Objednatel oprávněn nárokovat smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny za Dílo 
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sjednané touto smlouvou, a to za každý jednotlivý zjištěný nedostatek, nejvýše však 10 000 Kč za 

každý den trvání zjištěného nedostatku. 

 

9.4. Splatnost oprávněných, výše uvedených sankčních pokut činí 30 dnů po obdržení faktury 

s vyčíslením smluvní pokuty každého jednotlivého porušení ustanovení specifikovaného v tomto 

článku. Pro nesplnění náležitostí faktury platí obdobně ustanovení odst. 5.4. této smlouvy.  

 

9.5. Objednatel je oprávněn smluvní pokutu, případně vzniklou náhradu škody, na které mu  v 

důsledku porušení závazku Zhotovitele vznikl právní nárok, započíst do kterékoliv úhrady, která 

přísluší Zhotoviteli dle příslušných ustanovení smlouvy. 

 
9.6. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody. 

 

9.7. V případě, že závazek provést Dílo zanikne před řádným ukončením Díla, nezanikají nároky 

na smluvní pokuty, pokud vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik závazku jeho pozdním 

plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu z prodlení s plněním či plnění ze záruky za 

odstranění vad. 

 
9.8. Pro případ neuhrazené pohledávky spočívající v plnění úroků z prodlení, dle ustanovení 

této smlouvy, se ujednává, že dlužník zaplatí spolu s úroky také úroky z úroků.  Výše úroků bude 

stanovena v souladu s příslušným právním předpisem. 

 

9.9. V případě ukončení smlouvy z důvodu porušení podstatných ustanovení této smlouvy ze strany 

Zhotovitele je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli náklady spojené s výběrem nového dodavatele 

a smluvní pokutu ve výši 10 % z ceny za Dílo sjednané v této smlouvě. 

 
9.10. V případě, kdy tato smlouva odkazuje na výše sankce, smluvní pokuty a náhrady škody z ceny za 

Dílo sjednané touto smlouvou, má se za to, že sjednanou cenou je cena bez DPH. 

 
9.11. V případě, kdy tato smlouva odkazuje na výše úroků stanovených příslušným právním 

předpisem, má se za to, že tímto předpisem je příslušný právní předpis platný a účinný v době 

vzniku skutečností, na jejichž základě dochází k uplatnění dotčených ustanovení smlouvy.   

 

Článek 10 – Součinnost Objednatele a Zhotovitele 

10.1. Objednatel se zavazuje, že na vyzvání Zhotovitele mu bez zbytečného odkladu poskytne 

další vyjádření, stanoviska, informace, případně doplnění podkladů, jejichž potřeba vznikne 

v průběhu zpracování Díla a z této smlouvy nebo z povahy věci nevyplývá, že Zhotovitel je 

povinen si je opatřit sám. Zhotovitel je oprávněn požadovat pouze takové doplnění, u kterého 

z povahy věci vyplývá, že jimi Objednatel disponuje či může disponovat, resp. takové doplnění, 

ke kterému se Objednatel zavázal v rámci veřejné zakázky, na jejímž základě byla uzavřena tato 

smlouva. 

 

10.2. Zhotovitel se zavazuje spolupracovat s objednatelem na vypořádání připomínek 

poskytovatele dotace k projektové dokumentaci a rozpočtu stavby, v případě, že realizace stavby 

bude spolufinancována z prostředků EU. 

 

 

 



Strana 13 (celkem 17) 

Článek 11 – Odstoupení od smlouvy 

 

11.1. Práce a služby Zhotovitele, které vykazují již v průběhu provádění nedostatky nebo jsou 

prováděny v rozporu s touto smlouvou, je Zhotovitel povinen nahradit bezvadným plněním. Pokud 

Zhotovitel ve lhůtě, dohodnuté s Objednatelem, takto zjištěné nedostatky neodstraní, může 

Objednatel od smlouvy odstoupit. Vznikne-li z těchto důvodů Objednateli škoda, je Zhotovitel 

průkazně vyčíslenou škodu povinen uhradit. 

 

11.2. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit, jestliže v průběhu plnění předmětu smlouvy 

dochází k prodlení Zhotovitele oproti sjednanému termínu o více než 30 kalendářních dnů. 

Škodu, která Objednateli z těchto důvodů vznikne, je Zhotovitel povinen uhradit. 

 
11.3. Každá ze smluvních stran je oprávněna písemně odstoupit od smlouvy, pokud: 

11.3.1. vůči jeho majetku probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí 

o úpadku, 

11.3.2. insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů  

insolvenčního řízení, 

11.3.3. byl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena 

nucená správa podle zvláštních právních předpisů, 

11.3.4. vstoupí do likvidace. 

 

 

11.4. Vznik některé ze skutečností uvedených v odst. 11.3. tohoto článku je každá smluvní strana 

povinna oznámit druhé smluvní straně. Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy však není 

rozhodující, jakým způsobem se oprávněná smluvní strana dozvěděla o vzniku skutečností 

opravňujících k odstoupení od smlouvy. 

 

11.5. Objednatel má právo vypovědět tuto smlouvu v případě, že v souvislosti s plněním účelu 

této smlouvy dojde ke spáchání trestného činu. Výpovědní doba činí 3 dny a začíná běžet dnem 

následujícím po dni, kdy bylo písemné vyhotovení výpovědi doručeno Zhotoviteli. 

 
11.6. V případech odstoupení zaviněného Zhotovitelem dle odst.  11.1., 11.2., 11.3. a 11.5. je 

Objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu  ve výši 10 % z ceny za Dílo. Mimo to je Objednatel 

oprávněn přenést na Zhotovitele všechny následky plynoucí z odstoupení od smlouvy, zejména pak 

náklady vzniklé uzavřením nové smlouvy s jiným zhotovitelem, za opravy vady či nedodělků, za 

penále nebo škody, které mohou být hrazeny Objednatelem.  

 

11.7. Bude-li Zhotovitel nucen z důvodů na straně Objednatele přerušit práce na dobu delší jak 

šest měsíců, může od smlouvy odstoupit, nebude-li dohodnuto jinak. 

 
11.8. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, kdy zhotovitel nesplní povinnost 

uvedenou v odstavci 13.16. této smlouvy. 

 

11.9. Odstoupení od smlouvy bude oznámeno písemně prostřednictvím datové schránky. Účinky 

odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. 

 
11.10. V případě odstoupení od smlouvy se Zhotovitel zavazuje na žádost Objednatele 

poskytnout nebo dát k dispozici rozpracovanou dokumentaci, zajištěné podklady, průzkumy  a 

ohlášení, které jsou nutné k pokračování prací a všechny doklady související s plněním předmětu 

smlouvy. 
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11.11. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu splatné 

smluvní pokuty a na náhradu škody. 

 

11.12. V případě odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran, bude k datu účinnosti 

odstoupení vyhotoven protokol o předání a převzetí nedokončeného Díla, který popíše stav 

nedokončeného Díla a vzájemné nároky smluvních stran. 

 

11.13. Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném 

vyrovnání těchto nároků, je Objednatel oprávněn zadržet veškeré fakturované a splatné platby 

Zhotoviteli. 

 

11.14. V dalším se v případě odstoupení od smlouvy postupuje dle příslušných ustanovení 

občanského zákoníku. 

 

11.15. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud se strany nedohodnou jinak, 

v případech prodlení s úhradou peněžitých závazků ve sjednaných lhůtách splatnosti po dobu 

delší než 30 kalendářních dnů.  

 

Článek 12 – Další ujednání 

12.1. Zhotovitel potvrzuje, že se náležitě a v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou 

Díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci Díla a 

že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení Díla nezbytné. 

 

12.2. Zhotovitel se zavazuje, že bude při plnění této smlouvy postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se 

dodržovat obecně závazné předpisy a technické normy, které se vztahují ke zpracovávanému Dílu. 

 
12.3. Dojde-li v průběhu smluvního vztahu k zániku některé ze smluvních stran, popřípadě 

k přeměně této strany v jiný právní subjekt, přecházejí práva a povinnosti z této smlouvy plynoucí 

na nástupnický právní subjekt. 

 
12.4. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu Objednatele postoupit práva a povinnosti vyplývající 

z této smlouvy třetí osobě. 

 
12.5. Zhotovitel není oprávněn při plnění této smlouvy využívat jiné poddodavatele, než byli 

uvedeni v nabídce Zhotovitele podané do Řízení veřejné zakázky. Změna poddodavatelů 

uvedených v nabídce, musí být předem písemně odsouhlasena Objednatelem. Veškeré náklady 

spojené se změnami poddodavatelů nese Zhotovitel. V případě změny poddodavatele provedené 

Zhotovitelem bez souhlasu Objednatele je Objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu dle odst. 

9.3., případně odstoupit od smlouvy. 

 
12.6. Zhotovitel odpovídá za plnění poddodavatele tak, jako by plnil sám. 

 

12.7. Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se, že jako ručitel uspokojí za jakéhokoliv poddodavatele 

jeho povinnost nahradit újmu způsobenou poddodavatelem Objednateli při plnění nebo v souvislosti s 

plněním povinností ze smlouvy, jestliže poddodavatel povinnost k náhradě újmy nesplní. Objednatel 

Zhotovitele jako ručitele dle předchozí věty přijímá. 

 
12.8. Zhotovitel se zavazuje, že poddodavatelé, kterými prokazoval splnění kvalifikace v Řízení 

veřejné zakázky, se budou podílet na plnění povinností Zhotovitele v rozsahu dle nabídky Zhotovitele 

podané do Řízení veřejné zakázky. 
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12.9. Objednatel je oprávněn požadovat a Zhotovitel je povinen zabezpečit změnu poddodavatele, a 

to zejména v případech, kdy: 

12.9.1 bude poddodavatel vůči Objednateli v prodlení se splněním povinnosti z jiného 

závazku nebo 

12.9.2. bude poddodavatel pravomocně odsouzen za trestný čin nebo 

12.9.3. se poddodavatel ocitne ve stavu úpadku nebo hrozícího úpadku nebo 

12.9.4. bude poddodavateli uložen zákaz plnění veřejných zakázek nebo 

12.9.5. bude dán jiný závažný důvod pro změnu poddodavatele.  

 

12.10. Zhotovitel je povinen navrhnout nového poddodavatele do 10 dnů od doručení žádosti 

Objednatele. Pokud Zhotovitel v Řízení veřejné zakázky prokazoval původním poddodavatelem 

kvalifikační předpoklady, nový poddodavatel musí splňovat kvalifikačními předpoklady stanovené 

v Řízení veřejné zakázky prokazované původním nahrazovaným poddodavatelem a musí doložit 

příslušné doklady prokazující splnění těchto kvalifikačních předpokladů. Nový poddodavatel musí 

být odsouhlasen Objednatelem. 

 

12.11. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele z důvodů na straně Zhotovitele pouze s 

předchozím písemným souhlasem Objednatele. Objednatel vydá písemný souhlas se změnou do 

10 dnů od doručení žádosti Zhotovitele. Objednatel souhlas se změnou nevydá, pokud  

 
12.11.1. prostřednictvím původního poddodavatele Zhotovitel v Řízení veřejné zakázky prokazoval 

kvalifikaci a nový poddodavatel nebude mít stejnou či vyšší kvalifikaci jako původní 

nahrazovaný poddodavatel nebo 

12.11.2. po Objednateli nelze spravedlivě požadovat, aby s takovou změnou souhlasil. 

 

12.12. Zhotovitel je dle § 2 odst. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě 

a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou 

povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. 

 
12.13. Tento odstavec smlouvy se uplatní tehdy, jestliže součástí Díla bude nehmotný statek, 

jenž je předmětem úpravy zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících 

s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, 

(dále jen „nehmotný statek“). Zhotovitel udílí Objednateli nevýhradní licenci k užití nehmotného 

statku na dobu neurčitou. Objednatel je oprávněn nehmotný statek užít všemi způsoby pro 

naplnění účelu této smlouvy. Odměna za užití nehmotného statku je již zahrnuta do ceny za Dílo 

uvedené v článku 4 této smlouvy a Zhotovitel není oprávněn požadovat jakoukoli další platbu za 

užívání Díla. 

 
12.14. Pro odstranění pochybností týkajících se budoucího plnění výkonu DP dle této smlouvy si 

smluvní strany sjednávají, že nebude-li Zhotovitel vyzván Objednatelem k zahájení výkonu DP ve 

lhůtě do 60 měsíců od vydání pravomocného povolení záměru, zaniká právo Objednatele 

požadovat plnění výkonu DP dle této smlouvy. 
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Článek 13 – Závěrečná ustanovení 

 

13.1. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti se zadávacím 

řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonům 

nebo dobrým mravům nebo by zákony obcházelo, zejména že nenabízel žádné výhody osobám 

podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním Objednatel uzavřel smlouvu, a že se 

zejména ve vztahu k ostatním účastníkům Řízení veřejné zakázky nedopustil žádného jednání 

narušujícího hospodářskou soutěž. 

 
13.2. Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných, číslovaných dodatků podepsaných 

oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

 
13.3. Objednatel má povinnost v průběhu své činnosti upozorňovat Zhotovitele na závažné 

okolnosti, mající vliv na plnění této smlouvy, které zjistí při své činnosti a má právo dávat návrhy 

na úpravu smlouvy formou písemných dodatků. 

 
13.4. Smluvní strany se dohodly, že případné spory vzniklé ze závazků sjednaných touto 

smlouvou budou řešit především vzájemnou dohodou. 

 
13.5. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva neobsahuje žádné údaje, které by byly smluvními 

stranami považovány za obchodní tajemství, stejně tak jako údaje, jejichž zveřejnění by bránily 

jiné právní předpisy. 

 

13.6. Tato smlouva je uzavřena elektronicky a opatřena elektronickými podpisy zástupců smluvních 

stran, v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb. o službách vytvářejících důvěru pro elektronické 

transakce, ve znění pozdějších předpisů 

 
13.7. Vztahy smluvních stran touto smlouvou blíže neupravené se řídí příslušnými ustanoveními 

občanského zákoníku. Smluvní strany se dohodly na tom, že obchodní zvyklosti nebudou mít 

přednost před dispozitivními ustanoveními občanského zákoníku. 

 
13.8. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran 

a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.  

 
13.9. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů 

v informačním systému veřejné správy – Registru smluv a na veřejně přístupných webových 

stránkách Objednatele. 

 

13.10. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č.340/2015 Sb. 

o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 

(zákon o registru smluv) ve znění pozdějších předpisů, zajistí Objednatel. 

 

13.11. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu 

včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2035. 

 
13.12. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2035 poskytovat požadované informace a 

dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených 

orgánů (CRR ČR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího 

kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní 

správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se 

k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. V případě zajištění 
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financování z prostředků SFDI zhotovitel výslovně souhlasí s oprávněním SFDI na výkon práva 

kontroly u zhotovitele této stavby ve vztahu k poskytnutým finančním prostředkům. 

 
13.13. Zhotovitel se zavazuje, po předchozí domluvě, umožnit konání exkurze studentům ze škol 

s obory pojící se s předmětem veřejné zakázky, pokud to povaha předmětu veřejné zakázky a 

příslušné právní předpisy umožňují. 

 
13.14. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákon č. 

262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 435/2004 Sb., o 

zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů a to vůči osobám, které se na plnění zakázky 

podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně 

zhotovitelem či jeho poddodavateli. 

 

13.15. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým 

poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení (vyjma případných 

sjednaných pozastávek) poddodavatelem vystavených a doručených faktur za plnění poskytnutá 

k plnění veřejné zakázky. 

 
13.16. Zhotovitel se zavazuje, v rámci plnění této smlouvy, nevyužívat v rozsahu vyšším než 10 

% ceny poddodavatele, který je: 

a) fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku, 

b) právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který je z více než 50 % přímo či nepřímo 
vlastněn některým ze subjektů uvedených v písmeni a) tohoto odstavce, nebo 

c) fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který jedná jménem nebo na 
pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b) tohoto odstavce. 

13.17. Zhotovitel se zavazuje, že žádné finanční prostředky, které obdrží za plnění veřejné 

zakázky, přímo ani nepřímo nezpřístupní fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či 

orgánům s nimi spojeným uvedeným v sankčním seznamu v příloze nařízení Rady (EU)  

č. 269/2014 ve spojení s prováděcím nařízením Rady (EU) č. 2022/581, nařízení Rady (EU)  

č. 208/2014 a nařízení Rady (ES) č. 765/2006 nebo v jejich prospěch. 

 

13.18. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah této smlouvy včetně jejích příloh, že 

s jejím obsahem souhlasí, a že smlouvu uzavírají svobodně, nikoliv v tísni, či za nevýhodných 

podmínek. Na důkaz připojují oprávnění zástupci obou smluvních stran své podpisy.  

 

Nedílnou součástí této smlouvy je: 

Příloha č. 1 – Cenová nabídka Zhotovitele, která byla povinnou součástí nabídky Řízení veřejné 

zakázky  

 

Objednatel:      Zhotovitel:  

 

 
 
Bc. Zdeněk Sovka  Ing. Jan Bursa 
starosta obce Košetice  jednatel 
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