

Číslo smlouvy objednatele:

Číslo smlouvy zhotovitele:

SMLOUVA O DÍLO

„Obnova povrchu komunikace u hřbitova“ a „Obnova povrchu v části ulice Smetanova“

Město Horní Cerekev

se sídlem: Náměstí T.G. Masaryka 41, 394 03 Horní Cerekev

IČ: 00248185

DIČ: CZ00248185

obec zastupuje: Markéta Vaňková DiS., starostka

(dále jen „**Objednatel**“)

a

SILKO s.r.o.

se sídlem: Kosovská 5275/16a, 586 01 Jihlava

IČ: 60755075

DIČ: CZ60755075

zápis v OR: u KS Brno, oddíl C, vložka 19634

společnost zastupuje: Zdeněk Svoboda, jednatel společnosti

(dále jen „**Zhotovitel**“)

spolu uzavírají Smlouvu o dílo dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění (dále jen „Občanský zákoník“)

I.

Předmět smlouvy

- 1.1 Předmětem smlouvy je obnova povrchu komunikace u hřbitova a obnova povrchu v části ulice Smetanova v Horní Cerekvi. Celkový rozsah plnění je uveden v oceněných rozpočtech, které jsou nedílnou součástí této smlouvy.
- 1.2 Objednatel se zavazuje k převzetí díla a zaplacení smluvní ceny za podmínek dále uvedených.

II.

Doba plnění

- 2.1 Termín provedení díla: září – říjen 2025
- 2.2 O předání a převzetí díla bude sepsán předávací protokol, který bude podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran.
- 2.3 V případě prodlení s dodáním díla dle odstavce 2.1 tohoto článku, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny nepředané části díla za každý den prodlení.

III.

Cena díla

- 3.3 Cena za plnění díla je stanovena takto:

Cena celkem bez DPH..... **1 347 034,65 Kč**

DPH 21%..... 282 877,28 Kč

Cena celkem včetně DPH..... **1 629 911,93 Kč**

dle zpracovaných rozpočtů, který jsou součástí SOD

IV.

Platební podmínky

- 4.1 Cena za dílo bude hrazena na základě měsíční fakturace, dle skutečně provedených a předaných prací. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu. Splatnost faktury je **30 dní** od doručení faktury objednateli.
- 4.2 V případě, že objednatel bude v prodlení s placením faktury, je povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den z prodlení.

V.

Záruka za dílo

- 5.1 Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku v délce **24 měsíců**. Záruční doba začíná dnem podpisu předávacího protokolu.
- 5.2 Objednatel je povinen uplatňovat u zhotovitele odstranění vad písemně, bez zbytečného odkladu.
- 5.3 Oprávněně reklamované vady díla zhotovitel odstraní bez zbytečného odkladu a bezplatně.

VI.

Ostatní ujednání

- 6.1 Při předání staveniště objednatel řádně vymezí zhotoviteli úsek stavby.
- 6.2 Veškeré změny této smlouvy budou řešeny písemně, formou číslovaných dodatků podepsanými oběma smluvními stranami.

VII.

Závěrečná ustanovení

- 7.1 Smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech. dva stejnopisy jsou určeny pro objednatele a jeden stejnopis pro zhotovitele. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 7.2 Nedílnou součástí této smlouvy je příloha: Oceněný soupis prací
- 7.3 Záležitosti touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku v platném znění.

Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním této smlouvy a na důkaz souhlasu ji potvrzují svými podpisy.


V Horní Cerekvi 5.9.2025

V Jihlavě 5.9.2025



Město Horní Cerekev
Markéta Vaňková DiS., starostka

Město Horní Cerekev
Nám. T.G. Masaryka 41
394 03 Horní Cerekev^{3B}



SILKO s.r.o.
Zdeněk Svoboda, jednatel

SILKO s.r.o.
Kosovská 5275/16a, 586 01 JIHLAVA
Tel.: 567 306 905
IČ: 60755075, DIČ: CZ60755075

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Obnova povrchu komunikace u hřbitova v Horní Cerekvi	Objednatel:	Město Horní Cerekve	IČO/DIČ:	00248185/CZ00248185
Druh stavby:		Projektant:		IČO/DIČ:	
Lokalita:	u hřbitova Horní Cerekve	Zhotovitel:	SILKO s.r.o.	IČO/DIČ:	
Začátek výstavby:	0	Konec výstavby:		Položek:	17
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	45867

Rozpočtové náklady v Kč

A Základní rozpočtové náklady		B Doplňkové náklady		C Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky			Ostatní	0,00
	Montáž			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál					
Přesun hmot a suť	14 059,85				
ZRN celkem	826 502,65	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
		DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
				VORN celkem	0,00
				VORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00	DPH 12%	0,00	Celkem bez DPH	826 502,65
Základ 12%	0,00	DPH 21%	173 565,56	Celkem včetně DPH	1 000 068,21
Základ 21%	826 502,65				


Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

SILKO s.r.o.
Kosovská 5275/16a, 586 01 JIHlava
Tel.: 567 306 905
IČ: 60755075, DIČ: CZ00755075

Stavební rozpočet

Název stavby:		Obnova povrchu komunikace u hřbitova v Horní Cerekvi		Doba výstavby:		Objednatel: Město Horní Cerekve											
Druh stavby:		u hřbitova Horní Cerekve		Začátek výstavby:		Projektant:											
Lokalita:		u hřbitova Horní Cerekve		Konec výstavby:		Zhotovitel: SILKO s.r.o.											
JKSO:		Zpracováno dle: 29.07.2025		Zpracoval:													
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Sazba DPH	Dodávka	Náklady (Kč)	Montáž	Celkem	Náklady (Kč)	Celkem vč. DPH	Hmotnost (t)	Jednot.	Celkem	Cenová soustava
1		1	Obnova souborů a povrchů z asfaltového betonu	m2	364,00	84,00	21	0,00	30 576,00	14 810,40	30 576,00	36 996,96	0,46	168,17	RTS / 2024		
2		12220101R00	Odstřazení podkladů nebo krytí při přetokopě inženýrských sítí s přemístěním hmot o tl. vrstvy do 100mm	m3	79,20	187,00	21	0,00	14 810,40	8 870,40	14 810,40	17 920,58	0,00	0,00	RTS / 2024		
3		162306111R00	Vodorovné přemístění do 500 m bez naložení vykopku ze zemín schopných zúrodnění	m3	79,20	112,00	21	0,00	8 870,40	5 233,84	16 280,00	19 698,80	0,12	21,28	RTS / 2024		
4		56481111R00	Podklad ze šterodrti po zhuštění tloušťky 5 cm	m2	186,00	88,00	21	11 046,16	7 640,73	6 916,00	13 992,00	16 280,00	0,00	0,00	RTS / 2024		
5		56487111R14	Podklad ze šterodrti po zhuštění tloušťky 25 cm	m2	198,00	312,00	21	54 135,27	561,93	47 066,01	133 952,00	162 081,92	0,10	37,76	RTS / 2024		
6		57323126R00	Postřik spojovací z KAE, množství zbytkového asfaltu 0,6 kg/m2	m2	364,00	19,00	21	6 354,08	22 294,77	184 912,00	223 743,52	0,16	57,61	RTS / 2024			
7		577132111R12	Beton asfalt, ACO 11+ odrušný, 5 nad 3 m, tl. 4 cm	m2	364,00	368,00	21	86 885,99	317,24	73,90	14 059,85	15 463,80	0,00	0,00	RTS / 2024		
8		565141211R00	Podklad z obal kam ACP 16+ ACP 22+ nad 3 m, tl. 6 cm	m2	364,00	508,00	21	162 617,23	232,76	576,10	650,00	786,50	0,00	0,00	RTS / 2024		
9		919735112R00	Řezání stávajícího živého kypu tl. 5 - 10 cm	m	5,00	110,00	21	317,24	232,76	576,10	650,00	786,50	0,00	0,00	RTS / 2024		
10		919726213R00	Teplotní spár krytí zákládou za tepla	m	5,00	130,00	21	73,90	576,10	650,00	786,50	0,00	0,00	RTS / 2024			
11		89633111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu	kus	2,00	6 390,00	21	4 137,95	8 642,05	12 780,00	15 463,80	0,00	0,00	RTS / 2024			
12		998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace	t	230,49	61,00	21	0,00	14 059,85	14 059,85	17 012,42	0,00	0,00	RTS / 2024			
2	Obnova povrchu, kamenná kostka							129 962,79	210 407,21	340 370,00	411 847,70	197,16					
13		56421111R00	Podklad ze šterodrti po zhuštění tloušťky 5 cm	m2	240,00	84,00	21	14 227,42	5 932,58	20 160,00	24 393,60	0,10	24,29	RTS / 2024			
14		57270111R00	Výsraivení vytků kam-pretří kam. hrubé dřevem	m3	25,00	1 086,00	21	19 789,66	7 360,34	27 150,00	32 851,50	1,48	37,01	RTS / 2024			
15		59111111R00	Kladení dlažby velké kostky lože z kamenn. tl. 5 cm	m2	240,00	588,00	21	8 554,70	132 565,30	141 120,00	170 755,20	0,11	26,40	RTS / 2024			
16		91621111R11	Osazení obruby kamen. bez opěry včetně doplnění kam. obrub 1/2 výměry	m	110,00	1 174,00	21	87 391,02	41 748,98	129 140,00	156 259,40	0,05	5,80	RTS / 2024			
17		965022131R00	Bouření kamenných podlah z kostek plochy nad 1 m2	m2	240,00	95,00	21	0,00	22 800,00	22 800,00	27 588,00	0,43	103,68	RTS / 2024			

Průběžně:


SILKO S.R.O.
 Kosovská 5275/16a, 586 01 JIHlava
 Tel.: 567 306 905
 IČ: 60755075, DIČ: CZ60755075

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Obnova povrchu komunikace	Objednatel:	Město Horní Cerekev	IČO/DIČ:	00248185/CZ00248185
Druh stavby:		Projektant:		IČO/DIČ:	
Lokalita:	Ulice Smetanova - Město Horní Cerekev	Zhotovitel:	SILKO s.r.o.	IČO/DIČ:	
Začátek výstavby:	0	Konec výstavby:		Položek:	10
JKSO:		Zpracoval:	0	Datum:	45867

Rozpočtové náklady v Kč

A		B		C		
Základní rozpočtové náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby (NUS)		
HSV	Dodávky		Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž		Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky		Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž				Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky				Ostatní	0,00
	Montáž				NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál						
Přesun hmot a sutí						
ZRN celkem						
			DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
					VORN celkem	0,00
					VORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00				
Základ 12%	0,00	DPH 12%			
Základ 21%	520 532,00	DPH 21%			
			0,00	Celkem bez DPH	520 532,00
			109 311,72	Celkem včetně DPH	629 843,72

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

SILKO s.r.o.
Kosovská 5275/16a, 586 01 JIHlava
Tel.: 567 306 903
IČ: 60755075, DIČ: CZ60755075

Stavební rozpočet

Název stavby:	Obnova povrchu komunikace	Doba výstavby:	Objednatel:	Město Horní Cerekev									
Druh stavby:		Začátek výstavby:	Projektant:										
Lokalita:	Ulice Smetanova - Město Horní Cerekev	Konec výstavby:	Zhotovitel:	SILKO s.r.o.									
JKSO:		Zpracováno dne:	29.07.2025	Zpracoval:									
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Sazba DPH	Náklady (Kč)		Náklady (Kč)	Hmotnost (t)	Cenová soustava	
			Rozebrány					Dodávka	Montáž	Celkem	Celkem vč. DPH	Jednot.	Celkem
Přípravné a přídržné práce													
1		113108409R00	Odstavení asfaltové vrstvy pl. nad 50 m2, tl. 9 cm	m2	479,00	102,00	21	227,84	84 858,16	84 873,00	102 896,33		94,84
2		979087213R00	Nakládání vybour hmot na dop.prostředky-komunikace	t	105,00	234,00	21	0,00	48 858,00	48 858,00	59 118,18	0,20	94,84
3		979083112R00	Vodorovné přemístění sutě na skládku do 1000 m	t	105,00	108,00	21	0,00	24 570,00	24 570,00	29 729,70	0,00	0,00
Podkladní vrstvy komunikací, teříst a ploch													
4		565310011R00	Podklad z asfalt. recyklatu po zhutnění tl.5 cm	m2	479,00	71,00	21	227,84	11 217,16	11 445,00	13 848,45	0,00	0,00
5		565312111R12	Podklad z obal kamenn. ACP 16+, š.nad 3 m, tl. 5 cm	m2	479,00	439,00	21	138 884,93	105 305,07	244 290,00	295 590,90	0,14	129,03
Kryty pozemních komunikací, teříst a ploch z kamenná nebo živinné													
6		57732111R12	Belton asfalt. ACO 11+ obusový, š.nad 3 m, tl. 4 cm	m2	479,00	352,00	21	11 217,16	25 529,42	34 009,00	41 150,89	0,14	65,86
7		573231124R00	Postřik spojovací z KAE, množství zbytkového asfaltu 0,4 kg/m2	m2	479,00	19,00	21	130 505,35	79 776,65	210 281,00	254 440,01	0,13	63,17
8		998225111R00	Přesun hmot. pozemní komunikace, kryt živinný	t	118,00	60,00	21	117 402,94	67 386,06	184 789,00	223 594,69		49,86
Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách													
9		919735112R00	Rezaní stávajícího živého krytu tl. 5 - 10 cm	m	28,00	107,00	21	59 239,22	1 066,84	9 101,00	11 012,21	0,00	0,19
10		919726213R00	Těsnění spár krytu závlahou	m	28,00	128,00	21	8 034,16	7 080,00	7 080,00	8 566,80	0,00	0,00
Celkem:								2 135,35	4 444,65	6 580,00	7 961,80		0,00
								1 268,13	2 996,00	3 625,16	4 336,64		0,00
								407,47	3 176,53	3 584,00	4 336,64		0,00
								520 532,00	629 843,72				

Poznamka:


SILKO S.R.O.
Kosovská 5275/16a, 586 01 JIHlava
Tel.: 567 306 905
IČ: 60755075, DIČ: CZ60755075