



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



Město Horní Cerekev

Revitalizace lokality zatopeného kamenolomu v Horní Cerekvi

Projekt je spolufinancován v rámci Integrovaného regionálního operačního programu 2021-2027,
Výzva IROP - Cestovní ruch – SC 5.1 (CLLD), z prostředků EU a MMR ČR

Smlouva o dílo

uzavřená ve smyslu § 2586 a násl. občanského zákoníku

Článek 1. – Smluvní strany

- 1) Objednatel: **Město Horní Cerekev**
Sídlo: Náměstí T.G.Masaryka č.p. 41, 394 03 Horní Cerekev
Zastoupený: Paní Markétou Vaňkovou, starostkou Města
kontakt – tel.: +420602857420; e-mail: starosta@hornicerekev.cz,
IČ: 00248185 DIČ: CZ00248185

Zastoupení ve věcech technických: ING. PAVEL (technický dozor stavebníka),
kontakt – tel.: 721 745 549; bude včas sděleno vítěznému uchazeči

Bankovní spojení: účet č.: 94-9810261/0710-ČNB
účet č.: 3227120369/0300 – ČS, a.s.

(dále jen Objednatel)

- 2) Zhotovitel: **SILKO s.r.o.**
Sídlo: Kosovská 5275/16a, 586 01 Jihlava
Zastoupení: Zdeněk Svoboda, jednatel společnosti
IČ: 60755075 DIČ: CZ60755075
Zápis v OR: u KS Brno, oddíl C, vložka 19634
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.
Číslo účtu: 1466666319/0800
Telefon, fax: +420 607 862 350
E-mail: svoboda@silko-ji.cz
Osoba odpovědná ve věcech smluvních: Zdeněk Svoboda, jednatel společnosti
Osoba odpovědná za realizaci a předání díla: Zdeněk Svoboda, jednatel společnosti

(dále jen Zhotovitel)

Článek 2. – Předmět plnění

1) Předmětem Smlouvy o dílo (dále jen „Smlouva“) je zhotovení zakázky „**REVITALIZACE LOKALITY ZATOPENÉHO KAMENOLOMU V HORNÍ CEREKVI**“. Zhotovením zakázky se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech dodávek, služeb a činností souvisejících s realizací stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, a to včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby.



Město Horní Cerekev

Revitalizace lokality zatopeného kamenolomu v Horní Cerekvi

Projekt je spolufinancován v rámci Integrovaného regionálního operačního programu 2021-2027,
Výzva IROP - Cestovní ruch – SC 5.1 (CLLD), z prostředků EU a MMR ČR

2) Místem plnění stavebních prací jsou pozemky ke kterým stavebník prokázal vlastnická nebo jiná práva (stavba nevyžaduje rozhodnutí o umístění stavby ani územní souhlas, stavba může být provedena na pozemcích stanovených projektem– viz. níže) :

k. ú.	Parcela číslo	Druh pozemku výměra	LV	Vlastník a jeho adresa
Horní Cerekev [642681]	1542/23	Ostatní plocha, jiná plocha 3338 m ²	10001	Město Horní Cerekev, nám. T.G. Masaryka 41, 394 03 Horní Cerekev
-, -	1542/10	Ostatní plocha, jiná plocha 74103 m ²	10001	Město Horní Cerekev, nám. T.G. Masaryka 41, 394 03 Horní Cerekev
-, -	2609/11	Ostatní plocha, ostatní komunikace 81 m ²	10001	Město Horní Cerekev, nám. T.G. Masaryka 41, 394 03 Horní Cerekev
-, -	2609/15	Ostatní plocha, ostatní komunikace 82 m ²	10001	Město Horní Cerekev, nám. T.G. Masaryka 41, 394 03 Horní Cerekev
-, -	2609/16	Ostatní plocha, ostatní komunikace 246 m ²	36	Kratochvíl Lukáš Ing., Ruzyňská 583/59, 162 00 Praha 6 - Liboc

a dále jsou místem plnění stavebních prací pozemky, které stanoví zadavatel při předání staveniště a prokáže k nim vlastnická či jiná práva.

3) Objednatel se zavazuje provedené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit Zhotoviteli cenu za jeho provedení dle článku 3. této smlouvy.

4) Stručný popis plnění veřejné zakázky:

Předmětem této veřejné zakázky Revitalizace zatopeného kamenolomu v Horní Cerekvi, rekonstrukcí, resp. zpevněním stávajícího parkoviště, stávající příjezdové komunikace, výměny stávající závoje včetně osazení mobilní obslužné budky na vydlážděnou plochu, doplnění stávajícího mobiliáře, především laviček, odpadkových košů, stojanů na kola, instalování naučných panelů a vybudování odpočívadla.

Cílem a přínosem Revitalizace je zajištění zlepšení dostupnosti, bezpečného přístupu a zpřístupnění atraktivního cíle turistů a občanů k rekreaci.

Projekt se bude řídit jednoduchou projektovou dokumentací „Revitalizace lokality zatopeného kamenolomu v Horní Cerekvi“ – 11/2024, ve stupni DSP, zpracovanou Davidem Valentou, zodpovědný projektant Ing. Vítězslav Pavel, kancelář: VGD Projektování s.r.o., Pražská 455, 393 01 Pelhřimov, včetně Vyjádření správců sítí. Dle Sdělení č.j.: MUHC/1263/2024/Stav/S, Městského úřadu Horní Cerekev, odboru výstavby, který tímto vyjádřil souhlas s realizací výše uvedeného projektu, se jedná o stavební úpravy a udržovací práce nevyžadující rozhodnutí o umístění stavby ani územní souhlas, a dále se jedná o doplnění mobiliáře v zájmovém území, které nepodléhá posuzování dle stavebního zákona.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



Město Horní Cerekev

Revitalizace lokality zatopeného kamenolomu v Horní Cerekvi

Projekt je spolufinancován v rámci Integrovaného regionálního operačního programu 2021-2027,
Výzva IROP - Cestovní ruch – SC 5.1 (CLLD), z prostředků EU a MMR ČR

Podrobnější popis činností, které jsou předmětem zakázky, spolu s požadavky na zpracování nabídky, jsou obsahem projektové dokumentace, která tvoří samostatný dokument.

Dále se po uchazeči požadují inženýrské činnosti specifikované v zadávací dokumentaci.

Článek 3. – Cena díla

- 1) Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran jako cena smluvní a činí:

Cena bez DPH: 1 387 113,47 Kč

DPH ve výši 21 % 291 293,83 Kč

Cena celkem včetně DPH: 1 678 407,30 Kč

(Slovy: jeden milion šest set sedmdesát osm tisíc čtyři sta sedm korun českých třicet haléřů včetně DPH)

- 2) Sjednaná smluvní cena obsahuje veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla. Cena obsahuje mimo vlastní provedení prací a dodávek dle článku 2. této smlouvy, zejména náklady také na:
- vybudování, udržování a odstranění zařízení staveniště,
 - zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce,
 - opatření k ochraně životního prostředí,
 - pojištění stavby a osob,
 - organizační, koordináční a kompletační činnost,
 - poplatky spojené se zábořem veřejného prostranství,
 - zajištění geodetického zaměření (vytýčení stavby)
 - zajištění vytýčení sítí
 - zajištění nezbytných dopravních opatření.
- 3) Pokud z důvodů na straně Objednatele dojde k posunutí termínu dokončení díla o více jak 12 kalendářních měsíců, má Zhotovitel právo na zvýšení ceny díla ve výši inflace vyjádřené přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen zveřejněné ČSÚ.
- 4) Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb nebo nedostatků v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění položkového soupisu prací ze strany zhotovitele.
- 5) Sjednaná smluvní cena je cenou pevnou a může být změněna pouze za níže uvedených podmínek, a to:
- pokud po podpisu Smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH;
 - pokud Objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek, než těch, které byly předmětem plnění dle projektové dokumentace nebo pokud Objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění;



Město Horní Cerekev

Revitalizace lokality zatopeného kamenolomu v Horní Cerekvi

Projekt je spolufinancován v rámci Integrovaného regionálního operačního programu 2021-2027,
Výzva IROP - Cestovní ruch – SC 5.1 (CLLD), z prostředků EU a MMR ČR

- pokud Objednatel bude požadovat jinou kvalitu nebo druh dodávek než tu, která byla určena projektovou dokumentací či soupisem prací;
 - pokud projektová dokumentace předaná Objednatelem Zhotoviteli bude vykazovat vady nebo chyby, mající vliv na sjednanou cenu;
 - pokud z důvodů na straně Objednatele dojde k prodloužení termínu dokončení díla mající vliv na sjednanou cenu. Tato podmínka se týká pouze prací neprovedených v původní lhůtě výstavby;
 - pokud se v průběhu platnosti Smlouvy vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání Smlouvy známy, a Zhotovitel je nezavinil, ani je nemohl objektivně předvídat a tyto skutečnosti nastaly nezávisle na vůli Zhotovitele, brání či zjevně ztěžují řádné splnění jeho povinností, přičemž nelze rozumně předpokládat, že by Zhotovitel tyto skutečnosti nebo jejich následky odvrátil nebo překonal, a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu.
- 6) Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny je Zhotovitel povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej Objednateli k odsouhlasení.
- 7) Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena Objednatelem ve formě písemného dodatku ke smlouvě.
- 8) Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo Zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných touto Smlouvou.
- 9) Změna ceny díla je možná pouze po předchozí písemné dohodě obou stran, a to formou dodatku k této Smlouvě.

Článek 4. – Čas plnění

- 1) Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:
Zahájení plnění, včetně přípravných prací: nejpozději do 15 kalendářních dnů
od podpisu SOD-předpoklad **01. 11. 2025**
Zahájení stavebních prací-předpoklad **01. 11. 2025**
Zahájení prací na předmětu plnění veřejné zakázky je naplánováno po nabytí účinnosti smlouvy dle článku 12. této smlouvy.
Ukončení plnění nejpozději do: **30. 04. 2026**
Předání dokončené stavby do: **31. 05. 2026**
Termín předložení dokladů nutných k podání ZVA: **31. 05. 2026**

V případě, že z jakýchkoliv důvodů na straně Objednatele nebude možné dodržet termín zahájení doby plnění, je Objednatel oprávněn zahájení doby plnění posunout na pozdější dobu (nejvíce však o 30 dnů), neposouvá se však i termín ukončení doby plnění, požadovaná doba plnění zůstává nezměněna.



Město Horní Cerekev

Revitalizace lokality zatopeného kamenolomu v Horní Cerekvi

Projekt je spolufinancován v rámci Integrovaného regionálního operačního programu 2021-2027,

Výzva IROP - Cestovní ruch – SC 5.1 (CLLD), z prostředků EU a MMR ČR

Zhotovitel je oprávněn ukončit dílo i před termínem ukončení plnění dle této smlouvy.

- 2) Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s projektovou dokumentací díla a příslušnými normami ČSN a obecně závaznými právními předpisy. **Zhotovitel zajistí na svoje náklady geodetické vytyčení stavby.**
- 3) Objednatel se zavazuje předat staveniště Zhotoviteli nejpozději tři dny před sjednaným datem zahájení plnění a Zhotovitel se zavazuje staveniště na základě výzvy Objednatele převzít.
- 4) Termínem dokončení se rozumí den, kdy dojde k předání a převzetí hotového díla na základě oboustranně potvrzeného Protokolu o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků, které nebrání řádnému užívání díla dle podmínek Smlouvy. Objednatel připouští i dřívější předání a převzetí hotového díla.
- 5) Termín ukončení plnění lze prodloužit dohodou obou stran formou dodatku ke Smlouvě, např. v případech objektivních okolností v průběhu provádění díla, které nebylo možno předvídat.
- 6) Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis ve stavebním deníku), a to nejméně 5 pracovních dnů před termínem, v němž budou tyto práce zakryty. Pokud se Objednatel ke kontrole přes včasnou písemnou výzvu nedostaví, je Zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě Objednatel požadovat dodatečné odkrytí, je zhotovitel toto povinen provést pouze na náklady objednatel. Náklady na toto odkrytí prací nese Zhotovitel pouze v případě, že se zjistí, že práce nebyly řádně provedeny.

Článek 5. – Záruka za dílo, nebezpečí škod

- 1) Zhotovitel poskytuje dle této Smlouvy záruku za jakost provedeného díla specifikovaného v článku 2. smlouvy, která počíná běžet dnem úplného a bezvadného předání díla. Zhotovitel poskytuje záruku na jakost veškerých stavebních prací a konstrukcí. Záruční lhůta se sjednává v délce **60 měsíců** měsíců od předání díla bez vad a nedodělků.
- 2) Odpovědnost Zhotovitele za vady, na něž se vztahuje záruka za jakost, nevzniká, jestliže tyto vady byly způsobeny po předání díla vnějšími událostmi nezávislými na vůli či konání zhotovitele a nezavinil je Zhotovitel nebo osoby, s jejichž pomocí plnil svůj závazek.
- 3) Zhotovitel odstraní reklamované vady ve lhůtě do 10 dnů od obdržení písemné reklamace Objednatele, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Nebudou-li vady ve stanovené lhůtě odstraněny, může je odstranit objednatel sám, nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele.
- 4) Zhotovitel zodpovídá za veškeré škody na majetku nebo zdraví objednatel i třetích osob, které způsobí při realizaci díla nebo v souvislosti s ním, a je povinen mít pro tyto případy sjednáno dostatečné pojištění po celou dobu provádění díla ve výši plnění **minimálně 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých)**. Sjednání pojištění je zhotovitel povinen prokázat objednateli při uzavření této smlouvy (příloha č. 3 této smlouvy) a následně kdykoliv na žádost objednatel.



Město Horní Cerekev

Revitalizace lokality zatopeného kamenolomu v Horní Cerekvi

Projekt je spolufinancován v rámci Integrovaného regionálního operačního programu 2021-2027,
Výzva IROP - Cestovní ruch – SC 5.1 (CLLD), z prostředků EU a MMR ČR

Porušení tohoto závazku ze strany zhotovitele bude považováno za podstatné porušení smluvní povinnosti s právem objednatele odstoupit od smlouvy.

Článek 6. - Předání a převzetí díla

- 1) Zhotovitel oznámí termín řádného dokončení díla objednateli nejméně 3 dny předem, a to zápisem do stavebního deníku. Tento zápis bude odsouhlasen oběma smluvními stranami.
- 2) Objednatel je povinen zahájit řízení o předání a převzetí díla nejpozději do 5 pracovních dnů od termínu oznámeného jako termín řádného dokončení díla. Termín zahájení předání a převzetí díla oznámí objednatel zhotoviteli zápisem do stavebního deníku. Tento zápis bude odsouhlasen oběma smluvními stranami.
- 3) K řízení o předání a převzetí díla je povinen zhotovitel připravit a objednateli následně předat:
 - a) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů včetně prohlášení o shodě a prohlášení o vlastnostech a certifikátů zápisy a výsledky předepsaných měření,
 - b) originál stavebního deníku.
- 4) O průběhu předávacího a převjímacího řízení bude sepsán protokol, který bude mimo údajů o objednateli, zhotoviteli a označení stavby obsahovat zejména:
 - a) seznam předaných dokladů, vzorků
 - b) soupis případně zjištěných vad a nedodělků bránících a nebránících řádnému užívání včetně dohody o termínech a způsobu jejich odstranění,
 - c) termín, od kterého počíná běžet záruční lhůta,
 - d) prohlášení objednatele, zda dílo převjíká nebo nepřevjíká.
- 5) V případě, že objednatel odmítne dílo převzít, uvede do protokolu o předání a převzetí i důvody, pro které odmítá dílo převzít.
- 6) Objednatel nemá právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují.
- 7) Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště po předání a převzetí díla bez vad a nedodělků, a to ve lhůtě 3 dnů od převzetí díla bez vad a nedodělků.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



Město Horní Cerekev

Revitalizace lokality zatopeného kamenolomu v Horní Cerekvi

Projekt je spolufinancován v rámci Integrovaného regionálního operačního programu 2021-2027,

Výzva IROP - Cestovní ruch – SC 5.1 (CLLD), z prostředků EU a MMR ČR

Článek 7.– Smluvní pokuty a úroky z prodlení

- 1) Objednatel může po Zhotoviteli požadovat níže uvedenou smluvní pokutu:
 - a) v případě prodlení Zhotovitele s termínem dokončení díla dle článku 4. této smlouvy ve výši 0,2 % z ceny díla včetně DPH za každý započatý den prodlení s dokončením díla,
 - b) v případě prodlení Zhotovitele s odstraněním vad nebo nedodělků uvedených v předávacím protokolu nebo vad oprávněně reklamovaných, a to v dohodnutých termínech ve výši 1 000 Kč za vadu nebo nedodělek a každý den prodlení,
 - c) v případě porušení jiných povinností Zhotovitele sjednaných v této Smlouvě ve výši 1 000 Kč za každý takový případ,
 - d) v případě prodlení Zhotovitele s vyklizením staveniště a jeho předáním zpět Objednateli ve výši 0,05 % z ceny díla včetně DPH za každý započatý den prodlení.
- 2) Zaplacením všech smluvních pokut není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody.
- 3) Smluvní pokuty se stávají splatnými 30. den po doručení vyúčtování smluvní pokuty Zhotoviteli. Smluvní strany se výslovně dohodly, že smluvní pokuty podle tohoto odstavce může Objednatel započítat i na nedoplatek ceny díla.
- 4) Zhotovitel může po Objednateli požadovat v případě prodlení s úhradou faktur úrok z prodlení. Výše úroku z prodlení je 0,2 %, za každý den prodlení.

Článek 8. – Platební podmínky

- 1) Objednatel neposkytne Zhotoviteli zálohu na stavební práce. Cena za dílo bude hrazena objednatelům na základě daňových dokladů (faktur) vystavených měsíčně zhotovitelem dle skutečně provedených činností a schváleného soupisu činností objednatelům a technickým dozorem stavebníka. Cena za dílo může být Objednatelům uhrazena i na základě jednoho daňového dokladu (faktury) vystaveného Zhotovitelem po ukončení a předání díla. Způsob úhrady bude určen Zhotovitelem v průběhu stavby.
- 2) Platby budou probíhat výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně. Daňový doklad (faktura) bude vystaven Zhotovitelem po dokončení a předání stavby do 14 kalendářních dnů po vzájemném odsouhlasení soupisu prací.
- 3) Splatnost faktur je 30 kalendářních dnů ode dne doručení Objednateli.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



Město Horní Cerekev

Revitalizace lokality zatopeného kamenolomu v Horní Cerekvi

Projekt je spolufinancován v rámci Integrovaného regionálního operačního programu 2021-2027,
Výzva IROP - Cestovní ruch – SC 5.1 (CLLD), z prostředků EU a MMR ČR

Článek 9. - Odstoupení od smlouvy, výpověď

- 1) Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy, pokud:
 - a) by zhotovitel překročil termín realizace díla o více jak 30 dnů,
 - b) na majetek zhotovitele byl podán insolvenční návrh či zhotovitel vstoupil do likvidace.
- 2) Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy, pokud se objednatel ocitne v prodlení s úhradou odsouhlasené faktury po dobu delší než 30 dnů ode dne splatnosti faktury.
- 3) Odstoupení od smlouvy je účinné dnem doručení tohoto odstoupení druhé smluvní straně na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy.

Článek 10. – Zvláštní ustanovení

- 1) Ustanovení této smlouvy mohou být upravena s ohledem na skutečný průběh financování výstavby. Takové úpravy budou předmětem dodatku k této smlouvě, jakmile taková skutečnost vyjde najevo, a to na základě podnětu vzešlého ze strany Objednatele.
- 2) Objednatel je oprávněn bez sankcí ze strany Zhotovitele odstoupit od Smlouvy v plném nebo částečném rozsahu, dojde-li ze strany Objednatele k úplnému nebo částečnému nezajištění financování výstavby. Zhotovitel nemá v takovém případě nárok na ušlý zisk, ale má nárok na úhradu skutečně provedených prací dle soupisu prací.
- 3) Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
- 4) Zhotovitel prohlašuje a souhlasí s tím, že umožní Objednateli zajišťování veškerých podkladů a údajů nutných pro kontrolu hospodárného, účelného a efektivního nakládání s účelově poskytnutými finančními prostředky u zhotovitele.
- 5) Zhotovitel odpovídá za případné škody v průběhu realizace díla svým pojištěním odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám sjednaným s limitem plnění minimálně ve výši 1 000 000 Kč. Zhotovitel je na písemnou výzvu objednatelů povinen mu neprodleně předložit platnou pojistnou smlouvu včetně dokladu o zaplacení pojistného, a to ke dni výzvy objednatelů.
- 6) Zhotovitel bere na vědomí, že při zadávání víceprací musí Objednatel postupovat v souladu s ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
- 7) Zhotovitel je při realizaci díla povinen postupovat tak, aby nepřekračoval povolené hranice hluku o sobotách, nedělích a svátcích po celý den, ve všední den od 19:00 hodin do 7:00 hodin.



Město Horní Cerekev

Revitalizace lokality zatopeného kamenolomu v Horní Cerekvi

Projekt je spolufinancován v rámci Integrovaného regionálního operačního programu 2021-2027,

Výzva IROP - Cestovní ruch – SC 5.1 (CLLD), z prostředků EU a MMR ČR

- 8) Oceňování víceprací - na základě písemného soupisu víceprací odsouhlaseného oběma smluvními stranami doplní zhotovitel jednotkové ceny v té výši, kterou použil pro sestavení nabídkové ceny včetně příslušných přírůbků. Nebudou-li práce, které jsou předmětem víceprací, obsaženy v rozpočtu

zhotovitele, budou se oceňovat dle jednotkových cen uvedených ve Sbornících cen stavebních prací vydaných firmou URS, a.s., platných ke dni podpisu této smlouvy, snížených o dvacet procent.

- 9) V případě rozdílu mezi údaji v projektové dokumentaci a soupisem prací je platná hodnota v soupisu prací.
- 10) Objednatel předá zhotoviteli před zahájením činnosti projektovou dokumentaci. Objednatel odpovídá za správnost a úplnost předané dokumentace.
- 11) Objednatel se zavazuje jmenovat koordinátora bezpečnosti práce na staveništi (pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů),
- 12) Zhotovitel se zavazuje umožnit výkon technického dozoru stavebníka a autorského dozoru projektanta, případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, pokud to stanoví jiný právní předpis. Zhotovitel dále zajistí v rámci staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.
- 13) Změna poddodavatele v průběhu plnění předmětu smlouvy je možná pouze po předchozím písemném souhlasu objednatele.
- 14) V případě, že zhotovitel prokázal v souladu se zadávací dokumentací splnění části kvalifikace prostřednictvím poddodavatele, musí tento poddodavatel i tomu odpovídající část plnění poskytovat.
- 15) Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele.
- 16) Zhotovitel je povinen v přiměřeném rozsahu zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.

Článek 11. - Stavební deník

- 1) Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště do doby odstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla stavební deník.
- 2) Zápisy do stavebního deníku činí zhotovitel formou denních záznamů. Zápisy má právo činit i objednatel (včetně technického dozoru). Zápisy do stavebního deníku jsou prováděny v originále a dvou kopiích. Originály zápisů je povinen zhotovitel předat objednateli při předání a převzetí díla. První kopii obdrží Zhotovitel, druhou kopii Objednatel.



Město Horní Cerekev

Revitalizace lokality zatopeného kamenolomu v Horní Cerekvi

Projekt je spolufinancován v rámci Integrovaného regionálního operačního programu 2021-2027,
Výzva IROP - Cestovní ruch – SC 5.1 (CLLD), z prostředků EU a MMR ČR

- 3) Stavební deník musí mít číslované listy a nesmí v něm být vynechána volná místa. Zápisy musí být prováděny čitelně a opatřeny jménem, funkcí a podpisem osoby, která příslušný zápis učinila.
- 4) Učiní-li Objednatel zápis do stavebního deníku, je Zhotovitel povinen se k tomuto zápisu vyjádřit, nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí. Učiní-li zhotovitel zápis do stavebního deníku, je Objednatel povinen se k tomuto zápisu vyjádřit, nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí. Do stavebního deníku se zapisují veškeré důležité údaje, které jsou rozhodné z hlediska posuzování průběhu stavby a práv a povinností smluvních stran a údaje stanovené ve stavebním zákoně a jeho prováděcích předpisech, zejména:
 - a) předání a převzetí staveniště a zahájení stavebních prací
 - b) nástupy a provádění a ukončení prací podzhotovitelů
 - c) proškolení pracovníků s podmínkami BOZP
 - d) přerušení prací a jejich důvody
 - e) provádění a výsledky kontrol všech druhů
 - f) souhlas se zakrýváním prací
 - g) dílčí přejímky prací
 - h) provedení a výsledky všech zkoušek a měření
 - i) způsobené škody a jejich důvody
 - j) pravidelné denní záznamy (jména a příjmení pracovníků pracujících na staveništi, klimatické podmínky na staveništi a jeho stav, popis a množství provedených prací, dodávky materiálů, výrobků, strojů a zařízení pro stavbu, nasazení mechanizačních prostředků apod.).
- 5) Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, jsou ale podkladem pro vypracování dodatků ke smlouvě.

Článek 12. – Účinnost a platnost smlouvy

- 1) Smlouva o dílo nabývá účinnosti a platnosti dnem podpisu smlouvy oběma smluvními stranami.

Článek 13. – Společná a závěrečná ustanovení

- 1) Práva a povinnosti smluvních stran, které nejsou výslovně upraveny Smlouvou, se řídí ustanovením občanského zákoníku v platném znění.
- 2) Smluvní strany se dohodly na vyloučení aplikace:
 - ust. § 545 občanského zákoníku co se týče zvyklostí a zavedené praxe stran,
 - ust. § 558 odst. 2 občanského zákoníku ohledně obchodních zvyklostí,
 - ust. § 564 věty za středníkem týkající se sjednané právní formy právního jednání,
 - ust. § 1740 odst. 3 občanského zákoníku, tzn., že odpověď s dodatkem nebo odchylkou, která podstatným způsobem nemění podmínky nabídky, není přijetím nabídky,
 - ust. § 1895 až 1900 občanského zákoníku týkající se postoupení smlouvy,
 - ust. § 1949 odst. 1 věty třetí týkající se právní domněnky, dle níž je-li kvittance vydána na jistinu, má se za to, že bylo vyrovnáno také příslušenství pohledávky.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



Město Horní Cerekev

Revitalizace lokality zatopeného kamenolomu v Horní Cerekvi

Projekt je spolufinancován v rámci Integrovaného regionálního operačního programu 2021-2027,

Výzva IROP - Cestovní ruch – SC 5.1 (CLLD), z prostředků EU a MMR ČR

- 3) Smlouva je závazná i pro případné právní nástupce smluvních stran.
- 4) Obsah této smlouvy lze měnit pouze formou písemných číslovaných dodatků k této smlouvě podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran, pokud nevyplyvá ze Smlouvy jinak nebo nebude-li mezi smluvními stranami dosaženo jiné dohody.
- 5) Tato smlouva nabývá účinnosti a platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami, nenaplní-li se článek 12, odstavec 2 této smlouvy.
- 6) Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž dvě vyhotovení obdrží Objednatel a dvě Zhotovitel.
- 7) Zástupci smluvních stran prohlašují, že si tuto smlouvu přečetli, porozuměli jejímu obsahu, s jejím obsahem souhlasí a jsou jím vázáni, a na důkaz vážné a svobodné vůle připojují níže svoje podpisy.
- 8) **Schvalovací doložka podle ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění**
Uzavření této smlouvy bylo schváleno zastupitelstvem Města Horní Cerekev snesením číslo 04/29-10-2025 na zasedání konaném dne 29.10. 2025.
- 9) **Nedílnou součástí této smlouvy je:**
Příloha č. 1. – Položkový rozpočet z nabídky, k jednomu paré pro každou smluvní stranu (na CD)
Příloha č. 2. – Krycí list nabídky
Příloha č. 3. – Pojistná smlouva - bude předložena při podpisu smlouvy a ostatní doklady dle Výzvy a zadávací dokumentace, vždy k jednomu paré pro každou stranu

V Horní Cerekvi, dne 19. 11. 2025


V Jihlavě, dne 19. 11. 2025

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

Město Horní Cerekev
Nám. T.G. Masaryka 41
394 03 Horní Cerekev^{3B}

.....
Paní Markéta Vaňková, DiS.
starostka města


.....
Zdeněk Svoboda
jednatel společnosti
SILKO s.r.o.
Kosovská 5275/16a, 586 01 JIHLAVA
Tel.: 567 306 905
IČ: 60755075, DIČ: CZ60755075

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2024-11-26
Stavba: Revitalizace lokality zatopeného kamenolomu v Horní Cerekvi

KSO:
Místo: Horní Cerekev

CC-CZ:
Datum: 26. 11. 2024

Zadavatel:
Město Horní Cerekev

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:
VDG Projektování s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Ing. Vítězslav Pavel

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			1 387 113,47
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	1 387 113,47	291 293,83
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			1 678 407,30


SILKO s.r.o.
Kosovská 5275/16a, 586 01 JIHLAVA
Tel.: 567 306 905
IČ: 60755075, DIČ: CZ60755075

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:2024-11-26

Stavba:Revitalizace lokality zatopeného kamenolomu v Horní Cerekvi

Místo:Horní Cerekev

Zadavatel:Město Horní Cerekev

Zhotovitel:

Datum:26. 11. 2024

Projektant:VDG Projektování s.r.o.

Zpracovatel:Ing. Vítězslav Pavel

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		1 387 113,47	1 678 407,30
1	Přípravné práce	23 428,50	28 348,49
2	Zpevněné plochy	1 175 277,00	1 422 085,17
3	Mobiliář	188 407,97	227 973,64

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace lokality zatopeného kamenolomu v Horní Cerekvi
Objekt: 1 - Přípravné práce

KSO:
Místo: Horní Cerekev

CC-CZ:
Datum: 26. 11. 2024

Zadavatel:
Město Horní Cerekev

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:
VDG Projektování s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Ing. Vítězslav Pavel

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			23 428,50
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	23 428,50	21,00%	4 919,99
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	28 348,49

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelZhotovitel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace lokality zatopeného kamenolomu v Horní Cerekvi
Objekt: 1 - Přípravné práce

Místo: Horní Cerekev
Zadavatel: Město Horní Cerekev
Zhotovitel:

Datum: 26. 11. 2024
Projektant: VDG Projektování s.r.o.
Zpracovatel: Ing. Vítězslav Pavel

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	23 428,50
HSV - Práce a dodávky HSV	23 428,50
1 - Přípravné práce	23 428,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace lokality zatopeného kamenolomu v Horní Cerekvi

Objekt: 1 - Přípravné práce

Místo: Horní Cerekev

Datum: 26. 11. 2024

Zadavatel: Město Horní Cerekev

Projektant: VDG Projektování s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel: Ing. Vítězslav Pavel

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

23 428,50

D HSV Práce a dodávky HSV

23 428,50

D 1 Přípravné práce

23 428,50

1	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	soubor	1,000	9 600,00	9 600,00
2	K	111151432	Odstranění stařiny přes 500 m2 s naložením a odvozem do 20 km ve svahu přes 1:5 do 1:2	m2	1 975,500	7,00	13 828,50
	vv		1850*1,05+33		1 975,500		
	vv		"odstranění odolné vegetace z prostoru parkoviště a mobiliáře"				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace lokality zatopeného kamenolomu v Horní Cerekvi
Objekt: 2 - Zpevněné plochy

KSO:
Místo: Horní Cerekev

CC-CZ:
Datum: 26. 11. 2024

Zadavatel:
Město Horní Cerekev

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:
VDG Projektování s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Ing. Vítězslav Pavel

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			1 175 277,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 175 277,00	21,00%	246 808,17
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 422 085,17

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelZhotovitel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:	Revitalizace lokality zatopeného kamenolomu v Horní Cerekvi	Datum:	26. 11. 2024
Objekt:	2 - Zpevněné plochy	Projektant:	VDG Projektování s.r.o.
Místo:	Horní Cerekev	Zpracovatel:	Ing. Vítězslav Pavel
Zadavatel:	Město Horní Cerekev		
Zhotovitel:			
Kód dílu - Popis			Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	1 175 277,00
HSV - Práce a dodávky HSV	1 175 277,00
1 - Zemní práce	118 897,50
5 - Komunikace pozemní	1 055 849,50
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	530,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace lokality zatopeného kamenolomu v Horní Cerekvi
Objekt: 2 - Zpevněné plochy

Místo: Horní Cerekev Datum: 26. 11. 2024
Zadavatel: Město Horní Cerekev Projektant: VDG Projektování s.r.o.
Zhotovitel: Zpracovatel: Ing. Vítězslav Pavel

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 1 175 277,00

D	HSV		Práce a dodávky HSV				1 175 277,00
D	1		Zemní práce				118 897,50
1	K	121151113	Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	1 975,500	27,00	53 338,50
	VV		1850*1,05+33		1 975,500		
2	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	2 521,500	26,00	65 559,00
	VV		1850*1,05+520*1,05+33		2 521,500		
	VV		"úprava pláně u parkoviště, cesty a ploch pod dlažbu"				
D	5		Komunikace pozemní				1 055 849,50
3	K	564831111	Podklad ze štěrkokdrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 100 mm	m2	546,000	141,00	76 986,00
	VV		520*1,05		546,000		
4	K	564851111	Podklad ze štěrkokdrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	1 942,500	211,00	409 867,50
	VV		1850*1,05		1 942,500		
	VV		"podkladní vrstva parkovacích ploch"				
5	K	564911411	Podklad z asfaltového recyklátu plochy přes 100 m2 tl 50 mm	m2	1 850,000	82,00	151 700,00
	VV		1850		1 850,000		
	VV		"povrch parkovacích stání"				
6	K	565145121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š přes 3 m	m2	572,000	426,00	243 672,00
	VV		520*1,1		572,000		
7	K	569551111	Zpevnění krajnic prohozenou zeminou tl 150 mm	m2	146,400	60,00	8 784,00
	VV		122*2*0,6		146,400		
8	K	573211108	Postřík živичný spojovací z asfaltu v množství 0,40 kg/m2	m2	520,000	12,00	6 240,00
	VV		520		520,000		
9	K	577134121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	520,000	305,00	158 600,00
	VV		520		520,000		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				530,00
10	K	919732211	Styčná spára napojení nového živичného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním	m	5,000	106,00	530,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace lokality zatopeného kamenolomu v Horní Cerekvi
Objekt: 3 - Mobiliář

KSO:
Místo: Horní Cerekev

CC-CZ:
Datum: 26. 11. 2024

Zadavatel:
Město Horní Cerekev

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:
VDG Projektování s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Ing. Vítězslav Pavel

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			188 407,97
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	188 407,97	21,00%	39 565,67
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	227 973,64

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelZhotovitel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace lokality zatopeného kamenolomu v Horní Cerekvi
Objekt: 3 - Mobiliář

Místo: Horní Cerekev
Zadavatel: Město Horní Cerekev
Zhotovitel:

Datum: 26. 11. 2024
Projektant: VDG Projektování s.r.o.
Zpracovatel: Ing. Vítězslav Pavel

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		188 407,97
HSV - Práce a dodávky HSV		188 407,97
5 - Komunikace pozemní		27 307,97
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		161 100,00
M - Práce a dodávky M		0,00
22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby		0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace lokality zatopeného kamenolomu v Horní Cerekvi
Objekt: 3 - Mobiliář

Místo: Horní Cerekev Datum: 26. 11. 2024
Zadavatel: Město Horní Cerekev Projektant: VDG Projektování s.r.o.
Zhotovitel: Zpracovatel: Ing. Vítězslav Pavel

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 188 407,97

D	HSV	Práce a dodávky HSV					188 407,97
D	5	Komunikace pozemní					27 307,97
1	K	564851011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	22,000	209,00	4 598,00
	VV		22		35,000		
	VV		"podklad pod dlažbu"				
2	K	596811311	Kladení velkoformátové betonové dlažby tl do 100 mm velikostí do 0.5 m2 pl do 300 m2	m2	19,080	513,00	9 788,04
	VV		2*(2,4*3)		14,400		
	VV		1*(0,6*0,6)		0,360		
	VV		1*(1,8*2,4)		4,320		
	VV		3*(3*(0,6*0,6))		3,240		
	VV		Součet		19,080		
	VV		"podklad pod odpočívadla, koše a stojany"				
3	M	59246004	dlažba plošná terasová betonová 600x600mm tl 50mm	m2	20,034	645,00	12 921,93
	VV		19,08*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		20,034		
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					161 100,00
4	K	936104213	Montáž odpadkového koše kotevními šrouby na pevný podklad	kus	1,000	340,00	340,00
5	K	12R	Odpočívadlo dřevěné, zastřešené	kus	1,000	13 700,00	13 700,00
	VV		1		1,000		
	VV		"odpočívadla dřevěná viz PD"				
6	K	7	Bouda pro obsluhu	kus	1,000	28 900,00	28 900,00
	VV		1		1,000		
	VV		"bouda u závory viz PD"				
7	K	220860080	Montáž mechanické závory včetně usazení základu a přezkoušení	kus	1,000	24 900,00	24 900,00
	VV		1		1,000		
	VV		"montáž závory vjezdu"				
8	M	74910480	závora silniční ráhno dl 5m s frekvencí 1000cyklů/den	kus	1,000	49 600,00	49 600,00
9	M	74910130	koš odpadkový kovový kotvený, uzamykatelný obsah 50L	kus	1,000	14 900,00	14 900,00
	VV		1		1,000		
	VV		"1x odpadkový koš kombinace ocel,dřevo"				
10	K	936174312	Montáž stojanu na kola pro 7 kol kotevními šrouby na pevný podklad	kus	2,000	830,00	1 660,00
	VV		2		2,000		
11	M	74910152	stojan na kola na 7 kol oboustranný, kov 730x1750x500mm	kus	2,000	6 500,00	13 000,00
12	M	74910133	koš odpadkový litina, ocel v 1005mm D 470mm obsah 50L	kus	1,000	14 100,00	14 100,00
	VV		1		1,000		
	VV		"koš pro separovaný odpad"				
D	M	Práce a dodávky M					0,00
D	22-M	Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby					0,00

9.1 Krycí list nabídky

Krycí list nabídky		
Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce		
Název:	„REVITALIZACE LOKALITY ZATOPENÉHO KAMENOLOMU V HORNÍ CEREKVI“	
2. Základní identifikační údaje o dodavateli		
Obchodní firma nebo název	SILKO s.r.o.	
Sídlo/místo podnikání	Kosovská 5275/16a, 586 01 Jihlava	
Právní forma	společnost s ručením omezeným	
Tel./fax:	+420 607 862 350	
Datová schránka:	h792cvf	
IČO/DIČ	60755075/ CZ60755075	
Č. účtu/banka	1466666319/0800 Česká spořitelna, a. s.	
Spisová značka v obchodním rejstříku:	KS Brno, oddíl C, vložka 19634	
Osoba oprávněná jednat za dodavatele:	Zdeněk Svoboda, jednatel společnosti	
Kontaktní osoba:	Zdeněk Svoboda, jednatel společnosti	
Tel.:	+420 607 862 350	
E-mail:	svoboda@silko-ji.cz	
3. Hodnoticí kritérium		
1. kritérium hodnocení - Nabídková cena bez DPH – váha 100 %		
Cena celkem bez DPH	DPH.....%	Cena celkem včetně DPH
1 387 113,47	291 293,83	1 678 407,30


Podpisem tohoto krycího listu prohlašuji, že jsem byl důkladně seznámen se zadávací dokumentací včetně všech příloh a že akceptuji veškeré zadávací podmínky.

V Jihlavě _____, dne 19. 11. 2025

titul, jméno a příjmení osoby
oprávněné zastupovat účastníka (dodavatele):

Zdeněk Svoboda, jednatel společnosti

razítko uchazeče a podpis osoby
oprávněné zastupovat účastníka (dodavatele):


SILKO s.r.o.
Kosovská 5275/16a, 586 01 JIHLAVA
Tel.: 567 306 905
IČ: 60755075, DIČ: CZ60755075

