
Smlouva o dílo
uzavřená dle ustanovení 5 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., o can—skýhu

zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník")

| SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel:
Název: Obec Těchobuz
Sídlo: Těchobuz 60, 395 01 Pacov
IČ: 00584061
DIČ: C200584061
Právní forma: 801 - obec
Jednající: Ing. Pavlem Hájkem — starostou
Bankovníspojení: České spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 622174339/0800
Telefon: 565 443 900
E—mail: obecQtechobuzcz

dále jen objednatel

2. Zhotovitel:

MIKOZ s.r.o.
se sídlem: Na Hrázi 216/5,Praha 8 — Libeň
spisová značka: Oddíl C,v|ožka 124579 vedená městský soud v Praze
IČ: 27891356
DIČ: CZ27891356
zastoupený:
Miroslav Kozák, jednatelem
bankovní spojení: KB Pacov
číslo účtu: 35-9367730297
telefon:777126581
e-mail: kozak.stavby©seznam.cz
zastoupený
Miroslav Kozák ve věcech smluvních (tel. 777126581)
Miroslav Kozák ve věcech technických (tel. 777126581)

dále jen zhotovitel
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Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje, že provede pro objednatele řádně a včas, na svůj

náklad a nebezpečí dílo dle článku ||. této smlouvy tím, že řádně a včas dodá kompletní
stavební práce, včetně stavebních materiálů, v rozsahu zadávací dokumentace, této smlouvy,
obecně závazných právních předpisů, ČSN, ČN, EN a ostatních norem, a to včetně zařízení
staveniště a jeho vyklizení po dokončení díla a objednatel se zavazuje za provedené dílo

zaplatit zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v této smlouvě.

Tato smlouva je uzavřena na základě výsledků výběrového řízení kveřejné zakázce malého
rozsahu na stavební práce vedené pod názvem „Revitalizace prodejny v Těchobuzi"zadávané
mimo zadávací řízení v souladu s š 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,

v platném znění (dále jen „zakázka").

, _ ,
|| PŘEDMĚT PLNĚNÍ " ,

Povinností zhotovitele podle této smlouvy o dílo (SOD) je provést a objednateli protokolárně
předat dokončené stavební dílo: „Revitalizace prodejny v Těchobuzi". Předmět díla je blíže

specifikován položkovými rozpočty, který tvoří nedílnou součást této smlouvy o dílo, jako její
příloha č. 1 a 2. Předmět díla je podpořen Evropskou unií z Programu rozvoje venkova na
období 2014 — 2020 v rámci projektu s názvem „Prodejna Těchobuz'í reg. číslo projektu
20/003/19210/563/229/004146.
Dílo bude provedeno podle:
této smlouvy, příslušné zadávací dokumentace zpracované objednatelem, projektové
dokumentace s názvem „Revitalizace prodejny objekt čp. 60, parc. č. st. 58“ zpracované
v srpnu 2020 paní Marií Kubovou (dále jen „projektová dokumentace" nebo „PD") a to včetně
výkazu výměr, který obsahuje soupis stavebních prací, dodávek a služeb a je zároveň obsažen
ve výkresových a textových částech této PD

a nabídky zhotovitele ze dne 29.11.2020.

Předmět díla zahrnuje provedení všech prací, dodávek a služeb nutných k řádnému
provedení díla. Součástí předmětu smlouvy je také předání fotodokumentace zprůběhu
realizace v tištěné formě (min. 20 fotografií) a na CD, dokladů o likvidaci odpadu, stavebního
deníku, dokumentaci skutečného provedení dokončeného díla a případně dalších dokladů
vyspecifikovaných objednatelem nebo technickým dozorem ve stavebním deníku. Pokud

nebude smluvními stranami dohodnuto jinak, předá zhotovitel tyto doklady objednateli
nejpozději 5 dní před zahájením přejímacího řízení.

Povinnost k provedení díla dále zejména zahrnuje a součástí ceny díla je:

účast na kontrolních dnech,
provedení závěrečného úklidu a uvedení dočasně užívaných ploch do původního stavu,

zajištění staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
zřízení a odstranění zařízení staveniště,
zajištění osvětlení pracovišť, je—Ii to pro realizaci díla nutné,

provádění denního úklidu staveniště,
likvidace a evidence odpadů v rozsahu stanoveném zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech
a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Objednatel si vyhrazuje právo doplnit předmět díla o další práce a dodávky, a to i bez

souhlasu zhotovitele, který je povinen tyto další práce a dodávky akceptovat a za úhradu

provést.

Objednatel si vyhrazuje právo nerealizovat práce, dodávky a služby uvedené v příloze č. 2
této smlouvy — položkový rozpočet zakázky „Sociální zařízení", a to bez jakýchkoli nároků a
práv ze strany dodavatele. O neprovedené práce a dodávky (tzv. méněpráce) bude snížena
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cena díla. V případě změny rozsahu díla bude mezi smluvními stranami uzavřen dodatek.
Vyskytnou-Ii se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce, je zhotovitel povinen provést
jejich přesný soupis včetně ocenění a tento soupis předložit objednateli předem
k odsouhlasení. Součástí soupisu musí být i popis příčin, které vyvolaly potřebu víceprací
nebo méněprací.

Vícepráce jsou stavební práce, dodávky nebo služby, které jsou nezbytné pro zhotovení
stavby a nejsou zahrnuté v předmětu díla dle této smlouvy a ani jejich cena není zahrnuta ve
sjednané ceně a zhotovitel se s objednatelem předem dohodl na jejich provedení postupem
dle čl. ||.bodu 7.

Méněpráce jsou stavební práce, dodávky nebo služby, které nejsou nezbytné pro zhotovení
stavby nebo jsou nahrazeny jinými stavebními pracemi, dodávkami nebo službami a jsou
zahrnuté v předmětu díla a jejich cena je zahrnuta ve sjednané ceně a zhotovitel se
s objednatelem dohodl na jejich neprovedení,

vícepráce budou oceněny takto:
na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní
zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle položkového ocenění stavby a
pokud v nich práce, dodávky a služby tvořící vícepráce nebudou obsaženy, tak zhotovitel
doplní jednotkové ceny podle Cenové soustavy ÚRS PRAHA, a.s. event. RTS a.s. případně pro
to období, ve kterém mají být vícepráce realizovány, násobené koeficientem vzniklým podílem
celkové nabídkové ceny zhotovitele a předpokládané hodnoty zakázky uvedené vzadávací
dokumentaci, přičemž do těchto cen nebudou započteny ostatní a vedlejší rozpočtové náklady
stavby,
vynásobením jednotkových cen stanovených dle čl. II. bodu 10 písm. a) této smlouvy a
množství provedených měrných jednotek budou stanoveny základní nákladyvíceprací.

Méněpráce budou oceněny takto:
na základě písemného soupisu méněprací odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní
zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle položkového rozpočtu,
vynásobením jednotkových cen a množství neprovedených měrných jednotek budou
stanoveny základní nákladyméněprací.
Bez předchozího písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, výrobky,
konstrukce ani technologie ani provedeny jakékoli změny oproti projektové dokumentaci,
jejímu případnému upřesnění a přijaté a celkové nabídce. Připouští se pouze první jakost
materiálu,

Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s předmětem, rozsahem a povahou díla,
podklady k provedení díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky
nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které
jsou k provedení díla nezbytné.
Zhotovitel je jako odborně způsobilá osoba povinen zkontrolovat technickou část předané
dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a písemně upozornit
objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné vady a nedostatky a předat mu soupis
zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a
včetně vymezení dopadu na předmět a cenu díla. Tímto není dotčena odpovědnost
objednatele za správnost předané dokumentace.

* ,i; , ||| DOBA AMÍŽTBBENĚNÍ ,
Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla nejpozději pátý pracovní den po převzetí
staveniště od objednatele dle ustanovení Vl|.2. této smlouvy, nedohodnou—li se smluvní
stranyjinak.
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Zhotovitel je povinen ukončit práce na díle a dílo předat řádně dokončené objednateli
nejpozději do 11 měsíců od převzetí staveniště dle čl. VI|.2.této smlouvy.
Předáním díla se rozumí úplné a bezvadné dokončení díla a podepsání zápisu o předání a
převzetí díla prostého vad či nedodělků včetně předáni dokladů vyžadovaných zvláštními
předpisy a touto smlouvou.
Termín plnění se prodlužuje o dobu nutného přerušení prací při působení vyšší moci a
odstraňování následků jejího působení a dále pokud nastane okolnost, kterou žádná ze
smluvních stran nemůže ovlivnit a v důsledku níž nebudou moci probíhat práce na díle, a to
vždy o dobu trvání konkrétní nastalé překážky. Přerušení prací pro překážky na straně
zhotovitele a přerušení prací pro působení vyšší moci se zaznamenávají do stavebního deníku
s uvedením konkrétního důvodu přerušení prací.
Místem plněníje NUTS C2063, kraj Vysočina, objekt čp. 60 v obci Těchobuz.

|v CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Za zhotovení díla v rozsahu podle této smlouvy je stanovena cena díla dohodou dle zákona
č. 526/1990 Sb., o cenách, vplatném znění a je oběma stranami dohodnuta jako cena
nejvýše přípustná, ve výši:
Celková cena bez DPH za prodejnu 1 78085,—- Kč

Celková cena bez DPH za sociálnízařízenl' 381384,—- Kč

Celková cena díla bez DPH 559469,- Kč

Sazba DPH 21 %

DPH 117488,- Kč

Celková cena díla včetně DPH 676957,— Kč

DPHbude přepočtena v případě změny sazby podle platných předpisů.
2. Neuplatní se režim přenesení daňové povinnosti ve smyslu % 92a a & 92e zákona

č.235/2004 Sb.,o dani z přidané hodnoty.
Pokud zhotovitel není ke dni podpisu této smlouvy plátcem DPH, smluvní strany sjednávají,
že pokud se zhotovitel stane plátcem DPH po podpisu smlouvy o dílo, platí, že cena sjednaná
v této smlouvě již DPH zahrnuje. Zhotovitel je v tom případě povinen příslušnou část
sjednané ceny odvést jako DPH a nemá vůči objednateli z titulu DPH nárok na další plnění
nad rámec sjednané ceny.
Cena díla je sjednaná na rozsah díla daný předanými podklady k provedení díla, zejména
předanou zadávací dokumentací, projektovou dokumentací atouto smlouvou jako cena
maximální, platná po celou dobu provádění díla v Kč včetně DPH. Obsahuje veškeré náklady
spojené s realizacídíla a přiměřený zisk.

Změna výše ceny díla v Kč bez DPH je možné pouze v případě, že:

objednatel požaduje práce, které nejsou zahrnuté v předmětu díla (vícepráce),

objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla (méněpráce),

pokud nastanou objektivní důvody pro změnu rozsahu prací z důvodů, které nebylo možno
postihnout v rámci projektové dokumentace a s ní souvisejícího stavebního průzkumu.
Podrobná položková kalkulace ceny díla včetně jednotkových cen je uvedena v položkových
rozpočtech, které tvoří přílohou č. 1 a č. 2 této smlouvy a jsou závazné. Jednotkové ceny
uvedené v položkových rozpočtech jsou pevné po celou dobu provádění díla. Ceny uvedené
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zhotovitelem vpoložkových rozpočtech musejí obsahovat všechny náklady související se
zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také
ostatní náklady souvisejícími s plněním podmínek zadávací dokumentace.

Veškeré řádně provedené práce budou 1x měsíčně fakturovány, nedohodnou-li se smluvní
strany na delším období, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného
kalendářního měsíce. Fakturovat lze pouze za skutečně řádně provedené práce poté, co
došlo k odsouhlasení oprávněnosti vystavení faktury (věcné správností). To znamená, že
zhotovitel předloží objednateli vždy nejpozději do 5. dne měsíce následujícího po měsíci,
vněmž byly práce provedeny, zjišťovací protokol. zjišťovací protokol předá dodavatel
objednateli i v elektronické podobě ve formátu *.xls nebo *.xlsx. Po odsouhlasení
objednatelem (objednatel se vyjádří do pěti pracovních dnů po předání protokolu) zhotovitel
vystaví fakturu ve čtyřech vyhotoveních, jejíž nedílnou součástí musí být zjišťovací protokol a
soupis provedených prací. Bez tohoto odsouhlaseného zjišťovacího protokolu a soupisu
provedených pracíje faktura neplatná a objednatel nemá povinnostjí hradit.

Daňový doklad — faktura obsahuje náležitosti daňového a účetního dokladu dle obecně
závazných právních předpisů, dále údaje dle 5 435 občanského zákoníku, dále číslo smlouvy a
lhůtu splatnosti. Faktura dále obsahuje název projektu „Prodejna Těchobuz/', reg. číslo
projektu 20/003/19210/563/229/004146.V případě, že objednatel odmítne fakturu uhradit
z důvodu, že neobsahuje náležitosti uvedené vtomto článku, je zhotovitel povinen vystavit
novou fakturu sopravenými údaji či náležitostmi, přičemž opětovným doručením nové
faktury počne běžet nová lhůta splatnosti od začátku. Současně s vrácením faktury sdělí
objednatel zhotoviteli důvody vrácení.

Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu
provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo
krozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem
odsouhlaseny, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na
zbývající část faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce ani úrok
z prodlenívyplývající z peněžitého dluhu objednatele.

Práce a dodávky, u kterých nedošlo kdohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo
kdohodě o provedeném množství, projednají zhotovitel sobjednatelem vsamostatném
řízení, ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran.

Objednatel uhradí oprávněně vystavenou fakturu zhotovitele nejpozději do 30 dnů po jejím
obdržení. Objednatel není vprodlení, uhradí-li fakturu do 30 dnů po jejím obdržení, i když
datum uvedené na faktuře jako den splatnosti pominulo nebo pomine před uplynutím 30.
dne od doručení faktury objednateli.
Je-Ií objednatel vprodlení splácením splatné částky delším 90 kalendářních dnů, může
zhotovitel odstoupit od smlouvy, avšak tepn/e poté, kdy na tuto možnost objednatele
předem písemně upozornila poskytl odpovídající lhůtu k nápravě - nejméně čtrnáctidenní.

Objednatel nebude poskytovat zálohy.
Úhrada ceny díla bude provedena bezhotovostní formou převodem na bankovní účet
zhotovitele. Obě smluvní strany se dohodly na tom, že peněžitý dluh je splněn dnem, kdy je
částka odepsána z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

Objednatel je oprávněn zadržet cenu díla nebo její část v případě, že dílo při předání vykazuje
vady a nedodělky, popřípadě lze důvodně předpokládat, že vady bude vykazovat.

Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení 5 1765 á 5 2620
občanského zákoníku. Cena díla bude uhrazena za podmínek a v termínech stanovených
touto smlouvou; ustanovení 5 2611 občanského zákoníku se nepoužije.
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Objednatel je vlastníkem vlastní stavby od počátku jejího zhotovování stím, Že zhotovitel je
vlastníkem věcí, které opatřil k provedení vlastní stavby až do doby, kdy se zpracováním stanou
součástí vlastní stavby. Instalací či zabudováním jednotlivých součástí díla včetně zařízení a
vybavení do stavby, se tyto instalované či zabudované součásti stávají bezvýhradně majetkem
objednatele a žádná třetí osoba nemá právo s nimi jakkoliv nakládat a manipulovat bez souhlasu
objednatele ani vtěch případech, že zhotovitel doposud neuhradil dodávky, služby či stavební
práce svým poddodavatelům, jež jsou předmětem takovýchto zabudovaných či instalovaných
součástistavby-díla.

VI PLNĚNÍ POVINNOSTÍ

Zhotovitel povede na stavbě stavební deník v souladu s 5 157 zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a s 5 6 a přílohou č. 16
vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění. Originál deníku předá
zhotovitel objednateli spolu s dokumentací skutečného provedení stavby.
K projednání podstatných skutečností plnění této smlouvy, celkového postupu stavby a postupu
stavebních prací, dále také k projednání pro splnění díla potřebné spolupráce mezi zhotovitelem
a objednatelem se uskuteční pravidelné kontrolní dny. Kontrolní dny se uskuteční vtermínech
dohodnutých mezi objednatelem a zhotovitelem, zpravidla jednou týdně.
Likvidaci odpadu vzniklého při realizaci stavby sí zhotovitel díla zajišťuje sám na své náklady ve
smyslu zák.č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších
předpisů.
Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu
opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo
jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu
tuto škodu odstranit a není—li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese
zhotovitel.

Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou činnostítěch, kteří pro něj dílo provádějí.
Zhotovitel v souladu s © 2589 občanského zákoníku provede dílo osobně, nebo je nechá provést
pod svým osobním vedením.

vu STAVENIŠTĚ

Staveníštěm se rozumí prostor určený projektovou dokumentací nebo jiným dokumentem prostavbu a pro zařízení staveniště.

Objednatel je povinen předat a zhotovitel převzít staveniště do 10 pracovních dnů ode dne
doručení písemné výzvy objednatele kzahájení stavebních prací, nedohodnou-li se smluvní
strany na jiném termínu.

0 předání staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší; za den
předání se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu protokolu.
Zhotovitel je povinen na své náklady zajistit bezpečné užívání a zabezpečení staveniště a zařízení
staveniště. Provozní, sociální a případně výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel na své
náklady v souladu se svými potřebami, požadavky objednatele pro výkon technického a
autorského dozoru a respektováním projektové dokumentace předané objednatelem. V místě
plnění objednatel neposkytuje prostory pro zařízení staveniště (šatny, sklady apod.).
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Nejpozději do 10 pracovních dnů po protokolárním předání a převzetí díla je zhotovitel povinen
upravit a vyklidit staveniště, odstranit zařízení staveniště a prostory staveniště předat zpět
objednateli, to vše vlastním nákladem.

Smluvnístrany sepíší a podepíší na závěr protokol o vyklizení staveniště.

vm DOKONČENÍ DÍLA, PŘECHOD OPPOVĚDNOSTIZA škoDu
Dílo se považuje za provedené, je-li řádně dokončeno a předáno objednateli. Dílo je dokončeno,
je-Ii předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu dle této smlouvy, jinak obvyklému účelu.
O předání a převzetí dila musí být účastníky sepsán předávací protokol.

Předání a převzetí díla se uskuteční po jednotlivých etapách na písemnou výzvu zhotovitele
učiněnou 10 kalendářních dnů před zahájením předání a převzetí.

Objednatel je povinen prohlédnout dílo při předání za účelem zjištění zjevných vad.

Objednatel není povinen převzít dílo, není-lí řádně dokončeno a vsouladu se smlouvou.
Objednatel může převzít dílo včetně vad, které samy o sobě ani ve spojení sjinými nebrání
užívání díla.

Zhotovitel je povinen nejpozději svýzvou k předání díla doručit objednateli zejména následující
doklady v českém jazyce:
- dokumentaci skutečného provedení díla se zakreslením všech změn podle skutečného stavu

provedených prací,
. stavebnídeník,
. doklady o odstranění odpadů vzniklých při stavební činnosti v souladu s platnou legislativou.

Zhotovitel i objednatel jsou oprávněni uvést v předávacím protokole cokoli, co budou považovat
za nutné. Po podepsání předávacího protokolu oprávněnými zástupci obou smluvních stran se
považujíveškerá opatření a doby v něm uvedené za dohodnuté, pokud některá ze stran neuvede,
že s určitými jeho body nesouhlasí. Předávacim protokolu popsané vady je zhotovitel povinen
bezplatně odstranit. Za vady, které se projevily po předání díla, zodpovídá zhotovitel v rozsahu
sjednané záruky za jakost.
V případě, že objednatel dílo, které je předmětem této smlouvy, nepřevezme, uvede
v předávacím protokolu důvod jeho nepřevzetí. Po odstranění nedostatků, pro které objednatel
odmítl dílo převzít, se opakuje přejímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. Smluvní strany se
dohodly na vyloučení použití ustanovení 5 2609 občanského zákoníku.

Vady díla (dále jen vady) zjištěné při předání díla uvedou účastníci vpředávacim protokolu.
Zhotovitel je povinen vady odstranit do 15 dnů po podpisu předávacího protokolu účastníky.
Jestliže zhotovitel v uvedených lhůtách vady neodstraní, je objednatel oprávněn odstranit vady
sám nebo nechat je odstranit a zhotovitel je vtakovém případě povinen uhradit objednateli
veškeré náklady vzniklé vsouvislosti s odstraněním vad. Odstraněním vad jinou osobou než
zhotovitelem ve smyslu tohoto odstavce není dotčena další odpovědnost zhotovitele za vady díla
zjištěné vzáruční době a rozsah záruk zhotovitele dle této smlouvy se nijak nemění. Smluvní
strany vylučují aplikaci © 2605 odst. 2 občanského zákoníku.

Zhotovitel nese od doby převzetí staveniště do řádného předání díla objednateli a řádného
odevzdání staveniště objednateli nebezpečí škody a jiné nebezpečí na díle a všech jeho
zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných a jiných částech, a plochách, případně objektech
umístěných na staveništi a na okolních pozemcích, či pod staveništěm nebo těmito pozemky, a to
od doby převzetí staveniště do řádného předáni díla jako celku a řádného odevzdání staveniště
objednateli, pokud nebude vjednotlivých případech písemně dohodnuto jinak.
Zhotovitel nese do doby řádného protokolárního předání díla objednateli nebezpečí škody
vyvolané použitím věcí, přístrojů, strojů a zařízení jím opatřenými k provedení díla či jeho části,
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které se z důvodu své povahy nemohou stát součástí či příslušenstvím díla a které jsou či byly
použity k provedení díla, kterými jsou zejména: zařizení staveniště provozního, výrobního či
sociálního charakteru; a/nebo pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné čí použité k

provedení díla či jeho části (např. podpěrné konstrukce, lešení) a/nebo ostatní provizorní či jiné
konstrukce a objekty použité při provádění díla čijeho části.
Zhotovitel nese nebezpečí škody a jiná nebezpečí na všech věcech, které zhotovitel sám či
objednatel opatřil za účelem provedení díla či jeho části, a to od okamžiku jejich převzetí
(opatření) do doby řádného protokolárního předání díla, popř. u věci, které je zhotovitel povinen
vrátit, do doby jejich vrácení.

IX QQPOVĚDNBSTZHOTOVITELE ZA VADYA JAKOST

Zhotovitel poskytuje objednateli na zhotovené dílo záruku za jakost a bezvadnost. Záruční doba
je pro celé dílo sjednána v délce 60 měsíců a počíná běžet dnem oboustranného podpisu
protokolu o předání a převzetí ucelené etapy díla, pokud v tomto protokolu objednatel neodmítl
dílo převzít. Aplikaci ustanovení 5 2618 občanského zákoníku smluvní strany vylučují.
Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla, které
se vyskytnou v záruční době.

Zhotovitel se zavazuje ktomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat
schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, pohotovost,
bezporuchovost, udržovatelnost, hospodárnost při dodržení zásad ochrany životního prostředí.
Jakost díla bude odpovídat platné právní úpravě, českým technickým normám, zadávací
dokumentaci, projektové dokumentaci uvedené včl. ||, bodu 2. této smlouvy, případným
správním rozhodnutím a ustanovením této smlouvy. Ktomu se zhotovitel zavazuje použít
výhradně materiály, konstrukce a komponenty, vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost.
Za vady se mimo jiné považuje jakýkoli nesoulad stouto smlouvou, projektovou dokumentací,
k prováděnému dílu se vztahujícími technologickými postupy, technickými listy výrobků,
normami (zejména ČSN), obecně závaznými právními předpisy a pokyny objednatele.
Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu
k zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče vhodnost
těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel
rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu objednatelem,
jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich
dodržení trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl
zjistit, Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny objednatelem nebo vyšší mocí.

Zhotovitel odpovídá za kvalitu provedených prací či dodávek jak vlastními pracovníky, tak i za
kvalitu prací prováděných jeho subdodavateli.
Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za
které zhotovitel odpovídá.
Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace objednatele zhotovitelem opraveny,
běží záruční doba opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy v délce dle čl. IX.

bodu 1. této smlouvy.

Objednatel je oprávněn požadovat bezplatné odstranění opravitelné vady opravou, bezplatné
odstranění neopravitelné vady dodáním nové části předmětu plnění za vadnou nebo přiměřenou
slevou z ceny díla.

Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich
zjištění. Vreklamaci musí být vady popsány nebo musí být uvedeno, jak se projevují a návrh
jakým způsobem má být sjednána náprava. _
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Je—Ii reklamace odeslána objednatelem vposlední den záruční doby, považuje se za včas
uplatněnou.

Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 5 pracovních dnů, bude-li to
v daném případě technicky možné, od okamžiku oznámení vady díla či jeho části zahájit
odstraňování vady díla či jeho části, a to i tehdy, neuznává—Ii zhotovitel odpovědnost za vady či

příčiny, které ji vyvolaly, a vady odstranit v co nejkratší lhůtě. Zhotovitel se zavazuje odstranit
reklamovanou vadu nejpozději do 30 kalendářních dní ode dne uplatnění reklamace, pokud se
smluvní strany nedohodnou jinak. V případě tzv. havarijní vady, tedy vady díla, která podstatně
stěžuje nebo úplně znemožňuje provoz předmětu díla, se zhotovitel zavazuje bez zbytečného
odkladu, nejpozději však do 2 pracovních dnů od okamžiku oznámení havarijní vady díla či jeho
části, zahájit odstraňování havarijní vady díla či jeho části, a to i tehdy, neuznává-Ii zhotovitel
odpovědnost za vady či příčiny, které ji vyvolaly, a havarijní vady odstranit v co nejkratší lhůtě.
Zhotovitel se zavazuje odstranit reklamovanou havarijní vadu nejpozději do 5 pracovních dní ode
dne uplatnění reklamace, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do
rozhodnutí o reklamaci.

O odstranění reklamované vady sepíší smluvní strany písemný protokol, ve kterém bude uvedeno
jméno zástupců smluvních stran, datum uplatnění a číslo jednací reklamace, popis a rozsah vady
a způsob jejího odstranění, datum zahájení a odstranění vady, celková doba trvání vady od

zjištění do odstranění, vyjádření, zda vada bránila řádnému užívání díla a potvrzení objednatele
že přebírá odstraněnívadynebo jeho zdůvodnění proč odstranění vady nepřebírá.

Nenastoupí—Ii zhotovitel kodstranění vady do 15 kalendářních dnů od obdržení reklamace nebo
vjiném písemně dohodnutém termínu nebo neodstraní-li reklamovanou vadu do 30
kalendářních dnů od obdržení reklamace, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou
osobu. Zhotovitel se zavazuje, veškeré náklady, které vtéto souvislosti objednateli vzniknou,
uhradit do 15 kalendářních dnů od sdělení a prokázání jejich výše. Výše nákladů na odstranění
vady bude stanovena podle cen z příslušných katalogů ÚRS PRAHA, a.s. event RTS a.s, a nebude—Ii

cena uvedena v těchto katalozích, tak podle cen v místě a čase obvyklých.

Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, je objednatel
povinen uhradit prodávajícímu veškeré náklady, které vsouvislosti sneoprávněnou reklamací
zhotoviteli vznikly do 15 dnů od sdělení a prokázáníjejich výše.

Platnost a účinnost záruky za jakost díla není podmíněna uzavřením servisních smluv na
provádění běžné údržby zhotovitelem nebo jeho poddodavateli.

Objednatel je oprávněn zadržet cenu díla nebo její část v případě, že dílo při předání vykazuje
vady, popřípadě lze důvodně předpokládat, že vady vykazovat bude.

Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele na náhradu škody od zhotovitele, která byla
objednateli způsobena vadným plněním zhotovitele.

O odevzdání nového plněnív rámci odstranění vady a o odpovědnosti za vady tohoto plnění platí
ustanovení této smlouvy, týkající se místa a způsobu plnění a uplatňování práv z odpovědnosti za

vady.

x PORUŠENÍSMLUVNÍCH POVINNOSTÍ

Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení se
splněním termínu dokončení díla sjednaného včlánku III. bodu 2. této smlouvy ve výši 0,1 %

z ceny díla bez DPH za každý kalendářní den prodlení s řádným dokončením díla.
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Smluvní strany se dohodly, že objednatel zaplatí zhotoviteli úrok z prodlení v případně prodlení
s úhradou úplné a řádně vystavené faktury ve výši 0,05 % z dlužné fakturované částky bez DPH za
každý kalendářní den prodlení.
Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlenísvyklizením místa plnění (staveniště) ve výši 0,05 % ze sjednané ceny díla bez DPH za každý i

započatý kalendářní den prodlení s vyklizením místa plnění (staveniště).
V případě nedodržení dohodnutého termínu nástupu na odstranění reklamované vady nebotermínu pro odstranění reklamované vady zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši
500,- Kč za každý kalendářní den prodlení a vadu. V případě, že se jedná o vadu, která bránířádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), zaplatízhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 OOO,- Kč za každý kalendářní den prodlení a vadu.
Za nedodržení dohodnutého konečného termínu odstranění vad a nedodělků zjištěných připředání a převzetí díla, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 500,— Kč za každýkalendářní den prodlení s odstraněním vad (nedodělků) a za každý samostatný případ (vadu,
nedodělek) zvlášť.

Pro případ, že zhotovitel provede jakékoliv změny či odchylky od materiálu uvedeného
v položkovém rozpočtu, který je přílohou této smlouvy, bez předchozího písemnéhoodsouhlasení objednatelem, je objednatel oprávněn zhotoviteli vyúčtovat smluvní pokutu ve výši
500,- Kč za každý jednotlivý případ změny či odchylky zvlášť (jednotlivou změnou či odchylkou jepřitom chápán rozpor s materiálem uvedeným vjedné položce položkového rozpočtu).
Smluvní pokuta je splatná do 30 kalendářních dnů od data, kdy byla povinné straně doručena
písemná výzva kjejímu zaplacení.
Smluvní pokuta se nezapočítává na náhradu škody, kterou lze uplatnit i nad výši sjednané
pokuty.
Zhotovitel výši smluvních pokut považuje za přiměřenou a vzdává se tímto práva domáhat se usoudu jejího snížení.

Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody způsobené porušením
povinností i v případě, že se jedná o porušení povinností, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, ato ive výši přesahující smluvní pokutu. Náhrada škody zahrnuje skutečnou škodu a ušlý zisk.
Smluvnístrana je povinna smluvní pokutu zaplatit, i když porušení povinnosti nezavinila.
Smluvní strany se dohodly, že smluvní pokutu je objednatel oprávněn započítat proti pohledávcezhotovitele.

Dle dohody smluvních stran nelze postoupit pohledávku, kterou má zhotovitel za objednatelem ztitulu této smlouvy bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Postoupení pohledávky
v rozporu s tímto ustanovením je neplatné. Objednatel je v takovém případě oprávněn odstoupitod smlouvy již bez dalšího a zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 30 %
z nominální výše postoupené pohledávky. Toto omezení bude platné i po skončení doby trvánítéto smlouvy. Jakýkoli právní úkon učiněný vrozporu stímto omezením bude považován za
příčící se dobrým mravům.

Vpřípadě, že vinou zhotovitele dojde ke snížení výše finančních prostředků poskytovanýchformou dotace ze Státního zemědělského investičního fondu (SZIF), má objednatel kromě práv
uvedených v ostatních ustanoveních této smlouvy právo na náhradu 100 % částky, o kterou bude
vinou zhotovitele dotace ze SZIF snížena. Splatnost této částky náhrady škody je do 30 dnů oddata uplatnění nároku na náhradu prokazatelně vzniklé škody
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Xl ODSTOUPENÍOD SMLOUVY

1. Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv smluvní strana, pokud lze prokazatelně zjistit

podstatné porušení této smlouvy druhou smluvní stranou. Právní účinky odstoupení od smlouvy
nastávají dnem následujícím po písemném doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní
straně.

2. Objednatel může odstoupit od smlouvy (z důvodu podstatného neplnění smluvních závazků

zhotovitelem) především pokud:
- zhotovitel provádí dílo v prokazatelně nízké kvalitě,

. zhotovitel používá při zhotovení díla materiály prokazatelně nízké kvality,

. zhotovitel je v podstatném prodlení se zhotovením díla ve smluvních termínech, za podstatné
prodlení se považuje doba delší než 35 kalendářních dnů,

avšak teprve poté, kdy na podstatné neplnění smluvních závazků zhotovitele předem písemně
upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě a k nápravě nedošlo.

3. Objednatel má dále právo odstoupit od této smlouvy v případě, že mu nebude poskytnuta dotace
nebo pokud rozhodnutím poskytovatele dotace dojde kodebrání či krácení dotace na realizaci

projektu. V těchto případech má zhotovitel nárok na zaplacení poměrné části ceny díla

odpovídající rozsahu provedeného díla.

4. odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy, jsou povinnosti smluvních stran
následující:

. objednatel umožní přístup zhotoviteli na místo provádění díla, aby mohl provést úkony
v souvislosti s ukončením provádění díla,

- zhotovitel je povinen, nedojde—Ii sobjednatelem kjiné písemně dohodě, provést úkony
nezbytné k tomu, aby nedocházelo ke znehodnocení, poškození apod. rozpracovaného díla,

. zhotovitel provede soupis všech provedených prací soceněním a předá jej do sedmi
pracovních dnů od odstoupení od smlouvyobjednateli,

. objednatel se do sedmi pracovních dnů od předání soupisu provedených prací sjejich
oceněním k němu vyjádří,

. zhotovitel do sedmi pracovních dnů od odstoupení od smlouvy vyzve objednatele k převzetí
díla, objednatel je povinen do tří pracovních dnů od obdrženívýzvy zahájit přebírání díla,

. zhotovitel do patnácti pracovních dnů od odstoupení od smlouvyvyklidí místo provádění díla.

5. Odstoupenim od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy, svýjimkou nároku
na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy a nároku na sjednané smluvní pokuty.

xu „Pouštění
1, Odpovědnost za škodu na zhotovovaném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu až

do dne předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků. Zhotovitel nese odpovědnost původce
odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.
Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci díla, bez

ohledu na zavinění. Zhotovitel nenese odpovědnost v případě vzniku zvláštních rizik při působení
vyšší moci. Náklady na pojištění nese zhotovitel a tyto nákladyjsou zahrnuty ve sjednané ceně.

2. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž
předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě, přičemž
výše pojistné částky činí min. 0,5 mil.Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této
smlouvy a po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení, a že nedojde ke

snížení pojistné částky pod částku uvedenou v tomto odstavci.
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. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel.

xm PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

. Zhotovitel je povinen při provádění stavebních prací dodržovat ustanovení příslušných předpisů
o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci, o požární ochraně. Veškeré škody způsobené
nedodržením uvedených předpisů, hradí zhotovitel.

. Zhotovitel je vlastníkem všech věcí nezbytných k realizaci trvalých popř. dočasných konstrukcí,
které vnesl na místo plnění díla včetně strojů a jiných mechanismů, aje nositelem nebezpečí škod
na nich vzniklých nebojimi vyvolaných.

. Zhotovitel se zavazuje, že dílo nepostoupíjinémuzhotoviteli.

. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizaci projektu včetně
účetních dokladů minimálně do konce roku 2032.

. Dle ust & 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně
některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, je zhotovitel osobou
povinnou spolupůsobít při výkonu finanční kontroly.

. Zhotovitel se zavazuje poskytnout potřebnou součinnost poskytovateli dotace, nebo jím
pověřeným osobám při kontrolách, auditech nebo monitorování řešení a realizace projektu,
zejména jim poskytnout na vyžádání veškerou dokumentaci krealizaci díla, účetní doklady a
vysvětlující informace.

. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2032 poskytovat požadované informace a
dokumentaci související s realizaci projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených
orgánů (SZIF, MZe ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího
kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní
správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se
k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. Zhotovitel je povinen
zajistit ve stejném rozsahu povinnosti dle toho odstavce i u svých dodavatelů u dodávek
souvisejících s projektem (tzn. zapracovat uvedené povinnosti do smluv a objednávek), a to z toho
důvodu, že jsou hrazeny z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory ve smyslu ustanovení
5 2 písm. e) zákona č. 320/2001, o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů.

. Technický dozor stavby nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená.

. Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na zhotoviteli ani na
objednateli a které zhotovitel ani objednatel nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci,
povstání, živelnou pohromu, revoluci, nepokoje, občanskou válku, vojenský převrat, pandemii
apod.

„, , „ )SlV PQPDOPAVALELÉ Zl-IOTQYITEEĚ
, , „ 2

1. Zhotovitel odpovídá za činnost svých poddodavatelů tak, jako by dílo prováděl sám.
2. Zhotovitel je povinen zabezpečit na své náklady ve svých poddodavatelských smlouvách

splnění všech povinností vyplývajících zhotoviteli ztéto smlouvy o dílo, a to přiměřeně
k povaze a rozsahu jejich poddodávky.

3. Zhotovitel je povinen zajistit ve všech poddodavatelských smlouvách povinnost, že
subjektům provádějícím audit a kontrolu poskytnou všechny nezbytné informace týkající se
poddodavatelských činností.
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10.

, va ZÁVĚREČNÁ USTAVNWOVVÍEVNÍ

Otázky výslovně touto smlouvou neupravené se řídí českým právním řádem, zejména
ustanoveními občanského zákoníku. Nedílnou součástí a přílohou této smlouvy jsou:
příloha č. 1 — položkový rozpočet zakázky - Prodejna
příloha č. 2 — položkový rozpočet zakázky - Sociální zařízení

Projektová dokumentace je součástí této smlouvy o dílo, avšak není s ní z důvodu svého
rozsahu pevně spojená (neníjejí přílohou).

Veškeré změny a doplnění této smlouvy je možno provádět pouze písemnými dodatky,
podepsanými oběma smluvními stranami, jinak nejsou změny a doplnění považovány za
dohodnuté a odsouhlasené objednatelem.

Tato smlouva je platná i pro případné právní nástupce smluvních stran.

Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě
vyhotovení.

Tato smlouva nabývá platnosti v den jejího podpisu a účinnosti nabude bezprostředně poté,
co s objednatelem uzavře Státní zemědělský intervenční fond dohodu o poskytnutídotace,
pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Objednatel o této skutečnosti neprodleně
vyrozumí zhotovitele. Pokud Státní zemědělský intervenční fond 5 objednatelem dohodu o
poskytnutí dotace neuzavře, smlouva nenabývá účinnosti; o této skutečnosti objednatel
neprodleně informuje zhotovitele — vtom případě nevzniká zhotoviteli nárok na náhradu
škody nebo ušlého zisku a s tímto vědomím tuto smlouvu podepisuje.

Smluvní strany prohlašují, Že žádná část této smlouvy není předmětem obchodního
tajemství.

Případné spory a neshody ohledně práv, povinností a nároků, jež vzniknou vsouvíslosti
splněním díla mezi objednatelem a zhotovitelem, se smluvní strany budou snažit řešit
především smírem. V případě, že jejich vzájemná jednání nepovedou ke smírnému řešení,
budou tyto spory řešeny a rozhodovány soudní cestou příslušným soudem v České republice.

Písemnosti, včetně reklamací vad, výpovědi, odstoupení od smlouvy doručované v souvislosti
s touto smlouvou se doručuji zpravidla prostřednictvím České pošty, s.p. ve formě
doporučené poštovní zásilky na korespondenční adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy,
ledaže byla druhé smluvní straně písemně oznámena jiná adresa pro doručování. Pokud
adresát zásilku nepřevezme nebo si ji nevyzvedne v úložní době, považuje se poslední den
úložní doby za den doručení. Tim není vyloučena možnost doručení písemnosti, včetně
reklamací vad, výpovědi, odstoupení od smlouvy apod. osobním doručením, prostřednictvím
kurýra nebo jiným vhodným způsobem.

Zhotovitel i objednatel shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli, že
byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a
srozumitelně, nikoliv vtisni za nápadně nevýhodných podmínek Smluvní strany potvrzují
autentičnosttéto smlouvy svým podpisem.
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XVI PODPISY SMLUVNÍCHÍSTRAN

VTěchobuzi dne: VPraze dne 15.12.2020

Za objednatele: Za zhotovitele:

5545 Ěšféšiš „4
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