

Smlouva o dílo

uzavřená v souladu s ustanovením § 2586 a následujících
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

číslo smlouvy zhotovitele: 3/2021

číslo smlouvy objednatele: 1/2021

Název díla: **Oprava a odbahnění rybníka Nesvačily**

Místo plnění díla: k.ú. Proseč u Pošné, ZUJ 548600 Pošná, NUTS CZ0633548600 okres
Pelhřimov.

1. Smluvní strany

1.1 Objednatel: Obec Pošná

sídlo: 395 01 Pošná 51

zastoupený: Radek Klika, starosta obce

IČ: 00248886

DIČ: CZ00248886

Bankovní spojení: Česká národní banka, číslo účtu: 94-7719261/0710
Komerční banka, a.s., číslo účtu: 5828261/0100

1.2 Zhotovitel: Pacovská stavební a obchodní společnost s.r.o.

sídlo: 394 11 Cetoraz č.p. 64

statutární zástupce: Luboš Novotný, jednatel

IČ: 28133838

DIČ: CZ28133838

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s., číslo účtu: 242333801/0300

Registrace (spis. zn.) C 19296 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích

1.3. Statutární orgány (příp. další osoby oprávněné k podpisu smlouvy) uvedené v záhlaví smlouvy prohlašují, že jsou oprávněny v souladu s obecně závaznými právními předpisy a vnitřními předpisy příslušné smluvní strany podepsat bez dalšího tuto smlouvu o dílo.

1.4. Při operativním řízení činnosti na stavbě, při potvrzování dokladů a při potvrzování protokolů o převzetí staveniště, o předání a převzetí dokončeného díla, nebo jeho samostatně odevzdávané části zastupují vždy každý samostatně:

Objednatele:

ve věcech smluvních: Radek Klika, starosta, tel. +420 724 195 432
ve věcech technických: technický dozor stavebníka (TDS), bude stanoven nejpozději ke dni předání staveniště

Zhotovitele:

ve věcech smluvních: Luboš Novotný, jednatel společnosti, tel. +420 723 930 874
ve věcech technických: Luboš Novotný, jednatel společnosti, tel. +420 723 930 874

Toto zmocnění trvá až do písemného odvolání. Změny v zastoupení budou uvedeny v dodatku ke smlouvě, účinné jsou však již od okamžiku, kdy byl druhé smluvní straně předložen písemný doklad o jejich provedení.

2. Předmět smlouvy

2.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele dílo:

Oprava a odbahnění rybníka Nesvačily

(dále jen „dílo“)

v rozsahu a za podmínek stanovených v zadávací dokumentaci (včetně příloh) k zakázce malého rozsahu a v souladu s nabídkou zhotovitele předloženou ve výběrovém řízení.

Předmětem díla je oprava a odbahnění rybníka Nesvačily v k.ú. Proseč u Pošné.

Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla. Dále se jedná o provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. ochrana stávajících inženýrských sítí, zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.).

Veškeré odborné práce budou prováděny pouze kvalifikovanými, odborně způsobilými a proškolenými pracovníky. Prokázání příslušné kvalifikace je zhotovitel povinen předložit zástupci objednatele (TDS) kdykoliv v průběhu realizace díla. V případě, že nebude příslušná kvalifikace pracovníků realizujících dílo prokázána, je zástupce objednatele (TDS) oprávněn přerušit provádění prací až do doby zjednání nápravy zhotovitelem.

2.2. Dílo provede zhotovitel na svůj náklad a na své nebezpečí dle této smlouvy. Dílo bude provedeno ve shodě s požadavky objednatele v rozsahu soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a projektové dokumentace „Oprava a odbahnění rybníka Nesvačily“ z 10/2019, kterou zpracoval:

3e - projektování ekologických staveb s. r. o. (IČ 26112396)

Pražská 455, 393 01 Pelhřimov.

2.3. Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně při respektování zejména:

- předpisů, technických norem, vzorových listů, technologií, výrobních předpisů a jiných závazných pokynů;
- ostatních závazných norem a obecně závazných právních předpisů;
- stavebního povolení;
- požadavků stanovených k tomu oprávněnými orgány;
- příkazů objednatele (ustanovení § 2594 tím není dotčeno).

2.4. Součástí plnění je dále:

- vytýčení stavby a inženýrských sítí dotčených stavbou;
- bezpečnostní opatření v průběhu realizace stavby;
- ochrana stávajících inženýrských sítí;
- vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště;

- zajištění veškerých dokladů nutných k předání díla a požadovaných zákonů a předpisů, předepsaných zkoušek, revizí, atestů materiálů a výrobků, prohlášení o shodách;
- dokumentace skutečného provedení stavby, vč. případného geodetického zaměření (3x v listinné a 1x v digitální podobě ve formátu *.DWG, poloha nově zřízených a odkrytých stávajících podzemních inženýrských sítí, musí být zaměřena před jejich zakrytím);
- další práce a činnosti v souladu se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

2.5. Případná správní rozhodnutí pro uzavírku komunikací nebo povolení k omezení provozu a jejich realizaci, stejně jako veškerá další povolení k užívání veřejných ploch dotčených prováděním díla zabezpečuje podle postupu prací zhotovitel.

2.6. Veškerý materiál zajišťuje zhotovitel, cena materiálu je zahrnuta v ceně díla.

2.7. Objednatel se zavazuje dílo prosté vad a nedodělků bránících provozu převzít a zaplatit zhotoviteli cenu za jeho provedení za podmínek uvedených v této smlouvě.

2.8. V případě, že v důsledku nových skutečností, které se objeví v průběhu realizace stavby, vyvstane nutnost provést vícepráce nad rámec plnění stanoveného Smlouvou o dílo, uzavřou smluvní strany dodatek ke smlouvě, v němž dohodnou jejich rozsah, termín plnění, cenu za jejich provedení a ev. další podmínky.

2.9. Dodatečné stavební práce budou zadány v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

2.10. V případě, že rozsah díla bude ze strany objednatele omezen, případně, pokud v průběhu provádění díla dojde ke zjištění, že některé práce a dodávky při zachování podoby a funkčnosti díla byly dodány v menším rozsahu, množství nebo ceně, pak se celková cena díla adekvátním způsobem sníží (tzv. méněpráce).

3. Doba plnění

3.1. Dílo bude provedeno v termínech dle požadavku objednatele a odsouhlasených zhotovitelem takto:

<i>Popis</i>	<i>Termín</i>
Zahájení prací na díle	do 5 pracovních dnů po předání a převzetí staveniště
Lhůta výstavby	do 12 měsíců od zahájení prací

3.2. Termíny mohou být upraveny v návaznosti na podmínky výstavby dohodou smluvních stran, a to vždy pouze za předpokladu, že nedojde k podstatné změně závazku ze smlouvy dle ustanovení § 222 ZZZVZ.

3.3. Pokud zhotovitel během plnění díla zjistí okolnosti, které brání včasnému předání díla, musí bez zbytečného odkladu písemně uvědomit objednatele o předpokládaném zpoždění, jeho pravděpodobném trvání a příčině.

3.4. Plnění smlouvy bude objednatelem požadováno v návaznosti na Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Zahájení a ukončení prací na díle je vázáno na přidělení finančních prostředků od poskytovatele dotace. Objednatel vyzve zhotovitele k zahájení stavebních prací neprodleně po zajištění finančních prostředků.

4. Cena díla

4.1. Smluvní strany se dohodly na ceně díla včetně vedlejších rozpočtových nákladů takto:

Název akce: „Oprava a odbahnění rybníka Nesvačily“	
Cena celkem bez DPH	3 309 347,99 Kč
DPH 21 %	694 963,08 Kč
Cena celkem včetně DPH	4 004 311,07 Kč

DPH bude účtována dle zákona o DPH č. 235/2004 ve znění platném ke dni vystavení příslušné faktury.

4.2. Cena díla je nejvýše přípustná a obsahuje veškeré nezbytné náklady k úplné a řádné realizaci díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady související s plněním podmínek zadávací dokumentace.

4.3. Cena díla je stanovena na základě odsouhlasené nabídky zhotovitele a je doložena položkovým rozpočtem stavby, který tvoří nedílnou součást smlouvy, jakožto samostatná příloha.

4.4. Cena se může změnit písemnou dohodou obou smluvních stran, v případě změny technického řešení vyvolaného objednatelem či novými skutečnostmi, které nebylo možno předpokládat při podpisu smlouvy.

4.5. Objednatel může v průběhu realizace díla definovat práce, které požaduje vypustit z předmětu plnění. V případě, že některé položky oceněného soupisu prací, dodávek a služeb nebudou realizovány, nebo bude realizována jen jejich část, nesmí být tyto méně práce zhotovitelem fakturovány.

4.6. Pro výpočet ceny prací provedených nad rámec původního předmětu smlouvy na základě dodatku ke smlouvě se použijí jednotkové ceny dle nabídky zhotovitele. Pokud nebude možné cenu takto stanovit, potom se pro stanovení maxima těchto cen použijí jednotkové ceny dle aktuálního ceníku ÚRS platného ke dni podpisu smlouvy.

5. Platební podmínky

5.1. Objednatel nebude poskytovat zálohy.

Objednatel se zavazuje k financování díla za podmínek a ve lhůtách dále uvedených.

5.2. Provedené práce mohou být zhotovitelem fakturovány průběžně, maximálně však 1x měsíčně, a to na základě soupisu skutečně provedených prací vystaveného zhotovitelem s uvedením položek, jednotkových cen a celkem cen za položku dle **přílohy 1** této smlouvy, odsouhlaseného a podepsaného zástupci obou smluvních stran. Dílčím plněním je skutečně provedený rozsah prací v běžném měsíci, a to k datu posledního pracovního dne v tomto měsíci. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je poslední pracovní den v běžném měsíci. Pokud práce netrvaly celý měsíc, považuje se za den uskutečnění zdanitelného plnění den potvrzení soupisu provedených prací zástupci obou stran uvedený na tomto soupisu. Poslední faktura – daňový doklad na cenu díla musí být vystavena po předání a převzetí dokončeného díla, přičemž je dnem uskutečnění zdanitelného plnění na díle den podpisu protokolu o předání a převzetí dokončeného díla zástupci obou smluvních stran. Faktura – daňový doklad musí být vystaven do 10 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění.

5.3. Provedené práce až do 90% celkové ceny díla budou zhotovitelem účtovány postupně, a to na základě objednatelem písemně potvrzeného a odsouhlaseného soupisu řádně provedených prací a dodávek. Zbýlých 10% celkové ceny díla bude zhotovitel oprávněn objednateli vyúčtovat po řádném dokončení a předání díla a odstranění případných vad a nedodělků díla. Splatnost faktur je 30 dnů od doručení faktury objednateli s výjimkou výše uvedené finanční pozastávky (zádržného) ve výši 10 % ceny díla, která bude uvolněna do 10 dnů od protokolárního předání a převzetí díla a v případě vad a nedodělků bude

pozastávka uvolněna do 10 dnů od data zápisu o odstranění vad a nedodělků, podepsaného zástupci obou stran. Zhotovitel může po dohodě s objednatelem nahradit zádržné bankovní zárukou.

5.4. Podkladem pro zaplacení provedených prací je faktura – daňový doklad.

Tento účetní – daňový doklad musí obsahovat veškeré náležitosti podle §§ 28-29 Zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty (DPH) v platném znění a náležitosti účetního dokladu ve smyslu § 11 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

Každý daňový doklad (faktura) musí mimo jiné obsahovat:

- objednatelem odsouhlasený soupis provedených prací, dodávek a služeb;
- přesný název předmětu díla, resp. jeho placené části dle soupisu skutečně provedených prací;
- celkovou cenu díla bez DPH, resp. celkovou cenu bez DPH placené části díla dle soupisu skutečně provedených prací;
- celkovou cenu díla včetně DPH, resp. celkovou cenu včetně DPH placené části díla dle soupisu skutečně provedených prací.

5.5. Pokud nebude mít faktura požadované náležitosti, vyhrazuje si objednatel právo ji vrátit před ukončením lhůty splatnosti k opravě nebo přepracování. V takovém případě se přeruší doba splatnosti a nová lhůta splatnosti započne běžet dnem doručení opravené faktury objednateli.

6. Ostatní ujednání

6.1. Případné změny oproti původnímu rozsahu stavebních prací a jejich vliv na realizaci budou řešeny dodatkem ke smlouvě. Drobné odchylky, které nebudou mít vliv na cenu a termín plnění bude objednatel po dohodě se zhotovitelem potvrzovat a schvalovat ve stavebním deníku.

6.2. Objednatel je odpovědný za správnost a úplnost předané dokumentace. Zhotovitel jako odborně způsobilá osoba má povinnost zkontrolovat technickou část předané dokumentace a nejpozději před zahájením prací bezodkladně upozorní objednatele na zjištěné vady a nedostatky. Soupis zjištěných vad a nedodělků bude obsahovat návrh na jejich odstranění, a to včetně vymezení dopadu na předmět a cenu díla. Objednatel následně zajistí jejich odstranění, příp. doplnění.

6.3. Zhotovitel neprovede práce, pokud by jejich prováděním porušil zákon, úřední opatření, nebo ohrozil bezpečnost života a zdraví.

6.4. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny předáním nevhodných podkladů a pokynů, pakliže zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto podkladů nebo pokynů nemohl zjistit.

6.5. V případě, že došlo k poškození inženýrských sítí vedoucích přes staveniště a jejich existence byla uvedena v dokladové části projektové dokumentace předané objednatelem, nese veškeré náklady na jejich obnovu zhotovitel.

6.6. Pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů, jmenuje objednatel koordinátora bezpečnosti práce na staveništi.

6.7. Zhotovitel je oprávněn využít k realizaci předmětu smlouvy poddodavatele. O této skutečnosti je povinen objednatele informovat. Změna poddodavatele je v průběhu plnění možná po písemném souhlasu objednatele, a to pouze za předpokladu, že náhradní poddodavatel prokáže splnění kvalifikace nejméně ve stejném rozsahu jako poddodavatel původní. Porušení tohoto pravidla může být důvodem pro odstoupení objednatele od smlouvy. Veškeré náklady spojené s případnou změnou poddodavatelů nese zhotovitel.

6.8. Zhotovitel je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly a ve spolupráci s objednatelem se zavazuje poskytnout kontrolním orgánům dokumenty vztahující se k realizaci díla. Zhotovitel se zavazuje poskytnout k nahlédnutí své účetnictví nebo

daňovou evidenci, a to v rozsahu, který souvisí s realizací díla. Zhotovitel se dále zavazuje provést v požadovaném termínu, rozsahu a kvalitě příslušná opatření vedoucí k nápravě a k odstranění nedostatků zjištěných při kontrole.

Kontrolními orgány se rozumí osoby pověřené ke kontrole Nejvyšším kontrolním úřadem, Ministerstvem financí ČR, Ministerstvem zemědělství ČR a dalšími orgány oprávněnými ke kontrole.

Zhotovitel bere na vědomí, že poskytovatel dotace je oprávněn provést u projektu nezávislý vnější audit. Zhotovitel je povinen spolupůsobit při realizaci tohoto auditu.

6.9. Zhotovitel se zavazuje archivovat dokumentaci, která souvisí s realizací díla, a to po dobu 10 let od vydání pravomocného kolaudačního souhlasu, je-li vydán, nebo od předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.

6.10. Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávky, jemu vyplývající z této smlouvy za objednatelem, pod sankcí neplatnosti.

6.11. Zhotovitel není oprávněn započíst pohledávky, jemu vyplývající z této smlouvy za objednatelem, oproti pohledávkám objednatele za zhotovitelem.

6.12. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle, a to ode dne převzetí staveniště do dne předání a převzetí díla objednatelem. Zhotovitel dále nese nebezpečí škody na věci, kterou převzal od objednatele, a to ode dne převzetí věci do dne jejího zpracování, nebo vrácení objednateli. Odpovědnost zhotovitele zahrnuje i škody způsobené živelnými událostmi.

6.13. Zhotovitel je povinen neprodleně odstraňovat znečištění veřejných komunikací a dalších ploch v okolí staveniště vzniklé z jeho činnosti. Zhotovitel je povinen zajistit ochranu proti šíření prašnosti a nadměrného hluku.

6.14. Zhotovitel je povinen zbavovat se odpadů v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména zákonem o odpadech; objednateli je povinen na jeho žádost předložit doklady o splnění této povinnosti.

6.15. Zhotovitel je povinen zřídit deponie materiálů tak, aby nevznikly žádné škody na sousedních pozemcích.

7. Předání staveniště

7.1. Staveniště je prostor určený v projektu pro stavbu a zařízení staveniště.

Objednatel předá zhotoviteli bezplatně staveniště prosté všech právních a faktických vad v rozsahu dle schválené dokumentace před termínem zahájení prací.

Předání staveniště je podmíněno zajištěním finančních prostředků od poskytovatele dotace nebo z jiných zdrojů určených pro financování díla, a to v potřebné výši. V případě, že nebude zajištěno financování díla, nebude zhotoviteli staveniště předáno.

7.2. O předání staveniště bude sepsán zápis, který potvrdí zástupci obou smluvních stran.

7.3. Při jednání o předání staveniště objednatel bezplatně předá současně zhotoviteli:

- stavební povolení na předmětnou akci, je-li vydáno, případně jiná povolení stavby;
- objednatelem odsouhlasené paré projektové dokumentace určené pro provedení stavby.

7.4. Zhotovitel je povinen zajistit:

- ostatní příslušná povolení potřebná pro realizaci díla;
- povolení k užívání veřejných ploch dotčených prováděním díla a v případě potřeby rovněž správní rozhodnutí pro uzavírku komunikací nebo povolení k omezení provozu a jejich realizaci vč. dopravního značení;
- geodetické vytýčení stavby a inženýrských sítí vedoucích přes staveniště;
- geodetické zaměření skutečného provedení stavby;
- projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby;
- ostatní práce a činnosti v souladu se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

7.5. Zhotovitel je povinen zabezpečit zařízení staveniště, a to v souladu s jeho potřebami, v souladu s dokumentací předanou objednatelem a v souladu s dalšími požadavky objednatele. Zhotovitel je oprávněn užívat staveniště pouze za účelem provádění díla, v žádném případě však k ubytování osob.

7.6. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně pro činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu.

7.7. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, průběžně odstraňovat nečistoty a odpady a zabránit jejich pronikání mimo staveniště.

7.8. Zhotovitel se zavazuje odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště do 15 dnů od předání a převzetí díla objednatelem. Za vyklizené staveniště se považuje staveniště upravené na náklady zhotovitele do stavu dle příslušné projektové dokumentace. Není-li takový stav v projektové dokumentaci popsán, uvede zhotovitel staveniště na své náklady do stavu při převzetí staveniště, tzn. veškeré povrchy, konstrukce, venkovní plochy apod. poškozené v důsledku provádění díla budou uvedeny do původního stavu, v případě zničení budou nahrazeny novými na náklady zhotovitele.

7.9. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, za bezpečný přístup na stavbu, za dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostoru zařízení staveniště a za bezpečnost provozu v prostoru staveniště.

8. Spolupráce při provádění díla

8.1. Zhotovitel má povinnost umožnit výkon technického dozoru stavebníka a autorského dozoru projektanta, případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, je-li to vyžadováno právními předpisy.

8.2. Objednatel je oprávněn prostřednictvím technického dozoru provádět kontrolu díla, a to kdykoliv po celou dobu provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel porušuje svou povinnost, může požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak zhotovitel ani v přiměřené době, může objednatel odstoupit od smlouvy, vedli by postup zhotovitele nepochybně k podstatnému porušení smlouvy.

8.3. Provedení technické kontroly provádění díla objednatelem, resp. TDS, nezprošťuje zhotovitele odpovědnosti za řádné a kvalitní provedení díla.

8.4. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty. Objednatel je povinen nejpozději do tří dnů po výzvě práce prověřit. O prověření zakrývaných prací bude sepsán zápis potvrzený oběma smluvními stranami.

8.5. Jestliže se objednatel k prověření zakrývaných prací ve stanoveném termínu nedostaví, ačkoli byl k tomu vyzván písemnou výzvou, není zhotovitel povinen dodatečné odkrytí prací provést. Pokud objednatel bude na odkrytí trvat, nese veškeré náklady na odkrytí a zakrytí v tomto případě objednatel, pokud neprokáže, že zakryté práce byly vadné.

8.6. Objednatel je povinen se na základě výzvy zhotovitele doručené min. 3 dny před termínem účastnit při provádění předepsaných zkoušek.

8.7. K projednání podstatných skutečností plnění této smlouvy, celkového postupu stavby a postupu stavebních prací, dále také k projednání spolupráce mezi zhotovitelem a objednatelem potřebné pro splnění zakázky, se uskuteční pravidelné kontrolní dny. Kontrolní dny se uskuteční v termínech dohodnutých mezi objednatelem a zhotovitelem, zpravidla 1x za 14 dní.

8.8. Dílo nebo jeho část, vykazující nesoulad se zadávací dokumentací či pokyny objednatele, je zhotovitel povinen, na žádost objednatele provedenou formou zápisu do stavebního deníku, v přiměřené lhůtě odstranit. Pokud tak zhotovitel neučiní, je objednatel oprávněn odstranit uvedené nedostatky sám nebo prostřednictvím třetí osoby, a to vždy na náklady zhotovitele.

8.9. Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace stavby spolupracovat s koordinátorem BOZP určeným objednatelem dle ust. § 14 a násl. zákona č. 309/2006 Sb. a zavázat touto povinností všechny své poddodavatele.

9. Stavební deník

9.1. Zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště stavební deník v českém jazyce, dle § 157 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a § 6 vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Stavební deník musí být přístupný osobám pověřeným objednatelem kontrolou prováděných prací a dalším osobám oprávněným k nahlížení nebo zápisu do deníku ze smlouvy – např. osobám pověřeným k provádění autorského dozoru, koordinátoru BOZP, a to po celou dobu provádění díla.

9.2. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména se jedná o údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, zdůvodnění odchylek od původního zadání rozsahu prací apod. Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko. Zápis v deníku je jedním z podkladů pro fakturaci a případné zpracování dodatku smlouvy a rozpočtu.

9.3. Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí se záznamem objednatele nebo zpracovatele projektu, je povinen připojit k záznamu do tří pracovních dnů své vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí.

9.4. Odbornému dozoru objednatele je stavbyvedoucí povinen předložit denní záznamy nejpozději následující pracovní den a odevzdat mu první průpis. Jestliže objednatel nesouhlasí s obsahem zápisu, zapíše to do tří pracovních dnů do deníku s uvedením důvodů, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí.

9.5. Dohody zapsané a potvrzené ve stavebním deníku nelze považovat za změny či dodatky smlouvy o dílo. Pokud zápis ve stavebním deníku má být podkladem pro dodatek této smlouvy o dílo, je nutné, aby byl takto označen, a musí být podepsán statutárními zástupci obou smluvních stran uvedenými v čl. 1 této smlouvy.

10. Překážky v průběhu provádění díla

10.1. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla v místě plnění skryté překážky, neuvedené v zadávací dokumentaci ani v zápise o odevzdání místa plnění, znemožňující řádné provedení díla, je povinen tuto skutečnost oznámit bez zbytečného odkladu objednateli. Do rozhodnutí objednatele je zhotovitel oprávněn provádění díla nebo jeho části přerušit. O dobu přerušení bude posunut termín dokončení díla.

10.2. Pro případ, že objednatel nesplní v termínu některý ze svých smluvních závazků a tím způsobí zhotoviteli překážku v řádném a plynulém provádění díla podle časového plánu, uzavřou smluvní strany dodatek ke smlouvě, v němž budou dohodnuty nové termíny realizace a případně nová cena, pokud vlivem překážky vzniknou zhotoviteli vícenáklady a případné škody.

10.3. V případě, že objednatel ze své viny způsobí prodloužení realizace díla, a přitom odmítne uhradit zhotoviteli náklady s tímto prodloužením vzniklé, je zhotovitel oprávněn odstoupit od smlouvy.

12. Předání a převzetí díla

12.1. Dílo bude předáno zhotovitelem objednateli jako celek.

12.2. Zhotovitel informuje s dodatečným předstihem objednatele o tom, že je dílo připravené k předání a převzetí. Objednatel je povinen zorganizovat předání a převzetí díla a pořídit zápis (protokol) o předání a převzetí, který musí obsahovat prohlášení o převzetí nebo nepřevzetí díla a soupis případných vad a nedodělků.

Zápis o předání a převzetí díla bude potvrzený oběma stranami. V zápise budou uvedeny též případné vady zjištěné při převzetí a termíny k jejich odstranění. Pokud by objednatel odmítl dílo převzít, sepíší strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska. Veškeré údaje o opatřeních a lhůtách v oboustranně podepsaném zápise o převzetí, se považují za dohodnuté.

12.3. Objednatel je povinen na předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta.

K jednání je zhotovitel povinen připravit:

- zjišťovací protokoly včetně soupisu provedených prací (nejsou-li součástí vystavených faktur);
- doklady o kvalitě materiálu, atesty, prohlášení o shodě, fotodokumentace;
- doklady o provedených zkouškách;
- stavební deník;
- zápisy o provedení a kontrole zakrývaných plnění;
- doklady potřebné pro užívání předmětu díla a všech jeho jednotlivých součástí, zejména návody k použití a údržbě;
- záruční listy na materiály, výrobky, zařízení a technologie poskytnuté jejich výrobcí;
- dokumentaci skutečného provedení stavby vč. geodetického zaměření;
- ostatní doklady v souladu se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

12.4. Objednatel převezme dílo a zaplatí za jeho provedení sjednanou cenu, nebude-li vykazovat vady a nedodělky bránící provozu.

12.5. Objednatel je oprávněn vytknout zjevné vady díla do 14 dnů od protokolárního předání a převzetí díla.

12.6. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli přístup na převzatou stavbu z důvodů odstranění případných drobných vad a nedodělků.

12.7. Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele převzetím díla nebo jeho části.

12.8. Výrobky, které budou podle této smlouvy zabudovány do díla, budou odpovídat Zákonu č. 22/1997 Sb. a podmínkám Nařízení vlády č. 163/2002 Sb. o technických požadavcích na stavební výrobky.

13. Záruční doba

13.1. Zhotovitel ručí za úplné a kvalitní provedení díla podle této smlouvy, jejich příloh, platných právních předpisů, ČSN a dohodnutých standardů.

13.2. Odpovědnost za vady díla se řídí touto smlouvou a příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

13.3. Na zhotovené dílo se poskytuje záruka za jakost v délce **60 měsíců**. Záruční lhůta běží od protokolárního předání a převzetí díla.

Zhotovitel neručí za vady, které se vyskytly v průběhu záruční doby v důsledky nedodržení předepsané údržby, popř. pokynů pro provoz díla, které zhotovitel předal objednateli při převzetí. To neplatí, pokud tyto pokyny jsou v rozporu se stavebnětechnickým určením díla.

13.4. Objednatel je povinen skryté vady písemně reklamovat u zhotovitele zápisem o vadě bez zbytečného prodlení po jejich zjištění, nejpozději do konce záruční doby.

13.5. Objednatel v zápise o vadě vadu popíše, popř. uvede, jak se vada projevuje a navrhne lhůtu pro její odstranění. Zhotovitel se vyjádří písemně k předmětu zápisu o vadě a k termínu odstranění vady do 5 pracovních dnů po obdržení zápisu o vadě.

13.6. Zhotovitel je povinen potvrdit příjem reklamace obratem a nastoupit k opravě reklamované vady do 10 dnů ode dne doručení reklamace, v případě havarijního stavu do 24 hod. V případě, že zhotovitel neodstraní nahlášené vady do 14 dnů, nedohodnou-li se smluvní

strany vzhledem k charakteru vady jinak, je objednatel oprávněn odstranit tyto vady sám nebo prostřednictvím třetích osob, a to na náklady zhotovitele.

13.7. Náklady na odstranění vad ve sporných případech nese zhotovitel až do rozhodnutí soudu.

13.8. Odstranění vad a nedodělků potvrdí v zápise zástupce objednatele zhotoviteli, popř. uvede důvody, proč toto potvrzení odmítá. K vyhotovení tohoto zápisu je povinen se objednatel dostavit, pokud k tomu byl zhotovitelem písemně vyzván nejméně 3 pracovní dny předem.

13.9. V případě reklamace prací objednatelem, je reklamační místo u zhotovitele toto:

Cetoraz č.p. 64, 394 11 Cetoraz

13.10. Veškeré činnosti související s projednáním reklamace, včetně podpisu dohod o vyřízení reklamace, zajišťují zástupci zhotovitele uvedení v čl. 1 této smlouvy.

14. Smluvní pokuty, odpovědnost za škody

14.1. V případě prodlení kterékoli strany s plněním peněžitého závazku má oprávněná strana právo na smluvní pokutu ve výši **0,02 %** z dlužné částky za každý den prodlení.

14.2. V případě prodlení zhotovitele s řádným dokončením a předáním díla v konečném termínu smluvní strany sjednávají smluvní pokutu ve výši **0,2 %** z ceny díla bez DPH za každý den prodlení. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele domáhat se vůči zhotoviteli náhrady škody vzniklé porušením povinnosti zhotovitele dílo řádně dokončit a předat v dohodnutém termínu. Pokutu není povinen zhotovitel platit v případě, že prodlení vzniklo na straně objednatele, nebo z důvodu vyšší moci.

14.3. Pokud zhotovitel neodstraní vady a nedodělky v termínech dohodnutých v zápise o předání a převzetí díla, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši **1 000,- Kč** za každý den prodlení a každou jednotlivou vadu či nedodělek do doby jejich odstranění. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele domáhat se vůči zhotoviteli náhrady škody vzniklé porušením této povinnosti.

V případě, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), stanovuje se smluvní pokuta ve výši **10 000,- Kč** za každou reklamovanou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení, a to za každý den prodlení.

14.4. Pro případ nedodržení termínu vyklizení staveniště zhotovitelem je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **0,05 %** z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení.

14.5. Výše uvedenými smluvními pokutami není dotčen nárok objednatele na náhradu škody.

14.6. Smluvní pokuta bude uhrazena na základě faktury vystavené příslušnou smluvní stranou. Splatnost této faktury je 7 dní od jejího doručení příslušné smluvní straně.

14.7. Zhotovitel je povinen zajistit, aby jeho zaměstnanci, pověřené osoby i třetí osoby dodržovali v místě plnění obecně závazné právní předpisy k předcházení vzniku jakýchkoliv škod na zdraví a na majetku. Zhotovitel odpovídá za jakékoli škody vzniklé na zdraví či na majetku v příčinné souvislosti s prováděním díla, popř. vzniklé v důsledku nesplnění povinnosti podle předchozí věty.

14.8. Zhotovitel bude mít po celou dobu plnění díla sjednáno pojištění proti škodám způsobeným objednateli nebo třetím osobám jeho činnostmi, včetně možných škod způsobených jeho pracovníky, a to ve výši odpovídající možným rizikům ve vztahu k charakteru stavby a jejímu okolí.

Výše pojistné částky musí být nejméně 2 000 000 Kč. Plnění náhrady vzniklé škody musí být realizováno bez zbytečného odkladu.

14.9. Pojistnou smlouvu je povinen zhotovitel předložit na vyžádání objednateli kdykoliv po celou dobu trvání této smlouvy o dílo.

15. Stavební dozor objednatele

15.1. Na stavbu bude objednatelem přidělen pracovník pověřený výkonem stavebního dozoru v souladu s ust. § 152 odst. 4 Zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a § 2593 Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., v platném znění. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací upozorní zápisem ve stavebním deníku, příp. projedná na nejbližším kontrolním dni stavby. Bude potvrzovat soupisy provedených prací.

Tento pracovník není oprávněn zasahovat do obchodní činnosti zhotovitele. Je však oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud není přítomen odpovědný pracovník zhotovitele a hrozí nebezpečí poškození stavby nebo je ohroženo zdraví či život pracovníků anebo třetích osob.

15.2. O pověření a zmocnění osoby technickým dozorem díla informuje objednatel bez zbytečného odkladu zhotovitele a sdělí mu rozsah oprávnění a zmocnění této osoby. Zhotovitel je povinen v rozsahu oprávnění a zmocnění TDS jednat s TDS namísto objednatele ve všech záležitostech souvisejících s touto smlouvou a zhotovováním díla a případně se řídit pokyny TDS.

15.3. Objednatel může kdykoliv během plnění této smlouvy přenést kteroukoliv ze svých kontrolních pravomocí na TDS a tuto pravomoc může také kdykoliv zrušit. O přenesení či zrušení takovýchto pravomocí je objednatel povinen bez zbytečného odkladu vyrozumět zhotovitele.

15.4. Není-li rozsah oprávnění TDS objednatelem stanoven a oznámen zhotoviteli podle čl. 15.2 této smlouvy má se za to, že TDS je oprávněn ke všem právním jednáním, které je oprávněn činit na základě smlouvy objednatel, pokud ze zmocnění uděleného mu objednatelem nevyplyvá, že musí takový krok s objednatelem předem projednat. Pokud není takové omezení výslovně dáno, má se za to, že TDS je zmocněn ke všem jednáním nutným k výkonu práv a povinností objednatele z této smlouvy bez jakýchkoliv omezení, není-li dále v této smlouvě stanoveno jinak.

15.5. Objednatel, osoba vykonávající technický dozor stavebníka, nebo jiná k tomu oprávněná osoba (např. oblastní inspektorát práce) jsou oprávněni rozhodnout o přerušení prací na staveništi v případě, že je ohrožena bezpečnost prováděné stavby, majetek, život nebo zdraví lidí nebo hrozí-li jiné vážné škody, a to zápisem ve stavebním deníku nebo zasláním písemného rozhodnutí, obsahujícím specifikaci vad při provádění díla. Zhotovitel je povinen nařízení k přerušení provádění díla okamžitě uposlechnout. Takovéto přerušení nebude mít vliv na čas plnění sjednaný v čl. 3 odst. 1 této smlouvy a cenu díla sjednanou v čl. IV odst. 1. této smlouvy. V případě, že zhotovitel nezjedná nápravu ani do 30 dnů ode dne rozhodnutí o přerušení prací, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, jedná se o porušení smlouvy podstatným způsobem a objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit.

17. Vyšší moc

17.1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na smluvních stranách ani těmito stranami ovlivnitelné, které svou povahou brání smluvním stranám plnit jejich závazky. Za případ vyšší moci se považuje např. válka, mobilizace, vzpoura, povstání, pád letadla, pandemie, přírodní katastrofy (záplavy, zemětřesení apod.), úkon vlády, ČNB nebo jiného orgánu či instituce, ať již má jakoukoliv formu, pokud bude splňovat vpředu uvedenou definici vyšší moci.

Zpoždění způsobená vyšší mocí prodlužují termín plnění závazků podle této smlouvy pro každou ze zúčastněných stran.

V případě vyšší moci může být cena za práce zhotovitele upravena vzájemnou dohodou, pokud to okolnosti vyžadují.

17.2. Jestliže se plnění smlouvy stane po vzniku vyšší moci nemožným, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedorazí do 30 dnů k dohodě, má strana, která se na vyšší moc odvolala, právo odstoupit od smlouvy.

17.3. Za okolnosti vylučující odpovědnost za prodlení způsobené vyšší mocí se pokládají živelní pohromy a katastrofy, pokud splňují podmínky stanovené v ustanovení § 2913 odst. 2 Občanského zákoníku.

18. Odstoupení od smlouvy

18.1. Zhotovitel i objednatel mohou odstoupit od smlouvy v souladu s ustanovením § 2002 Občanského zákoníku, a to zejména z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků druhou stranou.

Odstoupení od smlouvy je vždy podmíněno písemným vyrozuměním druhé smluvní strany.

18.2. Objednatel může odstoupit od smlouvy zejména pokud:

- byl zjištěn úpadek zhotovitele,
- zhotovitel provádí dílo v prokazatelně nízké kvalitě,
- zhotovitel používá při zhotovení díla materiály prokazatelně nízké kvality,
- zhotovitel je v podstatném prodlení se zhotovením díla (> 30 kalendářních dnů),
- avšak teprve poté, kdy na hrubé neplnění smluvních závazků zhotovitele předem písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě. To neplatí v případě, že byl zjištěn úpadek zhotovitele.

18.3. Zhotovitel může odstoupit od smlouvy především, pokud je objednatel v prodlení s placením podle této smlouvy delším než 60 dnů, avšak teprve poté, kdy na hrubé neplnění smluvních závazků objednatele předem písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě.

18.4. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy, s výjimkou nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy a nároku na sjednané smluvní pokuty.

18.5. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit rovněž v případě zkrácení dotačních finančních prostředků určených pro účely úhrady ceny díla ve smyslu této smlouvy příslušnými orgány rozhodujícími o dotaci. O této skutečnosti je objednatel povinen bez zbytečného odkladu informovat zhotovitele.

18.6. V případě odstoupení od smlouvy bude provedena inventura a vyúčtování provedených prací a zakoupených materiálů podle jednotkových cen z cenové nabídky zhotovitele. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště nejpozději do 15 dnů ode dne účinnosti odstoupení; neučiní-li tak, je objednatel oprávněn vyklidit staveniště sám nebo prostřednictvím třetích osob na náklady zhotovitele.

18.7. Smluvní strany se dohodly, že v případě odstoupení od smlouvy zůstávají v platnosti ustanovení této smlouvy o odpovědnosti zhotovitele za vady, zárukách, záručních dobách, smluvních pokutách do dne odstoupení od smlouvy, vlastnictví předmětu díla, náhradě škody a cenová ujednání obsažená v této smlouvě a jejích přílohách.

18.8. Zhotovitel se zavazuje předat a objednatel se zavazuje převzít dosud provedené i nedokončené stavební práce do 5 dnů ode dne účinnosti odstoupení od smlouvy. O tomto předání a převzetí bude sepsán zápis s náležitostmi protokolu o předání a převzetí díla, v němž bude podrobně popsán stav rozpracovanosti díla, provedeno jeho ocenění, vymezeny vady a nedodělky a sjednán způsob jejich řešení. Nepředání staveniště ani nepřevzetí díla podle tohoto odstavce nemá vliv na vlastnictví předmětu díla objednatelem či právo objednatele zadat dokončení díla jinému zhotoviteli. Zhotovitel předá objednateli části budoucí dokumentace skutečného provedení stavby, která byla zhotovitelem průběžně do okamžiku odstoupení pořízena.

19. Závěrečná ujednání

19.1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem smluvních stran. Vyhotovuje se ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě potvrzená vyhotovení.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2020_VZ

Stavba: 09-29 - Oprava a odbahnění rybníka Nesvačily

KSO: Misto: Nesvačily

Zadavatel:

Obec Pošná

Uchazeč:

Pacovská stavební a obchodní společnost s.r.o.

Projektant:

3e-projektování ekologických stavbeb s.r.o

Zpracovatel:

3e-projektování ekologických stavbeb s.r.o

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popiskem 'CS ÚRS' a úroveň příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezení popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dalkové k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

CC-CZ: Datum: 12.03.2021

IČ: 00248886

DIČ:

IČ: 28133838

DIČ: CZ28133838

IČ: 26112396

DIČ: CZ26112396

IČ: 26112396

DIČ: CZ26112396

Cena bez DPH

3 309 347,99

DPH základní 21,00% Základ daně 3 309 347,99
snižená 15,00% 0,00

Výše daně 694 963,08
0,00

Cena s DPH

v CZK

4 004 311,07


OBEC POŠNÁ
395 01 Pacov
IČO: 248 886
②


Pacovská stavební a obchodní společnost s.r.o.
J.R. 26.2.2011, C-19296, KS, I. čes.
Cetoraz 64, 394 11 Cetoraz
IČ: 28133838, DIČ: CZ28133838
tel.: 723 930 874

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2020_VZ

Stavba: 09-29 - Oprava a odbahnění rybníka Nesvačily

Místo: Nesvačily

Datum: 12.03.2021

Zadavatel: Obec Pošná

Projektant:

Uchazeč: Pacovská stavební a obchodní společnost s.r.o.

Zpracovatel:


3e-projektování
ekologických staveb s.r.o
3e-projektování
ekologických staveb s.r.o

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	-------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

SO 01	Přípravné práce	31 500,00	38 115,00	STA
SO 02	Oprava Hráze	1 095 975,52	1 326 130,38	STA
SO 03	Výpustné zařízení	461 910,13	558 911,26	STA
SO 04	Bezpečnostní přeliv	726 824,36	879 457,48	STA
So 05	Odbahnění	942 137,98	1 139 986,96	STA
So 06	Dokončovací práce	51 000,00	61 710,00	STA
		3 309 347,99	4 004 311,07	


OBEC POŠNÁ
395 01 Pacov
IČO: 248 886
②


Pacovská stavební a obchodní společnost s.r.o.
J.R. 26.03.2021 C-19296, KSV Český Pohodlný
Cetoraz 64, 394 11 Cetoraz
IČ: 26133638, DIČ: CZ26133638
tel.: 723 930 874

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

09-29 - Oprava a odbahnění rybníka Nesvačily

Objekt:

SO 01 - Přípravné práce

KSO:

Místo: Nesvačily

Zadavatel:

Obec Pošná

Uchazeč:

Pacovská stavební a obchodní společnost s.r.o.

Projektant:

3e-projektování ekologických stavbeb s.r.o

Zpracovatel:

3e-projektování ekologických stavbeb s.r.o

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 12.03.2021

IČ:

00248886

DIČ:

IČ:

28133838

DIČ:

CZ28133838

IČ:

26112396

DIČ:

CZ26112396

IČ:

26112396

DIČ:

CZ26112396

Cena bez DPH

31 500,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	31 500,00	21,00%	6 615,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

38 115,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 09-29 - Oprava a odbahnění rybníka Nesvačily

Objekt: **SO 01 - Přípravné práce**

Místo: Nesvačily

Datum: 12.03.2021

Zadavatel: Obec Pošná

Projektant: 3e-projektování
ekologických stavbeb
s.r.o

Uchazeč: Pacovská stavební a obchodní společnost s.r.o.

Zpracovatel: 3e-projektování
ekologických stavbeb
s.r.o

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

31 500,00

HSV - Práce a dodávky HSV

10 000,00

2 - Zakládání

10 000,00

000 - Nepojmenované práce

21 500,00

0 - Vedlejší rozpočtové náklady

21 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 09-29 - Oprava a odbahnění rybníka Nesvačily

Objekt: **SO 01 - Přípravné práce**

Místo: Nesvačily

Datum: 12.03.2021

Zadavatel: Obec Pošná

Projektant: 3e-projektování
ekologických stavbeb
s.r.o

Uchazeč: Pacovská stavební a obchodní společnost s.r.o.

Zpracovatel: 3e-projektování
ekologických stavbeb
s.r.o

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

31 500,00

D HSV Práce a dodávky HSV

10 000,00

D 2 Zakládání

10 000,00

1	K	2	zařízení staveniště	ks	1,000	10 000,00	10 000,00	
---	---	---	---------------------	----	-------	-----------	-----------	--

D 000 Nepojmenované práce

21 500,00

D 0 Vedlejší rozpočtové náklady

21 500,00

2	K	012103000	Přípravné práce před výstavbou - vytýčení stavby	Kč	1,000	20 000,00	20 000,00	CS ÚRS 2013 01
3	K	R12	Vyznačení vedení (elektrika, osvětlení, stávající vedení)	ks	1,000	1 500,00	1 500,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

09-29 - Oprava a odbahnění rybníka Nesvačily

Objekt:

SO 01 - Přípravné práce

KSO:

Místo: Nesvačily

Zadavatel:

Obec Pošná

Uchazeč:

Pacovská stavební a obchodní společnost s.r.o.

Projektant:

3e-projektování ekologických stavbeb s.r.o

Zpracovatel:

3e-projektování ekologických stavbeb s.r.o

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 12.03.2021

IČ:

00248886

DIČ:

IČ:

28133838

DIČ:

CZ28133838

IČ:

26112396

DIČ:

CZ26112396

IČ:

26112396

DIČ:

CZ26112396

Cena bez DPH

31 500,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	31 500,00	21,00%	6 615,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

38 115,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 09-29 - Oprava a odbahnění rybníka Nesvačily

Objekt: **SO 01 - Přípravné práce**

Místo: Nesvačily

Datum: 12.03.2021

Zadavatel: Obec Pošná

Projektant: 3e-projektování
ekologických stavbeb
s.r.o

Uchazeč: Pacovská stavební a obchodní společnost s.r.o.

Zpracovatel: 3e-projektování
ekologických stavbeb
s.r.o

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

31 500,00

HSV - Práce a dodávky HSV

10 000,00

2 - Zakládání

10 000,00

000 - Nepojmenované práce

21 500,00

0 - Vedlejší rozpočtové náklady

21 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 09-29 - Oprava a odbahnění rybníka Nesvačily

Objekt: **SO 01 - Přípravné práce**

Místo: Nesvačily

Datum: 12.03.2021

Zadavatel: Obec Pošná

Projektant: 3e-projektování
ekologických stavbeb
s.r.o

Uchazeč: Pacovská stavební a obchodní společnost s.r.o.

Zpracovatel: 3e-projektování
ekologických stavbeb
s.r.o

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

31 500,00

D HSV Práce a dodávky HSV

10 000,00

D 2 Zakládání

10 000,00

1	K	2	zařízení staveniště	ks	1,000	10 000,00	10 000,00	
---	---	---	---------------------	----	-------	-----------	-----------	--

D 000 Nepojmenované práce

21 500,00

D 0 Vedlejší rozpočtové náklady

21 500,00

2	K	012103000	Přípravné práce před výstavbou - vytýčení stavby	Kč	1,000	20 000,00	20 000,00	CS ÚRS 2013 01
3	K	R12	Vyznačení vedení (elektrika, osvětlení, stávající vedení)	ks	1,000	1 500,00	1 500,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

09-29 - Oprava a odbahnění rybníka Nesvačily

Objekt:

SO 02 - Oprava Hráze

KSO:

Místo: Nesvačily

Zadavatel:

Obec Pošná

Uchazeč:

Pacovská stavební a obchodní společnost s.r.o.

Projektant:

3e-projektování ekologických stavbeb s.r.o

Zpracovatel:

3e-projektování ekologických stavbeb s.r.o

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 12.03.2021

IČ:

00248886

DIČ:

IČ:

28133838

DIČ:

CZ28133838

IČ:

26112396

DIČ:

CZ26112396

IČ:

26112396

DIČ:

CZ26112396

Cena bez DPH

1 095 975,52

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 095 975,52	21,00%	230 154,86
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 326 130,38

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 09-29 - Oprava a odbahnění rybníka Nesvačily

Objekt: **SO 02 - Oprava Hráze**

Místo: Nesvačily

Datum: 12.03.2021

Zadavatel: Obec Pošná

Projektant: 3e-projektování
ekologických stavbeb
s.r.o

Uchazeč: Pacovská stavební a obchodní společnost s.r.o.

Zpracovatel: 3e-projektování
ekologických stavbeb
s.r.o

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

1 095 975,52

HSV - Práce a dodávky HSV

1 095 975,52

1 - Zemní práce

321 483,58

4 - Vodorovné konstrukce

537 691,94

5 - Komunikace pozemní

236 800,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 09-29 - Oprava a odbahnění rybníka Nesvačily

Objekt: SO 02 - Oprava Hráze

Místo:	Nesvačily	Datum:	12.03.2021
Zadavatel:	Obec Pošná	Projektant:	3e-projektování ekologických stavbeb s.r.o
Uchazeč:	Pacovská stavební a obchodní společnost s.r.o.	Zpracovatel:	3e-projektování ekologických stavbeb s.r.o

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 1 095 975,52

D HSV Práce a dodávky HSV 1 095 975,52

D 1 Zemní práce 321 483,58

1	K	122151104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem do 500 m3 strojně	m3	148,903	80,00	11 912,24	CS ÚRS 2020 01
	VV		"Těžení ornice pro ohumusování vzdušné strany hráze dl. 52,32, prům.šířka svahu 14,23*52,32*14,23*0,2		148,903			
2	K	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	495,200	120,00	59 424,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		"Dosyp hráze"495,2		495,200			
3	K	122451103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 5 objem do 100 m3 strojně	m3	70,632	500,00	35 316,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		"odstranění původního opevnění hráze - dl. 52,32, prům.šířka opevnění 5,4, tl. 0,25*52,32*5,4*0,25		70,632			
4	K	162351124	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	70,632	90,00	6 356,88	CS ÚRS 2020 01
	VV		"odstranění původního opevnění hráze - dl. 52,32, prům.šířka opevnění 5,4, tl. 0,25*52,32*5,4*0,25		70,632			
5	K	162551108	Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	644,103	120,00	77 292,36	CS ÚRS 2020 01
	VV		"Těžení ornice pro ohumusování vzdušné strany hráze dl. 52,32, prům.šířka svahu 14,23*52,32*14,23*0,2		148,903			
	VV		"Dosyp hráze"495,2		495,200			
	VV		Součet		644,103			
6	K	171101101	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných na 95 % PS	m3	495,200	42,00	20 798,40	CS ÚRS 2019 01
	VV		"Dosyp hráze"495,2		495,200			
7	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	70,632	15,00	1 059,48	CS ÚRS 2020 01
	VV		"odstranění původního opevnění hráze - dl. 52,32, prům.šířka opevnění 5,4, tl. 0,25*52,32*5,4*0,25		70,632			
8	K	181102302	Úprava pláně v zářezech se zhutněním	m2	256,000	20,00	5 120,00	
	VV		"Komunikace na hrázi 64 m šířka 3 m, 2 x 0,5 m krajnice"64*4		256,000			
9	K	181411122	Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:2	m2	744,514	8,00	5 956,11	CS ÚRS 2020 01
	VV		"Svahování vzdušné strany hráze dl. 52,32, prům.šířka svahu 14,23*52,32*14,23		744,514			
10	M	00572470	osivo směs travní univerzál	kg	11,168	110,00	1 228,48	CS ÚRS 2020 01
	VV		744,514*0,015 *Přepočtené koeficientem množství		11,168			
11	K	182251101	Svahování násypů	m2	1 270,330	50,00	63 516,50	CS ÚRS 2020 01
	VV		"Svahování vzdušné strany hráze dl. 52,32, prům.šířka svahu 10,05*52,32*10,05		525,816			
	VV		"Svahování návodní strany hráze dl. 52,32, prům.šířka svahu 14,23*52,32*14,23		744,514			
	VV		Součet		1 270,330			
12	K	182351133	Rozprostření ornice pl přes 500 m2 ve svahu nad 1:5 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	744,514	45,00	33 503,13	CS ÚRS 2020 01
	VV		"ohumusování vzdušné strany hráze dl. 52,32, prům.šířka svahu 14,23*52,32*14,23		744,514			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 4			Vodorovné konstrukce				537 691,94	
13	K	457531112	Filtrační vrstvy z hrubého drceného kameniva bez zhutnění frakce od 16 až 63 do 32 až 63 mm	m3	148,903	790,00	117 633,37	CS ÚRS 2016 01
	VV		"Opevnění návodní strany hráze dl. 52,32, prům.šířka svahu 14,23 tl. 0,2"52,32*14,23*0,2		148,903			
14	K	461211711	Patka z lomového kamene pro dlažbu na sucho bez výplně spár	m3	19,620	2 000,00	39 240,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		"opevnění návodní strany hráze - patka dl. 52,32, prům.0,375 m3/m"52,32*0,375		19,620			
15	K	462512161	Zához z lomového kamene záhozového hmotnost kamenů do 200 kg bez výplně	m3	223,354	1 650,00	368 534,10	CS ÚRS 2017 01
	VV		"Opevnění návodní strany hráze dl. 52,32, prům.šířka svahu 14,23 tl. 0,3"52,32*14,23*0,3		223,354			
16	K	462512169	Příplatek za urovnání líce záhozu z lomového kamene záhozového do 200 kg	m2	223,354	55,00	12 284,47	CS ÚRS 2017 01
	VV		"Opevnění návodní strany hráze dl. 52,32, prům.šířka svahu 14,23 tl. 0,3"52,32*14,23*0,3		223,354			
D 5			Komunikace pozemní				236 800,00	
17	K	564761111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 200 mm	m2	256,000	170,00	43 520,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"Komunikace na hrázi 64 m šířka 3 m, 2 x 0,5 m krajnice"64*4		256,000			
18	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	256,000	200,00	51 200,00	
	VV		"Komunikace na hrázi 64 m šířka 3 m, 2 x 0,5 m krajnice"64*4		256,000			
19	K	569531111	Zpevnění krajnic prohozenou zeminou tl 100 mm	m2	64,000	45,00	2 880,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		"Komunikace na hrázi 64 m šířka 2 x 0,5 m krajnice"64*1		64,000			
20	K	573211112	Postřík živичný spojovací z asfaltu v množství 0,70 kg/m2	m2	192,000	13,00	2 496,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		"Komunikace na hrázi 64 m šířka 3 m,"64*3		192,000			
21	K	573231111	Postřík živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,70 kg/m2	m2	192,000	17,00	3 264,00	
	VV		"Komunikace na hrázi 64 m šířka 3 m,"64*3		192,000			
22	K	577134131	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	192,000	295,00	56 640,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		"Komunikace na hrázi 64 m šířka 3 m,"64*3		192,000			
23	K	577155132	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	192,000	400,00	76 800,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		"Komunikace na hrázi 64 m šířka 3 m,"64*3		192,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
09-29 - Oprava a odbahnění rybníka Nesvačily
Objekt:
SO 03 - Výpustné zařízení

KSO:
Místo: Nesvačily

Zadavatel:
Obec Pošná

Uchazeč:
Pacovská stavební a obchodní společnost s.r.o.

Projektant:
3e-projektování ekologických stavbeb s.r.o

Zpracovatel:
3e-projektování ekologických stavbeb s.r.o

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 12.03.2021

IČ: 00248886
DIČ:

IČ: 28133838
DIČ: CZ28133838

IČ: 26112396
DIČ: CZ26112396

IČ: 26112396
DIČ: CZ26112396

Cena bez DPH			461 910,13
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	461 910,13	21,00%	97 001,13
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	558 911,26

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

09-29 - Oprava a odbahnění rybníka Nesvačily

Objekt:

SO 03 - Výpustné zařízení

Místo:

Nesvačily

Datum:

12.03.2021

Zadavatel:

Obec Pošná

Projektant:

3e-projektování
ekologických stavbeb
s.r.o

Uchazeč:

Pacovská stavební a obchodní společnost s.r.o.

Zpracovatel:

3e-projektování
ekologických stavbeb
s.r.o

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

461 910,13

HSV - Práce a dodávky HSV

426 270,13

1 - Zemní práce

50 501,06

2 - Zakládání

101 703,97

3 - Svislé a kompletní konstrukce

57 658,75

4 - Vodorovné konstrukce

162 933,60

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

20 000,00

998 - Přesun hmot

33 472,75

8 - Trubní vedení

35 640,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 09-29 - Oprava a odbahnění rybníka Nesvačily

Objekt: SO 03 - Výpustné zařízení

Místo:	Nesvačily	Datum:	12.03.2021
Zadavatel:	Obec Pošná	Projektant:	3e-projektování ekologických stavbeb s.r.o
Uchazeč:	Pacovská stavební a obchodní společnost s.r.o.	Zpracovatel:	3e-projektování ekologických stavbeb s.r.o

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 461 910,13

D HSV Práce a dodávky HSV 426 270,13

D 1 Zemní práce 50 501,06

1	K	131201101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	95,285	250,00	23 821,25	
	VV		"Překop hráze (13+6)/2, výška 4,3, šířka výopu)1,0+9,6)/2"5,3*8*2,15		91,160			
	VV		"základy čela "1,0*0,5*3,8		1,900			
	VV		"základy požeráku"1,0*1,0*1		1,000			
	VV		"základ vtoku"0,7*0,5*3,5		1,225			
	VV		Součet		95,285			
2	K	162251102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	190,570	40,00	7 622,80	CS ÚRS 2020 01
	VV		"2 x Výkop"2*95,285		190,570			
3	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	95,285	165,00	15 722,03	CS ÚRS 2012 01
4	K	171101101	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných na 95 % PS	m3	95,285	35,00	3 334,98	CS ÚRS 2012 01

D 2 Zakládání 101 703,97

5	K	274313711	Základové pásy z betonu tř. C 20/25	m3	4,125	2 600,00	10 725,00	CS ÚRS 2012 01
	VV		"základ čela"3,8*0,5*1,0		1,900			
	VV		"základ požeráku" 1,0*1,0*1,0		1,000			
	VV		"základ vtoku"0,7*0,5*3,5		1,225			
	VV		Součet		4,125			
6	K	274352119	Odbednění obetonování potrubí	m2	25,920	45,00	1 166,40	CS ÚRS 2014 01
	VV		"bednění pro obetonování potrubí"16,2*0,8*2		25,920			
7	K	274354111	Bednění základových pásů - zřízení	m2	18,400	830,00	15 272,00	
	VV		"základ čela"2*((3,8*1)+(0,6*1,0))		8,800			
	VV		"základ vtoku"2*((3,5*0,7)+(0,7*0,5))		5,600			
	VV		"Základ požeráku"(1,0*1,0)*4		4,000			
	VV		Součet		18,400			
8	K	274354211	Bednění základových pásů - odstranění	m2	18,400	45,00	828,00	CS ÚRS 2015 01
	VV		"Viz bednění"18,4		18,400			
9	K	275313811	Základové patky z betonu tř. C 25/30	m3	2,419	2 750,00	6 652,25	CS ÚRS 2012 01
	VV		"Vtok do požeráku"1,8*1,2*1,120		2,419			
10	K	275351215	Zřízení bednění stěn základových patek	m2	7,264	210,00	1 525,44	CS ÚRS 2012 01
	VV		"bednění vtoku do požeráku"(0,55*1,8*4)+(1,2*1,12*2)+(0,55*1,120)		7,264			
11	K	275351216	Odstranění bednění stěn základových patek	m2	7,264	45,00	326,88	CS ÚRS 2012 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		VV	"bednění vtoku do požeráku"(0,55*1,8*4)+(1,2*1,12*2)+(0,55*1,120)		7,264			
12	K	291211111	Zřízení plochy ze silničních panelů do lože tl 50 mm z kameniva	m2	36,000	78,00	2 808,00	
		VV	"zpevněné loviště z panelů"6*6		36,000			
13	M	593812330	panel silniční IZD 300/100/18 JP 20 t 300x100x18 cm	kus	12,000	5 200,00	62 400,00	
		P	Poznámka k položce:					
		VV	dohodou					
		VV	12		12,000			
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				57 658,75	
14	K	320101112	Osazení betonových a železobetonových prefabrikátů hmotnosti nad 1000 do 5000 kg	m3	1,908	1 800,00	3 434,40	
		VV	"osazení prefabrikovaného požeráku, CAD-D3"5,3*0,6*0,6		1,908			
15	K	2	bet. požerák 400x500 otevřený	m	5,100	5 100,00	26 010,00	
16	K	326212211	Zdivo nadzákladové z lomového kamene na sucho objemu nad 3 m3 jednostranně lícované	m3	6,448	2 800,00	18 054,40	
		VV	"čelo"1,6*0,6*3,8		3,648			
		VV	"čelo vpusti"1,6*0,5*3,5		2,800			
		VV	Součet		6,448			
17	K	337	kari síť KY 49	ks	2,000	780,00	1 560,00	
		VV	"výztuž betonu vtoku do požeráku (síť 3x2m 2ks)"2		2,000			
18	K	R 04 - 03	Dřevěné dluže 520x150x40	ks	57,333	150,00	8 599,95	
		VV	(4,3*2)/0,15		57,333			
		VV	"dluže v hradicích stěnách, CAD-D4"					
D	4		Vodorovné konstrukce				162 933,60	
19	K	1.1	česle ocelové	kus	2,000	3 500,00	7 000,00	
		VV	"Česle na vtoku do požeráku 1300 x 600 mm"1		1,000			
		VV	"Česle na vpusti do zatrubnění 1300* 800 mm"1		1,000			
		VV	Součet		2,000			
20	K	4	kovový poklop	ks	1,000	1 500,00	1 500,00	
		VV	"poklop ppožeráku"1		1,000			
21	K	430321414	Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 25/30	m3	9,288	3 700,00	34 365,60	CS ÚRS 2020 01
		VV	"betonové schodiště"2,4*12,9*0,3		9,288			
22	K	430362021	Výztuž schodišťové konstrukce a rampy svařovanými sítěmi Kari	t	0,194	26 000,00	5 044,00	CS ÚRS 2017 01
		VV	"výztuž schodiště svařovanou sítí"6,45*0,03		0,194			
23	K	451314213	Podklad pod dlažbu z betonu prostého C 25/30 tl přes 150 do 200 mm	m2	63,180	600,00	37 908,00	CS ÚRS 2020 01
		VV	"Dlažba toku"16,2*(0,8+1,55+1,55)		63,180			
24	K	465511523	Dlažba z lomového kamene do malty s vyplněním spár maltou a vyspárováním plocha nad 20 m2 tl 300 mm	m2	63,180	1 200,00	75 816,00	CS ÚRS 2018 01
		VV	"Dlažba toku"16,2*(0,8+1,55+1,55)		63,180			
25	K	6.1	měrná dluž do vývařiště včetně vodících profilů	ks	1,000	1 300,00	1 300,00	
		VV	"dluž do prahu vývařiště s výřezem pro sledování Qmin"1		1,000			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				20 000,00	
26	K	1.1.1	Dřevená lávka s nosnými trámy a jednostranným zábradlím dodávka a montáž (délka 3,3m)	ks	1,000	20 000,00	20 000,00	
		VV	"Kompletní konstrukce lávky"1		1,000			
D	998		Přesun hmot				33 472,75	
27	K	998331011	Přesun hmot pro nádrže	t	133,891	250,00	33 472,75	CS ÚRS 2016 01
D	8		Trubní vedení				35 640,00	
28	K	871393121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 400	m	16,200	200,00	3 240,00	CS ÚRS 2020 01
29	M	28611146	trubka kanalizační PVC DN 400x1000mm SN4	m	16,686	1 600,00	26 697,60	CS ÚRS 2020 01
		VV	16,2*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		16,686			
30	K	899643111	Bednění pro obetonování potrubí otevřený výkop	m2	25,920	220,00	5 702,40	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"bednění pro obetonování potrubí"16,2*0,8*2		25,920			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
09-29 - Oprava a odbahnění rybníka Nesvačily
Objekt:
SO 04 - Bezpečnostní přeliv

KSO:
Místo: Nesvačily

Zadavatel:
Obec Pošná

Uchazeč:
Pacovská stavební a obchodní společnost s.r.o.

Projektant:
3e-projektování ekologických stavbeb s.r.o

Zpracovatel:
3e-projektování ekologických stavbeb s.r.o

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 12.03.2021

IČ:
DIČ: 00248886

IČ:
DIČ: 28133838
CZ28133838

IČ:
DIČ: 26112396
CZ26112396

IČ:
DIČ: 26112396
CZ26112396

Cena bez DPH			726 824,36
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	726 824,36	21,00%	152 633,12
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	879 457,48

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

09-29 - Oprava a odbahnění rybníka Nesvačily

Objekt:

SO 04 - Bezpečnostní přeliv

Místo:

Nesvačily

Datum:

12.03.2021

Zadavatel:

Obec Pošná

Projektant:

3e-projektování
ekologických stavbeb
s.r.o

Uchazeč:

Pacovská stavební a obchodní společnost s.r.o.

Zpracovatel:

3e-projektování
ekologických stavbeb
s.r.o

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

726 824,36

HSV - Práce a dodávky HSV

720 937,36

1 - Zemní práce

64 386,76

3 - Svislé a kompletní konstrukce

527 789,60

4 - Vodorovné konstrukce

76 475,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

21 180,00

998 - Přesun hmot

31 106,00

PSV - Práce a dodávky PSV

5 887,00

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

5 887,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 09-29 - Oprava a odbahnění rybníka Nesvačily

Objekt: SO 04 - Bezpečnostní přeliv

Místo: NesvačilyDatum: 12.03.2021

Zadavatel: Obec PošnáProjektant: 3e-projektování ekologických stavbeb s.r.o

Uchazeč: Pacovská stavební a obchodní společnost s.r.o.Zpracovatel: 3e-projektování ekologických stavbeb s.r.o

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem726 824,36

D HSVPráce a dodávky HSV720 937,36

D 1Zemní práce64 386,76

1	K	129951113	Bourání zdiva kamenného v odkopávkách nebo prokopávkách na MC strojně	m3	6,984	1 700,00	11 872,80	CS ÚRS 2020 01
	VV		"Bourání starého bezpečnostního přelivu"(4*0,4*0,4*3,15)+(2,3*1,8*0,6*2)		6,984			
2	K	131251203	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	72,803	400,00	29 121,20	CS ÚRS 2020 01
	VV		"překop hráze"7*3*3		63,000			
	VV		"základ pro čelo"1,0*1,0*3,0*2		6,000			
	VV		"zajišťovací protimrazový pás"0,5*0,5*3		0,750			
	VV		"Základ Přelivu"0,7*1,0*2,35		1,645			
	VV		"Základ ukončovacího prahu"0,4*0,8*4,40		1,408			
	VV		Součet		72,803			
3	K	162351103	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	110,600	70,00	7 742,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		"Celkový výkop"72,80		72,800			
	VV		"Zemina pro obsyp rámu"72,80-(7*2,5*2)		37,800			
	VV		Součet		110,600			
4	K	162751135	Vodorovné přemístění do 8000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	6,984	250,00	1 746,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		"Vybouraný přeliv"6,984		6,984			
5	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	35,000	150,00	5 250,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"Zemina pro obsyp rámu"(7*2,5*2)		35,000			
6	K	171101101	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných na 95 % PS	m3	34,700	30,00	1 041,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"Zemina pro obsyp rámu"69,7-(7*2,5*2)		34,700			
7	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	41,984	15,00	629,76	CS ÚRS 2018 01
	VV		"Vybouraný přeliv"6,984		6,984			
	VV		"přebytečná zemina z výkopu"7*2,5*2		35,000			
	VV		Součet		41,984			
8	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	6,984	1 000,00	6 984,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"Vybouraný přeliv"6,984		6,984			

D 3Svislé a kompletní konstrukce527 789,60

9	K	311113112	Nosná zeď tl do 200 mm z hladkých tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 8/10	m2	21,000	750,00	15 750,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"Obezdivka izoalace rámu"2*1,5*7		21,000			
10	K	320101112	Osazení betonových a železobetonových prefabrikátů hmotnosti nad 1000 do 5000 kg	m3	21,000	1 500,00	31 500,00	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		VV	"Osazení rámových propustí IZM"1,5*2*7		21,000			
11	M	59383452	propust rámová 100x150x100 cm	kus	7,000	45 000,00	315 000,00	CS ÚRS 2018 01
		VV	7		7,000			
12	K	321213345	Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb obkladní s vyspárováním	m3	10,663	6 500,00	69 309,50	CS ÚRS 2018 01
		VV	"Bezpečnostní přeliv"1,25*0,6*(2,35+0,6+0,6)		2,663			
		VV	"Čela propustku"2*(4*0,5*2)		8,000			
		VV	Součet		10,663			
13	K	321321116	Konstrukce vodních staveb ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 30/37	m3	11,053	4 700,00	51 949,10	CS ÚRS 2018 01
		VV	"Základ Přelivu"0,7*1,0*2,35		1,645			
		VV	"Základ ukončovacího prahu"0,4*0,8*4,40		1,408			
		VV	"zajišťovací protimrazový pás"(0,5*0,5*3)+(0,5*0,5*(1,5+1,5+2,0))		2,000			
		VV	"základ pro čelo propustku"1,0*1,0*3,0*2		6,000			
		VV	Součet		11,053			
14	K	321351010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení	m2	26,230	850,00	22 295,50	CS ÚRS 2018 01
		VV	"Základ přelivu"2*1,0*3,55		7,100			
		VV	"Základ čela propustku horní"(2*1*3)+(1,0*1,0*2)		8,000			
		VV	"Základ čela propustku dolní"(2*0,9*3)+(0,85*0,9*2)		6,930			
		VV	"Prah pod propustkem"(2*0,4*4,45)+(2*0,4*0,8)		4,200			
		VV	Součet		26,230			
15	K	321352010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění	m2	26,230	250,00	6 557,50	CS ÚRS 2018 01
		VV	"stejně jako Zřízení"26,230		26,230			
16	K	321368211	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb ze svařovaných sítí	t	0,551	28 000,00	15 428,00	CS ÚRS 2018 01
		VV	"základ přelivu"2*3*3*0,008		0,144			
		VV	"Výztuž desky pod a nad rámy"2*3*7*0,008		0,336			
		VV	"Výztuž parapetních zídek"2*3*0,7*0,008		0,034			
		VV	"Výztuž přelivu"1,3*3,55*0,008		0,037			
		VV	Součet		0,551			
D	4		Vodorovné konstrukce				76 475,00	
17	K	451313111	Podklad pod dlažbu z betonu prostého tl přes 150 do 200 mm	m2	39,200	550,00	21 560,00	CS ÚRS 2018 01
		VV	"Dlažba pod propustkem"5*(1,5+2,3+3,2)		35,000			
		VV	"Dlažba přelivu"2,0*2,1		4,200			
		VV	Součet		39,200			
18	K	462511111	Zához prostoru z lomového kamene	m3	5,250	1 500,00	7 875,00	CS ÚRS 2018 01
		VV	"zához z lomového kamene Pod dlažbou pod propustkem"3*2,5*0,7		5,250			
		VV	Součet		5,250			
19	K	465511511	Dlažba z lomového kamene do malty s vyplněním spár maltou a vyspárováním plocha do 20 m2 tl 200 mm	m2	39,200	1 200,00	47 040,00	CS ÚRS 2018 01
		VV	"Dlažba pod propustkem"5*(1,5+2,3+3,2)		35,000			
		VV	"Dlažba přelivu"2,0*2,1		4,200			
		VV	Součet		39,200			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				21 180,00	
20	K	5	Ocelové zábradlí z dvou tubek výšky 1,2 m	m	7,000	3 000,00	21 000,00	
		VV	"Ocelové zábradlí na parapetu BP - pozinkované"2*3,5		7,000			
		VV	Součet		7,000			
21	K	953942851	Osazování schodišťového zábradlí do otvorů ve stupních nebo balkonové desce na MC	kus	2,000	90,00	180,00	CS ÚRS 2018 01
		VV	"Zábradlí na parapetu přelivu"2		2,000			
		VV	Součet		2,000			
D	998		Přesun hmot				31 106,00	
22	K	998321011	Přesun hmot pro hráze přehradní zemní a kamenité	t	124,424	250,00	31 106,00	CS ÚRS 2018 01
D	PSV		Práce a dodávky PSV				5 887,00	
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				5 887,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
23	K	711341564	Provedení hydroizolace mostovek pásy přitavením NAIP	m2	40,600	55,00	2 233,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"Izolace rámu IZM"(1,9+2+1,9)*7		40,600			
	VV		Součet		40,600			
24	M	62832001	pás těžký asfaltovaný V 60 S 35	m2	40,600	90,00	3 654,00	CS ÚRS 2018 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

09-29 - Oprava a odbahnění rybníka Nesvačily

Objekt:

So 05 - Odbahnění

KSO:

Místo: Nesvačily

Zadavatel:

Obec Pošná

Uchazeč:

Pacovská stavební a obchodní společnost s.r.o.

Projektant:

3e-projektování ekologických stavbeb s.r.o

Zpracovatel:

3e-projektování ekologických stavbeb s.r.o

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 12.03.2021

IČ:

00248886

DIČ:

IČ:

28133838

DIČ:

CZ28133838

IČ:

26112396

DIČ:

CZ26112396

IČ:

26112396

DIČ:

CZ26112396

Cena bez DPH

942 137,98

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	942 137,98	21,00%	197 848,98
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 139 986,96

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 09-29 - Oprava a odbahnění rybníka Nesvačily

Objekt: **So 05 - Odbahnění**

Místo: Nesvačily

Datum: 12.03.2021

Zadavatel: Obec Pošná

Projektant: 3e-projektování
ekologických stavbeb
s.r.o

Uchazeč: Pacovská stavební a obchodní společnost s.r.o.

Zpracovatel: 3e-projektování
ekologických stavbeb
s.r.o

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

942 137,98

HSV - Práce a dodávky HSV

942 137,98

1 - Zemní práce

942 137,98

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 09-29 - Oprava a odbahnění rybníka Nesvačily

Objekt: So 05 - Odbahnění

Místo: NesvačilyDatum: 12.03.2021

Zadavatel: Obec PošnáProjektant: 3e-projektování ekologických stavbeb s.r.o

Uchazeč: Pacovská stavební a obchodní společnost s.r.o.Zpracovatel: 3e-projektování ekologických stavbeb s.r.o

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem942 137,98

D HSVPráce a dodávky HSV942 137,98

D 1Zemní práce942 137,98

1	K	122703602	Odstranění nánosů při únosnosti dna přes 40 do 60 kPa	m3	1 092,175	95,00	103 756,63	
VV"50% z celkového množství "(2184,35)*0,5					1 092,175			
2	K	122703603	Odstranění nánosů při únosnosti dna přes 60 kPa	m3	1 092,175	42,00	45 871,35	CS ÚRS 2013 01
VV"50% z celkového množství "(2184,35)*0,5					1 092,175			
3	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	2 184,350	60,00	131 061,00	CS ÚRS 2013 01
VV"celkové množství "2184,35					2 184,350			
4	K	171203111	Uložení a hrubé rozhrnutí výkopku bez zhutnění v rovině a ve svahu do 1:5	m3	2 184,350	260,00	567 931,00	
VV"celkové množství "2184,35					2 184,350			
5	K	183403152	Obdělání půdy vláčením v rovině a svahu do 1:5	m2	42 800,000	1,00	42 800,00	CS ÚRS 2013 01
6	K	183408262	Orba hluboká na plochách do 1 ha v půdě střední	ha	4,280	3 200,00	13 696,00	CS ÚRS 2015 01
7	K	183408322	Smykování na plochách do 1 ha v půdě střední	ha	4,280	650,00	2 782,00	CS ÚRS 2015 01
8	K	R02 - 01	Obdělání půdy vapněním	ha	4,280	3 000,00	12 840,00	
9	M	585301700	vápno nehašené bezprašné	t	8,560	2 500,00	21 400,00	
VV"2000kg vápna/ha - uložení na pole" 4,28*2					8,560			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
09-29 - Oprava a odbahnění rybníka Nesvačily
Objekt:
So 06 - Dokončovací práce

KSO:
Místo: Nesvačily

Zadavatel:
Obec Pošná

Uchazeč:
Pacovská stavební a obchodní společnost s.r.o.

Projektant:
3e-projektování ekologických stavbeb s.r.o

Zpracovatel:
3e-projektování ekologických stavbeb s.r.o

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 12.03.2021

IČ:
DIČ: 00248886

IČ:
DIČ: 28133838
CZ28133838

IČ:
DIČ: 26112396
CZ26112396

IČ:
DIČ: 26112396
CZ26112396

Cena bez DPH			51 000,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	51 000,00	21,00%	10 710,00
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	61 710,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 09-29 - Oprava a odbahnění rybníka Nesvačily

Objekt: **So 06 - Dokončovací práce**

Místo: Nesvačily

Datum: 12.03.2021

Zadavatel: Obec Pošná

Projektant: 3e-projektování
ekologických stavbeb
s.r.o

Uchazeč: Pacovská stavební a obchodní společnost s.r.o.

Zpracovatel: 3e-projektování
ekologických stavbeb
s.r.o

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

51 000,00

HSV - Práce a dodávky HSV

51 000,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

51 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 09-29 - Oprava a odbahnění rybníka Nesvačily

Objekt: So 06 - Dokončovací práce

Místo: NesvačilyDatum: 12.03.2021

Zadavatel: Obec PošnáProjektant: 3e-projektování ekologických stavbeb s.r.o

Uchazeč: Pacovská stavební a obchodní společnost s.r.o.Zpracovatel: 3e-projektování ekologických stavbeb s.r.o

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

51 000,00

D HSV Práce a dodávky HSV

51 000,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

51 000,00

1	M	16	Dokumentace skutečného provedení	ks	1,000	20 000,00	20 000,00	
2	K	936501111	Limnigrafická lať	m	2,000	1 500,00	3 000,00	
3	M	12	zaměření skutečného stavu		1,000	25 000,00	25 000,00	
4	M	14	podklady pro kolaudaci		1,000	3 000,00	3 000,00	