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Smlouva o dilo

uzaviena dle ustanoveni § 2586 a nasledujicich zakona ¢. 89/2012 Sb., obéansky

zakonik, v platném znéni (dale jen ,obcansky zakonik“)

| SMLUVNI STRANY
1. Objednatel:
Nazev subjektu: Obec Velka Chyska
se sidlem: Velkd Chyska 69, 394 28 Velka Chyska
ICO: 00249289
zastoupeny: Ing. Martinem Drsem - starostou
telefon:
e-mail: info@velkachyska.cz
profil zadavatele: https://ezak.straziste.cz/profile_display_147.html

déle jen objednatel

2.

Zhotovitel:

Obchodni firma/jméno, pfijmeni: SHB Hovorka s.r.o.

se sidlem: Cervena Recice 303, 394 46 Cervend Recice

spisova znacka: C 15837 vedena u Krajského soudu v Ceskych Bud&jovicich
IC: 280 76 044

DIC: CZ28076044

Zastoupeny:

Frantisek Hovorka, jednatel

bankovni spojeni: Ceskoslovenska obchodni banka, a.s.
¢islo ucru: G
telefon

e-mo:

dale jen zhotovitel

3.

Tato smlouva je uzaviena na zakladé zadavaciho fizeni dle zdkona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani
verejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich predpisl, na podlimitni vefejnou zakazku na stavebni
prace zaddvané ve zjednoduseném podlimitnim fizeni s nazvem , Stavebni dpravy kulturniho
domu c.p. 106 ve Velké Chysce”, (dale jen ,vefejna zakazka”), mezi objednatelem jakoZzto
zadavatelem verejné zakazky a zhotovitelem, jakoZto vybranym dodavatelem.

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje pro objednatele provést nize vymezené dilo a
objednatel se zavazuje k prevzeti fadné dokoncéeného dila a k zaplaceni dohodnuté ceny dila
zhotoviteli; dale tato smlouva upravuje vzdjemné prdvni vztahy mezi objednatelem a
zhotovitelem, zejména jejich prava a povinnosti pti zhotovovani dila tak, jak je dale v této
smlouvé uvedeno.

P¥i operativné technickém Fizeni ¢innosti na stavbé, p¥i potvrzovani zjistovacich protokold,
zapist, zménovych listl, odsouhlasovani soupisi provedenych praci k fakturam, potvrzovani
protokoll o predani a prevzeti konstrukci nebo stavebnich praci, které budou naslednou
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stavebni ¢innosti zakryty a potvrzovani protokoll o predani a prevzeti stavebniho dila nebo
jeho ucelenych etap zastupuiji:

zhotovitele:
Frantiek Hovorka .......coeueee.... ve vécech smluvnich (tel. [ RGN
FrantiSek Hovorka ..................... ve vécech technickych (tel. | IEGcNENINGNE

objednatele: Ing. Martin Drs — ve vécech smluvnich i technickych (tel._

Zhotovitel je drZitelem viech pfislusnych Zivnostenskych oprdvnéni a osvédceni o odborné
zpusobilosti v rozsahu potfebném pro provadéni dila a ma radné vybaveni, zkuSenosti a
schopnosti, aby fadné a véas provedl dilo dle této smlouvy.

6. Zhotovitel prohlasuje, Ze neni nespolehlivym platcem DPH a Ze v pfipadé, Ze by se jim
v pribéhu trvani smluvniho vztahu stal, tuto informaci neprodlené sdéli objednateli.

7. Zhotovitel se zavazuje, ze provede pro objednatele fadné a vcas, na svij naklad a nebezpedi
dilo dle ¢lanku Il. této smlouvy tim, Ze fadné a véas doda kompletni stavebni prace, véetné
stavebnich materidlli, v rozsahu zadavaci dokumentace, této smlouvy, obecné zavaznych
pravnich predpist, CSN, CN, EN a ostatnich norem, a to véetné zafizeni staveniité a jeho
vyklizeni po dokonéeni dila a objednatel se zavazuje za provedené dilo zaplatit zhotoviteli
cenu ve vySi a za podminek sjednanych v této smlouvé.

8. Zhotovitel spini zavazek zaloZeny touto smlouvou tim, Ze fadné a vcas provede pfedmét dila
dle této smlouvy a splni ostatni povinnosti vyplyvajici z této smlouvy.

9. InZenyrsko-investorska ¢innost bude provadéna na zakladé samostatné smlouvy subjektem
ur¢enym objednatelem. Konkrétni osoba bude uréena vzapisu o predani a prevzeti
stavenisté.

Il PREDMET PLNENI

1. Zavazkem zhotovitele podle této smlouvy o dilo (SOD) je provést a objednateli protokolarné
predat dokoncené stavebni dilo: ,Stavebni upravy kulturniho domu ¢.p. 106 ve Velké Chysce”.
Pfredmét dila je blize specifikovan polozkovym rozpoctem, ktery tvofi nedilnou soucast této
smlouvy o dilo. Pfedmét plnéni je spolufinancovdn ze zdroji Evropské unie, Fondu
soudrznosti v rdmci 121. vyzvy Operaéniho programu Zivotni prostfedi 2014 — 2020, Prioritni
osa 5: Energetické Uspory, specificky cil 5.1: SniZit energetickou naroc¢nost verejnych budov a
zvysit vyuZiti obnovitelnych zdroji, &islo projektu: CZ.05.5.18/0.0/0.0/19_121/0011805,
nazev projektu ,Stavebni upravy kulturniho domu c.p. 106 ve Velké Chysce“. Dotace Cini
3 027 055,00 K¢.

2. Dilo bude provedeno podle:

o této smlouvy, prislusné zadavaci dokumentace uvefejnéné na profilu objednatele
(zadavatele), projektové dokumentace s nazvem ,Stavebni tupravy kulturniho domu c.p. 106
ve Velké Chysce”, zpracované v prosinci 2019 Bc. Pavlem Moravcem. Tymova Ves 16, 395 01
Lukavec, 1CO: 72181320, autorizovano Ing. Janem Slechtou, autorizovanym inZenyrem pro
méstské infenyrstvi a pozemni stavby, CKAIT 0100381, vrozsahu provadéci projektové
dokumentace (déle jen ,projektova dokumentace” nebo ,PD“), v podrobnostech nezbytnych
pro ucast dodavatele v zaddvacim fizeni podle vyhlasky €. 169/2016 Sh., a to véetné vykazu
vymér, ktery obsahuje soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb a je zaroven obsazen ve
vykresovych a textovych ¢astech této PD

« anabidky zhotovitele ze dne 23. 3. 2021.

V pripadé existence rozporl mezi podklady k provedeni dila plati, Ze prednost ma tato
smlouva a zaddvaci dokumentace uverejnéna na profilu zadavatele.

3. Predmét dila zahrnuje provedeni vSech praci, dodavek a sluzeb nutnych kfadnému
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provedeni dila pfi respektovani rozhodnuti a vyjadieni pfislusnych dotcenych organa statni
spravy. Soucasti predmétu smlouvy je také predani fotodokumentace projektu z pribéhu
realizace v tisténé formé (min. 20 fotografii) a na CD, dale pfedani vSech atestli pouZitych
vyrobkll a materialt, osvédceni, protokoll a certifikdti o zkouskach, reviznich knih a
reviznich zprdv, prohlaseni o shodé a prislusné dokumentace pro veskeré véci, prace a sluzby
pouZité pfi zhotoveni dila, zapisti a vysledkl predepsanych méreni, zépisti a vysledkd o
vyzkouseni smontovaného zafizeni, o provedenych reviznich a provoznich zkouskach, zapist
a vysledkl o provéreni praci a konstrukci zakrytych v pribéhu praci, seznamu stroji a
zatizeni, které jsou soucasti dila, jejich pasporty, zaruéni listy, navody k obsluze a udrzbé,
dokladd o likvidaci odpadu, stavebniho deniku, zépist o zaskoleni obsluhy, dokumentaci
skuteéného provedeni dokonéeného dila a dalSich doklad( vyspecifikovanych objednatelem
nebo technickym dozorem ve stavebnim deniku, zajisténi a kontrola kvality provadéni dila,
poskytnuti vSech prav z primyslového nebo jiného dusevniho vlastnictvi umoziujici fadné
provozovani dila a poskytnuti zaruk pro dilo, a to v ¢eském jazyce, v listinné i digitalni formé
na CD ve formatu pdf popf. dwg. Pokud nebude smluvnimi stranami dohodnuto jinak, predd
zhotovitel tyto doklady objednateli nejpozdéji 5 dni pred zahajenim piejimaciho fizeni.
Zavazek k provedeni dila déle zejména zahrnuje a soucasti ceny dila je:

zajiSténi vytyCeni veSkerych inZenyrskych siti, odpovédnost za jejich neporuseni bé&hem
vystavby a zpétné predani jejich spravcidm na podkladé vyjadfeni spravci siti pfedanych
objednatelem pfi pfedani stavenisté,

zabezpecdeni podminek stanovenych spravci inZenyrskych siti, projednani postupu praci se
spravci dotéenych siti, pfizvani zastupct k provadénym zkouskam,

v soucinnosti s objednatelem projednani a zajisténi pfipadného zvlastniho uzivani komunikaci
a verejnych ploch vcéetné dhrady vymérenych poplatkd a ndjemného,

vyfizeni pfislusnych povoleni dopravnich uzavirek na odboru dopravy pfislusSného méstského
uradu,

zajiSténi stanoveného prechodného dopravniho znaceni po celou dobu trvani stavby,
poskytnuti soucinnosti pfi ohlaseni jednotlivych fazi vystavby pfisluSnym stavebnim uradim
dle planu kontrolnich prohlidek stavby, umoZnéni provedeni kontrolni prohlidky véetné ucasti
na ni a jejiho dokumentovani,

vypracovani kompletnich vyhotoveni dokumentace skuteéného provedeni stavby v 5
originalnich paré. Tato dokumentace bude zpracovana v rozsahu dle vyhlasky ¢. 499/2006 Sb.,
o dokumentaci staveb, ve znéni pozdéjsich predpis(, tj. se zakreslenim vSech odchylek, zmén,
dopadu a vlivh vzniklych v pribéhu realizace pfedmétu smlouvy, ovérenych a odsouhlasenych
objednatelem do projektové dokumentace pro provadéni stavby (kazdé vyhotoveni bude
ovéieno razitkem a podpisem opravnéné osoby zhotovitele). Dokumentace skutecného
provedeni stavby bude v 5 vyhotovenich dodana objednateli i v elektronické podobé na CD-R
ve formatu pro Cteni a zapis *.dwg, *.docx a *.pdf v editovatelné verzi,

provedeni zavérecného uklidu a uvedeni docasné uzivanych ploch do plvodniho stavu a jejich
protokolarni pfedani vilastniklim resp. najemctim,

provedeni opatieni k doCasné ochrané vzrostlych stromt, jez maji byt zachovany, konstrukci a
staveb, opatfeni k ochrané a zabezpeceni stroji a materidli na stavenisti,

zajisténi vSech nezbytnych prizkuma nutnych pro fadné provadéni a dokonceni dila,

veskeré prace a doddavky souvisejici s bezpe¢nostnimi opatfenimi na ochranu lidi a majetku
(zejména chodcl a vozidel v mistech dotéenych stavbou),

zajiSténi stavenisté, zajisténi bezpecnosti prace a ochrany Zivotniho prostredi,

ucast na kontrolnich dnech, projednavéni s dotéenymi organy,

zfizeni a odstranéni zafizeni stavenisté v¢etné napojeni na inZenyrské sité,

zajisténi osvétleni pracovist, je-li to pro realizaci dila nutné,
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provadéni denniho uklidu stavenisté, pribézné odstrafiovani znecisténi komunikaci ¢i Skod na
nich,

ochrana a ostraha stavenisté (i v dobé pracovniho volna a svétku),

zfizeni, rozvody, spotfeba a provoz pfipojek médii a energii béhem provaddéni predmétu
verejné zakazky,

koordinaéni a kompletacéni ¢innost celé stavby,

v souladu s platnymi rozhodnutimi a vyjadfenimi povinnost oznamit zahajeni stavebnich praci
napf. spravcim siti, apod.,

likvidace a evidence odpadi v rozsahu stanoveném zdkonem €. 185/2001 Sb., o odpadech a o
zméné nékterych dalsich zakont, ve znéni pozdéjsich predpisa,

provadeéni pribéznych testl a komplexnich zkousek,

zajisténi viech nezbytnych zkousek, atestl a revizi podle CSN a p¥ipadnych jinych pravnich
nebo technickych predpist platnych v dobé provadéni a predani dila, kterymi bude prokazano
dosazZeni predepsané kvality a predepsanych technickych parametrt dila, péée o nepredané
objekty a konstrukce stavby, jejich oSetfovani, pojisténi atd.,

provadéni prikaznich zkousek pouZitych materidll v pribéhu vystavby vietné vychozich
atestd, prtvodni technickou dokumentaci, zkusebni protokoly, revizni zpravy, atesty a doklady
dle z. ¢. 22/1997 Sh., o technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych
zédkond, ve znéni pozdéjsich predpist, prohlaseni o shodé, seznam doporucenych nahradnich
dilG, predepsané ochranné a bezpecnostni pomicky ve dvou vyhotovenich a jejich doloZeni
k pfedani a prevzeti dila.

Dilo musi splnit a byt v souladu s harmonizovanymi, platnymi a doporu¢enymi normami,
zdkony, vyhlaskami, nafizenimi vlady a jinymi pravnimi predpisy, zejména hygienickymi,
protipoZarnimi a predpisy tykajicimi se bezpec€nosti prace, které se vztahuji na provadéni dila,
na dobu jeho Zivotnosti a jeho provozovani.

Objednatel si vyhrazuje pravo doplnit predmét dila o dalSi prace a dodavky, a to i bez
souhlasu zhotovitele, ktery je povinen tyto dalsi prace a dodavky akceptovat a za Uhradu
provést. Objednatel si déale vyhrazuje pravo jednostranné zménit rozsah predmétu dila
(zejména ho omezit), bez jakychkoli sankci a narokl z titulu nahrady Skody nebo smluvni
pokuty ze strany zhotovitele. O neprovedené prace a doddvky (tzv. ménéprace) bude snizena
cena dila. V pripadé zmény rozsahu dila bude mezi smluvnimi stranami uzavien dodatek.

Vyskytnou-li se pfi provadéni dila viceprace nebo ménéprace, je zhotovitel povinen provést
jejich presny soupis véetné ocenéni a tento soupis predloZit objednateli predem
k odsouhlaseni. Souéasti soupisu musi byt i popis pficin, které vyvolaly potfebu vicepraci
nebo ménépraci.

Viceprace jsou stavebni prace, dodavky nebo sluzby, které jsou nezbytné pro zhotoveni
stavby a nejsou zahrnuté v pfedmétu dila dle této smlouvy a ani jejich cena neni zahrnuta ve
sjednané cené a zhotovitel se sobjednatelem dohodl na jejich provedeni. Provede-li
zhotovitel viceprace, aniz by bylo zahdjeni vicepraci ze strany objednatele odsouhlaseno, ma
se za to, Ze jsou soucdsti dohodnutého rozsahu dila a tyto viceprdce nebudou proplaceny.

Ménéprace jsou stavebni prace, dodavky nebo sluzby, které nejsou nezbytné pro zhotoveni
stavby nebo jsou nahrazeny jinymi stavebnimi pracemi, dodavkami nebo sluzbami a jsou
zahrnuté v predmétu dila a jejich cena je zahrnuta ve sjednané cené a zhotovitel se
s objednatelem dohodl na jejich neprovedeni.

10. Viceprace budou ocenény takto:
a) na zakladé pisemného soupisu vicepraci, odsouhlaseného obéma smluvnimi stranami, doplni

zhotovitel jednotkové ceny ve vysi jednotkovych cen podle polozkového ocenéni stavby a
pokud v nich prace, doddvky a sluzby tvofici viceprace nebudou obsaZeny, tak zhotovitel
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b)

11.

a)

b)

12.

13.

14.

15.

16.

17.

doplni jednotkové ceny podle Cenové soustavy URS PRAHA, a.s. event. RTS a.s. pfipadné pro
to obdobi, ve kterém maji byt viceprace realizovény, ndsobené koeficientem vzniklym podilem
celkové nabidkové ceny zhotovitele a predpokladané hodnoty zakazky uvedené v zadavaci
dokumentaci, pticemzZ do téchto cen nebudou zapoc¢teny ostatni a vedlejsi rozpoc¢tové naklady
stavby.

vynasobenim jednotkovych cen stanovenych dle ¢l. Il. 10 a) a mnoZstvi provedenych mérnych
jednotek budou stanoveny zékladni naklady vicepraci.

Ménéprace budou ocenény takto:

na zadkladé pisemného soupisu ménépraci, odsouhlaseného obéma smluvnimi stranami,
doplni zhotovitel jednotkové ceny ve vysi jednotkovych cen podle polozkového ocenéni
stavby,

vynasobenim jednotkovych cen a mnoiZstvi neprovedenych mérnych jednotek budou
stanoveny zdkladni ndklady ménépraci.

Zhotovitel je povinen pouZit pouze takové materidly, zafizeni a technologie, jejichZ pouziti je
v CR schvéleno a maji osvédéeni o jakosti materialu, vyrobku a pouZité technologii. Osvédéeni
(prohlaseni o shodé dle § 13 zakona ¢. 22/1997 Sb. v platném znéni apod.) je zhotovitel
povinen predloZit objednateli v okamZiku doddni na misto plnéni.

Objednatel je opravnén i v pribéhu realizace poZadovat zamény materialQ, vyrobka,
konstrukci a technologii oproti ptivodné navrzenym a zhotovitel je povinen na tyto zamény
pristoupit. Pozadavek na zaménu materiald musi byt pisemny. Pokud v désledku zamény
materiali dojde ke zvySeni Ci snizeni ceny dila, strany si tyto rozdily vypofadaji, a to
dodatkem ke smlouvé.

Bez predchoziho pisemného souhlasu objednatele nesmi byt pouZity jiné materialy, vyrobky,
konstrukce ani technologie ani provedeny jakékoli zmény oproti projektové dokumentaci,
jejimu pripadnému upfesnéni a pfijaté a celkové nabidce. Pfipousti se pouze prvni jakost
materialu. Soucasné se zhotovitel zavazuje a odpovida za to, Ze pfi realizaci dila nepouzije
zadny material, o kterém je v dobé jeho uziti znamo, Ze je Skodlivy. Pokud tak zhotovitel
ucini, je povinen na pisemné vyzvani objednatele provést okamZité napravu a veskeré
naklady s tim spojené nese zhotovitel. Pokud se v pribéhu stavby prokaze, Ze nékteré
navrzené materialy nebo technologie nejsou dostupné, pripadné se prokaze jejich Skodlivost
na zivotni prostfedi nebo zdravi, navrhne zhotovitel objednateli pisemné pouziti jinych
materidl( ¢i technologii a soucasné predlozZi, jaky vliv bude mit jejich pouZiti na vysi ceny dila.
PouZiti novych materiali nebo technologii je podminéno cenovou dohodou smluvnich stran a
uzavienim pftislusného dodatku k této smlouvé o dilo.

Zhotovitel potvrzuje, Ze se v plném rozsahu sezndmil s pfedmétem, rozsahem a povahou dila,
podklady k provedeni dila, Ze jsou mu znadmy veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky
nezbytné k realizaci dila a Ze disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které
jsou k provedeni dila nezbytné.

Zhotovitel je povinen postupovat pfi realizaci dila v soucinnosti s ostatnimi zhotoviteli
provadéjicimi svoji ¢innost na misté provadéni dila, s poZzadavky objednatele, s moZnostmi
prostfedi a vsouladu sevent. dalsimi poZadavky objednatele, které vyplynou v pribéhu
realizace dila. Bude-li pozadavek objednatele v rozporu se zadavaci ¢i projektovou
dokumentaci dila, ma zhotovitel prdvo vyzadat si pisemny pokyn k vyslovhému provedeni
poZadavku a do doby jeho obdrZieni ma pravo prerusit zhotoveni dila, nehrozi-li tim vznik
Skody.

Pfi podpisu této smlouvy o dilo predal objednatel zhotoviteli soucasné projektovou
dokumentaci uvedenou v ¢l. 11.2. této smlouvy a Gzemni souhlas ¢.j. MP/13009/2020/Vyst/KI
ze dne 23.10.2020 a sdéleni k tomuto Gzemnimu souhlasu ¢.j. MP/00561/2021/Vyst/KI ze
dne 14.1.2021. Za sprdvnost a uplnost prislusné dokumentace odpovidd objednatel.
Podpisem této smlouvy stvrzuje zhotovitel fyzické prevzeti pfislusné dokumentace v celém
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18.

rozsahu.

Zhotovitel je jako odborné zplsobild osoba povinen zkontrolovat technickou ¢ast predané
dokumentace nejpozdéji pfed zahdjenim praci na pfislusné ¢asti dila a pisemné upozornit
objednatele bez zbyte¢ného odkladu na zjisténé vady a nedostatky a predat mu soupis
zjisténych vad a nedostatkll predané dokumentace véetné navrhi na jejich odstranéni a
véetné vymezeni dopadu na pfedmét a cenu dila. Timto neni dotéena odpovédnost
objednatele za sprdvnost predané dokumentace.

Il DOBA A MiSTO PLNENI

Zhotovitel se zavazuje zahdjit provadéni dila nejpozdéji desaty pracovni den po prevzeti
stavenisté od objednatele dle ustanoveni VII.2. této smlouvy.

Zhotovitel je povinen ukondit prace na dile a dilo pfedat rfadné dokoncené objednateli
nejpozdéji do 9 mésich od podpisu smlouvy o dilo. Zhotovitel je opravnén predat radné
dokoncéené dilo i pred sjednanym terminem.

Stavebni prace spocivajici v energetickém opatreni obalky budov (kontaktni zateplovaci
systém), mohou byt zahajeny aZ po provedeni jarniho prizkumu k vyskytu obecné a zvlasté
chranénych synantropnich druhQ Zivocichll a v pfipadé, Ze prizkum prokaze vyskyt téchto
ZivoCichl, musi byt realizace praci spocivajicich v energetickém opatfeni obalky budovy
(kontaktni zateplovaci systém) provedena v dobé, kdy nemiZe nastat stiet s hnizdicimi
synantropnimi ZivoCichy, coZ je nejdfive po 10. srpnu. Prlizkum provede objednatelem
objednany zoolog v kvétnu 2021. | v pfipadé, Ze bude zjistén vyskyt obecné a zvlasté
chranénych synantropnich druhi Zivocich(, termin dokonéeni zakazky se neméni.

Ukoncenim dila se rozumi uplné a bezvadné dokonceni dila a podepsani zapisu o predani a
prevzeti dila véetné predani dokladd vyzadovanych zvlastnimi predpisy.

Termin plnéni se prodluZuje o dobu nutného preruseni praci pfi plsobeni vyssi moci a
odstranovani nasledkd jejiho pulsobeni a déle pokud nastane okolnost, kterou zadna ze
smluvnich stran nemuze ovlivnit (napf. archeologicky vyzkum) a v désledku niz nebudou moci
probihat prace na dile (napf. uplné preruseni stavebnich praci z divodu archeologického
vyzkumu), a to vZdy o dobu trvani konkrétni nastalé prekazky. Preruseni praci pro prekazky
na strané zhotovitele a preruseni praci pro pusobeni vys$i moci se zaznamendvaji do
stavebniho deniku, s uvedenim konkrétniho divodu preruseni.

Mistem plnéni je NUTS CZ063, obec a k.u. Velka Chyska, objekt ¢p. 106, parcela ¢. st. 209/1,
blizsi popis parcel je uveden v projektové dokumentaci.
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IV CENA DiLA A PLATEBNi PODMINKY

Za zhotoveni dila v rozsahu podle této smlouvy je stanovena cena dila dohodou dle zdkona
€. 526/1990 Sb., o cenach, v platném znéni a je obéma stranami dohodnuta jako cena
nejvyse pripustna, ve vysi:

Celkova cenadilabezDPH = e 5.169.999,-- K¢
(zdkladdané21% 4.550.589,60,-- K¢)
(zdkladdané 15% e 619.409,40,-- K¢)

SazbaDPH21% e 955.623,82,-- K¢

SazbaDPH15% s 92.911,41,-- K¢

Celkova cena dilavéetnéDPH e 6.218.534,23,-- K¢

DPH bude prepoctena v pfipadé zmény sazby podle platnych pfedpisd.

Nebude uplatnén reZim preneseni darfiové povinnosti ve smyslu § 92a a § 92e zdkona
¢.235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, povinnost vycislit a odvést DPH ma tedy zhotovitel.

Pokud zhotovitel neni ke dni podpisu této smlouvy platcem DPH, smluvni strany sjednavaji,
Ze pokud se zhotovitel stane platcem DPH dodatec¢né, plati, Ze cena sjednana v této smlouvé
jiz DPH zahrnuje. Zhotovitel je v tom pfipadé povinen pfislusnou ¢ast sjednané ceny odvést
jako DPH a nema vici objednateli z titulu DPH narok na dalSi plnéni nad ramec sjednané
ceny.

Cena dila je sjednana na rozsah dila dany predanymi podklady k provedeni dila, zejména
zadavaci dokumentaci, projektovou dokumentaci a touto smlouvou jako cena maximalni,
neprekrocitelnd, platnd po celou dobu provadéni dila v K¢ véetné DPH. Obsahuje veskeré
naklady spojené s realizaci dila a pfiméreny zisk.

K vylouceni pochybnosti se za dohodnuty pfedmét plnéni povazuji vsechny prace a dodavky,
které jsou nezbytné k realizaci dila na kli¢, v souladu s pfisluSnymi predpisy a technologickymi
postupy.

Zména vyse ceny dila v K¢ bez DPH je moZné pouze v pfipadé, ze
objednatel poZaduje prace, které nejsou zahrnuté v predmétu dila (viceprace),
objednatel poZaduje vypustit nékteré prace predmétu dila (ménéprace),

pokud nastanou objektivni diivody pro zménu rozsahu praci z divod, které nebylo mozno
postihnout v ramci projektové dokumentace a s ni souvisejiciho stavebniho prizkumu, a to
vsouladu s § 222 zdkona ¢. 134/2016 Sb., o vefejnych zakazkach, ve znéni pozdéjSich
predpisu.

Podrobna polozkova kalkulace ceny dila véetné jednotkovych cen je uvedena v ocenéném
polozkovém rozpoctu, ktery je pfilohou €. 1 této smlouvy a je zavazny. Jednotkové ceny
uvedené v polozkovém rozpoctu nabidky jsou pevné po celou dobu provadéni dila. Ceny
uvedené zhotovitelem v polozkovém rozpoc¢tu museji obsahovat vSechny néaklady souvisejici
se zhotovenim dila, vedlej$i ndklady souvisejici s umisténim stavby, zafizenim stavenisté a
také ostatni naklady souvisejicimi s pInénim podminek zadavaci dokumentace.

Veskeré fadné provedené prace budou 1x mési¢né fakturovany, pficemz datem zdanitelného
plnéni je posledni den pfislusného kalendarniho mésice. Fakturovat lze pouze za skutecné
radné provedené prace poté, co doslo k odsouhlaseni opravnénosti vystaveni faktury (vécné
spravnosti). To znamena, Ze zhotovitel predloZi objednateli vidy nejpozdéji do 5. dne mésice
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10.

11.

12.
13.

14.

15.

16.

17.

nésledujiciho po mésici, v némz byly prace provedeny, zjistovaci protokol. Zjistovaci protokol
predd dodavatel objednateli i v elektronické podobé ve formdatu *.xIs nebo *.xlsx. Po
odsouhlaseni objednatelem (objednatel se vyjadfi do péti pracovnich dnd po predani
protokolu) zhotovitel vystavi fakturu ve ¢tyfech vyhotovenich, jejiz nedilnou souéasti musi
byt zjistovaci protokol a soupis provedenych praci. Bez tohoto odsouhlaseného zjistovaciho
protokolu a soupisu provedenych praci je faktura neplatna a objednatel nema povinnost ji
hradit.

Danovy doklad - faktura obsahuje naleZitosti dafiového a ucetniho dokladu dle obecné
zavaznych pravnich predpist, dale udaje dle § 435 obc¢anského zékoniku, dale Cislo smlouvy a
IhGtu splatnosti. Faktura dale obsahuje nazev projektu a registracni Cislo projektu. Konecna
faktura musi mimo jiné naleZitosti obsahovat vyslovny nazev "konecna faktura" a musi
obsahovat celkovou sjednanou cenu, soupis vSech uhrazenych faktur a castku zbyvajici
k uhradé. V ptipadé, Ze objednatel odmitne fakturu uhradit z divodu, Ze neobsahuje
ndleZitosti uvedené vtomto clanku, je zhotovitel povinen wvystavit novou fakturu
s opravenymi udaji ¢i nélezitostmi, pficemZ opétovnym dorucenim nové faktury pocne bézet
nova lhita splatnosti od zacatku. Soucasné s vracenim faktury sdéli objednatel zhotoviteli
davody vraceni.

Objednatel bude zhotoviteli hradit veskeré jeho faktury az do vyse 95 % celkové ceny dila bez
DPH. Zbyvajici neuhrazenou ¢&ast (t.j. 5% z celkové ceny dila bez DPH — tzv. pozastavku)
uhradi objednatel zhotoviteli po pfedani a prevzeti celého dila a odstranéni vSech vad
a nedodélkd branicich uZivani dila na zakladé konecné faktury zhotovitele. Na zbyvajici ¢ast
faktury presahujici hodnotu 95 % ze sjednané ceny nemlzZe zhotovitel uplatriovat zadné
majetkové sankce ani urok z prodleni.

Strany si vyslovné potvrzuji, Ze objednatel nebude v prodleni s uhradou casti faktury
v pfipadé, kdy tato faktura bude vystavena na Castku presahujici dohodnuty limit pro
pozastavku, tj. nad 95 % celkové ceny dila bez DPH. V takovém pfipadé objednatel vrati
fakturu dodavateli k prepracovani jako chybné vystavenou. Nova Ihita splatnosti v pIné délce
pocind bézet dnem vystaveni opravené faktury.

Zadrzné lze uplatnit aZ po uhradé sjednané ceny sniZzené o sjednané zadriné.

Zhotovitel mizZe nahradit zddrZné bankovni zarukou ve shodné vysi, v tom pfipadé musi byt
bankovni zaruka objednateli predloZena zhotovitelem pfi pfedani a prevzeti stavenisté.
Bankovni zaruku uvolni objednatel zhotoviteli do 15 dni po pfedéni a prevzeti celého dila a
odstranéni vSech vad a nedodélkl branicich uZivani dila.

Nedojde-li mezi ob&ma stranami k dohodé pii odsouhlaseni mnoZstvi nebo druhu
provedenych praci, je zhotovitel opravnén fakturovat pouze prace, u kterych nedoslo
k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i prace, které nebyly objednatelem
odsouhlaseny, je objednatel opravnén uhradit pouze tu cast faktury, se kterou souhlasi. Na
zbyvajici ¢ast faktury nemlze zhotovitel uplatriovat Zadné majetkové sankce ani urok
z prodleni vyplyvajici z penéZitého dluhu objednatele.

Prace a dodavky, u kterych nedoslo k dohodé o jejich provedeni nebo u kterych nedoslo
k dohodé o provedeném mnoZstvi, projednaji zhotovitel s objednatelem v samostatném
fizeni, ze kterého pofidi zapis s uvedenim divodi obou stran.

Objednatel uhradi opréavnéné vystavenou fakturu zhotovitele nejpozdéji do 30 dni po jejim
obdrzZeni. Objednatel neni v prodleni, uhradi-li fakturu do 30 dnG po jejim obdrZeni, i kdyz
datum uvedené na faktufe jako den splatnosti pominulo nebo pomine pred uplynutim 30.
dne od doruceni faktury objednateli.

Je-li objednatel v prodleni s placenim splatné castky delsSim 90 kalendafnich dnl, muze
zhotovitel odstoupit od smlouvy, avsak teprve poté, kdy na tuto mozZnost objednatele
predem pisemné upozornil a poskytl odpovidajici InGtu k napravé - nejméné ¢trnactidenni.
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18. Objednatel nebude poskytovat zalohy.

19. Uhrada ceny dila bude provedena bezhotovostni formou pfevodem na bankovni uéet
zhotovitele. Obé smluvni strany se dohodly na tom, Ze penéZity zavazek je spInén dnem, kdy
je castka odepsana z uctu objednatele ve prospéch tctu zhotovitele.

20. Strany se dohodly, Ze platba bude provedena na Cislo uctu uvedené zhotovitelem ve fakture
bez ohledu na ¢islo uctu uvedené v zahlavi této smlouvy. Musi se vSak jednat o Cislo uctu
zvefejnéné zplsobem umozniujicim dalkovy pfistup podle § 96 zakona o DPH. Zaroven se
musi jednat o ucet vedeny v tuzemsku.

21. Pokud se stane zhotovitel nespolehlivym platcem dané dle § 106a zdkona o DPH, je
objednatel opravnén uhradit zhotoviteli za zdanitelné plnéni ¢astku bez DPH a uUhradu
samotné DPH provést pfimo na pfislusny ucet daného finan¢niho uradu dle § 109a zakona o
DPH. Zaplacenim ¢astky ve vysSi dané na ucet sprdvce dané zhotovitele a zaplacenim ceny bez
DPH zhotoviteli je spInén zavazek objednatele uhradit sjednanou cenu.

22. Objednatel je opravnén zadrzet cenu dila nebo jeji ¢ast v pfipadé, zZe dilo pfi predani vykazuje
vady a nedodélky, popfipadé Ize divodné predpokladat, Ze vady bude vykazovat.
23. Zhotovitel na sebe pfebira nebezpeli zmény okolnosti ve smyslu ustanoveni § 1765 a § 2620

obcanského zdkoniku. Cena dila bude uhrazena za podminek a v terminech stanovenych
touto smlouvou; ustanoveni § 2611 obc¢anského zdkoniku se nepouzije.

V  VLASTNICKE PRAVO K DiLU

Objednatel je vlastnikem stavby od pocatku jejiho zhotovovani s tim, Ze zhotovitel je vlastnikem
véci, které opatfil k provedeni vlastni stavby az do doby, kdy se zpracovdnim stanou soucasti
vlastni stavby. Instalaci ¢i zabudovanim jednotlivych soucasti dila véetné zafizeni a vybaveni do
stavby, se tyto instalované ¢i zabudované soucasti stavaji bezvyhradné majetkem objednatele a
zadna treti osoba nema pravo s nimi jakkoliv naklddat a manipulovat bez souhlasu objednatele
ani v téch pripadech, Ze zhotovitel doposud neuhradil dodavky, sluzby ¢i stavebni prace svym
poddodavateliim, jeZ jsou pfedmétem takovychto zabudovanych ¢i instalovanych soudasti
stavby-dila.

VI PLNENi zZAvAzKUO

Zhotovitel povede na stavbé stavebni denik v souladu s § 157 zédkona ¢. 183/2006 Sb., stavebni
zédkon a s § 6 a prilohou ¢. 16 vyhlasky ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znéni.
Stavebni denik musi byt pfistupny osobdm povérenym objednatelem kontrolou provadénych
praci, osobam povéfenym projektantem k provadéni autorského dozoru, dalSim osobam
opravnénym k nahlizeni nebo zapisu do deniku a to po celou dobu provadéni dila.

Kromé zapisd podle VI.1. se do stavebniho deniku zapisuji také zapisy z pfedani stavenisté, zapisy
o zahdjeni praci, zapisy o zdrzeni praci, zdpisy o pfipadnych technickych zménach feseni,
zaménach materiall, zapisy o kontrolach apod.

Denik vede zhotovitel se dvéma oddélitelnymi pripisy, jednim ur¢enym pro osobu povéfenou
zhotovitelem kontrolou provadéni dila, druhym uréenym pro zhotovitele za icelem archivace, na

dobu nejméné deseti let od dokonceni stavby. Original deniku preda zhotovitel objednateli spolu
s dokumentaci skute¢ného provedeni stavby.

Smluvni strany se kjednotlivym zapisim ve stavebnim deniku vyjadfuji ve lhaté do 5
kalendafnich dna ode dne, kdy se druha smluvni strana o zapisu prokazatelné dozvédéla.

K projednani podstatnych skutecnosti pInéni této smlouvy, celkového postupu stavby a postupu
stavebnich praci, dale také k projednani pro splnéni dila potiebné spoluprace mezi zhotovitelem
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11.

12.
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a objednatelem, se uskuteéni pravidelné kontrolni dny. Kontrolni dny se uskutecni v terminech
dohodnutych mezi objednatelem a zhotovitelem, zpravidla jednou tydné.

Likvidaci odpadu vzniklého pfi realizaci stavby si zhotovitel dila zajistuje sém na své naklady ve
smyslu zak. ¢. 185/2001 Sh., ve znéni pozdéjsich predpist, o odpadech a o zméné nékterych
dalsich zakond, ve znéni pozdéjsich predpist.

V misté pInéni objednatel neposkytuje prostory pro zafizeni stavenisté (Satny, sklady apod.).

Zhotovitel je povinen vyzvat prokazatelné pisemné a jesté zapisem ve stavebnim deniku
objednatele a jim povérenou osobu vykonavajici funkci technického dozoru ke kontrole vsech
praci a konstrukci, které maji byt do dila zabudované nebo se stanou nepfistupné, a to nejméné 5
pracovnich dnG pred zakrytim ¢i zabudovanim. Pokud se objednatel ke kontrole nedostavi, je
zhotovitel opravnén v provadéni dila pokracovat. Pokud zhotovitel ¥adné nesplni oznamovaci
povinnost uvedenou v prvni vété tohoto bodu, je povinen vlastnim ndkladem takové prace (i
konstrukce odkryt, pokud jej o to objednatel pozadd. Pokud zhotovitel oznamovaci povinnost,
uvedenou v prvni vété tohoto bodu splni fddné, aniZz se ke kontrole objednatel dostavi, je
zhotovitel povinen takové prace Ci konstrukce na naklady objednatele odkryt, pokud jej o to
objednatel pozada. V pfipadé, Ze se prokaze nedodrzeni technickych parametru dila, je zhotovitel
povinen na vlastni naklady odstranit zjiSténé vady. V pfipadé, Ze zhotovitel dodrzel technické
parametry dila, ndklady na dodatec¢né odkryti uhradi objednatel.

Zhotovitel oznami objednateli zadpisem ve stavebnim deniku 4 pracovni dny pfedem termin
provadéni zkousek a sezndmi objednatele pisemné s jejich vysledky. Objednatel si vyhrazuje
pravo se k vysledkim zkousek vyjadrfit a v pfipadé pochybnosti i jejich prikaznosti nafidit jejich
opakovani. Naklady na tyto dodatecné zkousky jdou k tizi zhotovitele v pfipadé, Ze jejich vysledky
prokazi pochybnosti objednatele, v opacném pfipadé hradi ndklady na opakované zkousky
objednatel.

Objednatel si vyhrazuje pravo na své vlastni naklady kdykoli v pribéhu provédéni dila provadét
pribéznou kontrolu kvality vSech material(i a praci, které tvofi predmét dila.

Objednatel si vyhrazuje pravo kontroly pouzitych plastovych profill, vyztuh a ostatnich
komponent a provedeni destrukéni zkousky na 1 libovolném kusu otvorové vypiné, ktera prokaze
parametry stanovené projektovou dokumentaci. Bezprostfedné po dodani otvorovych vyplni na
stavbu (pred osazenim) ozndmi zhotovitel tuto skutecnost objednateli. Objednatel do 3
pracovnich dnt vybere za Uucelem této zkousky 1 kus zatim neosazené libovolné otvorové vypinég,
zhotovitel za dozoru objednatele provede kontrolu, rozfiznuti otvorové vyplné a objednatel
provéfi spravnost pouZitych komponentl, zda jejich kvalita a vlastnosti odpovidaji udajim
zadanym v zadavaci dokumentaci a predloZzené nabidce zhotovitele a aZ po kontrole, kterd
osvédci parametry dané projektovou dokumentaci, osadi zhotovitel otvorové vyplné do stavby. O
této zkousce bude ucinén pisemny protokol. Zhotovitel provede na naklady objednatele dodavku
nové otvorové vyplné. Naklady spojené se zkouskou hradi objednatel.

Pribéh realizace dila se fidi dle casového harmonogramu, ktery je pro zhotovitele zavazny.

Pokud cinnosti zhotovitele dojde ke zplsobeni Skody objednateli nebo tfetim osobam z titulu
opomenuti, nedbalosti nebo neplnénim podminek vyplyvajicich ze zdkona, technickych nebo
jinych norem nebo vyplyvajicich z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytecného odkladu
tuto Skodu odstranit a neni-li to mozné, tak finanéné uhradit. Veskeré naklady s tim spojené nese
zhotovitel.

Zhotovitel odpovida za Skodu zplsobenou cinnosti téch, ktefi pro néj dilo provadéji.

Zjisti-li zhotovitel pfi provadéni dila skryté prekazky tykajici se mista, kde ma byt dilo provedeno,
znemoznujici provést dilo dohodnutym zplsobem, ozndmi to bez zbytecného odkladu
objednateli a navrhne mu zménu dila. Smluvni strany budou dale postupovat v souladu s
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16.

ustanovenim § 2627 obc¢anského zakoniku s tim, Ze zhotovitel vyvine maximalni Usili k pfekonani
téchto prekazek, popf. omezeni jejich negativniho dopadu do zplisobu realizace dila.

Zhotovitel v souladu s § 2589 obc¢anského zédkoniku provede dilo osobné, nebo je necha provést
pod svym osobnim vedenim.

VIl STAVENISTE

10.

11.
12.

Stavenistém se rozumi prostor urceny projektovou dokumentaci nebo jinym dokumentem pro
stavbu a pro zafizeni stavenisté.

Objednatel je povinen predat a zhotovitel prevzit stavenisté do 10 dnd od podpisu smlouvy
o dilo.

Zhotovitel bez pisemného protokoldrniho pieddni a prevzeti stavenisté nesmi zahajit jakékoliv
stavebni prace na objektu dle ¢l. Il této smlouvy.

Nepredani stavenisté objednatelem ani v dodatecné pfimérené Ih(té je porusenim smlouvy,
ktera opraviuje zhotovitele k odstoupeni od této smlouvy.

O predani stavenisté vyhotovi objednatel pisemny protokol, ktery obé strany podepisi; za den
predani se povaZzuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu protokolu.

Zhotovitel je povinen na své naklady zajistit bezpecné uzivani a zabezpecleni stavenisté a zafizeni
stavenisté.

Provozni, socidlni a pfipadné vyrobni zafizeni staveniSté zabezpecuje zhotovitel na své naklady v
souladu se svymi potfebami, poZadavky objednatele pro vykon technického a autorského dozoru
a respektovanim projektové dokumentace predané objednatelem.

Zhotovitel je povinen uZivat stavenisté a zafizeni staveni$té pouze pro ucely souvisejici s
provadénim dila a pfi uZivani stavenisté a zafizeni stavenisté je povinen dodrZovat veskeré pravni
predpisy. Zhotovitel je povinen zajistit v rdmci zafizeni staveni$té podminky pro vykon funkce
autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebnika, pfipadné ¢innost koordindtora
bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti a to v pfiméfeném rozsahu.

Nejpozdéji do 10 pracovnich dnid po protokolarnim predani a prevzeti dila je zhotovitel povinen
upravit a vyklidit stavenisté, odstranit zafizeni staveniSté a prostory stavenisté predat zpét
objednateli, to vSe vlastnim nakladem.

Nevyklidi-li zhotovitel stavenisté ve sjednaném terminu, je objednatel opravnén zabezpeclit
vyklizeni stavenisté treti osobou a ndklady s tim spojené uhradi objednateli zhotovitel.

Smluvni strany sepisi a podepisi na zavér protokol o vyklizeni stavenisté.

K terminu stanovenému k vyklizeni a predani stavenisté je zhotovitel povinen predat vSechny
pozemky dotéené provadénim stavby zpét jejich vlastnikim resp. ndjemctim. O tomto predani
spolu obé strany sepiSi pisemny zapis, ktery zhotovitel pfedd objednateli nejpozdé&ji zaroven s
oznamenim o odstranéni veskerych vad a nedodélkl uvedenych v zépise o predani stavby nebo
ve stanoveném terminu, nebudou-li vady a nedodélky. Kazdy chybéjici pisemny zapis o zpétném
pfedani pozemku dotéeného provadénim stavby jeho vlastnikovi resp. Ndjemci bude povazovan
za nedodélek dila.

VIIl DOKONCENI DiLA, PRECHOD ODPOVEDNOSTI ZA SKODU

Dilo se povaZuje za provedené, je-li fadné dokonceno a predano objednateli. Dilo je dokonceno,
je-li predvedena jeho zpusobilost slouZit svému tcelu.

O predani a prevzeti dila musi byt Ucastniky sepsan predavaci protokol.
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Predani a prevzeti dila se uskutec¢ni na pisemnou vyzvu zhotovitele u¢inénou 10 kalendafnich dn(
pred zahdjenim predani a prevzeti.

Objednatel je povinen prohlédnout dilo pfi pfedani za ucelem zjisténi zjevnych vad.

Objednatel neni povinen prevzit dilo, neni-li fadné dokoneno a vsouladu se smlouvou.
Objednatel mlzZe prevzit dilo véetné vad, které samy o sobé ani ve spojeni s jinymi nebrani
uzivani dila.

Zhotovitel je povinen nejpozdéji s vyzvou k predani dila dorucit objednateli nasledujici doklady

v ¢eském jazyce:

« dokumentaci skute¢ného provedeni dila v5 origindlnich paré se zakreslenim vSech zmén
podle skute¢ného stavu provedenych praci,

e zprava o revizi el. instalace a uzemnéni,

« doklady o fadném provedeni dila dle ¢eskych technickych norem a predpist,

o zavérecné zpravy ke vSem provedenym zkouskdm prokazujicim kvalitu dila, z nichz bude
zfejmé, Ze dand zkouska vyhovéla. Tyto zpravy budou zastupci objednatele pfedany formou
samostatnych protokolli podepsanych opravnénou osobou nebo zhotovitelem. Pribéh
individudlniho vyzkouSeni bude zapsan do stavebniho, pfip. montazniho deniku a potvrzen
provozovatelem. O pribéhu komplexniho vyzkouseni bude zhotovitelem vypracovana
samostatna zprava, ktera bude rovnéz potvrzena provozovatelem,

» certifikaty, atesty a prohlaseni o shodé vsech pouZitych materidll (prikazné zkousky) a
vyrobk( a vysledky provedenych ,kontrolnich zkousek”, jakoZ i zérucni listy, revizni zpravy,
apod.,

» zapisy o provedeni praci a konstrukci zakrytych v pribéhu provadéni dila,

« stavebni deniky,

» origindly dokladii o zpétném prevzeti dotenych objektl (mist realizace) jejich vlastniky resp.
najemci,

« doklady o odstranéni odpadu vzniklych pfi stavebni ¢innosti v souladu s platnou legislativou,

» kopie zapisi o provedené kontrole stavu podzemnich inZenyrskych siti pred zahozem,
potvrzené jejich vlastniky a spravci, pokud tyto zapisy nejsou ve stavebnim deniku,

« protokol z komplexniho vyzkouseni dila.

Zahajeni ptejimaciho fizeni je podminéno také komplexnim vyzkousenim doddvaného zafizeni a

provedenych montazi, ¢imz bude ovéreno, Ze je dilo zplsobilé k uvedeni do provozu.

O provedeni dila nebo jeho ¢asti bude sepsan ,Zéapis o prevzeti dila“, ktery sepiSe zhotovitel do
formulafe, ktery mu pfeda opravnény zastupce objednatele v pribéhu provadéni dila a ktery
bude obsahovat:

« oznacenidila,

« oznaceni objednatele a zhotovitele dila,

» Cislo a datum uzavieni smlouvy o dilo, véetné Cisel a dat uzavreni jejich dodatkad,

« datum vydani a cislo stavebniho povoleni,

« technicky popis provedeného dila,

o termin vyklizeni stavenistg,

« datum ukonceni zaruky na dilo,

« soupis nakladi od zahajeni po dokonéeni dila nebo jeho ¢asti,

« zahdjeni a dokonceni praci na zhotovovaném dile nebo jeho &3sti,

« seznam prevzaté dokumentace,

« soupis ptipadnych drobnych vad s terminem jejich odstranéni,

« prohlaseni zhotovitele o Uplnosti a kompletnosti dila,

« prohlaseni zhotovitele, Ze dilo prfedava a objednatele, zda dilo prejima,

o datum a misto sepsani zapisu,

« jména a podpisy zastupcl objednatele a zhotovitele, pfip. dalsich zainteresovanych stran.
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Soucdasti zapisu o prevzeti dila, ve kterém bude prohlaseni zhotovitele o Uplnosti a kompletnosti
dila, musi byt i doklady uvedené v bodé 6. tohoto ¢lanku smlouvy.

Zhotovitel i objednatel jsou opravnéni uvést v zapise o prevzeti dila cokoli, co budou povaZovat
za nutné. Po podepsani zapisu o prevzeti dila opravnénymi zdstupci obou smluvnich stran se
povazuji veskerd opatreni a doby v ném uvedené za dohodnuté, pokud néktera ze stran neuvede,
Ze s urCitymi jeho body nesouhlasi. V zapise o prevzeti dila popsané vady je zhotovitel povinen
bezplatné odstranit. Za vady, které se projevily po prfedani dila, zodpovida zhotovitel v rozsahu
sjednané zaruky za jakost.

V ptipadé, Ze objednatel dilo, které je predmétem této smlouvy, nepifevezme, uvede v zapise o
prevzeti dila divod jeho nepfevzeti. Po odstranéni nedostatkd, pro které objednatel odmitl dilo
prevzit, se opakuje prejimaci fizeni v nezbytné nutném rozsahu. Z opakované pirejimky sepisi
smluvni strany dodatek k predmétnému Zapisu o prevzeti dila, v némz objednatel prohlasi, zda
dilo od zhotovitele prejima. Smluvni strany se dohodly na vylouceni pouZiti ustanoveni § 2609
obcanského zakoniku.

Pokud se smluvni strany nedohodnou ani v opakovaném prejimacim fizeni na prevzeti dila ve
IhGté 5 pracovnich dnli od zahajeni opétovného preddvaciho fizeni, bude vznikly spor predan
k rozhodnuti pfislusnému soudu.

Vady dila (dale jen vady) zjisténé pfi predani dila uvedou ucastnici v predavacim protokolu.
Zhotovitel je povinen vady odstranit do 15 dnl po podpisu pfedavaciho protokolu ucastniky.
Jestlize zhotovitel v uvedenych lhitach vady neodstrani, je objednatel oprdvnén odstranit vady
sam nebo nechat je odstranit a zhotovitel je vtakovém pfipadé povinen uhradit objednateli
veskeré naklady vzniklé v souvislosti s odstranénim vad. Odstranénim vad jinou osobou nez
zhotovitelem ve smyslu tohoto odstavce neni dotéena dalsi odpovédnost zhotovitele za vady dila
zjisténé v zarucni dobé a rozsah zaruk zhotovitele dle této smlouvy se nijak neméni. Smluvni
strany vylucuji aplikaci § 2605 odst. 2 ob¢anského zdkoniku.

Zhotovitel i objednatel jsou opravnéni na své naklady pfizvat k predani a prevzeti dila jakoukoli
osobu, jejiz ucast pokladaji za nezbytnou. Objednatel je povinen pfizvat osobu vykonavajici funkci
technického dozoru stavebnika, pfipadné také autorského dozoru projektanta). Zhotovitel i
objednatel jsou v priibéhu pfedani a prevzeti dila opravnéni provadét zvukovy nebo obrazovy
nebo zvukové-obrazovy zaznam, pfip. fotografie.

Zhotovitel nese od doby prevzeti stavenisté do fadného predani dila objednateli a fadného
odevzdani staveni$té objednateli nebezpeli Skody a jiné nebezpeli na dile a vSech jeho
zhotovovanych, obnovovanych, upravovanych a jinych ¢astech, a plochach, pfipadné objektech
umisténych na stavenisti a na okolnich pozemcich, ¢i pod stavenistém nebo témito pozemky, a to
od doby prevzeti stavenisté do fadného predani dila jako celku a fddného odevzdani stavenisté
objednateli, pokud nebude v jednotlivych pfipadech dohodnuto jinak.

Zhotovitel nese do doby radného protokolarniho predani dila objednateli nebezpeci Skody
vyvolané pouZitim véci, pfistroji, stroji a zafizeni jim opatfenymi k provedeni dila ¢i jeho casti,
které se z divodu své povahy nemohou stat soucasti Ci prislusenstvim dila a které jsou ¢i byly
pouzity k provedeni dila, kterymi jsou zejména: zafizeni stavenisté provozniho, vyrobniho di
socialniho charakteru; a/nebo pomocné stavebni konstrukce vSeho druhu nutné ¢i pouzité k
provedeni dila ¢i jeho Casti (napf. podpérné konstrukce, leSeni) a/nebo ostatni provizorni ¢i jiné
konstrukce a objekty pouZité pfi provadéni dila ¢i jeho ¢asti.

Zhotovitel nese nebezpeci Skody a jind nebezpeci na vSech vécech, které zhotovitel sam (i
objednatel opatfil za Ucelem provedeni dila ¢i jeho ¢asti, a to od okamZiku jejich prevzeti
(opatieni) do doby fadného protokolarniho predani dila, popf. u véci, které je zhotovitel povinen
vratit, do doby jejich vraceni.
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IX ODPOVEDNOST ZHOTOVITELE ZA VADY A JAKOST

10.

11.

12.

Zhotovitel poskytuje objednateli na zhotovené dilo zaruku za jakost a bezvadnost. Zarué¢ni doba
je pro celé dilo sjednana v délce 60 mésicii a pocina béZzet dnem oboustranného podpisu
protokolu o preddani a prevzeti celého dila, pokud vtomto protokolu objednatel neodmitl dilo
prevzit. Aplikaci ustanoveni § 2618 obcanského zakoniku smluvni strany vylucuiji.

Zhotovitel odpovida za vady, jez ma dilo v dobé jeho predani a dale odpovida za vady dila zjisténé
v zarucni dobé.

Zhotovitel se zavazuje ktomu, Ze celkovy souhrn vlastnosti provedeného dila bude davat
schopnost uspokojit stanovené potfeby, tj. vyuZitelnost, bezpecnost, pohotovost,
bezporuchovost, udrzovatelnost, hospoddarnost pfi dodrzeni zasad ochrany Zivotniho prostredi.
Jakost dila bude odpovidat platné pravni upravé, Ceskym technickym normam, zadavaci
dokumentaci, projektové dokumentaci uvedené v¢l. 11.2. této smlouvy, stavebné spravnim
rozhodnutim a ustanovenim této smlouvy. Ktomu se zhotovitel zavazuje pouZit vyhradné
materidly, konstrukce a komponenty, vyhovujici poZzadavkiim kladenym na jejich jakost a majici
prohlaseni o shodé dle zakona ¢. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky, a 0 zméné a
doplnéni nékterych zakon(, ve znéni pozdéjsich predpisa.

Za vady se mimo jiné povaZuje jakykoli nesoulad s touto smlouvou, projektovou dokumentaci,
k provadénému dilu se vztahujicimi technologickymi postupy, technickymi listy vyrobka,
normami (zejména CSN), obecné zédvaznymi pravnimi pfedpisy a pokyny objednatele.

Zhotovitel neodpovida za vady dila, jestlize tyto vady byly zplsobeny pouZitim véci predanych mu
k zpracovani objednatelem v pfipadé, Ze zhotovitel ani pfi vynaloZeni odborné péce vhodnost
téchto véci nemohl zjistit nebo na né upozornil a objednatel na jejich pouZiti trval. Zhotovitel
rovnéz neodpovida za vady zpGsobené dodrzenim nevhodnych pokynt danych mu objednatelem,
jestlize zhotovitel na nevhodnost téchto pokyni pisemné upozornil a objednatel na jejich
dodrzZeni trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani pfi vynaloZeni odborné péce nemohl
zjistit. Zhotovitel neodpovida za vady dila, které byly zptsobeny objednatelem nebo vy$s$i moci.

Zhotovitel odpovida za kvalitu provedenych praci ¢i dodavek jak vlastnimi pracovniky, tak i za
kvalitu praci provadénych jeho subdodavateli.

Zaru¢ni doba nebézi po dobu, po kterou objednatel nemohl pfedmét dila uZivat pro vady dila, za
které zhotovitel odpovida.

Pro ty ¢asti dila, které byly v disledku opravnéné reklamace objednatele zhotovitelem opraveny,
bézi zarucni doba opétovné od pocatku ode dne provedeni reklamaéni opravy v délce dle €l. IX.1.
této smlouvy.

Objednatel je opravnén poZzadovat bezplatné odstranéni opravitelné vady opravou, bezplatné
odstranéni neopravitelné vady dodanim nové ¢asti predmétu plnéni za vadnou nebo pfimérenou
slevou z ceny dila.

Objednatel je povinen vady pisemné reklamovat u zhotovitele bez zbytecného odkladu po jejich
zjisténi. V reklamaci musi byt vady popsany nebo musi byt uvedeno, jak se projevuji a ndvrh
jakym zplisobem ma byt sjednana naprava.

Je-li reklamace odesldna objednatelem v posledni den zaru¢ni doby, povaZzuje se za vcas
uplatnénou.

Zhotovitel se zavazuje bez zbytecného odkladu, nejpozdéji vsak do 3 pracovnich dnd, bude-li to
v daném pfiipadé technicky mozné, od okamiiku ozndmeni vady dila ¢i jeho ¢asti zahdjit
odstranovani vady dila ¢i jeho ¢asti, a to i tehdy, neuznava-li zhotovitel odpovédnost za vady ¢i
priciny, které ji vyvolaly, a vady odstranit v co nejkratsi IhGté. Zhotovitel se zavazuje odstranit
reklamovanou vadu nejpozdéji do 30 kalendatnich dni ode dne uplatnéni reklamace, pokud se
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smluvni strany nedohodnou jinak. V pfipadé tzv. havarijni vady, tedy vady dila, kterd podstatné
ztéZuje nebo uplné znemoizinuje provoz predmétu dila, se zhotovitel zavazuje bez zbyteéného
odkladu, nejpozdéji vSak do 24 hodin od okamziku ozndmeni havarijni vady dila ¢i jeho ¢asti,
zahdjit odstrafiovani havarijni vady dila ¢i jeho ¢asti, a to i tehdy, neuzndva-li zhotovitel
odpovédnost za vady ¢i priciny, které ji vyvolaly, a havarijni vady odstranit v co nejkratsi Ihaté.
Zhotovitel se zavazuje odstranit reklamovanou havarijni vadu nejpozdéji do 30 kalendainich dni
ode dne uplatnéni reklamace, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak.

Naklady na odstranéni reklamované vady nese zhotovitel i ve spornych pfipadech aZz do
rozhodnuti o reklamaci. Sporné pripady reklamaci budou smluvni strany feSit predevsim
spoleé¢nym jednanim s cilem dohodnout smirného feseni. Nedohodnou-li se smluvni strany na
smirném feseni, maze kterakoli ze smluvnich stran podat Zalobu k soudu.

O odstranéni reklamované vady sepiSi smluvni strany pisemny protokol, ve kterém bude uvedeno
jméno zastupcl smluvnich stran, datum uplatnéni a Cislo jednaci reklamace, popis a rozsah vady
a zplsob jejiho odstranéni, datum zahajeni a odstranéni vady, celkova doba trvéni vady od
zjisténi do odstranéni, vyjadreni, zda vada branila fadnému uzivani dila a potvrzeni objednatele
Ze prebira odstranéni vady nebo jeho zdGvodnéni pro¢ odstranéni vady neprebira.

Nenastoupi-li zhotovitel k odstranéni vady do 15 kalendafnich dnd od obdrZeni reklamace nebo
vijiném pisemné dohodnutém terminu nebo neodstrani-li reklamovanou vadu do 30
kalendarnich dna od obdrzeni reklamace, je objednatel opravnén povéfit odstranénim vady jinou
osobu. Zhotovitel se zavazuje, veskeré naklady, které v této souvislosti objednateli vzniknou,
uhradit do 15 kalendafnich dnl od sdéleni a prokazani jejich vyse. VySe nakladd na odstranéni
vady bude stanovena podle cen v misté a ¢ase obvyklych.

Prokaze-li se ve spornych pripadech, Ze objednatel reklamoval neoprdvnéné, je objednatel
povinen uhradit prodavajicimu veskeré naklady, které v souvislosti s neopravnénou reklamaci
zhotoviteli vznikly do 15 dn0 od sdéleni a prokazani jejich vyse.

Platnost a ucinnost zaruky za jakost dila neni podminéna uzavienim servisnich smluv na
provadéni bézné udrzby zhotovitelem nebo jeho subdodavateli.

Objednatel je opravnén zadrzet cenu dila nebo jeji ¢ast v pfipadé, Ze dilo pfi preddni vykazuje
vady, popfipadé Ize diivodné predpokladat, Ze vady vykazovat bude.

Odstranéni vady nem3d vliv na narok objednatele na ndhradu Skody od zhotovitele, kterd byla
objednateli zplisobena vadnym plnénim zhotovitele.

O odevzdani nového plnéni v ramci odstranéni vady a o odpovédnosti za vady tohoto plnéni plati
ustanoveni této smlouvy, tykajici se mista a zplGsobu plnéni a uplatiovani prav z odpovédnosti za
vady.

X PORUSENi SMLUVNICH POVINNOSTi

Smluvni strany se dohodly, Ze zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu za prodleni se
spInénim terminu dokondeni dila sjednaného v ¢lanku I11.2. této smlouvy ve vysi 0,15 % z ceny
dila bez DPH za kazdy kalendarni den prodleni s fadnym dokoncenim dila.

Smluvni strany se dohodly, Ze objednatel zaplati zhotoviteli Urok z prodleni v pfipadné prodleni
s thradou uplné a radné vystavené faktury ve vysi 0,05 % z dluzné fakturované castky bez DPH
za kazdy kalendafni den prodleni.

Smluvni strany se dohodly, Ze zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu za prodleni
s vyklizenim mista plnéni (staveni$té) ve vySi 1 000,- K¢ za kazdy i zapocaty kalendaini den
prodleni s vyklizenim mista plnéni (stavenisté).

V pfipadé nedodrzeni dohodnutého terminu nastupu na odstranéni reklamované vady nebo
terminu pro odstranéni reklamované vady zaplati zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi
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1 000,- K¢ za kazdy kalendafni den prodleni a vadu. V pfipadé, Ze se jednd o vadu, kterd brani
radnému uzivani dila, pripadné hrozi nebezpeci skody velkého rozsahu (havarie), zaplati
zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 5 000,- K¢ za kazdy kalendarni den prodleni a
vadu.

Za nedodrZeni dohodnutého konecného terminu odstranéni vad a nedodélki zjiSténych pfi
predani a prevzeti dila, zaplati zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 1 000,- K¢ za kazdy
kalendarni den prodleni s odstranénim vad (nedodélkll) a za kaZdy samostatny pripad (vadu,
nedodélek) zvlast.

Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vys$i 100 000,- K¢ za kazdy
jednotlivy pripad, kdy zhotovitel uzavie smlouvu na realizaci dila s poddodavatelem, kterého
nenavrhl v nabidce nebo ktery nebyl pisemné odsouhlasen objednatelem.

Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 1000,- K¢ za kazidy den
poruseni povinnosti udrZovat v platnosti pojistnou smlouvu dle ¢l. XII.2. ve sjednaném rozsahu.

Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 1000,- K¢ za kazidy den
prodleni s predloZenim pojistné smlouvy dle ¢l. XII.2. ve sjednaném rozsahu.

Pro pfipad, Ze zhotovitel provede jakékoliv zmény ¢i odchylky od materidlu uvedeného
v polozkovém rozpoctu, ktery je prilohou této smlouvy, bez predchoziho pisemného
odsouhlaseni objednatelem, je objednatel opravnén zhotoviteli vyuctovat smluvni pokutu ve
vy$i 10 000,- K¢ za kazdy jednotlivy pfipad zmény ¢i odchylky zvlast (jednotlivou zménou i
odchylkou je pfitom chdpan rozpor s materidlem uvedenym vjedné poloZce polozkového
rozpoctu).

Pro pfipad, Ze pfislusny kontrolni organ (Statni Grad inspekce prace, Krajska hygienicka stanice,
atd.) zjisti svym pravomocnym rozhodnutim v souvislosti s plnénim této smlouvy poruseni
pracovnépravnich predpist ze strany zhotovitele, je objednatel opravnén uplatiovat vadi
zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 10 000,- K¢ za kazdé jednotlivé poruseni pracovnépravnich
predpist. Bude-li se zhotovitelem zahajeno spravni fizeni pro poruseni pracovnépravnich
predpisti ze strany zhotovitele v souvislosti s plnénim této smlouvy, je zhotovitel povinen
zahajeni takovéhoto fizeni objednateli oznamit.

V pfipadé, kdy dojde ze strany zhotovitele k porusovani predpist tykajicich se bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi praci (BOZP) se smluvni strany dohodly na tom, Ze objednatel je opravnén
uplatiiovat vici zhotoviteli smluvni pokutu za kazdé poruseni predpisi ve vysi 10 000,- K¢.
Porusenim predpisti se rozumi napf. pouZivani poskozenych nebo nevyhovujicich elektrickych
zatizeni, pouZivani lavek a leSeni nespliiujicich poZadavky na BOZP, nepouZivani osobnich
ochrannych pomlcek, pouZivani nevyhovujicich Zebfiki a dalSich prostfedk( pro praci ve vysce,
pouZivani k vystupu a sestupu konstrukci, které k tomu nejsou uréeny, koufeni na
nevyhrazenych mistech, prace ve vyskach nebo nad hloubkou bez zajisténi proti padu, Spatné
uvazani a doprava bfemen, pouzivani poskozenych vazacich prostiedkl, pohyb po pracovisti
pod vlivem alkoholu nebo jinych ndvykovych latek, pouZivani k dopravé osob zatizeni nebo ¢asti
stroju, které k tomu nejsou urceny, shazovani materialu z leSeni nebo z vysky bez predchoziho
zajisténi mista dopadu, pouzivani vadného naradi, nastrojd, strojl a strojnich zafizeni, svafovani
bez predchoziho pisemného povoleni a nezajisténi pozarniho dohledu po ukonéeni prace a
ostatni zde nespecifikovana poruseni pravidel BOZP a PO.

Smluvni pokuta je splatna do 30 kalendafnich dnl od data, kdy byla povinné strané dorucena
pisemna vyzva k jejimu zaplaceni.

Smluvni pokuta se nezapocitdva na ndhradu Skody.

Zhotovitel vysi smluvnich pokut povazuje za pfimérenou a vzdava se timto prava domdhat se u
soudu jejiho snizeni.
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15. Zaplacenim smluvni pokuty neni dotéeno pravo na nahradu Skody zplsobené porusenim
povinnosti i v pfipadé, Ze se jedna o poruseni povinnosti, na kterou se vztahuje smluvni pokuta,
a to i ve vysi presahujici smluvni pokutu. Nahrada skody zahrnuje skute¢nou skodu a usly zisk.

16. Smluvni strana je povinna smluvni pokutu zaplatit, i kdyz poruseni povinnosti nezavinila.

17. Smluvni strany se dohodly, Ze smluvni pokutu je objednatel opridvnén zapocitat proti
pohledavce zhotovitele.

18. Dle dohody smluvnich stran nelze postoupit pohledavku, kterou ma zhotovitel za objednatelem
z titulu této smlouvy bez predchoziho pisemného souhlasu objednatele. Postoupeni pohledavky
v rozporu stimto ustanovenim je neplatné. Objednatel je vtakovém pripadé opravnén
odstoupit od smlouvy jiz bez dalSiho a zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu ve vysi 30
% z nominalni vySe postoupené pohledavky. Toto omezeni bude platné i po skonleni doby
trvani této smlouvy. Jakykoli pravni tukon ucinény v rozporu s timto omezenim bude povazovéan
za pficici se dobrym mravim.

19. V pfipadé, Ze vinou zhotovitele dojde ke snizeni vySe financnich prostfedkl poskytovanych
formou dotace z Operac¢niho programu Zivotni prostfedi, ma objednatel kromé prav uvedenych
v ostatnich ustanovenich této smlouvy pravo na ndhradu castky, o kterou bude vinou
zhotovitele dotace sniZena, a to véetné prislusenstvi (sankénich odvodi). Splatnost této ¢astky
nahrady Skody je do 30 dnli od data uplatnéni naroku na nahradu prokazatelné vzniklé Skody.

XI ODSTOUPENI OD SMLOUVY

. Od této smlouvy muZe odstoupit kterakoliv smluvni strana, pokud lze prokazatelné zjistit
podstatné poruseni této smlouvy druhou smluvni stranou. Pravni ucinky odstoupeni od smlouvy
nastdvaji dnem ndsledujicim po pisemném doruéeni ozndmeni o odstoupeni druhé smluvni
strané.

. Objednatel miZe odstoupit od smlouvy (z divodu podstatného neplnéni smluvnich zavazki
zhotovitelem) predevsim pokud:
« zhotovitel provadi dilo v prokazatelné nizké kvalité,
« zhotovitel pouZiva pfi zhotoveni dila materidly prokazatelné nizké kvality,
« zhotovitel je v podstatném prodleni se zhotovenim dila ve smluvnich terminech, za podstatné
prodleni se povaZzuje doba delsi nez 20 kalendarnich dn(,
» zhotovitel nezahdji Cinnosti vedouci ke zdarnému dokonceni stavby do 15 dnli ode dne
predani a pfevzeti stavenisté ani v dodatecné pfimérené Ihité,
avsak teprve poté, kdy na podstatné neplnéni smluvnich zavazk(i zhotovitele predem pisemné
upozornil a poskytl odpovidajici IhGtu k napravé a k napravé nedoslo.

. Objednatel ma pravo odstoupit od smlouvy v pfipadé, Ze zhotovitel uvedl ve své nabidce
informace nebo doklady, které neodpovidaji skute¢nosti a mély nebo mohly mit vliv na vysledek
zaddavaciho fizeni nebo pokud probiha vicéi majetku zhotovitele insolvencni Fizeni nebo je-li
insolven¢ni ndvrh zamitnut pro nedostatek majetku.

. Objednatel ma déle pravo odstoupit od této smlouvy v pfipadé, Ze mu nebude poskytnuta dotace
nebo pokud rozhodnutim poskytovatele dotace dojde k odebrani ¢i kraceni dotace na realizaci
projektu, a to bez jakychkoli sankci a narokd z titulu ndhrady $kody nebo smluvni pokuty ze strany
zhotovitele. V téchto ptipadech ma zhotovitel ndrok na zaplaceni pomérné ¢&asti ceny dila
odpovidajici rozsahu provedeného dila. na

. Odstoupi-li néktera ze smluvnich stran od této smlouvy, jsou povinnosti smluvnich stran
nasledujici:
« objednatel umozni pfistup zhotoviteli na misto provadéni dila, aby mohl provést ukony
v souvislosti s ukon¢enim provadéni dila,
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« zhotovitel je povinen, nedojde-li sobjednatelem kjiné pisemné dohodé, provést ukony
nezbytné k tomu, aby nedochazelo ke znehodnoceni, poskozeni apod. rozpracovaného dila,

« zhotovitel provede soupis vSech provedenych praci s ocenénim a predd jej do sedmi
pracovnich dnl od odstoupeni od smlouvy objednateli,

« objednatel se do sedmi pracovnich dnli od predani soupisu provedenych praci s jejich
ocenénim k nému vyjadfi

» zhotovitel do sedmi pracovnich dni od odstoupeni od smlouvy vyzve objednatele k prevzeti
dila, objednatel je povinen do tfi pracovnich dnli od obdrZeni vyzvy zahdjit prebirani dila

« zhotovitel do patnacti pracovnich dnti od odstoupeni od smlouvy vyklidi misto provadéni dila.

. Odstoupenim od smlouvy zanikaji vSechna prava a povinnosti stran ze smlouvy, s vyjimkou ndroku
na nahradu Skody vzniklé porusenim smlouvy a naroku na sjednané smluvni pokuty.

XIl POJISTENI

. Odpovédnost za Skodu na zhotovovaném dile nebo jeho ¢asti nese zhotovitel v plném rozsahu az
do dne predani a prevzeti celého dila bez vad a nedodélki. Zhotovitel nese odpovédnost plivodce
odpadd, zavazuje se nezplsobovat unik ropnych, toxickych ¢i jinych sSkodlivych latek na stavbé.
Zhotovitel je povinen nahradit objednateli Skodu v pIné vysi, ktera vznikla pfi realizaci dila, bez
ohledu na zavinéni. Zhotovitel nenese odpovédnost v pfipadé vzniku zvlastnich rizik pfi plsobeni
vy$Si moci.

. Zhotovitel predloZi pfi prevzeti staveniSté objednateli kopii uzaviené pojistné smlouvy, jejimz
predmétem je pojisténi odpovédnosti za Skodu zplUsobenou zhotovitelem treti osobé véetné
moznych skod zplUsobenych pracovniky zhotovitele, pficemz vysSe pojistné ¢astky Cini min. 14 mil.
KE. Zhotovitel se zavazuje, Ze po celou dobu trvéni této smlouvy a po dobu zarucni doby bude
pojistén ve smyslu tohoto ustanoveni, a Ze nedojde ke sniZeni pojistné Castky pod c¢astku
uvedenou v tomto odstavci. Pti vzniku pojistné udalosti zabezpecuje veskeré ukony vici pojistiteli
zhotovitel.

. Naklady na pojisténi nese zhotovitel a tyto naklady jsou zahrnuty ve sjednané cené.

X1l BANKOVNIi ZARUKA ZA RADNE PLNENi ZARUCNICH PODMINEK

. Zhotovitel preda objednateli originadl zarucni listiny za radné plnéni zarucnich podminek ve vysi
5 % z celkové ceny dila véetné DPH uvedené v ¢l. IV.1. této smlouvy nejpozdéji do 30 kalendarnich
dnd ode dne oboustranného podpisu protokolu o predani a prevzeti dila. Bankovni zaruka
poskytnutd zhotovitelem musi byt platna po celou dobu sjednané zarucni doby.

. Z bankovni zaruky za rfadné pInéni zaru¢nich podminek poskytnuté zhotovitelem musi vyplyvat
prdvo objednatele Cerpat finanéni prostfedky v pfipadé, Ze béhem sjednané zaruéni doby
zhotovitel neodstrani pfipadné reklamované vady zjisténé objednatelem nebo v pfipadé, kdy
objednateli vznikne neplnénim zaruénich podminek ¢i jinych smluvnich povinnosti zhotovitelem
narok na smluvni pokutu. Naklady na poskytnuti bankovni zaruky a veskeré dalsi vydaje vzniklé
v souvislosti s plnénim povinnosti dle tohoto ¢lanku nese zhotovitel.

. Pokud zhotovitel sjednany origindl zarucni listiny dle ¢l. XIll.1. objednateli ve sjednané vysi a ve
sjednané IhGté nepredlozi, nebo nesloZi penéZitou jistotu dle ¢l. XIII.6. této smlouvy, je zhotovitel
povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 5 000,- K¢ za kazdy den prodleni. V takovém
pfipadé je také objednatel opravnén od této smlouvy odstoupit. Zhotovitel je povinen sjednanou
smluvni pokutu uhradit do 30 dni od vyzvy objednatele.

. Bankovni zéruka za fadné plnéni zaruc¢nich podminek bude zhotoviteli vracena (uvolnéna) do 15
dni ode dne uplynuti zaruéni doby.
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. Bankovni zaruka dle ¢l. XIll.1. musi byt bezpodmine¢na, nevypovéditelnd a zaruc¢ni listina musi
obsahovat pisemné prohlaseni banky, Ze uspokoji objednatele zaplacenim poZadované ¢astky, na
prvni pozddani objednatele bez namitek. V pripadé, ze bude bankovni zaruka vystavena zahrani¢ni
bankou, musi byt zéroveri potvrzena tuzemskou bankou nebo tuzemskou pobockou zahranicni
banky.

. Smluvni strany se dohodly, Ze bankovni zaruka dle ¢l. XIll.1.m0Ze byt nahrazena sloZenim penézité
jistoty zhotovitelem ve vysi dle €l. XI11.1. této smlouvy na ucet objednatele uvedeny v kapitole I.1.
za obdobnych podminek jako jsou uvedené v ¢l. XIII.5.

XIV PRAVA A POVINNOSTI SMLUVNiCH STRAN

. Zhotovitel zabezpeci odborné vedeni provadéni stavebnich praci a dodévek odborné zptsobilym
stavbyvedoucim dle zakona ¢. 360/1992 Sh., o vykonu povolani autorizovanych architektd a o
vykonu povolani autorizovanych inZenyrQi a technikl Cinnych ve vystavbé, ve znéni pozdéjsich

predpisi a § 153 odst. 1,2 zakona ¢. 183/2006 Sb., o uzemnim planovani a stavebnim fadu
(stavebni zakon), ve znéni pozdéjsSich predpist.

. Veskeré odborné provadéné stavebni prace budou provadét pracovnici zhotovitele nebo jeho
poddodavatell profesné zpisobilymi pracovniky s pfFislusnou kvalifikaci. Zhotovitel je povinen na
vyzadani doloZit objednateli odbornou zplsobilost stavbyvedouciho a profesni zpusobilost
pracovniki na stavbé. Nesplnéni prislusné kvalifikace nebo nedolozeni odborné ¢i profesni
zpUsobilosti je zajisténo pokutou ve vysi 10 000,- K¢ za kazdy pfipad.

. Zhotovitel prohlasuje, Ze si je védom skutecnosti, Ze objednatel ma zdjem na realizaci predmétu
smlouvy v souladu se zdsadami spolecensky odpovédného zadavani verejnych zakazek. Zhotovitel
se zavazuje po celou dobu trvani smluvniho poméru zaloZzeného smlouvou zajistit dodrzovani
veskerych pravnich predpisl, zejména pak pracovnépravnich (odménovani, pracovni doba, doba
odpocinku mezi sménami, placené prescasy), dale predpist tykajicich se oblasti zaméstnanosti a
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, tj. zejména zakona ¢. 435/2004 Sb., o zaméstnanosti, ve
znéni pozdéjsich predpisl, a zakoniku prace, a to vici vSem osobam, které se na plnéni zakazky
podileji a bez ohledu na to, zda budou provadény zaméstnanci zhotovitele ¢i jeho poddodavateld.

1. Zhotovitel se zavazuje na stavenisti (pracovisti) v souladu s ustanovenim § 2 — 6 zdkona
¢.309/2006 Sh., o zajisténi dalSich podminek bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi préci,
v platném znéni (déle jen ,zdkon o BOZP“), pfi realizaci stavby zajistit zdkonem stanovené:

o poZadavky na pracovisté a pracovni prostiedi,

« pozadavky na pracovisté a pracovni prostiedi na stavenisti,

« poZadavky na vyrobni a pracovni prostfedky a zafizeni,

« pozadavky na organizaci prace a pracovni postupy,

« bezpecénostni znacky, znaceni a signaly.

BlizSi minimalni poZadavky na bezpecnost a ochranu pfi zdravi pii praci na stavenisti jsou
stanoveny v nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich poZadavcich na bezpecénost a
ochranu zdrava pfi praci na stavenistich, ve znéni pozdéjsich predpist, a v jeho prilohach (dale
jen ,NV“).

2. Zhotovitel je odpovédny za dodrZovani zésad BOZP podle prislusnych pravnich predpist.
K tomuto ucelu je povinen zajistit interni kontrolu dodrZovani povinnosti danych zakonem i
BOZP a NV, pfipadné dalSimi pravnimi pfedpisy, a to jak u vlastnich zaméstnanc(, tak u svych
poddodavatell. Zhotovitel je zejména povinen zajistit:

a) pro vsechny své zaméstnance pracujici na dile vstupni Skoleni o bezpecnosti a ochrané
zdravi pfi praci a o pozarni ochrané. Zhotovitel je rovnéz povinen priibézné znalosti svych
zaméstnancl o bezpecnosti a ochrané zdravi pfi praci a o poZarni ochrané provérovat,
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b)

c)

d)

e)

a)

b)

10.
11.

12.

13.

provedeni vstupnich Skoleni o bezpecnosti a ochrané zdravi pfi praci a o poZarni ochranéiu
zaméstnanct svych subdodavateld,

aby vsichni pracovnici zhotovitele a vSech poddodavatelll pouZivali nezbytné pracovni
pomiucky,

aby byl v prostorach pracovist dodrzovan zakaz koufeni, vyjma mist ke koufeni uréenych,

aby byla dodrZzovana bezpecnosti opatieni (napf. ohrazeni, oploceni, osvétleni, opatieni
proti vstupu nepovolanych osob opatfeni proti padu z vysky atd.).

Zhotovitel v plné mife zodpovida za bezpecnost a ochranu zdravi vSech osob, které se s jeho
védomim zdrZuji na pracovisti a je povinen zabezpelit jejich vybaveni ochrannymi
pomuckami.

Dale je zhotovitel povinen:

zajistit a dodrZovat veskeré bezpecnostni, hygienické, pozdrni a predpisy z oblasti ochrany
Zivotniho prostredi a to v rozsahu a zplsobem stanovenym pfislusnymi predpisy. Dale je
povinen zajistit si vlastni dozor a provadét soustavnou kontrolu v priibéhu provadéni dila
nad bezpelnosti prace, zajistit si vlastni dozor u téchto praci, kde to pfedepisuji pozarni
predpisy, a to i po skonleni téchto praci vrozsahu stanoveném platnymi a Gcinnymi
poZarnimi predpisy,

upozornit objednatele a dal3i osoby na pracovisti na viechny okolnosti, které by mohly vést
pfi jeho ¢innosti na pracoviStich objednatele k ohroZeni Zivota a zdravi objednatele nebo
dalSich osob ¢i k ohroZeni provozu nebo jinych technologickych zafizeni a spotfebich
v objektu. Toto upozornéni nezprostuje zhotovitele prFijmout neodkladnd opatreni
k odvraceni téchto okolnosti.

Dojde-li k jakémukoli urazu pfi provadéni dila nebo pfi ¢innostech souvisejicich s provadénim
dala, je zhotovitel povinen zabezpelit vySetfeni Urazu a sepsani prislusného zaznamu.
Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou soucinnost.

Zaméstnanci zhotovitele, pfipadné zaméstnanci poddodavatelG zhotovitele se budou
zdrZovat pouze na stavenisti a na mistech smluvné domluvenych.

Zhotovitel je povinen umoznit vykon technického dozoru stavebnika a autorského dozoru
projektanta, pfipadné vykon ¢innosti koordindtora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na
stavenisti, pokud to stanovi jiny pravni predpis.

Zhotovitel se zavazuje, Ze dilo nepostoupi jinému zhotoviteli.

Zhotovitel je vlastnikem vSech véci nezbytnych krealizaci trvalych popt. docasnych
konstrukci, které vnesl na misto plnéni dila v€etné strojl a jinych mechanismd, a je nositelem
nebezpeci $kod na nich vzniklych nebo jimi vyvolanych.

Zhotovitel ptedal pii podpisu smlouvy objednateli poloZkovy rozpocet ve 4 vyhotovenich.

Zhotovitel predal objednateli pfi podpisu této smlouvy podrobny harmonogram realizace dila
v podrobnosti na tydny a harmonogram fakturace véetné financ¢niho vyjadieni v podrobnosti
na mésice. Po odsouhlaseni objednatelem se stdva harmonogram zdvaznym.

Zhotovitel je povinen uchovdvat veSkerou dokumentaci souvisejici s realizaci projektu véetné
ucetnich dokladi minimalné do konce roku 2033.

Dle ust. § 2 pism. e) a § 13 zakona ¢. 320/2001 Sh., o finan¢ni kontrole ve vefejné spravé
a 0 zméné nékterych zakonl (zdkon o financni kontrole), ve znéni pozdéjSich predpist, je
zhotovitel osobou povinnou spoluplsobit pFi vykonu financ¢ni kontroly, tj. poskytnout
kontrolnimu organu doklady o dodavkach stavebnich praci, zbozi a sluzeb hrazenych
z vefejnych vydaji nebo zvefejné finanéni podpory vrozsahu nezbytném pro ovéreni
prislusné operace. TutéZ povinnost bude pozadovat zhotovitel i po svych poddodavatelich.
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14.

15.
16.

Zhotovitel souhlasi se vstupem kontrolnich organa strukturalnich fondl Evropské unie do
svych objektl, ve kterych se pfedmét smlouvy realizuje. Dale se zavazuje predlozit ke
kontrole kontrolnim organim veskerou provozni a tcetni evidenci, ktera se tyka predmétu
smlouvy. Tato evidence musi byt archivovdna v souladu s poZadavky zdkona o ucetnictvi a
zdkona o danich z pfijm0. Zhotovitel se zavazuje poskytovat pfislusSnym organim ve
stanovenych terminech Uplné, pravdivé informace a dokumentaci souvisejici se smlouvou a
projektem (zakdzkou, predmétem smlouvy), dokladovat svoji cinnost a umozZnit vstup
kontrolou povéfenym osobam — zaméstnancim objednavatele, SFZP, Ministerstva Zivotniho
prostfedi, Ministerstva financi CR, Evropské komise, Evropského uéetniho dvora, Nejvy$siho
kontrolniho ufadu, finanéniho ufadu, a dalSich opravnénych organi statni spravy do svych
objektl a na pozemky k ovérovéni plnéni podminek smlouvy, a to po celou dobu realizace
projektu (zakazky, predmétu smlouvy) za Gcelem kontroly pInéni smlouvy a tuto kontrolu, dle
pozadavk( povérenych osob v jimi poZzadovaném rozsahu, neprodlené umoznit. V pripadé, ze
Cast dila bude zhotovitel plnit prostfednictvim jinych subjektd je povinen zajistit, aby tyto
subjekty podléhali povinnostem uvedenym v tomto bodé smlouvy. Tuto povinnost ma
zhotovitel i v pfipadé poddodavatelskych subjektl. Zhotovitel se dale zavazuje uchovavat
veskerou dokumentaci souvisejici se smlouvou a realizaci projekt po dobu 10 let ode dne
predani a prevzeti dila. Zhotovitel je povinen smluvné zajistit, aby soucinnost pfi plnéni jeho
zavazki dle tohoto bodu smlouvy v plném rozsahu poskytli i jeho poddodavatelé. Pokud tak
neucini, bude odpovidat objednateli za jejich nesoucinnost sam.

Technicky dozor stavby nesmi provadét zhotovitel ani osoba s nim propojena.

Za vys$si moc se povazuji okolnosti majici vliv na dilo, které nejsou zavislé na zhotoviteli ani na
objednateli a které zhotovitel ani objednatel nemohou ovlivnit. Jedna se napf. o valku,
mobilizaci, povstani, Zivelnou pohromu, revoluci, nepokoje, obcanskou valku, vojensky
pfevrat, pandemie, apod.

XV PODDODAVATELE ZHOTOVITELE

Zhotovitel neni opravnén pfi provadéni predmétu smlouvy o dilo vyuzivat jiné
poddodavatele, nezZ byli uvedeni v jeho nabidce. Zména poddodavatell uvedenych v nabidce
musi byt pfredem pisemné odsouhlasena objednatelem — toto ustanoveni se tykd i zmény
poddodavatele, jehoz prostiednictvim zhotovitel prokazoval v zaddvacim fizeni kvalifikaci.
Vtom pfipadé musi novy prokdzat pred uzavienim smlouvy mezi zhotovitelem a
poddodavatelem kvalifikaci v rozsahu minimalné shodném s rozsahem, kterym kvalifikaci
prokazoval pGvodni poddodavatel.

Pokud zhotovitel prokazoval v nabidce technickou kvalifikaci prostfednictvim jiné
osoby/poddodavatele, zavazuje se, ze jina osoba/poddodavatel bude vykonavat stavebni
prace, ke kterym se prokazované kritérium kvalifikace vztahuje.

Kazda z osob uvedenych v ¢l. XV.1. a XV.2. mGZe byt zhotovitelem nahrazena po predchozim
pisemném souhlasu objednatele za podminky, Ze kvalifikace nahrazujici osoby bude
odpovidat minimalné kvalifikaci osoby nahrazované.

Objednatel schvéleni nového poddodavatele pfi splnéni viech smluvenych podminek bez
zdvazného divodu neodepie. Objednatel mé vsak pravo odmitnout plnéni ¢asti pfedmétu
plnéni poddodavatelem v pfipadech, kdy zhotovitelem uvazovany poddodavatel
prokazatelné v minulosti poskytl objednateli vadné plnéni.

Zhotovitel odpovida za ¢innost svych poddodavatell tak, jako by dilo provadél sam.

Zhotovitel je povinen zabezpecit na své naklady ve svych poddodavatelskych smlouvach
splnéni vSech povinnosti vyplyvajicich zhotoviteli ztéto smlouvy o dilo, a to pfimérené
k povaze a rozsahu jejich poddodavky.
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7.

Zhotovitel je povinen zajistit ve vSech poddodavatelskych smlouvach zavazek, Ze subjektim
provadéjicim audit a kontrolu poskytnou vsechny nezbytné informace tykajici se
poddodavatelskych cinnosti.

Zhotovitel je povinen zajistit fadné a vcasné plnéni financénich zavazk( svym
poddodavatelim, kdy za fadné a v€asné plnéni se povazuje plné uhrazeni poddodavatelem
vystavenych faktur za plnéni fadné poskytnutd k plnéni vefejné zakazky, a to ve lhité do 30
dnG ode dne obdrZeni faktury od poddodavatele. Zhotovitel se zavazuje prenést totoznou
povinnost do dalSich Urovni dodavatelského fetézce.

Zhotovitel je povinen na Zadost objednatele predloZit objednateli, a to bez zbytec¢ného
odkladu, nejdéle vsak 10 dn(, kopii jakékoliv poddodavatelské smlouvy k nahlédnuti a je
povinen poddodavatelské smlouvy uzavirat tak, aby toto predloZeni smluv objednateli
umoziovaly. Poddodavatelskd smlouva nebude predloZena v ¢asti tykajici se smluvni ceny,
resp. Zhotovitel ma pravo znecitelnit ¢asti smlouvy tykajici se ceny a cenovych podminek.

XVI ZAVERECNA USTANOVENI

10.

Otéazky vyslovné touto smlouvou neupravené se fidi Ceskym pravnim fadem, zejména
ustanovenimi obc¢anského zakoniku. Nedilnou soucasti a pfilohou této smlouvy jsou:
pfiloha ¢. 1 — poloZkovy rozpocet zakdzky

Projektovda dokumentace je soucasti této smlouvy o dilo, avSak neni s ni zddvodu svého
rozsahu pevné spojena (neni jeji prilohou).

Veskeré zmény a doplnéni této smlouvy je moZno provadét pouze pisemnymi dodatky,
podepsanymi obéma smluvnimi stranami, jinak nejsou zmény a doplnéni povaiovany za
dohodnuté a odsouhlasené objednatelem.

Tato smlouva je platna i pro ptipadné pravni ndstupce smluvnich stran.

Tato smlouva je vyhotovena ve ¢tyfech vyhotovenich, z nichz kazda smluvni strana obdrzi dvé
vyhotoveni.

Tato smlouva nabyva platnosti a Gcinnosti v den jejiho podpisu obéma smluvnimi stranami.

Smluvni strany prohladuji, ze 7zadna c¢ast této smlouvy neni pfedmétem obchodniho
tajemstvi. Smluvni strany berou na védomi, Ze kterdkoliv ¢ast této smlouvy a kterakoliv
informace navazujici na tuto smlouvu maze byt sdélena zadateli dle zakona ¢. 106/1999 Sb.,
o svobodném pfistupu k informacim, ve znéni pozdéjsich predpist.

Zhotovitel vyslovné souhlasi se zverejnénim celého textu této smlouvy vcetné podpist a
vsech osobnich udaja, které jsou v ni obsazeny na profilu zadavatele.

Pfipadné spory a neshody ohledné prav, povinnosti a narokd, jeZz vzniknou v souvislosti
s plnénim dila mezi objednatelem a zhotovitelem, se smluvni strany budou snaZit fesit
predev§im smirem. V pfipadé, Ze jejich vzdjemnd jedndni nepovedou ke smirnému reseni,
budou tyto spory fedeny a rozhodovény soudni cestou pfisluinym soudem v Ceské republice.

Pisemnosti, véetné reklamaci vad, vypovédi, odstoupeni od smlouvy doruc¢ované v souvislosti
stouto smlouvou se doruduji zpravidla prostfednictvim Ceské posty, s.p. ve formé
doporucené postovni zasilky na korespondenéni adresu uvedenou v zdhlavi této smlouvy,
ledaze byla druhé smluvni strané pisemné ozndmena jind adresa pro dorucovani. Pokud
adresat zasilku nepfevezme nebo si ji nevyzvedne v ulozni dobé, povazuje se posledni den
ulozni doby za den doruceni. Tim neni vylou¢ena moznost doruceni pisemnosti, véetné
reklamaci vad, vypovédi, odstoupeni od smlouvy apod. prostiednictvim datové schranky,
osobnim dorucenim, prostrednictvim kuryra nebo jinym vhodnym zplsobem.
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11. Zhotovitel i objednatel shodné prohlasuji, Ze si tuto smlouvu pfed jejim podpisem precetli, Ze
byla uzaviena po vzajemném projednani podle jejich pravé a svobodné vile, urcité, vazné a
srozumitelné, nikoliv v tisni za napadné nevyhodnych podminek. Smluvni strany potvrzuji
autenti¢nost této smlouvy svym podpisem.

XVIIPODPISY SMLUVNiCH STRAN

Ve Velké Chy$ce dne 11.5.2021 V Cervené Retici dne 11. 5. 2021
Za objednatele: Za zhotovitele:
Ing. Martin Drs Ssrizmsivs veoe, Frantisek Hovorka g o e o
Ing. Martin Drs FrantiSek Hovorka
starosta jednatel
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