

SMLOUVA O DÍLO

Číslo:

uzavřená dle ustanovení § 2586 a souvis. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

1 Smluvní strany

1.1 Objednatel:

Název: **Obec Bratřice**
Sídlo: **Bratřice 11, 395 01 Pacov**
IČ: **00247871**
Zastoupený: **Zdeňkem Zemanem - starostou**
Bankovní spojení: **KB Pacov**
Číslo účtu: **13422261/0100**
Telefon: **773 989 477**
E-mail: **obec@bratrice.cz**
Datová schránka: **qupaqk8**
Kontaktní osoba: **Zdeněk Zeman – tel. 773 989 477**

1.2 Zhotovitel

Obchodní firma/jméno, příjmení: **STATUS stavební a.s.**
se sídlem: **Nádražní 998, 396 01 Humpolec**

spisová značka: **B/487** vedená Krajským soudem v Českých Budějovicích

IČ: **46679120**

DIČ: **CZ46679120**

Zastoupený: **František Kubů – předseda představenstva**
Ing. Karel Hájek – místopředseda představenstva

bankovní spojení: **ČSOB a.s.**

číslo účtu: **213950130/0300**

telefon: **777 755 201** fax:

e-mail: **hruska@status.cz**

Zástupci zhotovitele:

ve věcech smluvních Ing. Karel Hájek (tel. 777 755 217)

ve věcech technických Ing. Miroslav Kříž (tel. 777 755 209)

2 Předmět díla

2.1 Název díla: Opravy hygienického zázemí obecního úřadu Bratřice

Zhotovitel tímto přebírá zakázku v souladu s ustanovením § 2586 a související. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění této smlouvy o dílo za následujících podmínek:

Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude provedeno podle skladby požadované objednatelem a bude odpovídat platným českým normám a předpisů, včetně zákresu skutečného provedení. Zhotovitel přebírá závazek k provedení prací za úhradu nad rámec PD, které bude nutno realizovat na podkladě oprávněných rozhodnutí příslušných orgánů při stavebním nebo kolaudačním řízení vedle prací, které budou kvalifikovány jako vady a nedodělky.

2.2 Termíny plnění

Sjednávají se následující závazné nejpozději možné termíny:

Předání staveniště: 27. 9. 2021

Dokončení díla: 30. 4. 2022

Splnění termínu dodávky stavby je podmíněno včasným předáním staveniště zhotoviteli stavby.

V případě, že dojde k pozdnímu předání staveniště zhotoviteli stavby, popřípadě dojde k přerušení stavebních prací z důvodů na straně objednatele, posune se automaticky termín dokončení prací o počet dnů, po které trvalo přerušení, popřípadě bylo opožděno předání staveniště.

Termíny plnění uvedené výše se prodlužují o dobu, o kterou je provádění díla dle této Smlouvy zpožděno Vyšší mocí (jak je definována níže), jakož i o dobu, o kterou v důsledku Vyšší moci zhotovitel provádění díla dle této smlouvy přeruší.

Oznámení o přerušení prací dle tohoto čl. smlouvy, je zhotovitel povinen zaslat objednateli nebo zapsat do stavebního deníku včetně důvodů takového přerušení. Zhotovitel se dále zavazuje informovat objednatele o vlivu Vyšší moci na realizaci díla.

Vyšší mocí je mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na vůli povinné strany. Smluvní strany se výslovně dohodly, že za Vyšší moc pro účely této smlouvy považují i pandemickou nákazu SARS CoV-2 včetně s ní souvisejících legislativních opatření a jejich dopadů, neboť jejich důsledky na plnění smlouvy nelze jakkoliv předjímat.

Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno.

3 Smluvní cena

Právo na zaplacení smluvní ceny díla vzniká provedením díla. Předpokládaná, účastníky **dohodnutá cena za dílo** činí:

605 487,74 - Kč bez DPH

127 152,42 - Kč DPH

732 640,16 - Kč Včetně DPH

Konečná celková cena díla bude vyúčtována na základě skutečně provedeného rozsahu prací, hodnoty použitých věcí a výše dalších nákladů použitých při realizaci díla oceněných v položkovém rozpisu ceny, který je nedílnou součástí této smlouvy a slouží jako podklad pro účely fakturace, ocenění objednatelem požadovaných víceprací a méněprací a k vystavení soupisu provedených prací.

Cena se sjednává vč. daně z přidané hodnoty.

Smluvní cena bude vyúčtována objednateli jednorázově, po předání a převzetí řádně zhotoveného díla na základě vzájemně odsouhlaseného soupisu provedených prací.

Zadavateli nebudou účtovány zálohy.

Smluvní strany se zavazují postupovat tak, aby v případě jakýchkoliv narušení předpokládaného postupu provádění díla v důsledku Vyšší moci minimalizovaly náklady, které v důsledku toho vzniknou.

Vzniknou-li zhotoviteli v souvislosti s Vyšší mocí vícenáklady na realizaci díla, je povinen tyto včetně důvodu jejich vzniku doložit objednateli, a objednatel se zavazuje je zhotoviteli uhradit. V této souvislosti je zhotovitel oprávněn nárokovat vůči objednateli všechny výdaje, které jsou (nebo budou) rozumně vynaloženy zhotovitelem, v souvislosti s dílem, včetně režijních a podobných poplatků; nezahrnují však zisk.

4 Fakturace, platební podmínky

4.1 Daňový doklad včetně náležitostí stanovených zákonem musí obsahovat:

- číslo smlouvy o dílo
- soupis skutečně provedených prací odsouhlasený objednatelem

Daňový doklad musí být odeslán na korespondenční adresu objednatele uvedenou v záhlaví této smlouvy nebo do datové schránky objednatele.

4.2 Splatnost daňových dokladů včetně dílčích je 30 dnů.

Jako den úhrady platí datum připsání převáděné částky na bankovní účet zhotovitele.

Plnění dle této smlouvy se netýká ustanovení o režimu přenesení daňové povinnosti na příjemce podle § 92 a) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů

Dle ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, je zhotovitel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

5 Způsob provedení díla

Způsob provádění díla se řídí ustanoveními občanského zákoníku, pokud není uvedeno ve smlouvě jinak, a dále bude dílo provedeno v souladu s jakostí požadovanou v § 156 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).

5.1 Stavební deník

Zhotovitel vede dle §157 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon a dle vyhl. č. 499/2006Sb., o dokumentaci staveb, ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy (zejména se jedná o údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti a množství, zdůvodnění odchylek od schválené proj. dokumentace, povětrnostní podmínky na staveništi). Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko nejpozději do 5 pracovních dnů, jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí.

Záznamy podepisuje stavbyvedoucí nebo jeho zástupce zásadně v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. Výjimečně může být zápis proveden následující den.

Mimo stavbyvedoucího může provádět záznamy ve stavebním deníku stavební dozor, osoba provádějící kontrolní prohlídku stavby, osoba odpovídající za provádění vybraných zeměměřičských prací, k tomu zmocnění zástupci objednatele a zhotovitele, technický dozor objednatele, autorský dozor, koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, autorizovaný inspektor a správní dozor podle zvláštních právních předpisů.

Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí se záznamem objednatele nebo generálního projektanta je povinen připojit k záznamu do 5 pracovních dnů své vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí. O svém nesouhlasném stanovisku uvědomí písemně objednatele.

Stavbyvedoucí je povinen předložit případnému technickému dozoru objednatele denní záznamy nejpozději při nejbližším výkonu technického dozoru a odevzdat mu první průpis stavebního deníku.

5.2 Technický dozor

Objednatel vykonává na stavbě občasný technický dozor a v jeho průběhu sleduje zejména, zda práce jsou prováděny v souladu se smlouvou a PD, podle technických norem, jiných právních předpisů a rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací musí neprodleně upozornit zápisem do stavebního deníku.

Tech. dozor objednatele a autorský dozor nejsou oprávněni zasahovat do činnosti zhotovitele. Jsou však oprávněni dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný na staveništi a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě.

Zástupce zhotovitele je povinen zabezpečit účast svých pracovníků na prověřování svých dodávek a prací, které provádí tech. dozor objednatele a učinit neprodleně opatření k odstranění zjištěných závad.

6 Staveniště

Objednatel předá zhotoviteli staveniště pro provedení díla prosté práv třetích osob v termínech dle čl. 2 této smlouvy.

Zhotovitel hradí ze svého všechny správní poplatky v souvislosti s užíváním veřejných ploch.

Zařízení staveniště (dále jen ZS) si zajišťuje celé zhotovitel. Cena za vybudování, úpravy stávajících zařízení pro potřeby ZS a cena likvidace ZS je součástí smluvní ceny. Materiál zbylý po demontáži ZS je majetkem zhotovitele.

7 Spolupůsobení objednatele

Objednatel prohlašuje, že má zajištěny finanční prostředky na provedení díla a je schopen předmětné dílo ve sjednaném čase financovat.

Objednatel se zavazuje, že umožní zhotoviteli provádět stavební a montážní práce v prostoru staveniště v prodloužených směnách, případně v dvousměnném provozu a ve dnech pracovního volna a klidu. Po dohodě poskytne objednatel zhotoviteli plochy pro zařízení staveniště.

Objednatel zajistí vytýčení stávajících inženýrských sítí v prostoru stavby.

8 Odevzdání a převzetí díla

- Zhotovitel a objednatel se zavazují sepsat o předání díla zápis, který obě smluvní strany podepíší.
- V zápise se zejména uvede soupis předaných dokladů, odchylky od schváleného projektu stavby a jejich důvody, soupis ojedinělých vad a nedodělků zřejmých při odevzdání a převzetí včetně dohody o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, soupis dodatečně požadovaných prací a způsob jejich zajištění, datum skončení přejímacího řízení apod.
- Objednatel převezme dílo i v případě, že má ojedinělé drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání uvedení díla do užívání. Zároveň se smluvní strany dohodnou na opatřeních a lhůtách k jejich odstranění.
- Převzetím a zaplacením díla přechází na objednatele vlastnické právo k dílu.

9 Reklamace

9.1 Postup při reklamaci:

Objednatel je povinen neprodleně písemně oznámit zhotoviteli závadu na stavebním díle.

Zhotovitel se zavazuje do 7 dnů od obdržení reklamace sepsat zápis postupem dále uvedeným.

Zhotovitel společně se zástupcem objednatele **provedou prohlídku závady a sepíšou zápis** ve kterém bude uvedeno:

- datum prohlídky
- datum zjištění závady
- rozsah závady či poškození díla
- návrh opatření, aby nedošlo k dalším škodám
- předpokládaný postup odstranění závady včetně požadavků na objednatele
- uznání nebo neuznání závazku zhotovitele odstranit závadu v rámci záruční lhůty
- podpis zástupců zhotovitele a objednatele

9.2 Odstranění závad

- Zhotovitel se zavazuje, že práce na „drobných reklamacích“, které nemají podstatný vliv na funkci dokončeného díla, zahájí do 30 dnů od obdržení písemného oznámení reklamace.
- U reklamace, která má „podstatný vliv“ na funkci dokončeného díla, zahájí zhotovitel práce na její odstranění do 7 dnů od sepsání zápisu o prohlídce závady.
- Reklamace nebude uznána, pokud se jedná o závadu způsobenou cizím zaviněním. V takovém případě je oprávněn definitivně rozhodnout soud na návrh některé ze smluvní strany.
- I když reklamace ze strany zhotovitele nebude uznána, přesto zhotovitel provede opravu závady, ale na náklady objednatele.

Zhotovitel neodpovídá za škody vzniklé předáním neúplných podkladů o staveništi ani za škody vyplývající z neúplnosti projektu, čímž jsou myšleny nedostatky projektu, které zhotovitel nemohl odhalit před zahájením prací v rámci rozsahu své odbornosti.

10 Odpovědnost za vady

Objednatel a zhotovitel dohodli, že zhotovitel odpovídá za vady díla od data řádného předání stavby objednateli v délce 36 měsíců.

10.1 Smluvní pokuty

Smluvní strany se zavazují z titulu neplnění výše uvedených závazků z této smlouvy zaplatit oprávněné straně tyto pokuty:

- za prodlení zhotovitele se splněním sjednané doby pro provedení díla v objednaném rozsahu díla smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý den prodlení; smluvní pokuta se započítává na náhradu škody.
- za prodlení objednatele s úhradou vyúčtované ceny za provedení díla se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení; zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo zhotovitele na náhradu škody.

Dostane-li se smluvní strana do prodlení se splněním povinnosti dle této smlouvy z důvodu Vyšší moci, není druhá smluvní strana oprávněna uplatnit vůči porušující smluvní straně žádné smluvní či zákonné sankce, tj. smluvní pokuty či úroky z prodlení, a vzdává se práva na náhradu újmy, která jí z důvodu porušení smlouvy vznikne. Důkazní břemeno o tom, že k porušení povinnosti došlo v důsledku Vyšší moci, nese smluvní strana, která smlouvu porušila

11 Ostatní ujednání

Bude-li nutno z důvodů na straně objednatele změnit způsob prací při realizaci stavebních a montážních prací, zajistí objednatel včas nezbytné doplnění příslušné dokumentace, změny projedná a schválí se zhotovitelem a uzavřou písemný dodatek smlouvy.

Vícepracemi se rozumí veškerá činnost zhotovitele, kterou pro objednatele provede nad rámec smluvních povinností, předané projektové dokumentace a na základě dohody smluvních stran.

Dodavatel podpisem této smlouvy čestně prohlašuje, že splňuje následující kritéria:

- 1) není v likvidaci (jde-li o právnickou osobu)
- 2) v uplynulých 3 letech proti němu nebyl prohlášen konkurs nebo konkurs nebyl zrušen pro nedostatek majetku
- 3) nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky
- 4) nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, nebo na pojistném a na penále na sociální zabezpečení, příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, s výjimkou případů, kdy bylo povoleno splácení ve splátkách a není prodlení se splácením splátek
- 5) nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin nebo došlo k zahazení odsouzení trestného činu, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání, jde-li o fyzickou osobu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat a prohlášení učinit statutární orgán, vedoucí organizační složky zahraniční právnické osoby nebo statutárním orgánem pověřený zástupce.

12 Platnosti smlouvy

- Tato smlouva nabývá účinnosti podpisem oběma smluvními stranami.
- Tato smlouva je platná pouze ve spojení s položkovým rozpisem ceny.
- Zhotovitel není oprávněn započít s předmětnými pracemi resp. dodávkami podle této smlouvy před samotným podpisem této smlouvy.

13 Závěrečná ustanovení

Jakákoliv změna této smlouvy musí být provedena formou písemného dodatku, k ústní formě se v žádném případě nepřihlíží.

Veškeré okolnosti týkající se této smlouvy se řídí pouze dohodou zúčastněných stran, nikoliv zvyklostmi.

Případné náklady, poplatky nebo jiné výdaje, které vzniknou ve spojitosti s vyhotovením této smlouvy, nese zhotovitel.

Smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 2 vyhotovení.

Smlouva je uzavřena ve svobodné a pravé vůli všech účastníků, bez nátlaku, ne za nevýhodných podmínek, při znalosti všech okolností smluvního vztahu a všeobecných dodacích podmínek.

V Bratřicích dne: 30.8.2021



Objednatel:

Zdeněk Zeman, starosta

V Pacově dne: 23.8.2021



396 24 HUMPOLEC
Nádražní 998
DIČ: CZ46679120
tel.: 565 532 305
fax: 565 533 216

Zhotovitel:

František Kubů, předseda představenstva

Ing. Karel Hájek, místopředseda představenstva

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2020_81B
Stavba: Obec Bratřice

KSO:
Místo: Bratřice

CC-CZ:
Datum: 23.08.2020

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
STATUS stavební a.s.

IČ: 46679120
DIČ: CZ46679120

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	268 456,77
--------------	------------

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	268 456,77	56 375,92
	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	324 832,69
------------	---	-----	------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč



396 24 HUMPOLEC
Nádražní 998
DIČ: CZ46679120
tel.: 565 532 305
fax: 565 533 216

Datum a podpis:

30.8.2021

Razítko

Datum a podpis:

23.8.2021

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2020 81B

Stavba: Obec Bratřice

Místo: Bratřice

Datum: 23.08.2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: STATUS stavební a.s.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		268 456,77	324 832,69
01	Bezbariérové soc. zařízení	268 456,77	324 832,69

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Obec Bratřice

Objekt:

01 - Bezbariérové soc. zařízení

Místo:

Bratřice

Datum:

23.08.2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

STATUS stavební a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
Náklady soupisu celkem							268 456,77	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				40 810,00	
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				4 168,13	
1	K	631311125	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	0,583	3 900,00	2 273,70	CS ÚRS 2020 01
	vv		5,83*0,1		0,583			
2	K	631319012	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za přehlazení povrchu	m3	0,583	733,50	427,63	CS ÚRS 2020 01
3	K	631319173	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	0,583	223,50	130,30	CS ÚRS 2020 01
4	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,030	44 550,00	1 336,50	CS ÚRS 2020 01
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				27 706,61	
5	K	9-001	Zakrývání podlah a schodiště	soub	1,000	17 307,69	17 307,69	
6	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	30,000	168,00	5 040,00	CS ÚRS 2020 01
7	K	965043321	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl do 1 m2	m3	0,583	7 005,00	4 083,92	CS ÚRS 2020 01
	vv		5,83*0,1		0,583			
8	K	965900000R	Probourání prostupů instalací	soub	1,000	1 275,00	1 275,00	
D	997		Přesun sutě				4 692,56	
9	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m ručně	t	1,297	1 100,00	1 426,70	CS ÚRS 2020 01
10	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,297	550,01	713,36	CS ÚRS 2020 01
11	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	12,970	15,30	198,44	CS ÚRS 2020 01
	vv		1,297*10 'Přepočtené koeficientem množství		12,970			
12	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	1,297	1 815,00	2 354,06	CS ÚRS 2020 01
D	998		Přesun hmot				4 242,70	
13	K	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	1,463	2 900,00	4 242,70	CS ÚRS 2020 01
D	PSV		Práce a dodávky PSV				201 646,76	
D	721		Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				12 436,97	
14	K	721173722	Potrubí kanalizační z PE přípojovací DN 40	m	3,000	424,50	1 273,50	CS ÚRS 2020 01
15	K	721194104	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	2,000	1 500,00	3 000,00	CS ÚRS 2020 01
16	K	721211422	Vpust' podlahová se svislým odtokem DN 50/75/110 mřížka nerez 138x138	kus	1,000	3 645,00	3 645,00	CS ÚRS 2020 01
17	K	7219-01	napojení na stávající rozvody	soub	1,000	4 038,47	4 038,47	
18	K	998721202	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m	%	120,000	4,00	480,00	CS ÚRS 2020 01
D	722		Zdravotechnika - vnitřní vodovod				12 570,59	
19	K	722174002	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuzí PN 16 D 20 x 2,8 mm	m	12,000	550,01	6 600,12	CS ÚRS 2020 01
20	K	722181211	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 6 mm DN do 22 mm	m	12,000	120,00	1 440,00	CS ÚRS 2020 01
21	K	7229-01	Napojení na stávající rozvody	soub	1,000	4 038,47	4 038,47	
22	K	998722202	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 12 m	%	123,000	4,00	492,00	CS ÚRS 2020 01
D	725		Zdravotechnika - zařizovací předměty				74 576,50	
23	K	725119122	Montáž klozetových mís kombi	kus	1,000	2 265,00	2 265,00	CS ÚRS 2020 01
24	M	64236051	klozet keramický bílý hluboké splachování pro handicapované	kus	1,000	7 770,00	7 770,00	CS ÚRS 2020 01
25	K	725211681	Umyvadlo keramické bílé zdravotní šířky 640 mm připevněné na stěnu šroubů	soubor	1,000	5 100,00	5 100,00	CS ÚRS 2020 01
26	K	725291511	Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové dávkovač tekutého mýdla na 350 ml	soubor	1,000	1 183,50	1 183,50	CS ÚRS 2020 01
27	K	725291621	Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové zásobník toaletních papírů	soubor	1,000	2 415,00	2 415,00	CS ÚRS 2020 01
28	K	725291641	Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové madlo sprchové 750 x 450 mm	soubor	1,000	2 085,00	2 085,00	CS ÚRS 2020 01
29	K	725291642	Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové sedačky do sprch	soubor	1,000	4 455,00	4 455,00	CS ÚRS 2020 01
30	K	725291712	Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madlo krakorcové dl 834 mm	soubor	2,000	1 261,50	2 523,00	CS ÚRS 2020 01
31	K	725291722	Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madlo krakorcové sklopné dl 834 mm	soubor	1,000	1 530,00	1 530,00	CS ÚRS 2020 01
32	K	725291723R	Sklopné zrcadlo pro invalidy	soubor	1,000	3 750,00	3 750,00	
33	K	725532112	Elektrický ohřívač zásobníkový akumulární závěsný svislý 50 l / 2 kW	soubor	1,000	21 300,00	21 300,00	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
34	K	725822613	Baterie umyvadlová stojánková páková s výpustí pro invalidy	soubor	1,000	3 750,00	3 750,00	CS ÚRS 2020 01
35	K	725841351	Baterie sprchová automatická s termostatickým ventilem	soubor	1,000	12 030,00	12 030,00	CS ÚRS 2020 01
36	K	725861101	Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 32	kus	1,000	1 500,00	1 500,00	CS ÚRS 2020 01
37	K	998725202	Přesun hmot procentní pro zařízení v objektech v do 12 m	%	730,000	4,00	2 920,00	CS ÚRS 2020 01
D 741			Elektroinstalace - silnoproud					24 460,00
38	K	741-001	Odpojení a demontáž stávajících rozvodů	soub	1,000	5 000,00	5 000,00	
39	K	741-002	Nová elektroinstalace (2 x světlo, zásuvka, 2x vypínač, nový rozvaděč). včetně rozvodů a napojení	soub	1,000	18 500,00	18 500,00	
40	K	998741202	Přesun hmot procentní pro silnoproud v objektech v do 12 m	%	240,000	4,00	960,00	CS ÚRS 2020 01
D 766			Konstrukce truhlářské					1 275,00
41	K	76660741R	D+M dveřního madla pro handicapované	kus	1,000	1 275,00	1 275,00	
D 771			Podlahy z dlaždic					14 686,63
42	K	771574111	Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem do 9 ks/m2	m2	5,830	1 200,00	6 996,00	CS ÚRS 2020 01
43	M	59761011	dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru do 9ks/m2	m2	6,413	550,01	3 527,21	CS ÚRS 2020 01
VV			5,83*1,1 'Přepočtené koeficientem množství					6,413
44	K	771591112	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	5,830	474,00	2 763,42	CS ÚRS 2020 01
45	K	998771202	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	%	140,000	10,00	1 400,00	CS ÚRS 2020 01
D 776			Podlahy povlakové					488,85
46	K	776201811	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně	m2	5,830	83,85	488,85	CS ÚRS 2020 01
D 781			Dokončovací práce - obklady					54 380,12
47	K	781131112	Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	19,360	552,00	10 686,72	CS ÚRS 2020 01
VV			9,68*2					19,360
48	K	781131232	Izolace pod obklad těsnicími pásy pro styčné nebo dilatační spáry	m	8,000	523,50	4 188,00	CS ÚRS 2020 01
VV			4*2					8,000
49	K	781131241	Izolace pod obklad těsnicími pásy vnitřní kout	kus	4,000	306,00	1 224,00	CS ÚRS 2020 01
50	K	781131264	Izolace pod obklad těsnicími pásy mezi podlahou a stěnou	m	9,680	247,50	2 395,80	CS ÚRS 2020 01
51	K	781474112	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 12 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	19,360	1 200,00	23 232,00	CS ÚRS 2020 01
VV			9,68*2					19,360
52	M	59761026	obklad keramický hladký do 12ks/m2	m2	21,296	350,00	7 453,60	CS ÚRS 2020 01
VV			19,36*1,1 'Přepočtené koeficientem množství					21,296
53	K	998781202	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m	%	520,000	10,00	5 200,00	CS ÚRS 2020 01
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety					6 772,10
54	K	784171001R	Olepování vnitřních ploch páskou a zakrývání	soub	1,000	3 461,54	3 461,54	
55	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výškv do 3.80 m	m2	34,848	95,00	3 310,56	CS ÚRS 2020 01
VV			7,6*2,6+9,68*0,6+3,45+5,83					34,848
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady					26 000,01
D VRN3			Zařízení staveniště					8 500,00
56	K	030001000	Zařízení staveniště	...	1,000	5 500,00	5 500,00	CS ÚRS 2020 01
57	K	039002000	Zrušení zařízení staveniště	...	1,000	3 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2020 01
D VRN4			Inženýrská činnost					12 000,00
58	K	040001000	Inženýrská činnost	...	1,000	12 000,00	12 000,00	CS ÚRS 2020 01
D VRN6			Územní vlivy					5 500,01
59	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	...	1,000	5 500,01	5 500,01	CS ÚRS 2020 01

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2020_81A
Stavba: Obec Bratřice

KSO:
Místo: Bratřice

CC-CZ:
Datum: 23. 11. 2020

Zadavatel:

IC:
DIČ:

Uchazeč:
STATUS stavební a.s.

IC: 46679120
DIČ: CZ46679120

Projektant:

IC:
DIČ:

Zpracovatel:

IC:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	337 030,97
--------------	------------

DPH základní snižená	Sazba daně 21,00% 15,00%	Základ daně 337 030,97 0,00	Výše daně 70 776,50 0,00
-------------------------	--------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------

Cena s DPH	v	CZK	407 807,47
------------	---	-----	------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč



396 24 HUMPOLEC
Nádražní 998
DIČ: CZ46679120
tel.: 565 532 305
fax: 565 533 216

Datum a podpis:

30.8. 2021

Razítko

Datum a podpis:

23.8. 2021

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2020 81A

Stavba: Obec Bratřice

Místo: Bratřice

Datum: 23. 11. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: STATUS stavební a.s.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		337 030,97	407 807,47
01	Rekonstrukce soc. zázemí	337 030,97	407 807,47

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Obec Bratřice

Objekt:

01 - Rekonstrukce soc. zázemí

Místo:

Bratřice

Datum:

23. 11. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

STATUS stavební a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

337 030,97

D	HSV	Práce a dodávky HSV	95 457,96
---	-----	---------------------	-----------

D	3	Svislé a kompletní konstrukce	10 620,00
---	---	-------------------------------	-----------

1	K	342244111	Příčka z cihel děrovaných do P10 na maltu M5 tloušťky 115 mm	m2	8,850	1 200,00	10 620,00	CS ÚRS 2020 01
---	---	-----------	--	----	-------	----------	-----------	----------------

D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	38 343,75
---	---	--	-----------

2	K	612131101	Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně	m2	42,900	90,00	3 861,00	CS ÚRS 2020 01
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------	----------------

vv			8,850*2+(3,1+3,1+1,1+1,1)*3		42,900			
----	--	--	-----------------------------	--	--------	--	--	--

3	K	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	42,900	395,00	16 945,50	CS ÚRS 2020 01
---	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------	----------------

4	K	612-001	Sjednocení povrchů	m2	21,000	390,00	8 190,00	
---	---	---------	--------------------	----	--------	--------	----------	--

5	K	631311125	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	0,341	3 900,00	1 329,90	CS ÚRS 2020 01
---	---	-----------	---	----	-------	----------	----------	----------------

6	K	631319012	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za přehlazení povrchu	m3	0,341	733,50	250,12	CS ÚRS 2020 01
---	---	-----------	---	----	-------	--------	--------	----------------

7	K	631319173	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	0,341	223,50	76,21	CS ÚRS 2020 01
---	---	-----------	--	----	-------	--------	-------	----------------

8	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,020	44 550,00	891,00	CS ÚRS 2020 01
---	---	-----------	--	---	-------	-----------	--------	----------------

9	K	642942111	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2 5 m2 na MC	kus	2,000	1 500,00	3 000,00	CS ÚRS 2020 01
---	---	-----------	---	-----	-------	----------	----------	----------------

10	M	55331363	zárubeň ocelová pro běžné zdění a pórobeton 115 levá/pravá 800	kus	1,000	1 900,01	1 900,01	CS ÚRS 2020 01
----	---	----------	--	-----	-------	----------	----------	----------------

11	M	55331361	zárubeň ocelová pro běžné zdění a pórobeton 115 levá/pravá 700	kus	1,000	1 900,01	1 900,01	CS ÚRS 2020 01
----	---	----------	--	-----	-------	----------	----------	----------------

D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	19 612,05
---	---	-------------------------------------	-----------

12	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	45,000	168,00	7 560,00	CS ÚRS 2020 01
----	---	-----------	---	----	--------	--------	----------	----------------

vv			5*9		45,000			
----	--	--	-----	--	--------	--	--	--

13	K	962031136	Bourání příček z tváric nebo příčkových tl do 150 mm	m2	8,850	360,00	3 186,00	CS ÚRS 2020 01
----	---	-----------	--	----	-------	--------	----------	----------------

vv			1,85*3+1,1*3		8,850			
----	--	--	--------------	--	-------	--	--	--

14	K	965042131	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 4 m2	m3	0,341	6 325,01	2 156,83	CS ÚRS 2020 01
----	---	-----------	---	----	-------	----------	----------	----------------

vv			3,1*1,1*0,1		0,341			
----	--	--	-------------	--	-------	--	--	--

15	K	978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 %	m2	25,200	127,35	3 209,22	CS ÚRS 2020 01
----	---	-----------	--	----	--------	--------	----------	----------------

vv			(3,1+3,1+1,1+1,1)*3		25,200			
----	--	--	---------------------	--	--------	--	--	--

16	K	999-001	Zakryvání a ochrana konstrukcí	soub	1,000	3 500,00	3 500,00	
----	---	---------	--------------------------------	------	-------	----------	----------	--

D	997	Přesun sutě	18 045,86
---	-----	-------------	-----------

17	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budov v do 9 m ručně	t	4,902	1 100,00	5 392,20	CS ÚRS 2020 01
----	---	-----------	--	---	-------	----------	----------	----------------

18	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	4,902	550,01	2 696,15	CS ÚRS 2020 01
----	---	-----------	---	---	-------	--------	----------	----------------

19	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	49,020	15,30	750,01	CS ÚRS 2020 01
----	---	-----------	--	---	--------	-------	--------	----------------

vv			4,902*10 'Přepočtené koeficientem množství		49,020			
----	--	--	--	--	--------	--	--	--

20	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkové) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	5,073	1 815,00	9 207,50	CS ÚRS 2020 01
----	---	-----------	---	---	-------	----------	----------	----------------

D	998	Přesun hmot	8 836,30
---	-----	-------------	----------

21	K	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	3,047	2 900,00	8 836,30	CS ÚRS 2020 01
----	---	-----------	--	---	-------	----------	----------	----------------

D	PSV	Práce a dodávky PSV	216 573,00
---	-----	---------------------	------------

D	721	Zdravotnicka - vnitřní kanalizace	18 533,50
---	-----	-----------------------------------	-----------

22	K	721-001	Demontáž stávajících rozvodů a napojení nových	soub	1,000	12 000,00	12 000,00	
----	---	---------	--	------	-------	-----------	-----------	--

23	K	721173722	Potrubí kanalizační z PE přípojovací DN 40	m	3,000	424,50	1 273,50	CS ÚRS 2020 01
----	---	-----------	--	---	-------	--------	----------	----------------

24	K	721194104	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	2,000	1 500,00	3 000,00	CS ÚRS 2020 01
----	---	-----------	--	-----	-------	----------	----------	----------------

25	K	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100	kus	1,000	1 500,00	1 500,00	CS ÚRS 2020 01
----	---	-----------	---	-----	-------	----------	----------	----------------

26	K	998721202	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m	%	190,000	4,00	760,00	CS ÚRS 2020 01
----	---	-----------	--	---	---------	------	--------	----------------

D	722	Zdravotnicka - vnitřní vodovod	9 578,07
---	-----	--------------------------------	----------

27	K	722-001	Demontáž stávajících instalací a napojení nově sřizovaných	soub	1,000	4 500,00	4 500,00	
----	---	---------	--	------	-------	----------	----------	--

28	K	722174002	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 20 x 2,8 mm	m	7,000	550,01	3 850,07	CS ÚRS 2020 01
----	---	-----------	--	---	-------	--------	----------	----------------

29	K	722181211	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 6 mm DN do 22 mm	m	7,000	120,00	840,00	CS ÚRS 2020 01
----	---	-----------	---	---	-------	--------	--------	----------------

30	K	998722202	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 12 m	%	97,000	4,00	388,00	CS ÚRS 2020 01
----	---	-----------	---	---	--------	------	--------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 725			Zdravotechnika - zařizovací předměty					
31	K	725110811	Demontáž klozetů splachovací s nádrží	soubor	1,000	520,01	520,01	CS ÚRS 2020 01
32	K	725112173	Kombi klozeti s hlubokým splachováním zvýšený odpad svislý	soubor	1,000	7 500,00	7 500,00	CS ÚRS 2020 01
33	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,000	350,00	350,00	CS ÚRS 2020 01
34	K	725211603	Umyvadlo keramické bílé šířky 600 mm bez krytu na sifon připevněné na stěnu šrouby	soubor	1,000	3 700,01	3 700,01	CS ÚRS 2020 01
35	K	725311121	Dřez jednoduchý nerezový se zápachovou uzávěrkou s odkapávací plochou 560x480 mm a miskou	soubor	1,000	9 300,00	9 300,00	CS ÚRS 2020 01
36	K	725500000R	D+M elektrický průtokový ohřevač	kus	1,000	7 000,01	7 000,01	
37	K	725813111	Ventil rohový bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2	soubor	1,000	450,00	450,00	CS ÚRS 2020 01
38	K	725822611	Baterie umyvadlová stojánková páková bez výpusti	soubor	2,000	2 715,00	5 430,00	CS ÚRS 2020 01
39	K	725861101	Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 32	kus	1,000	1 500,00	1 500,00	CS ÚRS 2020 01
40	K	725862103	Zápachová uzávěrka pro dřezu DN 40/50	kus	1,000	1 600,01	1 600,01	CS ÚRS 2020 01
41	K	998725202	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 12 m	%	390,000	4,00	1 560,00	CS ÚRS 2020 01
D 741			Elektroinstalace - silnoproud					
42	K	741-001	Odpojení a demontáž stávajících rozvodů	soub	1,000	5 000,00	5 000,00	
43	K	741-002	Nová elektroinstalace (2 x světlo, 4 x zásuvka, 2x vyplnač)	soub	1,000	18 000,00	18 000,00	
44	K	998741202	Přesun hmot procentní pro silnoproud v objektech v do 12 m	%	370,000	4,00	1 480,00	CS ÚRS 2020 01
D 766			Konstrukce truhlářské					
45	K	766-001	D+M odkládací pult ke dřezu	kus	1,000	15 700,01	15 700,01	
46	K	766660001	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0.8 m do ocelové zárubně	kus	1,000	1 800,00	1 800,00	CS ÚRS 2020 01
47	M	61161013	dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch lakovaný plně 700x1970/2100mm	kus	1,000	3 800,00	3 800,00	CS ÚRS 2020 01
48	K	766660021	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0.8 m požárních do ocelové zárubně	kus	1,000	1 800,00	1 800,00	CS ÚRS 2020 01
49	M	61165339	dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3 povrch lakovaný plně 800x1970/2100mm	kus	1,000	7 500,00	7 500,00	CS ÚRS 2020 01
50	K	766660728	Montáž dveřního interiérového kování - zámku	kus	2,000	350,00	700,00	CS ÚRS 2020 01
51	M	766-01	Interiérový zámek	kus	2,000	810,00	1 620,00	
52	K	766660729	Montáž dveřního interiérového kování - štítku s klikou	kus	2,000	350,00	700,00	CS ÚRS 2020 01
53	M	766-02	Interiérové kování	kus	2,000	2 250,00	4 500,00	
54	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2	kus	2,000	141,00	282,00	CS ÚRS 2020 01
55	K	998766202	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%	410,000	7,00	2 870,00	CS ÚRS 2020 01
D 771			Podlahy z dlaždic					
56	K	771571810	Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do maltv	m2	3,410	350,00	1 193,50	CS ÚRS 2020 01
vv			3,1*1,1					
57	K	771574111	Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem do 9 ks/m2	m2	3,410	1 200,00	4 092,00	CS ÚRS 2020 01
58	M	59761011	dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru do 9ks/m2	m2	3,751	550,01	2 063,09	CS ÚRS 2020 01
vv			3,41*1,1 'Přepočtené koeficientem množství					
59	K	998771202	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	%	80,000	10,00	800,00	CS ÚRS 2020 01
D 776			Podlahy povlakové					
60	K	776111116	Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových podlah broušením	m2	10,690	120,00	1 282,80	CS ÚRS 2020 01
61	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	10,690	52,01	555,99	CS ÚRS 2020 01
62	K	776121111	Vodou ředitelná penetrace svého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:3	m2	10,690	120,00	1 282,80	CS ÚRS 2020 01
63	K	776201812	Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně	m2	10,690	180,00	1 924,20	CS ÚRS 2020 01
vv			1,5*5+1,8*1,1+1,1*1,1					
64	K	776211131	Lepení textilních pásů tkaných	m2	10,690	450,00	4 810,50	CS ÚRS 2020 01
65	M	69751030	koberec zátěžový čistící zóna š 2m hm 1125g/m2 vlas v 7mm	m2	11,759	634,50	7 461,09	CS ÚRS 2020 01
vv			10,69*1,1 'Přepočtené koeficientem množství					
66	K	776991821	Odstranění lepidla ručně z podlah	m2	10,690	238,50	2 549,57	CS ÚRS 2020 01
67	K	998776202	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m	%	252,000	10,00	2 520,00	CS ÚRS 2020 01
D 781			Dokončovací práce - obklady					
68	K	781471810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických kladených do maltv	m2	19,080	350,00	6 678,00	CS ÚRS 2020 01
vv			(3,1*2+1,1*4)*1,8					
69	K	781474112	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 12 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	19,080	1 200,00	22 896,00	CS ÚRS 2020 01
70	M	59761026	obklad keramický hladký do 12ks/m2	m2	20,988	350,00	7 345,80	CS ÚRS 2020 01
vv			19,08*1,1 'Přepočtené koeficientem množství					
71	K	998781202	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m	%	400,000	10,00	4 000,00	CS ÚRS 2020 01
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety					
72	K	784171001R	Olepečování vnitřních ploch páskou a zakrývání	soub	1,000	3 461,54	3 461,54	
73	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oteruvzdorných v místnostech výšky do 3.80 m	m2	93,500	95,00	8 882,50	CS ÚRS 2020 01

D VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

25 000,01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D VRN3			Zařízení staveniště				8 500,00	
74	K	030001000	Zařízení staveniště	...	1,000	5 500,00	5 500,00	CS ÚRS 2020 01
75	K	039002000	Zrušení zařízení staveniště	...	1,000	3 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2020 01
D VRN4			Inženýrská činnost				11 000,00	
76	K	040001000	Inženýrská činnost	...	1,000	11 000,00	11 000,00	CS ÚRS 2020 01
D VRN6			Územní vlivy				5 500,01	
77	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	...	1,000	5 500,01	5 500,01	CS ÚRS 2020 01