

Smlouva o dílo č.: S22-043-0091

uzavřená dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

I SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel:

Název: obec Bratřice

se sídlem: Bratřice 11, 395 01 Pacov

zastoupený Zdeňkem Zemanem – starostou obce

právní forma: 801 - obec

IČO: 00247871

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 13422261/0100

E-mail: obec@bratrice.cz

Zástupci objednatele: Zdeněk Zeman – ve věcech smluvních (tel. 773 989 477), technický dozor stavebníka bude stanoven nejpozději ke dni předání staveniště

dále jen **objednatel**

2. Zhotovitel:

Obchodní firma/jméno, příjmení: SWIETELSKY stavební, s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD

se sídlem: K Silu 1143, 393 01 Pelhřimov

spisová značka: C 8032 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích

IČO: 48035599

DIČ: CZ48035599

Zastoupený: Zdeněk Havel – vedoucí odštěpného závodu

bankovní spojení: UniCredit Bank

číslo účtu:

telefon: +

e-mail:

Zástupci zhotovitele:

dále jen **zhotovitel**

3. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledků výběrového řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce vedené pod názvem „**Oprava místních komunikací Bratřice**“ zadávané mimo zadávací řízení v souladu s § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zakázka“).
4. Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, že je oprávněn plnit předmět smlouvy a disponuje všemi potřebnými oprávněními a povoleními vyžadovanými platnými právními předpisy. Zhotovitel se zavazuje, že umožní výkon technického dozoru stavebníka a autorského dozoru projektanta.
5. Inženýrsko-investorská činnost bude prováděna na základě samostatné smlouvy subjektem určeným objednatelem. Konkrétní osoba bude určena v zápisu o předání a převzetí

staveniště.

II PŘEDMĚT PLNĚNÍ

1. Touto smlouvou se zhotovitel se zavazuje, že provede pro objednatele řádně a včas, na svůj náklad a nebezpečí stavební dílo: „*Oprava místních komunikací Bratřice*“. Předmět díla je blíže specifikován položkovým rozpočtem, který tvoří nedílnou součást této smlouvy o dílo, jako její příloha č. 1.
2. Objednatel se zavazuje dílo prosté vad a nedodělků převzít a zaplatit zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v této smlouvě.
3. Předmět díla je spolufinancován v rámci projektu s názvem „*Oprava místních komunikací Bratřice*“, identifikační číslo projektu 117D8210A7609 Ministerstvem pro místní rozvoj (dále jen „MMR“) v rámci programu 117D821 – Podpora obnovy a rozvoje venkova, podprogramu 117D8210A – Podpora obnovy místních komunikací.
4. Dílo bude provedeno podle:
 - této smlouvy a položkového rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy,
 - příslušné zadávací dokumentace,
 - projektové dokumentace s názvem „*Oprava místních komunikací*“ zpracované v listopadu společností MO-VE-RE s.r.o., IČO: 28073088, zodpovědný projektant Ing. Václav Chýle, autorizovaný inženýr pro pozemní stavby, ČKAIT 0012734 v rozsahu prováděcí projektové dokumentace,
 - obecně závazných právních předpisů a ČSN a
 - nabídky zhotovitele.
5. Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla. Dále se jedná o provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. ochrana stávajících inženýrských sítí, zařízení staveniště, bezpečnostní opatření).
6. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s technickými a právními předpisy platnými v České republice v době provádění díla. Pro provedení díla jsou závazné všechny platné normy ČSN.
7. Předmět díla zahrnuje provedení všech prací, dodávek a služeb nutných k řádnému provedení díla. Součástí předmětu smlouvy je také předání fotodokumentace z průběhu realizace v tištěné formě (min. 20 fotografií) a na CD, dokladů o likvidaci odpadu, stavebního deníku a případně dalších dokladů vyspecifikovaných objednatelem nebo technickým dozorem ve stavebním deníku.
8. Povinnost k provedení díla dále zejména zahrnuje a součástí ceny díla je:
 - zajištění vytýčení veškerých inženýrských sítí, odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a zpětné předání jejich správcům na podkladě vyjádření správců sítí předaných objednatelem při předání staveniště,
 - zabezpečení podmínek stanovených správcem inženýrských sítí, projednání postupu prací se správcem dotčených sítí, přizvání zástupců k prováděným zkouškám,
 - v součinnosti s objednatelem projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
 - vyřízení příslušných povolení dopravních uzavírek na odboru dopravy příslušného městského úřadu,
 - zajištění stanoveného přechodného dopravního značení po celou dobu trvání stavby,
 - dokumentace skutečného provedení stavby 3x v listinné a 1 x v digitální podobě ve formátu *DWG,

- provedení závěrečného úklidu a uvedení dočasně užívaných ploch do původního stavu a jejich protokolární předání vlastníkům,
 - provedení opatření k dočasné ochraně vzrostlých stromů, jež mají být zachovány, konstrukcí a staveb, opatření k ochraně a zabezpečení strojů a materiálů na staveništi,
 - zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla,
 - veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou),
 - zajištění staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
 - účast na kontrolních dnech,
 - zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
 - provádění denního úklidu staveniště, průběžné odstraňování znečištění komunikací či škod na nich,
 - zřízení, rozvody, spotřeba a provoz přípojek médií a energií během provádění předmětu veřejné zakázky,
 - koordinační a kompletační činnost celé stavby,
 - v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními povinnost oznámit zahájení stavebních prací např. správcům sítí, apod.,
 - likvidace a evidence odpadů v rozsahu stanoveném zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech,
 - zajištění veškerých dokladů nutných k předání díla a požadovaných zákony a předpisy, předepsaných zkoušek, revizí, atestů materiálů a výrobků, prohlášení o shodách,
 - zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla, péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování, pojištění atd.
9. Objednatel si vyhrazuje právo doplnit předmět díla o další práce a dodávky, a to i bez souhlasu zhotovitele, který je povinen tyto další práce a dodávky akceptovat a za úhradu provést. Objednatel si dále vyhrazuje právo jednostranně změnit rozsah předmětu díla (zejména ho omezit). O neprovedené práce a dodávky (tzv. méněpráce) bude snížena cena díla. V případě změny rozsahu díla bude mezi smluvními stranami uzavřen dodatek.
10. Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce, je zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně ocenění a tento soupis předložit objednateli předem k odsouhlasení. Součástí soupisu musí být i popis příčin, které vyvolaly potřebu víceprací nebo méněprací.
11. Vícepráce budou oceněny takto:
- a) na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle položkového ocenění stavby a pokud v nich práce, dodávky a služby tvořící vícepráce nebudou obsaženy, tak zhotovitel doplní jednotkové ceny podle Cenové soustavy ÚRS PRAHA, a.s. event. RTS a.s. pro to období, ve kterém mají být vícepráce realizovány,
 - b) vynásobením jednotkových cen stanovených dle čl. II. bodu 11 písm. a) této smlouvy a množstvím provedených měrných jednotek budou stanoveny základní náklady víceprací.
12. Méněpráce budou oceněny takto:
- a) na základě písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle položkového rozpočtu,
 - b) vynásobením jednotkových cen a množství neprovedených měrných jednotek budou stanoveny základní náklady méněprací.
13. Bez předchozího písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, výrobky, konstrukce ani technologie ani provedeny jakékoli změny oproti projektové dokumentaci, jejímu případnému upřesnění a přijaté a celkové nabídce. Připouští se pouze první jakost materiálu.

14. Zhotovitel je povinen použít pouze takové materiály, zařízení a technologie, jejichž použití je v ČR schváleno a mají osvědčení o jakosti materiálu, výrobku a použité technologii. Osvědčení (prohlášení o shodě dle § 13 zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění apod.) je zhotovitel povinen předložit objednateli v okamžiku dodání na místo plnění.
15. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s předmětem, rozsahem a povahou díla, podklady k provedení díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.
16. Zhotovitel je jako odborně způsobilá osoba povinen zkontrolovat technickou část předané dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a písemně upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné vady a nedostatky a předat mu soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a včetně vymezení dopadu na předmět a cenu díla. Tímto není dotčena odpovědnost objednatele za správnost předané dokumentace.

III DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

1. Termín předání a převzetí staveniště mezi objednatelem a zhotovitelem je 27.09.2021. Termín předání a převzetí staveniště je i termínem zahájení stavebních prací.
2. Zhotovitel je povinen ukončit práce na díle a dílo předat řádně dokončené objednateli nejpozději do 31.08.2022. Zhotovitel je oprávněn předat řádně dokončené dílo i před sjednaným termínem.
3. Předáním díla se rozumí úplné a bezvadné dokončení díla a podepsání zápisu o předání a převzetí díla prostého vad či nedodělků včetně předání dokladů vyžadovaných zvláštními předpisy a touto smlouvou.
4. Termín plnění se prodlužuje o dobu nutného přerušení prací při působení vyšší moci a odstraňování následků jejího působení a dále pokud nastane okolnost, kterou žádá ze smluvních stran nemůže ovlivnit a v důsledku níž nebudou moci probíhat práce na díle, a to vždy o dobu trvání konkrétní nastalé překážky. Přerušení prací pro překážky na straně zhotovitele a přerušení prací pro působení vyšší moci se zaznamenávají do stavebního deníku s uvedením konkrétního důvodu přerušení prací.
5. Místem plnění je NUTS CZ063, kraj Vysočina, obec a k.ú. Bratřice:
 - Místní komunikace část A – náves, pozemky p.č. 8/2, 14/3, 14/4, 15/2, 1206/38, 1206/40, 1363/8, 1378
 - Místní komunikace část B – náves, pozemky p.č. 1210/5, 1210/6, 1240/5, 1366/2
 - Místní komunikace část C – pozemky p.č. 85/5, 85/23, 85/58, 100, 1194/2, 1220/1

IV CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Za zhotovení díla v rozsahu podle této smlouvy je stanovena cena díla dohodou dle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění a je oběma stranami dohodnuta jako cena nejvýše přípustná, ve výši:

Celková cena díla bez DPH	4 279 933,05 ,-- Kč
Sazba DPH	21 %
DPH	898 785,94 ,-- Kč
Celková cena díla včetně DPH	5 178 718,99 ,-- Kč

DPH bude účtována dle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění platném ke dni vystavení příslušné faktury.

2. Neuplatní se režim přenesení daňové povinnosti ve smyslu § 92a a § 92e zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, povinnost vyčíslit a odvést DPH má tedy zhotovitel.
3. Cena díla je sjednaná jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu provádění díla v Kč včetně DPH. Obsahuje veškeré náklady spojené s realizací díla a přiměřený zisk.
4. Změna výše ceny díla v Kč bez DPH je možné pouze v případě, že:
 - objednatel požaduje práce, které nejsou zahrnuté v předmětu díla (vícepráce),
 - objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla (méněpráce),
 - pokud nastanou objektivní důvody pro změnu rozsahu prací z důvodů, které nebylo možno postihnout v rámci projektové dokumentace a s ní souvisejícího stavebního průzkumu.
5. Podrobná položková kalkulace ceny díla včetně jednotkových cen je uvedena v položkovém rozpočtu, který je přílohou č. 1 této smlouvy a je závazný. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou pevné po celou dobu provádění díla. Ceny uvedené zhotovitelem v položkovém rozpočtu musejí obsahovat všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady souvisejícími s plněním podmínek zadávací dokumentace.
6. Provedené práce mohou být zhotovitelem fakturovány průběžně, maximálně však 1x měsíčně, a to na základě soupisu skutečně provedených prací, dodávek a služeb vystaveného zhotovitelem a odsouhlaseného objednatelem. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je poslední den příslušného kalendářního měsíce, u poslední faktury je dnem uskutečnění zdanitelného plnění den podpisu protokolu o předání a převzetí dokončeného díla. Bez odsouhlaseného soupisu provedených prací, dodávek a služeb je faktura neplatná a objednatel nemá povinnost jí hradit.
7. Daňový doklad - faktura obsahuje náležitosti daňového a účetního dokladu dle obecně závazných právních předpisů, dále údaje dle § 435 občanského zákoníku, dále číslo smlouvy a lhůtu splatnosti. Faktura dále obsahuje název a identifikační číslo projektu.
8. Splatnost faktury bude min. 30 dní ode dne následujícího po dni doručení faktury objednateli.
9. Pokud nebude mít faktura požadované náležitosti, vyhrazuje si objednatel právo ji vrátit před ukončením lhůty splatnosti k opravě nebo přepracování. V takovém případě se přeruší doba splatnosti a nová lhůta splatnosti započne běžet dnem doručení opravené faktury objednateli.
10. Je-li objednatel v prodlení s placením splatné částky delším 90 kalendářních dnů, může zhotovitel odstoupit od smlouvy, avšak teprve poté, kdy na tuto možnost objednatele předem písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě - nejméně čtrnáctidenní.
11. Objednatel nebude poskytovat zálohy.
12. Úhrada ceny díla bude provedena bezhotovostní formou převodem na bankovní účet zhotovitele. Obě smluvní strany se dohodly na tom, že peněžitý dluh je splněn dnem, kdy je částka odepsána z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

V VLASTNICKÉ PRÁVO K DÍLU

1. Objednatel je vlastníkem vlastní stavby od počátku jejího zhotovování s tím, že zhotovitel je vlastníkem věcí, které opatřil k provedení vlastní stavby až do doby, kdy se zpracováním stanou součástí vlastní stavby. Instalací či zabudováním jednotlivých součástí díla včetně zařízení a vybavení do stavby, se tyto instalované či zabudované součásti stávají bezvýhradně majetkem objednatele a žádná třetí osoba nemá právo s nimi jakkoliv nakládat a manipulovat bez souhlasu objednatele ani v těch případech, že zhotovitel doposud neuhradil dodávky, služby či stavební práce svým poddodavatelům, jež jsou předmětem takovýchto zabudovaných či instalovaných součástí stavby-díla.

VI PLNĚNÍ POVINNOSTÍ

1. Zhotovitel povede na stavbě stavební deník v souladu s § 157 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a s § 6 a přílohou č. 16 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění. Originál deníku předá zhotovitel objednateli spolu s dokumentací skutečného provedení stavby.
2. K projednání podstatných skutečností plnění této smlouvy, celkového postupu stavby a postupu stavebních prací, dále také k projednání pro splnění díla potřebné spolupráce mezi zhotovitelem a objednatelem se uskuteční pravidelné kontrolní dny. Kontrolní dny se uskuteční v termínech dohodnutých mezi objednatelem a zhotovitelem, zpravidla jednou týdně.
3. Likvidaci odpadu vzniklého při realizaci stavby si zhotovitel díla zajišťuje sám na své náklady ve smyslu zák. č. 541/2020 Sb., o odpadech.
4. Stavební práce budou prováděny tak, aby byly maximálně omezeny jejich nepříznivé účinky na okolní prostředí. Budou respektována nařízení pro ochranu hluku proti vibracím.
5. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.
6. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele a jím pověřenou osobu vykonávající funkci technického dozoru ke kontrole všech prací a konstrukcí, které mají být do díla zabudované nebo se stanou nepřístupné, a to nejméně 5 pracovních dnů před zakrytím či zabudováním. Pokud se objednatel ke kontrole nedostaví, je zhotovitel oprávněn v provádění díla pokračovat. Pokud zhotovitel řádně nesplní oznamovací povinnost uvedenou v první větě tohoto bodu, je povinen vlastním nákladem takové práce či konstrukce odkrýt, pokud jej o to objednatel požádá. Pokud zhotovitel oznamovací povinnost, uvedenou v první větě tohoto bodu splní řádně, aniž se ke kontrole objednatel dostaví, je zhotovitel povinen takové práce či konstrukce na náklady objednatele odkrýt, pokud jej o to objednatel požádá. V případě, že se prokáže nedodržení technických parametrů díla, je zhotovitel povinen na vlastní náklady odstranit zjištěné vady. V případě, že zhotovitel dodržel technické parametry díla, náklady na dodatečné odkrýtky uhradí objednatel.
7. Zhotovitel oznámí objednateli 4 pracovní dny předem termín provádění zkoušek a seznámí objednatele písemně s jejich výsledky. Objednatel si vyhrazuje právo se k výsledkům zkoušek vyjádřit a v případě pochybností i jejich průkaznosti nařídit jejich opakování. Náklady na tyto dodatečné zkoušky jdou k tíži zhotovitele v případě, že jejich výsledky prokáží pochybnosti objednatele, v opačném případě hradí náklady na opakované zkoušky objednatel.
8. Zhotovitel odpovídá za zajištění odborného vedení stavby a odborného provádění prací oprávněnými osobami, za dodržení obecných technických požadavků na výstavbu a jiných technických předpisů.

VII STAVENIŠTĚ

1. Staveništěm se rozumí prostor určený projektovou dokumentací nebo jiným dokumentem pro stavbu a pro zařízení staveniště.
2. O předání staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší; za den předání se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu protokolu.
3. Nepředání staveniště objednatelem ani v dodatečně přiměřené lhůtě je porušením smlouvy, která opravňuje zhotovitele k odstoupení od této smlouvy.
9. Zhotovitel je povinen na své náklady zajistit bezpečné užívání a zabezpečení staveniště a zařízení staveniště. Provozní, sociální a případně výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel na své náklady v souladu se svými potřebami, požadavky objednatele pro výkon technického a autorského dozoru a respektováním projektové dokumentace předané objednatelem. V místě plnění objednatel neposkytuje pro zařízení staveniště (šatny, sklady apod.).
4. Nejpozději do 10 pracovních dnů po protokolárním předání a převzetí díla je zhotovitel povinen upravit a vyklidit staveniště, odstranit zařízení staveniště a prostory staveniště předat zpět objednateli, to vše vlastním nákladem.
5. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel.
6. Smluvní strany sepíší a podepíší na závěr protokol o vyklizení staveniště.

VIII DOKONČENÍ DÍLA, PŘECHOD ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU

1. Dílo se považuje za provedené, je-li řádně dokončeno a předáno objednateli. Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu dle této smlouvy. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují.
2. O předání a převzetí díla musí být účastníky sepsán předávací protokol.
3. Předání a převzetí díla se uskuteční na písemnou výzvu zhotovitele učiněnou alespoň 5 kalendářních dnů před zahájením předání a převzetí.
4. Zhotovitel je povinen při předání díla odevzdat objednateli zejména následující doklady v českém jazyce:
 - stavební deník,
 - doklady o odstranění odpadů vzniklých při stavební činnosti v souladu s platnou legislativou,
 - technická osvědčení a prohlášení o shodě (pokud nebyly předány objednateli v okamžiku dodávky na místo plnění) a protokoly o provedených zkouškách použitých materiálů a dílů, revizní zprávy apod.;
 - zápisy o provedení prací a konstrukcí zakrytých v průběhu provádění díla,
 - dokumentaci skutečného provedení stavby.
5. V případě, že objednatel dílo, které je předmětem této smlouvy, nepřevzme, uvede v předávacím protokolu důvod jeho nepřevzetí. Po odstranění nedostatků, pro které objednatel odmítl dílo převzít, se opakuje přejímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. Smluvní strany se dohodly na vyloučení použití ustanovení § 2609 občanského zákoníku.
6. Objednatel je oprávněn vytknout zjevné vady díla do 14 dnů od protokolárního předání a převzetí díla.
7. Vady díla (dále jen vady) zjištěné při předání díla uvedou účastníci v předávacím protokolu. Zhotovitel je povinen vady bezplatně odstranit do 15 dnů po podpisu předávacího protokolu.

účastníky, nedohodnou-li se smluvní strany na jiném termínu. Jestliže zhotovitel v dohodnuté lhůtě vady neodstraní, je objednatel oprávněn odstranit vady sám nebo nechat je odstranit a zhotovitel je v takovém případě povinen uhradit objednateli veškeré náklady vzniklé v souvislosti s odstraněním vad. Odstraněním vad jinou osobou, než zhotovitelem ve smyslu tohoto odstavce není dotčena další odpovědnost zhotovitele za vady díla zjištěné v záruční době a rozsah záruk zhotovitele dle této smlouvy se nijak nemění. Smluvní strany vylučují aplikaci § 2605 odst. 2 občanského zákoníku.

8. Za vady, které se projeví po předání díla, zodpovídá zhotovitel v rozsahu sjednané záruky za jakost.
9. Zhotovitel nese od doby převzetí staveniště do řádného předání díla objednateli a řádného odevzdání staveniště objednateli nebezpečí škody a jiné nebezpečí na díle a všech jeho zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných a jiných částech, a plochách, případně objektech umístěných na staveništi a na okolních pozemcích, či pod staveništěm nebo těmito pozemky, a to od doby převzetí staveniště do řádného předání díla jako celku a řádného odevzdání staveniště objednateli, pokud nebude v jednotlivých případech písemně dohodnuto jinak.
10. Zhotovitel nese nebezpečí škody a jiná nebezpečí na všech věcech, které zhotovitel sám či objednatel opatřil za účelem provedení díla či jeho části, a to od okamžiku jejich převzetí (opatření) do doby řádného protokolárního předání díla, popř. u věcí, které je zhotovitel povinen vrátit, do doby jejich vrácení.

IX ODPOVĚDNOST ZHOTOVITELE ZA VADY A JAKOST

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, pohotovost, bezporuchovost, udržitelnost, hospodárnost při dodržení zásad ochrany životního prostředí. Jakost díla bude odpovídat platné právní úpravě, českým technickým normám, zadávací dokumentaci a ustanovením této smlouvy. K tomu se zhotovitel zavazuje použít výhradně materiály, konstrukce a komponenty, vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost.
2. Zhotovitel poskytuje objednateli na zhotovené dílo záruku za jakost a bezvadnost. Záruční doba je pro celé dílo sjednána v délce 60 měsíců a počíná běžet dnem oboustranného podpisu protokolu o předání a převzetí díla, pokud v tomto protokolu objednatel neodmítl dílo převzít. Aplikaci ustanovení § 2618 občanského zákoníku smluvní strany vylučují.
3. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla, které se vyskytnou v záruční době.
4. Za vady se mimo jiné považuje jakýkoli nesoulad s touto smlouvou, k prováděnému dílu se vztahujícími technologickými postupy, technickými listy výrobků, normami (zejména ČSN), obecně závaznými právními předpisy a pokyny objednatele.
5. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu k zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče vhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržáním nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny objednatelem nebo vyšší mocí.
6. Zhotovitel odpovídá za kvalitu provedených prací či dodávek jak vlastními pracovníky, tak i za kvalitu prací prováděných jeho subdodavateli.
7. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá.

8. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace objednatele zhotovitelem opraveny, běží záruční doba opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy v délce dle čl. IX. bodu 2. této smlouvy.
9. Objednatel je oprávněn požadovat bezplatné odstranění opravitelné vady opravou, bezplatné odstranění neopravitelné vady dodáním nové části předmětu plnění za vadnou nebo přiměřenou slevou z ceny díla.
10. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány nebo musí být uvedeno, jak se projevují a návrh jakým způsobem má být sjednána náprava.
11. Zhotovitel se zavazuje odstranit reklamovanou vadu nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se smluvní strany nedohodnou na jiném termínu.
12. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí o reklamaci.
13. O odstranění reklamované vady sepíší smluvní strany písemný protokol, ve kterém bude uvedeno jméno zástupců smluvních stran, datum uplatnění a číslo jednacích reklamace, popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění, datum zahájení a odstranění vady, celková doba trvání vady od zjištění do odstranění, vyjádření, zda vada bránila řádnému užívání díla a potvrzení objednatele že přebírá odstranění vady nebo jeho zdůvodnění proč odstranění vady nepřebírá.
14. Neodstraní-li zhotovitel reklamovanou vadu do 30 kalendářních dnů od obdržení reklamace, nebo ve smluvními stranami dohodnutém termínu, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou osobu. Zhotovitel se zavazuje, veškeré náklady, které v této souvislosti objednateli vzniknou, uhradit do 30 kalendářních dnů od sdělení a prokázání jejich výše. Výše nákladů na odstranění vady bude stanovena podle cen z příslušných katalogů ÚRS PRAHA, a.s. event RTS a.s. a nebude-li cena uvedena v těchto katalogích, tak podle cen v místě a čase obvyklých.
15. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, je objednatel povinen uhradit prodávajícímu veškeré náklady, které v souvislosti s neoprávněnou reklamací zhotoviteli vznikly do 30 dnů od sdělení a prokázání jejich výše.
16. Objednatel je oprávněn zadržet cenu díla nebo její část v případě, že dílo při předání vykazuje vady, popřípadě lze důvodně předpokládat, že vady vykazovat bude.
17. Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele na náhradu škody od zhotovitele, která byla objednateli způsobena vadným plněním zhotovitele.
18. O odevzdání nového plnění v rámci odstranění vady a o odpovědnosti za vady tohoto plnění platí ustanovení této smlouvy, týkající se místa a způsobu plnění a uplatňování práv z odpovědnosti za vady.

X PORUŠENÍ SMLUVNÍCH POVINNOSTÍ

1. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení se splněním termínu dokončení díla sjednaného v článku III. bodu 2. této smlouvy ve výši 0,1 % z ceny díla bez DPH za každý kalendářní den prodlení s řádným dokončením díla.
2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel zaplatí zhotoviteli úrok z prodlení v případně prodlení s úhradou úplné a řádně vystavené faktury ve výši 0,05 % z dlužné fakturované částky bez DPH za každý kalendářní den prodlení.
3. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s vyklizením místa plnění (staveniště) ve výši 0,05 % ze sjednané ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s vyklizením místa plnění (staveniště).

4. V případě nedodržení dohodnutého termínu pro odstranění reklamované vady zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý kalendářní den prodlení a vadu. V případě, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý kalendářní den prodlení a vadu.
5. Za nedodržení dohodnutého konečného termínu odstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý kalendářní den prodlení s odstraněním vad (nedodělků) a za každý samostatný případ (vadu, nedodělek) zvlášť.
6. Pro případ, že zhotovitel provede jakékoliv změny či odchylky od materiálu uvedeného v položkovém rozpočtu, který je přílohou této smlouvy, bez předchozího písemného odsouhlasení objednatelem, je objednatel oprávněn zhotoviteli vyúčtovat smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý jednotlivý případ změny či odchylky zvlášť (jednotlivou změnou či odchylkou je přitom chápán rozpor s materiálem uvedeným v jedné položce položkového rozpočtu).
7. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každé porušení obecně závazných právních předpisů zjištěných oprávněným zástupcem objednatele, kterým může být i jiná osoba než uvedená v čl. I této smlouvy. Tuto pokutu zaplatí objednatel i v případě, že poruší povinnost stanovenou v čl. XIV.2.
8. Smluvní pokuta je splatná do 30 kalendářních dnů od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k jejímu zaplacení.
9. Smluvní pokuta se nezapočítává na náhradu škody, kterou lze uplatnit i nad výši sjednané pokuty.
10. Zhotovitel výši smluvních pokut považuje za přiměřenou a vzdává se tímto práva domáhat se u soudu jejího snížení.
11. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody způsobené porušením povinnosti i v případě, že se jedná o porušení povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, a to i ve výši přesahující smluvní pokutu. Náhrada škody zahrnuje skutečnou škodu a ušlý zisk.
12. Smluvní strana je povinna smluvní pokutu zaplatit, i když porušení povinnosti nezavinila.
13. Smluvní strany se dohodly, že smluvní pokutu je objednatel oprávněn započítat proti pohledávce zhotovitele.
14. Dle dohody smluvních stran nelze postoupit pohledávku, kterou má zhotovitel za objednatelem z titulu této smlouvy bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Postoupení pohledávky v rozporu s tímto ustanovením je neplatné. Objednatel je v takovém případě oprávněn odstoupit od smlouvy již bez dalšího a zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 30 % z nominální výše postoupené pohledávky. Toto omezení bude platné i po skončení doby trvání této smlouvy. Jakýkoli právní úkon učiněný v rozporu s tímto omezením bude považován za příčící se dobrým mravům.

XI Odstoupení od smlouvy

1. Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv smluvní strana, pokud lze prokazatelně zjistit podstatné porušení této smlouvy druhou smluvní stranou. Právní účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem následujícím po písemném doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.
2. Objednatel může odstoupit od smlouvy (z důvodu podstatného neplnění smluvních závazků zhotovitelem) především pokud:
 - zhotovitel provádí dílo v prokazatelně nízké kvalitě,
 - zhotovitel používá při zhotovení díla materiály prokazatelně nízké kvality,

- zhotovitel je v podstatném prodlení se zhotovením díla ve smluvních termínech, za podstatné prodlení se považuje doba delší než 30 kalendářních dnů, avšak teprve poté, kdy na podstatné neplnění smluvních závazků zhotovitele předem písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě a k nápravě nedošlo.
3. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy v případě, že zhotovitel uvedl ve své nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení nebo pokud probíhá vůči majetku zhotovitele insolvenční řízení nebo je-li insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku.
 4. Objednatel má dále právo odstoupit od této smlouvy v případě, že mu nebude poskytnuta dotace nebo pokud rozhodnutím poskytovatele dotace dojde k odebrání či krácení dotace na realizaci projektu. V těchto případech má zhotovitel nárok na zaplacení poměrné části ceny díla odpovídající rozsahu provedeného díla.
 5. Zhotovitel může odstoupit od smlouvy především pokud je objednatel v prodlení s placením podle této smlouvy delším než 60 dnů, avšak teprve poté, kdy na hrubé neplnění smluvních závazků objednatele předem písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě.
 6. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy, s výjimkou nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy a nároku na sjednané smluvní pokuty.

XII POJIŠTĚNÍ

1. Odpovědnost za škodu na zhotovovaném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli škodu v plné výši, která vznikla při realizaci díla, bez ohledu na zavinění. Zhotovitel nenese odpovědnost v případě vzniku zvláštních rizik při působení vyšší moci. Náklady na pojištění nese zhotovitel a tyto náklady jsou zahrnuty ve sjednané ceně.
2. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě, přičemž výše pojistné částky činí min. 1 mil. Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení, a že nedojde ke snížení pojistné částky pod částku uvedenou v tomto odstavci.
3. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel.

XIII PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

1. Zhotovitel je povinen při provádění stavebních prací dodržovat ustanovení příslušných předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci, o požární ochraně. Veškeré škody způsobené nedodržením uvedených předpisů hradí zhotovitel.
2. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že objednatel má zájem na realizaci předmětu smlouvy v souladu se zásadami společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání smluvního poměru založeného smlouvou zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákoníku práce, a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda budou prováděny zaměstnanci zhotovitele či jeho poddodavatelů. Veškeré škody způsobené nedodržením uvedených předpisů, hradí zhotovitel.
3. Zhotovitel se zavazuje, že dílo nepostoupí jinému zhotoviteli.

4. Dle ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, je zhotovitel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
5. Zhotovitel je povinen archivovat dokumentaci, která souvisí s realizací díla, a to po dobu 10 let od předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.
6. Technický dozor stavby nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená.


XIV PODDODAVATELÉ ZHOTOVITELE

1. Zhotovitel odpovídá za činnost svých poddodavatelů tak, jako by dílo prováděl sám.
2. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění řádně poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to ve lhůtě do 30 dnů ode dne obdržení faktury od poddodavatele. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce.

XV ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Otázky výslovně touto smlouvou neupravené se řídí českým právním řádem, zejména ustanoveními občanského zákoníku. Nedílnou součástí a přílohou této smlouvy jsou:
 - příloha č. 1 – položkový rozpočet zakázky
2. Veškeré změny a doplnění této smlouvy je možno provádět pouze písemnými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami, jinak nejsou změny a doplnění považovány za dohodnuté a odsouhlasené objednatelem.
3. Tato smlouva je platná i pro případné právní nástupce smluvních stran.
4. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.
5. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti v den jejího podpisu oběma smluvními stranami.
6. Smluvní strany prohlašují, že žádná část této smlouvy není předmětem obchodního tajemství.
7. Případné spory a neshody ohledně práv, povinností a nároků, jež vzniknou v souvislosti s plněním díla mezi objednatelem a zhotovitelem, se smluvní strany budou snažit řešit především smírem. V případě, že jejich vzájemná jednání nepovedou ke smírnému řešení, budou tyto spory řešeny a rozhodovány soudní cestou příslušným soudem v České republice.
8. Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na zhotoviteli ani na objednateli a které zhotovitel ani objednatel nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelnou pohromu, revoluci, nepokoje, občanskou válku, vojenský převrat, pandemii, úkon vlády, apod.
9. Zhotovitel i objednatel shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy svým podpisem.

XVI PODPISY SMLUVNÍCH STRAN

V Bratřicích dne <u>14. 9.</u> 2021	V Pelhřimově dne <u>14. 9.</u> 2021
Za objednatele:	Za zhotovitele:
	 
Zdeněk Zeman	Ing. Petr Seknička
starosta	ředitel oblasti Vysočina vedoucí obchodního oddělení
	 SWIETELSKY stavební s.r.o. oddělení závodní dopravní služby VYCHOD ČR - 393 01 Pelhřimov, K Silu 1143 IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2020_82
Stavba: Oprava místních komunikací

KSO:
Místo: Bratřice

CC-CZ:
Datum: 09.09.2021

Zadavatel:
Obec Bratřice

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
SWIETELSKY stavební, s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD

IČ: 48035599
DIČ: CZ48035599

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			4 279 933,05
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 4 279 933,05	Výše daně 898 785,94
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			5 178 718,99

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč



SWIETELSKY®

stavební s.r.o.

odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD

ČR - 393 01 Pe

IČ: 480 35 599

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2020 82

Stavba: Oprava místních komunikací

Místo: Bratřice

Datum: 09.09.2021

Zadavatel: Obec Bratřice

Projektant:

Uchazeč: SWIETELSKY stavební, s.r.o. odštěpný závod Dopravní stav Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		4 279 933,05	5 178 718,99
01	Část A	1 859 140,39	2 249 559,87
02	Část B	798 309,84	965 954,91
03	Část C	1 622 482,82	1 963 204,21

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava místních komunikací
 Objekt: 01 - Část A

Místo: Bratřice Datum: 09.09.2021
 Zadavatel: Obec Bratřice Projektant:
 Uchazeč: SWIETELSKY stavební, s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby VÝCH Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 1 859 140,39

D HSV Práce a dodávky HSV 1 749 530,71

D 1 Zemní práce 204 924,96

1	K	113154263	Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 1000 m2 s překážkami v trase	m2	2 379,100	68,19	162 230,83	CS ÚRS 2020 01
	vv		583,4+1795,7		2 379,100			
	vv		Součet		2 379,100			
2	K	113202111	Vytrhání obrub krajiniků obrubníků stojatých	m	221,600	73,61	16 311,98	CS ÚRS 2020 01
3	K	122251102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 50 m3 strojné	m3	45,495	228,35	10 388,78	CS ÚRS 2020 01
	vv		101,1*0,45		45,495			
	vv		Součet		45,495			
4	K	132212111	Hloubení rýh š do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m3	4,800	1 623,85	7 794,48	CS ÚRS 2020 01
	vv		4*0,8*1,5		4,800			
	vv		Součet		4,800			
5	K	162351104	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	45,450	152,24	6 919,31	CS ÚRS 2020 01
6	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním ručně	m3	4,800	266,58	1 279,58	CS ÚRS 2020 01

D 5 Komunikace pozemní 847 382,89

7	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	202,200	198,66	40 169,05	CS ÚRS 2020 01
	vv		101,1*2		202,200			
	vv		Součet		202,200			
8	K	569251111	Zpevnění krajinik šterkopiskem nebo kamenivem těženým tl 150 mm	m2	40,000	202,67	8 106,80	CS ÚRS 2020 01
9	K	569903311	Zřízení zemních krajinic se zhuštěním	m3	4,000	417,25	1 669,00	CS ÚRS 2020 01
	vv		40,000*0,1		4,000			
	vv		Součet		4,000			
10	K	573231109	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,60 kg/m2	m2	2 480,200	18,27	45 313,25	CS ÚRS 2020 01
	vv		1795,7+583,4+31,1+70		2 480,200			
	vv		Součet		2 480,200			
11	K	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	2 480,200	229,31	568 734,66	CS ÚRS 2020 01
	vv		1795,7+583,4+31,1+70		2 480,200			
	vv		Součet		2 480,200			
12	K	577135112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	814,830	208,45	169 851,31	CS ÚRS 2020 01
	vv		2379,1*0,3+31,1+70		814,830			
	vv		Součet		814,830			
13	K	5779-001	Retardér	soub	1,000	13 538,82	13 538,82	

D 8 Trubní vedení 42 652,76

14	K	871315211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN4 DN 160	m	3,000	460,09	1 380,27	CS ÚRS 2020 01
15	K	895941111	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	kus	1,000	4 979,80	4 979,80	CS ÚRS 2020 01
16	M	59223850	dno pro uliční vpust' s výtokovým otvorem betonové 450x330x50mm	kus	1,000	586,21	586,21	CS ÚRS 2020 01
17	M	59223864	prstenec pro uliční vpust' vyrovnávací betonový 390x60x130mm	kus	1,000	256,56	256,56	CS ÚRS 2020 01
18	M	59223856	skruž pro uliční vpust' horní betonová 450x195x50mm	kus	1,000	319,90	319,90	CS ÚRS 2020 01
19	M	59223870	koš nízký pro uliční vpusti žárové Pz plech pro rám 500/300mm	kus	1,000	581,34	581,34	CS ÚRS 2020 01
20	M	KSI.KM13P	Vtoková mříž Europa, 500x500, rám betonolitínový v.160mm, C 250 rovná s pantem š.35mm	kus	1,000	3 215,22	3 215,22	
21	K	899231111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže	kus	3,000	3 899,94	11 699,82	CS ÚRS 2020 01
22	K	899231111R	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže s výměnou mříže	kus	1,000	3 899,94	3 899,94	
23	K	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	6,000	2 120,47	12 722,82	CS ÚRS 2020 01
24	K	8999-01	Zrušení vpusti, zaslepení	kus	1,000	3 010,88	3 010,88	

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 445 617,23

25	K	913121111	Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní základní	kus	10,000	365,37	3 653,70	CS ÚRS 2020 01
26	K	914-01	Demontáž + montáž stávajícího značení včetně dodávky nových značek	kus	12,000	5 531,23	66 374,76	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
27	K	915121112	Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 250 mm retroreflexní bílá barva	m	430,000	44,66	19 203,80	CS ÚRS 2020 01
	VV		230+200		430,000			
	VV		Součet		430,000			
28	K	916131113	Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého	m	90,000	386,00	34 740,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		5*18		90,000			
	VV		Součet		90,000			
29	M	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	90,000	162,38	14 614,20	CS ÚRS 2020 01
30	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého	m	260,500	318,34	82 927,57	CS ÚRS 2020 01
	VV		6*4+6+5,5+225		260,500			
	VV		Součet		260,500			
31	M	59217029	obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm	m	260,500	139,65	36 378,83	CS ÚRS 2020 01
32	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	10,515	3 958,13	41 619,74	CS ÚRS 2020 01
	VV		0,3*0,1*(260,5+90)		10,515			
	VV		Součet		10,515			
33	K	919121213	Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 10 mm hl 25 mm bez těsnícího profilu	m	390,000	117,73	45 914,70	CS ÚRS 2020 01
34	K	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm	m	153,000	187,01	28 612,53	CS ÚRS 2020 01
35	K	935113111	Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm	m	5,200	1 848,48	9 612,10	CS ÚRS 2020 01
36	M	59227006	žlab odvodňovací polymerbetonový se spádem dna 0,5% 1000x130x155/160mm	m	5,200	2 638,75	13 721,50	CS ÚRS 2020 01
37	M	59227027	čelo plné na začátek a konec odvodňovacího žlabu polymerický beton všechny stavební výšky	kus	2,000	263,87	527,74	CS ÚRS 2020 01
38	M	56241035	rošt mřížkový D400 litina dl 0,5m pro žlab PE š 200mm	m	5,200	2 368,52	12 316,30	CS ÚRS 2020 01
39	K	999-01	Napojení na stávající kanalizaci	soub	2,000	5 521,08	11 042,16	
40	K	999-01.1	Úprava ploch před nájezdy	hzs	180,000	135,32	24 357,60	
D		997	Přesun sutě				202 433,81	
41	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	349,953	81,19	28 412,68	CS ÚRS 2020 01
42	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	3 499,530	15,22	53 262,85	CS ÚRS 2020 01
	VV		349,953*10 "Přepočtené koeficientem množství"		3 499,530			
	VV		Součet		3 499,530			
43	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	349,953	142,09	49 724,82	CS ÚRS 2020 01
44	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	349,953	202,98	71 033,46	CS ÚRS 2020 01
D		998	Přesun hmot				6 519,06	
45	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	122,263	53,32	6 519,06	CS ÚRS 2020 01
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				109 609,68	
D		VRN3	Zařízení staveniště				20 974,69	
46	K	034002000	Zabezpečení staveniště	...	1,000	20 974,69	20 974,69	CS ÚRS 2020 01
D		VRN4	Inženýrská činnost				42 625,99	
47	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	...	1,000	16 915,08	16 915,08	CS ÚRS 2020 01
48	K	049002000	Ostatní inženýrská činnost - dopravně inženýrské řešení	...	1,000	25 710,91	25 710,91	CS ÚRS 2020 01
D		VRN6	Územní vlivy				12 855,46	
49	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	...	1,000	12 855,46	12 855,46	CS ÚRS 2020 01
D		VRN7	Provozní vlivy				33 153,54	
50	K	072002000	Silniční provoz	...	1,000	33 153,54	33 153,54	CS ÚRS 2020 01

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava místních komunikací

Objekt: 02 - Část B

Místo: Bratřice

Datum: 09.09.2021

Zadavatel: Obec Bratřice

Projektant:

Uchazeč: SWIETELSKY stavební, s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby VÝCH

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							798 309,84	
D HSV Práce a dodávky HSV							688 700,16	
D 1 Zemní práce							78 152,50	
1	K	113154263	Frézování živiničného krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 1000 m2 s překážkami v trase	m2	1 033,900	75,59	78 152,50	CS ÚRS 2020 01
	vv		638,9+262,8+37+41,8+16,9+36,5		1 033,900			
	vv		Součet		1 033,900			
D 5 Komunikace pozemní							381 121,67	
2	K	569251111	Zpevnění krajnic štěrkopískem nebo kamenivem těženým tl 150 mm	m2	220,000	202,67	44 587,40	CS ÚRS 2020 01
	vv		160+60		220,000			
	vv		Součet		220,000			
3	K	569903311	Zřízení zemních krajnic se zhutněním	m3	31,500	417,25	13 143,38	CS ÚRS 2020 01
	vv		250*0,1+6,5		31,500			
	vv		Součet		31,500			
4	K	573231109	Postřik živiničný spojovací ze silniční emulze v množství 0,60 kg/m2	m2	1 033,900	18,27	18 889,35	CS ÚRS 2020 01
5	K	577134111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	1 033,900	229,31	237 083,61	CS ÚRS 2020 01
6	K	577135112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	258,475	208,45	53 879,11	CS ÚRS 2020 01
	vv		1033,9*0,25		258,475			
	vv		Součet		258,475			
7	K	5779-001	Retardér	soub	1,000	13 538,82	13 538,82	
D 8 Trubní vedení							10 261,35	
8	K	899231111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže	kus	1,000	3 899,94	3 899,94	CS ÚRS 2020 01
9	K	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupátka nebo hydrantu	kus	3,000	2 120,47	6 361,41	CS ÚRS 2020 01
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							136 363,04	
10	K	913121111	Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní základní	kus	8,000	365,37	2 922,96	CS ÚRS 2020 01
11	K	914-01	Demontáž + montáž stávajícího značení včetně dodávky nových značek	kus	4,000	5 531,23	22 124,92	
12	K	915121112	Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 250 mm retroreflexní bílá barva	m	37,000	44,66	1 652,42	CS ÚRS 2020 01
13	K	916131113	Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	30,000	656,64	19 699,20	CS ÚRS 2020 01
	vv		5*6		30,000			
	vv		Součet		30,000			
14	M	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	30,000	162,38	4 871,40	CS ÚRS 2020 01
15	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	86,000	318,34	27 377,24	CS ÚRS 2020 01
16	M	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	86,000	162,38	13 964,68	CS ÚRS 2020 01
17	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	3,480	3 958,13	13 774,29	CS ÚRS 2020 01
	vv		0,3*0,1*(86+30)		3,480			
	vv		Součet		3,480			
18	K	919121213	Těsnění spár záhlivkou za studena pro komůrky š 10 mm hl 25 mm bez těsnicího profilu	m	145,000	117,73	17 070,85	CS ÚRS 2020 01
19	K	919735111	Řezání stávajícího živiničného krytu hl do 50 mm	m	21,250	187,01	3 973,96	CS ÚRS 2020 01
	vv		12,25+9		21,250			
	vv		Součet		21,250			
20	K	919794441	Úprava ploch kolem hydrantů, šoupat, poklopů a mříží nebo sloupů v živiničných krytech pl do 2 m2	kus	2,000	405,96	811,92	CS ÚRS 2020 01
21	K	999-01	Úprava ploch před nájedzy	hzs	60,000	135,32	8 119,20	
D 997 Přesun sutě							76 552,82	
22	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	132,339	81,19	10 744,60	CS ÚRS 2020 01
23	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	1 323,390	15,22	20 142,00	CS ÚRS 2020 01
	vv		132,339*10 "Přepočtené koeficientem množství"		1 323,390			
	vv		Součet		1 323,390			
24	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	132,339	142,09	18 804,05	CS ÚRS 2020 01
25	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	132,339	202,98	26 862,17	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 998			Přesun hmot				6 248,78	
26	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	117,194	53,32	6 248,78	CS ÚRS 2020 01
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				109 609,68	
D VRN3			Zařízení staveniště				20 974,69	
27	K	034002000	Zabezpečení staveniště	...	1,000	20 974,69	20 974,69	CS ÚRS 2020 01
D VRN4			Inženýrská činnost				42 625,99	
28	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	...	1,000	16 915,08	16 915,08	CS ÚRS 2020 01
29	K	049002000	Ostatní inženýrská činnost - dopravně inženýrské řešení	...	1,000	25 710,91	25 710,91	CS ÚRS 2020 01
D VRN6			Územní vlivy				12 855,46	
30	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	...	1,000	12 855,46	12 855,46	CS ÚRS 2020 01
D VRN7			Provozní vlivy				33 153,54	
31	K	072002000	Silniční provoz	...	1,000	33 153,54	33 153,54	CS ÚRS 2020 01

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava místních komunikací

Objekt:

03 - Část C

Místo:

Bratřice

Datum:

09.09.2021

Zadavatel:

Obec Bratřice

Projektant:

Uchazeč:

SWIETELSKY stavební, s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby VÝCH

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							1 622 482,82	
D HSV Práce a dodávky HSV							1 512 873,14	
D 1 Zemní práce							141 591,26	
1	K	113107224	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 400 mm strojně pl přes 200 m2	m2	302,200	97,43	29 443,35	CS ÚRS 2020 01
2	K	113107242	Odstranění podkladu živичného tl 100 mm strojně pl přes 200 m2	m2	302,200	73,07	22 081,75	CS ÚRS 2020 01
VV					302,2		302,200	
VV					Součet		302,200	
3	K	113154263	Frézování živичného krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 1000 m2 s překážkami v trase	m2	807,990	79,26	64 041,29	CS ÚRS 2020 01
VV					125,4+324,6+259,4+48,09+9,8+22,5+18,2		807,990	
VV					Součet		807,990	
4	K	122251102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	28,845	228,35	6 586,76	CS ÚRS 2020 01
VV					64,1*0,45		28,845	
VV					Součet		28,845	
5	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	28,845	304,47	8 782,44	CS ÚRS 2020 01
6	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	366,300	29,09	10 655,67	CS ÚRS 2020 01
D 5 Komunikace pozemní							775 900,95	
7	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	732,600	198,66	145 538,32	CS ÚRS 2020 01
VV					366,300*2		732,600	
VV					Součet		732,600	
8	K	565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m	m2	366,300	260,65	95 476,10	CS ÚRS 2020 01
9	K	569251111	Zpevnění krajnic šterkopiskem nebo kamenivem těženým tl 150 mm	m2	175,000	202,67	35 467,25	CS ÚRS 2020 01
10	K	569903311	Zřízení zemních krajnic se zhutněním	m3	17,500	417,25	7 301,88	CS ÚRS 2020 01
VV					175*0,1		17,500	
VV					Součet		17,500	
11	K	573111113	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1,5 kg/m2	m2	366,300	33,83	12 391,93	CS ÚRS 2020 01
12	K	573231109	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,60 kg/m2	m2	1 173,290	18,27	21 436,01	CS ÚRS 2020 01
13	K	577134111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	1 173,290	229,31	269 047,13	CS ÚRS 2020 01
VV					125,4+324,6+301,2+64,1+259,4+48,09+9,8+22,5+18,2		1 173,290	
VV					Součet		1 173,290	
14	K	577135112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	293,323	208,45	61 143,18	CS ÚRS 2020 01
VV					1173,29*0,25		293,323	
VV					Součet		293,323	
15	K	577155112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	366,300	312,75	114 560,33	CS ÚRS 2020 01
VV					302,2+64,1		366,300	
VV					Součet		366,300	
16	K	5779-001	Retardér	soub	1,000	13 538,82	13 538,82	
D 8 Trubní vedení							67 706,32	
17	K	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	2,000	2 120,48	4 240,96	CS ÚRS 2020 01
18	K	899431111R	Přesunutí podzemního hydrantu	kus	1,000	63 465,36	63 465,36	
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							166 471,83	
19	K	913121111	Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní základní	kus	8,000	365,37	2 922,96	CS ÚRS 2020 01
20	K	914-01	Demontáž + montáž stávajícího značení včetně dodávky nových značek	kus	4,000	5 531,23	22 124,92	
21	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	4,000	699,61	2 798,44	CS ÚRS 2020 01
22	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	kus	4,000	595,41	2 381,64	CS ÚRS 2020 01
23	M	40445240	patka pro sloupek Al D 60mm	kus	4,000	669,84	2 679,36	CS ÚRS 2020 01
24	M	40445225	sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m	kus	4,000	632,62	2 530,48	CS ÚRS 2020 01
25	K	915121112	Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 250 mm retroreflexní bílá barva	m	31,000	44,66	1 384,46	CS ÚRS 2020 01
26	K	916131113	Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	35,000	656,64	22 982,40	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		5*7		35,000			
	VV		Součet		35,000			
27	M	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	35,000	162,38	5 683,30	CS ÚRS 2020 01
28	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého	m	96,010	318,34	30 563,82	CS ÚRS 2020 01
29	M	59217029	obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm	m	35,500	139,65	4 957,58	CS ÚRS 2020 01
30	M	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	56,510	162,38	9 176,09	CS ÚRS 2020 01
	VV		1,83+1,54+2,53+3,05+4,72+4,38+4,38+11,08+5,75*4		56,510			
	VV		Součet		56,510			
31	M	59217035	obrubník betonový obloukový	m	4,000	461,17	1 844,68	CS ÚRS 2020 01
32	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	3,783	3 958,13	14 973,61	CS ÚRS 2020 01
	VV		0,3*0,1*(96,1+30)		3,783			
	VV		Součet		3,783			
33	K	919121213	Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 10 mm hl 25 mm bez těsnícího profilu	m	225,000	117,73	26 489,25	CS ÚRS 2020 01
34	K	919735111	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 50 mm	m	18,750	187,01	3 506,44	CS ÚRS 2020 01
	VV		4,8+4,75+5+4,2		18,750			
	VV		Součet		18,750			
35	K	999-01	Úprava ploch před nájezdy	hzs	70,000	135,32	9 472,40	
D	997		Přesun sutě				355 772,56	
36	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	615,034	81,19	49 934,61	CS ÚRS 2020 01
37	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	6 150,340	15,22	93 608,17	CS ÚRS 2020 01
	VV		615,034*10 "Přepočtené koeficientem množství"		6 150,340			
	VV		Součet		6 150,340			
38	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	615,034	142,09	87 390,18	CS ÚRS 2020 01
39	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	615,034	202,98	124 839,60	CS ÚRS 2020 01
D	998		Přesun hmot				5 430,22	
40	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	101,842	53,32	5 430,22	CS ÚRS 2020 01
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				109 609,68	
D	VRN3		Zařízení staveniště				20 974,69	
41	K	034002000	Zabezpečení staveniště	...	1,000	20 974,69	20 974,69	CS ÚRS 2020 01
D	VRN4		Inženýrská činnost				42 625,99	
42	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	...	1,000	16 915,08	16 915,08	CS ÚRS 2020 01
43	K	049002000	Ostatní inženýrská činnost - dopravně inženýrské řešení	...	1,000	25 710,91	25 710,91	CS ÚRS 2020 01
D	VRN6		Územní vlivy				12 855,46	
44	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	...	1,000	12 855,46	12 855,46	CS ÚRS 2020 01
D	VRN7		Provozní vlivy				33 153,54	
45	K	072002000	Silniční provoz	...	1,000	33 153,54	33 153,54	CS ÚRS 2020 01