

SMLOUVA O DÍLO

číslo: S22-043-0094

uzavřená dle ustanovení § 2586 a souvis. zák. č. 89/2012 Sb, občanský zákoník

1. Smluvní strany

Objednatel

Sídlo:	Obec Cetoraz
Zastoupený:	Cetoraz 206, 394 11 Cetoraz Luboš Novotný – starosta obce
IČO:	00247936
DIČ:	CZ00247936
Číslo účtu:	3523261/0100, KB Pacov
telefon:	723 930 874
e-mail :	obec.cetoraz@seznam.cz

Za objednatele oprávněn jednat a podepisovat:

Ve věcech smluvních	Luboš Novotný – starosta obce
Ve věcech technických	Luboš Novotný – starosta obce
Ve věcech plnění a převzetí díla	Luboš Novotný – starosta obce

Zhotovitel

Obchodní firma:	SWIETELSKY stavební s.r.o.
Sídlo:	České Budějovice, Pražská tř. 495/58, PSČ 370 04

Odštěpný závod :

SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD,
K Silu 1143, 393 01 Pelhřimov
Zdeněk Havel - vedoucí odštěpného závodu VÝCHOD

Zastoupený:

IČO:	48035599
DIČ:	CZ48035599
Číslo účtu:	430201005/2700 - UniCredit Bank
Obchodní rejstřík:	Krajský soud České Budějovice, oddíl C, vložka 8032
Telefon:	565 398 116
e-mail :	i.puza@swietelsky.cz

Za zhotovitele oprávněn jednat a podepisovat:

Ve věcech smluvních	Ing. Petr Seknička – ředitel oblasti Vysočina (zmocněnec) 602 614 297 Jan Půža – vedoucí obchodního oddělení (zmocněnec) 724 219 321
Ve věcech technických	Ing. Petr Seknička – autorizovaný inženýr v oboru dopravní stavby, v seznamu autorizovaných osob vedeném ČKAIT pod číslem 1400231 Zdeněk Brom – stavbyvedoucí (z.brom@swietelsky.cz , 777 740 789)
Ve věcech plnění a předání díla	Zdeněk Brom – stavbyvedoucí (z.brom@swietelsky.cz , 777 740 789)
Vedoucí stavby	Zdeněk Brom – stavbyvedoucí (z.brom@swietelsky.cz , 777 740 789)

2. Předmět díla

2.1. Název díla : **Obec Cetoraz – oprava místních komunikací**

Zhotovitel tímto přebírá zakázku v souladu s ustanovením § 2586 a souvisejícího zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění této smlouvy o dílo za následujících podmínek:

Zhotovitel přebírá závazek k provedení prací za úhradu nad rámec PD, které bude nutno realizovat na podkladě oprávněných rozhodnutí příslušných orgánů při stavebním nebo kolaudačním řízení vedle prací, které budou kvalifikovány jako vady a nedodělky.

Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude provedeno podle skladby požadované objednatelem a bude odpovídat platným českým normám a předpisů, včetně zákresu skutečného provedení.

3. Termíny plnění

Sjednávají se následující závazné termíny:

Předání staveniště:

Zahájení prací:

Dokončení díla:

předpoklad říjen 2021

předpoklad říjen 2021

30.11.2021

Splnění termínu dodávky stavby je podmíněno včasným předáním staveniště zhotoviteli stavby.

V případě, že dojde k pozdnímu předání staveniště zhotoviteli stavby, popřípadě dojde k přerušení stavebních prací z důvodů na straně objednatele, posune se automaticky termín dokončení prací o počet dnů, po které trvalo přerušení, popřípadě bylo opožděno předání staveniště.

Termíny plnění uvedené výše se prodlužují o dobu, o kterou je provádění díla dle této Smlouvy zpožděno Vyšší mocí (jak je definována níže), jakož i o dobu, o kterou v důsledku Vyšší moci zhotovitel provádění díla dle této smlouvy přeruší.

Oznámení o přerušení prací dle tohoto čl. smlouvy, je zhotovitel povinen zaslat objednateli nebo zapsat do stavebního deníku včetně důvodů takového přerušení. Zhotovitel se dále zavazuje informovat objednatele o vlivu Vyšší moci na realizaci díla.

Vyšší mocí je mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na vůli povinné strany. Smluvní strany se výslovně dohodly, že za Vyšší moc pro účely této smlouvy považují i pandemickou nákazu SARS CoV-2 včetně s ní souvisejících legislativních opatření a jejich dopadů, neboť jejich důsledky na plnění smlouvy nelze jakkoliv předjímat.

Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno.

4. Smluvní cena

Právo na zaplacení smluvní ceny díla vzniká provedením díla.

Předpokládaná, účastníky dohodnutá cena za dílo činí:

1 568 950,06 Kč bez DPH

329 479,51 Kč DPH 21%

1 898 429,57 Kč vč. 21% DPH

Konečná celková cena díla bude vyúčtována na základě skutečně provedeného rozsahu prací, hodnoty použitých věcí a výše dalších nákladů použitých při realizaci díla oceněných v položkovém rozpisu ceny, který je nedílnou součástí této smlouvy a slouží jako podklad pro účely fakturace, ocenění objednatelem požadovaných víceprací a méněprací a k vystavení soupisu provedených prací.

Cena se sjednává vč. daně z přidané hodnoty.

Smluvní cena bude vyúčtována objednateli 1x měsíčně na základě vzájemně odsouhlaseného soupisu provedených prací za dané období.

Smluvní strany se zavazují postupovat tak, aby v případě jakýchkoliv narušení předpokládaného postupu provádění díla v důsledku Vyšší moci minimalizovaly náklady, které v důsledku toho vzniknou.

Vzniknou-li zhotoviteli v souvislosti s Vyšší mocí vícenáklady na realizaci díla, je povinen tyto včetně důvodu jejich vzniku doložit objednateli, a objednatel se zavazuje je zhotoviteli uhradit. V této souvislosti je zhotovitel oprávněn nárokovat vůči objednateli všechny výdaje, které jsou (nebo budou) rozumně vynaloženy zhotovitelem, v souvislosti s dílem, včetně režijních a podobných poplatků; nezahrnují však zisk.

5. Fakturace, platební podmínky

- 5.1. Daňový doklad včetně náležitostí stanovených zákonem musí obsahovat:
 - 5.1.1 číslo smlouvy o dílo
 - 5.1.2 zjišťovací protokol potvrzený objednatelem
 - 5.1.3 soupis skutečně provedených prací odsouhlasený objednatelem
- 5.2. Daňový doklad musí být odeslán na korespondenční adresu objednatele uvedenou v záhlaví této smlouvy.
- 5.3. Splatnost dílčích daňových dokladů je 21 dnů.
- 5.4. Jako den úhrady platí datum připsání převáděné částky na bankovní účet zhotovitele.
- 5.5. Plnění dle této smlouvy se netýká ustanovení o režimu přenesení daňové povinnosti na příjemce podle § 92 a) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů

6. Způsob provedení díla

- 6.1. Způsob provádění díla se řídí ustanoveními občanského zákoníku, pokud není uvedeno ve smlouvě jinak, a dále bude dílo provedeno v souladu s jakostí požadovanou v § 156 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).
- 6.2. Zhotovitel vede dle §157 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon a dle vyhl. č. 499/2006Sb., o dokumentaci staveb, ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy (zejména se jedná o údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti a množství, zdůvodnění odchylek od schválené proj. dokumentace, povětrnostní podmínky na staveništi). Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí.
- 6.3. Denní záznamy podepisuje stavbyvedoucí nebo jeho zástupce zásadně v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. Výjimečně může být zápis proveden následující den.
- 6.4. Mimo stavbyvedoucího může provádět záznamy ve stavebním deníku stavební dozor, osoba provádějící kontrolní prohlídku stavby, osoba odpovídající za provádění vybraných zeměměřičských prací, k tomu zmocnění zástupci objednatele a zhotovitele, technický dozor objednatele, autorský dozor, koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, autorizovaný inspektor a správní dozor podle zvláštních právních předpisů.
- 6.5. Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí se záznamem objednatele nebo generálního projektanta je povinen připojit k záznamu do 3 pracovních dnů své vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí. O svém nesouhlasném stanovisku uvědomí písemně objednatele.
- 6.6. Stavbyvedoucí je povinen předložit technickému dozoru objednatele denní záznamy nejpozději při nejbližším výkonu technického dozoru a odevzdat mu první průpis stavebního deníku.
- 6.7. Objednatel vykonává na stavbě občasný technický dozor a v jeho průběhu sleduje zejména, zda práce jsou prováděny v souladu se smlouvou a PD, podle technických norem, jiných právních předpisů a rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací musí neprodleně upozornit zápisem do stavebního deníku.
- 6.8. Tech. dozor objednatele a autorský dozor nejsou oprávněni zasahovat do činnosti zhotovitele. Jsou však oprávněni dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný na staveništi a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě.

- 6.9. Zástupce zhotovitele je povinen zabezpečit účast svých pracovníků na prověřování svých dodávek a prací, které provádí tech. dozor objednatele a učinit neprodleně opatření k odstranění zjištěných závad.

7. Staveniště

- 7.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště pro provedení díla prostě práv třetích osob v termínech dle čl. 3 této smlouvy.
- 7.2. Zhotovitel hradí ze svého všechny správní poplatky v souvislosti s užíváním veřejných ploch.
- 7.3. Zařízení staveniště (dále jen ZS) si zajišťuje celé zhotovitel. Cena za vybudování, úpravy stávajících zařízení pro potřeby ZS a cena likvidace ZS je součástí smluvní ceny. Materiál zbylý po demontáži ZS je majetkem zhotovitele.

8. Spolupůsobení objednatele

- 8.1. Objednatel prohlašuje, že má zajištěny finanční prostředky na provedení díla a je schopen předmětné dílo ve sjednaném čase financovat.
- 8.2. Objednatel se zavazuje, že umožní zhotoviteli provádět stavební a montážní práce v prostoru staveniště v prodloužených směnách, případně v dvousměnném provozu a ve dnech pracovního volna a klidu.
- 8.3. Po dohodě poskytne objednatel zhotoviteli plochy pro zařízení staveniště.
- 8.4. Objednatel zajistí vytýčení stávajících inženýrských sítí v prostoru stavby.

9. Odevzdání a převzetí díla

- 9.1. Zhotovitel a objednatel se zavazují sepsat o předání díla zápis, který obě smluvní strany podepíší. V zápise se zejména uvede soupis předaných dokladů, odchylky od schváleného projektu stavby a jejich důvody, soupis ojedinělých vad a nedodělků zřejmých při odevzdání a převzetí včetně dohody o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, soupis dodatečně požadovaných prací a způsob jejich zajištění, datum skončení přejímacího řízení apod.
- 9.2. Objednatel převezme dílo i v případě, že má ojedinělé drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání uvedení díla do užívání. Zároveň se smluvní strany dohodnou na opatřeních a lhůtách k jejich odstranění.
- 9.3. Převzetím a zaplacením díla přechází na objednatele vlastnické právo k dílu.

10. Reklamacie

- 10.1. Postup při reklamaci :
- Objednatel je povinen neprodleně písemně oznámit zhotoviteli závadu na stavebním díle. Zhotovitel se zavazuje do 7 dnů od obdržení reklamacie sepsat zápis postupem dále uvedeným.
 - Zhotovitel společně se zástupcem objednatele provedou prohlídku závady a sepišou zápis ve kterém bude uvedeno:
 - datum prohlídky
 - datum zjištění závady
 - rozsah závady či poškození díla
 - návrh opatření, aby nedošlo k dalším škodám
 - předpokládaný postup odstranění závady včetně požadavků na objednatele
 - uznání nebo neuznání závazku zhotovitele odstranit závadu v rámci záruční lhůty
 - podpis zástupců zhotovitele a objednatele

Zhotovitel se zavazuje, že práce na „drobných reklamaciích“, které nemají podstatný vliv na funkci dokončeného díla, zahájí do 30 dnů od obdržení písemného oznámení reklamacie.

U reklamacie, která má „podstatný vliv“ na funkci dokončeného díla, zahájí zhotovitel práce na její odstranění do 7 dnů od sepsání zápisu o prohlídce závady.

Reklamacce nebude uznána, pokud se jedná o závadu způsobenou cizím zaviněním. V takovém případě je oprávněn definitivně rozhodnout soud na návrh některé ze smluvní strany.

I když reklamacce ze strany zhotovitele nebude uznána, přesto zhotovitel provede opravu závady, ale na náklady objednatele.

- 10.2. Zhotovitel neodpovídá za škody vzniklé předáním neúplných podkladů o staveništi ani za škody vyplývající z neúplnosti projektu, čímž jsou myšleny nedostatky projektu, které zhotovitel nemohl odhalit před zahájením prací v rámci rozsahu své odbornosti.

11. Odpovědnost za vady

Objednatel a zhotovitel dohodli, že zhotovitel odpovídá za vady díla od data řádného předání stavby objednateli v délce 36 měsíců.

12. Smluvní pokuty

Smluvní strany se zavazují z titulu neplnění výše uvedených závazků z této smlouvy zaplatit oprávněné straně tyto pokuty:

- za prodlení zhotovitele se splněním sjednané doby pro provedení díla v objednaném rozsahu díla smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý den prodlení; smluvní pokuta se započítává na náhradu škody.
- za prodlení objednatele s úhradou vyúčtované ceny za provedení díla se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení; zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo zhotovitele na náhradu škody.

Dostane-li se smluvní strana do prodlení se splněním povinnosti dle této smlouvy z důvodu Vyšší moci, není druhá smluvní strana oprávněna uplatnit vůči porušující smluvní straně žádné smluvní či zákonné sankce, tj. smluvní pokuty či úroky z prodlení, a vzdává se práva na náhradu újmy, která jí z důvodu porušení smlouvy vznikne. Důkazní břemeno o tom, že k porušení povinnosti došlo v důsledku Vyšší moci, nese smluvní strana, která smlouvu porušila

13. Ostatní ujednání

Bude-li nutno z důvodů na straně objednatele změnit způsob prací při realizaci stavebních a montážních prací, zajistí objednatel včas nezbytné doplnění příslušné dokumentace, změny projedná a schválí se zhotovitelem a uzavřou písemný dodatek smlouvy.

Vícepracemi se rozumí veškerá činnost zhotovitele, kterou pro objednatele provede nad rámec smluvních povinností, předané projektové dokumentace a na základě dohody smluvních stran.

14. Platnosti smlouvy

- 14.1. Tato smlouva nabývá účinnosti podpisem oběma smluvními stranami.
- 14.2. Tato smlouva je platná pouze ve spojení s položkovým rozpisem ceny.
- 14.3. Zhotovitel není oprávněn započít s předmětnými pracemi resp. dodávkami podle této smlouvy před samotným podpisem této smlouvy.

15. Závěrečná ustanovení

- 15.1. Jakákoliv změna této smlouvy musí být provedena formou písemného dodatku, k ústní formě se v žádném případě nepřihlíží.
- 15.2. Veškeré okolnosti týkající se této smlouvy se řídí pouze dohodou zúčastněných stran, nikoliv zvyklostmi.
- 15.3. Případné náklady, poplatky nebo jiné výdaje, které vzniknou ve spojitosti s vyhotovením této smlouvy, nese zhotovitel.

- 15.4. Smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 2 vyhotovení.
15.5. Smlouva je uzavřena ve svobodné a pravé vůli všech účastníků, bez nátlaku, ne za nevýhodných podmínek, při znalosti všech okolností smluvního vztahu a všeobecných dodacích podmínek.


V Obci Cětóraz dne: 19. 10. 2021

V Pelhřimově dne:

Objednatel:

Zhotovitel:

 **SWIETELSKY** [®]
stavební s.r.o.
odštěpný závod Dopravní stavby VYCHOD
ČR - 393 01 Pelhřimov, K Sílu 1143
IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599



Luboš Novotný – starosta obce


.....
jméno, funkce





Ing. Petr Seknička – ředitel oblasti Vysočina (zmocněnec)

.....
jméno, funkce



Jan Půža – vedoucí obchodního oddělení (zmocněnec)

.....
jméno, funkce

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

(položkový rozpočet)

Strana : 1

Tištěno dne : ..

Databáze:

Nabídka číslo:

Stavba:

OBEC CETORAZ - OPRAVA MK 2021

SO 01 K Táboru

Položka	Text	Množství	mj.	cena/mj.	Celkem
1 938909612	Odstranění nánosu na krajnicích tl do 200 mm délka 90 m, pravá strana - 60m, levá strana 10m $70 * 0,2 = 14 \text{ m}^2$ suť bude uložena na mezideponii	14,000	m2	47,34	662,76
2 460030172	Odstranění podkladu nebo krytu komunikace ze živice tloušťky do 10 cm u liniového žlabu - 5 m2 vjezd č. 1 - 5 m2 vjezd na KÚ - 6 m2	16,000	m2	151,63	2 426,08
3 997211611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu 3,5t krajnice, 2,5t podklad živичný	6,000	t	94,68	568,08
4 997321511	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu do 1 km uloženo na skládku objednatele bezúplatně	6,000	T	147,93	887,58
5 113107142R	Strojní rozrušení stávající úpravy PA s přerovnáním a přehutněním $30\text{m} \times 3\text{m} = 90\text{m}^2$	90,000	M2	40,96	3 686,40
6 583413831	Štěrkodrt' 0/32 mm, vč. dodávky, dopravy, rozprostření, zhutnění dorovnání rozebrané části komunikace	20,000	T	388,88	7 777,60
6 899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	1,000	kus	2 752,66	2 752,66
7 460030192	Řezání podkladu nebo krytu živичného tloušťky do 100 mm napojení na ZÚ a na KÚ	7,000	m	104,14	728,98
7 919731122	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živичného tl do 100 mm	7,000	m	138,07	966,49
8 938909311	Očištění stávajícího povrchu, strojní zametač, vysavač $315\text{m}^2 - 90\text{m}^2 = 225 \text{ m}^2$	225,000	M2	8,52	1 917,00
9 572753111	Vyrovnání a zesílení stávajícího podkladu obalovanou asfaltovou směsí ACO 11 $315 * 0,02 * 2,41 = 15,2 \text{ t}$	15,200	T	2 189,26	33 276,75
10 577144121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl. 50 mm, z nemodifik. asfaltu	315,000	M2	254,70	80 230,50
11 919732221	Styčná spára napojení nového živичného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm bez prořezání	7,000	m	91,12	637,84

CELKEM

Odbytová cena bez DPH :

136 518,72

SO 02 Mk na parc. č. 1384/1 (u rybníku)

Položka	Text	Množství	mj.	cena/mj.	Celkem
1 938909612	Odstranění nánosu na krajnicích tl do 200 mm délka $235+40=275 * 2=550\text{m}$, $550-(30+27+23)=470\text{m}$ $470 * 0,2 = 94 \text{ m}^2$	94,000	m2	47,34	4 449,96
2 997211611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu $94 * 0,252 = 23,6 \text{ t}$	23,600	t	94,67	2 234,21
3 997321511	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu do 1 km uloženo na skládku objednatele bezúplatně	23,600	T	147,93	3 491,15

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

(položkový rozpis)

Strana : 2

Tištěno dne : . . .

Databáze:

Nabídka číslo:

Stavba:

OBEC CETORAZ - OPRAVA MK 2021

4	132151104	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem přes 100 <i>rýha pro betonový práh 4x0,3x0,5=0,6 m3</i> <i>rýha pro lin. žlab 6x1x0,8=4,8 m3</i> <i>rýha příkopu 220x0,525=115,5 m3</i> <i>rýha pro odtok lin. žlabu 20x1,5x1=30 m3</i> <i>rýha pro obrubníky 12x0,3x0,3=1,1 m3</i>	152,000 m3	191,17	29 057,84
5	122151102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem do 50 m3 stroj <i>vjezd u č.p. 95: 24 m2</i> <i>lokální sanace (odhad) 200 m2</i> <i>224 x 0,35 = 78,4 m3</i>	78,400 m3	124,26	9 741,98
6	182151111	Svahování v zářezích v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 strojně <i>svahování příkopu délka 220m</i> <i>220x2=440 m2</i> <i>odtok lin. žlabu 20x2=40 m2</i>	480,000 m2	38,36	18 412,80
7	125703311	Čištění melioračních kanálů od naplavenin tl přes 250 do 500 mm nezpevněné dno <i>čištění příkopu v délce 84 m</i> <i>84x0,3x0,8=20,16 m3</i>	20,160 m3	155,33	3 131,45
8	113106242	Rozebrání vozovek ze silničních dílců <i>odstranění panelů na staničení 0,210 (rozjezdu vpravo)</i>	24,000 m2	161,74	3 881,76
9	162351104	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 <i>152 + 78,4 + 20,16=250,56 m3</i> <i>uloženo na mezideponii objednatelé</i>	250,560 m3	96,64	24 214,12
11	113107142R	Strojní rozrušení stávající úpravy PA s přerovnáním a přehutněním	1 522,000 M2	40,96	62 341,12
12	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm <i>část I.: 1204 m2 + 158 m2 = 1362 m2</i> <i>+ lokální sanace na části I.: 200m2</i>	1 562,000 m2	130,36	203 622,32
13	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm <i>část II.: 160 m2</i> <i>+ lokální sanace na části I.: 200 m2</i>	360,000 m2	175,86	63 309,60
14	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu <i>2x poklop</i> <i>2x šachta</i>	4,000 kus	2 752,66	11 010,64
15	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	12,000 m	276,14	3 313,68
16	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	1,000 m3	3 372,78	3 372,78
17	MONO N	Obrubník betonový nájezdový 15*15*100 cm	12,000 KS	120,71	1 448,52
18	935113112	Osazení odvodňovacího betonového žlabu s krycím roštem šířky přes 200 mm	6,000 m	886,59	5 319,54
19	BG 16800	Liniový žlab BGZ-S s š. 400 s litin. zárubní	6,000 M	6 556,21	39 337,26
20	916131213R	Betonový práh <i>zřízení betonového prahu na konci úseku</i>	4,000 M	991,13	3 964,52
21	211511111	Výplň příkopu lomovým kamenem <i>příkop o celkové délce 304 m</i>	73,000 m3	165,68	12 094,64
22	58380650	Kámen lomový neupravený tř. 1, netříděný vč. dopravy <i>délka příkopu 304 x 0,8 x 0,3 = 73 m3</i> <i>73 x 1,5t/m3 = 110 t</i>	110,000 T	328,99	36 188,90

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

(položkový rozpis)

Strana : 3

Tištěno dne : . . .

Databáze:

Nabídka číslo:

Stavba:

OBEC CETORAZ - OPRAVA MK 2021

23	460030192	Řezání podkladu nebo krytu živičného tloušťky do 100 mm	28,000 m	104,14	2 915,92
24	919731122	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 100 mm	28,000 m	138,07	3 865,96
25	577165122	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 70 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu část I.	1 362,000 m2	324,64	442 159,68
26	577154121	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 60 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu plocha na části II.	160,000 m2	305,65	48 904,00
27	573231106	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2	1 362,000 m2	13,02	17 733,24
28	577144121	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu část I.	1 362,000 m2	254,70	346 901,40
29	569851111	Zpevnění krajnic šterkodrtí tl do 150 mm délka 235+40=275*2=550m, 550-(30+27+23)=470m 470 * 0,3 = 141 m2	141,000 m2	166,39	23 460,99
30	919732221	Styčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm bez prořezání	28,000 m	91,12	2 551,36

CELKEM

Odbytová cena bez DPH :

1 432 431,34

STAVBA CELKEM

Sazba DPH
21,00

DPH celkem
329 479,51

Odbytová cena bez DPH :

1 568 950,06

Odbytová cena s DPH :

1 898 429,57

Nabídku zpracoval:

Předáno dne : . . .

 **SWIETELSKY**®
stavební s.r.o.
odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD
ČR - 393 01 Pelhřimov, K Sílu 1143
IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599