

SMLOUVA O DÍLO Č.

I. Smluvní strany

1. **Objednatel :** Obec Košetice
Košetice 146, 394 22 Košetice
Statutární zástupce: Ing. Blanka Veletová, starostka obce
IČO : 00248444
bank. spoj. : ČSOB, pobočka Pelhřimov
číslo účtu : 
tel. : 565 498 119
e-mail: obec@kosetice.cz

dále jen objednatel

2. **Zhotovitel :** I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.
I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.
statutární zástupce : Ing. Pavel Drbal, Ing. Lukáš Hrbek - jednatelé firmy
IČO : 608 38 531
DIČ : CZ60838531
bank. spoj. : 
číslo účtu : 
tel. : +420 565 432 243
e-mail: info@kamenicka.cz

dále jen zhotovitel

II. Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je zhotovení stavby Výstavba „Hádeckého rybníka“ podle projektové dokumentace, kterou vypracovala společnost VDG Projektování s.r.o. a za podmínek dohodnutých v této smlouvě.
2. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje ve stanovené době dílo dokončit a předat objednateli. Objednatel se zavazuje, že dokončené dílo převezme a zaplatí za jeho zhotovení dohodnutou cenu.
3. Součástí díla je rovněž:
 - dodržení podmínek zadávacího řízení a zadávací dokumentace
 - zajištění vydání potřebných rozhodnutí a stanovení pro přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích (zvláštní užívání, povolení uzavírek, ...), osazení, udržování a odstranění přechodného dopravního značení vyvolá-li jej stavba.
 - příprava staveniště včetně přístupu na staveniště a zařízení staveniště
 - dodržování pravidel BOZP
 - zajištění, případně obnova platnosti vyjádření správců dotčených sítí
 - zajištění vytyčení veškerých stávajících inženýrských sítí na vlastní náklad, odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a zpětné předání jejich správcům
 - vypracování harmonogramu postupu prací a jeho aktualizace
 - vypracování kontrolního a zkušebního plánu
 - dodání veškerých materiálů podle požadavků objednatele a provedení prací v potřebné kvalitě. Objednatel si vyhrazuje právo odmítnout navržený materiál, či práci a požadovat dodání materiálů v požadovaných parametrech dle zpracované dokumentace a záměru objednatele.
 - zajištění a provedení všech předepsaných či dohodnutých zkoušek a revizí vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů
 - zajištění dodávky potřebných energií, vody a ostatních služeb nutných k provedení díla
 - prostorové vytyčení stavby - bude doloženo protokolem o vytyčení stavby
 - veškeré geodetické práce nutné k provedení díla, geodetické zaměření skutečného provedení stavby, apod.
 - dodání všech požadovaných dokladů dle čl. IX. odst. 3.
 - průběžné odstraňování veškerých znečištění přilehlých komunikací a ploch, ke kterým dojde provozem a činnostmi na stavbě
 - provedení úpravy a uklizení stavbou dotčených komunikací a ploch po ukončení stavby, vyklizení staveniště

- splnění všech podmínek uvedených ve vyjádření dotčených orgánů a stavebním (smluvním) povolení
- koordinace všech prací na staveništi a kompletační činnost celé stavby

III.

Osoby pověřené provedením díla

- Za objednatele :
 - Zástupce objednatele ve věcech smluvních :
- Ing. Blanka Veletová e-mail.: obec@kosetice.cz
 - Technický dozor stavebníka (dále jen TDS)
- Ing. Vítězslav Pavel e-mail.: [redacted]
- Za zhotovitele :
 - Zástupce objednatele ve věcech smluvních :
- Ing. Pavel Drbal
 - Zástupce objednatele ve věcech technických :
- Bohumil Smíšek
 - Osoba pověřená vedením stavby - hlavní stavbyvedoucí :
- Ing. Pavel Jiráček e-mail.: info@kamenicka.cz
- Obor autorizace : stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství
- Číslo autorizace : 0011716
 - Stavbyvedoucí : Ing. Pavel Jiráček
- Za projektanta :
 - Osoba pověřená výkonem autorského dozoru
- VDG Projektování s.r.o.

IV.

Vymezení lhůt

- Termín předání a převzetí staveniště a zahájení prací 1.srpna 2022
- Termín pro dokončení prací a předání a převzetí díla 30.listopadu 2023
- Termín pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště následující den po písemném předání a převzetí díla popř. jeho části díla dle článku IX této smlouvy o dílo
- Počátek běhu záruční lhůty následující den po písemném předání a převzetí díla popř. jeho části díla dle článku IX této smlouvy o dílo
- Doba plnění díla se může přiměřeně prodloužit a uzavírá se o tom písemný dodatek této smlouvy v těchto případech :
 - dojde-li během výstavby k navýšení rozsahu prací o více než 10% ceny proti původní cenové nabídce
 - při prodloužení vzniklé v souvislosti s archeologickými nálezy
 - nebude-li moci zhotovitel pokračovat plynule v pracích z důvodů na straně objednatele
- Doba plnění díla se po vzájemné dohodě může přiměřeně prodloužit z důvodu dlouhodobě nepříznivých klimatických podmínek, které by narušovaly technologické procesy prací. Na nový termín bude uzavřen dodatek této smlouvy. Na prodloužení nemá zhotovitel právní nárok. Nepříznivými klimatickými podmínkami se myslí takové, které jsou minimálně po dobu dvou týdnů výrazně horší, než je pro dané období z dlouhodobého hlediska obvyklé.

V.

Cena díla

- Cena díla v rozsahu čl. II této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové nabídky zhotovitele v souladu s § 2620 zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění ve výši:

Cena bez DPH	5 958 514,50
DPH 15 %	0,00
DPH 21 %	1 251 288,05
Cena vč. DPH	7 209 802,55

2. Cena se může změnit při změně rozsahu prací oproti článku II. této smlouvy o práce požadované objednatelem, které nejsou předmětem zadání, nebo budou - li při realizaci díla vynuceny změny, doplňky, omezení nebo rozšíření předmětu díla.
3. V případě změny rozsahu z důvodu dodatečných stavebních prací, a víceprací bude postupováno v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. o veřejných zakázkách. Na takovou změnu bude vždy uzavřen dodatek smlouvy o dílo.
4. Způsob ocenění dodatečných prací a víceprací: zhotovitel ocení tyto práce jednotkovými cenami uvedenými v položkovém rozpočtu původní nabídky zhotovitele. Pokud nebude možné ocenit práce dle již použitých jednotkových cen, budou tyto práce oceněny nově podle cenové soustavy URS Praha platné pro příslušný rok výstavby. Pokud cenová soustava URS Praha neobsahuje tyto práce a materiály, budou oceněny na základě dohody.

VI.

Úhrada ceny

1. Za každý kalendářní měsíc zhotovování díla bude mezi zhotovitelem a objednatelem odsouhlasen soupis skutečně provedených prací, na jehož základě předloží zhotovitel objednateli dílčí fakturu, a to nejpozději k pátému dni měsíce následujícího po období, za které je soupis sestaven a vzájemně odsouhlasen. Odsouhlasený soupis skutečně provedených prací je nedílnou přílohou daňového dokladu - faktury.
2. Dílčí měsíční faktura bude mít náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb. o DPH v platném znění.
3. Úhrada dílčích faktur bude objednatelem prováděna postupně, a to až do výše 80% celkové smluvní ceny díla. Zbývajících 20% ceny bude uhrazeno po protokolárním předání a převzetí díla. V případě, že objednatel převezme dílo, na němž se vyskytují vady či nedodělky, má objednatel právo uplatnit zádržné až do výše 20 % ceny díla. Zádržné bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli až pod odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla. Podmínkou pro výplatu zádržného je odstranění všech závad a vzájemné odsouhlasení tohoto stavu mezi zhotovitelem a objednatelem formou protokolu o odstranění vad a nedodělků.
4. V případě, že doklad nesplňuje některé z povinných nebo dohodnutých náležitostí, má objednatel právo jej vrátit zhotoviteli a požadovat jeho opravení. V takovém případě se hledí na fakturu jako na nedoručenou a běh lhůt započne, počínaje dnem doručení opraveného dokladu objednateli.
5. Faktury mají splatnost 30 dnů ode dne doručení objednateli. V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena třetího dne po odeslání. Fakturace i úhrady jsou výhradně v české měně.
6. Právo na zaplacení ceny díla a zádržného vzniká za každou část při jejím provedení a převzetí.
7. Obec není plátcem DPH.

VII.

Provádění díla

1. Objednatel odevzdá formou zápisu zhotoviteli staveniště. Při předání staveniště objednatel předá zhotoviteli projektovou dokumentaci.
2. Při předání staveniště předá zhotovitel objednateli harmonogram stavby a kontrolní a zkušební plán.
3. Před zahájením prací zabezpečí zhotovitel na vlastní náklady vytyčení a označení veškerých inženýrských sítí nacházejících se v prostoru staveniště. Provoz těchto sítí bude zajištěn po celou dobu stavby a nesmí dojít k jejich poškození. V případě potřeby dočasného přeložení, nebo odkrytí budou zajištěny proti fyzickému poškození v souladu s příslušnými předpisy a podmínkami správců sítí.
4. Objednatel je oprávněn dávat zhotoviteli pokyny k upřesnění nebo určení způsobu provádění díla a zhotovitel je povinen se jimi řídit.
5. Kontrolní dny organizované objednatelem se budou konat na stavbě dle aktuální potřeby při výstavbě.
6. Zápisy z kontrolních dnů jsou nedílnou součástí dokumentace staveb a mají stejnou platnost, jako zápisy ve stavebním deníku.
7. Zhotovitel se zavazuje, že bude provádět realizaci díla s vynaložením veškeré odborné péče, že bude dodržovat obecně závazné předpisy, nařízení orgánů státní správy, závazné i doporučené normy.
8. Veškeré činnosti při výstavbě je zhotovitel povinen provádět osobami, které mají odpovídající kvalifikaci, oprávnění, případně autorizaci podle zvláštních předpisů. Na vyžádání objednatele bude povinen příslušné doklady předložit.

9. Při realizaci díla nesmí být bez písemného souhlasu objednatele prováděny změny oproti schválené projektové dokumentaci, a to ani pokud jde o materiály a technologie. Pokud se v průběhu stavby prokáže, že některé navržené materiály nebo technologie nejsou dostupné, případně se prokáže jejich škodlivost na životní prostředí nebo zdraví, navrhne zhotovitel objednateli písemně použití jiných materiálů či technologií a současně předloží, jaký vliv bude mít jejich použití na výši ceny díla. Použití nových materiálů nebo technologií je podmíněno cenovou dohodou smluvních stran a uzavřením příslušného dodatku k této smlouvě o dílo.
10. Nebezpečí škody na prováděném díle i na věcech souvisejících s prováděním díla nese zhotovitel a to až do předání a převzetí hotového díla.
11. Zhotovitel je povinen naložit na vlastní náklad s vybouranými materiály a odpady vyprodukovanými v souvislosti s realizací díla v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. a navazujícími předpisy
12. Zhotovitel má za povinnost zvát TDS ke všem zkouškám kvality, které se budou konat na staveništi
13. Zhotovitel má za povinnost vyzvat zástupce objednatele ke kontrole navážení ornice a předsetové přípravy.
14. TDS má právo kdykoli kontrolovat jakékoli práce, které zhotovitel na staveništi provádí. Odpovědný zástupce zhotovitele má povinnost umožnit mu tuto kontrolu. Veškerá písemná komunikace mezi oběma stranami probíhá přes stavební deník, datové schránky nebo doporučenou korespondenci.
15. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli, nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
16. Objednatel je oprávněn k vyzvání osob na staveništi ke splnění povinností podrobit se vyšetření přítomnosti alkoholu nebo jiné návykové látky. Kontrola bude prováděna za přítomnosti svědka (např. stavbyvedoucího).
17. Změna subdodavatele, jeho prostřednictvím prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je možná pouze se souhlasem objednatele. Zhotovitel je povinen o tento souhlas požádat objednatele písemně a to nejméně 14 dní před zahájením činnosti subdodavatele. Zhotovitel je povinen kdykoliv, a to i opakovaně, na výzvu objednatele do 14 dnů objednateli prokázat, že stále splňuje kvalifikaci v rozsahu, v jakém ji prokázal v rámci výběrového řízení předcházejícího uzavření této smlouvy. Způsob prokazování je stejný jako v případě výběrového řízení, nebude-li dohodnuto jinak.
18. Zhotovitel je na základě písemného pokynu objednatele povinen provést práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, respekt. projektové dokumentaci a které jsou potřebné pro provedení plánovaných stavebních prací, a to i v případě, kdy jejich nezahrnutí do původních zadávacích podmínek respekt. projektové dokumentace, bylo zaviněno objednatelem. Změny ceny díla se řídí ustanovením čl. V odst. 4. Tato povinnost trvá i v případě, kdy se strany nedohodnou na konkrétním znění textu dodatku smlouvy.
19. Vlastníkem díla je od počátku objednatel.
20. Zhotovitel se zavazuje, že při plnění zakázky bude postupovat tak, aby v max. možné míře zohlednil možnosti poskytnutí pracovních příležitostí osobám znevýhodněným na trhu práce, sociální začlenění, důstojné pracovní podmínky a další sociálně relevantní hlediska spojená s plněním předmětu díla, aby zohlednil dopad na životní prostředí, trvale udržitelný rozvoj, životní cyklus dodávky, služby nebo stavební práce a další environmentálně relevantní hlediska spojená s plněním předmětu díla a při plnění předmětu díla postupoval a použil inovace implementace nového nebo značně zlepšených produktů, služeb.

VIII.

Stavební deník

1. Stavební deník bude na stavbě veden ode dne zahájení stavebních prací, a to způsobem dle zákona 183/2006 a vyhl.č. 499/2006. Během pracovní doby musí být stavební deník na stavbě trvale přístupný pro objednatele. Denní záznamy budou čitelné a objednatel je bude podepisovat způsobem stanoveným v zápisu na první straně stavebního deníku. Vyhotovují se jeden originál a dvě kopie. Originál a druhá kopie stavebního deníku budou při předání díla předány objednateli výměnou za předání prvních kopií deníku, které si v průběhu realizace stavby po jejich podepsání vytrhl TDS.
2. Objednatel má právo kontrolovat a provádět zápisy do stavebního deníku i případných subdodavatelů. Objednatel obdrží kopie těchto deníků.
- 3.

IX.

Přejímání díla

1. Zhotovitel vyzve objednatele prokazatelným způsobem k předání a převzetí ukončené části díla. Přejímací řízení se uskuteční v místě stavby. Obě smluvní strany se dohodly, že přejímací řízení bude zahájeno nejpozději do 3 pracovních dnů od převzetí výzvy zhotovitele objednatelem.
2. Dokončené dílo bude předáváno zhotovitelem a přebíráno objednatelem písemným zápisem. Součástí předání budou následující doklady
 - doklad o prostorovém vytyčení stavby
 - dokumentace skutečného provedení stavby ve dvou paré v tištěné formě a v digitální formě v uzavřeném formátu .pdf a to na vhodném nosiči (CD, DVD, flash disk apod.) včetně geodetického zaměření stavby. Součástí geodetického zaměření díla bude zakreslení stavby do platné katastrální mapy
 - doklady o prokázání kvality díla, předepsané zkoušky, revize...
 - veškeré atesty, prohlášení o shodě a certifikáty na použité materiály a výrobky (po dohodě s objednatelem lze nahradit čestným prohlášením zhotovitele)
 - stavební deník
 - doklady o likvidaci odpadů
 - doklady o předání dotčených inženýrských sítí jejich správcům
 - doklady o předání dotčených pozemků jejich vlastníkům
 - seznam subdodavatelů podílejících se na realizaci předmětu smlouvy
3. Nedodání uvedených dokladů je důvodem k nepřevzetí dokončeného díla či části díla.
4. Drobné stavební vady a nedodělky, které nebrání užívání díla ke stanovenému účelu, nejsou důvodem, pro který by objednatel mohl převzetí odmítnout.
5. V případě zjištění vad a nedodělků při přejímacím řízení, budou tyto vady sepsány v zápise o předání a převzetí díla a tamtéž bude dohodnuta lhůta k jejich odstranění. O odstranění vad bude sepsán mezi smluvními stranami zápis.
6. Práce, které budou další činnostmi zakryty, nebo se stanou nepřístupnými, vyzve zhotovitel objednatele telefonicky a současně zápisem ve stavebním deníku k převzetí těchto prací a konstrukcí. Objednatel bez zbytečného odkladu od výzvy zhotovitele a nejpozději do 3 kalendářních dnů od této výzvy provede převzetí zakrývaných prací a konstrukcí. V případě, že se na tuto výzvu objednatel bez závažných důvodů nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla, po předchozím písemném upozornění objednatele a dostatečném a průkazném zdokumentování kvality předmětných prací. Pokud bude objednatel požadovat dodatečné odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen tento požadavek splnit.
7. V případě, že se prokáže nedodržení technických parametrů díla, je zhotovitel povinen na vlastní náklady odstranit zjištěné vady. V případě, že zhotovitel dodržel technické parametry díla, náklady na dodatečné odkrytí uhradí objednatel.
8. V případě, že zhotovitel k takovému prověření kvality objednatele nepozve, má objednatel právo žádat odkrytí zakrytých částí stavby na náklady zhotovitele, který je povinen tyto práce provést.
9. Zhotovitel neručí za vady způsobené užíváním stavby jiným způsobem, než pro jaký byla zhotovena nebo pokud byla udržována nevhodným způsobem.

X.

Záruční doba

1. Záruční doba dohodnutá smluvními stranami činí **60** měsíců
2. Zárukou za jakost přejímá zhotovitel závazek, že dílo bude mít vlastnosti uvedené v projektové dokumentaci, stavebním povolení, technických normách a dalších dokumentech podle této smlouvy a v souladu s obecně platnými právními předpisy, které se na provádění díla vztahují, vyjma běžného opotřebení.
3. Záruční doba materiálů a výrobků, které se stanou součástí díla, u nichž ČSN či právní předpis stanoví kratší dobu životnosti než je dohodnutá záruční doba, končí dnem uplynutí takto stanovené lhůty životnosti.
4. Reklamovat musí objednatel písemně u zhotovitele nejpozději v poslední den záruční lhůty. V reklamaci objednatel uvede popis vady, jak se projevuje, jakým způsobem požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje finanční náhradu. Reklamovat způsobem uvedeným v tomto článku lze i vady existující v okamžiku předání díla, a to i zjevné vady, které nebyly uvedeny v zápise o předání a převzetí díla. Zhotovitel je povinen se k reklamaci vyjádřit do pěti dnů ode dne, kdy ji obdržel.

5. Zhotovitel započne s odstraňováním reklamované vady do 10 dnů ode dne doručení písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě havárie (nemožnosti užívání díla nebo podstatného omezení v užívání díla; v případě pochybností se má za to, že vada je havárií) započne zhotovitel s odstraněním vady bezodkladně, tj. do 48 hodin od jejího oznámení, pokud se strany nedohodnou jinak. Zhotovitel odstraní reklamované vady v technologicky nejkratším termínu.
6. O předání a převzetí opravené reklamované vady stran sepíše zápis.
7. Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady včas, je objednatel oprávněn zajistit jejich odstranění na náklady zhotovitele třetí osobou.

XI.

Sankce

1. Smluvní strany se dohodly, že neplnění závazků obou smluvních stran podléhá následujícím sankcím:
 - a) V případě prodlení s úhradou faktury je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši **0,01 %** z dlužné částky za každý den prodlení.
 - b) Za každý započatý den s prodlením v termínech či lhůtách dle čl. IV této smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **1500,- Kč**.
 - c) Za každý započatý den prodlení se splněním termínu uvedeného v zápise z kontrolního dne, nebo ve stavebním deníku zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **1000,- Kč**.
 - d) Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem odstranění vad a nedodělků uvedených v zápisu o předání a převzetí díla a to **1000,- Kč** za každou vadu nebo nedodělek a za každý započatý den prodlení.
 - e) V případě prodlení s termínem odstranění reklamovaných vad v průběhu záruční doby je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **1000,- Kč** za každý započatý den prodlení.
 - f) V případě nedodržení ostatních ustanovení smlouvy o dílo je sjednána smluvní pokuta ve výši **500,- Kč** za každý případ a den prodlení s odstraněním nedostatku povinnou stranou.
2. Vznikne-li v důsledku porušení závazku jedné smluvní strany (na který byla sjednána smluvní pokuta) straně druhé škoda, má tato nárok i na náhradu škody.
3. Strany se dohodly, že smluvní pokutu je objednatel oprávněn započítat proti pohledávce zhotovitele.
4. Splatnost smluvních pokut se stanoví ve lhůtě 21 dnů po obdržení daňového dokladu (faktury) s vyčíslením smluvní pokuty.

XII.

Odstoupení od smlouvy

1. Od této smlouvy lze odstoupit pouze z důvodů uvedených v této smlouvě nebo stanoví-li tak zákon. Provedl-li zhotovitel dílo z části, může objednatel odstoupit od smlouvy i jen ohledně dosud neprovedené části díla. Objednatel je od smlouvy oprávněn odstoupit i po rozhodnutí o úpadku zhotovitele.
2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit i v případě, kdy přes jeho upozornění je zřejmé, že dílo nebude řádně dokončeno v dohodnutém termínu nebo je zhotovitel v prodlení se zahájením stavebních prací o více jak tři týdny.
3. V případě, že objednatel odstoupí od smlouvy z jakéhokoli sjednaného či zákonem stanoveného důvodu, má právo na úhradu veškerých prokazatelných škod, které mu v důsledku neplnění smluvních povinností zhotovitele vznikly. Odstoupení od smlouvy nemá vliv na vznik a trvání nároku na dohodnuté sankce.
4. Záruky za provedené práce a předané části díla v případě odstoupení od smlouvy začínají běžet dnem předčasného ukončení smlouvy, pokud nebude písemně dohodnuto jinak.

XIII.

Pojištění

1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod způsobených jeho pracovníky třetí osobě ve výši pojistného plnění minimálně 5 mil. Kč.
2. Doklady o pojištění:
 - dokladem o pojištění je platná a účinná pojistná smlouva, u níž zhotovitel řádně a včas uhradil pojistné.
 - doklad o pojištění je zhotovitel povinen předložit objednateli na jeho písemné či ústní vyžádání kdykoli v průběhu realizace díla.
3. Povinnosti obou smluvních stran při vzniku pojistné události:

- při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči svému pojistiteli zhotovitel.
 - objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech.
4. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně díla.

XIV.

Ostatní ujednání

1. Při dočasném nebo definitivním zastavení prací na díle z příčin na straně objednatele zaplatí objednatel zhotoviteli skutečně vynaložené náklady.
2. Zhotovitel označí staveniště podle platných předpisů a objednatel umožní zhotoviteli umístění tabulí se jménem zhotovitele na dohodnutém místě staveniště.
3. Změny této smlouvy mohou být provedeny pouze formou písemných dodatků, které budou platné jen budou-li potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je veřejným zadavatelem dle zákona o veřejných zakázkách a jako takový je omezený v provádění jakýchkoliv změn této smlouvy.
4. Dle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, je zhotovitel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
5. Tento smluvní vztah se řídí právem ČR. Strany smlouvy se dohodly, že pro řešení sporů z této smlouvy je místně příslušný Okresní soud v Pelhřimově.
6. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 provedeních, z nichž každé má platnost a závaznost originálu a po jejich podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran obdrží zhotovitel i objednatel 1 vyhotovení.
7. Práva a závazky, které pro smluvní strany ze smlouvy vyplývají, přecházejí na jejich případné právní nástupce.
8. Strany této smlouvy berou na vědomí, že Obec Košetice jako správce osobních údajů je oprávněno zpracovávat zde uvedené osobní údaje v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. b) Obecného nařízení (toto zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy) a písm. c) (toto zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti správce zveřejnit smlouvu na profilu zadavatele dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, postupy podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím nebo na své úřední desce dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích).
9. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit pohledávky vzniklé dle této smlouvy třetí osobě.

Za objednatele


Za zhotovitele

V Košetích dne

25.3.2022

V Kamenici nad Lipou

dne 25.3.2022



Ing. Blanka Veletová

starostka obce Košetice



Ing. Pavel Drbal, Ing. Lukáš Hrbek

- jednatelé firmy



OBEC KOŠETICE

394 22 Košetice 146

IČO: 00248444

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2020_VZ
Stavba: 11-01 - Výstavba Hádeckého rybníkaKSO: Košelice
Místo: KošeliceZadavatel: Obec Košelice
Obec Košelice
Uchazeč: I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.

Projektant: VDG Projektování s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Vítězslav Pavel

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s vyzněním Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci "Cenová soustava" označeny popiskem "CS ÚRS" a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymeztující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH		5 958 514,50
DPH základní 21,00%		Základ daně 5 958 514,50
DPH snížená 15,00%		Výše daně 1 251 288,05
Cena s DPH		7 209 802,55

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2020_VZ
Stavba: 11-01 - Výstavba Hádeckého rybníka
Místo: Košelice
Zadavatel: Obec Košelice
Uchazeč: I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.
Datum: 07.02.2022
Projektant: VDG Projektování s.r.o.
Zpracovatel: Ing. Vítězslav Pavel

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem				
SO 01	Malá vodní nádrž	5 958 514,50	7 209 802,55	STA
01	Přípravné práce	623 582,00	754 534,22	Soupis
02	Výkop zdrže	1 331 585,00	1 611 217,85	Soupis
03	Urovňování dna a břehů nádrže	307 430,00	371 990,30	Soupis
04	Výstavba a opevnění hráze	1 408 195,76	1 703 915,87	Soupis
05	Sdružený objekt	1 955 138,68	2 395 717,80	Soupis
06	Hrubocenná hrázka	143 144,26	173 204,55	Soupis
07	Dokončovací práce	34 938,80	42 275,95	Soupis
08	Vedlejší rozpočtové náklady	154 500,00	186 945,00	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba: 11-01 - Vystavba Hradeckého rybníka
 Objekt: SO 01 - Malá vodní nádrž
 Soupis: 01 - Přípravné práce
 KSO: KSO:
 Místo: Košalice
 Zadavatel: Obec Košalice
 Uchazeč: I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.
 Projektant: VDG Projektování s.r.o.
 Zpracovatel: Ing. Vítězslav Pavol
 Poznámka:

Cena bez DPH

DP+ základní
snížená

Cena s DPH

Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
623 582,00	21,00%	130 952,22	
	15,00%	0,00	
			754 534,22

CC-CZ:
Datum: 07.02.2022

IC:
DIC: 60838531

IC:
DIC: CZ60838531

IC:
DIC:

IC:
DIC:

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 11-01 - Vystavba Házdeckého rybníka

Objekt: SO 01 - Malá vodní nádrž

Supis: 01 - Přípravné práce

Místo: Košalice

Zadavatel: Obec Košalice

Uchazeč: I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.

Kod dílu - Popis

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
11-01 - Výstavba Hádeckého rybníka

Objekt: SO 01 - Malá vodní nádrž

Soupis:
02 - Výkop zdrže

02 - Výkop zdrže

KSO: Košice

Zadavatel:

Uchazeč:
I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.

Projektant
VNG Projektování s.r.o.

Zpracovatel:

Ing. Vítězslav Pavel

Poznámky:

1 331 585,00

Sazba daně	Výše daně
21,00%	279 632,85
15,00%	0 00

1 331 585,00	0,00
--------------	------

1 611 217,85

CZK

79 316,00

12 000,00

28 000,00

Strana 6 z 32

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 11-01 - Vystavba Hádeckého rybníka
 Objekt: SO 01 - Malá vodní nádrž
 Soupis: 02 - Výkop zdrže
 Místo: Košetice
 Zadavatel: Obec Košetice
 Uchazeč: I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.
 Datum: 07.02.2022
 Projektant: VDG Projektování s.r.o.
 Zpracovatel: Ing. Vítězslav Pavel
 Cena celkem [CZK]: 1 331 585,00

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 11-01 - Vystavba Hádeckého rybníka
 Objekt: SO 01 - Malá vodní nádrž
 Soupis: 02 - Výkop zdrže
 Místo: Košetice
 Zadavatel: Obec Košetice
 Uchazeč: I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.
 Datum: 07.02.2022
 Projektant: VDG Projektování s.r.o.
 Zpracovatel: Ing. Vítězslav Pavel
 Cena celkem [CZK]: 1 331 585,00

Náklady soupisu celkem

Práce a dodávky HSV

D	HSV	Práce a dodávky HSV	MJ	Množství	Jedn. [CZK]	Cena celkem [CZK]
1	K 122201403	Zemní práce	m3	1 320,000	69,50	1 331 585,00
	VV	Výkopky v zemních na suchu s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině II. 3 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	1 320,000	91,740,00	
2	K 122251107	Výkopky v suchém materiálu pro tlasnění hráz	m3	5 405,000	55,00	297 275,00
	VV	Odkopky a prokopky nezapažené v hornině třídy těžkosti I, skupiny 3 objem přes 5000 m3	m3	5 405,000	55,00	
3	K 162251102	Výkop zdrže malá vodní nádrž	m3	5 405,000	63,00	340 515,00
	VV	Vodorovné přemístění do 50 m výkopky z horniny třídy těžkosti I, skupiny 1 až 3	m3	5 405,000	63,00	
4	K 162401101	Přesun materiálu pro úpravu okrajů	m3	1 320,000	74,00	97 680,00
	VV	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání ze suchu na dovozem dopravním prostředkem bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozmětu z horniny II. 1 až 4 na vzdálenost přes 1 m3	m3	1 320,000	74,00	
	VV	Úložení do 1 500 m	m3	1 320,000		
5	K 17110322	Převážka materiálu	m3	6 725,000	75,00	504 375,00
	VV	Uložení sypání z horniny třídy těžkosti I a II, skupiny 1 až 4 do hrází nádrží se zhutněním 100 % PS C s příměsí jílů do 50 %	m3	6 725,000	75,00	
	VV	5405+1320				
	VV	Vystavba hráz				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: 11-01 - Vystavba Hádeckého rybníka
Objekt: SO 01 - Malá vodní nádrž
Soupis: 03 - Urovnění dna a břehů nádrže
KSO: Košelice
Místo: Košelice
Zadavatel: Obec Košelice
Uchazeč: I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.
Projektant: VDG Projektování s.r.o.
Zpracovatel: Ing. Vítězslav Pavl
Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
sazba

Cena s DPH

Základ daně	307 430,00	
Sazba daně	21,00%	64 560,30
	13,00%	0,00
V CZK		371 990,30

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 11-01 - Vystavba Hádeckého rybníka
Objekt: SO 01 - Malá vodní nádrž
Soupis: 03 - Urovnění dna a břehů nádrže
Místo: Košelice
Zadavatel: Obec Košelice
Uchazeč: I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.
Kód díla - Půjda
Datum: 07.02.2022
Projektant: VDG Projektování s.r.o.
Zpracovatel: Ing. Vítězslav Pavl
Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

307 430,00
307 430,00
307 430,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: 11-01 - Vytavba Hádeckého rybníka
Objekt: SO 01 - Malá vodní nádrž
Soupis: 04 - Vytavba a opevnění hráze
Místo: Košetice
Zadávatel: Obec Košetice
Uchazeč: I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.
Projektant: VDG Projektování s.r.o.
Zpracovatel: Ing. Vítězslav Pavel
Poznámka:

CC-CZ
Datum: 07.02.2022
IČ: 60938531
DIČ: CZ60938531
IČ: 60938531
DIČ: CZ60938531
IČ: 60938531
DIČ: CZ60938531

1 408 195,76
Sazba daně
Výše daně
21 00%
295 721,11
15 00%
0,00
1 703 916,87

Základ daně
1 408 195,76
0,00

Cena bez DPH
Cena s DPH
DPH základní
snížená

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 11-01 - Vytavba Hádeckého rybníka
Objekt: SO 01 - Malá vodní nádrž
Soupis: 03 - Urovnění dna a břehů nádrže
Místo: Košetice
Zadávatel: Obec Košetice
Uchazeč: I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.

Datum: 07.02.2022
Projektant: VDG Projektování s.r.o.
Zpracovatel: Ing. Vítězslav Pavel
Cena celkem [CZK]

P. č.	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							307 430,00
o HSV Práce a dodávky HSV							307 430,00
D 1 Zemní práce							307 430,00
1	K	18195111	Úprava pláče v hornině třídy I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění	m2	20 300,000	5,60	113 680,00
	W		20300		20 300,000		
2	K	18215111	Úprava dna rybníka, zohlednění sklonu, plocha oddělena v CAD-CZ"				
	W		Svahování z zářezů v hornině třídy I, skupiny 1 až 3	m2	7 750,000	25,00	193 750,00
	W		7750		7 750,000		
	W		Úprava svahu dolních úprav, zohlednění sklonu svahu, CAD-CZ"				

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 11-01 - Výstavba Fádeckého rybníka
Objekt: SC 01 - Malá vodní nádrž
Soupis:

04 - Výstavba a opevnění hráze

Mesto: Košetice

Zadavatel
Obec Košetice

Uchazeč: I. Kámenická stavební a obchodní firma s.r.o.

07 03 2022

Projektant:	VDG
Projektovaný:	

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

1 408 195 76

1 408 105 76

Kód dluhu - Fopis

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce	441 456,00
2 - Zakládání	0,00
4 - Vodovodné konstrukce	587 400,00
5 - Komunikace	196 370,00
998 - Přesun hmot	82 368,76

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: 11-01 - Výstavba Hádeckého rybníka
Objekt: SO 01 - Malá vodní nádrž

04 - Výstavba a opavění hráze

Mesto: Košice

Zadavatel: Obec Košetice

Jchazeč:
I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.

Datum:

Projectant

Zpracoval:

ena celkem

1 408 195,76

1 408 195 76

[illegible]

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: 11-01 - Vystavba Hrádeckého rybníka
Objekt: SO 01 - Malá vodní nádrž
Soupis: 05 - Sdružený objekt
KSO: Košetice
Místo: Košetice
Zadavatel: I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.
Uchazeč: 60838531
DIČ: CZ60838531
Projektant: VDG Projektování s.r.o.
Zpracovatel: Ing. Vítězslav Pavel
Poznámka:

Cena bez DPH		1 955 138,68
DP: základní snížení	Základ daně	1 955 138,68
	Sazba daně	21,00%
Cena s DPH		2 365 717,80

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 11-01 - Vystavba Hrádeckého rybníka
Objekt: SO 01 - Malá vodní nádrž
Soupis: 05 - Sdružený objekt
Místo: Košetice
Zadavatel: Obec Košetice
Uchazeč: I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.
Kód dílu - Popis
Náklady stavby celkem
8 - Trubní vedení
HSV - Práce a dodávky HSV
1 - Zemní práce
2 - Zakládání
3 - Světlo a kompletní konstrukce
5 - Komunikace pozemní
PSV - Práce a dodávky PSV
789 - Pevňové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení

Datum: 07.02.2022
Projektant: VDG Projektování s.r.o.
Zpracovatel: Ing. Vítězslav Pavel
Cena celkem [CZK]
1 955 138,68
330 353,30
1 618 776,58
48 173,76
800 254,62
614 323,20
55 025,00
5 968,20
5 968,20

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 11-01 - Výtahová Hudeckého rybníka

Objekt: SO 01 - Malá vodní nádrž

Soupis: 05 - Sdružený objekt

Místo: Kolečice

Zadavatel: Obvo Kolečice

Uchazeč: I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.

P. Ty C. P	Kód	MJ	Množství	Jedna [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem					
1	K 81232121	m	20,000	1 390,00	330 393,90
2	M 1021603	kus	16,000	28 097,79	281 097,90
1 955 138,68					

Trubní vedení					
1	K 81232121	m	20,000	1 390,00	330 393,90
2	M 1021603	kus	16,000	28 097,79	281 097,90
1 955 138,68					

Práce a dodávky HSV					
1	K 81232121	m	20,000	1 390,00	330 393,90
2	M 1021603	kus	16,000	28 097,79	281 097,90
1 955 138,68					

Práce a dodávky HSV					
1	K 81232121	m	20,000	1 390,00	330 393,90
2	M 1021603	kus	16,000	28 097,79	281 097,90
1 955 138,68					

Práce a dodávky HSV					
1	K 81232121	m	20,000	1 390,00	330 393,90
2	M 1021603	kus	16,000	28 097,79	281 097,90
1 955 138,68					

Práce a dodávky HSV					
1	K 81232121	m	20,000	1 390,00	330 393,90
2	M 1021603	kus	16,000	28 097,79	281 097,90
1 955 138,68					

P. Ty C. P	Kód	Popis	MJ	Množství	Jedna [CZK]	Cena celkem [CZK]
21	K 274354211	Bednění základových pasů - odstranění	m2	9,800	60,80	595,84
22	K 275321348	Základové zdě z betonu železobetonu (bez zvláštních nároků na vlv prostředí tř. C 30/37)	m3	25,800	3 770,00	96 512,00
23	K 895843111	Bednění pro ošetřování potrubí otevřený výkop	m2	60,000	457,00	27 420,00
24	K 8726121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsně gumovým kružkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 110	m	1,000	82,50	82,50
25	M 28613241	Prochodka drenážní potrubí dle DN 110	m	1,000	77,40	77,40
26	K 87223111	Kladení drenážního potrubí z tvrdého PVC průměru do 150 mm	m	170,000	11,00	1 870,00
27	M 28611113	Trubka kanalizační PVC DN 110x100mm SN4	m	170,000	482,00	81 940,00
28	K 895823161	Ošetřování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým tř. C 30/37 v otevřeném výkopu	m3	30,000	3 910,00	117 300,00
29	K 275313811	Základové patky z betonu tř. C 25/30	m3	1,200	3 410,00	4 092,00
30	K 275313811	Základové patky z betonu tř. C 25/30	m3	1,000	3 410,00	3 410,00
31	K 275313811	Základové patky z betonu tř. C 25/30	m3	0,400	3 410,00	1 364,00
32	K 11	Odbednění ošetřování potrubí	m2	60,000	120,00	7 200,00
33	K 275313811	Základové patky z betonu tř. C 30/37	m3	1,800	3 700,00	6 660,00
34	K 27531215	Zřízení bednění stěn základových pasek	m2	2,800	1 050,00	2 940,00
35	K 27531216	Odbednění bednění stěn základových pasek	m2	2,800	80,80	226,24
36	M 336	Odbednění bednění stěn základových pasek	m	14,000	786,00	11 004,00
37	K 29121111	Odbednění bednění stěn základových pasek	m2	24,000	106,00	2 544,00
38	K 320101112	Odbednění bednění stěn základových pasek	m3	5,500	2 220,00	12 210,00
39	K 348520141	Základové patky z betonu tř. C 30/37	m3	31,100	1 120,00	34 832,00
40	K 4	Kovový papír	ks	1,000	10 800,00	10 800,00
41	K 430321515	Schodňová konstrukce a rampa ze žb. tl. C 20/25	m3	11,000	4 100,00	45 100,00
42	K 45511512	Dižbaň z lomového kamene do malých výhledů	m2	8,000	1 950,00	15 600,00
43	K 457511111	Plnění vrstvy z hrubého drceného kamene bez zvláštních nároků na vlv prostředí tř. C 30/37	m3	51,000	1 300,00	66 300,00
44	K 1533	Čelo propustky z lomového kamene pro propustek z trub DN 600 až 800	kus	1,000	32 500,00	32 500,00
45	K 45137114	Podklad pod dlažbu z betonu prostého pro prostředí s mrazovým cykly C 25/30 tř. C 25/30	m2	8,000	937,00	7 496,00
46	K 452512161	Základ z lomového kamene zhrubového hrubého kamene do 200 kg bez výhledů	m3	4,500	2 120,00	9 540,00
47	K 451538112	Dno řpy zpevněné štěrkem tl. do 200 mm	m	170,000	135,00	23 025,00
48	K 7	Prostředí potrubí	ks	1,000	17 500,00	17 500,00
49	K 61	Improvizace potrubí	ks	1,000	1 400,00	1 400,00
50	K 11	Čele scelové v potrubí	kus	1,000	6 200,00	6 200,00
51	K R 04-03	Dubové dílce 1300x15x40	ks	50,000	620,00	31 000,00
52	K 337	Řada z tvrdých stěn	ks	3,000	2 340,00	7 020,00
53	M 58281009	Výstupní potrubí betonové výhledové (4x3,2m x 3,2m)	kus	8,000	4 240,00	33 920,00
54	K 312331111	Svlásk a kompletní konstrukce	m2	125,000	541,00	67 625,00

P C	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV		2*1164			128000		
VV		bednění lašný					
55	K	312351112	Odstanění obustranného bednění zvlášť únosného zdi výplňových	m2	128,300	139,00	17 792,00
VV		2*1164			128000		
56	K	312361921	Výztuž výplňových zdí svařovanými síťmi	t	11,136	46 230,00	514 483,20
VV		163*70,658			11,136		
VV		"výztuž kašny řím dle přelihu 3 řady síti, 4m výška"					
D	5		Komunikace pozemní				56 025,00
57	K	554760111	Podklad nebo kryt z kamenniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozproštěním a zhuštěním, po zhuštění tl. 200 mm	m2	225,300	249,00	56 025,00
VV		753			225000		
D	PSV		Práce a dodávky PSV				5 958,20
D	789		Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení				5 968,20
58	K	789312111	Zhotovení nátěru zařízení s povrchem beníovým jednosložkového základního II do 80 µm	m2	7,300	94,90	694,30
VV		7069			7069		
59	K	789312121	Zhotovení nátěru zařízení s povrchem beníovým jednosložkového krycího (rovného) II do 80 µm	m2	7,300	38,10	686,70
VV		7069			7069		
60	K	789421213	Provedení žárového stříkání ocelových konstrukcí třídy III Zn 50 µm	m2	7,300	442,00	3 094,00
VV		7069			7069		
61	M	CL124623858	hmota nátěrová syntetická základní antikorozní na Pz	kg	2 800	279,00	781,20
VV		2,8			2 800		
62	M	24659060	hmota nátěrová alkydová samozhášející antikorozní na ocelové konstrukce RAL 7035	kg	2 800	265,00	742,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: 11-01 - Vystavba Hádeckého rybníka
Objekt: SO 01 - Malá vodní nádrž
Supis: 06 - Hrubocenná hrázka
KSO: KSO: Košetice
Misto: Misto: Košetice
Zadavatel: Obec Košetice
Uhazet: I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.
Projektant: VDG Projektování s.r.o.
Zpracovatel: Ing.Vítězslav Pavel
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 07.02.2022
IČ: 60838531
DIČ: C260838531
IČ: 60838531
DIČ: C260838531
IČ: 60838531
DIČ: C260838531
IČ: 60838531
DIČ: C260838531

Cena bez DPH

143 144,26

Základ daně 143 144,26
DPH základní snížená 0,00
Sazba daně 21,00%
Výše daně 30 066,29
C00 15,00%

Cena s DPH

173 204,55

V CZK

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 11-01 - Vystavba Hádeckého rybníka
Objekt: SO 01 - Malá vodní nádrž
Soupis: 06 - Hrubocenná hrázka
Místo: Košetice
Zadavatel: Obec Košetice
Uchazeč: I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.

Datum: 07.02.2022
Projektant: VDG Projektování s.r.o.
Ing. Vítězslav Pavel
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV	143 144,26
4 - Vodovodná konstrukce	96 600,00
998 - Přesun hmot	46 544,26

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 11-01 - Vystavba Hádeckého rybníka
Objekt: SO 01 - Malá vodní nádrž
Soupis: 06 - Hrubocenná hrázka
Místo: Košetice
Zadavatel: Obec Košetice
Uchazeč: I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.

Datum: 07.02.2022
Projektant: VDG Projektování s.r.o.
Ing. Vítězslav Pavel
Zpracovatel:

Př. Ty. Kód MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

D HSV	Práce a dodávky HSV	143 144,26
D 4	Vodovodná konstrukce	96 600,00
1 K 481211711	Paleta z lomového kamene pro dlažbu na suchu bez výplně spár	1 620,00
W	150,5 m ² B	3 750
2 K 482512169	Příplatek za urovňování líců zálohu z lomového kamene záhozového do 200 kg	55,00
W	1511 m ² B	75 000
3 K 464511111	Ponož z lomového kamene neupraveného třídněho z terénu	1 280,00
W	153 m ³ B	67 500
W	Hrubocenná hrázka	67 500
D 998	Přesun hmot	352,00
4 K 998331011	Přesun hmot pro nádrže	46 544,26

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: 11-01 - Výstavba Hádeckého rybníka
Objekt: SO 01 - Malá vodní nádrž
Soupis: 07 - Dokončovací práce
KSO:
Místo: Košetice
Zadavatel: Obec Košetice
Uchazeč: I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.
Projektant: VDG Projektování s.r.o.
Zpracovatel: Ing. Vítězslav Pavel
Poznámka:

Cena bez DPH

DP- základní
snížená

Cena s DPH

Základ daně 34 938,80
Sazba daně 21,00%
Výše daně 7 337,15
V CZK 42 275,95

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 11-01 - Výstavba Hádeckého rybníka
Objekt: SO 01 - Malá vodní nádrž
Soupis: 07 - Dokončovací práce
Místo: Košetice
Zadavatel: Obec Košetice
Uchazeč: I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.
Kód dílu - Popis
Datum: 07.02.2022
Projektant: VDG Projektování s.r.o.
Zpracovatel: Ing. Vítězslav Pavel
Cena celkem [CZK]
34 938,80
34 938,80
34 938,80
Náklady stavby celkem
HSV - Práce a dodávky HSV
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 11-01 - Výstavba Hrádeckého rybníka
Objekt: SO 01 - Malá vodní nádrž
Soupis: 08 - Vedlejší rozpočtové náklady
Místo: Košetice
Zadavatel: Obec Košetice
Uchazeč: I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.

Datum: 07.02.2022
Projektant: VDG Projektování s.r.o.
Zpracovatel: Ing. Vítězslav Pavel

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

154 500,00
154 500,00

HSV - Práce a dodávky HSV

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 11-01 - Výstavba Hrádeckého rybníka
Objekt: SO 01 - Malá vodní nádrž
Soupis: 08 - Vedlejší rozpočtové náklady
Místo: Košetice
Zadavatel: Obec Košetice
Uchazeč: I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.

Datum: 07.02.2022
Projektant: VDG Projektování s.r.o.
Zpracovatel: Ing. Vítězslav Pavel

Př. Tv. Č. P. Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

154 500,00

Práce a dodávky HSV

1	K	012103001	Geodetické práce v průběhu stavby	Kč	1,000	16 000,00	16 000,00
2	M	13	geometrický plán	kus	1,000	30 000,00	30 000,00
3	M	12	zeměměřič sklonového stavu	kus	1,000	20 000,00	20 000,00
4	K	44441	projekt skutečného provedení	kus	1,000	20 000,00	20 000,00
	VV		1				
	VV		"projeková dokumentace skutečného provedení stavby"				
	VV		"s doplněním certifikátu, listu o původu, vážnick listu ad"				
5	K	030733	Stavění štěrku, buřky. Doprava usazení a pronájem staveništní buřky.	kus	1,000	21 000,00	21 000,00
	VV		bere se jako celek 1 ks				
6	M	3	Bezpečnostní a hygienická opatření na stavbě	soubor	1,000	7 500,00	7 500,00
	VV		1				
	VV		"osazení staveništní oplocení špoť"				
	VV		Mobilní WC.				
7	K	030734	Doprava, usazení, pronájem a provoz 2 ks mobilního WC.	kus	1,000	8 000,00	8 000,00
	VV		bere se jako celek 1 ks				
	VV		Likvidace staveništní -				
8	K	030736	Uvedení pozemku do původního stavu	kus	1,000	5 000,00	5 000,00
	VV		bere se jako celek 1 ks				
9	K	R 05-03	Statická zatěžavá zkouška	soubor	1,000	6 000,00	6 000,00
	VV		"dosažení přetavení vody staveništem při výstavbě objektu v korytě"				
10	M	17.1	Dozor geotechnika	ks	1,000	6 000,00	6 000,00
	VV		1				
	VV		"dostupnost disypačním bráze, kontrola záložních úpatí pro zatčení objektu, kontrola vhodnosti zeminy"				
11	M	17	Perforace příjezdových komunikací	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00
	VV		Manipulační řád vodního díla				
12	M	155	Manipulační řád vodního díla	kus	1,000	10 000,00	10 000,00
	VV		1				
	VV		"manipulační řád pro manipulaci s vodním dílem"				

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložek Rekapitulace stavby a položek návozu soupravy prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené označováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavy Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a součástí prací.

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na soubor prací, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.

Termínem "uchazeč" (resp. "zhotovitel") se myslí "fyzická nebo právnická osoba, která se zúčastňuje veřejné zakázky".

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a součástí prací je uveden rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vylejšek a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé součásti prací. Na základě údajů Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo součásti prací pro daný objekt.

- STA - Stavební objekt pozemní
- ING - Stavební objekt inženýrský
- PRO - Provozní soubor
- VON - Vylejšek a ostatní náklady
- OST - Ostatní
- Soups - Soups prací pro daný typ objektu

Soups prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy typů list soupravy prací, Rekapitulace členění soupravy prací, Soups prací. Za soups prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Mezi list soupravy obsahuje rekapitulaci informací o předání veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, Informací o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za všechny soups prací.

Rekapitulace členění soupravy prací obsahuje rekapitulaci soupravy prací ve všech úrovních členění soupravy tak, jak byla tato členění použita (např. soubor díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soups prací obsahuje položky veřejných stavebních nebo inženýrských prací, dělavec materiálů a složek nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vylejšek a ostatních nákladů.

Pro položky soupravy prací se zabývá následující informace:

Podrobné údaje položky v aktuálním soupsu

Typ	Typ položky	K - konstatace, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, W - výkaz výměr
Kód	Kód položky	
Popis	Zkrácený popis položky	
MJ	Měrná jednotka položky	
Množství	Množství v měrné jednotce	
J.cena	Jednotková cena položky. Zadáni může obsahovat raměno J.ceny sloužící k určení J.ceny, jelikož součástí definuje J.cenu položky.	
Cena celkem	Celková cena položky dle J.ceny a množství	
Cenná soustava	Přidání soustavy	

Ne každé položce soupravy prací se na samostatných řádcích může zabývat:

plný popis položky

poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele

Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr přidán údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru prováděny. Editovatelné pole jsou vyznačeny žlutým podbarvením, ostatní pole nejsou editovatelná a nemají být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

- Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)
- Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
- Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vypracování nabídky
- J.cena - jednotková cena v sestavě Soups prací o rozsáhlou část desetinných míst uvedených v poli
- Pokud sestavy soupsu prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nulou
- Poznámka - nepovinný údaj pro použití soupsu

V případě, že sestavy soupsu prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupsu prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu

- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nemulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Chybí pole J.materiál, J.montáž u jedné položky by však neměly být vyplňovány.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vypracování expertu	Date	15
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebního dílu	String	15
CZ-CPV	N	Spolučný kód pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace práce podle činnosti	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel stavby	String	50
IC	N	IC zadavatele	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámk	N	Poznámka, zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupsu	Double	
Základna DPH	A	Základna DPH určená součtem celkové ceny z položek soupsu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítá se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupsu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	15
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eString	

Název atributu	Povinný atribut (A/N)	Popis	Typ	Max. počet značek
Stavba	A	Přibývá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Klasifikace stavebního objektu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CE-CE	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CE-CPY	N	Specifický strom pro veřejné zakázky	String	20
CE-CPA	N	Klasifikace produkce podle činnosti	String	20
Msto	N	Přibývá se z Rekapitulace stavby	String	20
Zadavatel	N	Přibývá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uživateř	N	Přibývá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projekant	N	Přibývá se z Rekapitulace stavby	String	50
Pozemisko	N	Přibývá se z Rekapitulace stavby	String	50
Sazby DPH	N	Pozemisko k soupisu prací	String	235
Základna DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	čísločárňápk	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přehled ze z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód analýz objektu, přehled ze z Krychlo listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód analýz objektu, přehled ze z Krychlo listu soupisu	String	20 + 120
Město	A	Přehled ze z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přehled ze z Rekapitulace stavby	Date	50
Zadávatel	N	Přehled ze z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přehled ze z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přehled ze z Rekapitulace stavby	String	50
Kód díla - Popis	A	Kód analýz díla ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Název	Povinný (AN)	Popis	Typ	Max. počet zmků
Stavba	A	Předřez se z Radvančské stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Předřez se z Krychlo listu soupisu	String	20 + 120
Nápis	N	Předřez se z Krychlo listu soupisu	String	50
Datum	N	Předřez se z Krychlo listu soupisu	Date	
Zadřezel	N	Předřez se z Krychlo listu soupisu	String	50
Proj.kont	N	Předřez se z Krychlo listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Předřez se z Krychlo listu soupisu	String	50
PC	N	Průřezové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	edTypPoložky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Vzd	A	Popis položky ze soupisu	String	255
Popis	A	Uhlavá jednotka položky	String	10
MU	A	Množství položky soupisu	Double	
Množství	A	Jednotková cena položky	Double	
J.Cena	A	Cena celkem vyčtená „Jato J.Cena * Množství“	String	50
Cena celkem	A	Zatřezení položky dle cenové soustavy	Memo	
Cenová soustava	N	Poznamka položky ze soupisu	Memo	
p	N	Poznamka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pic	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
pp	N	Výkaz výměr dílů, výřez, výměřák ze soupisu	Text, Text, Double	20, 150
vp	N	Výkaz výměr dílů, výřez, výměřák ze soupisu	edSoupisPP	
vpst	N	Výkaz výměr dílů, výřez, výměřák ze soupisu		

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSAhalDPH	základní snížená nulová základní snížená nulová základní snížená nulová	Základní sazba DPH Snižovaná sazba DPH Snižovaná sazba DPH Nulová sazba DPH Základní sazba DPH přenesená Snižovaná sazba DPH přenesená Nulová sazba DPH přenesená
eCTypZakazky	STA PRO BIG WON OST	Stavební objekt Provozní subor Indenryrský objekt Vedlejší a ostatní náklady Ostatní náklady
eCTypZakazky	1 2 3 4	Pořizba typu HSV Pořizba typu PSV Pořizba typu M Pořizba typu OST