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Smlouva o dilo

uzaviena dle ustanoveni § 2586 a nasledujicich zakona ¢. 89/2012 Sb., ob¢ansky
zakonik, v platném znéni (dale jen ,obcansky zakonik“)

I SMLUVNI STRANY

1. Objednatel:

Nazev: Obec Téchobuz

se sidlem: Téchobuz 60, 395 01 Pacov

zastoupeny: Ing. Pavlem Hajkem - starostou obce

IC: 00584061

DIC: CZ00584061

Bankovni spojeni: Ceska spofitelna, a.s.

¢islo uctu: 622174339/0800

telefon: 565 443 900

e-mail: obec@techobuz.cz

kontaktni osoba:  Ing. Pavel Hajek - starosta, tel.: | I c-mail: obec@techobuz.cz

dale jen objednatel

2. Zhotovitel:

Obchodni firma/jméno, pfijmeni: I.Kamenicka stavebni a obchodni firma s.r.o.

se sidlem: U Kulturniho domu 770, 394 70 Kamenice nad Lipou

spisova znacka: 3873/C vedend u KS v Ceskych Budé&jovicich

IC: 608 38531

DIC: CZ60838531

Zastoupeny:

Ing. Pavlem Drbalem — jednatelem firmy

bankovni spojeni: || NG

gislo uetu: NG

telefon: 565 432 243 fax:565 433 310

e-mail: info@kamenicka.cz

Zastupci zhotovitele:
Ing. Pavel Drbal ve vécech smluvnich (tel. KNGcNGEG
Bohumil Smigek ve vécech technickych (te!l. || | | | D

déle jen zhotovitel

3. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje, Ze provede pro objednatele fadné a vcas, na svij
naklad a nebezpedi dilo dle ¢lanku Il. této smlouvy tim, Ze fadné a v€as doda kompletni
stavebni price, véetné stavebnich materiall, v rozsahu zadavaci dokumentace, této smlouvy,
obecné zévaznych pravnich predpisd, CSN, CN, EN a ostatnich norem, a to véetné zafizeni
stavenisté a jeho vyklizeni po dokonceni dila a objednatel se zavazuje za provedené dilo
zaplatit zhotoviteli cenu ve vysi a za podminek sjednanych v této smlouvé.

4. Tato smlouva je uzaviena na zakladé vysledki vybérového Fizeni k verejné zakazce malého
rozsahu na stavebni prace vedené pod nadzvem ,Napojeni posilujiciho zdroje na vodovod
Téchobuz” zadavané mimo zadavaci fizeni v souladu s § 31 zdkona ¢.134/2016 Sb.,
o zadavani verejnych zakazek, v platném znéni (dale jen ,,zakdzka“).



Il PREDMET PLNENI

4.

Povinnosti zhotovitele podle této smlouvy o dilo (SOD) je provést a objednateli protokolarné
predat dokoncené stavebni dilo: ,Napojeni posilujiciho zdroje na vodovod Téchobuz”.
Predmét dila je blize specifikovan polozkovym rozpoctem, ktery tvofi nedilnou soucast této
smlouvy o dilo, jako jeji ptiloha €. 1.

Dilo bude provedeno podle:

této smlouvy, pfrislusné zaddvaci dokumentace zpracované objednatelem, projektové
dokumentace s nazvem ,,Napojeni posilujiciho zdroje na vodovod Téchobuz” a déle projektové
dokumentace s nazvem: , Napojeni posilujiciho zdroje na vodovod Téchobuz — obsluZnd
komunikace”, obé zpracované v prosinci 2020 spolecnosti VDG Projektovanis.r.o.,
ICO: 07188021, se sidlem Praiska 455, 393 01 Pelhfimov, autorizace Ing. Vitézslav Pavel,
autorizovany inZenyr pro stavby vodniho hospodéistvi a krajinného inzenyrstvi, CKAIT
1400577 (dale jen ,projektova dokumentace” nebo ,PD”) a to véetné vykazu vymér, ktery
obsahuje soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb a je zdroven obsazen ve vykresovych a
textovych ¢astech této PD

a nabidky zhotovitele ze dne 21.11.2022.

Pfedmét dila zahrnuje provedeni vSech praci, doddvek a sluzeb nutnych ktfadnému
provedeni dila pfi respektovani stavebniho povoleni a rozhodnuti a vyjadfeni pfisluSnych
dotéenych organi statni spravy. Soucasti prfedmétu smlouvy je také predani
fotodokumentace projektu z pribéhu realizace v tisténé formé (min. 20 fotografii) a na CD,
dale predani vSech atestu pouZitych vyrobk( a materiall, osvédceni, protokolt a certifikatl o
zkouskach, reviznich knih a reviznich zprav, prohlaseni o shodé a pfislusné dokumentace pro
veSkeré véci, prace a sluzby pouzité pri zhotoveni dila, zapist a vysledkd pfedepsanych
méfeni, zapisl a vysledkd o vyzkouseni smontovaného zafizeni, o provedenych reviznich a
provoznich zkouskdach, zapist a vysledk(l o provéreni praci a konstrukci zakrytych v pribéhu
praci, seznamu strojl a zafizeni, které jsou soucasti dila, jejich pasporty, zarucni listy, navody
k obsluze a udrzbé, dokladid o likvidaci odpadu, stavebniho deniku, zépisG o zaskoleni
obsluhy, dokumentaci skuteéného provedeni dokonéeného dila a dalSich dokladi
vyspecifikovanych objednatelem nebo technickym dozorem ve stavebnim deniku, zajisténi a
kontrola kvality provadéni dila, poskytnuti vsech prav z prliimyslového nebo jiného dusevniho
vlastnictvi umoziujici fadné provozovani dila a poskytnuti zaruk pro dilo, a to v ceském
jazyce, v listinné i digitalni formé na CD ve formatu pdf popf. dwg. Pokud nebude smluvnimi
stranami dohodnuto jinak, pfedd zhotovitel tyto doklady objednateli nejpozdéji 5 dni pred
zahdajenim prejimaciho fizeni.

Povinnost k provedeni dila dale zejména zahrnuje a souéasti ceny dila je:

zajisténi vytyceni veSkerych inzenyrskych siti, odpovédnost za jejich neporuseni béhem
vystavby a zpétné predéni jejich spravcim na podkladé vyjadieni spravcd siti predanych
objednatelem pfi prfedani stavenisté,

zabezpecéeni podminek stanovenych sprdvci inZenyrskych siti, projednani postupu praci se
spravci dotéenych siti, pfizvani zastupcl k provadénym zkouskam,

v soucinnosti s objednatelem projednani a zajisténi pfipadného zvlastniho uzivani komunikaci
a verejnych ploch véetné ahrady vymérenych poplatk( a najemného,

vyfizeni pfisluSnych povoleni dopravnich uzavirek na odboru dopravy pfislusného méstského
uradu,

zajiSténi stanoveného prechodného dopravniho znaceni po celou dobu trvani stavby,
ucast na kontrolnich dnech,

provedeni zavérecného uklidu a uvedeni doc¢asné uzivanych ploch do plivodniho stavu,
zajiSténi stavenisté, zajisténi bezpecnosti prace a ochrany Zivotniho prostiedi,

zfizeni a odstranéni zafizeni stavenisté,
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« zajisténi osvétleni pracovist, je-li to pro realizaci dila nutné,
o provadéni denniho Uklidu stavenisté,
« likvidace a evidence odpadi v rozsahu stanoveném zdkonem ¢. 541/2020 Sb., o odpadech,

« v souladu s platnymi rozhodnutimi a vyjadienimi povinnost ozndmit zahajeni stavebnich praci
napf. spravcim siti, apod.,

« zajisténi viech nezbytnych zkoudek, atestl a revizi podle CSN a pFipadnych jinych pravnich
nebo technickych pfedpist platnych v dobé provadéni a predani dila, kterymi bude prokazano
dosazeni predepsané kvality a pfedepsanych technickych parametrl dila, péce o nepfedané
objekty a konstrukce stavby, jejich oSetfovani, pojisténi atd.

o dokumentace skute¢ného provedeni zpracovana na zakladé geodetického a technického
zaméreni skute¢ného stavu stavby a technologie,

« geodetické polohopisné a vySkopisné zaméreni stavby provedené a ovéfené odborné
zpusobilou osobou v soufadném systému s.JTSK (102067) ve 2 paré a rovnéz v elektronické
podobé ve formdtu .dxf, .shp a .txt

« podklady ke kolaudaci stavby vcetné jejich kompletace, aktivni Ucast zdstupce dodavatele u
kolaudaéniho fizeni a vypracovani potfebnych geometrickych plant pro déleni pozemki
a/nebo zéapis vécnych bfemen do katastru nemovitosti

5. Objednatel si vyhrazuje pravo doplnit pfedmét dila o dalsi prace a dodavky, a to i bez
souhlasu zhotovitele, ktery je povinen tyto dalSi prace a doddvky akceptovat a za uhradu
provést.

6. Vyskytnou-li se pfi provadéni dila viceprace nebo ménéprace, je zhotovitel povinen provést
jejich presny soupis véetné ocenéni a tento soupis predlozit objednateli pfedem
k odsouhlaseni. Souéasti soupisu musi byt i popis pfi€in, které vyvolaly potiebu vicepraci
nebo ménépraci.

7. Viceprace jsou stavebni prace, dodavky nebo sluzby, které jsou nezbytné pro zhotoveni
stavby a nejsou zahrnuté v pfedmétu dila dle této smlouvy a ani jejich cena neni zahrnuta ve
sjednané cené a zhotovitel se s objednatelem predem dohodl na jejich provedeni postupem
dle ¢l. ll.bodu 6.

8. Ménépriace jsou stavebni prace, doddvky nebo sluzby, které nejsou nezbytné pro zhotoveni
stavby nebo jsou nahrazeny jinymi stavebnimi pracemi, dodavkami nebo sluzbami a jsou
zahrnuté v predmétu dila a jejich cena je zahrnuta ve sjednané cené a zhotovitel se
s objednatelem dohodl na jejich neprovedeni.

9. Viceprace budou ocenény takto:

a) na zakladé pisemného soupisu vicepraci, odsouhlaseného obéma smluvnimi stranami, doplni
zhotovitel jednotkové ceny ve vysi jednotkovych cen podle polozkového ocenéni stavby a
pokud v nich prace, doddvky a sluzby tvofici viceprace nebudou obsaZeny, tak zhotovitel
doplni jednotkové ceny maximalné ve vysi dle Cenové soustavy URS PRAHA, a.s. event. RTS
a.s. platné v obdobi, ve kterém maji byt viceprace realizovany,

b) vynasobenim jednotkovych cen stanovenych dle ¢l. Il. bodu 9 pism. a) této smlouvy a
mnozstvi provedenych mérnych jednotek budou stanoveny zakladni ndklady vicepraci.

10. Ménéprace budou ocenény takto:

a) na zakladé pisemného soupisu ménépraci odsouhlaseného obéma smluvnimi stranami, doplni
zhotovitel jednotkové ceny ve vysi jednotkovych cen podle poloZkového rozpoctu,

b) vyndsobenim jednotkovych cen a mnoZstvi neprovedenych mérnych jednotek budou
stanoveny zékladni naklady ménépraci.

11. Bez predchoziho pisemného souhlasu objednatele nesmi byt pouZity jiné materialy, vyrobky,
konstrukce ani technologie ani provedeny jakékoli zmény oproti projektové dokumentaci,
jejimu prfipadnému upresnéni a pfrijaté a celkové nabidce. Pfipousti se pouze prvni jakost
materidlu.
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12.

13.

14.

15.

Zhotovitel potvrzuje, Ze se v plném rozsahu seznamil s predmétem, rozsahem a povahou dila,
podklady k provedeni dila, Ze jsou mu zndmy veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky
nezbytné k realizaci dila a Ze disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které
jsou k provedeni dila nezbytné.

Pfi podpisu této smlouvy o dilo predal objednatel zhotoviteli soucasné projektovou
dokumentaci uvedenou v €l. 11.2. této smlouvy a pravomocna stavebni povoleni. Za spravnost
a uplnost pfislusné dokumentace odpovidd objednatel. Podpisem této smlouvy stvrzuje
zhotovitel fyzické prevzeti pfislusné dokumentace v celém rozsahu.

Zhotovitel je jako odborné zpisobild osoba povinen zkontrolovat technickou c¢ast predané
dokumentace nejpozdéji pred zahdjenim praci na pfislusné casti dila a pisemné upozornit
objednatele bez zbyte¢ného odkladu na zjisténé vady a nedostatky a prfedat mu soupis
zjisténych vad a nedostatkli pfedané dokumentace véetné navrh( na jejich odstranéni a
v€etné vymezeni dopadu na predmét a cenu dila. Timto neni dotéena odpovédnost
objednatele za sprdvnost pfedané dokumentace.

Koordinatora BOZP jmenuje objednatel, pokud to vyplyva ze zvlastnich pravnich predpisu.

Il DOBA A MiSTO PLNENi

Zhotovitel se zavazuje zahdjit provadéni dila nejpozdéji desaty pracovni den po prevzeti
stavenisté od objednatele dle ustanoveni VII.2. této smlouvy, nedohodnou-li se smluvni
strany jinak.

Zhotovitel je povinen ukondit prace na dile a dilo pfedat rfadné dokonéené objednateli
nejpozdéji do 30.11.2023. Zhotovitel je povinen pfizplGsobit harmonogram provadénych praci
tomu, aby zemni price na zemédélsky obhospodafovanych pozemcich probéhly mimo
obdobi, kdy jsou na téchto pozemcich zaseté nebo vzrostlé zemédélské plodiny. Pripadné
Skody na zemédélskych pozemcich a plodinach jdou na vrub zhotovitele.

Pfedanim dila se rozumi Uplné a bezvadné dokondeni dila a podepsani zépisu o predéni a
prevzeti dila prostého vad ¢i nedodélkl vcetné predani dokladl vyzadovanych zvlastnimi
predpisy a touto smlouvou.

Termin plnéni se prodluZzuje o dobu nutného preruseni praci pfi plsobeni vy$si moci a
odstranovani nasledkd jejiho pulsobeni a dale pokud nastane okolnost, kterou zadna ze
smluvnich stran nemdZe ovlivnit a v disledku niZ nebudou moci probihat prace na dile, a to
vidy o dobu trvani konkrétni nastalé prekazky. Preruseni praci pro prekazky na strané
zhotovitele a pferuseni praci pro plsobeni vyssi moci se zaznamendvaji do stavebniho deniku
s uvedenim konkrétniho dlivodu pferuseni praci.

Mistem plInéni je NUTS CZ063, kraj Vysocina, okres Pelhfimov, parcely v k.4. Téchobuz —
identifikace parcel je uvedena v projektové dokumentaci.

IV CENA DILA A PLATEBNi PODMINKY

Za zhotoveni dila v rozsahu podle této smlouvy je stanovena cena dila dohodou dle zdkona
€. 526/1990 Sb., o cenach, v platném znéni a je obéma stranami dohodnuta jako cena
nejvyse pfipustnd, ve vysi:
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Celkova cena dila bez DPH 2 815 114,20,-- K¢

Sazba DPH 21 %
DPH 591 173,98,-- K¢
Celkova cena dila véetné DPH 3 406 288,18,-- K¢

DPH bude prepoctena v pfipadé zmény sazby podle platnych pfedpisd.

2.

Uplatni se reZim preneseni dafové povinnosti ve smyslu § 92a a § 92e zdkona
€.235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty.

Pokud zhotovitel neni ke dni podpisu této smlouvy platcem DPH, smluvni strany sjednavaji,
ze pokud se zhotovitel stane platcem DPH po podpisu smlouvy o dilo, plati, Ze cena sjednana
vtéto smlouvé jiz DPH zahrnuje. Zhotovitel je vtom pripadé povinen pfrisluSnou ¢ast
sjednané ceny odvést jako DPH a nema vici objednateli z titulu DPH narok na dalsi plnéni
nad rdmec sjednané ceny.

Cena dila je sjednand na rozsah dila dany pfedanymi podklady k provedeni dila, zejména
pfedanou zadavaci dokumentaci, projektovou dokumentaci atouto smlouvou jako cena
maximalni, platna po celou dobu provadéni dila v K¢ véetné DPH. Obsahuje veskeré naklady
spojené s realizaci dila a pfiméreny zisk.

Zména vyse ceny dila v K¢ bez DPH je mozZné pouze v pripadé, Ze:
objednatel poZaduje prace, které nejsou zahrnuté v predmétu dila (viceprace),
objednatel poZaduje vypustit nékteré prace predmétu dila (ménéprace),

pokud nastanou objektivni divody pro zménu rozsahu praci z divod(, které nebylo mozno
postihnout v rdmci projektové dokumentace a s ni souvisejiciho stavebniho prizkumu.

Podrobna polozkova kalkulace ceny dila véetné jednotkovych cen je uvedena v poloZzkovém
rozpocCtu, ktery tvofi pfilohou ¢. 1 této smlouvy a je zdvazny. Jednotkové ceny uvedené
v poloZzkovém rozpoctu jsou pevné po celou dobu provddéni dila. Ceny uvedené zhotovitelem
v poloZzkovém rozpoctu museji obsahovat viechny naklady souvisejici se zhotovenim dila,
vedlejsi naklady souvisejici s umisténim stavby, zafizenim stavenisté a také ostatni naklady
souvisejicimi s plnénim podminek zadavaci dokumentace.

Provedené prace mohou byt zhotovitelem fakturovany pribéiné, maximalné vsak 1x
mési¢né, a to na zdkladé soupisu skutecné provedenych praci, dodavek a sluzeb vystaveného
zhotovitelem a odsouhlaseného objednatelem. Dnem uskute¢néni zdanitelného plnéni je
posledni den pfrislusného kalendainiho mésice, u posledni faktury je dnem uskutecnéni
zdanitelného plnéni den podpisu protokolu o predani a prevzeti dokonceného dila.
Fakturovat lze pouze za skutecné radné provedené prace poté, co doslo k odsouhlaseni
opravnénosti vystaveni faktury (vécné spravnosti). To znamend, Ze zhotovitel predloZi
objednateli vidy nejpozdéji do 5. dne mésice nasledujiciho po mésici, vnémz byly prace
provedeny, zjistovaci protokol. ZjiStovaci protokol preda dodavatel objednateli i v
elektronické podobé ve formatu *.xls nebo *.xIsx. Po odsouhlaseni objednatelem (objednatel
se vyjadri do péti pracovnich dnli po pfedani protokolu) zhotovitel vystavi fakturu ve ¢tyfech
vyhotovenich, jejiz nedilnou souéasti musi byt zjiStovaci protokol a soupis provedenych praci.
Bez tohoto odsouhlaseného zjistovaciho protokolu a soupisu provedenych praci je faktura
neplatna a objednatel nema povinnost ji hradit.

Danovy doklad - faktura obsahuje naleZitosti darfiového a ucetniho dokladu dle obecné
zavaznych pravnich predpist, dale udaje dle § 435 obcanského zédkoniku, dale ¢islo smlouvy a
IhGtu splatnosti. Faktura dale obsahuje nazev a registracni Cislo projektu (Napojeni
posilujiciho vodniho zdroje na vodovod Téchobuz, Téchobuz, okres Pelhfimov, ¢. projektu
04172011). V pfipadé, Ze objednatel odmitne fakturu uhradit z divodu, Ze neobsahuje
naleZitosti uvedené vtomto ¢lanku, je zhotovitel povinen vystavit novou fakturu
s opravenymi Udaji ¢i ndleZitostmi, pficemzZ opétovnym dorucenim nové faktury pocne bézet
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nova lhita splatnosti od zacatku. Soucasné s vracenim faktury sdéli objednatel zhotoviteli
davody vraceni.

9. Nedojde-li mezi obéma stranami k dohodé pfi odsouhlaseni mnoistvi nebo druhu
provedenych praci, je zhotovitel oprdvnén fakturovat pouze prace, u kterych nedoslo
k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i prace, které nebyly objednatelem
odsouhlaseny, je objednatel opravnén uhradit pouze tu ¢ast faktury, se kterou souhlasi. Na
zbyvajici ¢ast faktury nemiZe zhotovitel uplatriovat Zadné majetkové sankce ani urok
z prodleni vyplyvajici z penézitého dluhu objednatele.

10. Objednatel uhradi opravnéné vystavenou fakturu zhotovitele nejpozdéji do 30 dnll po jejim
obdrZeni. Objednatel neni v prodleni, uhradi-li fakturu do 30 dn{ po jejim obdrZeni, i kdyz
datum uvedené na faktufe jako den splatnosti pominulo nebo pomine pred uplynutim 30.
dne od doruceni faktury objednateli.

11. Je-li objednatel v prodleni s placenim splatné castky delsim 90 kalendarnich dnd, muze
zhotovitel odstoupit od smlouvy, avSak teprve poté, kdy na tuto mozinost objednatele
predem pisemné upozornil a poskytl odpovidajici InGtu k napravé - nejméné ¢trnactidenni.

12. Objednatel nebude poskytovat zalohy.

13. Uhrada ceny dila bude provedena bezhotovostni formou pfevodem na bankovni Géet
zhotovitele. Obé smluvni strany se dohodly na tom, Ze penézity dluh je splnén dnem, kdy je
Castka odepsdna z Gctu objednatele ve prospéch uctu zhotovitele.

V  VLASTNICKE PRAVO K DiLU

Objednatel je vlastnikem vlastni stavby od pocatku jejiho zhotovovani s tim, Ze zhotovitel je
vlastnikem véci, které opatfil k provedeni vlastni stavby az do doby, kdy se zpracovanim stanou
soucdsti vlastni stavby. Instalaci ¢i zabudovanim jednotlivych soucdsti dila véetné zafizeni a
vybaveni do stavby, se tyto instalované ¢i zabudované soucasti stavaji bezvyhradné majetkem
objednatele a zadna treti osoba nema pravo s nimi jakkoliv naklddat a manipulovat bez souhlasu
objednatele ani v téch pripadech, Ze zhotovitel doposud neuhradil dodavky, sluzby ¢i stavebni
prace svym poddodavatellim, jeZ jsou predmétem takovychto zabudovanych ¢i instalovanych
soucdsti stavby-dila.

VI PLNENi POVINNOSTI

Zhotovitel povede na stavbé stavebni denik v souladu s § 157 zakona ¢. 183/2006 Sb., o Uzemnim
planovani a stavebnim fadu (stavebni zdkon), ve znéni pozdéjsich predpisti a s § 6 a pfilohou ¢. 16
vyhlasky ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znéni. Origindl deniku pFeda
zhotovitel objednateli spolu s dokumentaci skuteéného provedeni stavby.

K projednani podstatnych skute¢nosti plnéni této smlouvy, celkového postupu stavby a postupu
stavebnich praci, déle také k projedndni pro spInéni dila potfebné spolupridce mezi zhotovitelem
a objednatelem se uskutecni pravidelné kontrolni dny. Kontrolni dny se uskutecni v terminech
dohodnutych mezi objednatelem a zhotovitelem, zpravidla jednou tydné.

Likvidaci odpadu vzniklého pfi realizaci stavby si zhotovitel dila zajistuje sdm na své naklady ve
smyslu zak. ¢. 541/2020 Sb., o odpadech.

Pokud cinnosti zhotovitele dojde ke zplsobeni skody objednateli nebo tfetim osobam z titulu
opomenuti, nedbalosti nebo neplnénim podminek vyplyvajicich ze zédkona, technickych nebo
jinych norem nebo vyplyvajicich z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbyte¢ného odkladu
tuto Skodu odstranit a neni-li to mozné, tak finan¢né uhradit. Veskeré néklady s tim spojené nese
zhotovitel.

Zhotovitel odpovida za Skodu zplsobenou Cinnosti téch, ktefi pro néj dilo provadéji.
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Zhotovitel v souladu s § 2589 obcdanského zakoniku provede dilo osobné, nebo je nechd provést
pod svym osobnim vedenim.

Zhotovitel je povinen vyzvat prokazatelné pisemné objednatele a jim povéfenou osobu
vykonavajici funkci technického dozoru ke kontrole vSech praci a konstrukci, které maji byt do
dila zabudované nebo se stanou nepfistupné, a to nejméné 5 pracovnich dnl pfed zakrytim Ci
zabudovanim. Pokud se objednatel ke kontrole nedostavi, je zhotovitel opravnén v provadeéni dila
pokracovat. Pokud zhotovitel fadné nesplni oznamovaci povinnost uvedenou v prvni vété tohoto
bodu, je povinen vlastnim nakladem takové prace i konstrukce odkryt, pokud jej o to objednatel
pozada. Pokud zhotovitel oznamovaci povinnost, uvedenou v prvni vété tohoto bodu splni fadné,
aniz se ke kontrole objednatel dostavi, je zhotovitel povinen takové prace ¢i konstrukce na
naklady objednatele odkryt, pokud jej o to objednatel pozada. V pripadé, Ze se prokaze
nedodrzeni technickych parametrd dila, je zhotovitel povinen na vlastni naklady odstranit
zjiSténé vady. V pripadé, Ze zhotovitel dodrzel technické parametry dila, ndklady na dodatecné
odkryti uhradi objednatel.

VIl STAVENISTE

Stavenistém se rozumi prostor uréeny projektovou dokumentaci nebo jinym dokumentem pro
stavbu a pro zafizeni stavenisté.

Objednatel je povinen predat a zhotovitel pfevzit stavenisté dne 1.2.2023. Pfedani stavenisté je
zavislé na uzavieni Smlouvy o poskytnuti podpory mezi objednatelem a Statnim fondem
Yivotniho prostfedi CR. Pokud k uzavfeni Smlouvy o poskytnuti podpory dojde déle ne7 1.2.2023,
bude stavenisté preddno bezprostifedné po podpisu Smlouvy o poskytnuti podpory ze strany
SFZP s tim, Ze termin dle ¢l. 111.2. se neméni.

O predani stavenisté vyhotovi objednatel pisemny protokol, ktery obé strany podepisi; za den
pfedani se povazuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu protokolu.

Zhotovitel je povinen na své naklady zajistit bezpecné uZivani a zabezpedeni stavenisté a zafizeni
stavenisté. Provozni, socidlni a pfipadné vyrobni zafizeni stavenisté zabezpecuje zhotovitel na své
naklady v souladu se svymi potifebami, poZadavky objednatele pro vykon technického a
autorského dozoru a respektovanim projektové dokumentace predané objednatelem. V misté
pInéni objednatel neposkytuje prostory pro zafizeni stavenisté (Satny, sklady apod.).

Zhotovitel je povinen zajistit v ramci zafizeni stavenisté podminky pro vykon funkce autorského
dozoru projektanta a technického dozoru stavebnika, pfipadné ¢innost koordindtora BOZP na
stavenisti, a to v pfiméfeném rozsahu.

Nejpozdéji do 10 pracovnich dnid po protokolarnim predani a prevzeti dila je zhotovitel povinen
upravit a vyklidit stavenisté, odstranit zafizeni staveniSté a prostory staveniSté predat zpét
objednateli, to vSe vlastnim nakladem.

Smluvni strany sepisi a podepisi na zavér protokol o vyklizeni stavenisté.

Zhotovitel je vlastnikem vSech véci nezbytnych k realizaci trvalych popf. docasnych konstrukci,
které vnesl na misto pInéni dila véetné strojd a jinych mechanismd, a je nositelem nebezpeci skod
na nich vzniklych nebo jimi vyvolanych.

VIl DOKONCENI DiLA, PRECHOD ODPOVEDNOSTI ZA SKODU

Dilo se povaZuje za provedené, je-li fddné dokonéeno a pfeddno objednateli. Dilo je dokonéeno,
je-li predvedena jeho zpusobilost slouZit svému tcelu dle této smlouvy, jinak obvyklému ucelu.

O preddni a prevzeti dila musi byt U¢astniky sepsan predavaci protokol.
Pfedani a prevzeti dila se uskutecni na pisemnou vyzvu zhotovitele u¢inénou 7 kalendarnich dnt

pred zahdjenim preddni a prevzeti.
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Objednatel je povinen prohlédnout dilo pfi predani za ucelem zjisténi zjevnych vad.

Objednatel neni povinen prevzit dilo, neni-li fadné dokonceno a vsouladu se smlouvou,
objednatel vSak nema pravo odmitnout prevzeti dila pro ojedinélé drobné vady, které samy o
sobé ani ve spojeni s jinymi nebrani uZivani dila funkéné nebo esteticky, ani jeho uZivani
podstatnym zptsobem neomezuiji.

Zhotovitel i objednatel jsou opravnéni uvést v preddvacim protokolu cokoli, co budou povaZzovat
za nutné. Po podepsani predavaciho protokolu opravnénymi zastupci obou smluvnich stran se
povazuji veskera opatfeni a doby v ném uvedené za dohodnuté, pokud néktera ze stran neuvede,
Ze s urcitymi jeho body nesouhlasi. V pfedavacim protokolu popsané vady je zhotovitel povinen
bezplatné odstranit. Za vady, které se projevily po predani dila, zodpovida zhotovitel v rozsahu
sjednané zaruky za jakost.

Zhotovitel i objednatel jsou oprdvnéni na své naklady pfizvat k ptedani a prevzeti dila jakoukoli
osobu, jejiz ucast pokladaji za nezbytnou. Objednatel je povinen ptizvat osobu vykonavajici funkci
technického dozoru stavebnika, pfipadné také autorského dozoru projektanta). Zhotovitel i
objednatel jsou v pribéhu predani a prevzeti dila opravnéni provadét zvukovy nebo obrazovy
nebo zvukové-obrazovy zaznam, pfip. fotografie.

V pfipadé, Ze objednatel dilo, které je predmétem této smlouvy, nepfevezme, uvede
v predavacim protokolu diivod jeho neprevzeti. Po odstranéni nedostatkd, pro které objednatel
odmitl dilo prevzit, se opakuje prejimaci fizeni v nezbytné nutném rozsahu. Smluvni strany se
dohodly na vylouceni pouZiti ustanoveni § 2609 obcanského zakoniku.

Vady dila (dale jen vady) zjisténé pfi predani dila uvedou ucastnici v predavacim protokolu.
Zhotovitel je povinen vady odstranit do 15 dnl po podpisu pfedavaciho protokolu tcastniky,
nedohodnou-li se smluvni strany na jiné lhaté. Jestlize zhotovitel v uvedenych lhatach vady
neodstrani, je objednatel opravnén odstranit vady sam nebo nechat je odstranit a zhotovitel je
v takovém pfipadé povinen uhradit objednateli veSkeré ndklady wvzniklé v souvislosti s
odstranénim vad. Odstranénim vad jinou osobou, neZ zhotovitelem ve smyslu tohoto odstavce
neni dotéena dal$i odpovédnost zhotovitele za vady dila zjisténé v zaruéni dobé a rozsah zaruk
zhotovitele dle této smlouvy se nijak neméni. Smluvni strany vylucuji aplikaci § 2605 odst. 2
obcanského zakoniku.

Zhotovitel nese od doby prevzeti staveni$té do fadného predani dila objednateli a fadného
odevzdani staveni$té objednateli nebezpeli Skody a jiné nebezpeci na dile a vSech jeho
zhotovovanych, obnovovanych, upravovanych a jinych ¢astech, a plochach, pfipadné objektech
umisténych na stavenisti a na okolnich pozemcich, ¢i pod stavenistém nebo témito pozemky, a to
od doby prevzeti stavenisté do fadného predani dila jako celku a fddného odevzdani stavenisté
objednateli, pokud nebude v jednotlivych pfipadech pisemné dohodnuto jinak.

Zhotovitel nese nebezpeci skody a jind nebezpeci na vsech vécech, které zhotovitel sam Ci
objednatel opatfil za Ucelem provedeni dila ¢i jeho Casti, a to od okamZiku jejich prevzeti
(opatfeni) do doby fadného protokolarniho predani dila, popf. u véci, které je zhotovitel povinen
vratit, do doby jejich vraceni.

IX ODPOVEDNOST ZHOTOVITELE ZA VADY A JAKOST

Zhotovitel poskytuje objednateli na zhotovené dilo zaruku za jakost a bezvadnost. Zaruéni doba
je pro celé dilo sjednana v délce 60 mésici a pocind bézet dnem oboustranného podpisu
protokolu o predani a prevzeti dila, pokud v tomto protokolu objednatel neodmitl dilo prevzit.
Aplikaci ustanoveni § 2618 obcanského zdkoniku smluvni strany vylucuji.

Zhotovitel odpovida za vady, jez ma dilo v dobé jeho pfedani a dale odpovida za vady dila, které
se vyskytnou v zarucni dobé.

Zhotovitel se zavazuje ktomu, Ze celkovy souhrn vlastnosti provedeného dila bude davat
schopnost uspokojit stanovené potfeby, tj. vyuZitelnost, bezpecnost, pohotovost,
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bezporuchovost, udrzovatelnost, hospoddarnost pfi dodrzeni zésad ochrany Zivotniho prostredi.
Jakost dila bude odpovidat platné pravni uUpravé, ceskym technickym normam, zadavaci
dokumentaci, projektové dokumentaci uvedené v¢l. Il. bodu 2. této smlouvy, pFipadnym
spravnim rozhodnutim a ustanovenim této smlouvy. Ktomu se zhotovitel zavazuje pouZzit
vyhradné materialy, konstrukce a komponenty, vyhovujici poZzadavkim kladenym na jejich jakost.

Za vady se mimo jiné povazuje jakykoli nesoulad s touto smlouvou, projektovou dokumentaci,
k provadénému dilu se vztahujicimi technologickymi postupy, technickymi listy vyrobkd,
normami (zejména CSN), obecné zavaznymi pravnimi pfedpisy a pokyny objednatele.

Zhotovitel neodpovida za vady dila, jestlize tyto vady byly zplisobeny pouZitim véci predanych mu
k zpracovdni objednatelem v pfipadé, Ze zhotovitel ani pfi vynaloZeni odborné péce vhodnost
téchto véci nemohl zjistit nebo na né upozornil a objednatel na jejich pouZiti trval. Zhotovitel
rovnéz neodpovida za vady zplGsobené dodrzenim nevhodnych pokynd danych mu objednatelem,
jestlize zhotovitel na nevhodnost téchto pokynl pisemné upozornil a objednatel na jejich
dodrzZeni trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani pii vynaloZeni odborné péce nemohl
zjistit. Zhotovitel neodpovida za vady dila, které byly zpisobeny objednatelem nebo vyss$i moci.

Zhotovitel odpovidd za kvalitu provedenych praci ¢i dodavek jak vlastnimi pracovniky, tak i za
kvalitu praci provadénych jeho poddodavateli.

Zarucni doba nebézi po dobu, po kterou objednatel nemohl pfedmét dila uzivat pro vady dila, za
které zhotovitel odpovida.

Pro ty ¢asti dila, které byly v disledku opravnéné reklamace objednatele zhotovitelem opraveny,
bézi zaruéni doba opétovné od pocatku ode dne provedeni reklamaéni opravy v délce dle €. IX.
bodu 1. této smlouvy.

Objednatel je opravnén poZadovat bezplatné odstranéni opravitelné vady opravou, bezplatné
odstranéni neopravitelné vady dodanim nové ¢asti predmétu plnéni za vadnou nebo pfimérenou
slevou z ceny dila.

Objednatel je povinen vady pisemné reklamovat u zhotovitele bez zbyte¢ného odkladu po jejich
zjisténi. V reklamaci musi byt vady popsany nebo musi byt uvedeno, jak se projevuji a ndvrh
jakym zplsobem ma byt sjednana naprava.

Je-li reklamace odesldna objednatelem v posledni den zaruéni doby, povaiuje se za vcas
uplatnénou.

Zhotovitel se zavazuje bez zbytecného odkladu, nejpozdéji vsak do 5 pracovnich dnt, bude-li to
vdaném piipadé technicky moiné, od okamZiku ozndmeni vady dila ¢i jeho ¢&3sti zahdjit
odstranovani vady dila ¢i jeho ¢asti, a to i tehdy, neuznava-li zhotovitel odpovédnost za vady di
priciny, které ji vyvolaly, a vady odstranit v co nejkrat$i IhGté. Zhotovitel se zavazuje odstranit
reklamovanou vadu nejpozdéji do 30 kalendatnich dni ode dne uplatnéni reklamace, pokud se
smluvni strany nedohodnou jinak. V pripadé tzv. havarijni vady, tedy vady dila, ktera podstatné
stéZuje nebo Uplné znemoznuje provoz predmétu dila, se zhotovitel zavazuje bez zbytecného
odkladu, nejpozdéji vSak do 2 pracovnich dnli od okamZiku oznameni havarijni vady dila ¢i jeho
¢asti, zahdjit odstrarfiovani havarijni vady dila ¢i jeho ¢asti, a to i tehdy, neuzndva-li zhotovitel
odpovédnost za vady Ci pFiCiny, které ji vyvolaly, a havarijni vady odstranit v co nejkratsi IhGté.
Zhotovitel se zavazuje odstranit reklamovanou havarijni vadu nejpozdéji do 5 pracovnich dni ode
dne uplatnéni reklamace, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak.

Naklady na odstranéni reklamované vady nese zhotovitel i ve spornych pripadech az do
rozhodnuti o reklamaci.

O odstranéni reklamované vady sepiSi smluvni strany pisemny protokol, ve kterém bude uvedeno
popis a rozsah vady a zpusob jejiho odstranéni, datum zahajeni a odstranéni vady, celkova doba
trvani vady od zjisténi do odstranéni, vyjadreni, zda vada branila fadnému uzivani dila a potvrzeni
objednatele Ze prebira odstranéni vady nebo jeho zdGvodnéni pro¢ odstranéni vady nepfebira.
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Nenastoupi-li zhotovitel k odstranéni vady do 15 kalendarnich dnd od obdrzZeni reklamace nebo
vijiném pisemné dohodnutém terminu nebo neodstrani-li reklamovanou vadu do 30
kalendarnich dnd od obdrzeni reklamace, je objednatel opravnén povéfit odstranénim vady jinou
osobu. Zhotovitel se zavazuje, veskeré naklady, které v této souvislosti objednateli vzniknou,
uhradit do 15 kalendafnich dnl od sdéleni a prokazani jejich vyse. Vyse nakladll na odstranéni
vady bude stanovena podle cen z ptisludnych katalogti RTS a.s. event. URS PRAHA, a.s. a nebude-
li cena uvedena v téchto katalozich, tak podle cen v misté a ¢ase obvyklych.

Prokaze-li se ve spornych pripadech, Ze objednatel reklamoval neopravnéné, je objednatel
povinen uhradit prodavajicimu veskeré naklady, které v souvislosti s neopravnénou reklamaci
zhotoviteli vznikly do 15 dntl od sdéleni a prokdazani jejich vyse.

Platnost a ucinnost zaruky za jakost dila neni podminéna uzavienim servisnich smluv na
provadéni bézné udrzby zhotovitelem nebo jeho poddodavateli.

Objednatel je opravnén zadrZet cenu dila nebo jeji ¢ast v pfipadé, Ze dilo pfi predani vykazuje
vady, popfipadé Ize dlivodné predpokladat, Ze vady vykazovat bude.

Odstranéni vady nemd vliv na narok objednatele na nahradu Skody od zhotovitele, kterd byla
objednateli zplisobena vadnym plnénim zhotovitele.

O odevzdani nového pInéni v ramci odstranéni vady a o odpovédnosti za vady tohoto pInéni plati
ustanoveni této smlouvy, tykajici se mista a zpGsobu plnéni a uplatiiovani prav z odpovédnosti za
vady.

X PORUSENi SMLUVNICH POVINNOSTi

Smluvni strany se dohodly, Ze zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu za prodleni se
splnénim terminu dokondéeni dila sjednaného v ¢lanku Il bodu 2. této smlouvy ve vysi 0,1 %
z ceny dila bez DPH za kaZdy kalendafni den prodleni s fddnym dokoncenim dila.

Smluvni strany se dohodly, Ze objednatel zaplati zhotoviteli urok z prodleni v pfipadné prodleni
s Uhradou Uplné a fadné vystavené faktury ve vysi 0,05 % z dluzné fakturované ¢astky bez DPH za
kazdy kalendaini den prodleni.

Smluvni strany se dohodly, Ze zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu za prodleni
s vyklizenim mista pInéni (stavenisté) ve vysi 500,- K¢ za kaZzdy i zapocaty kalendarni den prodleni
s vyklizenim mista pInéni (stavenisté).

V pfipadé nedodrZeni dohodnutého terminu ndstupu na odstranéni reklamované vady nebo
terminu pro odstranéni reklamované vady zaplati zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi
500,- K¢ za kazdy kalendafni den prodleni a vadu. V pfipadé, Ze se jednd o vadu, kterd brani
radnému uZivani dila, pfipadné hrozi nebezpecli Skody velkého rozsahu (havarie), zaplati
zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 1 000,- K¢ za kazdy kalendaini den prodleni a vadu.

Za nedodrzeni dohodnutého kone¢ného terminu odstranéni vad a nedodélkll zjisténych pfi
pfedani a prevzeti dila, zaplati zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 500,- K¢ za kazdy
kalendaini den prodleni s odstranénim vad (nedodélk() a za kazdy samostatny pfipad (vadu,
nedodélek) zvlast.

Pro pfipad, Ze zhotovitel provede jakékoliv zmény ¢i odchylky od materidlu uvedeného
v polozkovém rozpoctu, ktery je prilohou této smlouvy, bez predchoziho pisemného
odsouhlaseni objednatelem, je objednatel opravnén zhotoviteli vyuétovat smluvni pokutu ve vysi
1 000,- K¢ za kazdy jednotlivy pFipad zmény ¢i odchylky zvlast (jednotlivou zménou ¢&i odchylkou
je pritom chapan rozpor s materialem uvedenym v jedné poloZce polozkového rozpoctu).
Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 2 000,-- K¢ za kazdé poruseni
obecné zavaznych pravnich predpistd zjisténych opravnénym zastupcem objednatele, kterym
muzZe byt i jind osoba neZ uvedend vl | této smlouvy. Tuto pokutu zaplati objednatel i
v pfipadé, Ze porusi povinnost stanovenou v ¢l. XIV.4.
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Smluvni pokuta je splatna do 30 kalendainich dnl od data, kdy byla povinné strané dorucena
pisemnd vyzva k jejimu zaplaceni.

Smluvni pokuta se nezapocitdva na ndhradu Skody, kterou lze uplatnit i nad vysi sjednané
pokuty.

Zhotovitel vySi smluvnich pokut povaZzuje za pfiméfenou a vzddva se timto prava domahat se u
soudu jejiho snizeni.

Zaplacenim smluvni pokuty neni dotéeno pravo na ndhradu Skody zplsobené porusenim
povinnosti i v pfipadé, Ze se jedna o poruseni povinnosti, na kterou se vztahuje smluvni pokuta, a
to i ve vysi presahujici smluvni pokutu. Ndhrada skody zahrnuje skute¢nou skodu a usly zisk.

Smluvni strana je povinna smluvni pokutu zaplatit, i kdyZ poruseni povinnosti nezavinila.

Smluvni strany se dohodly, Ze smluvni pokutu je objednatel opravnén zapocitat proti pohledavce
zhotovitele.

Dle dohody smluvnich stran nelze postoupit pohledavku, kterou ma zhotovitel za objednatelem z
titulu této smlouvy bez predchoziho pisemného souhlasu objednatele. Postoupeni pohledéavky
v rozporu s timto ustanovenim je neplatné. Objednatel je v takovém pfipadé opravnén odstoupit
od smlouvy jiz bez dalSiho a zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu ve vysSi 30 %
z nomindlni vySe postoupené pohledavky. Toto omezeni bude platné i po skonéeni doby trvani
této smlouvy. Jakykoli pravni ukon ucinény v rozporu stimto omezenim bude povaZovan za

vrvs

XI ODSTOUPENI OD SMLOUVY

1.

Od této smlouvy mlzZe odstoupit kterakoliv smluvni strana, pokud lze prokazatelné zjistit
podstatné poruseni této smlouvy druhou smluvni stranou. Pravni ucinky odstoupeni od smlouvy
nastavaji dnem nasledujicim po pisemném doruceni oznameni o odstoupeni druhé smluvni
strané.

. Objednatel muzZe odstoupit od smlouvy (z divodu podstatného neplnéni smluvnich zavazk

zhotovitelem) predevsim pokud:
« zhotovitel provadi dilo v prokazatelné nizké kvalité,
« zhotovitel pouZiva pfi zhotoveni dila materidly prokazatelné nizké kvality,
« zhotovitel je v podstatném prodleni se zhotovenim dila ve smluvnich terminech, za podstatné
prodleni se povaZzuje doba delsi nez 35 kalendainich dn(,
avsak teprve poté, kdy na podstatné neplnéni smluvnich zavazk( zhotovitele pfedem pisemné
upozornil a poskytl odpovidajici InGtu k napravé a k napravé nedoslo.

Objednatel ma dale pravo odstoupit od této smlouvy v pfipadé, Ze mu nebude poskytnuta dotace
nebo pokud rozhodnutim poskytovatele dotace dojde k odebrani ¢i kraceni dotace na realizaci
projektu. V téchto pripadech ma zhotovitel ndrok na zaplaceni pomérné c¢asti ceny dila
odpovidajici rozsahu provedeného dila.

Odstoupi-li nékterd ze smluvnich stran od této smlouvy, jsou povinnosti smluvnich stran
nasledujici:

« objednatel umoini pfistup zhotoviteli na misto provadéni dila, aby mohl provést ukony
v souvislosti s ukon¢enim provadeéni dila,

« zhotovitel je povinen, nedojde-li sobjednatelem kjiné pisemné dohodé, provést ukony
nezbytné k tomu, aby nedochézelo ke znehodnoceni, poskozeni apod. rozpracovaného dila,

« zhotovitel provede soupis vSech provedenych praci s ocenénim a predd jej do sedmi
pracovnich dnl od odstoupeni od smlouvy objednateli,

« objednatel se do sedmi pracovnich dnli od predani soupisu provedenych praci s jejich
ocenénim k nému vyjadfi,
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« zhotovitel do sedmi pracovnich dnid od odstoupeni od smlouvy vyzve objednatele k prevzeti
dila, objednatel je povinen do tfi pracovnich dnli od obdrZeni vyzvy zahdjit prebirani dila,

« zhotovitel do patnacti pracovnich dnt od odstoupeni od smlouvy vyklidi misto provadéni dila.

. Odstoupenim od smlouvy zanikaji vSechna prdva a povinnosti stran ze smlouvy, s vyjimkou naroku
na nahradu skody vzniklé porusenim smlouvy a naroku na sjednané smluvni pokuty.

XIl POJISTENI

. Odpovédnost za Skodu na zhotovovaném dile nebo jeho ¢asti nese zhotovitel v plném rozsahu az
do dne predani a prevzeti celého dila bez vad a nedodélki. Zhotovitel nese odpovédnost plivodce
odpadd, zavazuje se nezplsobovat unik ropnych, toxickych ¢i jinych skodlivych latek na stavbé.
Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné vySi Skodu, ktera vznikla pfi realizaci dila, bez
ohledu na zavinéni. Zhotovitel nenese odpovédnost v pfipadé vzniku zvlastnich rizik pfi plsobeni
vyssi moci. Naklady na pojisténi nese zhotovitel a tyto naklady jsou zahrnuty ve sjednané cené.

. Zhotovitel prohlasuje, Ze ke dni podpisu této smlouvy ma uzavienou pojistnou smlouvu, jejimz
pfedmétem je pojisténi odpovédnosti za Skodu zplsobenou zhotovitelem treti osobé, pficemz
vySe pojistné ¢astky Cini min. 1 mil. K& Zhotovitel se zavazuje, Ze po celou dobu trvani této
smlouvy bude pojiStén ve smyslu tohoto ustanoveni, a Ze nedojde ke sniZeni pojistné ¢astky pod
¢astku uvedenou v tomto odstavci.

. Pfivzniku pojistné udalosti zabezpecuje veskeré ukony vidi pojistiteli zhotovitel.

XIll PRAVA A POVINNOSTI SMLUVNICH STRAN

. Zhotovitel je povinen pfi provadéni stavebnich praci dodrzovat ustanoveni prislusnych predpist
o bezpecnosti prace a ochrané zdravi pfi praci, o poZarni ochrané. Veskeré skody zpusobené
nedodrzenim uvedenych predpist, hradi zhotovitel.

. Zhotovitel prohlasuje, Ze si je védom skutec€nosti, Ze objednatel ma zdjem na realizaci pfedmétu
smlouvy v souladu se zdsadami spole¢ensky odpovédného zaddvani vefejnych zakazek. Zhotovitel
se zavazuje po celou dobu trvéni smluvniho poméru zaloZzeného smlouvou zajistit dodrZzovani
veskerych pravnich predpist, zejména pak pracovnépravnich (odménovani, pracovni doba, doba
odpocdinku mezi sménami, placené prescasy), dale predpist tykajicich se oblasti zaméstnanosti a
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, tj. zejména zakona €. 435/2004 Sb., o zaméstnanosti, ve
znéni pozdéjsich predpisl, a zakoniku prace, a to vici vSem osobam, které se na pInéni zakazky
podileji a bez ohledu na to, zda budou provadény zaméstnanci zhotovitele ¢i jeho poddodavateli.
Veskeré skody zplisobené nedodrzenim uvedenych predpisd, hradi zhotovitel.

. Zhotovitel se zavazuje, Ze dilo nepostoupi jinému zhotoviteli.

. Zhotovitel je povinen uchovavat veskerou dokumentaci souvisejici s realizaci projektu vcetné
ucetnich doklad minimalné do konce roku 2032.

. Dle ust. § 2 pism. e) zakona €. 320/2001 Sb., o finanéni kontrole ve vefejné spravé a o zméné
nékterych zakonl (zakon o finanéni kontrole), ve znéni pozdéjsich predpisd, je zhotovitel osobou
povinnou spolupusobit pfi vykonu financ¢ni kontroly.

. Zhotovitel se zavazuje poskytnout potfebnou soucinnost poskytovateli dotace, nebo jim
povérenym osobam pfi kontrolach, auditech nebo monitorovani feseni a realizace projektu,
zejména jim poskytnout na vyzadani veSkerou dokumentaci k realizaci dila, ucetni doklady a
vysvétlujici informace.

. Technicky dozor stavby nesmi provadét zhotovitel ani osoba s nim propojena.

. Za vy$si moc se povazuji okolnosti majici vliv na dilo, které nejsou zdvislé na zhotoviteli ani na
objednateli a které zhotovitel ani objednatel nemohou ovlivnit. Jedna se napf. o valku, mobilizaci,
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povstdni, Zivelnou pohromu, revoluci, nepokoje, obc¢anskou valku, vojensky prevrat, opatfeni
vlady souvisejici s pandemii apod.

. Zhotovitel a jeho poddodavatelé jsou povinni udélit souhlas zastupcim SFZP CR ziskavat a
vyuZivat pofizeny fotograficky material a filmové zédbéry a ty dale poskytovat tietim stranam.

XIV PODDODAVATELE ZHOTOVITELE

. Zhotovitel odpovida za ¢innost svych poddodavatell tak, jako by dilo provadél sam.

. Zhotovitel neni opravnén pfi provadéni predmétu smlouvy o dilo vyuZivat jiné poddodavatele, nez
byli uvedeni v jeho nabidce. Zména poddodavatelli uvedenych v nabidce musi byt predem
pisemné odsouhlasena objednatelem — toto ustanoveni se tyka i zmény poddodavatele, jehoz
prostifednictvim zhotovitel prokazoval ve vybérovém fizeni kvalifikaci. V tom pfipadé musi novy
prokdzat pred uzavienim smlouvy mezi zhotovitelem a poddodavatelem kvalifikaci v rozsahu
minimalné shodném s rozsahem, kterym kvalifikaci prokazoval pGvodni poddodavatel. Objednatel
schvéleni nového poddodavatele pfi spInéni vSech smluvenych podminek bez zdvainého diivodu
neodepfre.

. Zhotovitel je povinen zabezpedit na své naklady ve svych poddodavatelskych smlouvéach splnéni
vSech povinnosti vyplyvajicich zhotoviteli z této smlouvy o dilo, a to pfiméfené k povaze a rozsahu
jejich poddodavky.

. Zhotovitel je povinen zajistit fadné a v€asné plnéni finanénich zavazk( svym poddodavatelim, kdy
za radné a v€asné plnéni se povazuje plné uhrazeni poddodavatelem vystavenych faktur za plnéni
radné poskytnutd k plnéni vefejné zakazky, a to ve IhGté do 30 dnll ode dne obdrZeni faktury od
poddodavatele. Zhotovitel se zavazuje prenést totoznou povinnost do dalSich drovni
dodavatelského fetézce.

XV ZAVERECNA USTANOVENI

1. Otdzky vyslovné touto smlouvou neupravené se fidi ¢eskym pravnim fadem, zejména
ustanovenimi obc¢anského zakoniku. Nedilnou soucasti a pfilohou této smlouvy jsou:
o pfiloha €. 1 — poloZkovy rozpocet zakazky

2. Veskeré zmény a doplnéni této smlouvy je mozno provadét pouze pisemnymi dodatky,
podepsanymi obéma smluvnimi stranami, jinak nejsou zmény a doplnéni povaZovany za
dohodnuté a odsouhlasené objednatelem.

3. Tato smlouva je platnd i pro pfipadné pravni nastupce smluvnich stran.

4. Zhotovitel vyslovné souhlasi se zvefejnénim celého textu této smlouvy véetné podpisi a
vsech osobnich udaju, které jsou v ni obsaZzeny na profilu zadavatele.

5. Tato smlouva je vyhotovena ve ¢tyfech vyhotovenich, z nichZ kazda smluvni strana obdrzi dvé
vyhotoveni.

6. Tato smlouva nabyva platnosti a icinnosti v den jejiho podpisu obéma smluvnimi stranami.
7. Smluvni strany prohlasuji, Ze Zddna ¢ast této smlouvy neni pfedmétem obchodniho tajemstvi.

8. Pfipadné spory a neshody ohledné prdv, povinnosti a narokl, jeZ vzniknou v souvislosti
s plnénim dila mezi objednatelem a zhotovitelem, se smluvni strany budou snazit resit
predevsim smirem. V pfipadé, Ze jejich vzdjemna jednani nepovedou ke smirnému feSeni,
budou tyto spory fedeny a rozhodovény soudni cestou pfisluinym soudem v Ceské republice.

9. Zhotovitel i objednatel shodné prohlasuiji, Ze si tuto smlouvu pred jejim podpisem precetli, Ze
byla uzaviena po vzajemném projednani podle jejich pravé a svobodné vdle, urcité, vainé a
srozumitelné, nikoliv v tisni za napadné nevyhodnych podminek. Smluvni strany potvrzuji
autenti¢nost této smlouvy svym podpisem.
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XVI PODPISY SMLUVNICH STRAN

V Téchobuzidne __._ .2022

V Kamenici nad Lipou dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

' Digitalné pod: I Ing. Pavel Hajek
Ing. Pavel Hajek oaum 0211 30 0ss4a soran

Digitalné podepsal Ing. Pavel Drbal

Ing- Pavel Drba Datum: 2022.11.29 15:12:05 +01'00'

Ing. Pavel Hajek

Ing. Pavel Drbal

starosta

Jednatel firmy
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