
ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

v souladu s § 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“)  

PODLIMITNÍ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA STAVEBNÍ PRÁCE 

zadávaná v otevřeném řízení  

Hala na třídění odpadu SOMPO - Hrádek 

 
IDENTIFIKACE ZADAVATELE 

Obchodní firma: SOMPO, a.s. 
Sídlo:    Svatovítské nám. 126, 393 01 Pelhřimov 
IČO:   25172263 
Jednající:  Jiřím Zenáhlíkem – předsedou představenstva 
   Ing. Lukášem Vlčkem – místopředsedou představenstva 
tel:   565 323 012 – Jiří Zenáhlík 
   724 859 767 – Ing. Radek Lapáček 
Profil zadavatele:  https://ezak.straziste.cz/profile_display_266.html 

OSOBA POVĚŘENÁ VÝKONEM ZADAVATELSKÝCH ČINNOSTÍ  
Zadavatel se ve smyslu § 151 zákona nechává při výkonu práv a povinností souvisejících s tímto 
zadávacím řízením jinou osobou a to: 
Obchodní jméno:  Svazek obcí mikroregionu Stražiště 
Sídlo:    Náměstí Svobody 320, 395 01 Pacov 
IČ:    70968721 
Osoba pověřená k podepisování, kontaktní osoba: Bc. Jiří Hodinka, tel.: 776 615 478 

e-mail: jiri.hodinka@seznam.cz 

Zadavatel v souladu s ustanovením § 156 odst. 1 ZVZ, zpracoval a uveřejnil na svém profilu zadavatele 
toto odůvodnění k výše uvedené podlimitní veřejné zakázce na stavební práce zadávané formou 
otevřeného řízení a zveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem VZ 643608. 

Toto odůvodnění obsahuje: 

a) odůvodnění účelnosti veřejné zakázky, 

b) odůvodnění přiměřenosti požadavků na technické kvalifikační předpoklady, 

c) odůvodnění vymezení obchodních a technických podmínek veřejné zakázky ve vztahu k potřebám 

veřejného zadavatele, 

d) odůvodnění stanovení základních a dílčích hodnotících kritérií a způsobu hodnocení nabídek ve 

vztahu k potřebám veřejného zadavatele. 

Odůvodnění je podrobně rozepsáno v přiložených tabulkách. 

https://ezak.straziste.cz/profile_display_266.html
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ODŮVODNĚNÍ ÚČELNOSTI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY DLE § 2 VYHLÁŠKY Č. 232/2012 SB., O 
PODROBNOSTECH ROZSAHU ODŮVODNĚNÍ ÚČELNOSTI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY A ODŮVODNĚNÍ 

ZAKÁZKY (DÁLE JEN „VYHLÁŠKA“) 

Veřejný zadavatel popíše změny v:  

 popisu potřeb, které mají být splněním 
veřejné zakázky naplněny, 

 popisu předmětu veřejné zakázky, 

 vzájemného vztahu předmětu veřejné 
zakázky a potřeb zadavatele, 

 v předpokládaném termínu splnění veřejné 
zakázky, 

oproti skutečnostem uvedeným v § 1 
vyhlášky.  

Pozn: Nedošlo ke změnám oproti 
skutečnostem podle § 1 vyhlášky. 

a) Popis potřeb, které mají být splněním veřejné 
zakázky naplněny: Splněním veřejné zakázky 
bude naplněna potřeba zadavatele spočívající v 
zajištění třídění recyklovatelných odpadů jako 
jsou plasty (PET, folie, PP, PE), papír (karton, 
směsný papír), nápojové kartony, jejich lisování a 
expedice, dále pak vytřídění využitelných (sklo, 
kovy, elektroodpady atd.) a ostatních 
(nebezpečný odpad, komunál, bioodpady) 
odpadů, v podstatě vše co jsou obyvatelé schopni 
uložit do kontejneru na tříděný odpad, v  případě 
zadavatele PAPÍR, PLAST.  Kapacita linky je 
min.1.500 t separačních odpadů za rok. 

b) popis předmětu veřejné zakázky: Předmětem 
zakázky je výstavba jednopodlažní nezateplené 
ocelové haly na třídění odpadů založené na 
pilotách. Nosnou konstrukci tvoří ocelový skelet, 
plášť je z profilovaného plechu, zastřešení 
sedlovou střechou, krytina vlnitý plech. 
Prosvětlující pásy budou ve stěnách ze skla, ve 
střešním plášti z polykarbonátových desek. Dále 
je předmětem zakázky výstavba zpevněných 
ploch, dešťové kanalizace, vodovodu a 
venkovního rozvodu NN. 

c) popis vzájemného vztahu předmětu veřejné 
zakázky a potřeb zadavatele: Realizací veřejné 
zakázky bude naplněna potřeba zadavatele 
zajistit zkvalitnění celého systému třídění 
separačních odpadů firmy – zlepšení využití 
odpadů, zlepšení pracovních podmínek, zvýšení 
výkonu apod. 

d) předpokládaný termín splnění veřejné zakázky: 
zahájení 01.03.2017, dokončení do 30.09.2017. 

Popis rizik souvisejících s plněním veřejné 
zakázky, která zadavatel zohlednil při stanovení 
zadávacích podmínek. Jde zejména o rizika 
nerealizace veřejné zakázky, prodlení s plněním 
veřejné zakázky, snížené kvality plnění, 
vynaložení dalších finančních nákladů: 

Rizika byla ošetřena zejména nastavením 
vhodných kvalifikačních předpokladů v souladu 
se zákonnými požadavky tak, aby bylo reálné, že 
zadávací řízení proběhne transparentně a 
nediskriminačně, bude vybrán nejvhodenější 
zhotovitel a stavba bude realizována dle 
projektové dokumentace. Dále se zadavatel snažil 
dosáhnout přiměřeného snížení všech rizik 
souvisejících s realizací předmětné zakázky 
stanovením zadávacích podmínek a obchodních 
podmínek ve vzorovém návrhu smlouvy. Jde 
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zejména o stanovení smluvních pokut, záruk na 
jakost díla, technických požadavků na předmět 
veřejné zakázky a požadavků na kvalifikační 
předpoklady uchazečů. 

Riziko nerealizace veřejné zakázky: Nedojde k 
naplnění potřeb zadavatele, tj. nedojde k vyřešení 
zajištění třídění recyklovatelných odpadů jako 
jsou plasty (PET, folie, PP, PE), papír (karton, 
směsný papír), nápojové kartony, jejich lisování a 
expedice, dále pak vytřídění využitelných (sklo, 
kovy, elektroodpady atd.) a ostatních 
(nebezpečný odpad, komunál, bioodpady) 
odpadů, v podstatě vše co jsou obyvatelé schopni 
uložit do kontejneru na tříděný odpad. S ohledem 
na skutečnost, že zadavatel již vynaložil v rámci 
projektu náklady na zpracování projektové 
dokumentace pro provádění stavby (předmětu 
veřejné zakázky), znamenala by pro něj 
nerealizace veřejné zakázky finanční ztrátu. 
Zadávací podmínky veřejné zakázky jsou 
stanoveny tak, aby realizace veřejné zakázky 
proběhla řádně a včas v souladu s právním řádem 
ČR. 

Riziko prodlení s plněním veřejné zakázky: Riziko 
bylo v přípravné fázi minimalizováno nastavením 
dostatečně dlouhé doby realizace, která 
zohledňuje očekávanou časovou náročnost 
plnění. V období fyzické realizace díla bude toto 
riziko ošetřeno zejména pravidelnou kontrolou 
provádění stavebních prací v souladu se 
schváleným časovým harmonogramem.  

Riziko snížené kvality plnění: Kvalita plnění je 
zadavatelem definována v zadávacích 
podmínkách, zejména v projektové dokumentaci 
pro provádění stavby a v návrhu smlouvy o dílo, a 
proto zadavatel nepřipouští, že by mohlo dojít k 
jakémukoli snížení kvality plnění. Kvalita plnění je 
definována odkazy na relevantní právní předpisy, 
normy a certifikáty. Zadavatel bude po celou 
dobu běhu záruční doby požadovat, aby předmět 
plnění byl ve stanovené kvalitě tak, jak zadavatel 
vymezil ve smlouvě. Pro zajištění odpovídající 
kvality požaduje zadavatel bankovní záruku za 
kvalitu provedení předmětu veřejné zakázky. Pro 
průběžnou kontrolu kvality jsou stanoveny 
pravidelné kontrolní dny.  

Riziko vynaložení dalších finančních nákladů: 
předmět plnění veřejné zakázky je jasně a přesně 
definován zadávacími podmínkami, resp. 
vymezením předmětu plnění v souladu se 
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zákonem. Cena stanovená na základě zadávacího 
řízení je tak konečná, maximální a úplná včetně 
zahrnutí všech nákladů souvisejících s realizací 
předmětu plnění veřejné zakázky. Zadavatel tak 
nepředpokládá vynaložení dalších finančních 
nákladů v souvislosti s realizací předmětné 
veřejné zakázky. Případné vícepráce budou 
realizovány v souladu se zákonem.  

Veřejný zadavatel může vymezit alternativy 
naplnění potřeby a zdůvodnění zvolené 
alternativy veřejné zakázky:  

Zadavatel nepřipouští variantní řešení plnění 
veřejné zakázky.  

Veřejný zadavatel může vymezit, do jaké míry 
ovlivní veřejná zakázka plnění plánovaného cíle:  

Realizace veřejné zakázky ve vymezeném rozsahu 
plní plánovaný cíl spočívající v zajištění třídění 
recyklovatelných odpadů.  
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ODŮVODNĚNÍ PŘIMĚŘENOSTI POŽADAVKŮ NA TECHNICKÉ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY PRO 
PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY NA  STAVEBNÍ PRÁCE DLE § 3 ODST. 3 VYHLÁŠKY Č. 232/2012 SB. 

Odůvodnění přiměřenosti požadavků na seznam 
významných stavebních prací. (Zadavatel povinně 
vyplní, pokud požaduje předložení seznamu 
stavebních prací, ze kterého bude vyplývat, že 
finanční hodnota uvedených stavebních prací je v 
souhrnu minimálně dvojnásobek předpokládané 
hodnoty veřejné zakázky). 

Takový požadavek nebyl zadavatelem stanoven. 

Odůvodnění přiměřenosti požadavku na 
předložení seznamu techniků či technických 
útvarů. (Zadavatel povinně vyplní, pokud 
požaduje předložení seznamu více než 3 techniků 
či technických útvarů.) 

Takový požadavek nebyl zadavatelem stanoven. 

Odůvodnění přiměřenosti požadavku na 
předložení osvědčení o vzdělání a odborné 
kvalifikaci dodavatele nebo vedoucích 
zaměstnanců dodavatele nebo osob v obdobném 
postavení a osob odpovědných za vedení 
realizace stavebních prací. (Zadavatel povinně 
vyplní, pokud požaduje osvědčení o odborné 
kvalifikaci delší než 5 let.) 

Takový požadavek nebyl zadavatelem stanoven.  

Odůvodnění požadavku na předložení přehledu 
průměrného ročního počtu zaměstnanců 
dodavatele či jiných osob podílejících se na plnění 
zakázek podobného charakteru a počtu 
vedoucích zaměstnanců dodavatele nebo osob v 
obdobném postavení. 

Takový požadavek nebyl zadavatelem stanoven.  

Odůvodnění přiměřenosti požadavku na 
předložení přehledu nástrojů či pomůcek, 
provozních a technických zařízení, které bude mít 
dodavatel při plnění veřejné zakázky k dispozici. 

Takový požadavek nebyl zadavatelem stanoven. 
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ODŮVODNĚNÍ VYMEZENÍ TECHNICKÝCH PODMÍNEK PODLE § 5 VYHLÁŠKY Č. 232/2012 SB. 

TECHNICKÁ PODMÍNKA  ODŮVODNĚNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY 

Technické podmínky jsou vymezeny 
projektovou dokumentací a soupisem prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr. Zadavatel 
nevymezil v zadávacích podmínkách technické 
podmínky nad rozsah technických 
charakteristik, popisů a podmínek provádění 
stavebních prací uvedených v zadávací 
dokumentaci podle § 44 odst. 4 ZVZ, tj. nad 
rozsah uvedený v projektové dokumentaci a v 
soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s 
výkazem výměr.  

Jedná se o standardní vymezení technických 
podmínek v projektové dokumentaci, soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb a výkazu 
výměr. Technické podmínky jsou vymezeny tak, 
aby byly plně uspokojeny potřeby zadavatele a 
současně byla v maximální míře eliminována 
veškerá rizika. 

 

ODŮVODNĚNÍ STANOVENÍ ZÁKLADNÍCH A DÍLČÍCH HODNOTÍCÍCH KRITÉRIÍ VE VZTAHU 
K POTŘEBÁM VEŘEJNÉHO ZADAVATELE PODLE § 6 VYHLÁŠKY Č. 232/2012 SB.  

HODNOTÍCÍ KRITÉRIUM  ODŮVODNĚNÍ  

Základním hodnotícím kritériem 
pro zadání veřejné zakázky je 
nejnižší nabídková cena bez DPH. 

Jako základní hodnotící kritérium byla zvolena ve smyslu § 78 
odst. 1 písm. b) ZVZ nejnižší nabídková cena, neboť nejlépe 
odpovídá potřebám zadavatele ve vztahu k předmětu veřejné 
zakázky. S ohledem na předmět plnění, který je podrobně 
vymezen v projektové dokumentaci pro provádění stavby a 
soupisu prací, dodávek a služeb  s výkazem výměr, a dále 
vzhledem k podrobnému stanovení obchodních podmínek ve 
vzoru smlouvy, není relevantní využít pro hodnocení 
ekonomickou výhodnost nabídky. 
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ODŮVODNĚNÍ PŘEDPOKLÁDANÉ HODNOTY DLE § 7 VYHLÁŠKY Č. 232/2012 SB. 

HODNOTA ODŮVODNĚNÍ 

32 561 014,- Kč (bez DPH) 

 

Tato předpokládaná hodnota odpovídá nacenění položkového 
rozpočtu zakázky tvůrci projektové dokumentace a vychází ze 
standardů v dotčené oblasti předmětu veřejné zakázky 
(odpovídá obecně platným ceníkům stavebních prací) s 
ohledem na místní a časovou stránku. Ceníkové ceny 
stavebních prací (a prací či dodávek souvisejících) jsou 
stanoveny na základě údajů a informací o zakázkách stejného 
či podobného předmětu plnění. ZVZ v tomto případě 
nevyžaduje odůvodnění stanovení předpokládané hodnoty 
veřejné zakázky.  

 
 

ODŮVODNĚNÍ VYMEZENÍ DALŠÍCH OBCHODNÍCH PODMÍNEK VEŘEJNÉ ZAKÁZKY PODLE § 1 
ODST. 3 VYHLÁŠKY 231/2012 SB., KTEROU SE STANOVÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO VEŘEJNÉ 

ZAKÁZKY NA STAVEBNÍ PRÁCE 

Všechny další stanovené obchodní podmínky odpovídají s ohledem na předmět plnění potřebám 
zadavatele a standardním zvyklostem na trhu.   

 
 
V Pacově dne 14.9.2016 

 

_____________________________ 
Bc. Jiří Hodinka 
Pověřený k podepisování za osobu pověřenou výkonem zadavatelských činností 
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