
Smlouva o dílo - NÁVRH  

uzavřená dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)  

I SMLUVNÍ STRANY 

1. Objednatel:  

Obchodní firma: SOMPO, a.s. 
Sídlo:    Svatovítské nám. 126, 393 01 Pelhřimov 
spisová značka:  B 895  vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích  
IČO:   25172263 
Jednající:  Jiřím Zenáhlíkem – předsedou představenstva 
   Ing. Lukášem Vlčkem – místopředsedou představenstva 
tel:   565 323 012 – Jiří Zenáhlík (zástupce ve věcech smluvních) 
   724 859 767 – Ing. Radek Lapáček (zástupce ve věcech technických) 

dále jen objednatel 

2. Zhotovitel:  

Obchodní firma/jméno, příjmení:  ....................................................................................  
se sídlem:  ..........................................................................................................................   
spisová značka:  .......................  vedená  ...........................................................................  
IČ:   .................................   
DIČ:   ..............................   
Jednající:   
 .......................................................  .....................................................................  
 .......................................................  
bankovní spojení:  .............................................................................................................  
číslo účtu:  ..........................................................................................................................  
telefon:  ......................................... fax: .........................................  
e-mail:  ...............................................................................................................................  
zástupce zhotovitele:  
 ............................................... ve věcech smluvních (tel. ………………) 
 ............................................... ve věcech technických (tel. ………………) 
 

dále jen zhotovitel 

II PŘEDMĚT PLNĚNÍ  

1. Zhotovitel se zavazuje provést řádně (tj. bez vad a nedodělků) na svůj náklad a na své 
nebezpečí, v době stanovené touto smlouvou a za cenu uvedenou v této smlouvě dílo 
pod názvem: Technologická linka pro třídění primárně separovaného odpadu. 
Předmět díla je blíže specifikován rozpočtem s technickou specifikací, který tvoří 
nedílnou součást této smlouvy o dílo, jako její příloha č. 1 a dále projektovou 
dokumentací zpracovanou Ing. Janem Šlechtou, Malovcova 1080, 395 01 Pacov, 
autorizovaným inženýrem pro pozemní stavby a městské inženýrství ČKAIT 0100381 
která tvoří přílohu č. 2 této smlouvy (dále jen „projektová dokumentace“). 
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Technologická linka jako celek, jejíž vymezení a popis vyplývá z této smlouvy, je pro 
účely této smlouvy označována rovněž jako „zařízení“ nebo „technologie“ nebo 
„linka“ a to vždy se shodným uvedeným významem pro účely této smlouvy.  

Dílo bude provedeno podle: 
• příslušné zadávací dokumentace zpracované objednatelem s uveřejněné na profilu 

objednatele (zadavatele) https://ezak.straziste.cz/profile_display_266.html 
• projektové dokumentace na výstavbu technologické linky pro třídění primárně 

separovaného odpadu v regionu Pacova (dále jen „projektová dokumentace“), a to 
včetně výkazu výměr, který obsahuje soupis prací, dodávek a služeb s technickou 
specifikací,  

• této smlouvy 
• právních a ostatních předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a 

požární ochrany 
• a nabídky zhotovitele ze dne __.___.2017.  

2. Dílem se pro účely této smlouvy rozumí zhotovení a dodávka linky (strojů, zařízení, 
systémů, jakož i všech dalších věcí, technologii tvořících, včetně jejich součástí a 
příslušenství), její doprava na místo montáže, montáž, zpracování projektové 
dokumentace skutečného provedení linky a další činnosti, v rozsahu vymezeném v 
této smlouvě. Předmětem díla jsou podle vůle stran veškeré činnosti, předvídatelné v 
době uzavírání této smlouvy. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho 
řádným dokončením (bez vad a nedodělků) a předáním díla objednateli, způsobem, 
ve smlouvě dále popsaným. 

3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo tak, aby bylo úplné, funkční a bezvadné. Všechny 
součásti díla musí být nové, nepoužité, nepoškozené, plně funkční, v nejvyšší jakosti. 
Jako součást díla je zhotovitel povinen zajistit dodávku všech materiálů, zařízení a 
dalších věcí, nezbytných pro řádné dokončení díla, dále se zavazuje ke všem 
činnostem, jakkoliv souvisejících s dodávkou technologie a montážních prací, jejichž 
provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné nebo potřebné, zejména:    
a) zajištění všech podkladů pro řádné a včasné provedení všech opatření 

organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla  
b) veškeré práce, dodávky a služby související s bezpečnostními opatřeními na 

ochranu osob a majetku  
c) zpracování realizační dokumentace v dohodnutém rozsahu a potřebné pro 

realizaci technologických prací a dodávek (vyjma projektové dokumentace, kterou 
předkládá objednatel)  

d) zajištění a provedení všech předepsaných či dohodnutých zkoušek, vyzkoušení a 
revizí vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů  

e) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků a materiálů 
(prohlášení o shodě), návodů k obsluze zařízení a technologie  

f) odvoz, uložení a likvidace odpadů v souladu s příslušnými právními předpisy, 
zejména uložení odpadu na řízenou skládku; o likvidaci odpadu předloží zhotovitel 
písemný doklad  

g) zajištění osvětlení pracovišť, je-li to pro realizaci díla nutné  
h) zřízení staveniště, resp. místa montáže a provádění denního úklidu místa 

montáže; průběžné odstraňování znečištění komunikací či škod na nich  
i) zohlednění vyjádření dotčených orgánů a organizací při provádění díla  
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j) zajištění a splnění podmínek, vyplývajících z územního rozhodnutí, stavebního 
povolení nebo jiných podkladů. 

4. Smluvní strany shodně a výslovně konstatují, že do předmětu plnění zhotovitele (jako 
součást díla) podle této smlouvy náleží vedle zhotovení a dodávky technologie a její 
montáže též dodávka veškerého materiálu, věcí a provedení všech prací, nezbytných 
k řádnému a úplnému dokončení celého díla tak, aby dílo splnilo účel, ke kterému 
bude sloužit. Pokud ze smlouvy nebo právního předpisu (případně ČSN) vyplývá 
povinnost provedení testů, zkoušek nebo zkušebního provozu, má se za to, že tyto 
testy, resp. zkoušky či zkušební provoz jsou součástí předmětu plnění zhotovitele jako 
součást díla. Zhotovitel prohlašuje, že je mu známo, k jakému účelu bude dokončené 
dílo sloužit a byl spraven o všech technických a jiných údajích a datech. Zhotovitel 
dále prohlašuje, že se seznámil s dokumentací, předanou mu objednatelem před 
započetím provádění díla a jako odborník o ní prohlašuje, že je kompletní, bez závad, 
s tím, že dílo je podle ní řádně proveditelné. Jestliže v dokumentaci nebo ve smlouvě 
nebyl vymezen materiál, věci nebo práce, jejichž dodávka je nezbytná k provedení 
díla, má se za to, že zhotovitel je povinen i tento materiál, věci, resp. i tyto práce 
objednateli dodat v rámci předmětu plnění podle této smlouvy jako součást díla za 
cenu dohodnutou v čl.VII.1. této smlouvy.  

5. Do předmětu plnění zhotovitele (jako součást díla) patří také koordinace prací a 
poskytnutí nezbytné součinnosti třetím osobám u těch částí díla, které objednatel 
zajistil nebo zajistí samostatně, a které nejsou zahrnuty v ceně díla. Zhotovitel se 
rovněž zavazuje koordinovat práce projekční a práce svých případných 
poddodavatelů.  

6. Do předmětu plnění zhotovitele (jako součást díla) náleží též předání řádně 
dokončeného díla v souladu s touto smlouvou, včetně zajištění a předání všech 
dokladů, dokumentů a dokumentace, nutné pro vydání kolaudačního souhlasu a 
umožňující užívání díla objednateli (jakož i dalších dokladů, dokumentů a 
dokumentace, k jejichž vypracování nebo zajištění a předání se zhotovitel touto 
smlouvou zavázal, nebo které je povinen předat podle platných norem a právních 
předpisů), jedná se zejména o kompletní technickou dokumentaci, prokazující 
způsobilost užívání díla, zejména veškeré revize, atesty, certifikáty, prohlášení o 
shodě, manuály, protokoly o úspěšném provedení zkoušek, aj, vyžadované platnou 
právní úpravou, to vše v českém jazyce. 

7. Zhotovitel je povinen a zavazuje se v rámci předmětu a dohodnuté ceny plnění (jako 
součást díla) provést úspěšně všechny zkoušky, předepsané platnými normami, 
bezpečnostními předpisy nebo vyžádané kompetentními orgány, dále provést 
všechny dohodnuté zkoušky, včetně individuálního vyzkoušení jednotlivých dodaných 
elementů k prokázání úplnosti a správnosti montáže a komplexního vyzkoušení v 
takovém rozsahu, kterým zhotovitel prokáže, že dílo s technologickým zařízením je 
řádně, bezvadně a kvalitně dokončeno (a schopné řádného trvalého provozu). Dílo 
(resp. jeho část) se považuje za dokončené teprve, když je prosté vad a nedodělků a 
jsou úspěšně provedeny všechny zkoušky a všechna vyzkoušení, včetně zkoušek 
funkčnosti technologických celků a zkušebního provozu ve smlouvou stanovených 
případech. 

8. Objednatel je povinen včas poskytovat zhotoviteli součinnost, potřebnou pro jeho 
plnění podle smlouvy o dílo, zejména mu včas a řádně předávat potřebné doklady, 
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zabezpečovat plnění povinností, které na sebe převzal, zúčastňovat se jednání, na 
nichž je jeho účast žádoucí, a poskytnout zhotoviteli všechny informace potřebné pro 
řádné provádění díla.  

III PODDODAVATELÉ  

1. Zhotovitel není oprávněn zadat vyhotovení díla jako celku jinému poddodavateli  
Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele). 
Zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám.  

2. Zhotovitel není oprávněn při provádění předmětu smlouvy o dílo používat jiné 
poddodavatele, než byli uvedeni v jeho nabídce. Změna poddodavatelů uvedených 
v nabídce musí být předem písemně odsouhlasena objednatelem. 

3. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění 
povinností vyplývajících zhotoviteli ze smlouvy o dílo a to přiměřeně k povaze a 
rozsahu pododávky.  

IV VLASTNICKÉ PRÁVO, PŘECHOD NEBEZPEČÍ ŠKODY 

4. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel.  

5. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle, jakož i na všech věcech, nacházejících se na 
staveništi, nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí celého díla 
bez vad a nedodělků.  

6. Vlastníkem zařízení staveniště, včetně používaných strojů, mechanismů a dalších věcí, 
potřebných pro provedení díla, zajištěných zhotovitelem, je zhotovitel, který nese 
nebezpečí škody na těchto věcech neomezeně a po neomezenou dobu. 

7. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik 
ropných, toxických či jiných škodlivých látek v místě plnění.  

8. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k 
jejich zmírnění.  

9. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která mu vznikla při 
realizaci a užívání díla, jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle 
této smlouvy.  

10. Zhotovitel musí písemně informovat objednatele neprodleně (nejpozději do 24 
hodin) o pojistných událostech, které zasáhly dílo.  

11. Kromě obecných pravidel o odpovědnosti za škodu zhotovitel zejména odpovídá za 
veškeré škody, které vzniknou činností zhotovitele na majetku objednatele nebo 
jiných osob, za škody způsobené porušením povinností uložených mu touto 
smlouvou nebo obecně závaznými právními předpisy a normami. 

V MÍSTO PLNĚNÍ 

1. Místem plnění (dále také „místo montáže“) je areál společnosti SOMPO a.s. v k.ú. 
Roučkovice. Je ujednáno, že v místě plnění zhotovitel provede montáž jím dodané 
linky.  
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VI DOBA PLNĚNÍ 

1. Zhotovitel se zavazuje linku namontovat, zprovoznit a řádně dokončit a předat 
prostou vad a nedodělků objednateli do zkušebního provozu nejpozději do 
30.12.2017 s tím, že v tomto termínu musí být linka zprovozněna jako funkční 
kompletní systémové zařízení. Předmět díla musí v této fázi realizace díla vykazovat 
funkčnost všech pracovních sestav i jejich vzájemnou provázanost a posloupnost, 
avšak výkony zařízení a jeho kvalitativní výstupy ještě nemusejí odpovídat smluvním 
parametrům dle této smlouvy.    

2. Od 1.1.2018 poběží zkušební provoz v délce 3 měsíců.   

3. Termín uvedený v článku VI.1. bude přiměřeně prodloužen:  

a) vzniknou-li v průběhu provádění díla překážky na straně objednatele (např. 
nedokončení haly, kde bude technologie namontována), mající vliv na plnění 
zhotovitele nebo objednatel výrazně zvětší rozsah předmětu díla,  

b) jestliže přerušení prací zhotovitele bude způsobeno okolnostmi vylučujícími 
odpovědnost zhotovitele (tzv. vyšší moc) ve smyslu § 2913/2 občanského zákoníku. 
Zhotovitel je povinen bezprostředně informovat objednatele o vzniku takové 
okolnosti a dohodnout způsob jejího řešení, jinak se na vyšší moc nemůže dovolávat.   

4. Prodloužení doby pro dokončení díla nebo jeho částí a splnění smluvních povinností 
zhotovitele bude předmětem dodatku ke smlouvě o dílo podle doby trvání překážky 
nebo neplnění závazků objednatele, sjednaných touto smlouvou za podmínky, že 
zhotovitel učinil veškerá racionální opatření ke zkrácení nebo předejití zpoždění.  

5. Zhotovitel přeruší práce na díle v případě, že o to bude objednatelem požádán. O 
dobu přerušení prací bude dodatkem ke smlouvě posunut termín dokončení a 
předání díla nebo jeho částí.  

6. Je účastníky dohodnuto, že přerušení prací nebude mít vliv na cenu předmětu plnění, 
když případné přerušení prací z jakéhokoliv důvodu je zohledněno v nabídkové ceně 
zhotovitele. Je ujednáno, že objednatel může v případě přerušení prací navýšení ceny 
připustit. 

VII CENA DÍLA  

1. Za zhotovení díla v rozsahu podle této smlouvy je stanovena cena díla dohodou dle 
zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění a je oběma stranami dohodnuta jako 
cena nejvýše přípustná, ve výši: 

Celková cena díla bez DPH  .................................... ,-- Kč 

Sazba DPH  ........................................  % 

DPH   .................................... ,-- Kč 

Celková cena díla včetně DPH  .................................... ,-- Kč 

DPH bude přepočtena v případě změny sazby podle platných předpisů. 

2. Cena díla je sjednaná na rozsah daný předanou zadávací dokumentací a touto smlouvou 
jako cena maximální, platná po celou dobu provádění díla v Kč včetně DPH. Obsahuje 
veškeré náklady spojené s realizací díla a přiměřený zisk. Cena obsahuje i případné 
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zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby předání díla 
objednateli, zejména:  

• vybudování, provoz, udržování a odstranění zařízení místa montáže, 

• zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce, 

• opatření k ochraně životního prostředí, 

• sjednaná pojištění,  

• zajištění podmínek pro činnost technického dozoru,  

• koordinační a kompletační činnost,  

• poplatky spojené s odvozem a uložením odpadu,  

• zajištění všech zkoušek a vyzkoušení, vč. zkoušek dle kontr. a zkušebního plánu díla, 

• místní, správní i jiné poplatky a náklady nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla 
výše neuvedené,  

• materiály, pracovní síly, stroje, dopravu, 

• řízení a administrativu, dodavatelsko-inženýrskou činnost, 

• výrobní a dílenskou dokumentaci,  

• provozní náklady zhotovitele a jeho zisk,  

• poplatky a veškeré další náklady zhotovitele v souvislosti s realizací díla (např. inflace, 
poplatky a platby za telefon, vodu, elektřinu), náklady zhotovitele, spojené s 
předáváním díla,  

• zajištění BOZP a PO,  

• zvýšené náklady na práce v zimním období nebo ve vícesměnném provozu, náklady 
spojené s případným přechodem na zimní a/nebo letní provoz zařízení před 
dokončením díla, 

• odstranění znečištění, uložení odpadů,  

• sankce, pokuty, penále, pojištění,  

• dočasné zábory ploch, osvětlení,  

• náklady na zkušební měření, kontroly, odborný dohled, měřící zařízení, vzorky a 
odborné posudky,  

• poplatky za dočasné využívání komunikací, požadované v souvislosti s přístupem na 
staveniště, resp. místo montáže a na dočasná dopravní omezení na přilehlých 
komunikacích,  

• zajištění podmínek, uvedených ve stavebním povolení či dalších příslušných 
rozhodnutích a vyjádřeních dotčených orgánů a organizací k provádění stavby, pokud 
se zajištění podmínek dotýká předmětu plnění zhotovitele, včetně úhrady poplatků, 
souvisejících s prováděním díla, v případě porušení smluvních či právních povinností,  

• přepravu technologie a všech věcí, nezbytných pro realizaci díla do místa určení 
(Pacov – Hrádek), 

• odstranění vad díla zjištěných v rámci kolaudačního řízení. 

3. Součástí ceny je kromě ceny samotné linky a její dopravy a  montáže také zejména:  
a) vypracování návodu k obsluze a zaškolení obsluhy linky  
b) náklady individuálního vyzkoušení  
c) náklady komplexního vyzkoušení  
d) náklady na účast a spolupráci při zkouškách funkčnosti technologických celků  
e) náklady na účast a spolupráci při zkušebním provozu  

4. Cena díla obsahuje i náklady související s plněním dohodnutých platebních podmínek.  
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5. Cenu díla lze měnit pouze dohodou účastníků, prostřednictvím oboustranně potvrzeného 
dodatku k této smlouvě. 

6. Zhotovitel prohlašuje, že si prohlédl a prověřil místo montáže a jeho okolí včetně všech 
dostupných informací, že rozsah poskytnutých informací byl dostatečný k tomu, aby 
posoudil náklady a čas nutný ke zhotovení díla.  

7. Zhotovitel dále prohlašuje, že měl pro určení ceny k dispozici veškeré informace, co se 
týče možných rizik a místních podmínek, které mohou ovlivnit jeho nabídku, že jeho 
nabídková cena, která je nyní cenou smluvní byla zpracována nejen na základě dat 
poskytnutých objednatelem, ale i na základě vlastních zjištění.  

8. Cenu lze měnit jen za podmínky, pokud po podpisu smlouvy a před termínem dokončení 
díla dojde ke změnám sazeb DPH. V tom případě bude cena změněna v souladu s 
platnými předpisy. Je účastníky dohodnuto, že ke změně ceny může dojít i v případě 
méněprací, tj. tehdy, pokud zhotovitel neprovede z jakéhokoliv důvodu práce, dodávky, 
služby nebo jiná plnění, ke kterým je podle této smlouvy povinen (při zachování plné 
funkčnosti a kvality díla). Zhotovitel v takovém případě vypracuje písemný seznam 
méněprací a jejich ocenění a dokument odsouhlasí s objednatelem. Odsouhlasený 
seznam méněprací s oceněním je podkladem pro vypracování dodatku ke smlouvě o 
změně ceny předmětu plnění. Méněpráce budou oceněny cenami obvyklými, přičemž o 
cenu méněprací bude ponížena smluvní cena za provedení díla a za splnění všech 
smluvních a právních povinností zhotovitele, uvedená v čl. VII.1. této smlouvy.  

9. Zhotovitel má právo na úhradu objednatelem požadovaných víceprací, za předpokladu, 
že požadované vícepráce byly řádně provedeny a technický dozor a zástupce objednatele 
ve věcech smluvních potvrdí změnový list, který bude specifikovat rozsah víceprací a 
jejich dohodnutou cenu. Dohodnuté vícepráce budou sjednány v písemném dodatku k 
této smlouvě, určujícím rovněž cenu víceprací. 

10. Zhotovitel má právo vyúčtovat pouze skutečně provedené dodávky a práce. 

VIII PLATEBNÍ PODMÍNKY 

1. Objednatel uhradí zhotoviteli cenu plnění, stanovenou v čl. VII.1. smlouvy takto:  

a) 80 % celkové ceny díla včetně DPH uhradí objednatel zhotoviteli nejpozději do 15 dnů 
po předání linky bez vad a nedodělků do zkušebního provozu,   

b) 20 % celkové ceny díla včetně DPH uhradí objednatel zhotoviteli nejpozději do 15 dnů 
po úspěšném ukončení zkušebního provozu, dosahuje-li předmět díla sjednaných 
parametrů dle této smlouvy a je-li proveden bez vad a nedodělků.    

2. Na úhradu ceny plnění postupem uvedeným v čl. VIII.1. této smlouvy zhotovitel vystaví 
vždy fakturu a doručí ji objednateli tak, aby měl objednatel možnost dostát včas svým 
peněžitým závazkům, vyplývajícím z předchozího článku textu smlouvy. Do doby, než 
bude objednateli doručena řádná a úplná faktura, obsahující správné údaje, není 
objednatel v prodlení se splněním svého peněžitého závazku. Je ujednáno, že faktura 
bude zhotovitelem vystavena vždy poté, co nastane některá ze skutečností, zakládající 
platební povinnost objednatele a specifikovaná v čl. VIII.1. této smlouvy. Lhůta splatnosti 
bude na příslušné faktuře uvedena tak, aby korespondovala s dohodou o splatnosti 
příslušné části ceny, vyjádřenou v čl. VIII.1. této smlouvy. Pokud zhotovitel nedoručí 
objednateli řádnou a úplnou fakturu obsahující všechny zákonné a případně další 
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dohodnuté údaje vždy nejpozději 5 dnů před dnem, kdy má být příslušná část ceny 
uhrazena, je ujednáno, že příslušná část ceny bude objednatelem zaplacena do 15 dnů 
od data doručení řádné a úplné faktury. 

3. Daňový doklad - faktura obsahuje náležitosti daňového a účetního dokladu dle obecně 
závazných právních předpisů, dále údaje dle § 435 občanského zákoníku.  

4. Strany mohou mezi sebou uzavřít dohodu o započtení vzájemných pohledávek; 
objednateli svědčí rovněž právo jednostranného započtení pohledávek. Zhotovitel 
souhlasí s tím, že jemu právo jednostranného započtení pohledávek nesvědčí.  

5. Doručení faktury se provede osobně proti podpisu oprávněné osoby nebo jako 
doporučené psaní, prostřednictvím České pošty s.p.  

6. Povinnost objednatele uhradit příslušnou část ceny plnění je splněna dnem připsáním 
příslušné částky z účtu objednatele na účet zhotovitele.  

IX MÍSTO MONTÁŽE 

1. Objednatel je povinen předat a zhotovitel převzít staveniště, které je pro účely této 
smlouvy označováno jako místo montáže dne 16.10.2017. O předání a převzetí místa 
montáže vyhotoví účastníci písemný protokol, který obě strany podepíší. Za den předání 
a převzetí místa montáže se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu 
příslušného protokolu.  

2. Součástí předání a převzetí místa montáže je i předání dokumentů objednatelem 
zhotoviteli, nezbytných pro řádné užívání místa montáže, pokud nebyly tyto doklady 
předány dříve, a to zejména:  

a. vyznačení přístupových a příjezdových cest  
b. vyznačení bodů pro napojení odběrných míst vody, kanalizace, elektrické 

energie, plynu či případně jiných médií  

3. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí místa montáže s rozmístěním a trasou 
stávajících inženýrských sítí na místě montáže a přilehlých pozemcích dotčených 
prováděním díla a tyto vhodným způsobem chránit tak, aby v průběhu provádění díla 
nedošlo k jejich poškození. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců 
nebo vlastníků sítí a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením. Dojde-li k 
poškození stávajících inženýrských sítí, které byly řádně vytýčeny a předány, nese 
veškeré náklady na uvedení sítí do původního stavu zhotovitel včetně případných škod, 
pokut apod.  

4. Náklady na zřízení, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení místa montáže jsou 
zahrnuty v ceně díla.  

5. Jako součást zařízení místa montáže zajistí zhotovitel i rozvod potřebných médií na místě 
montáže a jejich připojení na odběrná místa určená objednatelem.  

6. Zhotovitel hradí el. energii, vodné, stočné a další odebraná média. Zhotovitel zabezpečí 
na své náklady měření jejich odběru. 

7. Zhotovitel je povinen užívat místo montáže pouze pro účely související s prováděním díla 
a při užívání místa montáže je povinen dodržovat veškeré právní předpisy. Zhotovitel 
odpovídá v plném rozsahu za provoz na místě montáže, za bezpečnost a ochranu zdraví 
všech osob v prostoru místa montáže, za dodržování bezpečnostních hygienických a 
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požárních předpisů.  

8. Zhotovitel je povinen udržovat na místě montáže pořádek. Likvidaci odpadu vzniklého při 
realizaci díla si zhotovitel díla zajišťuje sám na své náklady ve smyslu zák. č. 185/2001 Sb., 
ve znění pozdějších předpisů, o odpadech a o změně některých dalších zákonů. 

9. Zhotovitel je povinen vyklidit a vyčistit místo montáže a předat jej objednateli nejpozději 
do 5 dnů ode dne převzetí díla (resp. všech částí díla) prostého vad a nedodělků do 
zkušebního provozu objednatelem, pokud v protokolu o předání a převzetí není 
dohodnuto jinak.  

10. Nevyklidí-li, nevyčistí-li zhotovitel místo montáže a ve sjednaném termínu je nepředá 
objednateli, je objednatel oprávněn mu účtovat smluvní pokutu, případně vyklizení a 
vyčištění místa montáže zajistit třetí osobou; náklady s tím spojené se zhotovitel zavazuje 
objednateli uhradit.  

11. Smluvní strany sepíší a podepíší na závěr protokol o vyklizení, vyčištění místa montáže a 
o jeho předání objednateli. Dokud objednatel místo montáže nepřevezme je zhotovitel v 
prodlení s jeho předáním. 

X ZKUŠEBNÍ PROVOZ 

1. Zkušebním provozem se rozumí provoz díla v časovém úseku dle čl. VI.2, po dokončení 
všech montážních prací, po zprovoznění, konfiguraci a úspěšném ukončení funkčních 
testů a vyzkoušení. Zkušební provoz bude zahájen podpisem protokolu o zahájení 
zkušebního provozu po řádném předání díla zhotovitelem a převzetím díla objednatelem 
ke zkušebnímu provozu; může být zahájen i tehdy, když nebyly ještě odstraněny všechny 
vady, které nebrání užívání díla podle protokolu o předání a převzetí díla, ale dílo je 
provedené podle platných předpisů, je schopné provozu z hlediska bezpečnosti. 

2. Před předáním a převzetím díla ke zkušebnímu provozu ve lhůtě dle čl. VI.1. musí 
zhotovitel dodat objednateli všechny doklady, dokumenty a dokumentaci, k jejímuž 
vyhotovení nebo zajištění a předání se zavázal nebo které je povinen objednateli předat 
podle platných předpisů a norem a provést zaškolení pracovníků objednatele 

3. Před zahájením zkušebního provozu zhotovitel písemně potvrdí (např. do montážního 
deníku), že všechny požadované komponenty dodal, namontoval a uvedl do provozu dle 
požadavků stanovených projektovou dokumentací, nabídkou zhotovitele a touto 
smlouvou o dílo. O průběhu zkušebního provozu budou činěny záznamy v montážním 
deníku.  

4. Během zkušebního provozu je zhotovitel povinen nastavit a seřídit linku tak, aby 
kvalitativní výstupy linky nejpozději do konce lhůty uvedené v čl. VI.2. odpovídaly 
smluvním parametrům dle této smlouvy a projektové dokumentace. 

5. Obsluha zařízení a další pracovníci, které určí objednatel, budou prokazatelně řádně 
zaškoleni zhotovitelem ještě před zahájením zkušebního provozu včetně podrobného a 
praktického seznámení s dodaným a smontovaným zařízením na místě. O tomto školení, 
bude vypracován písemný záznam včetně protokolů o odborné způsobilosti.  

6. Náklady na zkušební provoz, pokud jde o spotřebu elektrické energie, vodu, suroviny 
apod. a mzdové náklady pracovníků objednatele určených objednatelem nebo 
vyžádaných zhotovitelem k asistenci pro provedení zkušebního provozu nese objednatel, 



Strana 10 (celkem 20) 

pokud se nejedná o náklady nebo vícenáklady nebo ztráty vyvolané chybnou konstrukcí 
linky nebo její chybnou montáží u objednatele.  

7. Veškeré další náklady neuvedené v čl. X.6. nese zhotovitel a jsou kalkulovány v ceně díla; 
to zahrnuje zejména opravy a výměny nebo přepracování konstrukčně vadných nebo 
nevyhovujících pracovních sestav nebo dílů zařízení, náklady na cestovné, ubytování a 
stravu pracovníků zhotovitele. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody, závady, opotřebení 
nebo znehodnocení na lince nebo její části po dobu zkušebního provozu.  

8. Pro účely této smlouvy se považuje účel zkušebního provozu za splněný a dílo za 
způsobilé k předání a převzetí, jestliže zařízení obsluhované pracovníky objednatele 
dosáhne 100 % výkonu dle této smlouvy. 

9. Po ukončení zkušebního provozu bude vyhotoven protokol o vyhodnocení zkušebního 
provozu.  

XI  JAKOST DÍLA 

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat 
schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, pohotovost, 
bezporuchovost, udržovatelnost, hospodárnost, při dodržení zásad ochrany životního 
prostředí. Souhrn vlastností musí odpovídat platné právní úpravě, technickým normám, 
dokumentaci, jakož i požadavkům dotčených orgánů a další dokumentaci k provedení 
díla. K tomu se zhotovitel zavazuje použít výhradně materiály, vyhovující požadavkům 
kladeným na jakost a mající prohlášení o shodě podle platné právní úpravy. 

2. Pro dílo mohou být použity jen takové výrobky, materiály a technologie, jejichž vlastnosti 
z hlediska způsobilosti díla pro navržený účel zaručují, že dílo při správném provedení a 
běžné údržbě po dobu předpokládané existence splňuje požadavky na mechanickou 
pevnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, 
bezpečnost při užívání.  

3. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém 
je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla 
nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní 
doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů. Zhotovitel doloží 
na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla soubor 
certifikátů, či jiných průvodních dokladů rozhodujících materiálů, užitých k vytvoření díla.  

4. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla v souladu s projektovou 
dokumentací, s platnými právními předpisy souvisejícími s prováděním díla, podle 
schválených technologických postupů stanovených platnými i doporučenými českými 
technickými normami a bezpečnostními předpisy, v souladu se současným standardem u 
používaných technologií a postupů pro tento typ díla tak, aby dodržel smluvenou kvalitu 
díla, tj. v I. jakostní třídě. Dodržení kvality všech prací a dodávek sjednaných v této 
smlouvě je závaznou povinností zhotovitele. Zjištěné vady a nedodělky je povinen 
zhotovitel odstranit na své náklady.  

5. Dílo musí vykazovat parametry stanovené projektem a nesmí se odchýlit od ČSN a 
technických požadavků na provedení díla, dle kterých je projektová dokumentace 
zpracovaná. Parametry této PD jsou pro zhotovitele závazné.  
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6. V případě, že bude nutno použít postupy a materiály, které nejsou uvedeny v 
dokumentaci díla, lze použít pouze takových, které v době realizace díla budou v souladu 
s platnými i doporučenými technickými normami. Jakékoliv změny oproti dokumentaci 
musí být předem odsouhlaseny objednatelem.  

7. Jakost dodávaných materiálů bude dokladována předepsaným způsobem při předání a 
převzetí díla, resp. jeho jednotlivých částí.  

8. Zhotovitel je povinen zajistit včasné a odborné provedení všech zkoušek, předepsaných 
platnými technickými normami, bezpečnostními předpisy nebo vyžádaných od 
příslušných kompetentních orgánů, jakož i zkoušek a vyzkoušení dohodnutých nebo 
stanovených v kontrolním a zkušebním plánu díla (či dodatečně požadovaných 
objednatelem nebo jeho technickým dozorem). 

XII PROVÁDĚNÍ DÍLA 

1. Zhotovitel je povinen zajistit na místě montáže veškerá bezpečnostní a hygienická 
opatření a požární ochranu místa montáže i prováděného díla, a to v rozsahu a 
způsobem stanoveným příslušnými předpisy. 

2. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s 
jeho souhlasem zdržují na místě montáže a je povinen zabezpečit jejich vybavení 
ochrannými pracovními pomůckami. 

3. Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a soustavnou 
kontrolu nad bezpečností práce a požární ochranou na místě montáže. 

4. Zhotovitel je povinen zajišťovat veškerou předepsanou dokladovou evidenci vyplývající 
ze zákona.  

5. Jestliže zhotovitel nebude plnit řádně své povinnosti při zajišťování čistoty na místě 
montáže, je dohodnuto, že plnění těchto povinností zajistí na náklady zhotovitele 
objednatel. Zhotovitel se zavazuje objednateli jím vynaložené veškeré náklady na 
zajištění čistoty na místě montáže nahradit, resp. zaplatit, a to nejpozději do 10 dnů od 
doručení vyúčtování těchto nákladů. Pokud bude objednatel nucen zaplatit v souvislosti s 
porušením nebo nesplněním smluvní povinnosti zhotovitele jakýkoliv postih, je zhotovitel 
povinen mu takový náklad v plné výši uhradit, a to do 10 dnů od doručení výzvy k úhradě.  

6. Zhotovitel má plnou odpovědnost v oblasti ochrany životního prostředí a nakládání s 
odpady, které vzniknou při jeho činnosti a plně nese následný možný finanční postih od 
inspekce MŽP za nedodržování platných zákonů a vyhlášek. 

7. Zhotovitel je povinen určit odpovědnou a kompetentní osobu, případně řídící tým, který 
bude trvale řídit práce na místě montáže jen ve prospěch prací podle této smlouvy. 
Zhotovitel je povinen předávat objednateli veškeré podklady a informace pro jeho 
činnost, včetně informací o fyzických osobách, které se mohou s jeho vědomím zdržovat 
na místě montáže, poskytovat mu potřebnou součinnost a zavázat všechny další 
zhotovitele, popřípadě jiné osoby k součinnosti s objednatelem po celou dobu realizace 
stavby.  

8. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje brát v 
úvahu veškerá upozornění a pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a 
upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele.  



Strana 12 (celkem 20) 

9. Objednatel je oprávněn kdykoliv během trvání této smlouvy předávat zhotoviteli takovou 
dokumentaci a pokyny, které budou nutné pro řádné a přiměřené provádění prací na 
zhotovení díla a odstranění vad a nedodělků, a pokud taková dokumentace a pokyny 
nepovedou k bezdůvodnému rozšiřování díla vymezeného touto smlouvou. Zhotovitel je 
povinen se touto dokumentací a příkazy bezvýhradně řídit a je takovými pokyny vázán. 
Pokud zhotovitel zjistí, že v důsledku uvedené dokumentace a pokynů, jimiž se má řídit, 
nelze splnit sjednanou dobu plnění, pak se objednatel zavazuje uzavřít se zhotovitelem 
dodatek, kterým bude doba plnění přiměřeně prodloužena.  

10. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou 
povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k 
provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné 
péče.  

11. Objednatel je oprávněn neomezeně kontrolovat provádění díla a zhotovitel je povinen 
mu provádění kontroly umožnit. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s 
povinnostmi vyplývajícími ze smlouvy nebo obecně závazných právních předpisů, je 
objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným 
prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v 
dodatečné přiměřené lhůtě, jedná se o porušení smlouvy, které opravňuje objednatele k 
odstoupení od smlouvy.  

12. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů 
mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání 
objednatele povinen doložit.  

13. V průběhu realizace díla se budou konat kontrolní dny. Organizaci kontrolního dne 
zajišťuje objednatel. Kontrolního dne jsou povinni účastnit se pověření zástupci obou 
smluvních stran. Zhotovitel je povinen v případě potřeby nebo požadavku objednatele 
zajistit účast svých poddodavatelů. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva 
zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění, připomínky a 
podněty osob, vykonávajících funkci technického dozoru a stanovení případných 
nápravných opatření a úkolů.  

14. Zhotovitel je povinen účastnit se kontrolních dnů při výstavbě haly, do které bude 
technologie namontována s tím, že účast zhotovitele bude vyžádána objednatelem 
předem telefonicky ve lhůtě 5 pracovních dnů přede dnem konání kontrolního dne. 
Zahájení výstavby haly je stanoveno na 3.3.2017 a dokončení výstavby haly je stanoveno 
na 30.9.2017. Zhotovitel bere na vědomí, že v průběhu realizace dodávky linky dojde k 
souběhu se stavebními pracemi v rámci veřejné zakázky „Hala na třídění odpadu SOMPO 
- Hrádek“ a zavazuje se ke vzájemné součinnosti se zhotovitelem stavebních prací a k 
součinnosti s objednatelem na provádění prací. 

15. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla, je 
povinen to bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout mu další postup. Zhotovitel je 
povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost realizace 
vyžadovaných prací.  

16. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání závazku bude mít v souvislosti s plněním 
povinností dle této smlouvy uzavřenou účinnou pojistnou smlouvu: 

• proti škodám způsobeným třetím osobám jeho činností, vč. možných škod 
způsobených jeho pracovníky min. do výše ceny díla vč. DPH s max. spoluúčastí 10 %, 
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• stavebně montážní pojištění min. do výše ceny díla vč. DPH s max. spoluúčastí 10 %, 

 které kdykoliv na požádání v originále předloží zástupci objednatele k nahlédnutí. 

XIII MONTÁŽNÍ DENÍK 

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí místa montáže montážní deník. 
Povinnost vést deník končí dnem odstranění případných vad a nedodělků z přejímacího 
řízení.  

2. Zápisy do montážního deníku provádí zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré 
okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být učiněny zhotovitelem v ten den, kdy nastaly 
nebo nejpozději následující den, kdy se na stavbě pracuje. 

3. Zápisy do montážního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. Originály zápisů je 
zhotovitel povinen předat objednateli po dokončení díla. První kopii obdrží zhotovitel a 
druhou kopii objednatel případně jím pověřená osoba.  

4. Montážní deník musí být přístupný kdykoliv v průběhu pracovní doby oprávněným 
osobám objednatele, případně jiným osobám oprávněným do montážního deníku 
zapisovat.  

5. Objednatel má povinnost archivovat montážní deník po dobu nejméně 10 let. 

XIV DOKONČENÍ A PŘEDÁNÍ DÍLA 

1. Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit dílo jeho dokončením, úspěšným provedením 
všech zkoušek zařízení, zdárným ukončením zkušebního provozu, zaškolením obsluhy na 
provoz jednotlivých zařízení, které jsou součástí díla a po úplném a řádném splnění všech 
smluvních a právních povinností zhotovitele a předáním všech listin, dokumentů a 
dokumentace v českém  jazyce, k jejímuž vypracování, zajištění a předání se zhotovitel 
smluvně zavázal nebo které je povinen předat podle platných norem a předpisů a 
následným předáním funkčního díla objednateli bez vad, právních vad a nedodělků a to 
vše v termínech stanovených touto smlouvou. Objednatel se zavazuje takto řádně 
dokončené dílo prosté jakýchkoliv vad a nedodělků převzít. K účasti na prováděných 
zkouškách, prohlídce díla a k jeho převzetí vyzve zhotovitel objednatele písemně alespoň 
pět pracovních dnů předem. 

2. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za řádné provedení díla, resp. za řádné a úplné 
splnění všech jeho smluvních a zákonných povinností cenu, dohodnutou v této smlouvě. 

3. Objednatel není povinen dílo převzít a zhotovitel se ocitá v prodlení, nebude-li: 

• dílo zhotoveno zcela v souladu s technickými požadavky stanovenými v této smlouvě 
a jejích přílohách 

• dílo předáno s instalačními a uživatelskými manuály a prohlášeními o shodě 

• dílo předáno s dokumentací skutečného provedení díla,  

• zdárně ukončen zkušební provoz nebo  

• bude-li mít dílo jiné vady, právní vady nebo nedodělky. 
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4. Dílo se nepovažuje za řádně dokončené, pokud existují jakékoliv vady a nedodělky, i 
nebránící užívání díla, a to až do jejich úplného odstranění, bez ohledu na to, zda dílo s 
těmito vadami a nedodělky bylo převzato, či nikoliv. 

5. K předání a převzetí díla dojde v místě plnění.  

6. V případě, že zhotovitel hodlá dokončit dílo a předat je objednateli před termínem 
sjednaným ve smlouvě, je povinen nové datum dokončení díla objednateli písemně 
oznámit nejméně 5 pracovních dnů předem a současně jej vyzvat k převzetí díla.  

7. Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osobu případně vykonávající 
funkci technického dozoru. Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla i jiné 
osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou (např. budoucího uživatele díla). Zhotovitel je 
oprávněn k předání a převzetí díla přizvat své podzhotovitele.  

8. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u každého předávacího a přejímacího řízení i 
doklady, odpovídající povaze díla, jako:  

a) dokumentaci skutečného provedení díla  
b) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů včetně 

prohlášení o shodě  
c) zápisy a výsledky předepsaných měření  
d) zápisy a výsledky o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených 

revizních a provozních zkouškách  
e) zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací  
f) seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporty, záruční listy, 

návody k obsluze a údržbě v českém jazyce  
g) originál montážního deníku (ů) a kopie změnových listů  
h) provozní řád pro zkušební provoz  
i) provozní řád pro trvalý provoz  
j) protokol o zaškolení obsluhy  
k) seznam náhradních dílů 
l) další doklady nebo dokumentaci, k jejímuž předání se zavázal, nebo kterou je 

povinen předat podle příslušných norem či předpisů  

Nedoloží-li zhotovitel všechny doklady, nepovažuje se dílo, resp. jeho část za dokončené a 
schopné předání.  

9. O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí účastníci zápis (protokol), který musí 
obsahovat zejména:  

a) údaje o zhotoviteli, poddodavatelích a objednateli  
b) stručný popis díla, které je předmětem předání a převzetí, popis a vytčení 

případných vad  
c) dohoda o způsobu a termínu vyklizení místo montáže  
d) termín, od kterého počíná běžet záruční lhůta  
e) seznam předaných dokladů  
f) prohlášení objednatele, zda dílo, resp. jeho část přejímá nebo nepřejímá  

V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i 
důvody, pro které tak činí.  

10. Je účastníky výslovně konstatováno, že objednatel je povinen převzít pouze dílo, které 
nevykazuje žádné vady či nedodělky.  
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11. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je připraveno k předání a převzetí a 
při předávacím a přejímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno nebo není ve 
stavu schopném předání a převzetí, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré 
náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacím řízení. Zhotovitel nese i 
náklady na organizaci opakovaného řízení.  

XV ZÁRUČNÍ PODMÍNKY  

1. Zhotovitel ručí za kvalitu provedeného díla dle této smlouvy, platných i doporučených 
technických norem a příslušných ustanovení občanského zákoníku, včetně § 2619. Dílo 
má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům smlouvy, příslušným právním 
předpisům, normám nebo jiné dokumentaci, vztahující se k provedení díla, popř. pokud 
neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno. Zhotovitel odpovídá za vady, jež 
má dílo v době jeho předání a převzetí a dále odpovídá za vady díla, zjištěné po celou 
dobu záruční lhůty.  

2. Zhotovitel poskytuje touto smlouvou objednateli záruku za jakost předmětu díla, tj. že 
dílo bude jako celek po celou dobu záruky plně funkční a způsobilé k použití pro účel, 
k němuž je určeno a že bude nejméně po tuto dobu dosahovat výkonnostních a 
kvalitativních parametrů uvedených v této smlouvě.  

3. Záruční doba je sjednána v délce 36 měsíců. Běh záruční doby započne ode dne vydání 
kolaudačního souhlasu na stavbu SOMPO Hrádek, Hala  na třídění odpadu.   

4. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl dílo užívat pro poruchu 
v jeho činnosti nebo pro vady díla, za které odpovídá zhotovitel.  

XVI ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS 

1. Zhotovitel se zavazuje poskytovat a provádět bezplatně záruční servis díla po dobu 
záruky. 

2. Rozpis činností a úkonů záručního servisu a jeho intervaly stanoví zhotovitel písemně 
nejpozději při předání a převzetí díla objednatelem, formou servisního manuálu.  

3. V rámci záručního servisu, a kromě záručních prohlídek a zásahů zajišťuje zhotovitel na 
svůj náklad také řešení a uspokojování nároků z reklamace vad díla (čl. XVII.).  

4. Zhotovitel se zavazuje po dobu záruky a po dobu garantovaného pozáručního servisu 
(odst. 5 tohoto článku) zajistit dodávku náhradních dílů, která umožní realizovat záruční i 
pozáruční opravy a servis, a to ve lhůtách dle čl. čl. XVII. odst. 3. 

5. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí odborný servis a dodávky náhradních dílů za ceny 
obvyklé i po skončení záruky, a to po dobu nejméně dalších 10 let. Za tím účelem 
zhotovitel zejména předá objednateli při předání a převzetí díla seznam potřebných 
náhradních dílů.  
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XVII REKLAMACE, NÁROKY Z VAD 

1. Objednatel je povinen vady písemně oznámit (reklamovat) zhotoviteli bez zbytečného 
odkladu po jejich zjištění. Oznámení o vadě (reklamaci) odešle e-mailem na adresu 
zhotovitele: „doplní uchazeč“……….. . V oznámení vady (reklamaci) musejí být vady 
popsány a musí být uvedeno, jak a kdy se projevují. 

2. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž postačí 
reklamaci v této lhůtě prokazatelně odeslat. Reklamace může být uplatněna e-mailem. 

3. Zhotovitel je povinen nejpozději do 24 (dvaceti čtyř) hodin po obdržení reklamace od 
objednatele zajistit dostavení se technika do sídla objednatele k ohledání zjištěné závady 
a je-li to možné, odstraní vadu a zprovozní linku na místě. Jedná-li se o vadu, jež brání 
provozu díla, odstraní závadu nejpozději do 2 pracovních dnů, nedohodne-li se 
s objednatelem na jiné lhůtě.  

4.  Zhotovitel bezplatně odstraní veškeré vady nebo nedostatky (dále označováno též jako 
„vada(y)“) vzniklé v důsledku konstrukční vady, vady materiálu nebo vadného zpracování.  

5. Oprava bude provedena v místě, kde se výrobek v danou dobu nachází, pokud zhotovitel 
nepovažuje za vhodné nechat si vadný výrobek (vadnou část předmětu plnění dle této 
smlouvy) vrátit zpět pro účely opravy nebo výměny za bezvadný výrobek. Zhotovitel je 
povinen provést demontáž a opětovnou montáž součástek a jejich dopravu k výrobci a 
zpět k objednateli plně na své náklady, nebezpečí a odpovědnost. Vadné součástky, které 
byly předmětem výměny, budou dány zhotoviteli k dispozici a stávají se jeho 
vlastnictvím, jakmile byla dodáním a montáží nových bezvadných součástek uvedena 
linka do řádného provozu.   

6. Pokud zhotovitel ve lhůtě vyplývající z této smlouvy nesplní své povinnosti vyplývající 
z odpovědnosti za vady, smí objednatel písemně stanovit zhotoviteli konečnou lhůtu 
k odstranění vady. Pokud zhotovitel nesplní své závazky a povinnosti ani v rámci této 
konečné lhůty, smí objednatel provést potřebné úkony k odstranění vadného stavu sám, 
anebo si k tomu najmout třetí osobu, kdy veškeré náklady a nebezpečí s tím spojená 
nese zhotovitel. Jakmile objednatel sám nebo jím najatá třetí osoba provedli takové 
nezbytné úkony, uhradí jim zhotovitel přiměřené náklady vzniklé v souvislosti s danou 
vadou v plné výši a v plném rozsahu své odpovědnosti.  

7. Vedle nároku na bezplatnou opravu vady (vad), a to buď opravou vadné nebo poškozené 
součástky (dílu) nebo její výměnou za nový bezvadný kus tak, aby celá linka byla funkční 
celek dosahující smluvních parametrů, má objednatel v případě výskytu vady kromě 
shora uvedených také ostatní nároky vyjmenované v § 2106 občanského zákoníku, a to i 
v případě, že se jedná o vady samy o sobě nepodstatné. Nárok na bezplatnou opravu díla 
jako funkčního celku nebo na slevu z ceny díla zahrnuje mj. slevu odpovídající nákladům 
objednatele na opravu díla sám nebo jinou odbornou firmou nebo na překonstruování / 
úpravu díla tak, aby toto řádně fungovalo a případná konstrukční vada se již do budoucna 
nevyskytovala, nebo na slevu odpovídající snížení hodnoty díla v důsledku vady nebo 
opakovaných poruch apod. a tím nižší užitné hodnoty díla nebo jeho nižší životnosti, a to 
dle volby objednatele. Zhotovitel však nebude odpovědný za ušlý zisk způsobený 
v důsledku jeho vadného plnění, s výjimkou případů, kdy o vadě věděl nebo musel vědět 
před předáním díla nebo byla vada způsobena jeho úmyslným jednáním či z důvodu jeho 
hrubé nedbalosti.  
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8. Odpovědnost zhotovitele za vady se nevztahuje na škody způsobené nesprávnou 
údržbou, montáží nebo opravou ze strany objednatele, vyjma případů dle odst. 6 věty 
druhé tohoto článku, anebo v důsledku úprav provedených na předmětu díla 
objednatelem bez předchozího písemného souhlasu zhotovitele. Zhotovitel není v rámci 
poskytnuté záruky odpovědný za běžné opotřebení a amortizaci výrobků tvořících 
předmět díla. 

XVIII SMLUVNÍ POKUTY A SANKCE 

1. V případě prodlení zhotovitele s dokončením díla (jak s předáním díla do zkušebního 
provozu, tak i s úspěšným dokončením zkušebního provozu) se zhotovitel zavazuje 
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každý započatý den 
prodlení. Stejnou smluvní pokutu zaplatí zhotovitel objednateli i v případě, kdy 
objednatel sice dílo převzal, avšak s upozorněním na existenci jakýchkoliv vad, či 
nedodělků, i nebránících užívání díla, a to až do jejich úplného odstranění. Maximální 
výše smluvní pokuty zhotovitele za prodlení nepřesáhne 5 % z celkové hodnoty díla. 

2. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10. 000,- Kč za každý 
i započatý den prodlení s předáním vyklizeného a vyčištěného místa montáže ve 
smlouvou stanovené či dohodnuté lhůtě. 

3. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý 
prokazatelně zjištěný případ nedodržení pořádku na pracovišti. Pokuta bude 
vyúčtována až poté, kdy zhotovitel zjištěné nedostatky zapsané objednatelem nebo 
jeho zástupcem v montážním deníku ve stanoveném termínu neodstraní.  

4. V případě nedodržení stanoveného termínu nástupu na odstranění vad v záruční 
době je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč 
za každou vadu a započatý den prodlení.  

5. V případě nedodržení termínu k odstranění vady, která se projevila v záruční době, je 
objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každou 
vadu i započatý den prodlení. 

6. V případě, že zařízení nedosáhne výkonnostních parametrů dle této smlouvy 
k poslednímu dni zkušebního provozu, má objednatel nárok na jednorázovou smluvní 
pokutu ve výši 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) za nedodržení 
uvedeného smluvního parametru. Tím nejsou dotčeny nároky objednatele vůči 
zhotoviteli z titulu vady (vad) předmětu díla. Nedosáhne-li zařízení uvedených 
výkonnostních parametrů v touto smlouvou uvedené lhůtě, je pro ten případ dále 
dohodnuto, že se celková cena díla snižuje o částku 20 % což odpovídá poslední části 
doplatku ceny díla; zhotovitel je povinen neprodleně na výzvu objednatele vystavit 
opravný daňový doklad (daňový dobropis) na takto sníženou cenu díla. (pozn.: tj. na 
cenu dle dosavadní výše zaplacených záloh ke dni zahájení zkušebního provozu) nebo 
objednatel má pravo odstoupit od smlouvy.   

7. Smluvní pokuty jsou splatné do 15 dnů od výzvy objednatele. 

8. Je dohodnuto, že vyúčtovaná smluvní pokuta (pokuty) může být objednatelem 
jednostranně započtena vůči fakturaci zhotovitele, resp. vůči ceně plnění. Je tedy 
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právem objednatele provést jednostranný zápočet smluvní pokuty proti kterémukoliv 
peněžitému nároku zhotovitele.  

9. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění 
a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat 
samostatně. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody. 

10. Úhrada nebo zápočet smluvní pokuty proti peněžitému nároku zhotovitele nezbavuje 
zhotovitele ani povinnosti dílo řádně dokončit, ani jeho dalších povinností podle této 
smlouvy, ani jeho odpovědnosti za náhradu případné škody, za prokázaný ušlý zisk, 
případné penále a odpovědnosti za náhradu vícenákladů, vzniklých objednateli a 
přesahujících smluvní pokutu. Je ujednáno, že je právem objednatele započíst 
smluvní pokutu, kterou objednatel zhotoviteli vyúčtoval proti nároku zhotovitele na 
zaplacení ceny díla nebo její části. Cena, uhrazená prostřednictvím zmíněného 
zápočtu se považuje za cenu řádně zaplacenou i pro účely přechodu vlastnického 
práva k dílu nebo jeho části.  

11. V případě prodlení objednatele s úhradou splatné faktury, uhradí objednatel 
zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,01 % dlužné částky za každý den prodlení. 

XIX ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

1. Objednatel či zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od této smlouvy v případech, které 
stanoví tato smlouva o dílo nebo občanský zákoník v platném znění. Odstoupení od 
smlouvy musí mít písemnou formu, jinak je neplatné. Je ujednáno, že objednatel je 
oprávněn od této smlouvy odstoupit nejen, nastanou-li skutečnosti (případy), 
výslovně uvedené v jejím obsahu, nýbrž také vždy, když zhotovitel nesplní kteroukoliv 
smluvní nebo zákonnou povinnost ani v dodatečné lhůtě, určené mu objednatelem a 
to zejména pokud zhotovitel, po předchozím písemném upozornění objednatele: 

a. neodstraní v průběhu provedení díla vady zjištěné objednatelem a uvedené v 
zápisu z kontrolního dne, a to ani v dodatečné lhůtě stanovené písemně, 

b. je v prodlení s dokončením díla po dobu delší než 30 dnů, 

c. přes písemné upozornění objednatele provádí dílo s nedostatečnou odbornou 
péčí, v rozporu s projektovou dokumentací, platnými technickými normami, 
obecně závaznými právními předpisy, případně pokyny objednatele, 

d. v případech, kde je k jednáním zhotovitele nutný předchozí písemný souhlas 
objednatele a zhotovitel činí tato jednání bez tohoto souhlasu. 

2. Každá ze smluvních stran je také oprávněna písemně odstoupit od smlouvy, pokud: 

a) na majetek druhé smluvní strany bylo zahájeno insolventní řízení, 

b) druhá smluvní strana vstoupí do likvidace, 

3. Smluvní strany jsou oprávněny ukončit mezi sebou smluvní vztah, založený touto 
smlouvou o dílo též písemnou dohodou, ke sjednanému dni. 

XX ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Otázky výslovně touto smlouvou neupravené se řídí českým právním řádem, zejména 
ustanoveními občanského zákoníku. Nedílnou součástí a přílohou této smlouvy jsou: 
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• příloha č. 1 – položkový rozpočet zakázky s technickou specifikací 
• Příloha č. 2 – projektová dokumentace zakázky 

2. Veškeré změny a doplnění této smlouvy je možno provádět pouze písemnými 
dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami, jinak nejsou změny a doplnění 
považovány za dohodnuté a odsouhlasené objednatelem. 

3. Tato smlouva je platná i pro případné právní nástupce smluvních stran. 

4. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana 
obdrží dvě vyhotovení. 

5. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti v den jejího podpisu oběma smluvními 
stranami. 

6. Zhotovitel ani objednatel nemohou bez souhlasu druhé strany přistoupit práva  nebo 
povinnosti z této smlouvy plynoucí třetí osobě.  

7. Případné spory a neshody ohledně práv, povinností a nároků, jež vzniknou 
v souvislosti s plněním díla mezi objednatelem a zhotovitelem, se smluvní strany 
budou snažit řešit především smírem. V případě, že jejich vzájemná jednání 
nepovedou ke smírnému řešení, budou tyto spory řešeny a rozhodovány soudní 
cestou příslušným soudem v České republice. 

8. Písemnosti, včetně reklamací vad, výpovědi, odstoupení od smlouvy doručované 
v souvislosti s touto smlouvou se doručují zpravidla prostřednictvím České pošty, s.p. 
ve formě doporučené poštovní zásilky na korespondenční adresu uvedenou v záhlaví 
této smlouvy, ledaže byla druhé smluvní straně písemně oznámena jiná adresa pro 
doručování. Pokud adresát zásilku nepřevezme nebo si ji nevyzvedne v úložní době, 
považuje se poslední den úložní doby za den doručení. Tím není vyloučena možnost 
doručení písemnosti, včetně reklamací vad, výpovědi, odstoupení od smlouvy apod. 
prostřednictvím datové schránky, osobním doručením, prostřednictvím kurýra nebo 
jiným vhodným způsobem. 

9. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně 
podpisů a všech osobních údajů, které jsou v ní obsaženy na profilu zadavatele 

10. Zhotovitel i objednatel shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem 
přečetli, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné 
vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. 
Smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy svým podpisem. 
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XXI PODPISY SMLUVNÍCH STRAN 

 

V Pelhřimově dne __. __. 2017  V______________ dne  __. __. 2017 

Za objednatele:  Za zhotovitele: 

   

Jiří Zenáhlík    

Předseda představenstva   

   

Ing. Lukáš Vlček   

Místopředseda představenstva   
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