Smlouva o dilo

uzavienda dle ustanoveni § 2586 a nasledujicich zdkona €. 89/2012 Sb., obéansky

zdkonik, v platném znéni (dale jen ,obcansky zakonik*)

I  SMLUVNi STRANY
1. Objednatel:
Nazev: SK Obratan, z.s.
Sidlo: ¢.p. 204, 394 12 Obratan
ICO: 49029827
Pravni forma: zapsany spolek
Zastoupeny: Mgr. Jaroslavem Pfibylem - prfedsedou

Profil zadavatele: https://ezak.straziste.cz/profile display 585.html

Zastupce ve vécech smluvnich: Mgr. Jaroslav Pfibyl

Zastupce ve vécech technickych: technicky dozor stavebnika (bude stanoven nejpozdéji ke dni
predani stavenisté)

dale jen objednatel

2. Zhotovitel:

Obchodni firma/jméno, pfijmeni: Hora s.r.o.

se sidlem: Trzni 274, 390 01 Tabor

spisova znacka: KS vedend v Ceskych Budéjovicich, oddil C, viozka 9094
IC: 26015889

DIC: CZ26015889

Zastoupeny: Ing. Jan Hora

bankovni spojeni:

cislo Getu: I
telefon: ]

e-mail: sekretariat@horajan.cz
Zastupci zhotovitele:

Ing. Jan Hora ve vécech smiuvnich |
I - vécech technickych (te! NN

dale jen zhotovitel

3.

5.

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje, Ze provede pro objednatele fadné a vcas, na svdj
naklad a nebezpedi dilo dle ¢lanku Il. této smlouvy tim, Ze fadné a véas dodd kompletni
stavebni préace, véetné stavebnich materiall, v rozsahu zaddvaci dokumentace, této smlouvy,
obecné zavaznych pravnich predpist, CSN, CN, EN a ostatnich norem, a to véetné zafizeni
stavenisté a jeho vyklizeni po dokonceni dila a objednatel se zavazuje za provedené dilo
zaplatit zhotoviteli cenu ve vysi a za podminek sjednanych v této smlouvé.

Tato smlouva je uzaviena na zakladé zadavaciho fizeni dle zakona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani
vefejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich predpist, na podlimitni vefejnou zakazku na stavebni
prace zadavané ve zjednoduseném podlimitnim Fizeni s ndzvem ,Stavebni dpravy, pristavba
a ndstavba sportovniho zézemi v Obratani“ (dale jen ,vefejna zakazka“), mezi objednatelem
jakoZto zadavatelem verejné zakazky a zhotovitelem, jakoZto vybranym dodavatelem.

InZenyrsko-investorska ¢innost bude provadéna na zakladé samostatné smlouvy subjektem
urenym objednatelem. Konkrétni osoba bude urena v zdpisu o predani a prevzeti



stavenisté.

Il PREDMET PLNENI

Povinnosti zhotovitele podle této smlouvy o dilo (SOD) je provést a objednateli protokolarné
predat dokoncené stavebni dilo: ,,Stavebni upravy, pfistavba a ndstavba sportovniho zdzemi
v Obratani“. Pfedmét dila je blize specifikovan poloZzkovym rozpoctem, ktery tvofi nedilnou
soucdst této smlouvy o dilo, jako jeji priloha €. 1.

Dilo bude provedeno podle:

této smlouvy, pfislusné zaddvaci dokumentace zpracované objednatelem, projektové
dokumentace sndzvem ,Stavebni upravy, pfistavba a ndstavba sportovniho zdzemi v
Obratani” zpracované Ing. Patrikem Pfihodou, ICO: 74494554, provozovna 5. kvétna 1179,
396 01 Humpolec, autorizovany inZenyr v oboru pozemni stavby, CKAIT 1400763, v rozsahu
provadéci projektové dokumentace (dale jen ,projektovda dokumentace” nebo ,PD“), v
podrobnostech nezbytnych pro Gcast dodavatele v zadavacim fizeni podle vyhlasky
¢. 169/2016 Sh., a to véetné vykazu vymér, ktery obsahuje soupis stavebnich praci, dodéavek a
sluZeb a je zaroven obsazen ve vykresovych a textovych ¢astech této PD

a nabidky zhotovitele ze dne 21. 9. 2022.

Pfedmét dila zahrnuje realizaci vSech ¢innosti, praci a doddvek obsazenych bud' v projektové
dokumentaci nebo v nabidce vE&. soupisu praci a vykazu vymér, nebo v zaddvacich
podminkach verejné zakazky, nebo v ufednich povolenich upravujicich provadéni pfedmétu
dila, a to bez ohledu na to, ze kterého z nich vyplyvaji, a to zejména, nevyplyva-li z citovanych
dokumentt néco jiného:

zajisténi vytyCeni vesSkerych inZenyrskych siti, odpovédnost za jejich neporuseni béhem
vystavby a zpétné predani jejich spravcdm na podkladé vyjadreni spravcid siti predanych
objednatelem pfi pfedani stavenisté,

zabezpeceni podminek stanovenych spravci inZenyrskych siti, projedndni postupu praci se
spravci dotéenych siti, pfizvani zastupcl k provadénym zkouskam,

v soucinnosti s objednatelem projednani a zajisténi pfipadného zvlastniho uzivani komunikaci
a verejnych ploch véetné uhrady vymérenych poplatkll a ndjemného,

vyfizeni pfislusnych povoleni dopravnich uzavirek na odboru dopravy pfislusného méstského
Uradu,

pfipadné dopravni znaceni véetné jeho projednani,

geodetické polohopisné a vyskopisné zaméreni stavby provedené a ovérené odborné

zpUsobilou osobou v soufadném systému s.JTSK ve 2 paré a rovnéz v elektronické podobé ve
formatu .dxf, .shp a .txt véetné vyhotoveni geometrického planu,

dokumentace skute¢ného provedeni zpracovand na zdkladé geodetického a technického
zaméreni skutecného stavu stavby a technologie,

vyroba, dodavka, skladovani, sprava, zabudovani a montaz veskerych dil(i, materiald a zafizeni
tykajicich se verejné zakazky,

zajisténi a provedeni viech opatfeni organiza¢niho a stavebné technologického charakteru
k fdadnému provedeni pfedmétu dila, nejsou-li vyslovné touto smlouvou svéieny objednateli,

ztizeni, vyklizeni a zabezpeceni stavenisté, véetné zajisténi pristupu k jednotlivym Usekim
stavby za ucelem provddéni, a uvedeni do pdvodniho stavu po dokonceni stavby, vcetné
Uhrady za pfipadné docasné zabory ploch, docasné a trvalé skldadky apod.,

pribéiny odvoz stavebniho odpadu vzniklého pfi realizaci zakazky, zajisténi jeho doc¢asného
nebo trvalého uloZeni, resp. prevzeti téchto odpadl do vlastnictvi osobé opravnéné k jejich
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prevzeti podle zakona ¢. 541/2020 Sb., o odpadech, neni-li touto osobou pfimo zhotovitel,
véetné pfislusné dokumentace nakldddani s takovym materidlem dokladajici spInéni pravnich
predpistl ve vztahu k takovému materialu,

zabezpecdeni dklidu stavenisté a dodrZovani Cistoty v pribéhu provadéni pfedmétu dila,
provedeni zavére¢ného uklidu a uvedeni mista do naleZitého stavu,

zajisténi bezpecnosti vsech osob, chodcl a vozidel na stavenisti a v okoli stavenisté,
dodrZovani bezpecnostnich predpist, zohlednéni bezpecnostnich a provoznich hygienickych
pozadavk(,

zfizeni, rozvody, spotieba a provoz pfipojek médii a energii béhem provadéni verejné zakazky,

provedeni vSech predepsanych zkousek, revizi, vystaveni nutnych protokol, atestd, pfipadné
jinych pravnich nebo technickych dokladl, kterymi bude prokazano dosazeni predepsané
kvality a predepsanych technickych parametrd predmétu dila,

zajisténi potfebnych i Urady stanovenych opatfeni nutnych k provedeni pfedmétu dila,

zajisténi certifikat jednotlivych vyrobk( a materialt pouZitych ve stavebnich konstrukcich a
systémech v¢. navodd k uzivani,

porizeni prlibézné fotodokumentace stavby a jeji uloZzeni na datovém nosici,

zabezpeceni dokladl pro predani a kolaudaci, ucast na kolaudaci a soucinnost pfi ni, je-li
vyzadovdna pravnimi predpisy,

zpracovani provozni dokumentace a provoznich fad(, jsou-li vyZzadovany pravnimi predpisy,
soucinnost pfi prabéhu zkusebniho provozu, bude-li provadeén,

dalsi ¢innosti, byt vyslovné neuvedené, pokud jsou obvyklou soulasti predmétu dila, nebo
jsou k provedeni pfedmétu dila bez faktickych i pravnich vad, odpovidajici technickym a
pravnim predpisiim a normam, nezbytné.

Pfedmét dila musi byt proveden vsouladu spoZzadavky, podminkami, parametry,
specifikacemi a ostatnimi Gdaji a informacemi obsazenymi nebo predepsanymi v této
smlouvé a jejich pfilohach, plany, specifikacemi, vykresy, predpisy a poZadavky
vefejnopravnich rozhodnuti.

Predmét dila bude proveden v rozsahu, zplsobem a v jakosti stanovené touto smlouvou,
zejména vSemi dokumenty vymezujicimi pozadavky na jeho rozsah, kvalitu a technické
vlastnosti, véetné pripadnych zmén dodatk(l a doplrikll sjednanych stranami pisemné nebo
vyplyvajicich z rozhodnuti prislusnych organt.

Zhotovitel jako souddst predmétu dila zajisti na své ndklady vSechny podklady nutné
k povoleni uzivani i ke kolaudaci stavby, je-li kolaudace vyZadovdna. Pfedavaci dokumentace
bude zhotovitelem vyhotovena ve dvojim vyhotoveni a protokoldrné predana kontaktni
osobé objednatele.

Provadéni dohodnutych zkousek predmétu dila ¢i jeho ¢asti se fidi:
touto smlouvou,
podminkami stanovenymi CSN,
projektovou dokumentaci a

obecné zavaznymi metodikami a doporucenimi vyrobc komponentl a technologii pouZitych
pfi vystavbé, neodporuji-li platnym CSN.

Smluvni strany se vyslovn& dohodly, e normy CSN (rozumi se tim i CSN EN), jejich? pouziti
pfichdzi v dvahu pti provadéni predmétu dila dle této smlouvy, budou pro realizaci daného
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13.

prfedmétu dila povaZovat obé strany za zdvazné v plném rozsahu.

9. Objednatel si vyhrazuje pravo doplnit pfedmét dila o dalsi pradce a doddavky, a to i bez
souhlasu zhotovitele, ktery je povinen tyto dalSi prdce a dodavky akceptovat a za Uhradu
provést.

10. Vyskytnou-li se pfi provadéni dila viceprace nebo ménéprdce, je zhotovitel povinen provést
jejich presny soupis véetné ocenéni a tento soupis predloZit objednateli prfedem
k odsouhlaseni. Soucasti soupisu musi byt i popis pficin, které vyvolaly potrebu vicepraci
nebo ménépraci.

11. Viceprdce jsou stavebni prace, dodavky nebo sluzby, které jsou nezbytné pro zhotoveni
stavby a nejsou zahrnuté v pfedmétu dila dle této smlouvy a ani jejich cena neni zahrnuta ve
sjednané cené a zhotovitel se s objednatelem predem dohodl na jejich provedeni.

12. Ménéprace jsou stavebni prace, doddvky nebo sluzby, které nejsou nezbytné pro zhotoveni
stavby nebo jsou nahrazeny jinymi stavebnimi pracemi, doddvkami nebo sluzbami a jsou
zahrnuté v predmétu dila a jejich cena je zahrnuta ve sjednané cené a zhotovitel se
s objednatelem dohodl na jejich neprovedeni.

Viceprdace budou ocenény takto:

a) na zakladé pisemného soupisu vicepraci, odsouhlaseného obéma smluvnimi stranami, doplni
zhotovitel jednotkové ceny ve vysi jednotkovych cen podle poloZkového ocenéni stavby a
pokud v nich prace, doddvky a sluzby tvofici viceprdce nebudou obsaZeny, tak zhotovitel
doplni jednotkové ceny maximalné do vy$e dle Cenové soustavy URS PRAHA, a.s. event. RTS
a.s. platné v obdobi, ve kterém maji byt viceprdce realizovany,

b) vynasobenim jednotkovych cen stanovenych dle ¢l. Il. bodu 13 pism. a) této smlouvy a
mnozstvi provedenych mérnych jednotek budou stanoveny zakladni naklady vicepraci.

14. Ménéprace budou ocenény takto:

a) na zdkladé pisemného soupisu ménépraci odsouhlaseného obéma smluvnimi stranami, doplni
zhotovitel jednotkové ceny ve vysi jednotkovych cen podle poloZkového rozpoctu,

b) vyndsobenim jednotkovych cen a mnoZstvi neprovedenych mérnych jednotek budou
stanoveny zdkladni ndklady ménépraci.

15. Zhotovitel potvrzuje, Ze se v pIném rozsahu seznamil s predmétem, rozsahem a povahou dila,
podklady k provedeni dila, Ze jsou mu znamy veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky
nezbytné k realizaci dila a Ze disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které
jsou k provedeni dila nezbytné.

16. Zhotovitel je povinen pouZit pouze takové materidly, zafizeni a technologie, jejichZ pouziti je
v CR schvaleno a maji osvédéeni o jakosti materialu, vyrobku a pouZité technologii. Osvédceni
(prohlaseni o shodé dle § 13 zakona ¢.22/1997 Sb. v platném znéni apod.) je zhotovitel
povinen predloZit objednateli v okamZiku dodani na misto plnéni.

17. Bez predchoziho pisemného souhlasu objednatele nesmi byt pouZity jiné materialy, vyrobky,
konstrukce ani technologie ani provedeny jakékoli zmény oproti projektové dokumentaci,
jejimu pfipadnému upresnéni a pfijaté a celkové nabidce. Pfipousti se pouze prvni jakost
materidlu. Soucasné se zhotovitel zavazuje a odpovida za to, Ze pfi realizaci dila nepouzije
7adny materidl, o kterém je v dobé jeho uziti zndmo, Ze je Skodlivy. Pokud tak zhotovitel
ucini, je povinen na pisemné vyzvani objednatele provést okamZité ndpravu a veskeré
naklady s tim spojené nese zhotovitel. Pokud se v pribéhu stavby prokaze, Ze nékteré
navrzené materialy nebo technologie nejsou dostupné, pfipadné se prokdze jejich skodlivost
na Zivotni prostredi nebo zdravi, navrhne zhotovitel objednateli pisemné pouziti jinych
materiald ¢i technologii a soucasné predloZi, jaky vliv bude mit jejich poufZiti na vysi ceny dila.
PouZiti novych materiald nebo technologii je podminéno cenovou dohodou smluvnich stran a
uzavienim pfislusného dodatku k této smlouvé o dilo.
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18.

19.

20.

Pfi podpisu této smlouvy o dilo predal objednatel zhotoviteli soucasné projektovou
dokumentaci uvedenou v ¢l. 11.2. této smlouvy a pravomocné stavebni povoleni. Za spravnost
a Uplnost pfislusné dokumentace odpovidd objednatel. Podpisem této smlouvy stvrzuje
zhotovitel fyzické prevzeti prislusné dokumentace v celém rozsahu.

Zhotovitel je jako odborné zplisobila osoba povinen zkontrolovat technickou ¢ast predané
dokumentace nejpozdéji pred zahdjenim praci na pfislusné ¢asti dila a pisemné upozornit
objednatele bez zbytecného odkladu na zjisténé vady a nedostatky a predat mu soupis
zjisténych vad a nedostatkd predané dokumentace véetné navrh(l na jejich odstranéni a
véetné vymezeni dopadu na prfedmét a cenu dila. Timto neni dotéena odpovédnost
objednatele za spravnost pfedané dokumentace.

Koordinatora BOZP jmenuje objednatel, pokud to vyplyva ze zvlastnich pravnich predpist.

Il DOBA A MiSTO PLNENI

Objednatel je povinen predat a zhotovitel prevzit stavenisté (nebo jeho ucelenou ¢ast) prosté
faktickych vad a prav tretich osob do 3 tydn{ od nabyti icinnosti smlouvy o dilo.

Zhotovitel se zavazuje zahajit provadéni dila nejpozdéji desaty pracovni den po prevzeti
stavenisté od objednatele.

Zhotovitel je povinen ukoncit prace na dile a dilo predat fadné dokoncené objednateli
nejpozdéji do 12 mésicl ode dne prevzeti stavenisté.

Zhotovitel vyzve objednatele k prevzeti dokonéeného predmétu dila nejpozdéji do terminu
dokonceni stavebnich praci uvedeném v predeslém odstavci. O pfedani a prevzeti predmétu
dila zhotovitel vyhotovi pisemny zapis o pfedani a prevzeti predmétu dila. Ten podepisuiji
odpovédni zastupci obou smluvnich stran.

Termin plnéni se prodluzuje o dobu nutného preruseni praci pri plsobeni vy3si moci a
odstranovani nasledkl jejiho pUsobeni a dale pokud nastane okolnost, kterou Zadna ze
smluvnich stran nemuze ovlivnit (napf. archeologicky vyzkum, epidemiologicka situace) a v
dlsledku niZ nebudou moci probihat prace na dile, a to vidy o dobu trvani konkrétni nastalé
prekazky. Preruseni praci pro prekazky na strané zhotovitele a preruseni praci pro plasobeni
vy$$i moci se zaznamenavaji do stavebniho deniku s uvedenim konkrétniho diivodu pferuseni
praci.

Splnéni terminu dokonceni stavby je podminéno vhodnymi klimatickymi podminkami pro
provadéni stavby. V pfipadé, Ze dojde k preruseni praci pro nepfiznivé klimatické podminky,
jez jsou v rozporu s technologickymi predpisy pro provadéné prace, musi byt tato skute¢nost
vidy pisemné odsouhlasena obéma smluvnimi stranami. Zacdatek, pribéh a konec
nepftiznivych podminek bude zaznamendn ve stavebnim deniku. Termin dokonceni stavby se
posune o pocet dnl, o které byla stavba prerusena z divodl nepfiznivych klimatickych
podminek.

Mistem plnéni je NUTS CZ063, kraj Vysocina, st. p. 267 (zastavénd plocha a nadvofi),
parc. ¢. 865/5 (ostatni plocha) v katastralnim Gzemi Obratan.

IV CENA DIiLA A PLATEBNi PODMINKY

Za zhotoveni dila v rozsahu podle této smlouvy je stanovena cena dila dohodou dle zakona
€. 526/1990 Sb., o cenach, v platném znéni a je obéma stranami dohodnuta jako cena
nejvyse pfipustna, ve vysi:
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Celkova cena dila bez DPH 7943 007,49 K¢

Sazba DPH 21%
DPH 1668 031,57 K¢
Celkova cena dila véetné DPH 9 611 039,06 K¢

DPH bude prepoctena v pfipadé zmény sazby podle platnych predpisd.

2.

Neuplatni se reZzim pieneseni dafiové povinnosti ve smyslu § 92a a § 92e zdkona
¢.235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty.

Cena dila je sjednand na rozsah dila dany predanymi podklady k provedeni dila, zejména
pfedanou zadavaci dokumentaci, projektovou dokumentaci atouto smlouvou jako cena
maximalni, platna po celou dobu provadéni dila v K¢ véetné DPH. Obsahuje veskeré naklady
spojené s realizaci dila a pfiméreny zisk.

Zména vyse ceny dila v K¢ bez DPH je moZné pouze v pfipadé, Ze:
objednatel pozaduje prace, které nejsou zahrnuté v predmétu dila (viceprace),
objednatel poZaduje vypustit nékteré prace predmétu dila (ménéprace),

pokud nastanou objektivni divody pro zménu rozsahu praci z divod(, které nebylo mozno
postihnout v rdmci projektové dokumentace a s ni souvisejiciho stavebniho prizkumu.

Podrobna polozkova kalkulace ceny dila véetné jednotkovych cen je uvedena v polozkovém
rozpocCtu, ktery tvofi ptilohou ¢. 1 této smlouvy a je zdvazny. Jednotkové ceny uvedené
v polozkovém rozpoctu jsou pevné po celou dobu provadéni dila. Ceny uvedené zhotovitelem
v polozkovém rozpocétu museji obsahovat vSechny ndklady souvisejici se zhotovenim dila,
vedlejsi naklady souvisejici s umisténim stavby, zafizenim staveniSté a také ostatni ndklady
souvisejicimi s plnénim podminek zaddvaci dokumentace.

Veskeré fadné provedené prace budou pribézné, zpravidla 1x mési¢né fakturovany, pricemz
datem zdanitelného plnéni je posledni den pfislusného kalendarniho mésice. Fakturovat Ize
pouze za skuteéné rfadné provedené prace poté, co doslo k odsouhlaseni opravnénosti
vystaveni faktury (vécné spravnosti). To znamena, Ze zhotovitel predloZi objednateli vidy
nejpozdéji do 5. dne mésice nasledujiciho po mésici, v némz byly prace provedeny, zjistovaci
protokol. Zjistovaci protokol preda dodavatel objednateli i v elektronické podobé ve formatu
* xls nebo *.xIsx. Po odsouhlaseni objednatelem (objednatel se vyjadii do péti pracovnich
dnll po predani protokolu) zhotovitel vystavi fakturu ve ¢tyfech vyhotovenich, jejiz nedilnou
soucasti musi byt zjistovaci protokol a soupis provedenych praci. Bez tohoto odsouhlaseného
zjistovaciho protokolu a soupisu provedenych praci je faktura neplatna a objednatel nema
povinnost ji hradit.

Daniovy doklad - faktura obsahuje naleZitosti dafiového a uUcetniho dokladu dle obecné
zavaznych pravnich predpis(, dale udaje dle § 435 obcanského zakoniku, dale ¢islo smlouvy a
Ih(tu splatnosti. V pripadé, Ze objednatel odmitne fakturu uhradit z dGvodu, Ze neobsahuje
nalezitosti uvedené vtomto clanku, je zhotovitel povinen vystavit novou fakturu
s opravenymi Udaji ¢i naleZitostmi, pficemz opétovnym doruéenim nové faktury pocne bézet
nova lhita splatnosti od zac¢atku. Soucasné s vracenim faktury sdéli objednatel zhotoviteli
dlvody vraceni.

Objednatel bude zhotoviteli hradit veskeré jeho faktury az do vyse 90 % celkové ceny dila bez
DPH. Zbyvajici neuhrazenou ¢ast (t.j. 10 % z celkové ceny dila bez DPH — tzv. pozastavku)
uhradi objednatel zhotoviteli po preddni a prevzeti celého dila a odstranéni vSech vad
a nedodélki branicich uzivani dila na zakladé konecné faktury zhotovitele.

Zhotovitel mGZe nahradit zadrZné bankovni zarukou ve shodné vysi, v tom pfipadé musi byt
bankovni zaruka objednateli predloZena zhotovitelem pti predani a prevzeti stavenisté.
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Bankovni zaruku uvolni objednatel zhotoviteli do 15 dnli po predani a prevzeti celého dila a
odstranéni vsech vad a nedodélki branicich uzivani dila

10. Nedojde-li mezi obéma stranami k dohodé pfi odsouhlaseni mnoZstvi nebo druhu
provedenych praci, je zhotovitel oprdvnén fakturovat pouze prace, u kterych nedoslo
k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i prace, které nebyly objednatelem
odsouhlaseny, je objednatel oprdvnén uhradit pouze tu c¢ast faktury, se kterou souhlasi. Na
zbyvajici ¢ast faktury nemiZe zhotovitel uplatiiovat Zadné majetkové sankce ani urok
z prodleni vyplyvajici z penéZitého dluhu objednatele.

11. Objednatel uhradi opravnéné vystavenou fakturu zhotovitele nejpozdéji do 30 dnd po jejim
obdrzZeni. Objednatel neni v prodleni, uhradi-li fakturu do 30 dnl po jejim obdrzeni, i kdyz
datum uvedené na fakture jako den splatnosti pominulo nebo pomine pfed uplynutim 30.
dne od doruceni faktury objednateli.

12. Je-li objednatel v prodleni s placenim splatné c¢astky delSim 90 kalendarnich dnl, muze
zhotovitel odstoupit od smlouvy, avSak teprve poté, kdy na tuto moZnost objednatele
predem pisemné upozornil a poskytl odpovidajici IhGtu k napravé - nejméné ¢trnactidenni.

13. Objednatel nebude poskytovat zalohy.

14. Uhrada ceny dila bude provedena bezhotovostni formou prevodem na bankovni tcet
zhotovitele. Obé smluvni strany se dohodly na tom, Ze penézity dluh je splnén dnem, kdy je
¢astka odepsdna z Uctu objednatele ve prospéch uctu zhotovitele.

V  VLASTNICKE PRAVO K DiLU

Objednatel je vlastnikem vlastni stavby od pocatku jejiho zhotovovani s tim, Ze zhotovitel je
vlastnikem véci, které opatfil k provedeni vlastni stavby aZz do doby, kdy se zpracovdnim stanou
soucdsti vlastni stavby. Instalaci ¢i zabudovanim jednotlivych soucdsti dila véetné zafizeni a
vybaveni do stavby, se tyto instalované i zabudované soucdsti stdvaji bezvyhradné majetkem
objednatele a Zadna treti osoba nema pravo s nimi jakkoliv nakladat a manipulovat bez souhlasu
objednatele ani v téch pripadech, Ze zhotovitel doposud neuhradil dodavky, sluzby ¢i stavebni
prace svym poddodavatellim, jeZ jsou predmétem takovychto zabudovanych ¢i instalovanych
soucdsti stavby-dila.

VI STAVEBNI DENiK, KONTROLA PROVADENI PRACI

Zhotovitel povede na stavbé stavebni denik v souladu s § 157 zakona ¢. 183/2006 Sb., o Uzemnim
planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), ve znéni pozdéjsich predpist a s § 6 a prilohou ¢. 16
vyhlasky ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znéni. Original deniku preda
zhotovitel objednateli spolu s dokumentaci skute¢ného provedeni stavby.

K projednani podstatnych skutecnosti pInéni této smlouvy, celkového postupu stavby a postupu
stavebnich praci, dale také k projednani pro splnéni dila potfebné spoluprdce mezi zhotovitelem
a objednatelem se uskutecni pravidelné kontrolni dny. Kontrolni dny se uskute¢ni v terminech
dohodnutych mezi objednatelem a zhotovitelem, zpravidla jednou tydné.

Pokud cinnosti zhotovitele dojde ke zplGsobeni Skody objednateli nebo tfetim osobam z titulu
opomenuti, nedbalosti nebo neplnénim podminek vyplyvajicich ze zdkona, technickych nebo
jinych norem nebo vyplyvajicich z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbyte¢ného odkladu
tuto Skodu odstranit a neni-li to mozné, tak finan¢né uhradit. Veskeré naklady s tim spojené nese
zhotovitel.

Zhotovitel odpovida za Skodu zplsobenou ¢innosti téch, ktefi pro néj dilo provadéji.
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Zhotovitel v souladu s § 2589 obcanského zakoniku provede dilo osobné, nebo je necha provést
pod svym osobnim vedenim.

Zhotovitel je povinen vyzvat prokazatelné pisemné objednatele a jim povéfenou osobu
vykonavajici funkci technického dozoru ke kontrole vSech praci a konstrukci, které maji byt do
dila zabudované nebo se stanou nepfistupné, a to nejméné 3 pracovni dny pred zakrytim ci
zabudovanim. Pokud se objednatel ke kontrole nedostavi, je zhotovitel oprdvnén v provadéni dila
pokracovat. Pokud zhotovitel fddné nesplni oznamovaci povinnost uvedenou v prvni vété tohoto
bodu, je povinen vlastnim nakladem takové prace ¢i konstrukce odkryt, pokud jej o to objednatel
pozada. Pokud zhotovitel oznamovaci povinnost, uvedenou v prvni vété tohoto bodu spini fadné,
aniz se ke kontrole objednatel dostavi, je zhotovitel povinen takové prdce ¢i konstrukce na
naklady objednatele odkryt, pokud jej o to objednatel pozada. V pfipadé, Ze se prokaze
nedodrzeni technickych parametrl dila, je zhotovitel povinen na vlastni naklady odstranit
zjisténé vady. V pfipadé, Ze zhotovitel dodrzel technické parametry dila, naklady na dodatecné
odkryti uhradi objednatel.

VII STAVENISTE

10.

11.

12.

StaveniStém se rozumi prostor urceny projektovou dokumentaci nebo jinym dokumentem pro
stavbu a pro zafizeni stavenisté.

Objednatel je povinen predat a zhotovitel pfevzit stavenisté (nebo jeho ucelenou ¢ast) prosté
faktickych vad a prav tretich osob.

Soucasti predani a prevzeti stavenisté je i predani dokumentl objednatelem zhotoviteli,
nezbytnych pro fadné uzivani stavenisté, pokud nebyly tyto doklady pfedany dfive.

Zhotovitel je povinen seznamit se po prevzeti stavenisté s rozmisténim a trasou stavajicich
inZenyrskych siti na stavenisti a pfilehlych pozemcich dotéenych provddénim pfedmétu dila a tyto
vhodnym zplsobem chranit tak, aby v pribéhu provadéni dila nedoslo k jejich poskozeni.
Zhotovitel ma povinnost zabezpedit jejich vytyceni a odpovida za jejich neporuseni.

Zhotovitel je povinen dodrZovat vsechny podminky spravct nebo vlastnik( siti a nese veskeré
dlsledky a skody vzniklé jejich nedodrzenim.

Zaftizeni stavenisté zabezpecuje zhotovitel v souladu se svymi potifebami, dokumentaci pfedanou
objednatelem a s poZadavky objednatele.

Zhotovitel zajisti v ramci zafizeni stavenisté podminky pro vykon funkce autorského dozoru
projektanta a technického dozoru stavebnika, pfipadné cinnost koordindtora bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi praci na stavenisti, a to v pfiméfeném rozsahu.

Naklady na projekt, vybudovani, zprovoznéni, udrzbu, likvidaci a vyklizeni zafizeni stavenisté jsou
zahrnuty v cené pfedmétu dila.

Jako soucast zafizeni stavenisté zajisti zhotovitel i rozvod potiebnych médii na stavenisti a jejich
pfipojeni na odbérna mista urend objednatelem. Zhotovitel je povinen zabezpecit samostatnd
méfici mista na Uhradu jim spotfebovanych energii a tyto uhradit.

Zhotovitel je povinen uZivat stavenisté pouze pro Ucely souvisejici s provadénim predmétu dila a
pFi uzivani stavenisté je povinen dodrZovat veskeré pravni predpisy.

Odvod srazkovych, odpadnich a technologickych vod ze stavenisté zajistuje zhotovitel a je
povinen dbdt na to, aby nedochazelo k podmaceni stavenisté nebo okolnich ploch. Pokud k této
¢innosti vyuZije verejnych stokovych siti, je povinen tuto skute¢nost projednat s vlastnikem
téchto siti.

Zhotovitel zajisti stfeZeni staveniSté a v pfipadé potfeby i jeho oploceni nebo jiné vhodné
zabezpeceni.
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13.
14.

15.

16.

17.

Zhotovitel neni oprdvnén vyuZivat stavenisté k ubytovani osob, pokud k tomu neni ureno.

Veskerd potrebna povoleni k uzivani vefejnych ploch, pfipadné rozkopavkam nebo prekoplm
verejnych komunikaci zajistuje zhotovitel a nese veskeré pfipadné poplatky.

Zhotovitel je povinen udrZovat na stavenisti poradek. Zhotovitel je povinen pribéziné ze
stavenisté odstrariovat vsechny druhy odpad(, stavebni suti a nepotfebného materialu.
Zhotovitel je rovnéZ povinen zabezpedit, aby odpad vznikly z jeho ¢innosti nebo stavebni materidl
nebyl umistovdn mimo staveni$té, nebo byl umistovdan pouze na vyhrazenych mistech
dohodnutych s objednatelem, pfipadné na povolenych skladkach.

Lhita pro odstranéni zafizeni stavenisté a vyklizeni stavenisté je nejpozdéji do 10 dnli ode dne
pfedani a prevzeti predmétu dila, pokud v protokolu o predani a prevzeti neni dohodnuto jinak
(zejména jde-li o ponechani zafizeni, nutnych pro zabezpeceni odstranéni vad a nedodélkl
predmétu dila ve smyslu protokolu o predani a prevzeti predmétu dila).

Nevyklidi-li zhotovitel stavenisté ve sjednaném terminu, je objednatel opravnén zabezpecit
vyklizeni stavenisté tfeti osobou a ndklady s tim spojené uhradi objednateli zhotovitel.

VIIl PROVEDENi PREDMETU DiLA, PREDANI A PREVZETi PREDMETU DIiLA

10.

Pfedmét dila bude proveden dle projektové dokumentace pro provadéni stavby uvedené v ¢l.
11.2. této smlouvy.

Atesty vyrobk( a materiall postupné zabudovanych, které mohou ovlivnit celkovou kvalitu
stavby, budou predkladany zastupci objednatele k nahlédnuti pfed zakrytim praci.

Objednatel na zdkladé vyzvy zhotovitele zorganizuje pfedani a prevzeti predmétu dila, o kterém
pofidi zapis o pfedani a prevzeti, ktery musi obsahovat prohldseni o pfevzeti nebo neprevzeti
predmétu dila a soupis pfipadnych vad a nedodélkd.

Zhotovitel splni svou povinnost provést predmét dila fadnym ukonéenim a preddnim pfedmétu
dila objednateli bez vad a nedodélku.

Objednatel neni povinen prevzit dilo, neni-li fddné dokonéeno a vsouladu se smlouvou.
Objednatel nema pravo odmitnout prevzeti stavby pro ojedinélé drobné vady, které samy o sobé
ani ve spojeni s jinymi nebrdni uzivani stavby funkéné nebo esteticky, ani jeji uzivani podstatnym
zpUsobem neomezuiji.

Objednatel k predani a prevzeti predmétu dila pfizve osoby vykonavajici funkci technického
dozoru stavebnika, pfipadné také autorského dozoru projektanta.

Zhotovitel odpovida za to, Ze hotovy a predany predmét dila bude funkéni a provozuschopny a
bude dosahovat parametrl stanovenych projektem. Prevzeti predmétu dila jako celku je ze
strany objednatele podminéno dosaZenim vsech predepsanych parametrd.

Vlastnické pravo ke zhotovovanému predmétu dila se Fidi ustanovenimi obcanského zdkoniku
€. 89/2012 Sb. Vlastnictvi prejde na objednatele po Uspésné provedeném predani a prevzeti
predmétu dila.

V pfipadé, Ze objednatel dilo, které je predmétem této smlouvy, nepfevezme, uvede
v pfedavacim protokolu dlivod jeho neprevzeti. Po odstranéni nedostatkll, pro které objednatel
odmitl dilo prevzit, se opakuje prejimaci fizeni v nezbytné nutném rozsahu. Smluvni strany se
dohodly na vylouceni pouziti ustanoveni § 2609 obcanského zakoniku.

Vady dila (ddle jen vady) zjisténé pfi predani dila uvedou uUcastnici v pfedavacim protokolu.
Zhotovitel je povinen vady odstranit do 15 dnl po podpisu predavaciho protokolu Gcastniky,
nedohodnou-li se smluvni strany na jiné lhuté. Jestlize zhotovitel v uvedenych lhdtach vady
neodstrani, je objednatel opravnén odstranit vady sdm nebo nechat je odstranit a zhotovitel je
v takovém pfipadé povinen uhradit objednateli veskeré naklady vzniklé v souvislosti s
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11.

odstranénim vad (objednatel muZe vyuZit pozastavku). Odstranénim vad jinou osobou, neZ
zhotovitelem ve smyslu tohoto odstavce neni dotéena dalsi odpovédnost zhotovitele za vady dila
zjisténé v zdruéni dobé a rozsah zdruk zhotovitele dle této smlouvy se nijak neméni. Smluvni
strany vylucuji aplikaci § 2605 odst. 2 ob¢anského zakoniku.

Zhotovitel nese od doby prevzeti stavenisté do rddného predani dila objednateli a fadného
odevzdani stavenisté objednateli nebezpeci Skody a jiné nebezpeci na dile a vsSech jeho
zhotovovanych, obnovovanych, upravovanych a jinych ¢astech, a plochach, pfipadné objektech
umisténych na stavenisti a na okolnich pozemcich, ¢i pod stavenistém nebo témito pozemky, a to
od doby prevzeti stavenisté do fadného preddni dila jako celku a fadného odevzdani stavenisté
objednateli, pokud nebude v jednotlivych pfipadech pisemné dohodnuto jinak.

IX ODPOVEDNOST ZHOTOVITELE ZA VADY A JAKOST

10.

11.

Zhotovitel poskytuje objednateli na zhotovené dilo zaruku za jakost a bezvadnost. Zaruéni doba
na provedené stavebni prace se sjednava v délce 60 mésicl, na dodané vyrobky se vztahuiji
v plném rozsahu zaruky vyrobcl, nejméné vsak 24 mésicl. Zarucéni doba pocina bézet dnem
oboustranného podpisu protokolu o prfedani a prevzeti dila.

Zhotovitel odpovida za vady, jez ma dilo v dobé jeho prfedani a dale odpovida za vady dila, které
se vyskytnou v zaruéni dobé.

Za vady se mimo jiné povaZuje jakykoli nesoulad s touto smlouvou, projektovou dokumentaci,
k provadénému dilu se vztahujicimi technologickymi postupy, technickymi listy vyrobka,
normami (zejména CSN), obecné zdvaznymi pravnimi predpisy a pokyny objednatele.

Zhotovitel neodpovida za vady dila, jestliZe tyto vady byly zplsobeny pouZitim véci pfedanych mu
k zpracovani objednatelem v pfipadé, Ze zhotovitel ani pfi vynaloZeni odborné péce vhodnost
téchto véci nemohl zjistit nebo na né upozornil a objednatel na jejich pouZiti trval. Zhotovitel
rovnéz neodpovida za vady zplsobené dodrzenim nevhodnych pokynli danych mu objednatelem,
jestlize zhotovitel na nevhodnost téchto pokynli pisemné upozornil a objednatel na jejich
dodrZeni trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani pfi vynaloZeni odborné péce nemohl
zjistit. Zhotovitel neodpovida za vady dila, které byly zplisobeny objednatelem nebo vy3$si moci.

Zhotovitel odpovida za kvalitu provedenych praci ¢i dodavek jak vlastnimi pracovniky, tak i za
kvalitu praci provadénych jeho poddodavateli.

Zarucni doba nebéZi po dobu, po kterou objednatel nemohl pfedmét dila uzivat pro vady dila, za
které zhotovitel odpovida.

Pro ty casti dila, které byly v disledku opravnéné reklamace objednatele zhotovitelem opraveny,
bézi zarucni doba opétovné od pocdtku ode dne provedeni reklamacni opravy v délce dle ¢l. IX.
bodu 1. této smlouvy.

Objednatel je opravnén poZadovat bezplatné odstranéni opravitelné vady opravou, bezplatné
odstranéni neopravitelné vady doddnim nové ¢asti pfedmétu pInéni za vadnou nebo pfimérenou
slevou z ceny dila.

Objednatel je povinen vady pisemné reklamovat u zhotovitele bez zbyteéného odkladu po jejich
zjisténi. V reklamaci musi byt vady popsdny nebo musi byt uvedeno, jak se projevuji a navrh
jakym zplsobem ma byt sjednana ndprava.

Je-li reklamace odeslana objednatelem v posledni den zarucni doby, povaZuje se za vcas

uplatnénou.

Zhotovitel se zavazuje bez zbytecného odkladu, nejpozdéji vSak do 5 pracovnich dnd, nebude-li
dohodnuta lhita jina, od okamzZiku oznameni vady dila ¢i jeho ¢asti zahajit odstranovani vady dila
¢i jeho &asti, a to i tehdy, neuzndva-li zhotovitel odpovédnost za vady &i pficiny, které ji vyvolaly,
a vady odstranit v co nejkratsi Ih(té. V pfipadé tzv. havarijni vady, tedy vady dila, ktera podstatné
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

stéZzuje nebo Uplné znemozniuje provoz predmétu dila, se zhotovitel zavazuje bez zbyte¢ného
odkladu, nejpozdéji viak do 24 hodin od okamZiku ozndmeni havarijni vady dila ¢i jeho ¢asti,
zahdjit odstrafiovani havarijni vady dila ¢i jeho ¢asti, a to i tehdy, neuznava-li zhotovitel
odpovédnost za vady Ci priciny, které ji vyvolaly, a havarijni vady odstranit v co nejkratsi IhGté.

Zhotovitel je povinen bezplatné odstranit vadu v nejkratsim mozném terminu s pfihlédnutim k
povaze vady. Bezprostiedné poté, co se sezndmi s reklamovanou vadou, sdéli zhotovitel
objednateli dobu odstrarfiovdni vady. Takto stanoveny termin odstranéni vady je zavazny a je pod
sankci dohodnutou v dalSich ustanovenich. V pripadé, Ze zhotovitel nesdéli objednateli Ihiitu pro
odstranéni vady do 48 hodin od doby, kdy se dostavil k odstranéni vady, plati za zavazny termin
odstranéni vady termin poZzadovany objednatelem v reklamaci.

Naklady na odstranéni reklamované vady nese zhotovitel i ve spornych pfipadech az do
rozhodnuti o reklamaci.

O odstranéni reklamované vady sepiSi smluvni strany pisemny protokol, ve kterém bude uvedeno
popis a rozsah vady a zpUsob jejiho odstranéni, datum zahdjeni a odstranéni vady, celkova doba
trvani vady od zjisténi do odstranéni, vyjadreni, zda vada branila fadnému uZivani dila a potvrzeni
objednatele Ze prebira odstranéni vady nebo jeho zdlivodnéni proc odstranéni vady neprebira.

Platnost a ucinnost zaruky za jakost dila neni podminéna uzavienim servisnich smluv na
provadéni béZné udrzby zhotovitelem nebo jeho poddodavateli.

Objednatel je opravnén zadrzet cenu dila nebo jeji ¢ast v pfipadé, Ze dilo pfi predani vykazuje
vady, popfipadé Ize divodné predpokladat, Ze vady vykazovat bude.

Odstranéni vady nemad vliv na narok objednatele na nahradu Skody od zhotovitele, kterd byla
objednateli zplsobena vadnym plnénim zhotovitele.

O odevzdani nového plnéni v rdmci odstranéni vady a o odpovédnosti za vady tohoto pInéni plati
ustanoveni této smlouvy, tykajici se mista a zplsobu plnéni a uplatiiovani prav z odpovédnosti za
vady.

X PORUSENi SMLUVNICH POVINNOSTI

Smluvni strany se dohodly, Ze zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu za prodleni se
spinénim terminu dokonceni dila sjednaného v ¢lanku Il bodu 3 této smlouvy ve vysi 0,1 % z ceny
dila bez DPH za kazdy kalendatni den prodleni s fadnym dokonéenim dila.

Smluvni strany se dohodly, Ze objednatel zaplati zhotoviteli Grok z prodleni v ptipadné prodleni
s Uhradou Uplné a fadné vystavené faktury ve vysi 0,05 % z dluzné fakturované castky bez DPH za
kazdy kalendarni den prodleni.

Smluvni strany se dohodly, Ze zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu za prodleni
s vyklizenim mista plnéni (stavenisté) ve vySi 1 000,- K¢ za kaZdy i zapocaty kalenddarni den
prodleni s vyklizenim mista pInéni (stavenisté).

V pfipadé nedodrZeni dohodnutého terminu nastupu na odstranéni reklamované vady nebo
terminu pro odstranéni reklamované vady zaplati zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi
2 000,- K¢ za kazdy kalendarni den prodleni a vadu. V pfipadé, Ze se jedna o vadu, kterd brani
fadnému uzivani dila, pripadné hrozi nebezpeli Skody velkého rozsahu (havdrie), zaplati
zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 5 000,- K¢ za kazdy kalendafni den prodleni a vadu.

Za nedodrzeni dohodnutého konecného terminu odstranéni vad a nedodélkd zjisténych pfi
pfedani a prevzeti dila, zaplati zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 1 000,- K¢ za kazdy
kalendaini den prodleni s odstranénim vad (nedodélkd) a za kazdy samostatny pfipad (vadu,
nedodélek) zvlast.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Pro pfipad, Ze zhotovitel provede jakékoliv zmény ¢i odchylky od materidlu uvedeného
v poloZzkovém rozpoctu, ktery je pfilohou této smlouvy, bez predchoziho pisemného
odsouhlaseni objednatelem, je objednatel oprdvnén zhotoviteli vyuctovat smluvni pokutu ve vysi
10 000,- K¢ za kazdy jednotlivy pfipad zmény ¢i odchylky zvlast (jednotlivou zménou ¢i odchylkou
je pfitom chapan rozpor s materialem uvedenym v jedné poloZce polozkového rozpoctu).

Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 2 000,- K¢ za kazdé poruseni
obecné zavaznych pravnich predpist zjisténych opravnénym zastupcem objednatele, kterym
muZe byt i jind osoba neZ uvedena v¢l. | této smlouvy. Tuto pokutu zaplati objednatel i
v pfipadé, Ze porusi povinnost stanovenou v ¢l. XIV.7.

Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 10 000,- K¢ za kazdy jednotlivy
pfipad, kdy zhotovitel uzavie smlouvu na realizaci dila s poddodavatelem, kterého nenavrhl v
nabidce nebo ktery nebyl pisemné odsouhlasen objednatelem.

Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 1 000,- K¢ za kazdy den poruseni
povinnosti udrzovat v platnosti pojistnou smlouvu dle €l. XI1.2. ve sjednaném rozsahu.

Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 1 000,- K¢ za kazdy den prodleni
s predloZenim pojistné smlouvy dle €l. XIl.2. ve sjednaném rozsahu.

Smluvni pokuta je splatna do 30 kalendarnich dnd od data, kdy byla povinné strané dorucena
pisemna vyzva k jejimu zaplaceni.

Smluvni pokuta se nezapocitava na nahradu Skody, kterou lze uplatnit i nad vysi sjednané
pokuty.

Zhotovitel vysi smluvnich pokut povaZuje za pfimérenou a vzddva se timto prava domahat se u
soudu jejiho sniZeni.

Zaplacenim smluvni pokuty neni dotéeno pravo na nahradu Skody zpUsobené porusenim
povinnosti i v pfipadé, Ze se jedna o poruseni povinnosti, na kterou se vztahuje smluvni pokuta, a
to i ve vysi presahujici smluvni pokutu. Nahrada $kody zahrnuje skute¢nou Skodu a usly zisk.

Smluvni strana je povinna smluvni pokutu zaplatit, i kdyZ poruseni povinnosti nezavinila.

Smluvni strany se dohodly, Ze smluvni pokutu je objednatel oprdvnén zapocitat proti pohleddvce
zhotovitele.

Dle dohody smluvnich stran nelze postoupit pohledavku, kterou ma zhotovitel za objednatelem z
titulu této smlouvy bez predchoziho pisemného souhlasu objednatele. Postoupeni pohledavky
v rozporu s timto ustanovenim je neplatné. Objednatel je v takovém ptipadé opravnén odstoupit
od smlouvy jiz bez dalSiho a zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu ve wvysi 30 %
z nominalni vySe postoupené pohleddvky. Toto omezeni bude platné i po skonceni doby trvani
této smlouvy. Jakykoli prdvni ukon ucinény v rozporu stimto omezenim bude povaZovdn za
pricici se dobrym mraviim.

XI ODSTOUPENi OD SMLOUVY

1. Zhotovitel je opravnén odstoupit od smlouvy v pfipadé:

» neuhrazeni Uplné faktury objednatelem, a to ani ve |hGté 30 dni od vyzvy zhotovitele
k uhrazeni faktury, kterou po uplynuti Ih(ty splatnosti faktury dorudil objednateli,

« nepredani stavenisté objednatelem.

2. Objednatel je opravnén odstoupit od smlouvy v pfipadé:

» prerusi-li zhotovitel bez souhlasu objednatele prace na dobu delsi jak 30 pracovnich dni po
sobé jdoucich,
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. Pro odstoupeni od smlouvy plati pfislusna ustanoveni Obc¢anského zakoniku.

. V pfipadé, Ze objednatel odstoupi od pInéni této smlouvy po terminu zahdjeni stavebnich praci, je
povinen uhradit naklady zhotovitele vzniklé v souvislosti s realizaci pfedmétu smlouvy ke dni
odstoupeni, tj. predevsim odebrat a uhradit prace a dodana zafizeni.

. Objednatel ma pravo odstoupit od smlouvy v pfipadé, Ze zhotovitel uvedl ve své nabidce
informace nebo doklady, které neodpovidaji skute¢nosti a mély nebo mohly mit vliv na vysledek
zadavaciho fizeni nebo pokud probihd viéi majetku zhotovitele insolvencni fizeni nebo je-li
insolven¢ni navrh zamitnut pro nedostatek majetku.

. Objednatel je opravnén z dlvodu nedostatku financnich prostfedkd zmensit rozsah dila nebo
provadéni dila prerusit nebo zcela ukoncit pred dokonéenim dila a od smlouvy odstoupit.
V pfipadé, Ze objednatel bude nucen z divodu nedostatku financ¢nich prostfedkd tato prava
uplatnit, nemd zhotovitel Zadné pravo na ndhradu Skody nebo uslého zisku objednatelem
z dlivodu zmenseni rozsahu, preruseni nebo predéasného ukonceni dila.

. Odstoupenim od smlouvy zanikaji vSechna prdva a povinnosti stran ze smlouvy, s vyjimkou naroku
na nahradu skody vzniklé porusenim smlouvy a ndroku na sjednané smluvni pokuty.

Xl POJISTENI

. Odpovédnost za Skodu na zhotovovaném dile nebo jeho ¢asti nese zhotovitel v plném rozsahu az
do dne predani a prevzeti celého dila bez vad a nedodélkl. Zhotovitel nese odpovédnost plivodce
odpadl, zavazuje se nezplsobovat unik ropnych, toxickych ¢i jinych skodlivych latek na stavbé.
Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v pIlné vysi Skodu, ktera vznikla pfi realizaci dila, bez
ohledu na zavinéni. Zhotovitel nenese odpovédnost v pfipadé vzniku zvlastnich rizik pfi plsobeni
vysS$i moci. Naklady na pojisténi nese zhotovitel a tyto naklady jsou zahrnuty ve sjednané cené.

. Zhotovitel predloZi pfi prevzeti stavenisté objednateli original ¢i ovéfenou kopii uzaviené pojistné
smlouvy, jejimZ predmétem je pojisténi odpovédnosti za Skodu zplsobenou zhotovitelem treti
osobé, pricemz vyse pojistné castky ¢ini min. 5 mil. K¢ Zhotovitel se zavazuje, Ze po celou dobu
provadéni dila dle této smlouvy a po dobu zaruéni doby bude pojistén ve smyslu tohoto
ustanoveni, a Ze nedojde ke sniZeni pojistné ¢astky pod ¢astku uvedenou v tomto odstavci.

. Ptivzniku pojistné udalosti zabezpecuje veskeré tkony vici pojistiteli zhotovitel.

Xlll POVINNOSTI ZHOTOVITELE

. Zhotovitel zabezpeci odborné vedeni provadéni stavebnich praci a dodavek odborné zpUsobilym
stavbyvedoucim dle zakona ¢. 360/1992 Sb., o vykonu povolani autorizovanych architektl a o
vykonu povolani autorizovanych inzenyrl a technikll ¢innych ve vystavbé, ve znéni pozdéjsich

predpist a § 153 odst. 1,2 zakona ¢. 183/2006 Sb., o Uzemnim plénovani a stavebnim fadu
(stavebni zakon), ve znéni pozdéjsich predpisd.

. Veskeré odborné stavebni prace budou provadét pracovnici zhotovitele nebo jeho poddodavatell
profesné zpUsobilymi pracovniky s prislusnou kvalifikaci. Zhotovitel je povinen na vyzadani doloZit
objednateli odbornou zpUsobilost stavbyvedouciho a profesni zpUsobilost pracovnikli na stavbé.
Nesplnéni prislusné kvalifikace nebo nedoloZeni odborné ¢i profesni zplsobilosti je zajisténo
pokutou ve vysi 10 000,- K¢ za kaZdy pfipad.

. Zhotovitel je povinen pfi provadéni stavebnich praci dodrZovat ustanoveni pfislusnych predpist
o bezpecnosti prace a ochrané zdravi pri praci, o poZarni ochrané. Veskeré skody zpUsobené
nedodrZzenim uvedenych predpisd, hradi zhotovitel.

. Opatreni z hlediska bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, jakoZ i protipozarni opatfeni vyplyvajici
z povahy praci, zajistuje na svych pracovistich zhotovitel.
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. Zhotovitel prohlasuje, Ze si je védom skutecnosti, Ze objednatel md zdjem na realizaci predmétu
smlouvy v souladu se zdsadami spolecensky odpovédného zadavani vefejnych zakazek. Zhotovitel
se zavazuje po celou dobu trvani smluvniho poméru zaloZzeného smlouvou zajistit dodrZovani
veskerych pravnich predpisl, zejména pak pracovnépravnich (odmérovani, pracovni doba, doba
odpocinku mezi sménami, placené prescasy), dale predpist tykajicich se oblasti zaméstnanosti a
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, tj. zejména zadkona ¢. 435/2004 Sb., o zaméstnanosti, ve
znéni pozdéjsich predpisl, a zakoniku prace, a to vicéi véem osobam, které se na plnéni zakazky
podileji a bez ohledu na to, zda budou provadény zaméstnanci zhotovitele ¢i jeho poddodavatel(.
Veskeré $kody zplsobené nedodrZenim uvedenych predpisd, hradi zhotovitel.

. Zhotovitel se zavazuje, Ze dilo nepostoupi jinému zhotoviteli.

. Dle ust. § 2 pism. e) zédkona ¢. 320/2001 Sb., o financ¢ni kontrole ve verejné spravé a o zméné
nékterych zakonl (zakon o financni kontrole), ve znéni pozdéjsich predpisd, je zhotovitel osobou
povinnou spoluplsobit pfi vykonu finanéni kontroly.

. Technicky dozor stavby nesmi provadét zhotovitel ani osoba s nim propojena.

. Zhotovitel je povinen umozZnit vykon technického dozoru stavebnika a autorského dozoru
projektanta, pfipadné vykon cinnosti koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na
stavenisti, pokud to stanovi jiny pravni predpis.

XIV PODDODAVATELE ZHOTOVITELE

. Zhotovitel neni opravnén pfi provadéni predmétu smlouvy o dilo vyuZivat jiné poddodavatele, nez
byli uvedeni v jeho nabidce. Zména poddodavatelll uvedenych v nabidce musi byt predem
pisemné odsouhlasena objednatelem — toto ustanoveni se tykd i zmény poddodavatele, jehoz
prostfednictvim zhotovitel prokazoval v zadavacim fizeni kvalifikaci. V tom ptipadé musi novy
prokazat pred uzavienim smlouvy mezi zhotovitelem a poddodavatelem kvalifikaci v rozsahu
minimalné shodném s rozsahem, kterym kvalifikaci prokazoval ptvodni poddodavatel.

. Pokud zhotovitel prokazoval v nabidce technickou kvalifikaci prostfednictvim jiné
osoby/poddodavatele, zavazuje se, Ze jina osoba/poddodavatel bude vykonavat stavebni préce,
ke kterym se prokazované kritérium kvalifikace vztahuje.

. Kazda z osob uvedenych v ¢l. XIV.1. a XIV.2. miZe byt zhotovitelem nahrazena po predchozim
pisemném souhlasu objednatele za podminky, Ze kvalifikace nahrazujici osoby bude odpovidat
minimalné kvalifikaci osoby nahrazované.

. Objednatel schvdleni nového poddodavatele pfi splnéni vSech smluvenych podminek bez
zavazného divodu neodepre. Objednatel ma vsak pravo odmitnout plnéni ¢asti predmétu plnéni
poddodavatelem v pripadech, kdy zhotovitelem uvaZovany poddodavatel prokazatelné
v minulosti poskytl objednateli vadné plnéni.

. Zhotovitel odpovida za ¢innost svych poddodavatell tak, jako by dilo provadél sam.

. Zhotovitel je povinen zabezpedit na své naklady ve svych poddodavatelskych smlouvach splnéni
vSech povinnosti vyplyvajicich zhotoviteli z této smlouvy o dilo, a to pfimérené k povaze a rozsahu
jejich poddodavky.

. Zhotovitel je povinen zajistit radné a v€asné plnéni financ¢nich zavazkd svym poddodavatellm, kdy
za Fadné a v¢asné plnéni se povaZuje plné uhrazeni poddodavatelem vystavenych faktur za plnéni
radné poskytnutd k plnéni verejné zakazky, a to ve Ihité do 45 dnl ode dne obdrzZeni faktury od
poddodavatele. Zhotovitel se zavazuje prenést totoZnou povinnost do dalSich drovni
dodavatelského retézce.
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XV ZAVERECNA USTANOVENI

=

10.

Otazky vyslovné touto smlouvou neupravené se fidi Ceskym pravnim rddem, zejména
ustanovenimi ob¢anského zdkoniku. Nedilnou soucdsti a pfilohou této smlouvy jsou:
pfiloha €. 1 - poloZzkovy rozpocet zakdzky

Veskeré zmény a doplnéni této smlouvy je moZno provadét pouze pisemnymi dodatky,
podepsanymi obéma smluvnimi stranami, jinak nejsou zmény a doplnéni povaZovany za
dohodnuté a odsouhlasené objednatelem.

Tato smlouva je platna i pro pfipadné pravni nastupce smluvnich stran.

Zhotovitel vyslovné souhlasi se zvefejnénim celého textu této smlouvy véetné podpisl a
v$ech osobnich udaju, které jsou v ni obsazeny na profilu zadavatele.

Tato smlouva je vyhotovena ve ¢tyfech vyhotovenich, z nichZ kazda smluvni strana obdrzi dvé
vyhotoveni.

Tato smlouva nabyva platnosti v den jejiho podpisu obéma smluvnimi stranami.

Tato smlouva nabude Ucinnosti poté, co se objednatel dozvi, Ze mu bude na realizaci akce
poskytnuta dotace z Narodni sportovni agentury (ddle jen ,dotace”). Objednatel
bezprostfedné poté, co se dozvi, Ze mu bude dotace poskytnuta, vyzve zhotovitele k prevzeti
stavenisté. Pokud se objednatel dozvi, Ze mu dotace na realizaci akce poskytnuta nebude,
bezodkladné o této skutecnosti informuje zhotovitele. Vtom pfipadé tato smlouva o dilo
nenabude Ucinnosti a pozbude platnosti. V takovém pripadé nevznikd zhotoviteli ndrok na
nahradu skody nebo uslého zisku a s timto védomim zhotovitel tuto smlouvu podepisuje.

Pripadné spory a neshody ohledné prav, povinnosti a narokl, jeZz vzniknou v souvislosti
s plnénim dila mezi objednatelem a zhotovitelem, se smluvni strany budou snaZit fesit
predev§im smirem. V pfipadé, Ze jejich vzdjemna jednani nepovedou ke smirnému feseni,
budou tyto spory fe$eny a rozhodovany soudni cestou prislusnym soudem v Ceské republice.

Za vyS$si moc se povazuji okolnosti majici vliv na dilo, které nejsou zavislé na zhotoviteli ani na
objednateli a které zhotovitel ani objednatel nemohou ovlivnit. Jedna se napf. o valku,
mobilizaci, povstani, Zivelni pohromu, revoluci, nepokoje, obanskou valku, vojensky prevrat,
opatteni vlady souvisejici s pandemii, epidemii apod.

Zhotovitel i objednatel shodné prohlasuji, Ze si tuto smlouvu pred jejim podpisem precetli, Ze
byla uzaviena po vzajemném projednani podle jejich pravé a svobodné vile, urcité, vazné a
srozumitelné, nikoliv v tisni za ndpadné nevyhodnych podminek. Smluvni strany potvrzuji
autenti¢nost této smlouvy svym podpisem.
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XVI PODPISY SMLUVNICH STRAN

V Obratanidne . .2022

V Tabore dne 5.10.2022

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Mgr. Jaroslav Pfibyl

Ing. Jan Hora

predseda

jednatel

Mg r. Jaroslay Pitiné podepsal M.

Jaroslav Pribyl
Datum: 2022.10.13 12:10:19

Pri byl +02'00"

Digitalné podepsal Ing. Jan

l lDRA Hora
S.r.0. Datum: 2022.10.05 10:22:19

+02'00°
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