

Smlouva o dílo

uzavřená dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

I SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel:

Název: **Obec Kámen**
se sídlem: Kámen 2, 394 13 Kámen u Pacova
zastoupený: Josefem Dvořákem – starostou obce
IČO: 00248371
Obec není plátce DPH.
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 4825261/0100
e-mail: info@obeckamen.cz
Zástupce ve věcech smluvních i technických: Josef Dvořák

2. dále jen **objednatel**

3. Zhotovitel:

Obchodní firma/jméno, příjmení: **VODAK Humpolec s.r.o.**

se sídlem: Pražská 544, Humpolec 396 01
spisová značka: v odd. C vložce 3223. vedená Krajského soudu v Českých Budějovicích
IČ: 49050541
DIČ: CZ49050541
Zastoupený:
Ing. Květuší Kučírkovou – ředitelka společnosti
.....
bankovní spojení: Komerční banka
číslo účtu:
telefon: 565 533 381-2
e-mail: sekretariat@vodakhu.cz
Zástupci zhotovitele:

Ing. Květuše Kučírková..... ve věcech smluvních

Maxmilián Tejkal..... ve věcech technických

dále jen **zhotovitel**

4. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje, že provede pro objednatele řádně a včas, na svůj náklad a nebezpečí dílo dle článku II. této smlouvy tím, že řádně a včas dodá kompletní stavební práce, včetně stavebních materiálů, v rozsahu zadávací dokumentace, této smlouvy, obecně závazných právních předpisů, ČSN, ČN, EN a ostatních norem, a to včetně zařízení staveníště a jeho vyklizení po dokončení díla a objednatel se zavazuje za provedené dílo zaplatit zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v této smlouvě.
5. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledků výběrového řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce vedené pod názvem „Kámen – místní část Nízká Lhota veřejný vodovod“ zadávané mimo zadávací řízení v souladu s § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zakázka“).

II PŘEDMĚT PLNĚNÍ

1. Povinností zhotovitele podle této smlouvy o dílo (SOD) je provést a objednateli protokolárně předat dokončené stavební dílo: „Kámen – místní část Nízká Lhota veřejný vodovod“. Předmět díla je blíže specifikován položkovým rozpočtem, který tvoří nedílnou součást této smlouvy o dílo, jako její příloha č. 1.
2. Dílo bude provedeno podle:
 - této smlouvy, příslušné zadávací dokumentace zpracované objednatelem, projektové dokumentace s názvem „Nízká Lhota – posilový zdroj vody pro obec“ zpracované v listopadu 2019 Ing. Martinem Trefilem, Dobrá Voda u Pacova 33, 395 012 Pacov, IČO: 06060331, autorizovaným inženýrem pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, ČKAIT 01400671 (dále jen „projektová dokumentace“ nebo „PD“) a to včetně výkazu výměr, který obsahuje soupis stavebních prací, dodávek a služeb a je zároveň obsažen ve výkresových a textových částech této PD
 - a nabídky zhotovitele ze dne 1.2.2022.
3. Předmět díla zahrnuje provedení všech prací, dodávek a služeb nutných k řádnému provedení díla při respektování stavebního povolení a rozhodnutí a vyjádření příslušných dotčených orgánů státní správy. Součástí předmětu smlouvy je také předání fotodokumentace projektu z průběhu realizace v tištěné formě (min. 20 fotografií) a na CD, dále předání všech atestů použitých výrobků a materiálů, osvědčení, protokolů a certifikátů o zkouškách, revizních knih a revizních zpráv, prohlášení o shodě a příslušné dokumentace pro veškeré věci, práce a služby použité při zhotovení díla, zápisů a výsledků předepsaných měření, zápisů a výsledků o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních a provozních zkouškách, zápisů a výsledků o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací, seznamu strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporty, záruční listy, návody k obsluze a údržbě, dokladů o likvidaci odpadu, stavebního deníku, zápisů o zaškolení obsluhy, dokumentaci skutečného provedení dokončeného díla a dalších dokladů vyspecifikovaných objednatelem nebo technickým dozorem ve stavebním deníku, zajištění a kontrola kvality provádění díla, poskytnutí všech práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví umožňující řádné provozování díla a poskytnutí záruk pro dílo, a to v českém jazyce, v listinné i digitální formě na CD ve formátu pdf popř. dwg. Pokud nebude smluvními stranami dohodnuto jinak, předá zhotovitel tyto doklady objednateli nejpozději 5 dní před zahájením přejímacího řízení.
4. Povinnost k provedení díla dále zejména zahrnuje a součástí ceny díla je:
 - zajištění vytýčení veškerých inženýrských sítí, odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a zpětné předání jejich správcům na podkladě vyjádření správců sítí předaných objednatelem při předání staveniště,
 - zabezpečení podmínek stanovených správcem inženýrských sítí, projednání postupu prací se správcem dotčených sítí, přizvání zástupců k prováděným zkouškám,
 - v součinnosti s objednatelem projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
 - vyřízení příslušných povolení dopravních uzavírek na odboru dopravy příslušného městského úřadu,
 - zajištění stanoveného přechodného dopravního značení po celou dobu trvání stavby,
 - účast na kontrolních dnech,
 - provedení závěrečného úklidu a uvedení dočasně užívaných ploch do původního stavu,
 - zajištění staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
 - zřízení a odstranění zařízení staveniště,
 - zajištění osvětlení pracovišť, je-li to pro realizaci díla nutné,

- provádění denního úklidu staveniště,
 - likvidace a evidence odpadů v rozsahu stanoveném zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
 - v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními povinnost oznámit zahájení stavebních prací např. správcům sítí, apod.,
 - zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla, péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování, pojištění atd.
5. Objednatel si vyhrazuje právo doplnit předmět díla o další práce a dodávky, a to i bez souhlasu zhotovitele, který je povinen tyto další práce a dodávky akceptovat a za úhradu provést.
 6. Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce, je zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně ocenění a tento soupis předložit objednateli předem k odsouhlasení. Součástí soupisu musí být i popis příčin, které vyvolaly potřebu víceprací nebo méněprací.
 7. Vícepráce jsou stavební práce, dodávky nebo služby, které jsou nezbytné pro zhotovení stavby a nejsou zahrnuté v předmětu díla dle této smlouvy a ani jejich cena není zahrnuta ve sjednané ceně a zhotovitel se s objednatelem předem dohodl na jejich provedení postupem dle čl. II.bodu 6.
 8. Méněpráce jsou stavební práce, dodávky nebo služby, které nejsou nezbytné pro zhotovení stavby nebo jsou nahrazeny jinými stavebními pracemi, dodávkami nebo službami a jsou zahrnuté v předmětu díla a jejich cena je zahrnuta ve sjednané ceně a zhotovitel se s objednatelem dohodl na jejich neprovedení.
 9. Vícepráce budou oceněny takto:
 - a) na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle položkového ocenění stavby a pokud v nich práce, dodávky a služby tvořící vícepráce nebudou obsaženy, tak zhotovitel doplní jednotkové ceny maximálně ve výši dle Cenové soustavy ÚRS PRAHA, a.s. event. RTS a.s. platné v období, ve kterém mají být vícepráce realizovány,
 - b) vynásobením jednotkových cen stanovených dle čl. II. bodu 9 písm. a) této smlouvy a množství provedených měrných jednotek budou stanoveny základní náklady víceprací.
 10. Méněpráce budou oceněny takto:
 - a) na základě písemného soupisu méněprací odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle položkového rozpočtu,
 - b) vynásobením jednotkových cen a množství neprovedených měrných jednotek budou stanoveny základní náklady méněprací.
 11. Bez předchozího písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, výrobky, konstrukce ani technologie ani provedeny jakékoli změny oproti projektové dokumentaci, jejímu případnému upřesnění a přijaté a celkové nabídce. Připouští se pouze první jakost materiálu.
 12. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s předmětem, rozsahem a povahou díla, podklady k provedení díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.
 13. Při podpisu této smlouvy o dílo předal objednatel zhotoviteli současně projektovou dokumentaci uvedenou v čl. II.2. této smlouvy a pravomocné stavební povolení. Za správnost a úplnost příslušné dokumentace odpovídá objednatel. Podpisem této smlouvy stvrzuje

zhotovitel fyzické převzetí příslušné dokumentace v celém rozsahu.

14. Zhotovitel je jako odborně způsobilá osoba povinen zkontrolovat technickou část předané dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a písemně upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné vady a nedostatky a předat mu soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a včetně vymezení dopadu na předmět a cenu díla. Tímto není dotčena odpovědnost objednatele za správnost předané dokumentace.
15. Koordinátora BOZP jmenuje objednatel, pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů.

III DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

1. Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla nejpozději desátý pracovní den po převzetí staveniště od objednatele dle ustanovení VII.2. této smlouvy, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
2. Zhotovitel je povinen ukončit práce na díle a dílo předat řádně dokončené objednateli nejpozději do 30.09.2023.
3. Předáním díla se rozumí úplné a bezvadné dokončení díla a podepsání zápisu o předání a převzetí díla prostého vad či nedodělků včetně předání dokladů vyžadovaných zvláštními předpisy a touto smlouvou.
4. Termín plnění se prodlužuje o dobu nutného přerušení prací při působení vyšší moci a odstraňování následků jejího působení a dále pokud nastane okolnost, kterou žádná ze smluvních stran nemůže ovlivnit a v důsledku níž nebudou moci probíhat práce na díle, a to vždy o dobu trvání konkrétní nastalé překážky. Přerušení prací pro překážky na straně zhotovitele a přerušení prací pro působení vyšší moci se zaznamenávají do stavebního deníku s uvedením konkrétního důvodu přerušení prací.
5. Místem plnění je NUTS CZ063, kraj Vysočina, okres Pelhřimov, parcela č. 18/1, 18/2, 18/3 a 319/1 v k.ú. Nízká Lhota.

IV CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Za zhotovení díla v rozsahu podle této smlouvy je stanovena cena díla dohodou dle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění a je oběma stranami dohodnuta jako cena nejvýše přípustná, ve výši:

Celková cena díla bez DPH	1 990 034, 25 ,-- Kč
Sazba DPH	21 %
DPH	417 907, 19 ,-- Kč
Celková cena díla včetně DPH	2 407 941, 44 ,-- Kč

DPH bude přepočtena v případě změny sazby podle platných předpisů.

2. Neuplatní se režim přenesení daňové povinnosti ve smyslu § 92a a § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.
3. Pokud zhotovitel není ke dni podpisu této smlouvy plátcem DPH, smluvní strany sjednávají, že pokud se zhotovitel stane plátcem DPH po podpisu smlouvy o dílo, platí, že cena sjednaná v této smlouvě již DPH zahrnuje. Zhotovitel je v tom případě povinen příslušnou část sjednané ceny odvést jako DPH a nemá vůči objednateli z titulu DPH nárok na další plnění nad rámec sjednané ceny.
4. Cena díla je sjednaná na rozsah díla daný předanými podklady k provedení díla, zejména

předanou zadávací dokumentací, projektovou dokumentací a touto smlouvou jako cena maximální, platná po celou dobu provádění díla v Kč včetně DPH. Obsahuje veškeré náklady spojené s realizací díla a přiměřený zisk.

5. Změna výše ceny díla v Kč bez DPH je možné pouze v případě, že:
 - objednatel požaduje práce, které nejsou zahrnuté v předmětu díla (vícepráce),
 - objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla (méněpráce),
 - pokud nastanou objektivní důvody pro změnu rozsahu prací z důvodů, které nebylo možno postihnout v rámci projektové dokumentace a s ní souvisejícího stavebního průzkumu.
6. Podrobná položková kalkulace ceny díla včetně jednotkových cen je uvedena v položkovém rozpočtu, který tvoří přílohou č. 1 této smlouvy a je závazný. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou pevné po celou dobu provádění díla. Ceny uvedené zhotovitelem v položkovém rozpočtu musejí obsahovat všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady souvisejícími s plněním podmínek zadávací dokumentace.
7. Provedené práce mohou být zhotovitelem fakturovány průběžně, maximálně však 1x měsíčně, a to na základě soupisu skutečně provedených prací, dodávek a služeb vystaveného zhotovitelem a odsouhlaseného objednatelem. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je poslední den příslušného kalendářního měsíce, u poslední faktury je dnem uskutečnění zdanitelného plnění den podpisu protokolu o předání a převzetí dokončeného díla. Fakturovat lze pouze za skutečně řádně provedené práce poté, co došlo k odsouhlasení oprávněnosti vystavení faktury (věcné správnosti). To znamená, že zhotovitel předloží objednateli vždy nejpozději do 5. dne měsíce následujícího po měsíci, v němž byly práce provedeny, zjišťovací protokol. Zjišťovací protokol předá dodavatel objednateli i v elektronické podobě ve formátu *.xls nebo *.xlsx. Po odsouhlasení objednatelem (objednatel se vyjádří do pěti pracovních dnů po předání protokolu) zhotovitel vystaví fakturu ve čtyřech vyhotoveních, jejíž nedílnou součástí musí být zjišťovací protokol a soupis provedených prací. Bez tohoto odsouhlaseného zjišťovacího protokolu a soupisu provedených prací je faktura neplatná a objednatel nemá povinnost jí hradit.
8. Daňový doklad - faktura obsahuje náležitosti daňového a účetního dokladu dle obecně závazných právních předpisů, dále údaje dle § 435 občanského zákoníku, dále číslo smlouvy a lhůtu splatnosti. Faktura dále obsahuje název a registrační číslo projektu (*Kámen – místní část Nizká Lhota veřejný vodovod, Kámen, okres Pelhřimov, číslo projektu 03642011*). V případě, že objednatel odmítne fakturu uhradit z důvodu, že neobsahuje náležitosti uvedené v tomto článku, je zhotovitel povinen vystavit novou fakturu s opravenými údaji či náležitostmi, přičemž opětovným doručením nové faktury počne běžet nová lhůta splatnosti od začátku. Současně s vrácením faktury sdělí objednatel zhotoviteli důvody vrácení.
9. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce ani úrok z prodlení vyplývající z peněžitého dluhu objednatele.
10. Objednatel uhradí oprávněně vystavenou fakturu zhotovitele nejpozději do 30 dnů po jejím obdržení. Objednatel není v prodlení, uhradí-li fakturu do 30 dnů po jejím obdržení, i když datum uvedené na faktuře jako den splatnosti pominulo nebo pomine před uplynutím 30. dne od doručení faktury objednateli.
11. Je-li objednatel v prodlení s placením splatné částky delším 90 kalendářních dnů, může zhotovitel odstoupit od smlouvy, avšak teprve poté, kdy na tuto možnost objednatele

předem písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě - nejméně čtrnáctidenní.

12. Objednatel nebude poskytovat zálohy.

13. Úhrada ceny díla bude provedena bezhotovostní formou převodem na bankovní účet zhotovitele. Obě smluvní strany se dohodly na tom, že peněžitý dluh je splněn dnem, kdy je částka odepsána z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

V VLASTNICKÉ PRÁVO K DÍLU

1. Objednatel je vlastníkem vlastní stavby od počátku jejího zhotovování s tím, že zhotovitel je vlastníkem věcí, které opatřil k provedení vlastní stavby až do doby, kdy se zpracováním stanou součástí vlastní stavby. Instalací či zabudováním jednotlivých součástí díla včetně zařízení a vybavení do stavby, se tyto instalované či zabudované součásti stávají bezvýhradně majetkem objednatele a žádná třetí osoba nemá právo s nimi jakkoliv nakládat a manipulovat bez souhlasu objednatele ani v těch případech, že zhotovitel doposud neuhradil dodávky, služby či stavební práce svým poddodavatelům, jež jsou předmětem takovýchto zabudovaných či instalovaných součástí stavby-díla.

VI PLNĚNÍ POVINNOSTÍ

1. Zhotovitel provede na stavbě stavební deník v souladu s § 157 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a s § 6 a přílohou č. 16 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění. Originál deníku předá zhotovitel objednateli spolu s dokumentací skutečného provedení stavby.
2. K projednání podstatných skutečností plnění této smlouvy, celkového postupu stavby a postupu stavebních prací, dále také k projednání pro splnění díla potřebné spolupráce mezi zhotovitelem a objednatelem se uskuteční pravidelné kontrolní dny. Kontrolní dny se uskuteční v termínech dohodnutých mezi objednatelem a zhotovitelem, zpravidla jednou týdně.
3. Likvidaci odpadu vzniklého při realizaci stavby si zhotovitel díla zajišťuje sám na své náklady ve smyslu zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
4. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
5. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.
6. Zhotovitel v souladu s § 2589 občanského zákoníku provede dílo osobně, nebo je nechá provést pod svým osobním vedením.
7. Zhotovitel je povinen vyzvat prokazatelně písemně objednatele a jím pověřenou osobu vykonávající funkci technického dozoru ke kontrole všech prací a konstrukcí, které mají být do díla zabudované nebo se stanou nepřístupné, a to nejméně 5 pracovních dnů před zakrytím či zabudováním. Pokud se objednatel ke kontrole nedostaví, je zhotovitel oprávněn v provádění díla pokračovat. Pokud zhotovitel řádně nesplní oznamovací povinnost uvedenou v první větě tohoto bodu, je povinen vlastním nákladem takové práce či konstrukce odkrýt, pokud jej o to objednatel požádá. Pokud zhotovitel oznamovací povinnost, uvedenou v první větě tohoto bodu splní řádně, aniž se ke kontrole objednatel dostaví, je zhotovitel povinen takové práce či konstrukce na náklady objednatele odkrýt, pokud jej o to objednatel požádá. V případě, že se prokáže nedodržení technických parametrů díla, je zhotovitel povinen na vlastní náklady odstranit

zjištěné vady. V případě, že zhotovitel dodržel technické parametry díla, náklady na dodatečné odkrytí uhradí objednatel.

VII STAVENIŠTĚ

1. Stavenišťem se rozumí prostor určený projektovou dokumentací nebo jiným dokumentem pro stavbu a pro zařízení staveniště.
2. Objednatel je povinen předat a zhotovitel převzít staveniště dne 1.8.2022.
3. O předání staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší; za den předání se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu protokolu.
8. Zhotovitel je povinen na své náklady zajistit bezpečné užívání a zabezpečení staveniště a zařízení staveniště. Provozní, sociální a případně výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel na své náklady v souladu se svými potřebami, požadavky objednatele pro výkon technického a autorského dozoru a respektováním projektové dokumentace předané objednatelem. V místě plnění objednatel neposkytuje pro zařízení staveniště (šatny, sklady apod.).
4. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně činnost koordinátora BOZP na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu.
5. Nejpozději do 10 pracovních dnů po protokolárním předání a převzetí díla je zhotovitel povinen upravit a vyklidit staveniště, odstranit zařízení staveniště a prostory staveniště předat zpět objednateli, to vše vlastním nákladem.
6. Smluvní strany sepiší a podepíší na závěr protokol o vyklizení staveniště.
7. Zhotovitel je vlastníkem všech věcí nezbytných k realizaci trvalých popř. dočasných konstrukcí, které vnesl na místo plnění díla včetně strojů a jiných mechanismů, a je nositelem nebezpečí škod na nich vzniklých nebo jimi vyvolaných.

VIII DOKONČENÍ DÍLA, PŘECHOD ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU

1. Dílo se považuje za provedené, je-li řádně dokončeno a předáno objednateli. Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu dle této smlouvy, jinak obvyklému účelu.
2. O předání a převzetí díla musí být účastníky sepsán předávací protokol.
3. Předání a převzetí díla se uskuteční na písemnou výzvu zhotovitele učiněnou 7 kalendářních dnů před zahájením předání a převzetí.
4. Objednatel je povinen prohlédnout dílo při předání za účelem zjištění zjevných vad.
5. Objednatel není povinen převzít dílo, není-li řádně dokončeno a v souladu se smlouvou, objednatel však nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují.
6. Zhotovitel i objednatel jsou oprávněni uvést v předávacím protokole cokoli, co budou považovat za nutné. Po podepsání předávacího protokolu oprávněnými zástupci obou smluvních stran se považují veškerá opatření a doby v něm uvedené za dohodnuté, pokud některá ze stran neuvede, že s určitými jeho body nesouhlasí. V předávacím protokolu popsane vady je zhotovitel povinen bezplatně odstranit. Za vady, které se projeví po předání díla, zodpovídá zhotovitel v rozsahu sjednané záruky za jakost.
7. Zhotovitel i objednatel jsou oprávněni na své náklady přizvat k předání a převzetí díla jakoukoli osobu, jejíž účast pokládají za nezbytnou. Objednatel je povinen přizvat osobu vykonávající funkci

technického dozoru stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta). Zhotovitel i objednatel jsou v průběhu předání a převzetí díla oprávněni provádět zvukový nebo obrazový nebo zvukově-obrazový záznam, příp. fotografie.

8. V případě, že objednatel dílo, které je předmětem této smlouvy, nepřevzme, uvede v předávacím protokolu důvod jeho nepřevzetí. Po odstranění nedostatků, pro které objednatel odmítl dílo převzít, se opakuje přejímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. Smluvní strany se dohodly na vyloučení použití ustanovení § 2609 občanského zákoníku.
9. Vady díla (dále jen vady) zjištěné při předání díla uvedou účastníci v předávacím protokolu. Zhotovitel je povinen vady odstranit do 15 dnů po podpisu předávacího protokolu účastníky, nedohodnou-li se smluvní strany na jiné lhůtě. Jestliže zhotovitel v uvedených lhůtách vady neodstraní, je objednatel oprávněn odstranit vady sám nebo nechat je odstranit a zhotovitel je v takovém případě povinen uhradit objednateli veškeré náklady vzniklé v souvislosti s odstraněním vad. Odstraněním vad jinou osobou, než zhotovitelem ve smyslu tohoto odstavce není dotčena další odpovědnost zhotovitele za vady díla zjištěné v záruční době a rozsah záruk zhotovitele dle této smlouvy se nijak nemění. Smluvní strany vylučují aplikaci § 2605 odst. 2 občanského zákoníku.
10. Zhotovitel nese od doby převzetí staveniště do řádného předání díla objednateli a řádného odevzdání staveniště objednateli nebezpečí škody a jiné nebezpečí na díle a všech jeho zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných a jiných částech, a plochách, případně objektech umístěných na staveništi a na okolních pozemcích, či pod staveništěm nebo těmito pozemky, a to od doby převzetí staveniště do řádného předání díla jako celku a řádného odevzdání staveniště objednateli, pokud nebude v jednotlivých případech písemně dohodnuto jinak.
11. Zhotovitel nesé nebezpečí škody a jiná nebezpečí na všech věcech, které zhotovitel sám či objednatel opatřil za účelem provedení díla či jeho části, a to od okamžiku jejich převzetí (opatření) do doby řádného protokolárního předání díla, popř. u věcí, které je zhotovitel povinen vrátit, do doby jejich vrácení.

IX ODPOVĚDNOST ZHOTOVITELE ZA VADY A JAKOST

1. Zhotovitel poskytuje objednateli na zhotovené dílo záruku za jakost a bezvadnost. Záruční doba je pro celé dílo sjednána v délce 60 měsíců a počíná běžet dnem oboustranného podpisu protokolu o předání a převzetí díla, pokud v tomto protokolu objednatel neodmítl dílo převzít. Aplikaci ustanovení § 2618 občanského zákoníku smluvní strany vylučují.
2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla, které se vyskytnou v záruční době.
3. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, pohotovost, bezporuchovost, udržitelnost, hospodárnost při dodržení zásad ochrany životního prostředí. Jakost díla bude odpovídat platné právní úpravě, českým technickým normám, zadávací dokumentací, projektové dokumentací uvedené v čl. II. bodu 2. této smlouvy, případným správním rozhodnutím a ustanovením této smlouvy. K tomu se zhotovitel zavazuje použít výhradně materiály, konstrukce a komponenty, vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost.
4. Za vady se mimo jiné považuje jakýkoli nesoulad s touto smlouvou, projektovou dokumentací, k prováděnému dílu se vztahujícími technologickými postupy, technickými listy výrobků, normami (zejména ČSN), obecně závaznými právními předpisy a pokyny objednatele.
5. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu k zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče vhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržáním nevhodných pokynů daných mu objednatelem,

jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny objednatelem nebo vyšší mocí.

6. Zhotovitel odpovídá za kvalitu provedených prací či dodávek jak vlastními pracovníky, tak i za kvalitu prací prováděných jeho poddodavateli.
7. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá.
8. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace objednatele zhotovitelem opraveny, běží záruční doba opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy v délce dle čl. IX. bodu 1. této smlouvy.
9. Objednatel je oprávněn požadovat bezplatné odstranění opravitelné vady opravou, bezplatné odstranění neopravitelné vady dodáním nové části předmětu plnění za vadnou nebo přiměřenou slevou z ceny díla.
10. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány nebo musí být uvedeno, jak se projevují a návrh jakým způsobem má být sjednána náprava.
11. Je-li reklamační odeslána objednatelem v poslední den záruční doby, považuje se za včas uplatněnou.
12. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 5 pracovních dnů, bude-li to v daném případě technicky možné, od okamžiku oznámení vady díla či jeho části zahájit odstraňování vady díla či jeho části, a to i tehdy, neuznává-li zhotovitel odpovědnost za vady či příčiny, které ji vyvolaly, a vady odstranit v co nejkratší lhůtě. Zhotovitel se zavazuje odstranit reklamovanou vadu nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě tzv. havarijní vady, tedy vady díla, která podstatně stěžuje nebo úplně znemožňuje provoz předmětu díla, se zhotovitel zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 2 pracovních dnů od okamžiku oznámení havarijní vady díla či jeho části, zahájit odstraňování havarijní vady díla či jeho části, a to i tehdy, neuznává-li zhotovitel odpovědnost za vady či příčiny, které ji vyvolaly, a havarijní vady odstranit v co nejkratší lhůtě. Zhotovitel se zavazuje odstranit reklamovanou havarijní vadu nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
13. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí o reklamaci.
14. O odstranění reklamované vady sepiší smluvní strany písemný protokol, ve kterém bude uvedeno popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění, datum zahájení a odstranění vady, celková doba trvání vady od zjištění do odstranění, vyjádření, zda vada bránila řádnému užívání díla a potvrzení objednatele že přebírá odstranění vady nebo jeho zdůvodnění proč odstranění vady nepřebírá.
15. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění vady do 15 kalendářních dnů od obdržení reklamace nebo v jiném písemně dohodnutém termínu nebo neodstraní-li reklamovanou vadu do 30 kalendářních dnů od obdržení reklamace, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou osobu. Zhotovitel se zavazuje, veškeré náklady, které v této souvislosti objednateli vzniknou, uhradit do 15 kalendářních dnů od sdělení a prokázání jejich výše. Výše nákladů na odstranění vady bude stanovena podle cen z příslušných katalogů RTS a.s. event. ÚRS PRAHA, a.s. a nebude-li cena uvedena v těchto katalogích, tak podle cen v místě a čase obvyklých.
16. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, je objednatel povinen uhradit prodávajícímu veškeré náklady, které v souvislosti s neoprávněnou reklamací zhotoviteli vznikly do 15 dnů od sdělení a prokázání jejich výše.

17. Platnost a účinnost záruky za jakost díla není podmíněna uzavřením servisních smluv na provádění běžné údržby zhotovitelem nebo jeho poddodavateli.
18. Objednatel je oprávněn zadržet cenu díla nebo její část v případě, že dílo při předání vykazuje vady, popřípadě lze důvodně předpokládat, že vady vykazovat bude.
19. Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele na náhradu škody od zhotovitele, která byla objednateli způsobena vadným plněním zhotovitele.
20. O odevzdání nového plnění v rámci odstranění vady a o odpovědnosti za vady tohoto plnění platí ustanovení této smlouvy, týkající se místa a způsobu plnění a uplatňování práv z odpovědnosti za vady.

X PORUŠENÍ SMLUVNÍCH POVINNOSTÍ

1. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení se splněním termínu dokončení díla sjednaného v článku III bodu 2. této smlouvy ve výši 0,1 % z ceny díla bez DPH za každý kalendářní den prodlení s řádným dokončením díla.
2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel zaplatí zhotoviteli úrok z prodlení v případě prodlení s úhradou úplné a řádně vystavené faktury ve výši 0,05 % z dlužné fakturované částky bez DPH za každý kalendářní den prodlení.
3. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s vyklizením místa plnění (staveniště) ve výši 500,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení s vyklizením místa plnění (staveniště).
4. V případě nedodržení dohodnutého termínu nástupu na odstranění reklamované vady nebo termínu pro odstranění reklamované vady zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý kalendářní den prodlení a vadu. V případě, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý kalendářní den prodlení a vadu.
5. Za nedodržení dohodnutého konečného termínu odstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý kalendářní den prodlení s odstraněním vad (nedodělků) a za každý samostatný případ (vadu, nedodělek) zvlášť.
6. Pro případ, že zhotovitel provede jakékoliv změny či odchylky od materiálu uvedeného v položkovém rozpočtu, který je přílohou této smlouvy, bez předchozího písemného odsouhlasení objednatelem, je objednatel oprávněn zhotoviteli vyúčtovat smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý jednotlivý případ změny či odchylky zvlášť (jednotlivou změnou či odchylkou je přitom chápán rozpor s materiálem uvedeným v jedné položce položkového rozpočtu).
7. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,-- Kč za každé porušení obecně závazných právních předpisů zjištěných oprávněným zástupcem objednatele, kterým může být i jiná osoba než uvedená v čl. I této smlouvy. Tuto pokutu zaplatí objednatel i v případě, že poruší povinnost stanovenou v čl. XIV.4.
8. Smluvní pokuta je splatná do 30 kalendářních dnů od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k jejímu zaplacení.
9. Smluvní pokuta se nezapočítává na náhradu škody, kterou lze uplatnit i nad výši sjednané pokuty.
10. Zhotovitel výši smluvních pokut považuje za přiměřenou a vzdává se tímto práva domáhat se u soudu jejího snížení.

11. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody způsobené porušením povinnosti i v případě, že se jedná o porušení povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, a to i ve výši přesahující smluvní pokutu. Náhrada škody zahrnuje skutečnou škodu a ušlý zisk.
12. Smluvní strana je povinna smluvní pokutu zaplatit, i když porušení povinnosti nezavinila.
13. Smluvní strany se dohodly, že smluvní pokutu je objednatel oprávněn započítat proti pohledávce zhotovitele.
14. Dle dohody smluvních stran nelze postoupit pohledávku, kterou má zhotovitel za objednatelem z titulu této smlouvy bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Postoupení pohledávky v rozporu s tímto ustanovením je neplatné. Objednatel je v takovém případě oprávněn odstoupit od smlouvy již bez dalšího a zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 30 % z nominální výše postoupené pohledávky. Toto omezení bude platné i po skončení doby trvání této smlouvy. Jakýkoli právní úkon učiněný v rozporu s tímto omezením bude považován za příčí se dobrým mravům.

XI Odstoupení od smlouvy

1. Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv smluvní strana, pokud lze prokazatelně zjistit podstatné porušení této smlouvy druhou smluvní stranou. Právní účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem následujícím po písemném doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.
2. Objednatel může odstoupit od smlouvy (z důvodu podstatného neplnění smluvních závazků zhotovitelem) především pokud:
 - zhotovitel provádí dílo v prokazatelně nízké kvalitě,
 - zhotovitel používá při zhotovení díla materiály prokazatelně nízké kvality,
 - zhotovitel je v podstatném prodlení se zhotovením díla ve smluvních termínech, za podstatné prodlení se považuje doba delší než 35 kalendářních dnů,avšak teprve poté, kdy na podstatné neplnění smluvních závazků zhotovitele předem písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě a k nápravě nedošlo.
3. Objednatel má dále právo odstoupit od této smlouvy v případě, že mu nebude poskytnuta dotace nebo pokud rozhodnutím poskytovatele dotace dojde k odebrání či krácení dotace na realizaci projektu. V těchto případech má zhotovitel nárok na zaplacení poměrné části ceny díla odpovídající rozsahu provedeného díla.
4. Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy, jsou povinnosti smluvních stran následující:
 - objednatel umožní přístup zhotoviteli na místo provádění díla, aby mohl provést úkony v souvislosti s ukončením provádění díla,
 - zhotovitel je povinen, nedojde-li s objednatelem k jiné písemné dohodě, provést úkony nezbytné k tomu, aby nedocházelo ke znehodnocení, poškození apod. rozpracovaného díla,
 - zhotovitel provede soupis všech provedených prací s oceněním a předá jej do sedmi pracovních dnů od odstoupení od smlouvy objednateli,
 - objednatel se do sedmi pracovních dnů od předání soupisu provedených prací s jejich oceněním k němu vyjádří,
 - zhotovitel do sedmi pracovních dnů od odstoupení od smlouvy vyzve objednatele k převzetí díla, objednatel je povinen do tří pracovních dnů od obdržení výzvy zahájit přebírání díla,
 - zhotovitel do patnácti pracovních dnů od odstoupení od smlouvy vyklidí místo provádění díla.
5. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy, s výjimkou nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy a nároku na sjednané smluvní pokuty.

XII POJIŠTĚNÍ

1. Odpovědnost za škodu na zhotovovaném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci díla, bez ohledu na zavinění. Zhotovitel nenese odpovědnost v případě vzniku zvláštních rizik při působení vyšší moci. Náklady na pojištění nese zhotovitel a tyto náklady jsou zahrnuty ve sjednané ceně.
2. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě, přičemž výše pojistné částky činí min. 1 mil. Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení, a že nedojde ke snížení pojistné částky pod částku uvedenou v tomto odstavci.
3. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel.

XIII PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

1. Zhotovitel je povinen při provádění stavebních prací dodržovat ustanovení příslušných předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci, o požární ochraně. Veškeré škody způsobené nedodržením uvedených předpisů, hradí zhotovitel.
2. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že objednatel má zájem na realizaci předmětu smlouvy v souladu se zásadami společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání smluvního poměru založeného smlouvou zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákoníku práce, a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda budou prováděny zaměstnanci zhotovitele či jeho poddodavatelů. Veškeré škody způsobené nedodržením uvedených předpisů, hradí zhotovitel.
3. Zhotovitel se zavazuje, že dílo nepostoupí jinému zhotoviteli.
4. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2032.
5. Dle ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, je zhotovitel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
6. Zhotovitel se zavazuje poskytnout potřebnou součinnost poskytovateli dotace, nebo jím pověřeným osobám při kontrolách, auditech nebo monitorování řešení a realizace projektu, zejména jim poskytnout na vyžádání veškerou dokumentaci k realizaci díla, účetní doklady a vysvětlující informace.
7. Technický dozor stavby nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená.
8. Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na zhotoviteli ani na objednateli a které zhotovitel ani objednatel nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelnou pohromu, revoluci, nepokoje, občanskou válku, vojenský převrat, opatření vlády související s pandemií apod.
9. Zhotovitel a jeho poddodavatelé jsou povinni udělit souhlas zástupcům SFŽP ČR získávat a využívat pořízený fotografický materiál a filmové záběry a ty dále poskytovat třetím stranám.

XIV PODDODAVATELÉ ZHOTOVITELE


1. Zhotovitel odpovídá za činnost svých poddodavatelů tak, jako by dílo prováděl sám.
2. Zhotovitel není oprávněn při provádění předmětu smlouvy o dílo využívat jiné poddodavatele, než byli uvedeni v jeho nabídce. Změna poddodavatelů uvedených v nabídce musí být předem písemně odsouhlasena objednatelem – toto ustanovení se týká i změny poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokazoval ve výběrovém řízení kvalifikaci. V tom případě musí nový prokázat před uzavřením smlouvy mezi zhotovitelem a poddodavatelem kvalifikaci v rozsahu minimálně shodném s rozsahem, kterým kvalifikaci prokazoval původní poddodavatel. Objednatel schválení nového poddodavatele při splnění všech smluvních podmínek bez závažného důvodu neodepře.
3. Zhotovitel je povinen zabezpečit na své náklady ve svých poddodavatelských smlouvách splnění všech povinností vyplývajících zhotoviteli z této smlouvy o dílo, a to přiměřeně k povaze a rozsahu jejich poddodávky.
4. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění řádně poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to ve lhůtě do 30 dnů ode dne obdržení faktury od poddodavatele. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce.

XV ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Otázky výslovně touto smlouvou neupravené se řídí českým právním řádem, zejména ustanoveními občanského zákoníku. Nedílnou součástí a přílohou této smlouvy jsou:
 - příloha č. 1 – položkový rozpočet zakázky
2. Veškeré změny a doplnění této smlouvy je možno provádět pouze písemnými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami, jinak nejsou změny a doplnění považovány za dohodnuté a odsouhlasené objednatelem.
3. Tato smlouva je platná i pro případné právní nástupce smluvních stran.
4. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů a všech osobních údajů, které jsou v ní obsaženy na profilu zadavatele.
5. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.
6. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti v den jejího podpisu oběma smluvními stranami.
7. Smluvní strany prohlašují, že žádná část této smlouvy není předmětem obchodního tajemství.
8. Případné spory a neshody ohledně práv, povinností a nároků, jež vzniknou v souvislosti s plněním díla mezi objednatelem a zhotovitelem, se smluvní strany budou snažit řešit především smírem. V případě, že jejich vzájemná jednání nepovedou ke smírnému řešení, budou tyto spory řešeny a rozhodovány soudní cestou příslušným soudem v České republice.
9. Zhotovitel i objednatel shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy svým podpisem.

XVI PODPISY SMLUVNÍCH STRAN

V Kámeni dne <u>24. 02.</u> 2022	V Humpolci dne 1. 2. 2022
Za objednatele:	Za zhotovitele:
	
Josef Dvořák	Ing. Květuše Kučírková
starosta	Ředitelka společnosti



REKAPITULACE STAVBY

Kód: 20-01
Stavba: Nízká Lhota - posilový zdroj vody pro obec

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 01.02.2022

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
VODAK Humpolec s.r.o.

IČ: 49050541
DIČ: CZ49050541

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 990 034,25

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	1 990 034,25	417 907,19
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 2 407 941,44

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

21.2.2022



ko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč




Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:



Razítko



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20-01

Stavba: Nizká Lhota - posilový zdroj vody pro obec

Místo: Datum: 01.02.2022

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: VODAK Humpolec s.r.o. Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů		1 990 034,25	2 407 941,44
SO 00	Vedlejší rozpočtové náklady	230 253,26	278 606,44
SO 01	Vodojem	715 505,02	865 761,07
02-00	Stavební připravenost pro vodojem	259 528,10	314 029,00
02-01	Vlastní vodojem - prefa	210 701,00	254 948,21
02-02	Technologie	158 581,00	191 883,01
02-03	Oplocení, schodiště, sadové úpravy	86 694,92	104 900,85
SO 02	Vrtaná studna SO 02	254 723,60	308 215,56
SO 02 01	Stavební práce	76 609,60	92 697,62
SO 02 02	Technologie	178 114,00	215 517,94
SO 03	Inženýrské sítě	566 757,13	685 776,13
SO 03-01	Přípojka NN	250 683,22	303 326,70
SO 03-02	Řad V1	35 275,84	42 683,77
SO 03-03	Řad V2	43 537,65	52 680,56
SO 03-04	Stoka S1	229 901,14	278 180,38
SO 03-05	Přípojka NN2	7 359,28	8 904,73
SO 04	Provizorní komunikace 350 m2	222 795,24	269 582,24

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nizká Lhota - posilový zdroj vody pro obec

Objekt:

SO 00 - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

VODAK Humpolec s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

01.02.2022

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

49050541

CZ49050541

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

230 253,26

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	230 253,26	21,00%	48 353,18
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

278 606,44

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: 21.2.2022

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč




Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nížká Lhota - posilový zdroj vody pro obec

Objekt: **SO 00 - Vedlejší rozpočtové náklady**

Místo: Datum: 01.02.2022

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: VODAK Humpolec s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	230 253,26
---------------------------------	-------------------

OST - Ostatní	230 253,26
---------------	------------

O02 - Vedlejší a ostatní náklady	230 253,26
----------------------------------	------------

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nížká Lhota - posilový zdroj vody pro obec

Objekt:

SO 00 - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Datum: 01.02.2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: VODAK Humpolec s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

230 253,26

D OST

Ostatní

230 253,26

D O02

Vedlejší a ostatní náklady

230 253,26

1	K	001	Zařízení staveniště, BOZP	kpl	1,000	21 480,73	21 480,73
2	K	002	Dočasné dopravní opatření	kpl	1,000	55 593,72	55 593,72
3	K	003	Poskytnutí zařízení staveniště (jeho částí) pro umožnění činnosti TDS, AD, SÚ, atd. po dobu	kpl	1,000	26 583,89	26 583,89
4	K	004	Náklady vyplývající z požadavků DOSS a správců inženýrských sítí	kpl	1,000	35 843,21	35 843,21
5	K	005	Geodetické vytyčení vč. vytyčení stávajících inženýrských sítí	kpl	1,000	15 380,09	15 380,09
6	K	006	Geodetické zaměření řešených objektů po dokončení díla	kpl	1,000	15 810,24	15 810,24
7	K	007	Geometrický plán	kpl	1,000	24 563,86	24 563,86
8	K	008	Projektová dokumentace skutečného provedení	kpl	1,000	12 054,52	12 054,52
9	K	009	Kompletace dokladové části stavby k předání, převzetí a kolaudaci díla	kpl	1,000	13 032,06	13 032,06
10	K	010	Zpracování a předložení harmonogramů	kpl	1,000	3 618,19	3 618,19
11	K	011	Náklady spojené prováděním stavby v blízkosti stávajících objektů, technologie a zeleně	kpl	1,000	6 292,75	6 292,75

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nížká Lhota - posilový zdroj vody pro obec

Objekt:

SO 01 - Vodojem

Soupis:

02-00 - Stavební připravenost pro vodojem

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

01.02.2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

VODAK Humpolec s.r.o.

IČ:

49050541

DIČ:

CZ49050541

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

259 528,10

DPH základní
snížená

Základ daně
259 528,10
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
54 500,90
0,00

Cena s DPH

v CZK

314 029,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: 21.2.2022


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč




Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nizká Lhota - posilový zdroj vody pro obec
Objekt: SO 01 - Vodojem
Soupis: 02-00 - Stavební připravenost pro vodojem

Místo:		Datum:	01.02.2022
Zadavatel:		Projektant:	
Uchazeč:	VODAK Humpolec s.r.o.	Zpracovatel:	
Kód dílu - Popis			Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	259 528,10
HSV - Práce a dodávky HSV	259 528,10
1 - Zemní práce	130 098,96
2 - Zakládání	67 673,44
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	10 682,14
998 - Přesun hmot	51 073,56

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nížká Lhota - posilový zdroj vody pro obec

Objekt:

SO 01 - Vodojem

Soupis:

02-00 - Stavební připravenost pro vodojem

Místo:

Datum: 01.02.2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

VODAK Humpolec s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

259 528,10

D HSV

Práce a dodávky HSV

259 528,10

D 1

Zemní práce

130 098,96

14	K	115101201	Cerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	300,000	81,80	24 540,00
15	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	40,000	47,40	1 896,00
21	K	131251104	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I. skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	48,720	199,00	9 695,28
	VV		2,5*8,7*5,6*0,4		48,720		
22	K	131351104	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II. skupiny 4 objem do 500 m3 strojně	m3	48,720	282,00	13 739,04
	VV		121,8*0,4		48,720		
23	K	131451104	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II. skupiny 5 objem do 500 m3 strojně	m3	24,360	604,00	14 713,44
	VV		121,8*0,2		24,360		
24	K	175151201	Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem svahem bez prohození, uloženou do 3 m strojně	m3	130,000	446,00	57 980,00
	VV		130		130,000		
12	K	181951116	Uprava pláně v hornině třídy těžitelnosti III. skupiny 6 se zhutněním	m2	25,840	30,00	775,20
	VV		6,8*3,8		25,840		
25	K	182251101	Svahování násypů	m2	104,000	65,00	6 760,00
	VV		10*2*4+4*3*2		104,000		

D 2

Zakládání

67 673,44

20	K	211561111A	Výplň odvodňovacích žebírek nebo tratí kamenivem hrubým drceným frakce 8 až 16 mm- okolo vodojemu	m3	29,232	342,19	10 002,90
	VV		2,8*2*0,5*(6,76+3,68)		29,232		
11	K	213311141	Poštářa zhutněná pod základy ze šterkopísku tříděného	m3	3,876	1 240,00	4 806,24
	VV		0,15*6,8*3,8		3,876		
6	K	273326121	Základové desky z ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30	m3	5,100	3 670,00	18 717,00
	VV		0,2*(5,76+0,6)*(0,6+2,68)		4,172		
	VV		0,45*3,3*0,4+0,45*0,45*2*3,3		0,928		
	VV		Součet		5,100		
7	K	273356021	Bednění základových desek ploch rovinných zřízení	m2	8,400	415,00	3 486,00
	VV		0,2*2*(6,3+3,3)*2+0,45*0,8*2		8,400		
8	K	273356022	Bednění základových desek ploch rovinných odstranění	m2	8,400	108,00	907,20
9	K	273366006	Výztuž základových desek z betonářské oceli 10 505	t	0,295	51 500,00	15 192,50
	VV		0,000617*5*(6,8*2+3,3*4)*(1,2+0,2+0,2+0,15*2)*1,15		0,181		
	VV		0,000617*6*(6,8+6,8+3,3*4)*1,15		0,114		
	VV		Součet		0,295		
10	K	273366007	Výztuž základových desek z KARI sítí	t	0,304	47 900,00	14 561,60
	VV		0,005*6,8*3,3*1,15*2+0,005*3,3*1,2*2*1,15		0,304		

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

10 682,14

1	K	952903112	Vyčištění objektů COV, nádrží, žlabů a kanálů při v do 3,5 m	m2	89,280	62,30	5 562,14
	VV		24*3,08+2,4*2,4*4*2,4		89,280		
13	K	9539611220	Kotvy chemickým tmelem M 14hl 330 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vvrtním otvorem (vč. nerez kotvy)	kus	16,000	320,00	5 120,00

D 998

Přesun hmot

51 073,56

19	K	998142251	Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy betonové monolitické v do 25 m	t	70,739	722,00	51 073,56
----	---	-----------	--	---	--------	--------	-----------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nížká Lhota - posilový zdroj vody pro obec

Objekt:

SO 01 - Vodojem

Soupis:

02-01 - Vlastní vodojem - prefa

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

01.02.2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

VODAK Humpolec s.r.o.

IČ:

49050541

DIČ:

CZ49050541

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

210 701,00

DPH základní
snížená

Základ daně

210 701,00

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

44 247,21

0,00

Cena s DPH

v CZK

254 948,21

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč




Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nížká Lhota - posilový zdroj vody pro obec
Objekt: SO 01 - Vodojem
Soupis: 02-01 - Vlastní vodojem - prefa

Místo:		Datum:	01.02.2022
Zadavatel:		Projektant:	
Uchazeč:	VODAK Humpolec s.r.o.	Zpracovatel:	
Kód dílu - Popis			Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		210 701,00
HSV - Práce a dodávky HSV		210 701,00
01 - Akumulační komora		39 000,00
02 - Armaturní komora		30 000,00
03 - Vstupní komora		34 701,00
04 - Montáž vodojemu		107 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nízká Lhota - posilový zdroj vody pro obec

Objekt:

SO 01 - Vodojem

Soupis:

02-01 - Vlastní vodojem - prefa

Misto:

Datum:

01.02.2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

VODAK Humpolec s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

210 701,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

210 701,00

D 01

Akumulační komora

39 000,00

21	K	31208680003	Zákrytová deska 240/280/25	ks	1,000	8 000,00	8 000,00
19	K	31229800001	Akumulační komora 240/280/193/14 už. objem 12,97 m ³	ks	1,000	20 000,00	20 000,00
20	K	31229800002	Spádování dna	ks	1,000	3 000,00	3 000,00
22	K	31229800003	Stěrka pro styk s vodou	ks	1,000	8 000,00	8 000,00

D 02

Armaturní komora

30 000,00

23	K	31208670003	Zákrytová deska 240/240/25 -14	ks	1,000	5 000,00	5 000,00
24	K	312198200001	Armaturní komora 240/240/238/14 T už. objem 13,71 m ³	ks	1,000	22 000,00	22 000,00
25	K	31229800005	Spádování dna	ks	1,000	3 000,00	3 000,00

D 03

Vstupní komora

34 701,00

27	K	312195600001	Komora 240/380 /238/14 už. objem 21,71 m ³ dnem vzhůru	ks	1,000	15 000,00	15 000,00
28	K	312195600002	Otvor pro dveře bez výplně	ks	1,000	1 500,00	1 500,00
29	K	312195600003	kompozitní poklop 600/600 vodárenský	ks	1,000	3 200,00	3 200,00
30	K	312195600004	kompozitní kompozitní rošt pro otvor 900/900	ks	1,000	2 750,00	2 750,00
31	K	312195600005	kompozitní žebřík 2,25 m	ks	1,000	4 683,00	4 683,00
32	K	312195600006	kompozitní žebřík 1,65 m	ks	1,000	3 568,00	3 568,00
33	K	312195600007	kompozitní výlezové madlo	ks	2,000	2 000,00	4 000,00

D 04

Montáž vodojemu

107 000,00

34	K	31200000001	Prostupy vč. těsnění	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00
35	K	31200000002	Doprava - nadrozměr	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00
36	K	31200000003	Montáž vodojemu vč. jeřábu	kpl	1,000	12 000,00	12 000,00
37	K	31200000004	Stavební práce - střecha + fasáda + dveře vstupní	kpl	1,000	80 000,00	80 000,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nížká Lhota - posilový zdroj vody pro obec

Objekt:

SO 01 - Vodojem

Soupis:

02-02 - Technologie

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

VODAK Humpolec s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

01.02.2022

IČ:

DIČ:

IČ:

49050541

DIČ:

CZ49050541

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

158 581,00

DPH základní
snížená

Základ daně

158 581,00

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

33 302,01

0,00

Cena s DPH

v CZK

191 883,01

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč




Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nížká Lhota - posilový zdroj vody pro obec

Objekt:

SO 01 - Vodojem

Soupis:

02-02 - Technologie

Místo:

Datum:

01.02.2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

VODAK Humpolec s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

158 581,00

PSV - Práce a dodávky PSV

84 781,00

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

8 531,00

724 - Zdravotechnika - strojní vybavení

76 250,00

M - Práce a dodávky M

30 000,00

21-M - Elektromontáže

30 000,00

OST - Ostatní

16 300,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

27 500,00

VRN9 - Ostatní náklady

27 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nízká Lhota - posilový zdroj vody pro obec
 Objekt: SO 01 - Vodojem
 Soupis: 02-02 - Technologie

Místo:
 Zadavatel:
 Uchazeč: VODAK Humpolec s.r.o.

Datum: 01.02.2022
 Projektant:
 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

158 581,00

D PSV Práce a dodávky PSV 84 781,00

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 8 531,00

3	K	10R	Kohout průchozí PVC DN 25 (1") - montáž	kus	5,000	329,00	1 645,00
4	M	10R	Kohout průchozí PVC DN 25 (1") - dodávka	kus	5,000	250,00	1 250,00
5	K	12R	Kohout odběrný nerezový Ø 1/2" - montáž	kus	2,000	240,00	480,00
6	M	12R	Kohout odběrný nerezový Ø 1/2" - dodávka	kus	2,000	250,00	500,00
7	K	13R	Zpětný ventil PVC DN 25 (1"), PN 10 - montáž	kus	1,000	246,00	246,00
8	M	13R	Zpětný ventil PVC DN 25 (1"), PN 10 - dodávka	kus	1,000	350,00	350,00
1	K	17R	Potrubí PVC DN 25 (1") včetně tvarovek a uložení - montáž	m	20,000	23,00	460,00
2	M	16R	Potrubí PVC DN 25 (1") včetně tvarovek a uložení - dodávka	m	20,000	180,00	3 600,00

D 724 Zdravotechnika - strojní vybavení 76 250,00

13	K	1R	Tlakový nerezový filtr průměr 400 mm - montáž	kus	1,000	2 500,00	2 500,00
15	K	2R	Kompresor tlakového vzduchu - montáž	kus	1,000	1 500,00	1 500,00
14	M	F1	Tlakový nerezový filtr průměr 400 mm - dodávka	kus	1,000	12 000,00	12 000,00
16	M	M5	Kompresor tlakového vzduchu	kus	1,000	3 000,00	3 000,00
17	K	3R	Dávkovací čerpadlo pro chlornan sodný - montáž	kus	1,000	5 000,00	5 000,00
18	M	M4, PL4	Dávkovací čerpadlo pro chlornan sodný - dodávka	kus	1,000	37 000,00	37 000,00
19	K	4R	Barel 15 l se záchytnou vanou - montáž	kus	1,000	750,00	750,00
20	M	4R	Barel 15 l se záchytnou vanou - dodávka	kus	1,000	3 000,00	3 000,00
9	K	8R	Trubní filtr TF 10", 1", včetně filtrační vložky - montáž	kus	1,000	500,00	500,00
10	M	8R	Trubní filtr TF 10", 1", včetně filtrační vložky - dodávka	kus	1,000	7 000,00	7 000,00
11	K	9R	Závitový pulsní vodoměr DN 25 - montáž	kus	1,000	1 000,00	1 000,00
12	M	FIQ1	Závitový pulsní vodoměr - dodávka	kus	1,000	3 000,00	3 000,00

D M Práce a dodávky M 30 000,00

D 21-M Elektromontáže 30 000,00

21	K	29R	Elektrozvaděč technologie - dodávka a montáž	kpl	1,000	30 000,00	30 000,00
----	---	-----	--	-----	-------	-----------	-----------

D OST Ostatní 16 300,00

22	K	21R	Ostatní drobný montážní materiál - dodávka a montáž	kpl	1,000	3 500,00	3 500,00
23	M	22R	Těsnicí materiál závitových spojů	kpl	1,000	1 100,00	1 100,00
24	M	23R	Chemikálie k uvedení úpravní do provozu - 15 l chlornanu sodného - dodávka	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00
25	M	24R	Dodávka bezpečnostní sady pro obsluhu úpravní - zástěra, gumové rukavice, celobličeový štít, filtrační polomaska, digitální váha 0-3 kg, kbelík 10 l s rvskou	kpl	1,000	3 200,00	3 200,00
26	K	25R	Označení potrubí - směr toku, funkce potrubí, dopravovaná látka	kpl	1,000	4 500,00	4 500,00
27	K	26R	Doprava 4x	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 27 500,00

D VRN9 Ostatní náklady 27 500,00

28	K	27R	Individuální provozní zkoušky nově osazených zařízení, tlakové a těsnostní zkoušky nových trubních rozvodů, desinfekce	kpl	1,000	12 500,00	12 500,00
----	---	-----	--	-----	-------	-----------	-----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
29	K	28R	Komplexní vyzkoušení - kontrola technického zařízení a kompletnosti technologických dodávek, prověření technologického zařízení před zahájením zkušebního provozu, 1x kompletní rozbor vody dle vyhlášky MZd. 252/2004 Sb. - zaškolení obsluhy provozní předpis.	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nízká Lhota - posilový zdroj vody pro obec

Objekt:

SO 01 - Vodojem

Soupis:

02-03 - Oplocení, schodiště, sadové úpravy

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

01.02.2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

VODAK Humpolec s.r.o.

IČ:

49050541

DIČ:

CZ49050541

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

86 694,92

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	86 694,92	21,00%	18 205,93
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

104 900,85

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

21.2.20


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč




Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nizká Lhota - posilový zdroj vody pro obec

Objekt:

SO 01 - Vodojem

Soupis:

02-03 - Oplocení, schodiště, sadové úpravy

Místo:

Datum:

01.02.2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

VODAK Humpolec s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

86 694,92

HSV - Práce a dodávky HSV

86 694,92

1 - Zemní práce

33 179,26

2 - Zakládání

1 080,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce

39 930,00

4 - Vodorovné konstrukce

4 173,50

5 - Komunikace pozemní

885,50

998 - Přesun hmot

7 446,66

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nizká Lhota - posilový zdroj vody pro obec

Objekt:

SO 01 - Vodojem

Soupis:

02-03 - Oplocení, schodiště, sadové úpravy

Místo:

Datum: 01.02.2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

VODAK Humpolec s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

86 694,92

D HSV Práce a dodávky HSV 86 694,92

D 1 Zemní práce 33 179,26

8	K	131111332	Vrtání jamek pro plotové sloupky D do 200 mm - ručně s motorovým vrtákem	m	38,000	210,00	7 980,00
12	K	162306112	Vodorovné přemístění do 1000 m bez naložení výkopku ze zemin schopných zúrodnění	m3	48,600	134,00	6 512,40
VV 243*0,2					48,600		
13	K	167103101	Nakládání výkopku ze zemin schopných zúrodnění	m3	48,600	40,90	1 987,74
11	K	181351103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	243,130	55,00	13 372,15
VV 13*20-4,1*2,7-1*5,8					243,130		
14	K	181411121	Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	243,130	6,19	1 504,97
15	M	00572470	osivo směs travní univerzál	kg	20,000	91,10	1 822,00
VV 1333,3333333333*0,015 'Přepočtené koeficientem množství					20,000		

D 2 Zakládání 1 080,00

19	K	272313611	Základové klenby z betonu tř. C 16/20	m3	0,360	3 000,00	1 080,00
VV 1*0,9*0,4					0,360		

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 39 930,00

1	K	338171113	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v do 2,00 m se zabetonováním	kus	38,000	328,00	12 464,00
VV 26					26,000		
VV 12					12,000		
VV Součet					38,000		
4	M	55342252	sloupek plotový průběžný DLE PD	kus	26,000	175,00	4 550,00
3	M	55342272	vzpěra plotová dle PD	kus	12,000	182,00	2 184,00
5	K	348101210	Osazení vrat a vrátek k oplocení na ocelové sloupky do 2 m2	kus	1,000	292,00	292,00
6	M	55342332	branka plotová jednokřídlá Pz 1000x2030mm dlr PD	kus	1,000	7 310,00	7 310,00
9	K	348401130	Montáž oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty výšv do 2,0 m	m	65,000	102,00	6 630,00
VV 13*2+20*2-1					65,000		
10	M	31324768	pletivo drátěné dle PD	m	65,000	100,00	6 500,00

D 4 Vodorovné konstrukce 4 173,50

20	K	430321313	Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 16/20	m3	0,570	3 750,00	2 137,50
VV 0,15*1*1,8+1*0,15*1*2					0,570		
16	K	434311113	Schodišťové stupně dusané na terén z betonu tř. C 12/15 bez potěru	m	5,000	268,00	1 340,00
VV 5					5,000		
17	K	434351141	Zřízení bednění stupňů přímočarých schodišť	m2	1,250	462,00	577,50
18	K	434351142	Odstranění bednění stupňů přímočarých schodišť	m2	1,250	94,80	118,50

D 5 Komunikace pozemní 885,50

21	K	564760011	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm tl 200 mm	m2	3,500	253,00	885,50
VV 1*3,5					3,500		

D 998 Přesun hmot 7 446,66

7	K	998232110A	Přesun hmot pro oplocení v do 3 m	t	9,547	780,00	7 446,66
---	---	------------	-----------------------------------	---	-------	--------	----------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nížká Lhota - posilový zdroj vody pro obec

Objekt:

SO 02 - Vrtaná studna SO 02

Soupis:

SO 02 01 - Stavební práce

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

01.02.2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

VODAK Humpolec s.r.o.

IČ:

49050541

DIČ:

CZ49050541

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

76 609,60

DPH základní
snížená

Základ daně
76 609,60
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
16 088,02
0,00

Cena s DPH

v CZK

92 697,62

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

21.2.2022


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč




Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nížká Lhota - posilový zdroj vody pro obec

Objekt:

SO 02 - Vrtaná studna SO 02

Soupis:

SO 02 01 - Stavební práce

Místo:

Datum:

01.02.2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

VODAK Humpolec s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

76 609,60

HSV - Práce a dodávky HSV

76 609,60

1 - Zemní práce

28 603,28

2 - Zakládání

35 684,29

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

10 000,00

998 - Přesun hmot

2 322,03

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nízká Lhota - posilový zdroj vody pro obec

Objekt:

SO 02 - Vrtaná studna SO 02

Soupis:

SO 02 01 - Stavební práce

Místo:

Datum: 01.02.2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

VODAK Humpolec s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

76 609,60

D HSV

Práce a dodávky HSV

76 609,60

D 1

Zemní práce

28 603,28

17	K	133351101	Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II. skupiny 4 objem do 20 m3	m3	10,350	1 580,00	16 353,00
	VV		(1,8+1,2)*(1,8+1,2)*1,15		10,350		
19	K	162351104	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I. skupiny 1 až 3	m3	3,726	87,10	324,53
	VV		1,8*1,8*1,15		3,726		
21	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	6,707	1 300,00	8 719,10
	VV		1,8*1,8*1,15*1,8		6,707		
20	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	3,726	19,90	74,15
28	K	175151201	Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m strojně	m3	6,624	446,00	2 954,30
	VV		10,35-1,15*1,8*1,8		6,624		
26	K	181951115	Uprava pláňe v hornině třídy těžitelnosti III, skupiny 6 bez zhutnění	m2	9,000	19,80	178,20
	VV		3*3		9,000		

D 2

Zakládání

35 684,29

11	K	242111113	Osazení pláště kopané studny z betonových skruží celokruhových DN 1 m	m	1,500	1 810,00	2 715,00
13	M	59225545	skruž betonová studňová kruhová 100x50x9cm	kus	3,000	1 260,00	3 780,00
25	M	28610010A	trubka pro vrtané studny PVC D 160x3,6x4000mm perforovaná	m	50,000	350,00	17 500,00
4	K	245111111	Osazení krycí desky dvoudílné	t	0,370	1 390,00	514,30
	VV		0,185*2		0,370		
5	M	59225100	dílec betonový pro studny kruhové 100x25x9cm	kus	2,000	899,00	1 798,00
6	K	247681114	Těsnění studny z jílů se zhutněním	m3	2,497	1 030,00	2 571,91
	VV		(0,226*0,226*3,14-0,08*0,08*3,14)*0,3		0,042		
	VV		1,8*1,8-0,5*0,5*3,14		2,455		
	VV		Součet		2,497		
7	M	58125110	jíl surový kusový	t	4,500	1 050,00	4 725,00
	VV		2,5*1,8		4,500		
24	K	273326341	Základové desky ze ŽB pro konstrukce bílých van tř. C 30/37	m3	0,486	4 280,00	2 080,08
	VV		1,8*1,8*0,15		0,486		

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

10 000,00

22	K	90000001	Zřízení prostupu -pro vodovodní potrubí vč. těsnění	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00
23	K	90000002	Zřízení prostupu -pro kabel EI vč. těsnění	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00
27	K	90000003	Zřízení těsnění spojů skruží	kpl	3,000	2 000,00	6 000,00

D 998

Přesun hmot

2 322,03

14	K	998254011	Přesun hmot pro studny a jímání vody	t	7,395	314,00	2 322,03
----	---	-----------	--------------------------------------	---	-------	--------	----------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nízká Lhota - posilový zdroj vody pro obec

Objekt:

SO 02 - Vrtaná studna SO 02

Soupis:

SO 02 02 - Technologie

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

VODAK Humpolec s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

01.02.2022

IČ:

DIČ:

IČ:

49050541

DIČ:

CZ49050541

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

178 114,00

DPH základní
snížená

Základ daně

178 114,00

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

37 403,94

0,00

Cena s DPH

v CZK

215 517,94

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč




Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nizká Lhota - posilový zdroj vody pro obec
Objekt: SO 02 - Vrtaná studna SO 02
Soupis: **SO 02 02 - Technologie**

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: VODAK Humpolec s.r.o.

Datum: 01.02.2022

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	178 114,00
M - Práce a dodávky M	178 114,00
35-M - Montáž čerpadel, kompr.a vodoh.zař.	178 114,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nížká Lhota - posilový zdroj vody pro obec

Objekt:

SO 02 - Vrtaná studna SO 02

Soupis:

SO 02 02 - Technologie

Místo:

Datum: 01.02.2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: VODAK Humpolec s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

178 114,00

D M

Práce a dodávky M

178 114,00

D 35-M

Montáž čerpadel, kompr.a vodoh.zař.

178 114,00

5	K	285-001	Lanko 3 mm 1,4301	m	120,000	25,00	3 000,00
3	K	301-014	PE potrubí 32 PE 16 modrýpruh návín - Dodávka	m	50,000	45,00	2 250,00
4	K	301-016	PE potrubí 40 PE 10 modrý pruh návín - Dodávka	m	50,000	50,00	2 500,00
1	K	403-317	Čerpadlo ponorné - 400 V 1,5 kW - Dodávka	kpl	1,000	45 000,00	45 000,00
2	K	403-557	Čerpadlo ponorné - 400 V 0,75 kW - Dodávka	kpl	1,000	40 000,00	40 000,00
6	K	411-015	Sonda do vrtu dvojitá 50+5 m kabel	kpl	2,000	15 000,00	30 000,00
7	K	411-025	Snímání hladiny ve studni 2HH3	kpl	2,000	12 682,00	25 364,00
8	K	VSL-004	Montážní a trubní materiál	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00
9	K	VSL-009	Montáž vystrojení vč. dopravy	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nizká Lhota - posilový zdroj vody pro obec

Objekt:

SO 03 - Inženýrské sítě

Soupis:

SO 03-01 - Přípojka NN

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

01.02.2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

VODAK Humpolec s.r.o.

IČ:

49050541

DIČ:

CZ49050541

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

250 683,22

DPH základní
snížená

Základ daně

250 683,22

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

52 643,48

0,00

Cena s DPH

v CZK

303 326,70

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: 21.2.2022

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč




Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nížká Lhota - posilový zdroj vody pro obec

Objekt:

SO 03 - Inženýrské sítě

Soupis:

SO 03-01 - Přípojka NN

Místo:

Datum:

01.02.2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

VODAK Humpolec s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

250 683,22

PSV - Práce a dodávky PSV

136 534,20

741 - Elektroinstalace - silnoproud

136 534,20

M - Práce a dodávky M

114 149,02

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

114 149,02

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nížká Lhota - posilový zdroj vody pro obec

Objekt:

SO 03 - Inženýrské sítě

Soupis:

SO 03-01 - Přípojka NN

Místo:

Datum:

01.02.2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

VODAK Humpolec s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

250 683,22

D PSV Práce a dodávky PSV 136 534,20

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 136 534,20

25	K	741000001	Práce v pilíři EON	hr	8,000	4 036,76	32 294,08
20	K	741122223	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 4x16 až 25 mm2 uložený volně (CYKY)	m	305,500	27,43	8 379,87
21	M	34111080	kabel silový s Cu jádrem 1kV 4x16mm2	m	305,500	187,83	57 382,07
22	K	741132133	Ukončení kabelů 4x16 mm2 smršťovací záklopkou nebo páskem bez letování	kus	2,000	142,68	285,36
4	K	741410021	Montáž vodičů uzemňovací pásek průřezu do 120 mm2 v městské zástavbě v zemi	m	305,500	48,79	14 905,35
5	M	354420620	páska zemnicí 30 x 4 mm FeZn	kg	305,500	31,53	9 632,42
6	K	741420022	Montáž svorka hromosvodná se 3 šrouby	kus	10,000	124,07	1 240,70
7	M	354418950	svorka připojovací SP1 k připojení kovových částí	kus	2,000	8,86	17,72
8	M	354419860	svorka odbočovací a spojovací SR 2a pro pásek 30x4 mm FeZn	kus	8,000	820,19	6 561,52
24	K	741810001	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 100 000.- Kč	kus	1,000	5 835,11	5 835,11

D M Práce a dodávky M 114 149,02

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 114 149,02

9	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	98,982	136,32	13 493,23
VV					98,982		
10	K	460010024	Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru	km	0,305	1 241,65	378,70
13	K	460201603	Hloubení kabelových nezapažených rýh jakýchkoli rozměrů strojně v hornině tř 3	m3	164,970	327,96	54 103,56
VV					164,970		
14	K	460421001	Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 10 cm nad kabel, bez zakrytí, šířky lože do 65 cm	m	305,500	96,43	29 459,37
15	K	460490014	Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 40 cm	m	305,500	14,20	4 338,10
16	M	283234210	fólie varovná PE šíře 33 cm s potiskem	m	305,500	12,23	3 736,27
26	K	460560543	Zásyp rýh ručně šířky 60 cm, hloubky 90 cm, z horniny třídy 3	m	305,500	8,11	2 477,61
18	K	460600023	Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy do 1000 m	m3	54,990	93,89	5 163,01
VV					54,990		
19	K	460600031	Příplatek k vodorovnému přemístění horniny za každých dalších 1000 m	m3	54,990	18,17	999,17

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nížká Lhota - posilový zdroj vody pro obec

Objekt:

SO 03 - Inženýrské sítě

Soupis:

SO 03-02 - Řad V1

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

VODAK Humpolec s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

01.02.2022

IČ:

DIČ:

IČ:

49050541

DIČ:

CZ49050541

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

35 275,84

DPH základní
snížená

Základ daně

35 275,84

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

7 407,93

0,00

Cena s DPH

v CZK

42 683,77

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

21.2.2022


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč




Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nizká Lhota - posilový zdroj vody pro obec

Objekt:

SO 03 - Inženýrské sítě

Soupis:

SO 03-02 - Řad V1

Místo:

Datum: 01.02.2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

VODAK Humpolec s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

35 275,84

HSV - Práce a dodávky HSV

35 275,84

1 - Zemní práce

20 514,56

4 - Vodorovné konstrukce

994,50

8 - Trubní vedení

6 673,70

998 - Přesun hmot

7 093,08

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nízká Lhota - posilový zdroj vody pro obec

Objekt:

SO 03 - Inženýrské sítě

Soupis:

SO 03-02 - Řad V1

Místo:

Datum: 01.02.2022

Zadavatel:

Projektant:

Jchazeč:

VODAK Humpolec s.r.o.

Zpracovatel:

Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
---	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

35 275,84

D HSV Práce a dodávky HSV 35 275,84

D 1 Zemní práce 20 514,56

1	K	132351253	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 100 m3 strojně	m3	11,475	587,00	6 735,83
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------

vv			0,9*1,5*8,5		11,475		
----	--	--	-------------	--	--------	--	--

2	K	162351104	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	3,825	87,10	333,16
---	---	-----------	--	----	-------	-------	--------

vv			0,765*5,508/1,8		3,825		
----	--	--	-----------------	--	-------	--	--

3	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	6,885	1 300,00	8 950,50
---	---	-----------	---	---	-------	----------	----------

vv			3,825*1,8		6,885		
----	--	--	-----------	--	-------	--	--

4	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	3,825	19,90	76,12
---	---	-----------	--	----	-------	-------	-------

5	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	10,710	211,00	2 259,81
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------

vv			11,475-0,765		10,710		
----	--	--	--------------	--	--------	--	--

6	M	58341341	kamenivo drcené drobné frakce 0/4	t	5,508	392,00	2 159,14
---	---	----------	-----------------------------------	---	-------	--------	----------

vv			8,5*0,9*(0,1+0,3)*1,8		5,508		
----	--	--	-----------------------	--	-------	--	--

D 4 Vodorovné konstrukce 994,50

8	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	0,765	1 300,00	994,50
---	---	-----------	--	----	-------	----------	--------

vv			8,5*0,1*0,9		0,765		
----	--	--	-------------	--	-------	--	--

D 8 Trubní vedení 6 673,70

12	K	871000001	Potrubí PE 110 SDR 17 dle PD vč. tvarovek	m	8,500	432,20	3 673,70
----	---	-----------	---	---	-------	--------	----------

13	K	871000002	Napojení potrubí na stávající vodovod vč. odkopu	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00
----	---	-----------	--	-----	-------	----------	----------

D 998 Přesun hmot 7 093,08

9	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	6,954	1 020,00	7 093,08
---	---	-----------	--	---	-------	----------	----------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nizká Lhota - posilový zdroj vody pro obec

Objekt:

SO 03 - Inženýrské sítě

Soupis:

SO 03-03 - Řad V2

KSO:

Misto:

CC-CZ:

Datum:

01.02.2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

VODAK Humpolec s.r.o.

IČ:

49050541

DIČ:

CZ49050541

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

43 537,65

DPH základní
snížená

Základ daně

43 537,65

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

9 142,91

0,00

Cena s DPH

v CZK

52 680,56

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

21.2.20

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč




Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nizká Lhota - posilový zdroj vody pro obec
Objekt: SO 03 - Inženýrské sítě
Soupis: **SO 03-03 - Řad V2**

Místo: Datum: 01.02.2022
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: VODAK Humpolec s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		43 537,65
HSV - Práce a dodávky HSV		43 537,65
1 - Zemní práce		27 754,97
4 - Vodorovné konstrukce		1 345,50
8 - Trubní vedení		4 840,00
998 - Přesun hmot		9 597,18

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nížká Lhota - posilový zdroj vody pro obec
Objekt: SO 03 - Inženýrské sítě
Soupis: SO 03-03 - Řad V2

Místo: Datum: 01.02.2022
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: VODAK Humpolec s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							43 537,65
D	HSV		Práce a dodávky HSV				43 537,65
D	1		Zemní práce				27 754,97
1	K	132351253	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II. skupiny 4 objem do 100 m3 strojně	m3	15,525	587,00	9 113,18
	VV		0,9*1,5*11,5		15,525		
2	K	162351104	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I. skupiny 1 až 3	m3	5,175	87,10	450,74
	VV		1,035*7,452/1,8		5,175		
3	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	9,315	1 300,00	12 109,50
	VV		5,175*1,8		9,315		
4	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	5,175	19,90	102,98
5	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	14,490	211,00	3 057,39
	VV		15,525-1,035		14,490		
6	M	58341341	kamenivo drcené drobné frakce 0/4	t	7,452	392,00	2 921,18
	VV		11,5*0,9*(0,1+0,3)*1,8		7,452		
D	4		Vodorovné konstrukce				1 345,50
7	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	1,035	1 300,00	1 345,50
	VV		11,5*0,1*0,9		1,035		
D	8		Trubní vedení				4 840,00
8	K	8710000001	Potrubí PE 32x3 SDR 17 dle PD vč. tvarovek	m	11,500	160,00	1 840,00
9	K	871000002	Napojení potrubí	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00
D	998		Přesun hmot				9 597,18
10	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	9,409	1 020,00	9 597,18

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nížká Lhota - posilový zdroj vody pro obec

Objekt:

SO 03 - Inženýrské sítě

Soupis:

SO 03-04 - Stoka S1

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 01.02.2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

VODAK Humpolec s.r.o.

IČ:

49050541

DIČ:

CZ49050541

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

229 901,14

DPH základní
snížená

Základ daně
229 901,14
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
48 279,24
0,00

Cena s DPH

v CZK

278 180,38

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

21.2.2022


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč




Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nížká Lhota - posilový zdroj vody pro obec

Objekt:

SO 03 - Inženýrské sítě

Soupis:

SO 03-04 - Stoka S1

Místo:

Datum:

01.02.2022

Zadavatel:

Projektant:

Jchazeč:

VODAK Humpolec s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Váklady ze soupisu prací

229 901,14

HSV - Práce a dodávky HSV

229 901,14

1 - Zemní práce

128 870,19

2 - Zakládání

1 627,71

4 - Vodorovné konstrukce

5 709,14

8 - Trubní vedení

43 019,44

998 - Přesun hmot

50 674,66

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nizká Lhota - posilový zdroj vody pro obec
Objekt: SO 03 - Inženýrské sítě
Soupis: SO 03-04 - Stoka S1

Místo: Datum: 01.02.2022
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: VODAK Humpolec s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 229 901,14

D HSV Práce a dodávky HSV 229 901,14

D 1 Zemní práce 128 870,19

8	K	132351253	Hloubení ryh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídvy těžitelnosti II. skupiny 4 objem do 100 m3 strojně	m3	90,400	474,78	42 920,11
	vv		0,9*1,5*64+4		90,400		
9	K	162351104	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídvy těžitelnosti I. skupiny 1 až 3	m3	29,088	65,56	1 907,01
	vv		5,76+46,656/2		29,088		
11	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	52,358	1 073,55	56 208,93
	vv		29,088*1,8		52,358		
10	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	29,088	14,54	422,94
5	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	80,640	174,00	14 031,36
	vv		86,4-5,76		80,640		
6	M	58341341	kamenivo drcené drobné frakce 0/4	t	46,656	285,15	13 303,96
	vv		64*0,9*(0,15+0,3)*1,8		46,656		
12	K	181951114	Uprava pláně v hornině třídvy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 se zhutněním	m2	4,000	18,97	75,88
	vv		2*2		4,000		

D 2 Zakládání 1 627,71

16	K	245111111	Osazení krycí desky dvoudílné	t	0,370	989,01	365,93
	vv		0,185*2		0,370		
17	M	59225100	dílec betonový pro studny kruhové 100x25x9cm	kus	2,000	630,89	1 261,78

D 4 Vodorovné konstrukce 5 709,14

7	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těžného	m3	5,760	991,17	5 709,14
	vv		64*0,1*0,9		5,760		

D 8 Trubní vedení 43 019,44

20	K	871315211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídvy SN4 DN 160	m	64,000	318,64	20 392,96
13	K	894411111	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN do 200 dno beton tř. C 25/30	kus	1,000	8 530,09	8 530,09
14	M	59224028A	dno betonové šachtové s ocel stupadly dle PD	kus	1,000	4 212,53	4 212,53
15	M	59224161A	skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x50x12cmdle PD	kus	1,000	3 215,41	3 215,41
19	K	90000001	Zhotovení přelivu dle PD vč. přepadu ze šachty	kpl	1,000	6 668,45	6 668,45

D 998 Přesun hmot 50 674,66

18	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	62,542	810,25	50 674,66
----	---	-----------	--	---	--------	--------	-----------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Nízká Lhota - posilový zdroj vody pro obec
Objekt:
SO 03 - Inženýrské sítě
Soupis:
SO 03-05 - Přípojka NN2

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 01.02.2022

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
VODAK Humpolec s.r.o.

IČ: 49050541
DIČ: CZ49050541

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			7 359,28
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	7 359,28 0,00	21,00% 15,00%	1 545,45 0,00
Cena s DPH			8 904,73

v CZK

Projektant


Zpracovatel

Datum a podpis: 21.2.2022

Datum a podpis: Razítko


Objednavatel

Uchazeč



Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nížká Lhota - posilový zdroj vody pro obec

Objekt:

SO 03 - Inženýrské sítě

Soupis:

SO 03-05 - Přípojka NN2

Místo:

Datum:

01.02.2022

Zadavatel:

Projektant:

Jchazeč:

VODAK Humpolec s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Váklady ze soupisu prací

7 359,28

PSV - Práce a dodávky PSV

1 474,05

741 - Elektroinstalace - silnoprůd

1 474,05

M - Práce a dodávky M

5 885,23

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

5 885,23

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nizká Lhota - posilový zdroj vody pro obec
Objekt: SO 03 - Inženýrské sítě
Soupis: SO 03-05 - Přípojka NN2

Místo: Datum: 01.02.2022
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: VODAK Humpolec s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 7 359,28

D	PSV	Práce a dodávky PSV					1 474,05
D	741	Elektroinstalace - silnoproud					1 474,05
14	K	741122231	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x1,5 až 2,5 mm2 uložen v volně (CYKY)	m	11,500	22,80	262,20
15	M	34111094	kabel silový s Cu jádrem 1kV 5x2,5mm2	m	11,500	45,90	527,85
3	K	741132133	Ukončení kabelů 4x16 mm2 smršťovací záklopkou nebo páskem bez letování	kus	2,000	179,00	358,00
16	K	741132145	Ukončení kabelů 5x1,5 až 4 mm2 smršťovací záklopkou nebo páskem bez letování	kus	2,000	163,00	326,00

D	M	Práce a dodávky M					5 885,23
D	46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích					5 885,23
4	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	2,070	150,00	310,50
VV					2,070		
5	K	460010024	Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru	km	0,305	1 570,00	478,85
6	K	460201603	Hloubení kabelových nezapažených rýh jakýchkoli rozměrů strojně v hornině tř 3	m3	6,210	393,00	2 440,53
VV					6,210		
7	K	460421001	Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 10 cm nad kabel, bez zakrytí, šířky lože do 65 cm	m	11,500	125,00	1 437,50
8	K	460490014	Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 40 cm	m	11,500	18,00	207,00
9	M	283234210	fólie varovná PE šíře 33 cm s potiskem	m	11,500	15,00	172,50
11	K	460560543	Zásyp rýh ručně šířky 60 cm, hloubky 90 cm, z horniny třídy 3	m	11,500	49,50	569,25
12	K	460600023	vodorovné přemístění horniny jakékoli třídy do 1000 m	m3	2,070	107,00	221,49
VV					2,070		
13	K	460600031	Příplatek k vodorovnému přemístění horniny za každých dalších 1000 m	m3	2,070	23,00	47,61

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nížká Lhota - posilový zdroj vody pro obec

Objekt:

SO 04 - Provizorní komunikace 350 m2

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

VODAK Humpolec s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

01.02.2022

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

49050541

CZ49050541

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

222 795,24

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	222 795,24	21,00%	46 787,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

269 582,24

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: 21.2.2022

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč




Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nízká Lhota - posilový zdroj vody pro obec
Objekt: SO 04 - Provizorní komunikace 350 m2

Místo: Datum: 01.02.2022
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: VODAK Humpolec s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		222 795,24
HSV - Práce a dodávky HSV		222 795,24
1 - Zemní práce		64 058,06
5 - Komunikace pozemní		45 500,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		45 377,50
997 - Přesun sutě		56 717,50
998 - Přesun hmot		11 142,18

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nízká Lhota - posilový zdroj vody pro obec
Objekt: SO 04 - Provizorní komunikace 350 m2

Místo: Datum: 01.02.2022
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: VODAK Humpolec s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							222 795,24
D	HSV	Práce a dodávky HSV					222 795,24
D	1	Zemní práce					64 058,06
5	K	113107313	Odstranění podkladu z kameniva těženého tl 300 mm strojně pl do 50 m2	m2	350,000	67,20	23 520,00
1	K	121151113	Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	70,000	26,30	1 841,00
VV					70,000		
16	K	162206113	Vodorovné přemístění do 100 m bez naložení výkopku ze zemin schopných zúrodnění	m3	70,000	74,80	5 236,00
15	K	167103101	Nakládání výkopku ze zemin schopných zúrodnění	m3	70,000	40,90	2 863,00
VV					70,000		
12	M	00572470	osivo směs travní univerzál	kg	5,250	91,10	478,28
VV					5,250		
10	K	181351103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	350,000	55,00	19 250,00
13	K	181411121	Založení lučního travníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	350,000	6,19	2 166,50
14	M	00572470	osivo směs travní univerzál	kg	5,250	91,10	478,28
VV					5,250		
2	K	181951112	Uprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	350,000	23,50	8 225,00
D	5	Komunikace pozemní					45 500,00
4	K	564971215	Podklad z cihelného recyklátu tl 250 mm	m2	350,000	130,00	45 500,00
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					45 377,50
17	K	900000001	Odstranění textilie vč. ekologické likvidace	m2	350,000	83,00	29 050,00
3	K	919726201.TCT	Geotextilie pro vyztužení, separaci a filtraci tkaná z PP podélná pevnost v tahu do 15 kN/m PP	m2	350,000	46,65	16 327,50
D	997	Přesun sutě					56 717,50
7	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	175,000	46,10	8 067,50
8	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	1 750,000	10,10	17 675,00
6	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	175,000	177,00	30 975,00
D	998	Přesun hmot					11 142,18
9	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	157,598	70,70	11 142,18