
Smlouva O dílo 
uzavřená dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník, v platném Znění (dále jen ,,občanSký Zákoník") na akci: 

Rekonstrukce návsi, pořízení herního prvku a drobného mobíliáře v místní části Roučkovíce 
a Bedřichov 

ı SMLUVNÍ STRANY 

1. Objednatelz 

název: Město Pacov 
se sídlem: náměstí Svobody 320, 395 O1 Pacov 
Zastoupený: Tomášem Kocourem - starostou 
právní forma: 801 - obec 
ıČ~ 00248789 
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Telefon: 
Fax: 565 455 155 
““a“= 
web: www.meStoQacov.cZ 
Zástupce objednatele ve věcech smluvních i technických: Tomáš Kocour - Starosta 

dále jen objednatel 

2. Zhotovitel: 

Obchodní firma/jméno, příjmení: Stavneko, S.r.o. 
se Siúıęmz vøániçká 331/23, Újezd U Pvůhønın, 149 OO Praha 4 
Spisová Značka: C 288442 vedená u Městského soudu v Praze 
ıčz 04552997 
DIČ; CZ04552997 
Zastoupený: 
Jaroslavem Nekovářem, jednatelem 
bankovní 
Číslo 

e-mail: 

Jaroslav Nekovář ve věcech Smluvních( 
Jaroslav Nekovář ve věcech technických 

dále jen zhotovitel 

3. Touto smlouvou se Zhotovitel se zavazuje, že provede pro objednatele řádně a včas, na svůj 
náklad a nebezpečí dílo dle článku Il. této smlouvy tím, že řádně a včas dodá kompletnı 
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stavební práce, včetně stavebních materiálů, v rozsahu zadávací dokumentace, této smlouvy, 
obecně závazných právních předpisů, ČSN, ČN, EN a ostatních norem, a to včetně zařízení 
staveniště a jeho vyklizení po dokončení díla a Objednatel se zavazuje za provedené dílo 
zaplatit zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v této smlouvě. 
Zhotovitel splní svou povinnost založenou touto smlouvou tím, že řádně a včas provede 
předmět plnění dle této smlouvy a splní ostatní povinnosti vyplývající Z této smlouvy. 
Tato smlouva je uzavřena na základě výsledků výběrového řízení k veřejné zakázce malého 
rozsahu vedené pod názvem „Rekonstrukce návsi pořízen/' herního prvku a drobného 
mobiliáře v místní části Roučkovice a Bedřichov" zadávané mimo zadávací řízení v souladu s § 
31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen 
„zakáZka"). 

ıı PŘEDMĚT PLNĚNÍ 
Povinnosti zhotovitele podle této smlouvy o dílo (SOD) je provést a objednateli protokolárně 
předat dokončené stavební dílo: ,,,,RekonStrukce návsi pořízení herního prvku a drobného 
mobiliáře vmı'Stnı' části Roučkovice O Bedřichov". Předmět díla je blíže Specifikován 
položkovým rozpočtem, který tvoří nedílnou Součást této smlouvy o dílo. Předmět veřejné 
zakázky je podpořen Evropskou unii Z Programu rozvoje venkova na období 2014 - 2020 
v rámci projektu s,,Rekonstrukce návsi v místní části Roučkovice a místní části Bedřichov“ 
Číslo projektu 22/005/19210/563/229/004029..

ł 

Dílo bude provedeno podle: 
této smlouvy a příslušné zadávací dokumentace zpracované Objednatelem 
a nabídky zhotovitele ze dne 21.10.2022. 

Předmět díla Zahrnuje provedení všech prací, dodávek a služeb nutných k řádnému 
provedení díla. Součástí předmětu smlouvy je také předání fotodokumentace Z průběhu 
realizace v tištěné formě (min. 20 fotografií) a na CD, dokladů o likvidaci odpadu, stavebního 
deníku a případně dalších dokladů vyspecifikovaných Objednatelem nebo technickým 
dozorem ve stavebním deníku. Pokud nebude smluvními stranami dohodnuto jinak, předá 
zhotovitel tyto doklady objednateli nejpozději 5 dni před zahájením přejímacího řízení. 

Povinnost k provedeni dila dále zejména Zahrnuje a součástí ceny díla je: 
účast na kontrolních dnech, 
provedení závěrečného úklidu a uvedení dočasně užívaných ploch do původního stavu, 
Zajištění staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí, 
zřízení a odstranění zařízení staveniště, 
zajištění osvětlení pracovišť, je-li to pro realizaci díla nutné, 
provádění denního úklidu staveniště. 
likvidace a evidence odpadů v rozsahu stanoveném zákonem Č. 541/2020 Sb., O odpadech. 
Hrací sestavy jsou konstruovány ve shodě s normou ČSN EN 1176 - 1, 2, 3. 
Objednatel si vyhrazuje právo doplnit předmět dila O další práce a dodávky, a to i bez 
souhlasu zhotovitele, který je povinen tyto další práce a dodávky akceptovat a za úhradu 
provést. Objednatel si dále vyhrazuje právo jednostranně změnit rozsah předmětu díla 

(zejména ho omezit). O neprovedené práce a dodávky (tzv. méněpráce) bude snížena cena 
dila. V případě změny rozsahu díla bude mezi smluvními stranami uzavřen dodatek. 
vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce, je zhotovitel povinen provést 
jejich přesný soupis včetně oceněni a tento soupis předložit objednateli předem 
kodsouhlasení. Součástí soupisu musí být i popis příčin, které vyvolaly potřebu vícepracı 
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nebo méněprací. 

8. Vícepráce jsou stavební práce, dodávky nebo služby, které jsou nezbytné pro zhotovení 
Stavby a nejsou Zahrnuté v předmětu díla dle této smlouvy a ani jejich cena není zahrnuta ve 
sjednané ceně a zhotovitel se S objednatelem předem dohodl na jejich provedení postupem 
dle čl. II.bodu 7. 

9. Méněpráce jsou stavební práce, dodávky nebo služby, které nejsou nezbytné pro zhotovení 
stavby nebo jsou nahrazeny jinými stavebními pracemi, dodávkami nebo službami a jsou 
zahrnuté v předmětu díla a jejich cena je zahrnuta ve sjednané ceně a zhotovitel se 
S objednatelem dohodl na jejich neprovedení. 

10. Vícepráce budou oceněny takto: 
a) na základě písemného soupisu víceprací, Odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní 

Zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle položkového ocenění stavby a 

pokud v nich práce, dodávky a služby tvořící Vícepráce nebudou obsaženy, tak zhotovitel 
doplní jednotkové ceny podle Cenově soustavy RTS a.s. event. ÚRS PRAHA, a.s. pro to období, 
ve kterém mají být Vícepráce realizovány, 

b) vynásobením jednotkových cen stanovených dle čl. ll. bodu 10 písm. a) této smlouvy a 

množství provedených měrných jednotek budou stanoveny základní náklady víceprací. 

11. Méněpráce budou oceněny takto: 
a) na základě písemného soupisu méněprací, Odsouhlaseného oběma smluvními stranami, 

doplní zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle položkového rozpočtu, 
b) vynásobením jednotkových cen a množství neprovedených měrných jednotek budou 

stanoveny Základní náklady méněprací. 

12. Bez předchozího písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, výrobky, 
konstrukce ani technologie ani provedeny jakékoli změny oproti projektové dokumentaci, 
jejímu případnému upřesnění a přijaté a celkové nabídce. Připouští se pouze první jakost 
materiálu. 

13. Zhotovitel je povinen použít pouze takové materiály, zařízení a technologie, jejichž použití je 
v ČR schváleno a mají osvědčení o jakosti materiálu, výrobku a použité technologii. Osvědčení 
(prohlášení O shodě dle § 13 zákona č. 22/1997 Sb. vplatném znění apod.) je zhotovitel 
povinen předložit objednateli v okamžiku dodání na místo plnění. 

14. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil S předmětem, rozsahem a povahou díla, 
podklady k provedení díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky 
nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které 
jsou k provedení díla nezbytné. 

15. Zhotovitel je jako odborně způsobilá osoba povinen zkontrolovat technickou část předaně 
dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a písemně upozornit 
objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné vady a nedostatky a předat mu soupis 
zjištěných vad a nedostatků předaně dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a 

včetně vymezení dopadu na předmět a cenu díla. Tímto není dotčena odpovědnost 
objednatele Za správnost předané dokumentace. 

ııı DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ 
1. Termín předání a převzetí staveniště mezi objednatelem a Zhotovitelem je do 10 dnů od 

výzvy objednatele kplnění. Termín předání a převzetí staveniště je i termínem zahájení 
stavebních prací. 

2. Zhotovitel je povinen ukončit práce na díle a dílo předat řádně dokončené objednateli 
nejpozději do 4 měsíců od zahájení stavebních prací. Zhotovitel je oprávněn předat řádně 
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dokončené dílo i před sjednaným termínem. 

Předáním díla se rozumí úplné a bezvadné dokončení díla a podepsání zápisu o předání a 
převzetí díla prostého vad či nedodělků včetně předání dokladů vyžadovaných zvláštními 
předpisy a touto smlouvou. 

Termín plnění se prodlužuje O dobu nutného přerušení prací při působení vyšší moci a 
odstraňování následků jejího působení a dále pokud nastane Okolnost, kterou žádná ze 
smluvních stran nemůže ovlivnit a v důsledku níž nebudou moci probíhat práce na díle, a to 
vždy O dobu trvání konkrétní nastalé překážky. Přerušení prací pro překážky na Straně 
zhotovitele a přerušení prací pro působení vyšší moci se zaznamenávají do stavebního deníku 
S uvedením konkrétního důvodu přerušení prací. 

Výzva objednatele k plnění bude učiněna bezprostředně poté, co se objednatel dozví, že 
S ním Státní Zemědělský intervenční fond uzavře dohodu O poskytnutí dotace. 

Místem plněníje NUTS CZ063, kraj Vysočina, parcela č. 1026/14 v k.ú Roučkovice a parcela č. 
141/27 v k.ú. Bedřichov u Zhořce. 

ıv cENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 
Za Zhotovení díla v rozsahu podle této smlouvy je stanovena cena díla dohodou dle zákona 
č.526/1990 Sb., O cenách, vplatném znění a je oběma stranami dohodnuta jako cena 
nejvýše přípustná, ve výši: 

Celková cena díla bez DPH 1 205 621,-- Kč 

Sazba DPH 21 % 
DPH 253 180,41 Kč 

Celková cena díla včetně DPH 1 458 801,41 Kč 

DPH bude přepočtena v případě Změny sazby podle platných předpisů. 
Neuplatní se režim přenesení daňové povinnosti ve smyslu § 92a a § 92e zákona 
č.235/2004 Sb., o dani Z přidané hodnoty, povinnost vyčíslit a odvést DPH má tedy zhotovitel. 
Pokud zhotovitel není ke dni podpisu této smlouvy plátcem DPH, smluvní Strany sjednávají, 
že pokud se zhotovitel stane plátcem DPH po podpisu smlouvy o dílo, platí, že cena sjednaná 
V této Smlouvě již DPH zahrnuje. Zhotovitel je v tom případě povinen příslušnou část 
sjednané ceny odvést jako DPH a nemá vůči objednateli Z titulu DPH nárok na další plnění 
nad rámec sjednané ceny. 

Cena díla je sjednaná na rozsah díla daný předanými podklady k provedení díla, zejména 
předanou Zadávací dokumentací, projektovou dokumentací atouto Smlouvou jako cena 
maximální, platná po celou dobu provádění díla v Kč včetně DPH. Obsahuje veškeré náklady 
spojené s realizací díla a přiměřený zisk. 

Změna výše ceny díla v Kč bez DPH je možné pouze v případě, že 

objednatel požaduje práce, které nejsou zahrnuté v předmětu díla (vícepráce), 

objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla (méněpráce), 

pokud nastanou objektivní důvody pro změnu rozsahu prací Z důvodů, které nebylo možno 
postihnout v rámci projektové dokumentace a s ní souvisejícího stavebního průzkumu. 

Podrobná položková kalkulace ceny díla včetně jednotkových cen je uvedena v položkovém 
rozpočtu, který je přílohou č. 1 této smlouvy a je závazný. Jednotkové ceny uvedené 
v položkovém rozpočtu jsou pevné po celou dobu provádění díla. Ceny uvedené zhotovitelem 
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v položkovém rozpočtu musejí obsahovat všechny náklady související se Zhotovením díla, 
vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také Ostatní náklady 
souvisejícími s plněním podmínek zadávací dokumentace. 

7. Provedené práce mohou být Zhotovìtelem fakturovány průběžně, maximálně však 1× 
měsíčně, a to na základě soupisu skutečně provedených prací, dodávek a služeb vystaveného 
Zhotovìtelem a odsouhlaseného objednatelem. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je 
poslední den příslušného kalendářního měsíce, u poslední faktury je dnem uskutečnění 
zdanitelného plnění den podpisu protokolu O předání a převzetí dokončeného díla. 

Fakturovat lze pouze za skutečně řádně provedené práce poté, co došlo k odsouhlasení 
oprávněnosti vystavení faktury (věcné správnosti). 

8. Daňový doklad - faktura obsahuje náležitosti daňového a účetního dokladu dle obecně 
závazných právních předpisů, dále údaje dle § 435 občanského zákoníku, dále číslo smlouvy a 
lhůtu splatnosti. Faktura dále obsahuje název a číslo projektu. Vpřípadě, že objednatel 
odmítne fakturu uhradit zdůvodu, že neobsahuje náležitosti uvedené vtomto článku, je 
zhotovitel povinen vystavit novou fakturu sopravenými údaji či náležitostmi, přičemž 
opětovným doručením nové faktury počne běžet nová lhůta splatnosti od začátku. Současně 
s vrácením faktury sdělí Objednatel zhotoviteli důvody vrácení. 

9. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu 
provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo 
k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem 
odsouhlaseny, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na 
zbývající část faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce ani úrok 
Z prodlení vyplývající Z peněžitého dluhu objednatele. 

10. Práce a dodávky, u kterých nedošlo kdohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo 
kdohodě O provedeném množství, projednají zhotovitel sobjednatelem vsamostatném 
řízení, ze kterého pořídí zápis S uvedením důvodů obou stran. 

11. Objednatel uhradí oprávněně vystavenou fakturu zhotovitele nejpozději do 30 dnů po jejím 
obdržení. Objednatel není v prodlení, uhradí-li fakturu do 30 dnů po jejím obdržení, i když 
datum uvedené na faktuře jako den splatnosti pominulo nebo pomine před uplynutím 30. 
dne od doručení faktury objednateli. 

12. Je-li objednatel vprodlení splácením splatné částky delším 90 kalendářních dnů, může 
zhotovitel odstoupit od smlouvy, avšak teprve poté, kdy na tuto možnost objednatele 
předem písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě - nejméně čtrnáctidenní. 

13. Objednatel nebude poskytovat zálohy. 

14. Úhrada ceny dila bude provedena bezhotovostní formou převodem na bankovní účet 
zhotovitele. Obě smluvní strany se dohodly na tom, že peněžitý dluh je splněn dnem, kdy je 
částka odepsána Z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. 

15. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 a § 2620 
občanského zákoníku. Cena díla bude uhrazena za podmínek a v termínech stanovených 
touto smlouvou; ustanovení § 2611 občanského zákoníku se nepoužije. 

v VLASTNICKÉ PRÁVO K DÍLU 
Objednatel je vlastníkem vlastní stavby od počátku jejího zhotovování stím, že zhotovitel je 
vlastníkem věcí, které opatřil k provedení vlastní stavby až do doby, kdy se zpracováním stanou 
součástí vlastní stavby. Instalaci či zabudováním jednotlivých součástí díla včetně zařízení a 

vybavení do stavby, se tyto instalované či zabudované součásti stávají bezvýhradně majetkem 
objednatele a žádná třetí osoba nemá právo S nimi jakkoliv nakládat a manipulovat bez souhlasu 
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objednatele ani vtěch případech, že zhotovitel doposud neuhradil dodávky, služby či stavební 
práce svým poddodavatelům, jež jsou předmětem takovýchto zabudovaných či instalovaných 
součástí Stavby-díla. 

vı PLNĚNÍ PovıNNoSTí 

Zhotovitel povede na stavbě Stavební deník v souladu S § 157 zákona Č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve Znění pozdějších předpisů a s § 6 a přílohou Č. 16 
vyhlášky Č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění. Originál deníku předá 
zhotovitel objednateli Spolu S dokumentací skutečného provedení stavby. 

K projednání podstatných skutečnosti plnění této smlouvy, celkového postupu stavby a postupu 
stavebních prací, dále také k projednání pro splnění díla potřebné spolupráce mezi zhotovitelem 
a objednatelem se uskuteční pravidelné kontrolní dny. Kontrolní dny se uskuteční vtermínech 
dohodnutých mezi objednatelem a Zhotovitelem, Zpravidla jednou týdně. 

Stavební práce budou prováděny tak, aby byly maximálně omezeny jejich nepříznivé účinky na 
okolní prostředí. Budou respektována nařízení pro ochranu hluku proti vibracím. Stavba svým 
provozem neovlivní životní prostředí, provozem stavby nevznikají žádné škodliviny nebo odpadní 
látky. Pro stavbu je navržen následující Způsob nakládání s odpady: 

0 komunální odpady budou tříděny a přednostně předávány kvyužití. Pouze nevyužitelný 
zbytek bude uložen na skládce jako Směsný komunální odpad, 

0 odpady charakteru stavební suti budou též přednostně předávány kvyužití. Pouze pokud 
není možné, bude odpad uložen na řízené skládce. 

Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám Z titulu 

opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo 
jiných norem nebo vyplývajících Z této smlouvy, je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu 
tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady S tím spojené nese 
zhotovitel. 

Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí. 

Zhotovitel v souladu s § 2589 občanského Zákoníku provede dílo osobně, nebo je nechá provést 
pod svým osobním vedením. 

Bez předchozího písemného schválení objednatelem nebudou materiály (prvky) objednány resp. 
realizovány, případně zabudovány. 

vıı STAVENIŠTĚ 

Zhotovitel bez písemného protokolárního předání a převzetí staveniště nesmí zahájit jakékoliv 
stavební práce na objektu dle čl. ll této smlouvy. 

Nepředání staveniště objednatelem ani v dodatečné přiměřené lhůtě je porušením smlouvy, 
která opravňuje zhotovitele k odstoupení od této smlouvy. 

O předání staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší; za den 
předání se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu protokolu. 

Zhotovitel je povinen na své náklady zajistit bezpečné užívání a zabezpečení staveniště a zařízení 
staveniště. Provozní, sociální a případně výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel na své 
náklady v souladu se svými potřebami, požadavky objednatele pro výkon technického a 

autorského dozoru a respektovánim projektové dokumentace předané objednatelem. V místě 
plnění objednatel neposkytuje prostory pro zařízení staveniště (šatny, sklady apod.). 
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Nejpozději do 10 pracovních dnů po protokolárním předání a převzetí díla je Zhotovitel povinen 
upravit a vyklidit staveniště, odstranit zařízení staveniště a prostory staveniště předat zpět 
objednateli, to vše vlastním nákladem. 

Nevyklidí-li Zhotovitel staveniště ve Sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn zabezpečit 
vyklizení staveniště třetí osobou a náklady S tím spojené uhradí objednateli Zhotovitel. 
Smluvní strany Sepíší a podepíší na závěr protokol o vyklizení staveniště. 

vııı DOKONČENÍ DÍLA, PŘECHOD oDı›ovĚDNoSTı ZA šKoDu 
Dílo se považuje za provedené, je-li řádně dokončeno a předáno objednateli. Dílo je dokončeno, 
je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu dle této smlouvy, jinak obvyklému účelu. 
O předání a převzetí díla musí být účastníky Sepsán předávací protokol. 
Předání a převzetí díla se uskuteční na písemnou výzvu zhotovitele učiněnou min. 2 pracovní dny 
před zahájením předání a převzetí. 

Objednatel je povinen prohlédnout dílo při předání za účelem zjištění zjevných vad. 

Objednatel není povinen převzít dílo, není-li řádně dokončeno a vsouladu se smlouvou. 
Objednatel může převzít dílo včetně vad, které samy O sobě ani ve spojení sjinýmì nebrání 
užívání díla. 

Zhotovitel je povinen nejpozději S výzvou k předání díla doručit objednateli zejména následující 
doklady v českém jazyce: 
ø stavební deník, 

ø doklady O odstranění odpadů vzniklých při stavební činnosti v souladu S platnou legislativou, 
- technická osvědčení a prohlášení O shodě (pokud nebyly předány objednateli vokamžiku 

dodávky na místo plnění) a protokoly O provedených zkouškách použitých materiálů a dílů, 
revizní zprávy apod. 

V případě, že Objednatel dílo, které je předmětem této smlouvy, nepřevezme, uvede 
v předávacím protokolu důvod jeho nepřevzetí. Po odstranění nedostatků, pro které Objednatel 
odmítl dílo převzít, se opakuje přejímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. Smluvní strany se 
dohodly na vyloučení použití ustanovení § 2609 občanského Zákoníku. 

Vady díla (dále jen vady) zjištěné při předání díla uvedou účastníci vpředávacím protokolu. 
Zhotovitel je povinen vady bezplatně odstranit do 30 dnů po podpisu předávacího protokolu 
účastníky. Za vady, které se projevily po předání díla, zodpovídá zhotovitel v rozsahu sjednané 
záruky za jakost. 

Zhotovitel nese od doby převzetí staveniště do řádného předání díla objednateli a řádného 
odevzdání staveniště objednateli nebezpečí škody a jiné nebezpečí na díle a všech jeho 
zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných a jiných částech, a plochách, případně objektech 
umístěných na Staveništi a na okolních pozemcích, či pod staveništěm nebo těmito pozemky, a to 
od doby převzetí staveniště do řádného předání díla jako celku a řádného odevzdání staveniště 
objednateli, pokud nebude v jednotlivých případech písemně dohodnuto jinak. 

Zhotovitel nese do doby řádného protokolárního předání díla objednateli nebezpečí škody 
vyvolané použitím věcí, přístrojů, strojů a zařízení jím opatřenými k provedení díla či jeho části, 
které se Z důvodu své povahy nemohou stát součástí či příslušenstvím díla a které jsou či byly 
použity k provedení díla, kterými jsou zejména: zařízení staveniště provozního, výrobního či 

sociálního charakteru; a/nebo pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné či použité k 
provedení díla či jeho části (např. podpěrné konstrukce, lešení) a/nebo Ostatní provizorní či jiné 
konstrukce a objekty použité při provádění díla či jeho části. 
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Zhotovitel nese nebezpečí škody a jiná nebezpečí na všech věcech, které zhotovitel Sám či 

objednatel opatřil za účelem provedení díla či jeho části, a to od okamžiku jejich převzetí 
(opatření) do doby řádného protokolárního předání díla, popř. u věcí, které je zhotovitel povinen 
vrátit, do doby jejich vrácení. 

IX ODPOVĚDNOST ZHOTOVITELE ZA VADY A JAKOST 
Zhotovitel poskytuje objednateli na zhotovené dílo záruku za jakost a bezvadnost. Záruční doba 
je pro celé dílo Sjednána v délce 24 měsíců a počíná běžet dnem oboustranného podpisu 
protokolu o předání a převzetí díla, pokud v tomto protokolu objednatel neodmítl dílo převzít. 
Aplikaci ustanovení § 2618 občanského Zákoníku smluvní strany vylučují. 
Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla, které 
se vyskytnou v záruční době. 

Zhotovitel se zavazuje ktomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat 
Schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. Využitelnost, bezpečnost, pohotovost, 
bezporuchovost, udržovatelnost, hospodárnost při dodržení zásad ochrany životního prostředí. 
Jakost díla bude odpovídat platné právní úpravě, českým technickým normám, zadávací 
dokumentaci a ustanovením této smlouvy. Ktomu se Zhotovitel zavazuje použít výhradně 
materiály, konstrukce a komponenty, vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost. 
Za vady se mimo jiné považuje jakýkoli nesoulad Stouto smlouvou, k prováděnému dílu se 
vztahujícími technologickými postupy, technickými listy výrobků, normami (zejména ČSN), 
obecně závaznými právními předpisy a pokyny objednatele. 
Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu 
k zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče vhodnost 
těchto věcí nemohl Zjistit nebo na ně upozornil a objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel 
rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu objednatelem, 
jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich 
dodržení trval nebo jestli Zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl 
zjistit. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny objednatelem nebo vyšší mocí. 
Zhotovitel odpovídá za kvalitu provedených prací či dodávek jak vlastními pracovníky, tak i za 
kvalitu prací prováděných jeho subdodavateli. 

Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za 
které Zhotovitel odpovídá. 

Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace objednatele zhotovitelem opraveny, 
běží záruční doba opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy v délce dle čl. IX. 

bodu 1. této smlouvy. 
Objednatel je oprávněn požadovat bezplatné odstranění opravitelné vady opravou, bezplatné 
odstranění neopravitelné vady dodáním nové části předmětu plnění za vadnou nebo přiměřenou 
slevou Z ceny díla. 

Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich 
Zjištění. V reklamaci musí být vady popsány nebo musí být uvedeno, jak se projevují a návrh 
jakým způsobem má být Sjednána náprava. 
Je-li reklamace odeslána objednatelem vposlední den Záruční doby, považuje se za včas 
uplatněnou. 

Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 5 pracovních dnů, bude-li to 
v daném případě technicky možné, od okamžiku oznámení vady díla či jeho části zahájit 
odstraňování vady díla či jeho Části, a to i tehdy, neuznává-li Zhotovitel odpovědnost za vady či 
příčiny, které ji vyvolaly, a vady odstranit v co nejkratší lhůtě. Zhotovitel se zavazuje odstranit 
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reklamovanou vadu nejpozději do 30 kalendářních dní ode dne uplatnění reklamace, pokud se 
smluvní strany nedohodnou jinak. V případě tzv. havarijní vady, tedy vady díla, která podstatně 
stěžuje nebo úplně znemožňuje provoz předmětu díla, se zhotovitel zavazuje bez zbytečného 
odkladu, nejpozději však do 2 pracovních dnů od okamžiku oznámení havarijní vady díla či jeho 
části, zahájit odstraňování havarijní vady díla či jeho části, a to i tehdy, neuznává-li zhotovitel 
odpovědnost za vady či příčiny, které ji vyvolaly, a havarijní vady odstranit v co nejkratší lhůtě. 
Zhotovitel se zavazuje odstranit reklamovanou havarijní vadu nejpozději do 5 pracovních dní ode 
dne uplatnění reklamace, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 

Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do 
rozhodnutí O reklamaci. 

O odstranění reklamované vady Sepíší smluvní strany písemný protokol, ve kterém bude uvedeno 
jméno zástupců smluvních stran, datum uplatnění a číslo jednací reklamace, popis a rozsah vady 
a způsob jejího odstranění, datum zahájení a odstranění vady, celková doba trvání vady od 
zjištění do odstranění, vyjádření, zda vada bránila řádnému užívání díla a potvrzení objednatele 
že přebírá odstranění vady nebo jeho zdůvodnění proč odstranění vady nepřebírá. 
Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněné, je objednatel 
povinen uhradit prodávajícímu veškeré náklady, které vsouvislosti sneoprávněnou reklamací 
zhotoviteli vznikly do 15 dnů od sdělení a prokázání jejich výše. 

Platnost a účinnost záruk za 'akost díla není odmíněna uzavřením servisních smluv na Y J 

provádění běžné údržby zhotovitelem nebo jeho poddodavateli. 

Objednatel je oprávněn zadržet cenu díla nebo její část v případě, že dílo při předání vykazuje 
vady, popřípadě lze důvodně předpokládat, že vady vykazovat bude. 

Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele na náhradu škody od zhotovitele, která byla 
objednateli způsobena vadným plněním zhotovitele. 
O odevzdání nového plnění v rámci odstranění vady a O odpovědnosti za vady tohoto plnění platí 
ustanovení této smlouvy, týkající se místa a způsobu plnění a uplatňování práv Z odpovědnosti za 
vady. 

x PORUŠENÍ SMLuvNícH PovıNNosTí 

Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení se 
splněním termínu dokončení díla sjednaného včlánku Ill. bodu 2. této smlouvy ve výši 0,1 % 
Z ceny díla bez DPH za každý kalendářní den prodlení s řádným dokončením díla. 
Smluvní Strany se dohodly, že objednatel zaplatí zhotoviteli úrok Z prodlení v případně prodlení 
s úhradou úplné a řádně vystavené faktury ve výši 0,05 % Z dlužné fakturované částky bez DPH za 
každý kalendářní den prodlení. 

Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení 
S vyklizením místa plnění (staveniště) ve výši 0,05 % ze sjednané ceny díla bez DPH za každý i 

započatý kalendářní den prodlení s vyklizením místa plnění (staveniště). 

V případě nedodržení dohodnutého termínu nástupu na odstranění reklamované vady nebo 
termínu pro odstranění reklamované vady zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 
500,- Kč za každý kalendářní den prodlení a vadu. V případě, že se jedná O vadu, která brání 
řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), zaplatí 

zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý kalendářní den prodlení a vadu. 

Za nedodržení dohodnutého konečného termínu odstranění vad a nedodélků zjištěných při 

předání a převzetí díla, zaplatí zhotovitel objednateli Smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý 
kalendářní den prodlení S odstraněním vad (nedodélků) a za každý samostatný případ (vadu, 
nedodělek) zvlášť. 
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Pro případ, že zhotovitel provede jakékoliv změny či odchylky od materiálu uvedeného 
v položkovém rozpočtu, který je přílohou této Smlouvy, bez předchozího písemného 
odsouhlasení objednatelem, je objednatel oprávněn zhotoviteli vyúčtovat smluvní pokutu ve výši 
1 000,- Kč za každý jednotlivý případ změny či odchylky zvlášť (jednotlivou změnou či odchylkou 
je přitom chápán rozpor S materiálem uvedeným v jedné položce položkového rozpočtu). 
Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každé porušení 
obecně závazných právních předpisů zjištěných oprávněným zástupcem objednatele, kterým 
může být i jiná osoba než uvedená včl. I této smlouvy. Tuto pokutu zaplatí objednatel i 

v případě, že poruší povinnost stanovenou v čl. XlV.3. 

Smluvní pokuta je splatná do 30 kalendářních dnů od data, kdy byla povinné straně doručena 
písemná výzva k jejímu zaplacení. 

Smluvní pokuta se nezapočítává na náhradu škody, kterou lze uplatnit i nad výši sjednané 
pokuty. 

Zhotovitel výši smluvních pokut považuje za přiměřenou a vzdává se tímto práva domáhat se u 
soudu jejího snížení. 

Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody způsobené porušením 
povinnosti iv případě, že se jedná o porušení povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, a 
to ive výši přesahující smluvní pokutu. Náhrada škody zahrnuje skutečnou škodu a ušlý zisk. 

Smluvní strana je povinna smluvní pokutu zaplatit, i když porušení povinnosti nezavinila. 

Smluvní strany se dohodly, že smluvní pokutu je objednatel oprávněn Započítat proti pohledávce 
zhotovitele. 

Dle dohody smluvních stran nelze postoupit pohledávku, kterou má zhotovitel za objednatelem Z 

titulu této smlouvy bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Postoupení pohledávky 
v rozporu S tímto ustanovením je neplatné. Objednatel je v takovém případě oprávněn odstoupit 
od smlouvy již bez dalšího a zhotovitel Zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 30 % 
Z nominální výše postoupené pohledávky. Toto omezení bude platné i po skončení doby trvání 
této smlouvy. Jakýkoli právní úkon učiněný vrozporu Stímto omezením bude považován za 
příčící se dobrým mravům. 

xı oDsTouPENí oo SMLouvY 
Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv smluvní Strana, pokud lze prokazatelně zjistit 

podstatné porušení této smlouvy druhou smluvní stranou. Právní účinky odstoupení od smlouvy 
nastávají dnem následujícím po písemném doručení oznámení O odstoupení druhé smluvní 
straně. 

Objednatel může odstoupit od Smlouvy (Z důvodu podstatného neplnění smluvních závazků 
zhotovítelemj především pokud: 
- zhotovitel provádí dílo v prokazatelně nízké kvalitě, 
- zhotovitel používá pří zhotovení díla materiály prokazatelně nízké kvality, 
. Zhotovitel je v podstatném prodlení se Zhotovením díla ve smluvních termínech, za podstatné 

prodlení se považuje doba delší než 35 kalendářních dnů, 
avšak teprve poté, kdy na podstatné neplnění smluvních závazků zhotovitele předem písemně 
upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě a k nápravě nedošlo. 

Objednatel má právo odstoupit od smlouvy vpřípadě, že Zhotovitel uvedl ve své nabídce 
informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek 
zadávacího řízení nebo pokud probíhá vůči majetku zhotovitele insolvenční řízení nebo je-li 

insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku. 
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Objednatel má dále právo odstoupit od této Smlouvy V případě, že mu nebude poskytnuta dotace 
nebo pokud rozhodnutím poskytovatele dotace dojde kodebrání či krácení dotace na realizaci 
projektu. Vtěchto případech má Zhotovitel nárok na zaplacení poměrné části ceny díla 
odpovídající rozsahu provedeného díla. 
Odstoupi-li některá ze smluvních stran od této smlouvy, jsou povinnosti smluvních stran 
následující: 

› Objednatel umožní přístup zhotoviteli na místo provádění díla, aby mohl provést úkony 
v souvislosti s ukončením provádění díla, 

- zhotovitel je povinen, nedojde-li sobjednatelem kjiné písemné dohodě, provést úkony 
nezbytné k tomu, aby nedocházelo ke znehodnocení, poškození apod. rozpracovaněho dila, 

ø zhotovitel provede soupis všech provedených prací Soceněním a předá jej do sedmi 
pracovních dnů od odstoupení od smlouvy objednateli, 

- Objednatel se do sedmi pracovních dnů od předání soupisu provedených prací sjejich 
oceněním k němu vyjádří, 

0 zhotovitel do sedmi pracovních dnů od odstoupení od smlouvy vyzve objednatele k převzetí 
díla, Objednatel je povinen do tří pracovních dnů od obdržení výzvy zahájit přebírání díla, 

- zhotovitel do patnácti pracovních dnů od odstoupení od smlouvy vyklidí místo provádění dila. 
Odstoupením od smlouvy Zanikají všechna práva a povinnosti stran ze Smlouvy, s výjimkou nároku 
na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy a nároku na sjednané smluvní pokuty. 

xıı POJIŠTĚNÍ 

Odpovědnost za škodu na zhotovovaném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu až 
do dne předání a převzetí celého dila bez vad a nedodělků. Zhotovitel nese odpovědnost původce 
odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě. 
Zhotovitel je povinen nahradit objednateli škodu v plné výši, která vznikla při realizaci díla, bez 
ohledu na zavinění. Zhotovitel nenese odpovědnost v případě vzniku zvláštních rizik při působení 
vyšší moci. Náklady na pojištění nese zhotovitel a tyto náklady jsou zahrnuty ve sjednané ceně. 

Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy má uzavřenou pojistnou Smlouvu, jejímž 
předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě, přičemž 
výše pojistné částky činí min. 0,5 mil. Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této 
smlouvy bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení, a že nedojde ke snížení pojistné částky pod 
částku uvedenou v tomto odstavci. 

Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel. 

xııı PRÁVA A POVINNOSTI sMLuvNícH STRAN 
Zhotovitel je povinen při provádění stavebních prací dodržovat ustanovení příslušných předpisů 
o bezpečnosti práce a ochraně Zdraví při práci, O požární ochraně. Veškeré škody způsobené 
nedodržením uvedených předpisů, hradí Zhotovitel. 

Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že Objednatel má zájem na realizaci předmětu 
smlouvy v souladu se zásadami společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek. Zhotovitel 
se zavazuje po celou dobu trvání smluvního poměru založeného smlouvou zajistit dodržování 
veškerých právních předpisů, Zejména pak pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, doba 
odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a 
bezpečnosti a ochrany Zdraví při práci, tj. zejména zákona Č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve 
znění pozdějších předpisů, a zákoníku práce, a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky 
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podílejí a bez ohledu na to, zda budou prováděny zaměstnanci zhotovitele či jeho poddodavatelů. 
Veškeré škody způsobené nedodržením uvedených předpisů, hradí zhotovitel. 
Zhotovitel se zavazuje, že dílo nepostoupí jinému zhotoviteli. 

Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci Související s realizací projektu včetně 
účetních dokladů minimálně do konce roku 2033. 
Dle ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a O změně 
některých zákonů (zákon O finanční kontrole), ve Znění pozdějších předpisů, je zhotovitel osobou 
povinnou Spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. 

Zhotovitel se zavazuje poskytnout potřebnou součinnost poskytovateli dotace, nebo jím 
pověřeným osobám při kontrolách, auditech nebo monitorování řešení a realizace projektu, 
zejména jim poskytnout na vyžádání veškerou dokumentaci krealizaci díla, účetní doklady a 
vysvětlující informace. 

Technický dozor stavby nesmí provádět zhotovitel ani osoba S ním propojená. 

XIV PODDODAVATELĚ ZHOTOVITELE 
Zhotovitel odpovídá za činnost svých poddodavatelů tak, jako by dílo prováděl Sám. 

Zhotovitel je povinen zajistit ve všech poddodavatelských smlouvách povinnost, že subjektům 
provádějícím audit a kontrolu poskytnou všechny nezbytné informace týkající se 
poddodavatelských činností. 

Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy 
za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění 
řádně poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to ve lhůtě do 30 dnů ode dne obdržení faktury od 
poddodavatele. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní 
dodavatelského řetězce. 

xv ZÁVĚREČNÁ usTANovi5Ní 
1. Otázky výslovně touto smlouvou neupravené se řídí českým právním řádem, zejména 

ustanoveními občanského zákoníku. Nedílnou součástí a přílohou této smlouvy jsou: 
ø příloha č. 1 - položkový rozpočet zakázky 
2. Veškeré změny a doplnění této Smlouvy je možno provádět pouze písemnými dodatky, 

podepsanými oběma smluvními stranami, jinak nejsou změny a doplnění považovány za 
dohodnuté a odsouhlasené objednatelem. 

3. Tato smlouva je platná i pro případné právní nástupce smluvních stran. 

4. Tato Smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, Z nichž každá smluvní strana obdrží dvě 
vyhotovení. 

5. Tato smlouva nabývá platnosti v den jejího podpisu oběma smluvními stranami. 
6. Tato smlouva nabude účinnosti bezprostředně poté, co sobjednatelem uzavře Státní 

zemědělský intervenční fond dohodu O poskytnutí dotace, pokud se smluvní Strany 
nedohodnou jinak. Objednatel o této skutečnosti neprodleně vyrozumí zhotovitele. Pokud 
Státní zemědělský intervenční fond sobjednatelem dohodu O poskytnutí dotace neuzavře, 
smlouva nenabývá účinnosti; o této skutečnosti Objednatel neprodleně informuje zhotovitele 
- vtom případě nevzniká zhotoviteli nárok na náhradu škody nebo ušlého zisku a Stímto 
vědomím tuto smlouvu podepisuje. 
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7. 

8. 

9. 

10 

Smluvní Strany prohlašují, že žádná Část této smlouvy není předmětem obchodního 
tajemství. 

Případné spory a neshody ohledně práv, povinností a nároků, jež vzniknou vsouvislosti 
Splněním díla mezi objednatelem a Zhotovitelem, Se Smluvní Strany budou snažit řešit 
především smírem. V případě, že jejich vzájemná jednání nepovedou ke smírnému řešení, 
budou tyto Spory řešeny a rozhodovány soudní cestou příslušným soudem v České republice. 
Za vyšší moc Se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na zhotoviteli ani na 
objednateli a které Zhotovitel ani objednatel nemohou ovlivnit. Jedná Se např. O válku, 
mobilizaci, povstání, živelnou pohromu, revoluci, nepokoje, občanskou válku, vojenský 
převrat, pandemii apod. 

Zhotovitel í objednatel shodně prohlašují, že si tuto Smlouvu před jejím podpisem přečetli, že 
byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a Svobodné vůle, určitě, vážně a 
srozumitelně, nikoliv vtísni za nápadně nevyhodných podmínek. Smluvní Strany potvrzují 
autentičnost této Smlouvy Svým podpisem. 

XVI PODPISY SMLUVNÍCH STRAN 

jvPan_øvèdnje_. .2o22 jv dne§Ĺ.1g.2022 ` 

, 

Za objednatele: Za zhotovitele: 
ˇ- _ H M“ 

starosta 
7 j ,_ ,W jednatel_7_Žvm,____, 

ˇ Stavneko, S. r.o. MEST0 PACQV V0dni€l‹à33ı/23, 14900 Praha4 
Náměstí Svobody 320 

395 (Jl I)ac`o\` 

ICO: ‹›024x7.×\›, Dicz t`/.u024í.=<7s9 
-x __). 
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Položkový rozpočet stavby 
Stavba: 0691 Dětská hřiště 

Bedřichov, Roučkovice 

Objednatel: 

Zhotovitel: Stavneko sxr.o. 

=vø.ónscı‹á»3a1/23 

149.00 Praha .4 Ý Q > 

Dıcz 

Rozpis ceny Celkem 
HSV 1 159 621,00 

PSV 46 000,00 

MON 0,00 

VN 0,00 

ON 0,00 

Celkem 1 205 621,00 

Rekapitulace daní 

Základ pro sníženou DPH 0,00 CZK 

Snížená DPH 0,00 CZK 

Základ pro základní DPH 1 205 621,00 CZK 

Základní DPH 253 180,41 CZK 

Zaokrouhlení 0,00 CZK 

Cena celkem S DPH 1 458 801,41 CZK

V 
.çf'2\ııv\ı` 

x/ _., 

Zífiwotovitele /0 Za objednatele 

Zpracováno programem lNFOpower



Položkový rozpočet 
S: 0691 Dětská hřiště 
0: Bedřichov 

Číslo položky Název položky Množství Cena / MJ Celkem 

Díl 1 Zemní práce 34 060,20
1 121101101R00 Sejmutí orníce S přemístěním do 50 m 2 586.00 

150'0.2 30.00000 
2 122207111R00 Odkopávky při pozemkové úpravě nezapaž.. v hOr.3 2 763.00 

45 45.00000 
3 182001111R00 Plošná úprava te rénu. nerovnosti do 10 cm v rovině
4 181301103R00 Rozprostření orníce, rovina, tl. 15-20 cm,do 500m2 

150.00000 6 375,00 
150.00000 17 250.00 

150 1 50.00000
5 182303111R00 Doplnění ornice tl. do 5 cm v rovině 70.00000 2 205.00
6 1804021 11R00 Založení trávníku parkového výsevem v rovině 150.00000 2 730.00
7 00572400R Směs travní parková I. běžná zátěž PROFI, á 25 kg 1,20000 151.20 

Díl 5 Komunikace 62 620,74
8 5642711 12R00 Zřízení podkladu ze štěrkopísku. po Zhut. t|.30 cm 72.00000 22 932,00 

72 72.00000 

9 58333664R Kamenivo přírodní těžené frakce 8.0 až 16,0 mm; třída 
prané. kačírek 23.76000 27 561.60 

72'0.3'1.1 23.76000 
10 916581111R00 Osazení plastového zahradního obrubníku na trny 35.00000I 1 491.00 

(9+8.5)'2 35.00000 

11 28324421R Obrubník zahradní materiál PP; I 
= 1 000,0 mm; Š = 4,0 

mm; h =105,0 mm 38.50000 4 550,70 

35`1.1 38.50000 
12 289971231R00 Zřízení vrstvy Z geotext. sklon do 1:1 š.do 3 m 72.00000 2 268.00 

72 72.00000 
13 69366198R Geotextilíe 300 g/m2 Š. 200cm 100% PP 79.20000 3 817,44 

72'1.1 79.20000 

*Diı 9 

14 901001 

Mobiliář - dodáv 

stříška ve tvaru 
šíkmá lezecká st 

ráhnem.) 

Ostatní kons rukce, bouráni
K
t 

a hrací Sestava - trojvěžová. čtyřboká. 
v.p. 1,5 m. pùdorysný rozměr 7x5 m (3× věž, Skluzavka. 

A", 5x bariéra Z HDPE, kolmý žebřík, 
ëna, Ianový most mezi vèżemi. prolézací 

tunel mezi vèžemi, řetězová houpačka S kovovým 

272 500.00 

15 901 002 Mobílíář - montáž sestavy 901001 32 
16 901003 Mobílíář - dodávka pískoviště 3x3 m, hnědé 39 500.00 
17 901004 Mobílíář - montáž sestavy 901001 

18 901005 vně.rozměr 4 x 4 
Mobílíář - dodávka zastinění pískoviště posuvné 3x3 m. 

m 4 slp. 1 001 14 250.00 

19 901006 Mobílíář - montáž sestavy 901003 

20 901 007 dřevo/kov 
Mobílíář - dodávka sedací soupravy, v.p. do 1 m, 

i 5 

22 350.00 

21 901008 Mobílíář - montáž Sestavy 901005 

22 901009 Mobílíář - dodávka odpadkový koš se Stříškou tříděný 
odpad. dřevo/kov, S pozínkovanou vložkou 

22 600,00 

23 901010 Mobílíář - montáž sestavy 901007 

24 901011 Mobílíář - dodá vk 
pozinkovaný 

a stojan na 5 kol, celokovový, 5 500.00 

25 901012 Mobílíář - montáž sestavy 901006 
26 901005 Doprava prvkù 12 uu



Položkový rozpočet 
0691 Dětská hřiště 

Bedřichov 

Číslo položky Název položk y MJ Množství Cena / MJ Celkem 

99 Staveništni p řesun hmot 36 821,67 
998231311 R00 Přesun hmot pro Sadovnické a krajin. úpravy do 5km t 36 821,67 

VN lady 23 000,00 
001 

Vedlejší nák 
.. . 

Št Zarızenı stavení ě ks 1.00000 10 000.00 
002 Mimostaveništní doprava ks 1.00000 8 000,00 
003 Koordinační činn os! ks 1.00000 5 000.00 

592 792,61 Celkem 

mky uch a azeče k Z ání



Položkový rozpočet 
S. 0691 Dětská hřiště 
on Roučkovice 

Číslo položky Název položky Množství Cena I MJ Celkem 

Díl 1 Zemní práce 28 872 60 
121101101R00 Sejmuti ornice S přemístèním do 50 m 2 206,72 

(72+56)'0.2 25.60000 
122207111R00 Odkopávky při pozemkové úpravě nezapaž.. v hor.3 

40 
2 456,00 

40.00000 
182001111R00 Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině 
181301103R00 Rozprostření omice. rovina. tl. 15-20 cm,do 500m2 

128,00000 5 440.00 
128,00000 14 720.00 

72+56 
182303111R00 Doplnění orníce tl. do 5 cm v rovině 50 0000 1 575.00 
1804021 1 1 R00 Založení trávníku parkového výsevem v rovině 

12800000 
. 0 

128.00000 2 329.60 
00572400R Směs travní parková I. běžná zátěž PROFI. á 25 kg 1,1530 145,28 

Díl 5 Komunikace

0 

85 575 57 
564831111RO0 Podklad ze štěrkodrti po Zhutněni tloušťky 10 cm

I 

15,00000 2 265,00 
15 15.00000 

564651111R00 Podklad Z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm 
tloušťka po Zhutněni 150 mm 3 165.00 

596811111RT5 
,tloušťky 60 mm. do lože Z kameniva těženého 

Kladení dlažby Z betonových nebo kameninových dlaždic 
bez dodávky dlaždic betonových, rozměru 50/50 mm. 3 780.00 

59245620R dlažba betonová jednovrstvá; čtverec; Šedá; I 
= 500 mm; Š 

= 500 mm; tl. 60,0 mm 5 887.20 

12'1.1 13.20000 

289971231 R00 
I. 

I 
IE. H 

918101111R00 

Osazení silničního nebo chodníkového betonového 
obrubníku včetně dodávky betonovéiho obrubníku 
ležatého. rozměru 1000/60/250 mm. bez boční opěry, do 4 294.00 

Lože pod obrubniky, krajníky nebo obruby Z betonu 
prostého C 12/15 3 563.63 

564271 1 12R00 Zřízení podkladu ze štěrkopísku. po zhut. tl.30 cm 2 

72 72.00000 

58333664R Kamenivo přírodní těžené frakce 8.0 až 16,0 mm; třída 
prané, kačirek 

23,76000 27 561 .6O 

72'0.3'1.1 23.76000 
916581111R00 Osazení plastového zahradního obrubníku na trny 1 491.00 

(9+8.5)'2 35.00000 

28324421 R 0brubník zahradní materiál PP; l= 1 000,0 mm; Š = 4,0 
mm; h = 105.0 mm 38,50000 4 550.70 

35"1.1 38. 50000 
289971231 R00 Zřízení vrstvy Z geotext. sklon do 1:1 š.do 3 m 2 268.00 

72 72.00000 
693661 98R Geütextilie 300 g/m2 Š. 200cm 100% PP 3 817.44 

72'1,1 79.20000 

Díl 9 Ostatní konstrukce, bourání 

901001 

901002 

O ıı ř- döflavka hraci sestava - łrojvěžová, čffifika, 
v.p. 1.5 m. púdorysný rozměr 7x5 m (3x věž. Skluzavka, 
stříška ve tvaru 5x bariéra Z HDPE. kolmý žebřík. 
šikmá lezecká stěna, lanový most mezi věžemi. prolězaci 
tunel mezi vëžemí. řetězová houpačka s kovovým 

272 500.00 

Mobiliář - montáž sestavy 901001 
901 003 Mobiliář - dodávka pískoviště 3x3 m. hnědé 3 
901 004 Mobiliář - montáž Sestavy 901001 

901 005 Mobiliář - dodávka zastíněni pískoviště posuvné 3x3 m, 
vně.rozměr 4 x 4 m. 4 slp. 

14 250.00



Položkový rozpočet 
S: 0691 Dětská hřiště 
O: Roućkovice 

# Číslo položky Název položky Množství Cena I MJ Celkem 

25 901006 Mobiliář - montáž sestavy 901003 

26 901007 Mobiliář - dodávka Sedací Soupravy, v.p. do 1 m, 
dřevolkov 

27 901 008 Mobiliář - montáž sestavy 901005 

22 350.00 __
1 

28 901009 Mobiliář - dodávka odpadkový koš se střiškou tříděný 
odpad. dřevo/kov, S pozínkovanou vložkou 

22 600,00 

29 901010 Mobiliář - montáž sestavy 901007 

30 901011 Mobílíár - dodávka stojan na 5 kol. celokovový, 
pozinkovaný 

5 500.00 

31 901012 Mobiliář - montáž sestavy 901006 i 
32 901005 Doprava pnıkù 12 500,00 

Díl 99 Staveništní přesun hmot 39 090 22 
33 998231311R00 Přesun hmot pro sadovnícké a krajin. úpravy do 5km 29.56900 39 090,22 

Díl VN Vedlejší náklady 
34 001 Zařízení staveniště 

35 002 Mimostaveništní doprava 
36 003 Koordinační činnost 

Celkem 612 828,39 

Poznámky uchazeče k zadání


