



SKLADBY:

- ### LEGENDA:

- 

- PROVEDENY VÝKOPOVÉ PRÁCE V MÍSTĚ NOVÝCH ZÁKLADŮ, VSTUPNÍCH SCHODIŠŤ
- NUTNO DODRŽET LINIE VÝPLNÍ OTVORŮ FASÁDY DLE POHLEDŮ!
- PŘI BOURACÍCH PRÁCÍCH NUTNO DODRŽET PODMÍNKY BOZPI!
- PŘI BOURÁNÍ NOSNÝCH ZDÍ A PILÍŘŮ NUTNO STATICKY ZAJISTIT OKOLNÍ KONSTRUKCE, PRÁCE PROVÁDĚT ZA PŘÍTOMNOSTI ZODPOVĚDNÉHO PRACOVNÍKA ZHOTOVITELE!!
- VEŠKERÉ ROZMĚRY OTVORŮ VZTAŽENY K MÍSTNÍ NOVÉ ČISTÉ PODLAZE
- OBJEKT BYL ZAMĚŘEN ZA PROVOZU A BYLA POUŽITA PŮVODNÍ PD PŘEDANÁ INVESTOREM, POKUD TĚDY BUDOU V PRŮBĚHU VÝSTAVBY ZJIŠTĚNY NESROVNALOSTI PD SE SKUTEČNÝM STAVEM, NUTNO KONTAKTOVAT PROJEKTANTA
- VZHLEDEM K CHARAKTERU STAVBY JE NUTNÉ VEŠKERÉ ROZMĚRY DOMĚŘOVAT NA STAVBĚ V PRŮBĚHU VÝSTAVBY!



VERZE 04/2019



Na vypracovanou dokumentaci se vztahuje zákon č. 478/92 Sb. a autor si vyhrazuje právo písemného souhlasu při případném předání třetím osobám.

DRS

Zakázka číslo
98-03/2018

Datum	04/2019
-------	---------

Číslo výkresu

D.1.1.13

Stavební úpravy objektu
Sokolovny Černovice

Investor	Město Černovice, Mariánské náměstí 718, 394 94 Černovice
Obsah	PŮDORYS KROVU - Plán bouracích prací
Z. Projektant	stav. Vladimír LÍKAŘ
Vypracoval	stav. Vladimír Líkař, Ing. Jan LÍKAŘ
Kreslil	Ing. Jan LÍKAŘ, Petr KOLÁŘ

- KLEŠTINA 100/180
- POZEDNICE 140/160
- VAZNICE 180/220
- KROKEV 120/160
- SLOUPKY 120/150

- VÝŠKOVÝ SYSTÉM JE VZTAŽEN K NIVELETĚ $\text{FIX}=\pm 0,000 = 604,60$ =VÝŠKA STÁVAJÍCÍ čisté podlahy ve vstupu do objektu viz.půdorys 1.NP