


Situační výkres sadových úprav

Legenda :

- Pás praného okrasného kačírku - 32m2
- Zatravnění nové - 780m2
- Hranice KN
- Oblast umístění dětského hřiště
- Nově vysazené rostliny
- Stávající rostliny
- Odstraněná rostliny
- Vstup do objektu
- OZ1 - Opěrná zeď výšky 1,5 - 2,0m, betonová monolitická
- VS1 - Vsařovací voštinové těleso pro drenážní potrubí opěrné stěny, předpokládaného objemu 20 m3

M1:250



Vybavení dětského hřiště :

- 1 Kladina jezevčák
- 2 Dvojhupadlo kolébačka
- 3 Pískoviště
- 4 Pevná kladina
- 5 Hmyzí domeček
- 6 Lavička
- 7 Lavice s opěrkami a stolem

Stavební objekty:

- SO01 - Hlavní objekt- Sokolovna - etapa I.
- SO01 - Hlavní objekt- Sokolovna přístavba - etapa II.
- SO02 - Doplnkový objekt pro sportovní nářadí- etapa III.
- SO03 - Zpevněné plochy, komunikace a parkoviště - etapa III.
 - zpevněné plochy ze zámkové dlažby - 488 m2
 - asfaltové plochy - 329 m2
- SO04 - Sadové a parkové úpravy - 863 m2 etapa III.

Nová výsadba rostlin:

- A Šeřík, Syringa vulgaris
 - středně velký keř až nízký strom, keř může dosáhnout výšky 2,5-4,0m
 - celkem 5ks
- B Okrasná jablůň - Royalty
 - ovocný strom dorůstající do výšky 3-5m, šíře koruny stromu 2-5m
 - celkem 2ks
- C Okrasný jeřáb, Aronia prunifolia Aron
 - opadavý keř, dorůstá výšky 1-1,6m, roubovaný keř tvoří korunu o průměru 1,5-2m, celkem 1ks
- D Habr sloupový, Carpinus betulus "Monumentalis"
 - listnatý strom, dorůstající výšky 1-3 m, šíře stromu 1-1,5m
 - celkem 1ks
- E Skalník popínavý, cotoneaster.
 - poléhavá rostlina, výška rostliny 30-40cm, celkem 4trsy (1trs = 7 ks rostliny /2 m2)

Poznámka:
Technická specifikace výrobků dětského hřiště viz. příloha TZ
Vzhledem k charakteru stavby veškeré rozměry nutno přeměřit přímo na stavbě při realizaci!
Veškeré nesrovnalosti projektu se skutečností nutno konzultovat s investorem popř. projektantem

VERZE 04/2019

Fix= ±0,000=604,60 = objekt SO01



Investor	Město Černovice, Mariánské náměstí 718, 394 94 Černovice	Číslo výkresu 6
Obsah	SO04 Sadové a parkové úpravy	
Z. Projektant	stav. Vladimír LÍKAŘ	
Vypracoval	stav. Vladimír LÍKAŘ, Ing. Jan LÍKAŘ	
Kreslil	Václav DOUCHA	

Stavební úpravy objektu
Sokolovny Černovice

Zakázka číslo 898-03/2018
Datum 04/2019
Měřítko 1:250
Číslo výkresu 6