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1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Údaje o stavbě 

Název stavby: Kalová koncovka ČOV Cetoraz 
Část: D.1 
 S0 01 - STAVEBNÍ ČÁST  
Místo stavby:  Obec Cetoraz, stávající obecní ČOV 
Okres: Pelhřimov 
Kraj: Vysočina 
Typ a funkce stavby: Čistírna odpadních vod 
Výškový systém: B.p.V. 
Polohový systém: S-JTSK 
Katastrální území: Cetoraz (617679) 
Dotčené parcely: p.č.st.409 a p.p.č. 675/38 v k.ú. Cetoraz 
Stupeň PD: DÚR+DSP  

Údaje o stavebníkovi  

Investor: Obec Cetoraz 
 Cetoraz 206 
 394 11 Cetoraz 
 IČO: 00247936 

Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

Projektant:  AKVOPRO s.r.o.  
 sídlo: Vyšehradská 1349/2 128 00 Praha 2   
 provozovna: Hořenice 45, 551 01 Jaroměř 
 IČ: 24232343 
 
Autorizace: Jan Beran 

Autorizace č. 0601506 – stavby vodního hospodářství a 
krajinného inženýrství. 
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2. PŘEDMĚT PROJEKTU 

Navrhovaná stavba řeší doplnění kalové koncovky na čistírně odpadních vod v obci Cetoraz, okres 
Pelhřimov, kraj Vysočina. Stavba se nachází přímo v areálu stávající ČOV, nový objekt ČOV přímo 
navazuje na objekty stávající. Návrh likvidace odpadních vod obce je v souladu s plánem rozvoje 
vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina. Stavbou jsou dotčeny pozemky č.st. 409 a p.p.č. 675/38 v k.ú. 
Cetoraz (617679) – pozemky jsou v majetku investora. Terén staveniště je rovinného charakteru.  

Výstavba kalové koncovky proběhne v rámci areálu stávající ČOV, tedy v prostoru vymezeném 
územním plánem jako plocha technické infrastruktury. 

Předložená technická zpráva řeší pouze SO 01 – Stavební část 

3. STAVEBNÍ ŘEŠENÍ ČOV 

Trubní a kabelové rozvody 

Pro linku kalové koncovky je nutno zhotovit trubní rozvod zajišťující dodávku pitné vody (HDPE 
SDR 11 32x3,0 mm), trubní rozvod zajišťující dodávku kalu (HDPE SDR 11 63x5,8 mm), pomocí 
čerpadla), trubní rozvod (PVC SN 12 DN 200) odvádějící filtrát produkovaný v rámci odvodňovacího 
procesu zaústěný do nově navržené 11 m3 nádrže, odkud bude tato voda odčerpávána na začátek 
čistícího procesu ČOV. Akumulační nádrž je navržena včetně bezpečnostního přepadu, který je 
zaústěn do havarijní nádrže stávající ČOV. Pro linku kalové koncovky a nové čerpadla bude 
zhotovena kabelová přípojka elektro. Kabelová vedení budou uložena v chráničce. 

Přípojky elektro a přípojka vody bude napojena na stávající rozvody v rámci provozního objektu 
ČOV.  

Přípojka elektro pro kalovou koncovku bude vedena v celé délce v souběhu s vodovodní přípojkou a 
s potrubím vedeném od čerpadla přebytečného kalu, potrubím výtlaku fugátové vody zpět na začátek 
čistícího procesu a potrubním vedením havarijního přepadu akumulační nádrže. Tato potrubí budou 
v téměř celé své délce vedena v zpevněných plocháh. Přípojka vody bude vedena v celé své délce v PE 
chráničce d 90. 

Potrubí budou ukládána na pískový podsyp v pažené rýze. Pro pažení výkopů budou použity boxy, 
alternativně příložné pažení dle požadavků ČSN. Na potrubí bude osazen signalizační vodič a 
výstražná folie příslušné barvy. 

Trubní rozvody budou zhotoveny s krytím a odstupovými vzdálenostmi dle ČSN 73 6005. 

Při průchodu potrubí stávajícími konstrukcemi (provozní budova) budou prostupy patřičně zatěsněny. 
K těsnění budou využity těsnící řetězy, alt. obdoba. 
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Kontejnerové stání odvodňovací linky 

Odvodněný kal z linky kalové koncovky bude skladován v OC kontejneru. Předpokládá se využití 
valníkového kontejneru. Jednou z možností využití navrhovaného typu kontejneru je rovněž přeprava 
kalů. Navrhován je objem 3,0 m3 rozměrů 3335x1820x500 mm (alternativně lze zvolit objem 4,0 
nebo 6,0 m3 s rozměry 3335 x 1820 x 625, resp. 3335 x 1820 x 1000 mm).  Kontejner bude uložen 
v OC zatřešení o rozměrech 2800 x 4500 x 2800 mm (š x d x v). Kontejner je navržen proti 
nepříznivým klimatickým podmínkám a tím náklad zůstává v zcela suchém prostředí. Přístřešek bude 
osazen na 6x betonových prefabrikovaných základech z C20/25. 

Samotná linka kalové koncovky bude osazena v kontejnerovém stání, resp. v samostatném 
samonosném OC kontejneru. Kontejner bude uložen na 6x betonových prefabrikovaných základech 
z C20/25.  Předpokládá se použití kontejneru s otevíratelnou 1x boční stěnou a 1x čelními dveřmi 
s rozměry 5500 x 2400 x 2800 mm (d x š x v), alternativně obdoba dle konkrétního dodavatele. 

V kontejneru bude osazena linka kalové koncovky a mobilní pásový dopravník dopravník OC AISI 
304 dl. 3,5 m. Linka kalové koncovky bude v kontejneru vybavena pojezdem pro možnost jejího 
přizpůsobení, resp. posunu při provádění servisních prací. Samotný kontejner bude temperovaný (do 
2x 2,0 kW). 

V prostoru kontejnerového stání odvodňovací linky a stání přístřešku pro kontejner na vylisovaný kal 
budou odstraněny stávající obruby. 

Samotný kontejner a jeho vystrojení představuje dodávku PS 01. 

Provedení stání kontejneru bude odpovídat výkresové dokumentaci. 

Rozměry konzolí podléhají statickému výpočtu a výrobní dokumentaci dodavatelské firmy. 

Akumulační nádrž pro fugátovou vodu 11 m3 

Jako akumulační jímka fugátové vody bude využita jímka o objemu 11 m3. Ta bude umístěna 
kolmo na kontejner kalové koncovky. Nádrž bude obsypána prolévaným pískovým obsypem, 
vrchní část nádrže bude zasypána prosátou vytěženou zeminou hutněnou po vrstvách 300 mm. 

V případě výskytu vysoké hladiny podzemní vody (spodní část nádrže bude umístěna ve vodě), 
je nutné objednat zesílenou/vyztuženou nádrž. Umísťování nádrže v takovýchto podmínkách 
může být vyřešeno pomocí tlakového pásu z polosuchého betonu o šířce cca 50 cm a tloušťce cca 
15 cm. Také je možnost ukotvit nádrž do desky umístěné na dně výkopu – pod nádrží musí být 
cca 40 cm pískové lože. 

Před usazením musí být zkontrolováno, že nádrž není poškozená (k čemuž mohlo dojít např. 
během dopravy). Pro podsyp a obsyp použijte písek nebo štěrk. 

Nádrž nemůže být přímo usazena na těchto zeminách: jíl, hlína a jiné soudržné zeminy, 
naplavené organické rašeliny, nenosné zeminy. 
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Při ukládání nádrží v zimním období je důležité věnovat pozornost tomu, aby podsyp a obsyp 

neobsahovaly sníh, kusy ledu, atd. Usazení jímky nesmí překročit hloubku 120 cm měřených 
mezi povrchem země a horní částí nádrže. 

Výkop pro nádrž musí být dostatečně velký na to, aby umožnil přístup ke stranám dolní poloviny 
nádrže během jejího zakopávání. Výkop pro nádrž musí být bez kamenů, stavební suti nebo 
jiných předmětů, které by mohly způsobit mechanické poškození nádrže. 

Na dně výkopu by mělo být vodorovné dobře zhutněné pískové lože o mocnosti 20 až 25 cm. V 
případě výskytu několika rozdílných typů půdy v podloží by se mělo pískové lože rozšířit na min. 
60 cm. 

Vyrovnání nádrže: 

Naplnit nádrž vodou do 1/3 výšky a obsypat pískem do výšky naplnění. Zhutnit písek vyplňující 
výkop. (Zhutnění písku je nejlepší provést pomocí „prolévání”, tj. smíchávání písku s vodou 
během jeho osazování. Když voda při prolévání zůstává navrchu a tvoří kaluže, musí se udělat 
přestávka, než se voda vsákne, a až potom se může pokračovat. Tímto způsobem se zabrání 
pozdějšímu usazování písku a propadávání terénu nad nádrží.) 

Naplnit nádrž vodou do 2/3 výšky, obsypat pískem a uhutnit. 

Připojit kanalizační potrubí, zasypat výkop po úroveň terénu a vyčerpat vodu. V případě septiku 
nebo jímky, která je osazená i odtokem může voda zůstat v nádrži. 

Skrz nádrž budou provedeny prostupy pro technologická vedení dle výkresové dokumentace 
(dodávka technologie). 

3.1.1. Konstrukční a materiálové řešení 

Trubní rozvody budou zhotoveny z OC AISI 304, HDPE SDR 11, SDR 17 a PVC SN 12 
(alternativně SN 8). Pro stání linky kalové koncovky bude požita OC konstrukce v kombinaci 
s betonovým základem. Drobné prvky odvodnění budou v kombinaci betonu, polymerbetonu, 
litiny a plastů. Uložení a obsyp potrubí bude odpovídat příčným profilům a dalším textům 
předložené PD. Zpevněné i nezpevněné povrchy dotčené stavbou budou uvedeny do původního 
stavu. 

3.1.2. Mechanická odolnost a stabilita 

Stavba kontejnerového stání kalové koncovky je samonosná. Výstavba trubních rozvodů je po 
obsypání samonosná. Mechanickou odolnost a stabilitu strojního vybavení garantuje výrobce. 

Veškeré práce budou prováděny v souladu s platnými ČSN a TNV, které se vztahují ke specifickým 
podmínkám a potřebám dané stavby. Stejné požadavky musí splňovat i veškeré použité materiály. 
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Během provádění násypů zeminy je třeba dbát především na požadovanou míru zhutnění, čímž se v 
budoucnu omezí případné sedání zeminy. 

4. POŽADAVKY NA TRUBNÍ VEDENÍ 

Všechny povrchy zpevněné i nezpevněné zasažené výstavbou budou uvedeny do původního stavu. 
Navržené zařízení bude sloužit k dopravě odpadní vody, a proto musí být veškeré použité materiály 
určeny pro styk odpadní vodou. Objekty na stokách a kanalizační potrubí musí být nepropustné, což 
bude prokázáno zkouškami vodotěsnosti. 

Zásyp rýhy bude proveden s ohledem na konstrukční vrstvy dle PD. 

Trasy vedení jsou vyznačeny v situacích. Stávající sítě jsou zakresleny pouze informativně, dle 
vyjádření jejich správců. Veškeré podzemní vedení je nutno před stavbou vytyčit. 

Před zahájením prací prověří stavební investor znovu u správců sítí úplnost zákresu inž. sítí v 
dokumentaci. Prověření se musí týkat všech druhů sítí, ať se v projektu vyskytují nebo ne. Investor 
(popř. dodavatel) požádá správce inženýrských sítí o jejich vytyčení v terénu, kontrolu jejich 
zakreslení ve výkresové dokumentaci, případně upřesnění dokumentace. 

Před zahájením zemních prací budou vytyčené sítě v místech styku ručně odkryty. 

Navrhované řešení předpokládá bezkolizní vykřížení stavby kanalizačního potrubí a objektů s 
dosavadními inženýrskými sítěmi. Při křížení inženýrských sítí je nutné v předstihu provést kopanou 
sondu, aby byla ověřena jejich předpokládaná hloubka uložení a v případě kolize bylo možné 
navrhnout opatření. Po odkrytí podzemních vedení sítí a zjištění jejich skutečné polohy bude 
posouzena nutnost jejich přeložek nebo úprava navržené trasy řadu. 

Veškeré práce v blízkosti stávajících podzemních vedení a v jejich ochranných pásmech budou 
prováděny v souladu s platnými právními předpisy a v souladu s požadavky správců těchto sítí! 

U všech křížení navrhované splaškové kanalizace se stávajícími inženýrskými sítěmi bude dodržena 
minimální požadovaná svislá vzdálenost s dle platné ČSN. 

4.1. Potrubí gravitačních kanalizačních stok 

4.1.1. Materiál 

gravitační kanalizace:  PVC SN 12 DN dle PD  

Materiál s příměsemi korespondujícím požadavkům normy ČSN EN 1401. Potrubí má homogenní 
plnostěnnou konstrukci stěny. 

Druh materiálu:   polyvinylchlorid (PVC-U) 

Konstrukce stěny:   hladká, plnostěnná 
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Trubní systém:    beztlakový určený pro gravitační kanalizace 

Výrobní normy:   dle normy  ČSN EN 1401 

Spojovací systém:  Spojování se provádí pomocí hrdel a gumového těsnění, které je pevně 
vsazené v hrdle potrubí a zajištěné plastovým kroužkem proti 
vytlačení. 

Maximální deformace při garanci těsnosti spoje:  

těsnost při vnitřním přetlaku 0,5 baru je zachována při deformaci hrdla 
až o 10% a při vyosení potrubí o 2º. 

Kruhová tuhost potrubí:  potrubí se vyrábí SN 12 kN/m2 dle ISO 9969 

Způsob dodatečného vysazování odboček:  

dodatečné napojování odboček je možno provádět buď pomocí 
vložení standardní tvarovky, nebo pomocí navrtávacího sedla 
určenému pro hladká potrubí. 

Požadavky na míru zhutnění lože a obsypu:  

optimální zhutnění lože je kolem 85% PS, zhutnění obsypu pod 
komunikací 93% PS. Při tomto stupni zhutnění a použití nesoudržného 
obsypového materiálu je možno uložit potrubí do hloubky 6 m pod 
komunikaci třídy A. Max. velikost zrna v obsypovém materiálu je až 
20 mm. 

Minimální krytí při dodržení maximální pečlivosti pokládky pro SN 12 je 0,6 m. 

Teplotní omezení pro montáž:  

Teplota pro montáž není nijak omezena (co se týče možnosti porušení trub). Hlavní omezení při 
nízkých teplotách pod bodem mrazu by byla zmrzlá zemina, která by velice znesnadňovala pokládku a 
následné hutnění. 

4.1.2. Uložení 

V případě malého sklonu gravitačních kanalizačních řadů bude potrubí ukládáno na betonové lože 
(suchý beton), v případě vyšších sklonů na lože pískové. Uložení bude provedeno dle vzorového 
uložení potrubí. 

Kanalizační stoky a objekty budou v téměř celé délce prováděny ve stavební pažené rýze. Výkop bude 
pažen boxy. Šířka výkopu bude odpovídat ČSN EN 1610. U gravitační kanalizace bude šířka výkopu 
ve všech případech nejméně 1,1 m. 
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V úsecích, kde se dna výkopů dostanou pod úroveň hladiny podzemní vody, budou stavební jámy a 
rýhy odvodněny drenáží. Zachycená voda bude přečerpávána do místních recipientů – nepředpokládá 
se. 

4.1.3. Skladování a pokládka 

Je třeba dodržovat veškeré předpisy dané výrobcem. 

Potrubí se vykládá z kamionu pomocí textilních třmenů. Pro snadnější manipulaci při napojování 
jednotlivých trub doporučujeme potrubí uchytit jedním úvazkem uprostřed trouby. Potrubí se skladuje 
na rovné ploše na dřevěných trámcích umístěnými po 3 m.  

Potrubí je vyrobeno z materiálu, který při nízkých teplotách pod bodem mrazu ztrácí houževnatost a je 
nutné dbát zvýšenou pozornost při manipulaci s potrubím a při hutnění v blízkosti potrubí. 

Pokládka potrubí do výkopu za velmi nízkých teplot je omezena zejména hutnitelností obsypu a ne 
vlastnostmi samotného potrubí, pro dosažení předepsaného stupně hutnění by se potrubí mělo pokládat 
do teploty – 5 º C. 

4.1.4. Požadavky na obsypový materiál a míru zhutnění obsypu v zóně potrubí 
při běžném krytí potrubí 120 – 400 cm 

Materiál v zóně potrubí 

Pro obsyp se doporučuje používat výhradně kvalitní nesoudržný materiál o smíšené frakci  například 
písek, štěrkopísek do zrnitosti 20 mm. Při používání lomové výsevky je nutné, aby obsahovala i 
jemnou frakci pro snadnější hutnění. Maximální frakce u drceného kameniva je  0-8 mm. 

Hutnění obsypu  

U potrubí je nutné zabezpečit co největší roznášecí úhel uložení do lože a to vytvořením tzv. klínů pod 
potrubím. Pro dosažení předepsaného zhutnění obsypu na 95 % PS v komunikaci a 93% PS ve volném 
terénu, doporučujeme nejprve vytvořit technologický postup hutnění zohledňující používaný hutnící 
prostředek a druh obsypového materiálu.  
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Vzorový technologický postup hutnění: 

Příklad zhutnění obsypu a zásypu pro dosažení 95% PS 
(tyto hodnoty jsou pouze orientační a vždy je nutno provézt přesné změření) 

 
Zona  a druh 

zhutňovacích strojů 
 
 

 
Hmotnost  
Stroje  
(kg) 
 

Třídy zeminy 

Hrubozrnná 
(podíl zrna <0,06 
mm <5%) 

Smíšená 
(podíl zrna <0,06 
mm <5-10%) 

 
Jemnozrnná 
(podíl zrna <0,06 
mm <40%) 

Výška 
vrstvy 

Počet 
pojezdů 

Výška 
vrstvy 

Počet 
pojezdů 

Výška 
vrstvy 

Počet 
pojezdů 

V BEZPEČNOSTNÍM PÁSMU DO 0,3 M NAD POTRUBÍ – LEHKÉ ZHUT ŇOVACÍ STROJE 

Vibrační desky Do 100 30 5-6 30 6-7 - - 

V BEZPEČNOSTNÍM PÁSMU OD 0,3 M DO 1 M NAD POTRUBÍ – ZHUTŇOVACÍ STROJE 

Vibrační desky Do 300 15 5-6 10 6-7 - - 

NAD BEZPEČNOSTNÍM PÁSMEM – V CELÉ ZÓNĚ ZÁSYPU 

Dusadla na stlačený 
vzduch 

60-200 
100-500 

40 
30 

4-5 
5-6 

30 
30 

4-5 
5-6 

20 
20 

4-5 
5-6 

Vibrační desky 300-750 
>750 

40 
60 

6-7 
6-7 

30 
40 

6-7 
6-7 

- 
- 

- 
- 

Vibrační válce 600-8 000 30 7-8 30 7-8 - - 

 
Zásady pro používání hutnící techniky  

Uvnitř bezpečnostního pásma - 0,3 m nad horní hranou potrubí, se smí použít pouze lehká zhutňovací 
technika, např. vibrační pěchy.  Těžká hutnící technika se používá až od 1 m nad potrubím. 

Statické posouzení 

Stupeň zhutnění obsypu na hodnotu 95 % PS je vyhovující pro běžné podmínky – obsypový materiál 
štěrkopísek, výška krytí nad vrcholem potrubí 1,3 – 4,0 m.  

Šíře výkopu 

Výkop se provede tak široký, aby byl zajištěn přístup k potrubí pro náležité zhutnění obsypu. 
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Schéma uložení potrubí PVC SN 12 

 

4.1.5. Požadavky na obsypový materiál a míru zhutnění obsypu v zóně potrubí s  
malým krytím 80 - 120 cm 

Obsyp potrubí 

Potrubí bude uloženo do lože pod roznášecím úhlem α min 90º - nejprve se po stranách potrubí vytvoří 
tzv. klíny, které se ručně upěchují. Ty zabezpečí široký roznášecí úhel a zároveň zajistí oporu pro 
potrubí, aby nedošlo k jeho vychýlení při hutnění vibračním pěchem nebo deskou. 

Potrubí obsypat materiálem s co největší pevností – např. lomovou výsevkou frakce 0-8 do úrovně 10 
cm nad vrchol potrubí. Obsyp po stranách potrubí zhutnit na hodnotu min 98 % PS . 
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Od úrovně 10 cm nad vrcholem potrubí bude použita frakce lomové drti 0-32 mm pro docílení větší 
únosnosti podkladu pro konstrukci vozovky. 

Způsob hutnění 

Po stranách potrubí doporučujeme hutnit obsyp strojně např. pomocí vibrační desky tak, aby bylo 
dosaženo zhutnění na hodnotu min 98%PS. 

Nad vrcholem potrubí, až do úrovně 30 cm nad troubu, používejte k hutnění rovněž pouze lehkou 
vibrační desku o hmotnosti do 100 kg. Výšku sypané vrstvy zvolte tak, aby po zhutnění vrstvy byla 
deska max 15 cm nad vrcholem potrubí. Počet pojezdů provádějte tak dlouho až změřená hodnota E 
def se nebude měnit a zůstane konstantní.  

Pokud naměřená hodnota E def by nedosahovala požadované úrovně, je možné použít následující 
postup:  

vrstvu zásypu o frakci 0-32 rozdělte na dvě vrstvy tak aby vrstva o frakci 0-32 měla tloušťku pouze 10 
cm a horní vrstva měla zvýšenou frakci na hodnotu 0-63 mm. 

 Pro ověření správnosti technologického postupu hutnění je vhodné si postup nejprve vyzkoušet na 
jednom úseku mezi šachtami a v případě potřeby ho optimalizovat. Optimalizaci skladby frakce 
kameniva doporučuji konzultovat se specializovanou geotechnikou firmou. 

4.1.6. Uložení potrubí pod hladinou spodní vody 

Odvedení vody z rýhy a stabilizování podloží 

Podzemní vodu je vždy pře pokládáním trub nezbytné odvézt, toto je možné provést např. pomocí 
drénu z hrubého štěrku frakce 32-63 mm v mocnosti podle místních podmínek. Tento štěrkový polštář 
rovněž zpevní rozvodněné dno výkopu a zabezpečí dostatečnou únosnost podloží. Do štěrku je vhodné 
rovněž ještě vložit drenážní potrubí DN 100 mm do rohu výkopu.  

Podsyp pod potrubí 

Pod potrubí je nutné dát vrstvu podsypu o tloušťce 5-10 cm lomové výsevky frakce 4-8 mm s plynulou 
křivkou zrnitosti, aby nedošlo k poškození stěny potrubí. Před položením jednotlivých trub je nutné 
pod hrdly vytvořit jamky aby nedošlo k průhybům na potrubí. 

Obsyp potrubí 

Obsyp potrubí se provede ze stejného materiálu jako podsyp z lomové výsevky frakce 4-8 mm s 
plynulou křivkou zrnitosti. V místech kde podzemní voda proudí a je nebezpečí vyplavování prachové 
složky, je důležité zvolit vhodnou variantu zabezpečení s hydrogeologem. Jako jedno z možností je 
vytvoření hrází napříč výkopem s nepropustného materiálu. 
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Výška obsypu nad vrcholem potrubí 

Obsyp se provádí 20 cm nad vrcholem potrubí,  pokud zásyp neobsahuje kameny větší než 60 mm. V 
případě výskytu větších kamenů se doporučuje používat obsypový materiál až do úrovně 30 cm nad 
vrcholem potrubí.  

Lože potrubí 

Potrubí se ukládá na dno výkopu do lože z jemnozrnného nesoudržného materiálu o výšce cca 10 cm. 
V případě skalního podloží 15 cm. Dno nesmí být zaplavené vodou, v případě vysoké hladiny spodní 
vody, nebo v případě neúnosného podloží, doporučujeme dno vyztužit štěrkovou vrstvou nebo 
geotextílii. Pod hrdla potrubí je nutné v loži vytvoří jamky, tak aby potrubí nebylo položené na hrdlech 
a nemohlo dojít k průhybům. Pokud se jako vyztužení dna výkopu provede betonová deska, je nutné 
na ni ještě nasypat další 5 cm vrstvu nesoudržného materiálu aby potrubí neleželo na hrdlech. 

4.1.7. Předávání kanalizace 

Deformace potrubí 

Prokázání zachování kruhového průřezu doporučujeme provádět při předání digitální videokamerou 
zde je totiž možné namátkově provézt přesnou kontrolu deformace ve spojích, které budou vykazovat 
prokazatelnou deformaci. 

Maximální okamžitá dovolená deformace kruhového průřezu by měla být stanovena v tendrové 
dokumentaci. 

Stanovení její maximální hodnoty však vždy závisí na požadavcích provozovatele a správce 
kanalizace, protože v ČR není tato hodnota žádnou ČSN stanovena. 

Dovolený průhyb potrubí 

Případné průhyby jednotlivých trub (vlivem skladování apod.) kompenzujeme pokládkou tak, že 
směrová odchylka se projeví v horizontální, nikoliv ve vertikální rovině. Maximální přípustná směrová 
odchylka pro potrubí do DN 500 by neměla překročit 50 mm.  

Těsnost systému 

Těsnost potrubí a šachet by měla být vždy prověřena před předáním zkouškou těsnosti vzduchem nebo 
vodou provedenou podle ČSN EN 1610. Pro jednotlivé úseky bude vždy vystaven protokol 
prokazující těsnost. Doporučujeme, aby závěrečnou zkoušku provedla nezávislá firma. 

Výškové a směrové tolerance 

Směrové a výškové vedení a přípustné odchylky popisuje norma  ČSN 75 6101 : 1995, ve článku 
7.1.5.10. 
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Při sklonu potrubí do 10 promile může být výšková odchylka v uložení stoky nejvýše ± 10 mm, při 
sklonu nad 10 promile ± 30 mm oproti kótě dna určené projektovou dokumentací. Na celém úseku 
potrubí nesmí však vzniknout protispád. Přímé úseky stok mezi dvěma šachtami mohou mít směrovou 
odchylku od přímého směru do DN 500 mm včetně, nejvýše 50 mm, u větších průměru nejvýše 80 
mm.  

Kontrolu výškové tolerance doporučujeme provézt rovněž digitální videokamerou, která umožňuje 
vypracování protokolu. Protokol vyznačuje křivku předepsaného spádu a křivku uvádějící dodržený 
spád. 

 V případě překročení povolené tolerance, doporučujeme do technických podmínek stanovit způsob 
odstranění. 

4.2. Potrubí vodovodní přípojky k lince  

Vodovodní přípojka bude uložena ve společném výkopu s kanalizační přípojkou (tlaková) dle 
vzorového uložení. Vzdálenost uložení přípojky od kanalizace bude odpovídat platné ČSN. 
Vodovodní přípojka bude v celé své délce vedena v PE chráničce d 90. 

Všechny povrchy zpevněné i nezpevněné zasažené výstavbou budou uvedeny do původního stavu. 

Navržené zařízení bude sloužit k dopravě pitné vody, a proto musí být veškeré použité materiály 
určeny pro styk pitnou vodou. 

Vodovodní potrubí musí být nepropustná, což bude prokázáno zkouškami vodotěsnosti. 

Vodovodní přípojka: HDPE 32x3,0 mm SDR 11. Vzhledem k dimenzi a rozsahu není zpracováno 
kladečské schema. Potrubí bude v převážné části své trasy uloženo ve společném výkopu 
s plánovanou kanalizací. 300 mm nad potrubí bude položena výstražná fólie bílé barvy. Na pískový 
obsyp bude položena výstražná fólie bílé barvy. Nad potrubí bude uložen identifikační drát, ten bude 
vyvedený do orientačních sloupků. Identifikační drát bude upevněn na vrch potrubí samolepící 
páskou. 

Před uvedením do provozu bude proveden proplach a dezinfekce potrubí.  Potrubí přípojky bude 
propláchnuto, desinfikováno a tlakově odzkoušeno. Po dokončení stavby bude provedeno situační 
zaměření skutečného provedení a dokumentace případných změn při stavbě. 

Tlakové zkoušky, proplach a dezinfekce vodovodního potrubí budou provedeny dle ČSN 75 5911. 

Všechny použité materiály přicházejí do styku s pitnou vodou a musejí být v souladu se všemi 
hygienickými předpisy a nařízeními. 

Před zahájením zemních prací je nutné zajistit vytyčení stávajících sítí přímo na místě a při předání 
staveniště s nimi podrobně seznámit dodavatele. 

Práce v jejich blízkosti je nutno provádět podle požadavků a pokynů jejich správců. 
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Trasy stávajících vedení jsou vyznačeny v situacích. Stávající sítě jsou zakresleny pouze informativně, 
dle vyjádření jejich správců. Veškeré podzemní vedení je nutno před stavbou vytyčit. 

PE trubky a tvarovky se spojují svařováním nebo mechanicky (svěrné spojky kovové nebo plastové, 
resp. přírubové spoje s použitím navařeného lemového nákružku). Potrubí bude spojováno 
elektrotvarovkami. Lepení a svařování na tupo není dovoleno! 

4.2.1. Materiál 

Pro stavbu vodovodu budou používány pouze trubky z nekorodujících materiálů, které nejsou 
ovlivnitelné vlastnostmi okolního zemního prostředí. Potrubí musí mít hladké vnitřní stěny a musí být 
odolné proti dynamickému zatěžování. Potrubí bude v celé své délce uloženo v PE chráničce d90. 

vodovodní přípojka:  HDPE 32x3,0 mm SDR 11  

4.2.2. Skladování, manipulace a pokládka 

Je třeba dodržovat veškeré předpisy dané výrobcem.  

Na vytyčenou trasu se po provedení přípravných prací budou přivážet trubky ze skladu zhotovitele 
stavby. Manipulace a skladování trubek musí být prováděno velice zodpovědně, aby nedošlo k 
poškození trubek, hadic a jejich znečištění. Při rozvozu, manipulaci a skladování je nutno dodržet 
ČSN 64 0090 Plasty. Skladování výrobků z plastů a ČSN EN 805 Vodárenství - Požadavky na vnější 
sítě a jejich součásti. 

4.2.3. Uložení 

Uložení bude odpovídat vzorovým příčným řezům a platné ČSN. Při pokládce je nutno dodržet 
požadavky ČSN EN 805 na vzdálenost od konstrukcí a kabelů a na další ochranná pásma. Trubky pro 
dopravu pitné vody se ukládají do nezámrzné hloubky s přihlédnutím k tab. B1 změny Z4 ČSN 73 
6005: 

• V chodníku a ve volném terénu mimo zástavbu minimálně 1,00 až 1,60 m dle místních 
podmínek, m. j. dle druhu a vlastností zeminy. 

• Ve vozovce min. 1,5 m. 

U mělkých uložení je potřeba provést opatření proti zamrznutí vodovodu (izolace nenavlhavým 
materiálem, topné kabely apod.). 

Při podélném sklonu přes 15% je třeba posoudit kotvení potrubí v závislosti na geologických 
poměrech staveniště. 

Šířka výkopu je vzdálenost stěn výkopu nebo pažení, měřená ve výšce vrcholu potrubí. Musí umožnit 
bezpečnou manipulaci s trubkou, její bezpečné spojení a hutnění zeminy v okolí trubky, které 
odpovídá podmínkám a účelu použití. 
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Doporučená minimální šířka výkopu závisí na průměru potrubí a hloubce výkopu. Hodnoty podle 
prCEN/TR 1046 (odpovídají i ČSN EN 1610). 

Účinná vrstva (UV) je zemina pod trubkou a do 15 cm nad horní okraj trubky. Násyp a hutnění se 
provádí po vrstvách, vždy po obou stranách trubky. U trubek od průměru 110 mm a výše se hutní 
ručně nebo lehkou hutnicí technikou. Přímo nad trubkou se do výše 30 cm nehutní. Potřebné zhutnění 
je zajištěno nepřímo - hutněním po stranách trubky. Při hutnění se potrubí nesmí výškově nebo 
stranově posunout. 

Minimální stupeň hutnění dle Proctora DPr - pro zelené plochy cca 90 %, pro pojížděné plochy 94 %. 

V účinné vrstvě se potrubí a tvarovky obsypávají pískem nebo zeminou bez ostrohranných částic. 

Trubky se ukládají do výkopu na pískové nebo štěrkopískové lože (podsyp) o minimální tloušťce L = 
10 cm. Zemina se nemusí hutnit, nesmí však být příliš nakypřena. 

Lože musí zajistit předepsaný spád potrubí. 

Trubky se nesmí klást na zmrzlou zeminu. Musí na terénu ležet v celé délce, bez bodových styků na 
výčnělcích horniny nebo na hrdlech - u mechanických tvarovek nebo elektrotvarovek se vytvoří 
montážní jamky. Úhel uložení, tj. styku s ložem, má být větší jak 90° (alespoň 1/4 obvodu). 

Ve skalnatém a kamenitém podloží se musí pro trubky vytvořit po vybrání cca 15 cm vrstvy nové 
pískové či štěrkopískové lože, srovnané do správného sklonu a dle potřeby zhutněné. 

Trubky, nelze pokládat přímo na beton (betonovou desku, pražce, jiné pevné povrchy); pokud se deska 
použije (např. v neúnosných zeminách), musí se na ní vytvořit výše popsané lože L. 

Pro obsyp se použije zemina odpovídající specifikaci pro účinnou vrstvu a daný druh potrubí. Sype se 
z přiměřené výšky, aby nedošlo k poškození či pohybu potrubí. Pro potrubí platí, že v okolí trubky 
nesmí vzniknout dutiny. Pro zásyp tedy nelze použít materiály, které mohou během doby měnit objem 
nebo konzistenci – zeminu obsahující kusy dřeva, led, organické či rozpustné materiály, zeminu 
smíchanou se sněhem nebo kusy zmrzlé zeminy. 

Výkopek nevhodný pro zásyp se musí nahradit vhodnou zeminou. Má-li být pro zásyp použita 
vytěžená soudržná zemina, musí se chránit před navlhnutím. 

Poznámka: Vodovodní potrubí nesmí procházet zeminou kontaminovanou organickými látkami. 
Takovou zeminu nelze v obsypech použít. 

Při výskytu podzemních vod se musí zabránit vyplavování zeminy. Výkop musí být při pokládce bez 
vody; pokud jsou použity drenáže, je nutno po skončení prací zrušit jejich funkci. 

Zabraňte zbytečnému zatěžování trubek na stavbě, například pojížděním nedostatečně zasypaného 
potrubí vozidly. 



 
  D.1.1 Technická zpráva SO 01 
www.akvopro.cz DÚR+DSP 
Vyšehradská 1349/2 Praha 2–Nové Město 128 00 Revize 0 

 

 
Kalová koncovka ČOV Cetoraz  
S0 01 - STAVEBNÍ ČÁST Str. 17 z 36 
  

akvo 

pros.r.o

Podle ČSN 73 6006 (8/2003) bude potrubí být označeno výstražnou fólií ve vzdálenosti nejméně 20 
cm nad vrcholem trubky: Vodovod - fólie bílá. 

Pro horní zásyp potrubí se použije materiál a způsob hutnění, který odpovídá použití dané plochy. Od 
30 cm krytí lze hutnit i nad trubkou. 

 

Schema uložení ve výkopu 
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4.2.4. Signalizační vodič 

Signalizačním vodičem musí být opatřeno veškeré plastové potrubí vodovodu. Jako signalizační vodič 
smí být použit pouze měděný plný vodič minimálního průřezu 8 mm² (AY). 

Vodič se pevně uchycuje na vrchní část potrubí ve vzdálenostech 2 - 3 m dle průměru potrubí. Vodič 
se zásadně okolo potrubí neovíjí. Spoje vodičů mohou být buďto letovány nebo zajišťovány 
mechanickými spojkami pro daný průřez vodiče. Spojka se aplikuje dle konstrukce buď za použití 
kleští s vymezenou polohou stlačení spojky, nebo u samozatavitelných spojek pouhým zahřátím 
spojky na doporučenou teplotu. Každý spoj vodiče musí být zabezpečen proti vlhkosti a 
mechanickému poškození (např. smrštitelnou hadičkou). Maximální vzdálenost vývodů signalizačního 
vodiče nesmí přesáhnout 800 m.  

Signalizační vodič musí být rovněž propojen se všemi armaturami a jiným vodovodním zařízením. 

Funkce signalizačního vodiče musí být před předáním stavby ověřena. Kontrole signalizačního vodiče 
musí být přítomen zástupce budoucího provozovatele díla. O výsledku kontroly se pořizuje zápis. 
Zápis je součástí dokumentace předání díla. 

4.3. Potrubí tlakové kanalizace 

4.3.1. Materiál výtlačné kanalizace 

Pro stavbu budou používány pouze trubky z nekorodujících materiálů, které nejsou ovlivnitelné 
vlastnostmi okolního zemního prostředí. Potrubí musí mít hladké vnitřní stěny a musí být odolné proti 
dynamickému zatěžování. 

Materiál: dle výkresové dokumentace 

4.3.2. Skladování, manipulace a pokládka 

Je třeba dodržovat veškeré předpisy dané výrobcem.  

Na vytyčenou trasu se po provedení přípravných prací budou přivážet trubky ze skladu zhotovitele 
stavby. Manipulace a skladování trubek musí být prováděno velice zodpovědně, aby nedošlo k 
poškození trubek, hadic a jejich znečištění. Při rozvozu, manipulaci a skladování je nutno dodržet 
ČSN 64 0090 Plasty. Skladování výrobků z plastů a ČSN EN 805 Vodárenství - Požadavky na vnější 
sítě a jejich součásti. 

4.3.3. Uložení 

Uložení bude odpovídat vzorovým příčným řezům a platné ČSN. Při pokládce je nutno dodržet 
požadavky ČSN na vzdálenost od konstrukcí a kabelů a na další ochranná pásma. Trubky se ukládají 
do nezámrzné hloubky s přihlédnutím k tab. B1 změny Z4 ČSN 73 6005: 
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• V chodníku a ve volném terénu mimo zástavbu minimálně 1,00 až 1,60 m dle místních 
podmínek, m. j. dle druhu a vlastností zeminy. 

• Ve vozovce min. 1,5 m. 

U mělkých uložení je potřeba provést opatření proti zamrznutí (izolace nenavlhavým materiálem, 
topné kabely apod.). 

Při podélném sklonu přes 15% je třeba posoudit kotvení potrubí v závislosti na geologických 
poměrech staveniště. 

Šířka výkopu je vzdálenost stěn výkopu nebo pažení, měřená ve výšce vrcholu potrubí. Musí umožnit 
bezpečnou manipulaci s trubkou, její bezpečné spojení a hutnění zeminy v okolí trubky, které 
odpovídá podmínkám a účelu použití. 

Doporučená minimální šířka výkopu závisí na průměru potrubí a hloubce výkopu. Hodnoty podle 
prCEN/TR 1046 (odpovídají i ČSN EN 1610). 

Účinná vrstva (UV) je zemina pod trubkou a do 15 cm nad horní okraj trubky. Násyp a hutnění se 
provádí po vrstvách, vždy po obou stranách trubky. U trubek od průměru 110 mm a výše se hutní 
ručně nebo lehkou hutnicí technikou. Přímo nad trubkou se do výše 30 cm nehutní. Potřebné zhutnění 
je zajištěno nepřímo - hutněním po stranách trubky. Při hutnění se potrubí nesmí výškově nebo 
stranově posunout. 

Minimální stupeň hutnění dle Proctora DPr - pro zelené plochy cca 90 %, pro pojížděné plochy 94 %. 

V účinné vrstvě se potrubí a tvarovky obsypávají pískem nebo zeminou bez ostrohranných částic. 

Trubky se ukládají do výkopu na pískové nebo štěrkopískové lože (podsyp) o minimální tloušťce L = 
10 cm. Zemina se nemusí hutnit, nesmí však být příliš nakypřena. 

Lože musí zajistit předepsaný spád potrubí. 

Trubky se nesmí klást na zmrzlou zeminu. Musí na terénu ležet v celé délce, bez bodových styků na 
výčnělcích horniny nebo na hrdlech - u mechanických tvarovek nebo elektrotvarovek se vytvoří 
montážní jamky. Úhel uložení, tj. styku s ložem, má být větší jak 90° (alespoň 1/4 obvodu). 

Ve skalnatém a kamenitém podloží se musí pro trubky vytvořit po vybrání cca 15 cm vrstvy nové 
pískové či štěrkopískové lože, srovnané do správného sklonu a dle potřeby zhutněné. 

Trubky, nelze pokládat přímo na beton (betonovou desku, pražce, jiné pevné povrchy); pokud se deska 
použije (např. v neúnosných zeminách), musí se na ní vytvořit výše popsané lože L. 

Pro obsyp se použije zemina odpovídající specifikaci pro účinnou vrstvu a daný druh potrubí. Sype se 
z přiměřené výšky, aby nedošlo k poškození či pohybu potrubí. Pro potrubí platí, že v okolí trubky 
nesmí vzniknout dutiny. Pro zásyp tedy nelze použít materiály, které mohou během doby měnit objem 
nebo konzistenci – zeminu obsahující kusy dřeva, led, organické či rozpustné materiály, zeminu 
smíchanou se sněhem nebo kusy zmrzlé zeminy. 
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Výkopek nevhodný pro zásyp se musí nahradit vhodnou zeminou. Má-li být pro zásyp použita 
vytěžená soudržná zemina, musí se chránit před navlhnutím. 

Poznámka: Potrubí nesmí procházet zeminou kontaminovanou organickými látkami. Takovou zeminu 
nelze v obsypech použít. 

Při výskytu podzemních vod se musí zabránit vyplavování zeminy. Výkop musí být při pokládce bez 
vody; pokud jsou použity drenáže, je nutno po skončení prací zrušit jejich funkci. 

Zabraňte zbytečnému zatěžování trubek na stavbě, například pojížděním nedostatečně zasypaného 
potrubí vozidly. 

Podle ČSN 73 6006 (8/2003) bude potrubí být označeno výstražnou fólií ve vzdálenosti nejméně 20 
cm nad vrcholem trubky: Potrubí stok a kanalizačních přípojek - fólie šedá. 

Pro horní zásyp potrubí se použije materiál a způsob hutnění, který odpovídá použití dané plochy. Od 
30 cm krytí lze hutnit i nad trubkou. Uvnitř bezpečnostního pásma - 0,3 m nad horní hranou potrubí, 
se smí použít pouze lehká zhutňovací technika, např. vibrační desky do 100 kg.  Těžká hutnící 
technika se používá až od 1 m nad potrubím. 

 

Schema uložení ve výkopu 
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V úsecích, kde se dna výkopů dostanou pod úroveň hladiny podzemní vody, budou stavební jámy a 
rýhy odvodněny drenáží. Zachycená voda bude přečerpávána do místních recipientů.  

Pokládka potrubí se řídí jednotlivými ustanoveními specifikované ČSN EN 1610. 

Výkop rýh     – ČSN EN 1610 kap. 6 a PD 
Zásyp a hutnění    – ČSN EN 1610 kap. 11 a PD  

Zkoušky během výstavby   – ČSN EN 1610 kap.. 10 a 12 

Vzorový technologický postup hutnění: 
Příklad zhutnění obsypu a zásypu pro dosažení 95% PS 
(tyto hodnoty jsou pouze orientační a vždy je nutno provézt přesné změření) 
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Zona  a druh 

zhutňovacích strojů 
 
 

 
Hmotnost  
Stroje  
(kg) 
 

Třídy zeminy 

Hrubozrnná 
(podíl zrna <0,06 
mm <5%) 

Smíšená 
(podíl zrna <0,06 
mm <5-10%) 

 
Jemnozrnná 
(podíl zrna <0,06 
mm <40%) 

Výška 
vrstvy 

Počet 
pojezdů 

Výška 
vrstvy 

Počet 
pojezdů 

Výška 
vrstvy 

Počet 
pojezdů 

V BEZPEČNOSTNÍM PÁSMU DO 0,3 M NAD POTRUBÍ – LEHKÉ ZHUT ŇOVACÍ STROJE 

Vibrační desky Do 100 30 5-6 30 6-7 - - 

V BEZPEČNOSTNÍM PÁSMU OD 0,3 M DO 1 M NAD POTRUBÍ – ZHUTŇOVACÍ STROJE 

Vibrační desky Do 300 15 5-6 10 6-7 - - 

NAD BEZPEČNOSTNÍM PÁSMEM – V CELÉ ZÓNĚ ZÁSYPU 

Dusadla na stlačený 
vzduch 

60-200 
100-500 

40 
30 

4-5 
5-6 

30 
30 

4-5 
5-6 

20 
20 

4-5 
5-6 

Vibrační desky 300-750 
>750 

40 
60 

6-7 
6-7 

30 
40 

6-7 
6-7 

- 
- 

- 
- 

Vibrační válce 600-8 000 30 7-8 30 7-8 - - 

 
Signalizační vodič 

Signalizačním vodičem musí být opatřeno veškeré plastové potrubí tlakové kanalizace. Jako 
signalizační vodič smí být použit pouze měděný plný vodič minimálního průřezu 8 mm² (AY). 

Vodič se pevně uchycuje na vrchní část potrubí ve vzdálenostech 2 - 3 m dle průměru potrubí. Vodič 
se zásadně okolo potrubí neovíjí. Spoje vodičů mohou být buďto letovány nebo zajišťovány 
mechanickými spojkami pro daný průřez vodiče. Spojka se aplikuje dle konstrukce buď za použití 
kleští s vymezenou polohou stlačení spojky, nebo u samozatavitelných spojek pouhým zahřátím 
spojky na doporučenou teplotu. Každý spoj vodiče musí být zabezpečen proti vlhkosti a 
mechanickému poškození (např. smrštitelnou hadičkou). Maximální vzdálenost vývodů signalizačního 
vodiče nesmí přesáhnout 800 m.  

Signalizační vodič musí být rovněž propojen se všemi armaturami a jiným zařízením. 

Funkce signalizačního vodiče musí být před předáním stavby ověřena. Kontrole signalizačního vodiče 
musí být přítomen zástupce budoucího provozovatele díla. O výsledku kontroly se pořizuje zápis. 
Zápis je součástí dokumentace předání díla. 

4.3.4. Spojování PE trubek 

PE trubky a tvarovky se spojují svařováním nebo mechanicky (svěrné spojky kovové nebo plastové, 
resp. přírubové spoje s použitím navařeného lemového nákružku). Potrubí bude spojováno 
elektrotvarovkami. Lepení a svařování na tupo není dovoleno! 
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4.4. Další požadavky na postup stavebních a montážních prací 

4.4.1. Vytyčení 

Poloha vytyčovacích bodů je udána v souřadnicích souřadnicového systému JTSK. Výpis souřadnic je 
uveden v C.3. 

Vytyčovací body trasy kanalizace budou určeny jako průsečíky os potrubí. 

Použitý výškový systém: Bpv. 

4.4.2. Příprava staveniště 

Staveniště nebude pro stavbu výškově upravováno. 

Na travnatých plochách bude v tl. 100 mm sejmuta ornice, v tl. 100 mm podorniční vrstva a budou 
uloženy podél výkopu na staveništi. Po ukončení stavby bude provedeno zpětné rozprostření podorničí 
a ornice v „pracovním pruhu“. 

Při realizaci bude dodržena ČSN 839061. 

Staveniště bude označeno viditelnými zábranami dle platných ČSN. 

4.4.3. Montážní práce 

Montážní práce budou prováděny k tomu oprávněnou osobou. Montáž technologického vystrojení 
včetně jejich ovládacího systému a napojení na elektrickou energii budou provádět odborné firmy. 

4.5. Konstrukční a materiálové řešení 

Pro normami požadovanou statickou odolnost potrubí provedl statické výpočty výrobce potrubí a na 
jejich základě vydal vzorové typy uložení potrubí a předpisy pro provádění. Návrh uložení vychází z 
těchto podkladů a další statické výpočty již nebyly prováděny. Stejné je to i s typovými kanalizačními 
šachtami. 

4.6. Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

Provádění stavby bude mít negativní vliv na okolí stavby, jedná se především o zvýšenou hlučnost a 
prašnost. Dodavatel stavby učiní taková opatření, aby negativní vliv na okolí stavby minimalizoval. 

Se všemi odpady produkovanými při stavbě kanalizace a čistírny odpadních vod bude nakládáno podle 
platných právních předpisů - zákon č . 185/2001 Sb. o odpadech se souvisejícími předpisy. 

Při realizaci stavby mohou být produkovány následující odpady s předpokládanými způsoby 
nakládání: 
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• 15 01 01 – papírové a lepenkové obaly – materiálové využití, recyklace 
• 15 01 06 – směsné obaly – recyklace, skládka odpadů 
• 17 01 07 – směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků – uložení 

na skládku 
• 17 02 01 – dřevo – recyklace, energetické využití 
• 17 04 05 – železo a ocel – recyklace 
•  17 04 11 – kabely neuvedené pod číslem 17 04 10 – recyklace 
• 17 05 04 – zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03, resp. vytěžená zemina – uložení 

na skládku nebo použití při terénních úpravách na staveništi 

K ovlivnění povrchových a podzemních vod v průběhu výstavby může dojít vzhledem k charakteru 
stavby pouze únikem pohonných, mazacích a stavebních hmot (např. cementové mléko…). Stavební 
dodavatel je povinen učinit taková opatření, která možnost kontaminace vod zabrání. V případě, že 
v havarijním případě dojde ke kontaminaci, musí být ze strany stavebního dodavatele nebo stavebníka 
okamžitě učiněny kroky k odstranění jejích příčin a důsledků a k minimalizaci škod. Staveniště bude 
důkladně zajištěno před únikem maltové, nebo betonové směsi do toku. 

Přebytečný výkopek nebude skladován ani rozprostírán v blízkosti vodoteče, ale bude zlikvidován 
v souladu se zákonem o odpadech a uložen na řízenou skládku.  

Zabezpečení staveniště před únikem stavebního materiálu do vodního toku a půdy 

Na stavbě se předpokládá používání stavebních strojů a zařízení s pohonnými hmotami a mazivy, 
které mohou být zdrojem eventuálního úniku do půdy nebo vodního toku. Proto budou použity jen 
stroje s biologicky odbouratelnými hydraulickými kapalinami. 

Na stavbě se bude nacházet pouze materiál, který lze v případě potřeby přemístit. Dále zde bude 
použita kolová, případně pásová mechanizace, kterou lze v nutném případě z místa odvést. Ropné 
látky nebudou ukládány v blízkosti vodoteče. Na stavbě bude připraven materiál proti rozšíření 
ropných skvrn na vodoteči, bude upřesněno místo uložení kontaminované zeminy před jejím 
odvezením. 

Při výstavbě budou dodrženy následující podmínky: 

• Při betonáži musí být bednění zajištěno proti úniku betonu do vodního toku. 
• Při práci techniky bude stavba zabezpečena proti možnému úniku ropných látek do vodoteče a 

v případě tohoto úniku je nutno zastavit další šíření vodotečí (např. na bázi norných stěn) 
• Stavební mechanizmy parkující na staveništi budou zajištěny proti úkapům záchytnými 

vaničkami. 
• Vody znečištěné závadnými látkami nesmí být vypouštěny do okolního terénu ani do 

vodoteče. 

Na staveništi je nutné maximálně omezit manipulaci se závadnými látkami. Tankování pohonnými 
hmotami bude probíhat u čerpacích stanic (veřejných nebo firemních), v žádném případě nesmí 
docházet k doplňování pohonných hmot na staveništi. Manipulace s mazivy ve stavebních strojích 
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bude probíhat výhradně na místech k tomu určených mimo staveniště. Sanační a nátěrové materiály 
budou uskladněny na suchém místě způsobem, znemožňujícím jejich únik do povrchových vod nebo 
půdy. Práce s těmito materiály smí provádět pouze způsobilí pracovníci. Pro manipulaci s ostatními 
závadnými látkami platí ustanovení na obalu. 

V místě staveniště nebudou volně uloženy ani uskladněny žádné látky, které by mohly ohrozit jakost 
vod a to jak v případě přívalových srážek, tak průsakem do spodních vod. Rovněž nesmí být v 
prostoru staveniště prováděna žádná další manipulace s těmito látkami (přečerpávání, plnění apod.). 
Jedinými zdroji znečištění jsou používané stavební stroje a mechanizmy (automobily, nakladače, 
bagry, jeřáby, kompresory apod.). U těchto mechanizmů může dojít k úniku ropných nebo jiných 
škodlivých látek, zejména při jejich poškození v důsledku nehody, špatným technickým stavem nebo v 
důsledku špatné činnosti, případně funkčnosti řízení. Je žádoucí, aby u těchto mechanizmů byla 
tlaková hydraulická souprava plněna pouze ekologickým olejem, který neohrožuje nezávadnost vod. V 
těchto případech se jedná o omezené množství škodlivých látek, které je přesně definované obsahem 
nádrže nebo rozvodů. 

Ze závadných látek budou na stavbě používány především ropné látky a to jak ve formě pohonných 
hmot (motorová nafta, benzín), tak ve formě maziv všech stavebních mechanizmů (minerální oleje). 
Jedná se o látky s nižší objemovou hmotností, než má voda, které při úniku do vody vytvářejí na 
hladině olejový film. 

Použití ostatních závadných látek je jen v malém rozsahu a platí pro ně ustanovení uvedená na obalu. 
Při betonáži výustního objektu budou použity látky na bázi portlandského cementu, který může 
kontaminovat půdu a vodu. Volně ložený cement se na stavbě nesmí vyskytovat.  

Původce havárie nebo ten, kdo havárii zjistí je povinen realizovat bezprostřední (okamžitá) opatření k 
jejich zneškodnění: 

• Okamžité odstranění jejich příčin (okamžitě zamezit úniku všemi dostupnými prostředky a 
zachytit unikající látky, utěsnit poškozené spoje a části, stáčet do nádob apod. a odstranit zdroj 
znečištění na bezpečné místo). 

• Okamžité nahlášení havárie příslušnému vodohospodářskému orgánu. 
• Eliminaci, resp. minimalizování škodlivých následků havárie (zamezit odtoku a svedení 

uniklých látek do vodního toku, případně zachytit zasaženou vodu nornými stěnami a 
posypem prostředku (sorbentu) na likvidaci ropných látek). 

Následná opatření, to je opatření k odstranění škodlivých následků havárie, spočívají v: 

• Odstranění nebo zneškodnění uniklých látek (odstranit znečištěnou vodu nebo zeminu a 
převézt ji na bezpečné místo nebo k likvidaci; bezpečné místo bude určeno před zahájením 
stavby a odsouhlaseno OHS). 

• Dalším sledováni jakosti ohrožené vody, monitoring kvality vod. 
• Uvedení místa havárie do původního stavu. 
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Likvidace havarijního úniku škodlivých látek na volném prostranství a do půdy 

Pracovník, který zpozoruje nebo způsobí únik látek škodlivých vodám, provede ihned opatření k 
odstranění příčiny úniku přivoláním potřebného počtu pracovníků. 

Je nutno zejména provést tato opatření: 

• Zabránit dalšímu vytékání škodlivých látek, zachycení vytékajících látek do nádob, zamezení 
úniku do toku nebo okolního terénu. 

• Provést posyp škodlivých látek absorbčními materiály. 
• havárii uvědomit svého vedoucího, ten uvědomí ihned ostatní odpovědné osoby. 
• Volné škodlivé látky sesbírat do nádob a odevzdat do výkupu či zlikvidovat společně dle 

následujícího bodu. 
• Po vsáknutí škodlivých látek do absorpčních materiálů provést jejich likvidaci spálením ve 

spalovnách zajišťujících minimální teplotu 1200°C a min. zdržení v souladu se zákonem o 
ochraně ovzduší č.86/2002 Sb. včetně souvisejících norem a předpisů. 

• Stanovit rozsah kontaminované zeminy. Rozsah kontaminace je nutno posoudit dle souboru 
normativních hodnot přípustné kontaminace zeminy vydaného MŽP jako příl. č. 2 
Metodického pokynu ministerstva pro správu národního majetku a jeho privatizaci a MŽP ČR 
ze dne 18. 5. 1992 k zabezpečení par. 6a zákona č.92/1992 Sb., kterým se mění a doplňuje 
zákon č.92/1991 Sb. 

• Provést asanaci zeminy - biodegradací nebo soldifikací. 
• Provést posouzení kvality vody z hlediska ropných látek. 
• Provést úpravy terénu v souladu s ČSN 733050 Zemní práce. 

Likvidace ropných látek při úniku do toku 

• Při úniku škodlivin do vodoteče bude používán vlákenný a textilní materiál jako speciální 
norná stěna a vlákenný pramen k odebrání ropných látek z hladiny před nornou stěnou. 

• Před zahájením výstavby výustního objektu budou zatlučeny dva kůly do vodoteče pod 
místem stavby, kam může odtéct voda ze stavby, pro případný úchyt stěny. 

• Po zjištění škodlivých látek v toku budou bezodkladně provedena opatření pro odstranění 
látek z toku tj. osazení připravené norné stěny, která je v případě použití vhodného typu 
zároveň i sorbentem. 

• Následuje uvědomění odpovědných osob. 

Ohlašovací povinnost a plán vyrozumění 

Kdo způsobí nebo zjistí havárii, je povinen ji neprodleně hlásit Hasičskému záchrannému sboru České 
republiky nebo jednotkám požární ochrany nebo Policii České republiky, případně správci povodí. 

Hasičský záchranný sbor České republiky, Policie České republiky a správce povodí jsou povinni 
neprodleně informovat o jim nahlášené havárii příslušný vodoprávní úřad a Českou inspekci životního 
prostředí. Řízení prací při zneškodňování havárií přísluší vodoprávnímu úřadu. 
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5. HYGIENICKÁ PÉČE, BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 

Pro činnost ČOV je nutno aktualizovat manipulační a provozní řád, který obsahuje provozní a zákonné 
předpisy pro veškeré instalované strojně-technologické zařízení a předpisy o bezpečnosti a ochraně 
zdraví při práci. Pracovník v tomto provozu je vystaven nebezpečí fyzického zranění nebo nákazy, je 
proto povinen dodržovat provozní řád, zákoník práce a všechny předpisy, směrnice a normy zajišťující 
bezpečný provoz. Zaměstnavatel je povinen zajistit, aby pracovníci obsluhy absolvovali teoretické i 
praktické školení na příslušném pracovním úseku, byli seznámeni s technickými předpisy pro 
obsluhované zařízení, bezpečnostními a protipožárními opatřeními a poskytováním první pomoci. 
Pracovníci musí být dále vybaveni odpovídajícím ochranným oděvem a ochrannými pomůckami. 

Do prostorů čistírny odpadních vod mohou mít přístup pouze vyškolení provozovatelé a kontrolní 
orgány 

5.1. Osoby provádějící obsluhu musí proto splňovat následující podmínky 

• viz ČSN 38 6405 
• musí být starší 18 let a jejich tělesné a duševní vlastnosti musí být na úrovni odpovídající 

charakteru vykonávané práce (lékařské prohlídky) 
• musí absolvovat teoretické i praktické školení na příslušném pracovním úseku. Zaměřené 

zejména na běžné práce, technické (provozní) předpisy, bezpečnostní a protipožární opatření, 
poskytování první pomoci při úrazu. Tyto znalosti je nutno přezkušovat před komisí 
v pravidelných intervalech. 

• musí být vybaveny odpovídajícím ochranným oděvem, obuví a ochrannými pomůckami podle 
předpisu. 

5.2. Zákony a vyhlášky 

• Zákon č. 174/1968 Sb., o státní odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění pozdějších 
předpisů 

• Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů 
• Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) 

• Zákon č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů (zákon o 
obecné bezpečnosti výrobků), ve znění pozdějších předpisů 

• Vyhláška ČBÚ 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce 
a technických zařízení, ve znění pozdějších předpisů 

• Nařízení vlády č. 24/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na strojní zařízení 
• Zákon č. 20/1966 Sb. o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů 
• Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, 

ve znění pozdějších předpisů 
• Zákon ČNR č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů  
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• Nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně, ve znění pozdějších 
předpisů 

• Vyhláška Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a 
výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) 

• Vyhláška Ministerstva stavebnictví č. 77/1965 Sb., o výcviku, způsobilosti a registraci obsluh 
stavebních strojů 

• Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích 
na výstavbu, ve znění pozdějších předpisů 

• Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů 
• Zákon ČNR č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých 

souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších 
předpisů 

• Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění 
pozdějších předpisů 

• Nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při 
práci, ve znění pozdějších předpisů 

• Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a 
používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 

• Nařízení vlády č. 494/2001 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání záznamu 
o úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, kterým se ohlašuje pracovní úraz a 
zasílá záznam o úrazu 

• Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování 
osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků 

• Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a 
zavedení signálů, ve znění pozdějších předpisů 

• Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí 
• Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 

na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
• Nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 
• Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na staveništích 
• ČSN 75 5911 Tlakové zkoušky vodovodního a závlahového potrubí 

ČSN 05 0610 Zváranie. Bezpečnostné ustanovenia pre plameňové zváranie kovov a rezanie kovov 

5.3. Zemní práce 

Neoddělitelnou součástí zemních prací jsou práce a opatření, které zajišťují bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci. Nejčastější příčiny nežádoucích událostí při zemních pracích 

Nežádoucí události: 

• sesutí svislých stěn, které nejsou zpevněny 
• zával při uvolnění nespolehlivého roubení 
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• sesutí zeminy při podkopávání stěny 
• sesutí horní části svahové stěny, není-li dodržen úhel přirozené sklonitosti 
• pád materiálu (kamenů, výkopků) z okrajů stěn 
• pád pracovníků do výkopu z okraje stěny neupevněné roubením 
• zasažení elektrickým proudem při porušení kabelu elektrického vedení vysokého napětí 
• otrávení plynem 

Za nebezpečné se považují zejména ty práce, při kterých vzniká riziko nežádoucím uvolněním stěn 
výkopů a ohrožením pracovníků při práci ve značně omezeném prostoru. Toto nebezpečí vzniká v 
úzkých rýhách. Dalším zdrojem ohrožení je výskyt plynů, a to nejen z narušených potrubí, ale i z 
kanalizačních vedení, bahenních plynů vznikajících z podloží apod. Nebezpečnými pracemi jsou dále: 

• výkopové práce v zeminách s předpokládaným výskytem tekoucích písků 
• práce ve výkopech se silně prašnými materiály 
• veškeré práce spojené s použitím výbušnin 
• ruční práce při podkopávání základů stěn a pilířů 
• zemní práce strojem, kde jsou energetická vedení 
• práce ve výkopech s výskytem plynů i práce se zjišťováním jejich koncentrace, 
• práce pod úrovní hladiny vody v malých, roubených, zejména jednoduchých jímkách aj. 

Záchranné práce 

Pro práce menšího rozsahu jsou vedoucí zaměstnanci povinni seznámit zaměstnance zabývajícími se 
zemními pracemi se zásadami postupu při záchranných pracích, dále je seznámit se změnou pracovní 
čety, s postupem záchranných prací při sesutí stěn, zasypání spolupracovníků, či při jiné podobné 
havárii nebo živelní pohromě. 

Před zahájením vlastních záchranných prací musí být odstraněno z ohroženého prostoru všechno, co 
by přitěžovalo okolní zemině a co by bránilo v rychlém ústupu zachránců z ohroženého prostoru. 

Vyprošťovací práce lze zahájit jen pod ochranou dostatečně pevného roubení, popř. za použití jiného 
vhodného bezpečnostního opatření. 

Řízení a odborný dozor při záchranných pracích provádí stavbyvedoucí, mistr nebo specialista. 

Rozdělení, třídění zemin a zatřídění násypů 

Z hlediska prevence nežádoucích událostí se provádí roztřídění zemin a hornin podle ČSN 73 1001. 
Dělení se řídí nejzákladnějšími mechanicko-fyzikálními vlastnostmi zemin, které rozhodují i při 
zajišťování stěn výkopů. 

Čím má zemina větší obsah vody, tím obtížněji a složitěji se zajišťuje stabilita stěn a svahů v ní 
vytvářených. 
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O vlastnostech násypů rozhoduje zejména druh zeminy použité v násypu, dále pak způsob hutnění 
(ruční, mechanické, strojní, tlakové, vibrační, máčení apod.), výška násypů a násypových vrstev a 
konečně doba trvání násypu. 

Násypy se zásadně zatřiďují podle skutečného stavu. Toto zatřídění provádí vždy geolog. 

Příprava před zahájením zemních prací 

Ochranná pásma z hlediska zemních prací a stavební činnosti 

• elektrizační soustava (odst. 11,§ 46, zák.č. 458/2000 Sb.) 
• plynárenství (odst. 6,§ 68,zák.č. 458/2000 Sb.) 
• teplárenství (odst. 4,§ 87,zák. č. 458/2000 Sb.) 
• styk komunikačních vedení veřejné komunikační sítě s okolím (§ 101, zák. č. 127/2005 Sb.) 
• ochranné pásmo komunikačního vedení (§ 102,zák. č. 127/2005 Sb.) 
• ochranné pásmo dálkových potrubí (dálkovodů) pro dopravu ropných látek (ČSN 83 0916) 
• ochranné pásmo vodovodního potrubí (ČSN 75 5401) 

Vytyčení trasy technické infrastruktury  

Na základě údajů uvedených v projektové dokumentaci musí být vytýčeny trasy technické 
infrastruktury (§ 2 odst.1písm.k bod 2 a § 153 odst.1 stavebního zákona), zejména energetických a 
komunikačních vedení, vodovodní a stokové sítě, v místě jejich střetu se stavbou, popřípadě jiné 
podzemní a nadzemní překážky nacházející se na staveništi. Pokud se projektová dokumentace 
nezpracovává, zajistí zadavatel stavby vytýčení a vyznačení tras a jiných podzemních a nadzemních 
překážek jiným vhodným způsobem. 

Rozmístění stavebních výkopů a jam  

Před zahájením zemních prací musí být určeno rozmístění stavebních výkopů a jam a jejich rozměry a 
určeny způsoby těžení zeminy, zajištění stěn výkopů proti sesutí, zejména druh pažení a sklony svahů 
výkopů, zabezpečení okolních staveb ohrožených prováděním zemních prací odpovídající třídám 
hornin ve výkopech a stanoven způsob a rozsah opatření k zabránění přítoku vody na staveniště. 

Snížení hladiny vody 

Jestliže zemní práce pod hladinu povrchové nebo podzemní vody, musí být předem určen rozsah a 
způsob snížení hladiny vody, za podmínek stanovených zvláštním právním předpisem (zák. č. 
254/2001 Sb., ve znění p.p.), zejména jejím odvedením nebo odčerpáním, ledaže použité technologie 
umožňují provedení plánovaných prací pod hladinou vody a současně jsou přijata opatření proti 
pádům fyzických osob do vody 

Vedení technického vybavení  

S druhy vedení technického vybavení, jejich trasami popřípadě hloubkou uložení v obvodu staveniště, 
s jejich ochrannými pásmy a podmínkami provádění zemních prací v těchto pásmech musí být před 
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zahájením prací prokazatelně seznámeny obsluhy strojů a ostatní fyzické osoby, které budou zemní 
práce provádět. 

Mimořádné události  

Při odstraňování poruch při haváriích, při jednoduchých ručních pracích, určí fyzická osoba pověřená 
zhotovitelem před zahájením prací způsob zajištění technické infrastruktury a opatření k zajištění 
bezpečnosti práce. 

Zajištění výkopových prací 

Před zahájením zemních prací musí být zabezpečeny okolní stavby ohrožené výkopem. 

Zabezpečení výkopů  

Výkopy v zastavěném území, na veřejných prostranstvích a v uzavřených objektech, kde probíhají 
současně i jiné činnosti, musí být zakryty, nebo u okraje, kde hrozí nebezpečí pádu fyzických osob do 
výkopu, zajištěny zábradlím (viz nař. vlády č. 362/2005 Sb., příloha, část I bod 2 a 4). 

Na veřejných prostranstvích a veřejně přístupných komunikacích musí být přes výkopy zřízeny 
přechody nebo přejezdy, kapacitně odpovídající danému provozu, dostatečně únosné a bezpečné. 
Přechody o šířce nejméně 1,5 m musí být opatřeny zábradlím (viz předchozí odstavec textu) včetně 
zarážky pro slepeckou hůl na obou stranách. 

Na staveništi, kde je zamezen vstup nepovolaným osobám, musí být proti pádu fyzických osob do 
hloubky (viz nař. vl. č. 362/2005 Sb.) zajištěny okraje výkopů v těch místech, kde se vnější okraj 
dopravní komunikace přibližuje k okraji výkopu na vzdálenost menší než 1,5 m. Přechod o šířce 
nejméně 0,75 m musí být zřízen přes výkop hlubší než 0,5 m; nepřesahuje-li hloubka výkopu 1,5 m, 
musí být přechod opatřen zábradlím alespoň po jedné straně, v ostatních případech po obou stranách. 

Okraje výkopu nesmí být zatěžovány do vzdálenosti 0,5 m od hrany výkopu. Povrch terénu v pásu od 
okraje výkopu nebo jámy až po hranici smykového klínu stanovenou v projektové dokumentaci, 
ohrožený usmýknutím, nesmí být zatěžován zejména stavebním provozem, stavbami zařízení 
staveniště, stroji nebo materiálem, s výjimkou případů, kdy stabilita stěny výkopu je zabezpečena 
způsobem stanoveným v projektové dokumentaci. 

Pro fyzické osoby pracující ve výkopech musí být zřízen bezpečný sestup a výstup pomocí žebříků, 
schodů nebo šikmých ramp. Povrch šikmých ramp o sklonu větším než 1 : 5 musí být upraven proti 
uklouznutí náležitě upevněnými příčnými lištami nebo zarážkami. 

Rozměry výkopů 

Nejmenší světlá šířka výkopů se svislými stěnami, do kterých vstupují fyzické osoby, činí 0,8 m. 
Rozměry výkopů musí být voleny tak, aby umožňovaly bezpečné provedení všech návazných 
montážních prací spojených zejména s uložením potrubí, osazením tvarovek a armatur, napojením 
přípojek, provedením spojů nebo svařováním. Stavba uvažuje s šířkou výkopu 1,2 m. 
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Před prvním vstupem fyzických osob do výkopu nebo po přerušení práce delším než 24 hodin 
prohlédne zhotovitel nebo osoba jím pověřená stav stěn výkopu, pažení a přístupů; hrozí-li ve výkopu 
nebezpečí výskytu nebezpečných par nebo plynů, zajistí měření jejich koncentrace. 

Ochranná pásma vedení  

V ochranných pásmech vedení, popřípadě staveb nebo zařízení technického vybavení, lze provádět 
výkopové práce pouze při dodržení podmínek stanovených jejich vlastníky nebo provozovateli podle 
zvláštního právního předpisu (např. zák. č. 458/2000 Sb.). Zhotovitel přijme, v souladu s těmito 
podmínkami, nezbytná opatření zabraňující nebezpečnému přiblížení fyzických osob nebo strojů k 
těmto vedením, popřípadě stavbám nebo zařízením. 

Stroje v blízkosti podzemních vedení  

Použití strojů nebo pneumatického a elektrického nářadí v blízkosti podzemních vedení, popřípadě 
staveb nebo zařízení technického vybavení, projedná zhotovitel s provozovatelem, popřípadě 
vlastníkem vedení, pokud podmínky použití těchto strojů a nářadí nejsou obsaženy v podmínkách 
podle výše uvedeného odstavce v textu. 

Podzemní vedení technického vybavení 

Zhotovitel při provádění výkopových prací, při nichž jsou dotčena podzemní vedení technického 
vybavení, dodržuje zejména tato opatření: 

• vedení, která mohou být prováděním výkopových prací ohrožena, jsou náležitě zajištěna, 
• obnažené potrubní vedení ve stěně výkopu je ihned zajišťováno proti průhybu, vybočení nebo 

rozpojení. 

Zdržování se v ohroženém prostoru  

Při provádění výkopových prací se nikdo nesmí zdržovat v ohroženém prostoru, zejména při 
souběžném strojním a ručním provádění výkopových prací, při ručním začisťování výkopu nebo při 
přepravě materiálu do výkopu a z výkopu. 

Není-li v průvodní dokumentaci stroje stanoveno jinak, je prostor ohrožený činností stroje vymezen 
maximálním dosahem jeho pracovního zařízení zvětšeným o 2 m. Nemá-li obsluha stroje při 
souběžném strojním a ručním provádění výkopových prací na jednom pracovním záběru dostatečný 
výhled na všechna místa ohroženého prostoru, nepokračuje v práci se strojem. 

Při ručním provádění výkopových prací musí být fyzické osoby při práci rozmístěny tak, aby se 
vzájemně neohrožovaly. 

Na odlehlých pracovištích, kde není zajištěn dohled, nesmí být výkopové práce od hloubky 1,3 m 
prováděny osamoceně. 
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Odstraňování překážek z výkopu  

Větší balvany, zbytky stavebních konstrukcí nebo nesoudržné materiály ve stěnách výkopů, které by 
mohly svým tlakem uvolnit zeminu, musí být neprodleně zajištěny proti uvolnění nebo odstraněny. 
Nahromaděná zemina, spadlý materiál a nežádoucí překážky musí být z výkopu odstraňovány bez 
zbytečného odkladu. 

Při zjištění nebezpečných předmětů, munice nebo výbušniny musí být práce ve výkopu přerušena až 
do doby odstranění nebo zajištění těchto předmětů. 

Přerušení výkopových prací  

Po dobu přerušení výkopových prací zhotovitel zajišťuje pravidelnou odbornou kontrolu a nezbytnou 
údržbu zábran popřípadě zábradlí, pažení, lávek, přechodů, přejezdů, bezpečnostních značek, značení 
a signálů, popřípadě dalších zařízení zajišťujících bezpečnost fyzických osob u výkopů. 

Provádění zhutňování zeminy  

Mechanické zhutňování zeminy pomocí válců, pěchů nebo jiných zhutňovacích prostředků musí být 
prováděno tak, aby nedošlo k ohrožení stability stěn výkopů ani sousedních staveb. 

Zajištění stěn výkopu 

Stěny výkopu musí být zajištěny proti sesutí. 

Svislé boční stěny ručně kopaných výkopů musí být zajištěny pažením při hloubce výkopu větší než 
1,3 m v zastavěném území a 1,5 m v nezastavěném území. V zeminách nesoudržných, podmáčených 
nebo jinak náchylných k sesutí a v místech, kde je nutno počítat s opakovanými otřesy, musí být stěny 
těchto výkopů zabezpečeny podle stanoveného technologického postupu i při hloubkách menších, než 
je stanoveno výše. 

Pažení stěn výkopu musí být navrženo a provedeno tak, aby spolehlivě zachytilo tlak zeminy a 
zajišťovalo tak bezpečnost fyzických osob ve výkopech, zabránilo poklesu okolního terénu a 
sesouvání stěn výkopu, popřípadě vyloučilo nebezpečí ohrožení stability staveb v sousedství výkopu. 

Strojně hloubené příkopy a jámy 

Do strojem vyhloubených nezapažených výkopů se nesmí vstupovat, pokud jejich stěny nejsou 
zajištěny proti sesutí ochranným rámem, bezpečnostní klecí, rozpěrnou konstrukcí nebo jinou 
technickou konstrukcí. Strojně hloubené příkopy a jámy se svislými nezajištěnými stěnami, do kterých 
nebudou v souladu s technologickým postupem vstupovat fyzické osoby, lze ponechat nezapažené po 
dobu stanovenou technologickým postupem. 

Ruční odstraňování pažení stěn výkopu  

Při ručním odstraňování pažení stěn výkopu se musí postupovat zespodu za současného zasypávání 
odpaženého výkopu tak, aby byla zajištěna bezpečnost práce. 
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Hrozí-li při přepažování nebo odstraňování pažení nebezpečí sesutí stěn výkopu nebo poškození 
staveb v jeho blízkosti, musí být pažení ponecháno v potřebné výšce ve výkopu. 

Svahování výkopů 

Sklony svahů výkopů určuje zhotovitel se zřetelem zejména na geologické a provozní podmínky tak, 
aby během provádění prací nebyly fyzické osoby ve výkopu a jeho blízkosti ohroženy sesuvem 
zeminy. Přibližné sklony svahů výkopů o hloubce do 3 m, které budou po ukončení stavebních prací 
zasypány, a podmínky, které přitom mají být dodrženy, jsou pro některé druhy zemin stanoveny 
normovými požadavky. 

Řízení provádění výkopových prací zajišťuje fyzická osoba určená zhotovitelem k řízení 
provádění výkopových prací 

Podkopávání svahů je nepřípustné, za nepříznivé povětrnostní situace, při které může být ohrožena 
stabilita svahu, se nikdo nesmí zdržovat na svahu ani pod svahem. 

Při práci na svazích se sklonem strmějším než 1 : 1 a ve výšce větší než 3 m je nutno provést opatření 
proti sklouznutí fyzických osob nebo sesunutí materiálu.  

Pracovat současně na více stupních ve svahu nad sebou lze tehdy, jestliže jsou realizací opatření 
stanovených v technologickém postupu vytvořeny podmínky pro zajištění bezpečnosti fyzických osob 
zdržujících se na nižších stupních. 

Zvláštní požadavky na zemní práce 

Ovlivněné zmrzlou zeminou 

Způsob těžby, dopravy a případného rozmrazování zmrzlé zeminy stanoví zhotovitel v 
technologickém postupu tak, aby byla zajištěna bezpečnost fyzických osob a ochrana dotčených 
podzemních sítí technického vybavení území. 

Prostor, v němž se provádí rozmrazování a kde by mohlo v jeho důsledku vzniknout nebezpečí 
popálení nebo propadnutí fyzických osob, musí být zřetelně vymezen. 

Ruční přeprava zemin 

Konstrukce pracovní plošiny pro dočasné uložení vykopané zeminy musí být upevněna tak, aby 
neohrožovala bezpečnost fyzických osob a stabilitu pažení nebo stěny výkopu. Na části pažení lze 
uvedenou plošinu připevňovat pouze tehdy, je-li pažení k tomuto účelu přizpůsobeno. 

Komunikace ve sklonu  

Pro přepravu zeminy kolečkem musí být zřízena dostatečně široká a únosná komunikace ve sklonu 
nejvýše 1:5, bez prudkých přechodů; její povrch nesmí být kluzký a podle okolností musí být zpevněn. 
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Přeprava zeminy pro zásyp  

Přepravuje-li se zemina pro zásyp výkopu hlubšího než 1,5 m kolečkem, musí být při okraji výkopu 
zřízena pevná zarážka zabraňující sjetí kolečka do výkopu. Vyžaduje-li manipulace s kolečkem 
odstranění části zábradlí, postupuje se podle zákona.č. 254/2001 Sb., ve znění p.p.). 

Povinnosti zaměstnavatele (zhotovitele) 

Zaměstnavatel zajišťuje zaškolení, zaučení nebo výcvik a ověření znalostí zaměstnanců, kteří zemní 
práce projektují, provádí nebo kontrolují, v rozsahu potřebném pro výkon svojí funkce. 

Pokud zaměstnanci provádí další činnosti nebo obsluhují stroje a technická zařízení, pro které je nutné 
získat zvláštní odbornou způsobilost, musí absolvovat příslušné školení,výcvik a ověření znalostí. 

Opakované školení stanovuje zhotovitel prací ve lhůtách odpovídajících riziku prováděných prací. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TATO DOKOMUNENTACE JE PLATNÁ POUZE PO ODSOUHLASENÍ VŠEMI DODAVATELI STAVBY, 
KTEŘÍ JI PROVĚŘÍ Z HLEDISKA TECHNOLOGIE PROVÁDĚNÍ A SOULADU S TECHNOLOGICKÝMI 
PŘEDPISY VÝROBCŮ STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ 

• POLOHOPISNÉ A VÝŠKOPISNÉ ZAMĚŘENÍ JE TŘEBA OVĚŘIT DLE STAVU PŘÍMO NA 
STAVBĚ 

• NEJASNOSTI A ZMĚNY JE TŘEBA KONZULTOVAT S PROJETANTEM 
• PROVÁDĚCÍ FIRMA SI VYŽÁDÁ A BUDE DODRŽOVAT AKTUÁLNÍ TECHNICKÉ A 

TECHNOLOGICKÉ PŘEDPISY OD VÝROBCŮ JEDNOTLIVÝCH STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ. V 
PŘÍPADĚ NESOULADU TĚCHTO PŘEDPISŮ S PROJEKTEM KONTAKTUJTE PROJEKTANTA 



 
  D.1.1 Technická zpráva SO 01 
www.akvopro.cz DÚR+DSP 
Vyšehradská 1349/2 Praha 2–Nové Město 128 00 Revize 0 

 

 
Kalová koncovka ČOV Cetoraz  
S0 01 - STAVEBNÍ ČÁST Str. 36 z 36 
  

akvo 

pros.r.o

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Příloha č. 1 – Minimální vzdálenosti křížení a souběhů 

dle ČSN 73 6005 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


