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1. UVOD

V dokumentaci pro provedeni stavby v €asti vytapéni je feSena vyména otopnych
téles v casti 2NP a na chodbach. Zbyla otopna télesa budou osazena novymi
radiatorovymi ventily. V8e v prostorach Objektu C Zakladni Skoly Pacov, k.u. Pacov,
parc.C. 895/15, st. 1806 a 1807, Namésti Svobody 320, 395 01 Pacov.

2. Zadani

2.1. Obecné podklady

Podklady pro vypracovani projektu:

pozadavky investora

stavebni vykresy a dispozicni FeSeni objektu

koordinaéni jednani s ostatnimi profesemi

platné normy CSN a vyhlasky, a to pfedevsim:

CSN EN 12831 — Vypocet tepelného vykonu

CSN 06 0310 — Ustfedni vytapéni — Projektovani a montaz

CSN 73 0540-2,3 — Tepelna ochrana budov

CSN 73 4201 — Kominy a koufovody — Navrhovani, provadéni a pfipojovani

spotrebicu paliv

Zakon 406/2000 Sb. — O hospodareni s energii, véetné provadécich predpisU
o Vyhlaska 193/2007 Sb. — Kterou se stanovy podrobnosti u€innosti uziti energie pfi

provozu tepelné energie a vnitfnim rozvodu tepelné energie

2.2. Provozni podminky
Uvazované vypoctové hodnoty pro navrh zafizeni:

Vytapéni:

MiStO StaVDY ... Pacov
(@] 0] = ] SRR Pelhfimov
Nadmorska VYSKa..........ccooviiiiiiiii 499 m.n.m.
Venkovni vypoctova teplota .........cccovvieieviiiiiiiiiieen te =-15°C
Priimérna teplota v topném obdobi..............cooooeeeeee. tes = 3,0°C
Délka topného obdobi...........coiviiiiiiiii e, d =241 dni

Vypoéet tepelnych ztrat pro nova otopna télesa je proveden dle CSN EN 12831 pro
minimalni oblastni teplotu te = -15°C, krajinnd oblast s normalni, poloha budovy
nechranéna, osaméle stojici.

3. POPIS STAVAJICIHO STAVU

V 1.NP je umisténa centralni plynova teplovodni kotelna, ktera dnes slouZi jako
zdroj tepla pro vytapéni Objektu C, pro ohfev teplé vody a pro potfeby vzduchotechniky.
V kotelné jsou osazeny tfi stacionarni plynové kotle JUNKERS K 93-GE 23A, kazdy
o vykonu 93kW. Kotle jsou v provedeni ,B“ a odkoureni je do spole€ného kominu. Potrubi
s topnou voda vede z kotlll do rozdélovace a sbérace, ze kterého jsou vysazeny 4 topné
vétve (otopna télesa, podlahové vytapéni, ohfev teplé vody a vzduchotechnika).

Otopna soustava je teplovodni s nucenym obéhem topné vody, se spodnim
rozvodem. Hlavni rozvod je veden Castecné pod podlahou 1.NP a Castecné podél stén
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1.NP. Potrubni rozvod je proveden z ocelového svafovaného potrubi. Stoupaci potrubi je
vedeno volné pfi sténé. Otopnou plochu tvofi pfevazné ocelova ¢lankova otopna télesa,
nékde jsou jiz vyménéna za ocelova deskova otopna télesa s klasickym pfipojenim.

4. POPIS UPRAV

Vlivem uprav dispozice v ¢asti 2.NP a doplnénim vytahu v komunikacnich
prostorach, budou v dot€enych prostorach vyménéna stavajici otopna télesa za nova. Na
vSech stavajicich otopnych télesech dojde k vyméné stavajici radiatorovych ventild za
nové a budou doplInéna uzaviratelna Sroubeni. Zdroj tepla i otopna soustava zlistane beze
zmén.

4.1. Systém a rozvody

Stavajici systém vytapéni je dvoutrubkovy, symetricky. Systém vytapéni je
teplovodni (tzn. Ze teplota topné vody nepfesahne 95°C) s nucenym obéhem topné vody
s predpokladanym teplotnim spadem 65/50°C pro otopna télesa.

Pro zajisténi tepelné pohody budou, v dotéenych prostorach, pouZita nova deskova
otopna télesa ventil kompakt se spodnim pfipojenim (pravym nebo levym). Deskova
télesa budou osazena na sténé. Deskova otopna télesa budou na otopnou soustavu
pfipojena pfimym uzaviratelnym Sroubenim pro otopna télesa ventil kompakt. Nova
otopna télesa budou opatfena ventilovymi viozkami s automatickym omezenim pritoku.

Na vSech stavajicich otopnych télesech dojde k vyméné stavajicich radiatorovych
ventill za nové s automatickym omezenim pratoku. Vratna potrubi z otopnych téles budou
doplnéna o uzaviratelna radiatorova Sroubeni.

Veskeré radiatorové ventily, jak pro nova otopna télesa ventil kompakt tak pro
stavajici otopna télesa, budou dodany od stejného vyrobce. Na v8ech otopnych télesech
budou osazeny termostatické hlavice.

Néktera otopna télesa jsou opatfeny zakryty. Pfed zahajenim praci budou tyto
zakryty demontovany a po provedeni uprav na otopné soustavé opét namontovany zpét.
Pfed zahajenim praci je tfeba pfekontrolovat provedeni radiatorovych ventill a Sroubeni.

Potrubni rozvod teplovodniho vytapéni bude zachovan. Pouze lokalné budou
provedeny upravy dle vykresové dokumentace. Nové potrubi bude provedeno z
médéného pajeného / lisovaného potrubi.

Po tlakové zkouSce bude nové médéné potrubi opatfeno natérem (2x syntetickou
barvou vhodného odstinu). Tepelna izolace potrubi bude z materialu na bazi pénového
polyetylenu. TlousStka izolace bude provedena dle vyhlasky €. 193/2007.

4.2 Regulace

Regulace otopnych téles bude klasickymi termostatickymi hlavicemi. Otopna télesa
opatfena zakryty budou osazena termostatickymi hlavicemi s dalkovym nastavenim.

4.3 Demontaze

V Objektu C bude provedena demontaz vyménovanych otopnych téles a pfislusného
potrubi k nim. U vSech stavajicich otopnych téles dojde k demontazi stavajicich
radiatorovych ventili. Demontované ¢asti budou odvezeny a ekologicky zlikvidovany.
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5. Potrubi

5.1. Kategorie potrubi

Vytapéni
NejvysSi dovolena teplota..........cccccvvvviiiiiiiiininnnnn. TS 110
NejvysSi dovoleny tlak .........ccccoeeeeviiiiiiiiiiiie, PS 6

Potrubi na sekundarni strané je konstruovano dle CSN 06 0310. Norma EN 13480 se na
toto potrubi nevztahuje.

5.2 Komponenty potrubi

Potrubi bude konstruovano z trubek dle CSN 42 5710.0; fitinek dle CSN EN 10253-1;
prirub dle CSN EN 1092-1. VSe z materiall se zaru€enymi vlastnostmi pfi okolni teploté.

5.3 Zkouseni

Veskeré potrubi je nutno pied uvedenim do provozu odzkouset podle CSN 06 0310
Tepelné soustavy v budovach projektovani a montaz:
Zkouska tésnosti na nejvyssi dovoleny pretlak tedy 600 kPa (zkouska tésnosti
pro potrubi 900 kPa)
Dilata¢ni a funkéni zkouska
Topna zkou$ka v trvani nejméné 72 hodin.

6. Montaz zarizeni
Technologické zafizeni je navrzeno v souladu s pozadavky k zajisténi bezpecnosti

prace a technickych zafizeni dle vyhlasky 192/2005 Sb., kterou se méni vyhlaska CUBP ¢.
48/1982 Sb..

Bezpec&nost prace pfi stavebnich pracich je dana zakonem 309/2006 a nafizenim
vlady 591/2006.

Pfi provadéni montaznich praci musi byt dale dodrZzeny zavazné predpisy o
protipozarni ochrané a vnitfni prfedpisy objednatele, které mu objednatel pfeda pred
zahajenim praci.

7. ZkousSky a zarizeni

. Smontované zafizeni musi byt pfed uvedenim do provozu zkouseno v souladu s
CSN EN 13480 nebo s CSN 060310.

Pfed zkouSenim a uvedenim do provozu musi byt zafizeni proplachnuto.
Proplachnuti se provadi pfi demontovanych zarizeni, u kterych by shromazdéné necistoty
mohly vést k jejich poSkozeni. VycCiSténi a proplachnuti soustavy je soucasti montaze a o
jeho provedeni bude proveden zapis.

V souladu s CSN 060310 a CSN EN 13480 budou na dile provedeny minimalné tyto
zkousky:
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e zkouska t&snosti dle CSN 060310 - Vodni tepelna soustava se bude zkouset vodou
na nejvysSi dovoleny pretlak = PS (oteviraci pretlak pojistného ventilu). Naplnéna
soustava fadné odvzdusnéna se prohlédne, pficemz se nesmeéji projevovat
viditelné netésnosti. Soustava zlstane napusténa nejméné 6 hodin, po kterych se
provede nova prohlidka. Vysledek této zkousky se povazZuje za uspésny, neobjevi-li
se pfi této prohlidce netésnosti anebo neprojevi-li se znatelny pokles hladiny
v expanzni nadobé. Zkouska se provadi za ucasti investora a musi byt potvrzena
protokolem o zkousSce.

e provozni zkouska dle CSN 060310 (pouze dilataéni) - PFi této zkousce se teplonosna
latka ohfeje na nejvySSi provozni teplotu a pak se necha vychladnout na teplotu
okolniho vzduchu. Poté se jesté jednou tento postup opakuje. Zjisti-li se pak po
podrobné prohlidce netésnosti zafizeni, popf. jiné zavady, je nutné zkousku po
provedeni opravy opakovat. Vysledek zkousky se zapiSe do stavebniho deniku
nebo se provede samostatny zapis.

e 100% vizualni kontrola svarl s vyhodnocenim v souladu s EN 970.
Na dile budou provedeny tyto zkousky:
a) tlakova zkouska a zkouska tésnosti potrubi
b) vizualni kontrola svar(
c) topna zkouska
d) individualni zkousky zafizeni

e) komplexni zkouSky v délce trvani minimalné 24 hodin, pfipadné po dobu
uvedenou ve smlouvé o dilo.

8. Zaveér

Veskeré uvazované zamény komponentl je nutné provadét s ohledem na veskeré
navazujici profese, pfikony a hlukové a hydraulické parametry.

Jiz ve fazi zpracovani nabidky je tfeba pocitat s tim, Ze veSkera zafizeni musi byt
pfedana investorovi v provozuschopném stavu a musi beze zbytku plnit vSechny funkce
navrzené v projektu. Pro dodavatele zafizeni ztoho plyne nutnost vykonat, kromé
dodavky a montaze vlastniho zafizeni, také prubé&znou kontrolu a pfipadnou kompletaci
vSech navazujicich a doplfiujicich profesi, provadénych jinymi organizacemi tak, aby
vSechny Casti zafizeni plnily beze zbytku své funkce, garantované jednotlivymi vyrobci
stroju a zafizeni, a aby zafizeni jako celek plnilo beze zbytku vSechny funkce navrzené
v projektu. Dodavatel vytapéciho a chladiciho zafizeni musi vSechna zafizeni fadné uvést
do provozu a vypracovat potiebné provozni fady (zkusebniho i trvalého provozu) a navody
na udrzbu a plany udrzby a servisu.

Projektova dokumentace tvofi jeden celek a je nutno, zvlasté pfi stanoveni ceny se
s ni komplexné seznamit. V pfipadé, Ze ten, kdo s dokumentaci pracuje, shleda urcitou
disproporci mezi vykresovou &asti, specifikaci a technickou zpravou, je nutno pfi stanoveni
ceny vzdy pocitat s takovou variantou, za kterou dodavatel vzhledem ke své fundovanosti
a odbornosti vezme pIné garance ve vztahu k poZzadovanému vysledku, v tomto pfipadé je
povinen v cené pocitat s napravou tohoto feSeni a eventuelné investora na tuto
skute€nost upozornit.

Pfed zahajenim dodavek a montaZzi je nutno provést kontrolu, zda stav na stavbé
odpovida projektové dokumentaci (zaklady pod technologie, otvory apod.). Bez této
kontroly neni mozno brat zaruky za Skody vzniklé vynechanim této kontroly. Tato



Stavebni Upravy a vybaveni odbornych uéeben Zakladni Skoly Pacov, Namésti Svobody 320 6/6
Vytapéni

dokumentace je projektem pro provedeni stavby a nenahrazuje dodavatelskou
dokumentaci. Kazdy dodavatel si musi upravit a zkontrolovat projekt dle vlastnich zvyklosti
a provést specifikaci montazni v ramci vlastni pfipravy. V pfipadé pouziti projektu k jinym
ucelim nebere zpracovatel jakékoli zaruky na pfipadné Skody vzniklé jeho vyuzitim
k ucelu, pro ktery nebyl zpracovan.

V Hradci Kralové, duben 2020

9. Prilohy
e Vypocet tepelnych ztrat Objekt C



Tepelny vykon CSN EN 12831
029230 - Ing.Jan Novak - V8estary
Zakazka: Tepelné ztraty Pavilon Jidelna

TV v.4.9.3 © PROTECH spol. sr.o.
Datum tisku: 26.4.2020

Vypocet budovy - varianta 1

Stavba:

Misto: Zadavatel:
Zpracovatel:

Zakazka: Tepelné ztraty Pavilon Jidelna Archiv:
Projektant: Datum:
E-mail: Telefon:

Tento dokument obsahuje vSechny zadané uUseky

t.= -15 °C ty = 20,3 °C Nso = 5,0  systém rozmérd: E - vnéjsi
p0d| ¢é.m. ucel usek t; Np Vnp Viso Vinech fri
°C m3.h-! m3.h-! m3.h"
USEK 1
1 110 110 - Chodba 1 20 0,5 138,0 82,8 0,0 0
2 201 201 - Dilna 1 21 0,5 119,0 71,4 0,0 0
2 202 202 Chodba 1 21 0,5 32,6 13,1 0,0 0
2 204 204 - Pfipravna 1 21 0,5 291 11,6 0,0 0
2 205 205 - PC 1 21 0,5 8,4 5,0 0,0 0
2 215 215 - Chodba 1 20 0,5 116,9 70,1 0,0 0
3 312 312 - Chodba 1 20 0,5 116,9 70,1 0,0 0
¢é.m. usek Vi Api Hrm Hvm Dy Dy DRHm Dpim Qcm Q,
m3 m? W/K | W/K w w w w w w
USEK 1
110 1 276,1 81,2 54 471 1883 1643 0 3526 3526 0
201 1 238,0 70,0 58 401 2072 1457 0 3528 3528 0
202 1 65,3 19,2 10 11 359 400 0 758 758 0
204 1 58,1 17,1 19 10 684 356 0 1 040 1 040 0
205 1 16,8 5,0 35 3| 1248 103 0 1351 1351 0
215 1 233,8 68,8 21 40 741 1391 0 2132 2132 0
312 1 233,8 68,8 57 40| 1987 1391 0 3378 3378 0
¥ usek 1 USEK 1 1121,8] 329,9| 253 191 8973| 6739 0] 15713] 15713 0
Legenda
Vie - hygienicka vyména vzduchu
Vinso - vyména vzduchu plastém budovy
fRH - zatopovy soucinitel
Drm - tepelna ztrata mistnosti prostupem tepla
DQvm - tepelnd ztrata mistnosti vétranim
Drum - tepelny vykon mistnosti pro vyrovnani G¢ink( prerusovaného vytapéni
@uLm - celkovy navrhovy tepelny vykon mistnosti
Qcm = (DHLm + Qz
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