
č. pol. stavba cena celkem  bez DPH DPH cena celkem  vč. DPH

1
A) Organizační, projektové, administrativní a provozní náklady spojené s provedením díla

70 160,89 14 733,79 Kč 84 894,68 Kč

2
B) Vrtné práce včetně vystrojení geotermálních vertikálních vrtů

1 940 849,61 407 578,42 Kč 2 348 428,03 Kč

3
C) Materiál pro dopojení geotermálních vertikálních vrtů do technické místnosti

611 295,84 128 372,13 Kč 739 667,97 Kč

4
D) Práce - napojení vrtů do technické místnosti

196 236,54 41 209,67 Kč 237 446,21 Kč

5 E) Požadavky na ostatní profese - stavba, zemní práce 316 301,10 66 423,23 Kč 382 724,33 Kč

6 F) Strojovna (stavba) 2 345 636,02 492 583,56 Kč 2 838 219,58 Kč

5 480 480,00 Kč

1 150 900,80 Kč

6 631 380,80 Kč

Výměna zdroje tepla v budově ZŠ Košetice

……………………………………….
Ing. Josef Vrba,jednatel

CERGOMONT s.r.o.

Celková cena bez DPH

DPH 

Celková cena vč. DPH
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A) Organizační, projektové, administrativní a provozní náklady spojené s provedením díla

kód název jednotka jednotková cena bez DPH celková cena bez DPH

VÝKAZ VÝMĚR - vrty včetně zemních prací

Projekt:  ZŠ A MŠ KOŠETICE, Košetice 165

Objekt:  Vrty pro tepelná čerpadla

Datum: 12/2019

Zpracování dokumentace pro provádění vrtů hornickým způsobem, ve smyslu přílohy č. 1 vyhlášky č. 
239/1998 - nutný pro kontrolní orgán - OBÚ

1 6 330,31 Kč 6 330,31 Kč

Hlášení prací na OBÚ (báňský úřad) 1 527,52 Kč 527,52 Kč

Ubytování pracovníků případně cestovní náklady spojené s realizací díla 1 15 825,76 Kč 15 825,76 Kč

Doprava materiálu na stavbu 1 10 550,52 Kč 10 550,52 Kč

Doprava techniky na stavbu - vrtná souprava, technika 1 10 550,52 Kč 10 550,52 Kč

Hydrogeologický dozor, pasport a monitoring okolních vodních zdrojů v rozsahu popsaném v HG 
posudku včetně cestovních nákladů - bude účtováno dle skutečnosti

1 5 275,25 Kč 5 275,25 Kč

Geodetické vytyčení geotermálních vrtů, sběrné jímky a tras napojení vrtů a páteře 30 422,02 Kč 12 660,60 Kč

Závěrečná technická zpráva primárního okruhu (kompletní dokladová část díla nutná k získání 
kolaudačního sohlasu stavby)

1 8 440,41 Kč 8 440,41 Kč

21

A) Dílčí cena  (bez DPH) 70 160,89 Kč

B) Vrtné práce včetně vystrojení geotermálních vertikálních vrtů

název jednotka jednotková cena bez DPH celková cena bez DPH

1 340 423,70 

420 969,15 

11 077,92 

580,27 

20 046,15 

527,52 

B) Dílčí cena  (bez DPH) 1 940 849,61 Kč

Kovové litinové závaží pro snadné zapuštění sondy 
• délka 450 mm, vnější Ø 92 mm, hmotnost 15 kg
• s otvorem skrz závaží zabraňujícím pístovému efektu
• easy CLIP pro snadné přichycení na GVS
• spodní závit pro napojení přídavného závaží

21

Injekční potrubí
• Ø 32 x 3,0 mm, PE 100+, SDR 11, PN 16
• délka 150 m

21

Tlaková injektáž vrtu hotovou pytlovanou směsí zaručených parametrů 
• materiál ekologicky nezávadný a šetrný k životnímu prostředí, bez škodlivin neohrožující spodní vodu, 
v souladu s VDI 4640 list 2
• vodivé spojení podloží s geotermální vertikální sondou
• zaručená tepelná vodivost injektážní směsi 2,0 W/mK
• zamezení propojení jednotlivých horizontů spodních vod
• ochrana spodních vod před kontaminací povrchovou vodou

2310

10

Vrtné práce - 21 x 110 m 
• vrtání do vyprojektované hloubky - vrtaný průměr cca Ø200mm s dočasným Fe pažením,  Ø 140mm - 
rozsah bude upřesněn dle naražené geologie, orientačně 15 m
• instalace (zapuštění) geotermální vertikální sondy
•  průtočná zkouška sondy před zapuštěním, tlaková a průtočná zkouška po zapuštění, tlaková a 
průtočná zkouška po injetáži vrtu

2310

Vystrojení vrtů - Geotermální vertikální sonda 
• délka normované sondy 110 m
• typ vystrojení: 4 x 32 x 3,0 mm, PE 100 RC, SDR11, PN16
• vratné U-koleno se separační jímkou z PE 100 RC, PN20
• bezpečnostní separační jímka u dna vrtu o objemu 40 cm3
• průtok U-kolenem splňující VDI4640
• zvýšená ochranná funkce při zapouštění sondy - NOPY
• signatura směru proudění, signatura zauštěné hloubky!

22 155,84 

146 223,00 

1 055,04 

63,30 
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C) Materiál pro dopojení geotermálních vertikálních vrtů do technické místnosti

název jednotka jednotková cena bez DPH celková cena bez DPH

Redukce počtu větví vrtů - přímá (snížení počtu okruhů) 
• redukce 2 x Ø 32 → 1 x Ø 40 mm, PE 100 RC, SRD 11, PN16
• 2 x elektrospojka : Ø 32 mm, PE 100, SDR 11
• 1 x elektrospojka : Ø 40 mm, PE 100, SDR 11

44 1 002,29 Kč 44 100,76 Kč

Potrubí pro napojení vrtů do sběrné jímky - potrubí PE 100 RC vyrobeno dle PAS 1075 typ 2
• Ø 40 x 3,7 mm, (SDR11, PN16)
• vnější ochranná vrstva zelené barvy
• vyrobeno dle normy PAS 1075 typ 2, náviny: 100, 150, 200 m
• potrubí pro ukládku BEZ pískového lože

2300 49,59 Kč 114 057,00 Kč

Elektrotvarovka pro spojení potrubí - napojení vrtů na sběrnou jímku
• elektrokoleno 45°: Ø 40 mm, PE 100, SDR 11

22 263,76 Kč 5 802,72 Kč

Elektrotvarovka pro spojení potrubí - napojení vrtů na sběrnou jímku, spojování potrubí
• elektrospojka: Ø 40 mm, PE 100, SDR 11

30 94,95 Kč 2 848,50 Kč

Plně vybavená sběrná jímka pro 22 geotermálních vrtů, pochozí do 200 kg, nevodotěsná
• orientace vývodů: 11 vrtů d40 - 3 hod, 11 vrtů d40 - 9 hod, páteř d160 - 6 hod
• 2x revizní poklop 550 x 550 mm, nosnost 200 kg
• 1 x rozdělovač pro 22 okruhů, PVC kulové kohouty DN25
• 1 x sběrač pro 22 okruhů, PVC kulové kohouty DN25 + PVC průtokoměry s rozsahem 5-42 l/min
• 2 x napouštěcí / odvzdušňovací kohout
• 44 x vývod z jímky potrubí Ø 40 mm 
• 2 x vývod z jímky potrubí Ø 160 mm
• 2 x uzavírací PVC klapka DN 100
• jímku není potřeba obetonovávat 
CELOPLASTOVÁ TECHNOLOGIE ROZDĚLOVAČE/SBĚRAČE

1 94 954,65 Kč 94 954,65 Kč

Potrubí páteře z materiálu PE 100 RC
• Ø 160 x 9,5 mm, tlaková odolnost 10 bar (SDR17, PN10)
• vnější ochranná vrstva
• vyrobeno dle normy PAS 1075 typ 2
• 6 m  tyč

168 422,02 Kč 70 899,36 Kč

Elektrotvarovka pro spojení potrubí
• elektrospojka: Ø 160 mm, PE 100, SDR 11

25 580,27 Kč 14 506,75 Kč

Elektrotvarovka pro spojení potrubí
• elektrokoleno 45°: Ø 160 mm, PE 100, SDR 11

2 2 637,63 Kč 5 275,26 Kč

Elektrotvarovka pro spojení potrubí
• elektrokoleno 90°: Ø 160 mm, PE 100, SDR 11

10 2 637,63 Kč 26 376,30 Kč

Příslušenství k otočné přírubě
• lemový nákružek : Ø 160, PE 100, SDR 17

2 527,52 Kč 1 055,04 Kč

Otočná příruba
• otočná příruba: Ø 110 (DN 100), 8 x M16, PP - ocel

2 1 107,80 Kč 2 215,60 Kč

Nemrznoucí směs - KONCENTRÁT
• chemická báze - monoethylenglykol, bez zápachu
• koncentrát – poměr ředění 1 : 2,2, ředění bude provedeno na teplotu -15°C
• teplonosná antikorozní kapalina, šetrná k pryžovým těsněním
• delší životnost oběhových čerpadel, doporučená výrobci TČ v EU
• množství koncentrátu počítáno pouze pro primární okruh (ukončeno za prostupem do technické 
místnosti)

3100 68,58 Kč 212 598,00 Kč

Izolace potrubí
• Ø 160 x 13 mm, kaučuková izolace s komůrkovou strukturou

10 221,56 Kč 2 215,60 Kč

Chránička izolace potrubí
• Ø 200 mm (vnější), PEHD

8 295,41 Kč 2 363,28 Kč

Trasová fólie do výkopu
• výstražná páska do výkopu nebo také trasová fólie, chrání potrubí před následným porušením při 
stavebních úpravách
• zelená fólie je opatřena nápisem "Pozor geotermální systém" a pokládá se do výkopu ve výšce asi 0,3 
m nad částečně zahrnutým potrubím
• délka návinu - 250 m, šířka - 45 mm

2 1 318,81 Kč 2 637,62 Kč

Prostupová pažnice s fóliovým límcem 
• pro vodorovné i svislé konstrukce, silnostěnné a plnostěnné PVC
• vnitřní průměr pažnice: DN/ID 200  • vnější průměr pažnice: Ø 210 mm
• kruhový límec: pro modifikované asfaltové pásy a nátěry a PVC Fólie
• šířka kruhového límce 150 mm  
• tlaková odolnost: vodotěsnost, plynotěsnost do 1,5 bar
• délka pažnice 500 mm (možnost zkrácení na stavbě)
• doporučené příslušenství – těsnící a fixační tmel PU 50

2 2 215,60 Kč 4 431,20 Kč
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C) Celková cena (bez DPH) 611 295,84 Kč

D) Práce - napojení vrtů do technické místnosti

kód název jednotka jednotková cena celková cena

Těsnící vložka 200/160
• vnitřní průměr pažnice, nebo jádrového vývrtu DN/ID 200
• vnější průměr potrubí, nebo kabelu: 1x Ø 160 mm
• přítlačné kroužky: nerez V2A, tloušťka kroužku 5 mm
• stahovací šrouby a matice: V2A - šroub, V4A - matice
• pryžový segment: EPDM, protiskluzový, nepodléhá stárnutí, otěruodolný
• materiál těsnícího prvku: pryž EPDM (-40 až +120°C)
• šířka pryžového těsnícího prvku 30 mm
• tlaková odolnost: vodotěsnost, plynotěsnost do 3,0 bar
• možná úhlová odchylka potrubí až 8°
• chemická odolnost, zvuková a antivibrační izolace
• bezúdržbová, krátké montážní časy, utažené šrouby není potřeba znovu dotahovat

2 2 215,60 Kč 4 431,20 Kč

Těsnící a fixační tmel PU 50 
• vysoce kvalitní, trvale elastický a přilnavý tmel pro těsnění a fixaci fóliového límce na podklad
• použitelný i na vlhký betonový podklad
• kartuš 290 ml
• doporučené příslušenství pro tvarovky a pažnice s fóliovým límcem

1 527,00 Kč 527,00 Kč

Montážní práce - pokládka a elektrosvařování horizontálních rozvodů (rozvody od vrtů k jímce, 
napojení na sběrnou jímku)

2100 21,10 Kč 44 310,00 Kč

Montážní práce - pokládka a elektrosvařování potrubí: od jímky do technické místnosti dle výkresové 
dokumentace

168 105,50 Kč 17 724,00 Kč

D) Dílčí cena  (bez DPH) 196 236,54 Kč

Tepelné izolování páteřního potrubí, osazení chráničky, zapěnění konců nanasákavou PUR pěnou 10 211,01 Kč 2 110,10 Kč

Míchání, plnění a odvzdušnění celého systému vč. sběrné jímky a páteřního vedení nemrznoucí 
kapalinou

1 7 912,89 Kč 7 912,89 Kč

4 220,20 Kč

Oprava - uvedení zpevněných/štěrkových ploch do původního stavu
50 211,01 Kč 10 550,50 Kč

Oprava a uvedení zelených ploch do původního stavu - zatravnění
320 52,75 Kč

E) Dílčí cena (bez DPH) 316 301,10 Kč

16 880,00 Kč

Oprava -  uvedení zpevněných ploch (zámková dlažba) do původního stavu
10 422,02 Kč

Zemní práce - strojní výkopy  - rýhy š. cca 500 mm - 1200 mm, hl. cca 1,2 m pro horizontální potrubí, 
páteř a sběrnou jímku 

380 527,52 Kč 200 457,60 Kč

Zemní práce - záhrny rýh vytříděným výkopkem do frakce 63, pro zásyp možno využít i vytěžený 
vývrtek, základní hutnění po vrstvách dle požadavku stavby

380 221,56 Kč 84 192,80 Kč

jednotka jednotková cena bez DPH celková cena bez DPH

E) POŽADAVKY NA OSTATNÍ PROFESE - STAVBA, ZEMNÍ PRÁCE

kód název

Montáž - osazení sběrné jímky, včetně zhutněné podkladní vrstvy 150 mm - či podkladního betonu, 
hutněný obsyp potrubních výstupů 

1 5 275,25 Kč 5 275,25 Kč

Tlaková zkoušky systému v rozsahu dle projektové dokumentace 1 8 123,90 Kč 8 123,90 Kč

Odvoz a likvidace vytěženého materiálu z provádění vrtů včetně poplatků za skládkovné (předpoklad 
8ks kontejnerů á 4m3, bude řešeno dle situace na stavbě, je možné vývrtek použít k terénním úpravám 
pozemku a záhrnu potrubí)
Voda vytlačená z vrtu při vrtání bude na místě vsakována vsakovacími zářezy nebo roztřikem na 
pozemku

15 7 385,36 Kč 110 780,40 Kč
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316 301,10 

STAVEBNÍ PŘIPRAVEBNOST:

Projekt počítá s připraveností staveniště:
• Sjízdnost pro osobní i nákladní automobil
• Zabezpečení stavebiště ostrahou nebo oplocením
• Nepřerušené připojení 380 V / 32 A potřebné zejména po dobu měření TRT
• Vzdálenost zásuvky 380 V / 32A pětikolík max. 40 m od zkušebního vrtu
• Příojka pitné vody pro staveniště

REKAPITULACE DODÁVKY VRTY PRO TEPELNÁ ČERPADLA:

A) Organizační, projektové, administrativní a provozní náklady spojené s provedením díla: 70 160,89 

B) Vrtné práce včetně vystrojení geotermálních vertikálních vrtů: 1 940 849,61 

C) Materiál pro dopojení horizontálního vedení geotermálních vertikálních vrtů do technické místnosti: 611 295,84 

E) Požadavky na ostatní profese - stavba, zemní práce

D) Práce - napojení vrtů k předávacímu bodu - rozhraní profesí 196 236,54 

Cena díla celkem bez DPH 3 134 843,98 



VÝKAZ VÝMĚR STROJOVNA
STAVBA modernizace zdroje tepla ZŠ a MŠ Košetice DATUM 01.02.2021

č. zn. popis typ MJ
množství 
celkem  cena jedn.  cena celkem pozn.

POTRUBÍ
1 litina DN250 úprava trasy m 5 827,43 Kč 4 137,15 Kč kanalizace
2 PPR 40x6,7 (DN25) vč.fitinků a kotv. m 4 377,62 Kč 1 510,48 Kč TV
3 PPR 50x8,3 (DN32) vč.fitinků a kotv. m 12 446,97 Kč 5 363,64 Kč TV
4 PPR 75x4,5 (DN65) vč.fitinků a kotv. m 8 883,63 Kč 7 069,04 Kč primár
5 PPR 110x6,6 (DN80) vč.fitinků a kotv. m 12 1 370,77 Kč 16 449,24 Kč primár
6 DN15 vč.fitinků a kotv. m 8 290,18 Kč 2 321,44 Kč ocel
7 DN20 vč.fitinků a kotv. m 1 284,33 Kč 284,33 Kč ocel
8 DN25 vč.fitinků a kotv. m 36 270,80 Kč 9 748,80 Kč ocel
9 DN32 vč.fitinků a kotv. m 16 448,92 Kč 7 182,72 Kč ocel

10 DN40 vč.fitinků a kotv. m 4 477,71 Kč 1 910,84 Kč ocel
11 DN50 vč.fitinků a kotv. m 45 518,62 Kč 23 337,90 Kč ocel
12 DN80 vč.fitinků a kotv. m 10 863,61 Kč 8 636,10 Kč ocel

IZOLACE A POVRCHOVÁ ÚPRAVA

13 pro PPR 75 tl.25 m 8 197,64 Kč 1 581,12 Kč synt.kaučuk
14 pro PPR 110 tl.25 m 12 282,64 Kč 3 391,68 Kč synt.kaučuk
15 pro PPR40 tl.25 m 4 130,08 Kč 520,32 Kč MIV s Al.fólií
16 pro PPR50 tl.25 m 12 136,17 Kč 1 634,04 Kč MIV s Al.fólií
17 pro DN15 tl.25 m 8 74,71 Kč 597,68 Kč MIV s Al.fólií
18 pro DN20 tl.25 m 1 89,95 Kč 89,95 Kč MIV s Al.fólií
19 pro DN25 tl.30 m 36 86,46 Kč 3 112,56 Kč MIV s Al.fólií
20 pro DN32 tl.30 m 16 111,07 Kč 1 777,12 Kč MIV s Al.fólií
21 pro DN40 tl.40 m 4 153,44 Kč 613,76 Kč MIV s Al.fólií
22 pro DN50 tl.40 m 45 152,51 Kč 6 862,95 Kč MIV s Al.fólií
23 pro DN80 tl.40 m 10 194,93 Kč 1 949,30 Kč MIV s Al.fólií
24 nátěry synt.potrubí do DN50 m 110 83,19 Kč 9 150,90 Kč 1x základ;2x barva
25 nátěry synt.potrubí do DN100 m 10 100,83 Kč 1 008,30 Kč 1x základ;2x barva

ARMATURY
26 VK vypouštěcí kohout DN15 ks 31 244,03 Kč 7 564,93 Kč
27 KK kulový kohout DN25 ks 33 383,27 Kč 12 647,91 Kč

28 KK
kulový kohout - pro 
TV DN25 ks 2 383,27 Kč 766,54 Kč

29 KK
kulový kohout - pro 
primár DN25 ks 2 1 018,48 Kč 2 036,96 Kč

30 KK kulový kohout DN32 ks 10 565,26 Kč 5 652,60 Kč

31 KK
kulový kohout - pro 
TV DN32 ks 7 565,26 Kč 3 956,82 Kč

32 KK kulový kohout DN50 ks 20 1 013,02 Kč 20 260,40 Kč
33 UK uzavírací klapka DN80 ks 2 1 624,51 Kč 3 249,02 Kč vč. protipřírub

34 UK
uzavírací klapka - 
pro primár DN65 ks 6 1 290,15 Kč 7 740,90 Kč vč. protipřírub

35 UK
uzavírací klapka - 
pro primár DN80 ks 1 1 624,51 Kč 1 624,51 Kč vč. protipřírub



č. zn. popis typ MJ
množství 
celkem  cena jedn.  cena celkem pozn.

36 ZK zpětná klapka DN25 ks 4 354,64 Kč 1 418,56 Kč

37
zpětná klapka - pro 
TV DN25 ks 1 354,64 Kč 354,64 Kč

38 ZK zpětná klapka DN32 ks 2 514,05 Kč 1 028,10 Kč

39
zpětná klapka - pro 
TV DN32 1 514,05 Kč 514,05 Kč

40 ZK zpětná klapka DN50 ks 4 895,85 Kč 3 583,40 Kč

41 ZK
zpětná klapka - pro 
primár DN65 ks 2 2 468,46 Kč 4 936,92 Kč

42 F filtr DN50 ks 2 1 222,42 Kč 2 444,84 Kč
43 F filtr - pro primár DN65 ks 2 3 117,23 Kč 6 234,46 Kč
44 PV pojistný ventil DN15, 3,0 bar ks 3 461,11 Kč 1 383,33 Kč
45 PV pojistný ventil DN15, 4,0 bar ks 2 461,11 Kč 922,22 Kč
46 PV pojistný ventil DN15, 6,0 bar ks 1 461,11 Kč 461,11 Kč

47 MW1

směšovací třícestný 
ventil termostatický 
pro TV DN32 ks 1 2 440,70 Kč 2 440,70 Kč 40-60°C

48 VW1 přepínací 3V DN50 ks 1 6 261,42 Kč 6 261,42 Kč pohon 230V/2bod

49 MV1.X
směšovací třícestný 
ventil vč.pohonu DN25; Kvs=8 ks 6 4 659,14 Kč 27 954,84 Kč pohon 24V;0..10V 

50 MV1.1
směšovací třícestný 
ventil vč.pohonu DN40; Kvs=25 ks 1 5 111,51 Kč 5 111,51 Kč pohon 24V;0..10V 

51 aut. odvzdušňovací ventil ks 30 285,15 Kč 8 554,50 Kč
počet upravit dle 
spádování

ČERPADLA
52 PC1,2 čerpadlo sekundár 8,6m3/h; 20 kPa ks 2 14 118,33 Kč 28 236,66 Kč
53 PC1.1 okruh stará budova 5,1m3/h; 40 kPa ks 1 10 717,91 Kč 10 717,91 Kč
54 PC1.2 okruh šatny 1NP 1,3m3/h; 30 kPa ks 1 3 151,19 Kč 3 151,19 Kč
55 PC1.3 okruh šatny 2NP 1,3m3/h; 30 kPa ks 1 3 151,19 Kč 3 151,19 Kč
56 PC1.4 okruh MŠ 2NP 1,7m3/h; 35 kPa ks 1 3 151,19 Kč 3 151,19 Kč
57 PC1.5 okruh MŠ 1NP 1,7m3/h; 35 kPa ks 1 3 151,19 Kč 3 151,19 Kč
58 PC1.6 okruh nová b. S 1,9m3/h; 40 kPa ks 1 4 030,88 Kč 4 030,88 Kč
59 PC1.7 okruh nová b. J 1,7m3/h; 35 kPa ks 1 3 151,19 Kč 3 151,19 Kč
60 PW2 cirkulace TV 1,6m3/h;7 kPa ks 1 4 634,03 Kč 4 634,03 Kč
61 PB1,2 čerpadlo primár 18m3/h; 85 kPa ks 2 31 830,54 Kč 63 661,08 Kč

ELEKTRO - ROZVÁDĚČE

62 ks 1 71 538,51 Kč 71 538,51 Kč

63 ks 1 26 743,58 Kč 26 743,58 Kč

64 ks 1 853,52 Kč 853,52 Kč
ELEKTRO - KABELY

65 m 80,0 55,76 Kč 4 460,80 Kč
66 m 40,0 47,80 Kč 1 912,00 Kč
67 m 10,0 47,80 Kč 478,00 Kč
68 m 40,0 67,14 Kč 2 685,60 Kč
69 m 20,0 277,68 Kč 5 553,60 Kč
70 m 20,0 381,24 Kč 7 624,80 Kč

Kabel 1-CYKY O  3x1,5mm2

Kabel 1-CYKY J 5x2,5mm2

Kabel 1-CYKY J 5x16mm2

Kabel 1-CYKY J 5x25mm2

Elekrtoměrový rozvádě pro nepřímé měření jištění 
200A MTP 200/5, zapuštěné provedení s požární 
odolností dle PBŘ (viz.v.č.05)

Rozváděč kotelny RK(viz.v.č.06)

Hlavní ochranná přípojnice HOP

Kabel 1-CYKY J 3x2,5mm2

Kabel 1-CYKY J  3x1,5mm2



č. zn. popis typ MJ
množství 
celkem  cena jedn.  cena celkem pozn.

71 m
40,0

1 391,80 Kč 55 672,00 Kč
72 m 40,0 129,73 Kč 5 189,20 Kč
73 m 30,0 51,21 Kč 1 536,30 Kč

ELEKTRO - ZÁSUVKY, SPÍNAČE, KRABICE
74 ks 8 136,56 Kč 1 092,48 Kč
75 ks 2 432,45 Kč 864,90 Kč
76 ks 1 546,25 Kč 546,25 Kč

77 ks 2 432,45 Kč 864,90 Kč
ELEKTRO - OSVĚTLOVACÍ TĚLESA

78 ks 5 2 163,38 Kč 10 816,90 Kč
ELEKTRO - OSTATNÍ

79
m

40 573,56 Kč 22 942,40 Kč
80 kpl 1 3 983,09 Kč 3 983,09 Kč
81 m 20 573,56 Kč 11 471,20 Kč

82
kpl

1 6 259,13 Kč 6 259,13 Kč

83
kpl

1 2 845,06 Kč 2 845,06 Kč

84
kpl

1 13 656,29 Kč 13 656,29 Kč
ZAŘÍZENÍ

85 TČ ks 2 443 943,48 Kč 887 886,96 Kč vč.regulace a čidel
86 regulace modul pro mix ks 7 11 704,58 Kč 81 932,06 Kč vč. čidel

87 prokabelování  regulace kpl 1 11 380,25 Kč 11 380,25 Kč
čidla, pohony, 
čerpadla

88 připojovací sada TČ ks 2 3 414,07 Kč 6 828,14 Kč
89 uložení čerpadel na sebe ks 1 2 276,05 Kč 2 276,05 Kč stacking kit
90 měřič tepla DN25 do 10 m3/h ks 1 14 689,10 Kč 14 689,10 Kč
91 měřič tepla DN50 do 15 m3/h ks 1 19 400,04 Kč 19 400,04 Kč
92 EK Elektrokotel 72 kW ks 1 64 564,56 Kč 64 564,56 Kč
93 AK1,2 akumulace UT 1000 l ks 2 24 370,02 Kč 48 740,04 Kč

94 NZ akumulace TV 750l negativní ks 1 72 920,89 Kč 72 920,89 Kč
6x integrovaný 
výměník

95 AKTV akumulace TV 1000l bivalentní ks 2 55 833,45 Kč 111 666,90 Kč
3,5 + 1,2 m2 
výměník

96 RS rozdělovač/sběrač modul D150 ks 1 37 568,91 Kč 37 568,91 Kč vč. stojek a izolace
97 připojovací set expanze DN20 ks 1 732,41 Kč 732,41 Kč
98 připojovací set expanze DN25 ks 1 1 032,02 Kč 1 032,02 Kč
99 připojovací set expanze DN40 ks 1 1 655,23 Kč 1 655,23 Kč

100 Set - automatické dopouštění kpl 1 17 070,37 Kč 17 070,37 Kč

Kabel 1-CY 35mm2

Kabel 1-CY 6mm2

Instalační krabice univerzální KU

Zásuvka jednonásobná 230V/16A, IP44

Kabel 1-CYKY J 4x120mm2 - uloženo v 
mechanicky odolné, nerozebiratelné trubce, nebo v 
drážce pod omítkou

Demontáž stávajících rozvodů a koncových prvků 
včetně odvozu a ekologické likvidace

Zásuvka 400V/16A, IP44

Schodišťový přepínačý 230V/10A, řazení 1,IP44

LED průmyslové svítidlo 53W/7700lm, IP44

vytvoření prostupů jádrovým vrtání včetně 
následného utěsnění a případně protipožární 
ucpávkou

Drátěný kabelový žlab komplet vč.příslušenství

Ostaní drobný elektroinstalační materiál

Lišta kovová , ocelová konstrukce 

Práce na stávajícím zařízení, úprava hlavního 
rozváděče, vydrátování, přepojení, atd.

TČ 94,5kW S5/W65; 78,3 kW S0/W35; 
SCOP 4,3 pro OT a chladné klima



č. zn. popis typ MJ
množství 
celkem  cena jedn.  cena celkem pozn.

101 ES expanze sekundár 300 l ks 1 6 130,58 Kč 6 130,58 Kč
102 EP expanze primár 50 l ks 1 1 559,45 Kč 1 559,45 Kč
103 ETV expanze TV 100l ks 1 9 518,37 Kč 9 518,37 Kč
104 M manometr 0-6 bar ks 10 327,86 Kč 3 278,60 Kč
105 T těploměr 0-120°C ks 30 557,25 Kč 16 717,50 Kč

PRÁCE
106 montážní práce % 1 102 877,43 Kč 102 877,43 Kč
107 úprava napojení  skupin soláru kpl 1 6 002,21 Kč 6 002,21 Kč
108 demontáž stávající kotelny kpl 1 40 258,76 Kč 40 258,76 Kč
109 tlaková zkouška kpl 1 2 845,06 Kč 2 845,06 Kč
110 proplach potrubí a zařízení kpl 1 5 690,12 Kč 5 690,12 Kč
111 naplnění soustavy upravenou vodou m3 4 739,72 Kč 2 958,88 Kč
112 oživení regulace zdroje a zaregulovní kpl 1 21 986,63 Kč 21 986,63 Kč
113 požární ucpávky ks 10 1 365,63 Kč 13 656,30 Kč
114 stavební přípomoc kpl 1 65 354,07 Kč 65 354,07 Kč viz 401 zpráva
115 topná zkouška, zaškolení obsluhy kpl 1 7 966,17 Kč 7 966,17 Kč
116 revize elektro hod 6 1 138,02 Kč 6 828,12 Kč

OSTATNÍ
115 pomocný montážní materiál kpl 1 5 690,27 Kč 5 690,27 Kč

CELKEM 2 345 636,02 Kč
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