


REKAPITULACE STAVBY
Kód: 20-05-1
Stavba: HULICE - ČERPAČÍ STANICE PEVAK

KSO: HULICE
Místo: HULICE
Datum: 12. 5. 2020
Zadavatel: PEVAK Peřimov
Uchazeč: I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.
Projektant: Vodočerpací inženýrská služba a.s.
Zpracovatel: Ing. Josef Němec

Fazánka
Součástí prací je sestavení s výkřem cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci "Cenová soustava označeny poplsem "CS URS" a úrovni příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezení při postu a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dle k dispozici na www.cs-urs.cz. Smlouva Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH	31 634 801,73
DPH základní snížená	21,00% 31 634 801,73 6 643 308,36 0,00
Cena s DPH	38 278 110,09



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	20-05-1	HULICE - ČERPACÍ STANICE PEVAK			
Místo:	Hulice	Datum:	12. 5. 2020		
Zadavatel:	PEVAK Peřimov	Projektant:	Vodočerpací inženýrská služba a.s.		
Uchazeč:	I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.	Zpracovatel:	Ing. Josef Němec		
Kód	Popis	Cena bez DPH (CZK)	Cena s DPH (CZK)	Typ	
Náklady stavby celkem					
01	SO_01 - Čerpačí stanice Hulice	31 634 801,73	38 278 110,09	STA	
01	DSO_01.1 – Stavební část	8 271 267,48	10 009 233,65	Staups	
02	DSO_01.2 – Oplocení a terénní úpravy	7 634 372,05	9 237 550,16	Staups	
02	SO_02 - Nová síťová vedení	636 895,43	770 643,47	Staups	
03	SO_03 - Armaturní šachta AŠ2 u VDJ č.2	8 072 868,04	9 768 170,33	STA	
04	SO_04 - Armaturní šachta AŠ1 u VDJ č.1	701 070,72	848 285,57	STA	
05	SO_05 - VN vedení	881 411,34	1 066 507,72	STA	
06	SO_06 - NN přípojka	326 879,21	395 523,84	STA	
07	SO_07 - Trafostanice	116 450,74	140 905,40	STA	
08	PS_01 - Strojní technická část ČS	1 973 881,20	2 388 396,25	STA	
09	PS_02 - Strojní technická část šachty	7 419 977,00	8 978 172,17	PRO	
01	PS_02.1 - Strojní technická část šachty VO č.1	345 896,00	418 655,16	PRO	
02	PS_02.2 - Strojní technická část šachty VO č.2	172 966,00	209 327,58	Staups	
11	PS_04 - Elektrotechnická část ČS	172 908,00	209 327,58	Staups	
01	DPS_04.1 - Motorická elektroinstalace	2 937 000,00	3 553 770,00	PRO	
02	DPS_04.2 - Stavební elektroinstalace	2 251 531,70	2 724 353,36	Staups	
03	DPS_04.3 - Měření a regulace	140 175,20	169 811,98	Staups	
04	DPS_04.4 - ASŘTP (DSP VODAK)	76 715,10	92 823,27	Staups	
05	DPS_04.5 - ASŘTP (DSP UV Želiv)	240 988,00	291 595,40	Staups	
06	DPS_04.6 - Přenosové zařízení	150 557,00	182 173,97	Staups	
07	DPS_04.7 - Jinací soustava	16 016,00	19 375,35	Staups	
12	VRN	81 017,00	73 830,57	Staups	
		588 000,00	711 480,00	VON	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Savba: HULICE - ČERPACÍ STANICE PEVAK
Objekt: 01 - SO_01 - Čerpací stanice Hulice
Soupis: 01 - DSO 01.1 – Stavební část
KSO: Hulice
Misto: 12. 5. 2020
Zadavatel: PEVAK Pelhřimov
Uchazeč: I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.
Projektant: Vodohospodářské inženýrské služby a.s.
Zpracovatel: Ing. Josef Němeček
Poznamka:

CC-CZ:
Datum: 12. 5. 2020
IČ: 60938531
IČ: C260938531
IČ:
IČ:
IČ:
IČ:

Cena bez DPH			7 634 372,05
DPH základní snížená základní plnění snížená nulová	Sazba daně	Výše daně	
	21,00%	1 603 218,13	
	15,00%	0,00	
	21,00%	0,00	
	15,00%	0,00	
Cena s DPH			9 237 590,18

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Savba: HULICE - ČERPACÍ STANICE PEVAK
Objekt: 01 - SO_01 - Čerpací stanice Hulice
Soupis: 01 - DSO 01.1 – Stavební část
Misto: Hulice
Datum: 12. 5. 2020
Zadavatel: PEVAK Pelhřimov
Uchazeč: I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.
Kód dílu - Popis

Náklady stavby celkem		7 634 372,05
HSV - Práce a dodávky HSV		5 818 776,40
1 - Zemní práce		1 718 494,70
2 - Zakládání		562 479,18
3 - Svislé a kompletní konstrukce		1 960 701,51
4 - Vodorovné konstrukce		594 384,73
6 - Úpravy povrchu, podlahy a osazování výplní		578 763,86
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		167 063,64
998 - Přeum hmot		235 908,78
PSV - Práce a dodávky PSV		1 815 595,65
712 - Povlakové krytiny		140 086,39
713 - Izolace tepelné		200 200,76
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům		189 344,76
721 - Zdravotnická - vnitřní kanalizace		6 414,52
722 - Zdravotnická - vnitřní vodovod		10 157,02
725 - Zdravotnická - zařízení předměty		38 222,54
751 - Vzduchotechnika		16 681,92
762 - Konstrukce lesařské		195 814,69
763 - Konstrukce suché výstavby		124 342,50
764 - Konstrukce klenpisové		103 003,30
766 - Konstrukce mohlarské		433 369,16
771 - Podlahy z dlaždic		172 151,92
781 - Dokončovací práce - obklady		189 141,79
767 - Konstrukce zámečnické		284 767,73
783 - Dokončovací práce - nářady		21 836,91
784 - Dokončovací práce - malby a tapety		54 383,46

PČ	Typ	Kód	MJ	Množství	Jedna [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV					1133		
VV					0,75x45x0,52 "P84, úsazení 1500		
VV					Sučet	0,06	
31	K	317351101	m2	7,000	889,00	7 023,10 CS URS 2020 01	
VV					1,930		
VV					0,75x52x16 "P83, úsazení 1200		
VV					1,900		
VV					0,75x52x16 "P83, úsazení 1200		
VV					Sučet	7,990	
32	K	317351102	m2	7,000	269,00	2 117,20 CS URS 2020 01	
33	K	317351102	t	0,189	56 700,00	10 716,30 CS URS 2020 01	
VV					0,189		
34	K	317941123	t	0,087	12 610,00	8 963,07 CS URS 2020 01	
VV					0,087		
VV					0,75x11x0,061 "P84, úsazení 1200		
VV					0,087		
VV					0,75x11x0,061 "P84, úsazení 1200		
VV					Sučet	0,087	
35	M	35610724	t	0,687	48 700,00	33 044,70 CS URS 2020 01	
36	K	317941125	t	1,068	12 010,00	12 826,69 CS URS 2020 01	
VV					1,068		
37	M	35610728	t	1,068	47 600,00	50 636,80 CS URS 2020 01	
38	K	38026132	m3	8,344	4 100,00	34 210,40 CS URS 2020 01	
VV					6,625		
VV					90,80x3 "řam 11	1,440	
VV					11,10x3 "řam 11	0,279	
VV					Sučet	8,344	
39	K	38026133	m3	93,134	3 430,00	318 449,62 CS URS 2020 01	
VV					55,670		
VV					13,9x9,9x0,45 "řam 11, úsazení 1,450mm	36,464	
VV					Sučet	93,134	
40	K	38026133	m2	400,930	750,00	300 687,50 CS URS 2020 01	
VV					20,320		
VV					13,9x9,9x0,45 "řam 11, úsazení 1,450mm	337,440	
VV					13,9x9,9x0,45 "řam 11, úsazení 1,450mm	20,320	
VV					8,0x0,3x0,10x0,25 "řam 11, úsazení 1,450mm	10,000	
VV					3,1x0,24 "řam 11	1,000	
VV					Sučet	400,930	
VV					Sučet	0,000	
41	K	38026132	m2	400,930	134,00	53 724,62 CS URS 2020 01	
42	K	380261005	t	13,915	49 700,00	681 575,50 CS URS 2020 01	
VV					8,388 "řam - stálka	8,388	
VV					4,691 "řam - stálka	4,691	
VV					0,75 "řam - stálka	0,750	
VV					0,133 "řam 11	0,133	
VV					0,043 "řam 11	0,043	
VV					Sučet	13,915	
43	K	38026131	m2	1,000	1 690,00	1 690,00 CS URS 2020 01	
44	M	56230075R	kus	1,000	38 000,00	38 000,00	
D	4				594 384,73		
45	K	417121125R	kus	11,000	2 145,00	23 595,00	
46	M	56230075R	m	11,000	13 665,00	150 205,00	
VV					11,000		
47	K	417121125R	m3	7,307	3 430,00	25 063,01 CS URS 2020 01	
VV					4,379		
VV					45,6x0,45x0,15 "řam V2 - podlahový	3,078	
VV					Sučet	7,307	
48	K	417351115	m2	37,848	750,00	28 386,00 CS URS 2020 01	
VV					24,168		
VV					13,680		
VV					Sučet	37,848	

PČ	Typ	Kód	MJ	Množství	Jedna [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
49	K	417351116	m2	37,848	134,00	5 071,63 CS URS 2020 01	
50	K	417351121	t	0,048	48 700,00	2 365,60 CS URS 2020 01	
VV					0,381		
VV					14x120,88x0,001 "řam V2 - de výhledu panelu	0,149	
VV					Sučet	0,048	
51	K	417351121	t	0,004	48 700,00	3 180,80 CS URS 2020 01	
VV					0,004		
52	K	452313151	m3	0,416	3 140,00	1 306,16 CS URS 2020 01	
VV					0,416		
53	K	452313151	m2	4,025	750,00	3 018,75 CS URS 2020 01	
VV					4,025		
54	K	452313151	kus	4,000	295,00	1 180,00	
VV					4,000		
55	M	56230075R	m	1,200	290,00	348,00 CS URS 2020 01	
VV					1,200		
56	K	454811111	kus	3,000	1 150,00	3 450,00 CS URS 2020 01	
VV					3,000		
57	M	56230075R	m	2,500	48 485,00	121 212,50	
VV					2,500		
58	M	56230075R	kus	1,000	51 334,80	51 334,80	
VV					1,000		
59	M	56230075R	kus	2,000	87 276,60	174 553,20	
VV					2,000		
60	K	611142012	m2	104,000	166,00	17 264,00 CS URS 2020 01	
VV					104,000		
61	K	611131301	m2	104,000	76,80	8 195,20 CS URS 2020 01	
62	K	611321341	m2	104,000	352,00	36 608,00 CS URS 2020 01	
63	K	611321341	m2	312,000	61,70	19 250,40 CS URS 2020 01	
VV					312,000		
64	K	612121101	m2	213,525	101,00	21 565,03 CS URS 2020 01	
VV					163,900		
VV					48,725		
VV					Sučet	213,525	
65	K	612131301	m2	213,525	67,80	14 477,00 CS URS 2020 01	
66	K	612321341	m2	213,525	348,00	74 306,70 CS URS 2020 01	
67	K	612321341	m2	540,575	57,60	31 137,12 CS URS 2020 01	
VV					540,575		
68	K	622221021	m2	187,935	804,00	151 096,74 CS URS 2020 01	
VV					187,935		
69	M	63151627	m2	193,573	385,00	74 525,61 CS URS 2020 01	
VV					193,573		

PC Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Jedna [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
70	K 623521021	Omítka exteriérová silikátová vnějších ploch prosklená, včetně penetrace podkladu zmrta, tloušťky 2,0 mm sítěn	m2	187,935	380,00	67 556,60	CS ÚRS 2020 01
71	K 622252001	Vnější profil kontaktního zatčení zavláskoch soklových přilepových hmoždinkami	m	43,600	127,00	5 537,20	CS ÚRS 2020 01
72	M 59051647	OS-2 "široká stěry profil zakládání A110, 7mm pro ETICS pro izolaci tl 100mm	m	45,780	67,50	3 094,73	CS ÚRS 2020 01
73	K 62252002	43,81,05 Přesahová kerficientem množství Konečná profil kontaktního zatčení ostatních ploch, včetně penetrace podkladu zmrta, tloušťky 1,5 mm sítěn, diagonální odpoji, lepení, do tloušťky 4,35x4	m	17,400	56,70	986,58	CS ÚRS 2020 01
74	M 59051486	profil rohový PVC 15x15mm s výztužnou kamennou š 100mm, pro ETICS	m	18,270	10,50	191,84	CS ÚRS 2020 01
75	K 62242001	17,41,05 Přesahová kerficientem množství Položení vnějších ploch pleťvím v plese nebo pružích, na okraj podkladu sklovláknitým vtláčením do tloušťky sítěn	m2	27,390	225,00	6 156,00	CS ÚRS 2020 01
76	K 623541011	OS-3 "široká stěry Omítka exteriérová silikátová vnějších ploch hydroizolní, se samostatným účinnem přebívacím, včetně penetrace podkladu zmrta, tloušťky 1,5 mm sítěn	m2	27,390	616,00	16 863,76	CS ÚRS 2020 01
77	K 631311113	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prosladit 1, šla 50 de 80 mm tl. C 20/15	m3	2,128	4 970,00	10 576,16	CS ÚRS 2020 01
78	K 631311133	6,3,9,0,07 "mazanina vst. jednoduše Mazanina z betonu, prostého bez zvýšených nároků na prosladit 1, šla 120 de 240 mm tl. C 12/15	m3	2,103	4 600,00	9 673,80	CS ÚRS 2020 01
79	K 631319013	19,3,1,24, 46,0,08,0,135 "epistová mazanina kanálu Přilepky ke cizím mazaninám za úpravy povrchu mazaniny plehlažením, mazanina tl. přes 120 de 240 mm	m3	2,103	274,00	576,22	CS ÚRS 2020 01
80	K 631319111	Přilepky ke cizím mazaninám za výpočtem odbočovací Přilepky v pridelních, ve sh k analýze pro rozvody apod. š k v = do 200x100 mm	m	13,846	185,00	2 561,51	CS ÚRS 2020 01
81	K 634911111	5,7,4,146 "epistová mazanina kanálu zmrtažovaný Přilepky z drátarostného nebo smíšeného spáru v dřevě betonové mazanině nebo směšovací šky do 5 mm,	m	13,800	50,70	699,06	CS ÚRS 2020 01
82	K 941111121	19,3,1,24, 46,0,08,0,135 "epistová mazanina kanálu Ostatní konstrukce a práce, bourání Mazanina lepení jednovrstvou trubkovým lepkovým prácovním s podlahami s provozním zatížením tl. 3 do 200 kg/m2, šky tl. W09 přes 0,9 de 1,2 m, výšky do 10 m	m2	516,400	73,10	37 855,04	CS ÚRS 2020 01
83	K 941111221	OS-4 "široká stěry Mazanina lepení jednovrstvou trubkovým lepkovým prácovním s podlahami s provozním zatížením tl. 3 do 200 kg/m2, šky tl. W09 přes 0,9 de 1,2 m, výšky do 10 m	m2	46 656,000	1,10	51 321,60	CS ÚRS 2020 01
84	K 941111621	518,4,00 "Přesahová kerficientem množství Domnívá se, jednovrstvou trubkovým lepkovým prácovním s podlahami s provozním zatížením tl. 3 do 200 kg/m2, šky tl. W09 přes 0,9 de 1,2 m, výšky do 10 m	m2	516,400	44,50	23 068,80	CS ÚRS 2020 01
85	K 95203112	Výšlejší objekt šarleten odbočích vod nadřadí, žaků nebo kanálu vzhledu výšky prostoru de 3,3 m	m2	104,000	82,30	8 549,20	CS ÚRS 2020 01
86	K 95203119	Výšlejší objekt šarleten odbočích vod nadřadí, žaků nebo kanálu vzhledu výšky prostoru de 3,3 m	m2	104,000	35,00	3 640,00	CS ÚRS 2020 01
87	K 97151118	Jádrové vrt diamantovými korunkami de slábních materiálu železobetonu, betonu, chel obládků, drabob kamene průměru přes 90 de 100 mm	m	0,450	3 380,00	1 517,00	CS ÚRS 2020 01
88	K 97151126	Jádrové vrt diamantovými korunkami de slábních materiálu železobetonu, betonu, chel obládků, drabob kamene průměru přes 210 de 225 mm	m	1,600	7 050,00	11 280,00	CS ÚRS 2020 01
89	K 97151127	Jádrové vrt diamantovými korunkami de slábních materiálu železobetonu, betonu, chel obládků, drabob kamene průměru přes 225 de 250 mm	m	0,900	6 900,00	6 210,00	CS ÚRS 2020 01
90	K 97164142	0,3,2 "Přesahová kerficientem množství Přesahová kerficientem množství Přesahová kerficientem množství	kg	7,000	3 570,00	24 990,00	
91	K 95610251	Přesah hmot Přesah hmot pro nadřadí, jímky, žakobity a jímky pozemní mimo zemědělské se svislou rourou konstrukt monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou vodotěsnou deprační vzdušností do 50 m výšky do 25 m		236 608,78	361,00	236 608,78	CS ÚRS 2020 01

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	712		Povlakové krytiny				140 086,38	
92	K	71231111	Provedení povlakové krytiny sřech plochých do 10° pásy na suché podkladě sandoz/ asfaltový pás	m2	124,350	110,00	13 576,50	CS URS 2020 01
93	W		134e210,5 "sila		109,850			
94	W		134e210,5 "sila		124,350			
95	M	62866281	pásk asfaltový navařovací modifikovaný SBS II 3 Smp s vrstvou na skleněné tkanině se spalovacíou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na hornin povrchu	m2	143,003	158,00	22 594,47	CS URS 2020 01
96	K	712341653	72,35*1,15 Práještěné koeficientem mrazáku	m2	124,350	159,50	19 833,83	CS URS 2020 01
97	W		134e210,5 "sila		109,850			
98	W		134e210,5 "sila		124,350			
99	M	62855601	pásk asfaltový navařovací modifikovaný SBS II 4 0mm s vrstvou z polyesterové tkaniny a spalovacíou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na hornin povrchu	m2	143,003	176,00	25 166,53	CS URS 2020 01
100	K	712341559	72,35*1,15 Práještěné koeficientem mrazáku	m2	143,003	242,00	34 612,06	CS URS 2020 01
101	W		134e210,5 "sila		109,850			
102	W		134e210,5 "sila		124,350			
103	M	62853003	pásk asfaltový navařovací modifikovaný SBS II 3 Smp s vrstvou na skleněné tkanině a spalovacíou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na hornin povrchu	m2	151,340	149,00	22 546,66	CS URS 2020 01
104	K	71231141	131,6*1,15 Práještěné koeficientem mrazáku	m2	151,340	271,00	41 013,06	CS URS 2020 01
105	W		134e210,5 "sila		109,850			
106	W		134e210,5 "sila		124,350			
107	M	26374442	100,8*1,15 Práještěné koeficientem mrazáku	m2	95,455	191,00	18 231,91	CS URS 2020 01
108	K	63482311	100,8*1,15 Práještěné koeficientem mrazáku	m2	95,455	323,00	30 844,32	CS URS 2020 01
109	W		134e210,5 "sila		109,850			
110	W		134e210,5 "sila		124,350			
111	M	63482312	100,8*1,15 Práještěné koeficientem mrazáku	m2	95,455	1 070,00	904,15	CS URS 2020 01
112	K		100,8*1,15 Práještěné koeficientem mrazáku	m2	95,455	1 260,00	1 155,50	CS URS 2020 01
113	W		134e210,5 "sila		109,850			
114	W		134e210,5 "sila		124,350			
115	M	63482312	100,8*1,15 Práještěné koeficientem mrazáku	m2	95,455	289,80	27 453,68	CS URS 2020 01
116	K	713141131	100,8*1,15 Práještěné koeficientem mrazáku	m2	131,600	521,40	68 988,96	CS URS 2020 01
117	W		134e210,5 "sila		109,850			
118	W		134e210,5 "sila		124,350			
119	M	26376382	100,8*1,15 Práještěné koeficientem mrazáku	m2	131,600	286,00	37 848,16	CS URS 2020 01
120	K	713141331	100,8*1,15 Práještěné koeficientem mrazáku	m2	22,598	4 500,00	101 778,00	CS URS 2020 01
121	W		134e210,5 "sila		109,850			
122	W		134e210,5 "sila		124,350			
123	M	713141351	100,8*1,15 Práještěné koeficientem mrazáku	m	31,700	286,00	9 066,20	CS URS 2020 01
124	K	26376141	100,8*1,15 Práještěné koeficientem mrazáku	m3	1,427	4 500,00	6 421,50	CS URS 2020 01
125	W		134e210,5 "sila		109,850			
126	W		134e210,5 "sila		124,350			
127	M	998713201	100,8*1,15 Práještěné koeficientem mrazáku	%	1 967,000	1,77	3 481,59	CS URS 2020 01
128	K	71111011	100,8*1,15 Práještěné koeficientem mrazáku	m2	130,640	28,20	3 694,05	CS URS 2020 01
129	W		134e210,5 "sila		130,640			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Jedn. [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
112	K	711112011	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěračky a tlakové za studena na pleše svahů S nářezem suspenzí asfaltovou.	m2	214,320	38,60	8 272,75	CS ÚRS 2020 01
113	M	71153002	stěna hydroizolacei asfaltovou indusosložkovou modifikovanou do spodní stavby	kg	517,440	91,90	47 552,74	CS ÚRS 2020 01
114	K	711141559	14,2% Z podkladní beton	m2	130,640	145,00	18 942,80	CS ÚRS 2020 01
115	M	62356011	OS 4,7 - pevnostní stěny 344,88*1,5 - plechová seřazená - mazáči	m2	130,640	145,00	18 942,80	CS ÚRS 2020 01
116	K	711142559	14,2% Z podkladní beton	m2	130,640	145,00	18 942,80	CS ÚRS 2020 01
117	M	62353004	OS 4,7 - pevnostní stěny 344,88*1,5 - plechová seřazená - mazáči	m2	130,640	145,00	18 942,80	CS ÚRS 2020 01
118	K	711131101	14,2% Z podkladní beton	m2	130,640	145,00	18 942,80	CS ÚRS 2020 01
119	K	711132101	14,2% Z podkladní beton	m2	130,640	145,00	18 942,80	CS ÚRS 2020 01
120	M	62311120	OS 4,7 - pevnostní stěny 344,88*1,5 - plechová seřazená - mazáči	m2	130,640	145,00	18 942,80	CS ÚRS 2020 01
121	K	998711202	14,2% Z podkladní beton	m2	130,640	145,00	18 942,80	CS ÚRS 2020 01
122	K	721174027	14,2% Z podkladní beton	m2	130,640	145,00	18 942,80	CS ÚRS 2020 01
123	K	721174043	14,2% Z podkladní beton	m2	130,640	145,00	18 942,80	CS ÚRS 2020 01
124	K	721184105	14,2% Z podkladní beton	m2	130,640	145,00	18 942,80	CS ÚRS 2020 01
125	K	721190111	14,2% Z podkladní beton	m2	130,640	145,00	18 942,80	CS ÚRS 2020 01
126	K	998721201	14,2% Z podkladní beton	m2	130,640	145,00	18 942,80	CS ÚRS 2020 01
127	K	722117402	14,2% Z podkladní beton	m2	130,640	145,00	18 942,80	CS ÚRS 2020 01
128	K	722181232	14,2% Z podkladní beton	m2	130,640	145,00	18 942,80	CS ÚRS 2020 01
129	K	722180401	14,2% Z podkladní beton	m2	130,640	145,00	18 942,80	CS ÚRS 2020 01
130	K	722260234	14,2% Z podkladní beton	m2	130,640	145,00	18 942,80	CS ÚRS 2020 01
131	K	998722201	14,2% Z podkladní beton	m2	130,640	145,00	18 942,80	CS ÚRS 2020 01
132	K	725112182	14,2% Z podkladní beton	m2	130,640	145,00	18 942,80	CS ÚRS 2020 01
133	K	725211817	14,2% Z podkladní beton	m2	130,640	145,00	18 942,80	CS ÚRS 2020 01
134	K	725622633	14,2% Z podkladní beton	m2	130,640	145,00	18 942,80	CS ÚRS 2020 01
135	K	725532102	14,2% Z podkladní beton	m2	130,640	145,00	18 942,80	CS ÚRS 2020 01
136	K	998725201	14,2% Z podkladní beton	m2	130,640	145,00	18 942,80	CS ÚRS 2020 01
137	K	751111013	14,2% Z podkladní beton	m2	130,640	145,00	18 942,80	CS ÚRS 2020 01
138	M	751111018	14,2% Z podkladní beton	m2	130,640	145,00	18 942,80	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Jedn. [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
139	K	751396022	14,2% Z podkladní beton	m2	130,640	145,00	18 942,80	CS ÚRS 2020 01
140	M	55341425	14,2% Z podkladní beton	m2	130,640	145,00	18 942,80	CS ÚRS 2020 01
141	K	751525062	14,2% Z podkladní beton	m2	130,640	145,00	18 942,80	CS ÚRS 2020 01
142	M	28611130	14,2% Z podkladní beton	m2	130,640	145,00	18 942,80	CS ÚRS 2020 01
143	K	751525063	14,2% Z podkladní beton	m2	130,640	145,00	18 942,80	CS ÚRS 2020 01
144	M	28611136	14,2% Z podkladní beton	m2	130,640	145,00	18 942,80	CS ÚRS 2020 01
145	K	751525073	14,2% Z podkladní beton	m2	130,640	145,00	18 942,80	CS ÚRS 2020 01
146	M	28611368	14,2% Z podkladní beton	m2	130,640	145,00	18 942,80	CS ÚRS 2020 01
147	K	998751201	14,2% Z podkladní beton	m2	130,640	145,00	18 942,80	CS ÚRS 2020 01
148	K	762083121	14,2% Z podkladní beton	m2	130,640	145,00	18 942,80	CS ÚRS 2020 01
149	K	762341027	14,2% Z podkladní beton	m2	130,640	145,00	18 942,80	CS ÚRS 2020 01
150	K	998762201	14,2% Z podkladní beton	m2	130,640	145,00	18 942,80	CS ÚRS 2020 01
151	K	763732113	14,2% Z podkladní beton	m2	130,640	145,00	18 942,80	CS ÚRS 2020 01
152	M	60512204	14,2% Z podkladní beton	m2	130,640	145,00	18 942,80	CS ÚRS 2020 01
153	K	998763203	14,2% Z podkladní beton	m2	130,640	145,00	18 942,80	CS ÚRS 2020 01
154	K	764242436	14,2% Z podkladní beton	m2	130,640	145,00	18 942,80	CS ÚRS 2020 01
155	K	764241424	14,2% Z podkladní beton	m2	130,640	145,00	18 942,80	CS ÚRS 2020 01
156	K	764244411	14,2% Z podkladní beton	m2	130,640	145,00	18 942,80	CS ÚRS 2020 01
157	K	764246401	14,2% Z podkladní beton	m2	130,640	145,00	18 942,80	CS ÚRS 2020 01
158	K	764541415	14,2% Z podkladní beton	m2	130,640	145,00	18 942,80	CS ÚRS 2020 01
159	K	764548404	14,2% Z podkladní beton	m2	130,640	145,00	18 942,80	CS ÚRS 2020 01
160	K	998764202	14,2% Z podkladní beton	m2	130,640	145,00	18 942,80	CS ÚRS 2020 01
161	K	766690101	14,2% Z podkladní beton	m2	130,640	145,00	18 942,80	CS ÚRS 2020 01
162	M	611610009	14,2% Z podkladní beton	m2	130,640	145,00	18 942,80	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Pops	M.J	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			2.102.03		2,990			
163	K	766660451	Montáž dřevěných klád dřevěných nebo plastových vchodových dveří včetně rámu do zdva dvojkřídlých bez nosné stěšky	kus	1,000	3 820,00	3 820,00	CS URS 2020 01
164	M	61144164R	Dveře plastová píra vchodové dvojkřídlé ovinové 2180x2100mm	kus	1,000	31 528,00	31 528,00	CS URS 2020 01
P			Peníze za položku 164 a 163 jsou v ceně, zahrnuté do položky 164					
165	K	766591114	Montáž zakřivených dřevěných, plastových nebo z lamina lamových pro dveře jednokřídlé, šířky do 900 mm	kus	2,000	4 167,00	3 340,00	CS URS 2020 01
166	M	61182250	Zakřivená rámová pro dveře 1710x2160/1970mm	kus	2,000	1 510,00	3 020,00	CS URS 2020 01
167	K	999765202	Pracovní hmot pro konstrukci trojúhelníkové střešiny (procentní sazbu) (%) z ceny vodovodné odpravní vztažená do 50 m v objektivní výšce přes 6 do 12 m	%	693,000	1,09	748,44	CS URS 2020 01
D	771		Podlahy z dlažeb				172 151,93	
168	K	77-571131	Montáž podlah z dlažeb keramických klasických do podlahy protiskluzových nebo lehkých do 30 kg/m2	m2	118,821	790,00	93 668,58	CS URS 2020 01
VV			93.6 počítá včetně podlahy		30,400	88,421		
VV			104.69 712.4180.96) "přehled armatury" bez klenky		118,821			
169	M	53761409	Dlažba keramická šikmá protiskluzová do interiéru i venku pro vysokou mechanické namáhání přes 6 dp	m2	130,703	416,00	54 372,45	CS URS 2020 01
VV			1.12% výška budování (množství)		130,703			
170	K	77-573196	Montáž podlah z dlažeb keramických lamových flexibilních lepidlem na příplatek z cementu za dvojitý spárovací tmel	m2	118,821	57,50	6 832,21	CS URS 2020 01
171	K	77-591111	Převrácení podlahy před provedením dlažby náhr	m2	118,821	54,30	6 451,96	CS URS 2020 01
172	K	999771202	Pracovní hmot pro podlahy z dlažeb stavební (procentní sazbu) (%) z ceny vodovodné odpravní vztažená do 50 m v objektivní výšce přes 6 do 12 m	%	1 615,000	6,58	10 635,70	CS URS 2020 01
D	781		Dokonečovací práce - obklady				189 141,79	
173	K	78121011	Převrácení podlahy před provedením obkladu náhr (zmenšení na stěnu)	m2	134,937	54,30	7 327,08	CS URS 2020 01
174	K	781474112	Pracovní hmot pro podlahy z dlažeb keramických lamových flexibilních lepidlem na příplatek z cementu za dvojitý spárovací tmel	m2	134,937	810,00	109 286,97	CS URS 2020 01
VV	SA		12. obklad VEG, výška zm. 4m		12,900			
VV			12.684.9.2+4.2572.94(G.346+0.95)+3.7+18+3.872.65		122,997			
VV			Sačetí		146,437			
VV			1.12% výška budování (množství)		146,437			
175	M	53761071	Obklad keramický dlažba přes 12 do 194cm2	m2	134,937	392,00	58 184,95	CS URS 2020 01
176	K	78-477114	Montáž podlah z dlažeb keramických lamových flexibilních lepidlem na příplatek z cementu za dvojitý spárovací tmel	m2	134,937	60,50	8 169,69	CS URS 2020 01
177	K	999781202	Pracovní hmot pro obklady keramických stavební (procentní sazbu) (%) z ceny vodovodné odpravní vztažená do 50 m v objektivní výšce přes 6 do 12 m	%	1 830,000	3,37	6 167,10	CS URS 2020 01
D	787		Konstrukce železničné				284 767,73	
178	K	767221003	Montáž železničné z kompozitu zabraňující kovového do železničného	m	5,150	1 016,80	5 235,49	CS URS 2020 01
VV			5.15 - počet		5,150			
179	M	63125090	Pracovní kompozitní - madlo, jedná vodovodná výška	m	5,150	2 652,00	13 657,80	CS URS 2020 01
180	K	767221005	Montáž výrobku z kompozitu zabraňující kovového do kompozitního profilu	m	5,100	793,90	4 048,89	CS URS 2020 01
181	M	63125081	Zabraňující kompozitní - madlo, dvě vodovodná výšná	m	5,100	2 924,00	14 912,40	CS URS 2020 01
182	K	767691005	Montáž výrobku z kompozitu pomocné nebo nosné konstrukce z profilu hmotnosti přes 10 kg/m	m	9,700	753,10	7 305,07	CS URS 2020 01
183	M	63126107	Pracovní kompozitní L 2800x700x2mm	m	9,700	2 737,00	28 548,90	CS URS 2020 01
184	K	767211011	Pracovní kompozitní z kompozitu zabraňující stupňů z lepených skládaných desek do 1 000 mm	kus	12,000	1 062,50	12 750,00	CS URS 2020 01
185	M	63126091	Stavební schodiště z kompozitních skládaných desek 1 000x300x25mm	kus	12,000	1 955,00	23 460,00	CS URS 2020 01
186	K	767691003	Montáž výrobku z kompozitu pomocné nebo nosné konstrukce z profilu hmotnosti přes 2,5 do 5 kg/m	m	34,800	695,20	22 835,76	CS URS 2020 01
VV			34.8 mrtí, 50. 2. 0. 10		34,800			
187	M	63126109	Pracovní kompozitní L 57x576mm	m	34,800	331,50	11 536,20	CS URS 2020 01
188	K	767691002	Montáž výrobku z kompozitu podlah nebo prahů z kompozitních lehkých rádu hmotnosti přes 15 do 30 kg/m2	m2	19,000	1 234,20	23 449,80	CS URS 2020 01
VV			19. "leha, materiál D 1.13		19,000			
189	M	63126003	roškové kompozitní Rychlý (L) 44x44/60mm 415	m2	19,000	6 001,00	114 019,60	CS URS 2020 01
190	K	999767202	Pracovní hmot pro zámětné konstrukce stavební (procentní sazbu) (%) z ceny vodovodné odpravní vztažená do 30 m v objektivní výšce přes 6 do 12 m	%	2 790,000	1,79	5 006,42	CS URS 2020 01
D	783		Dokonečovací práce - natěry				21 836,91	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cancrův soustava
191	K	783301311	Příprava bochtůlka záměrných konst.ukcí před provedení náteru u odmaštině čimalech vedle	m2	43,173	83,80	2 754,44	CS URS 2020 01
192	K	78334201	Zkřehnutí antikorozní nátěr záměrných konst.ukcí jednodušej epoxidový	m2	43,173	180,00	6 907,68	CS URS 2020 01
VV			0,972 x 3,53 "bovril nátěrka IPN 200		24,768			
VV			0,832 x 13,6 + 4,5 "pevnost nátěrka IPN 220		16,387			
VV			Součet		43,173			
193	K	789315221R	Náter zařízení s povrchem nelením dvoudíložný epoxidový kyslí (včetně), tloušťky do 300 µm - dvě	m2	86,346	141,00	12 174,78	
VV			43,1732 Přesledník veličením měření		86,346			
D		784	Dokončovací předt - malby a tapety				54 383,46	
194	K	794181101	Penetrace podklad jednodušba základů akrylová v místnostech výšky na 3,80 m	m2	911,050	17,70	10 819,59	CS URS 2020 01
195	K	794211101	Malby z malířských smět ořezových za mokra dvojnásobné, lile za mokra okružebná výběra v místnostech výšky do 3,80 m	m2	911,050	71,30	43 567,87	CS URS 2020 01
VV			4x akrilatlenkový nátěr BISUL PROH		208,000			
VV			1x akrylový zátop		10,000			
VV			1x akrylový zátop		10,000			
VV			1x akrylový zátop		10,000			
VV			1x akrylový zátop		10,000			
VV			Společ.		611,050			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: HULICE - ČERPACÍ STANICE PEVAK
Objekt: 01 - SO_01 - Čerpací stanice Hulice
Soupis: 02 - DSO 01.2 - Oplocení a terénní úpravy
KSO:
Místo: Hulice
Zadavatel: PEVAK Pelhřimov
Uchazeč: I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.
Projektant: Vodohospodářské inženýrské služby a.s.
Zpracovatel: Ing.Josef Němecek
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 12. 5. 2020
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		636 895,43
DPH základní snížená	Základ daně	Výše daně
sníž.přenesená	636 895,43	133 748,04
sníž.přenesená	0,00	0,00
ruková	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
Cena s DPH		770 643,47
V CZK		

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: HULICE - ČERPACÍ STANICE PEVAK
Objekt: 01 - SO_01 - Čerpací stanice Hulice
Soupis: 02 - DSO 01.2 - Oplocení a terénní úpravy
Místo: Hulice
Zadavatel: PEVAK Pelhřimov
Uchazeč: I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.
Kód dílu - Popis

Datum: 12. 5. 2020
Projektant: Vodohospodářské inženýrské služby a.s.
Zpracovatel: Ing.Josef Němecek

Náklady stavby celkem		
HSV - Práce a dodávky HSV		636 895,43
1 - Zemní práce		636 895,43
2 - Zakládání		182 835,95
3 - Světlo a kompletní konstrukce		49 675,58
5 - Komunikace pozemní		157 677,86
9 - Ostatní konstrukce a práce-bouření		193 200,00
998 - Přesun hmot		7 182,00
		56 323,54

SOUPIS PRACÍ

Stavba: HULICE - ČERPACI STANICE PEVAK
Objekt: 01 - SO_01 - Čerpadni stanica Hulice
Sopis: 02 - DSO 01.2 – Opločeni a tereni
Mesto: Hulice

Misto:	Hulice	Datum:	12. 5. 2020
Zadavatel:	PEVAK Petrřimov	Projektant:	Vodohospodářská inženýrská a.s.
Objekt:	I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.	Zpracovatel:	Ing. Josef Němček

Číslo	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Jedn. (CZK)	Cena celkem (CZK)	Cenová soustava
Výkazy soupisu celkem								
D 1			Práce a dodávky HSV				636 895,43	
D 1			Zemní práce				636 895,43	
1	K	12215101	Odpovědný a pokrokový nezapažená střípná v horní třídě třídění střípků 1 a 2 do 20 m3	m3	13,200	154,00	2 032,80	CS URS 2020 01
2	K	13111301	Obtížení tří tučného zapážených i nezapažených s rovinnou dna do předepsaného profilu a spádu v horní třídě třídění střípků 1 a 2 do 20 m3	m3	4,778	700,00	3 344,60	CS URS 2020 01
3	K	13215101	Obtížení tří tučného zapážených i nezapažených s rovinnou dna do předepsaného profilu a spádu v horní třídě třídění střípků 1 a 2 do 20 m3	m3	2,039	544,00	1 114,86	CS URS 2020 01
4	K	16235104	Vodorovné přemístění výkopků nebo vybraných na suchu na obyčejný dopravní prostředek, bez naložení výkopu, však se sčítáním bez roztřídění z horniny třídy třídění skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	20,077	87,10	1 748,71	CS URS 2020 01
5	K	16235114	Vodorovné přemístění výkopků nebo vybraných na suchu na obyčejný dopravní prostředek, bez naložení výkopu, však se sčítáním bez roztřídění z horniny třídy třídění skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	20,077	87,10	1 748,71	CS URS 2020 01
6	K	16235114	Vodorovné přemístění výkopků nebo vybraných na suchu na obyčejný dopravní prostředek, bez naložení výkopu, však se sčítáním bez roztřídění z horniny třídy třídění skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	20,077	87,10	1 748,71	CS URS 2020 01
7	K	18135103	Rozpořštění a urovňování drsnice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1,5 střípné při acustické ploše přes 100 do 500 m2, t. výšky do 200 mm	m2	523,000	55,20	28 765,00	CS URS 2020 01
8	K	18403311	Obtížení půdy nakopáním hl. přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1,5	m2	523,000	17,70	9 257,10	CS URS 2020 01
9	K	18405211	Obtížení půdy nakopáním hl. přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1,5	m2	523,000	27,00	14 121,00	CS URS 2020 01
10	M	0057242	Obtížení travníku hydrosemem na ornici	kg	673,600	112,00	75 443,20	CS URS 2020 01
11	K	19560311	Obtížení travníku jednotlivými v rovině nebo na svahu do 1,5	m2	523,000	4,50	2 353,50	CS URS 2020 01
12	K	27431371	Zakládání	m3	1,149	3 140,00	3 607,86	CS URS 2020 01
13	K	27435111	Zakládání základových konstrukcí pasu raedlní	m2	6,240	580,00	3 619,20	CS URS 2020 01
14	K	27435111	Zakládání základových konstrukcí pasu raedlní	m2	6,240	580,00	3 619,20	CS URS 2020 01
15	K	27435111	Zakládání základových konstrukcí pasu raedlní	m2	6,240	580,00	3 619,20	CS URS 2020 01
16	K	27435111	Zakládání základových konstrukcí pasu raedlní	m2	6,240	580,00	3 619,20	CS URS 2020 01
17	K	27435111	Zakládání základových konstrukcí pasu raedlní	m2	6,240	580,00	3 619,20	CS URS 2020 01
18	K	27435111	Zakládání základových konstrukcí pasu raedlní	m2	6,240	580,00	3 619,20	CS URS 2020 01
19	K	27435111	Zakládání základových konstrukcí pasu raedlní	m2	6,240	580,00	3 619,20	CS URS 2020 01
20	K	27435111	Zakládání základových konstrukcí pasu raedlní	m2	6,240	580,00	3 619,20	CS URS 2020 01
21	K	27435111	Zakládání základových konstrukcí pasu raedlní	m2	6,240	580,00	3 619,20	CS URS 2020 01
22	K	27435111	Zakládání základových konstrukcí pasu raedlní	m2	6,240	580,00	3 619,20	CS URS 2020 01
23	K	27435111	Zakládání základových konstrukcí pasu raedlní	m2	6,240	580,00	3 619,20	CS URS 2020 01
24	K	27435111	Zakládání základových konstrukcí pasu raedlní	m2	6,240	580,00	3 619,20	CS URS 2020 01
25	K	27435111	Zakládání základových konstrukcí pasu raedlní	m2	6,240	580,00	3 619,20	CS URS 2020 01
26	K	27435111	Zakládání základových konstrukcí pasu raedlní	m2	6,240	580,00	3 619,20	CS URS 2020 01
27	K	27435111	Zakládání základových konstrukcí pasu raedlní	m2	6,240	580,00	3 619,20	CS URS 2020 01
28	K	27435111	Zakládání základových konstrukcí pasu raedlní	m2	6,240	580,00	3 619,20	CS URS 2020 01
29	K	27435111	Zakládání základových konstrukcí pasu raedlní	m2	6,240	580,00	3 619,20	CS URS 2020 01
30	K	27435111	Zakládání základových konstrukcí pasu raedlní	m2	6,240	580,00	3 619,20	CS URS 2020 01
31	K	27435111	Zakládání základových konstrukcí pasu raedlní	m2	6,240	580,00	3 619,20	CS URS 2020 01
32	K	27435111	Zakládání základových konstrukcí pasu raedlní	m2	6,240	580,00	3 619,20	CS URS 2020 01
33	K	27435111	Zakládání základových konstrukcí pasu raedlní	m2	6,240	580,00	3 619,20	CS URS 2020 01
34	K	27435111	Zakládání základových konstrukcí pasu raedlní	m2	6,240	580,00	3 619,20	CS URS 2020 01
35	K	27435111	Zakládání základových konstrukcí pasu raedlní	m2	6,240	580,00	3 619,20	CS URS 2020 01
36	K	27435111	Zakládání základových konstrukcí pasu raedlní	m2	6,240	580,00	3 619,20	CS URS 2020 01
37	K	27435111	Zakládání základových konstrukcí pasu raedlní	m2	6,240	580,00	3 619,20	CS URS 2020 01
38	K	27435111	Zakládání základových konstrukcí pasu raedlní	m2	6,240	580,00	3 619,20	CS URS 2020 01
39	K	27435111	Zakládání základových konstrukcí pasu raedlní	m2	6,240	580,00	3 619,20	CS URS 2020 01
40	K	27435111	Zakládání základových konstrukcí pasu raedlní	m2	6,240	580,00	3 619,20	CS URS 2020 01
41	K	27435111	Zakládání základových konstrukcí pasu raedlní	m2	6,240	580,00	3 619,20	CS URS 2020 01
42	K	27435111	Zakládání základových konstrukcí pasu raedlní	m2	6,240	580,00	3 619,20	CS URS 2020 01
43	K	27435111	Zakládání základových konstrukcí pasu raedlní	m2	6,240	580,00	3 619,20	CS URS 2020 01
44	K	27435111	Zakládání základových konstrukcí pasu raedlní	m2	6,240	580,00	3 619,20	CS URS 2020 01
45	K	27435111	Zakládání základových konstrukcí pasu raedlní	m2	6,240	580,00	3 619,20	CS URS 2020 01
46	K	27435111	Zakládání základových konstrukcí pasu raedlní	m2	6,240	580,00	3 619,20	CS URS 2020 01
47	K	27435111	Zakládání základových konstrukcí pasu raedlní	m2	6,240	580,00	3 619,20	CS URS 2020 01
48	K	27435111	Zakládání základových konstrukcí pasu raedlní	m2	6,240	580,00	3 619,20	CS URS 2020 01
49	K	27435111	Zakládání základových konstrukcí pasu raedlní	m2	6,240	580,00	3 619,20	CS URS 2020 01
50	K	27435111	Zakládání základových konstrukcí pasu raedlní	m2	6,240	580,00	3 619,20	CS URS 2020 01
51	K	27435111	Zakládání základových konstrukcí pasu raedlní	m2	6,240	580,00	3 619,20	CS URS 2020 01
52	K	27435111	Zakládání základových konstrukcí pasu raedlní	m2	6,240	580,00	3 619,20	CS URS 2020 01
53	K	27435111	Zakládání základových konstrukcí pasu raedlní	m2	6,240	580,00	3 619,20	CS URS 2020 01
54	K	27435111	Zakládání základových konstrukcí pasu raedlní	m2	6,240	580,00	3 619,20	CS URS 2020 01
55	K	27435111	Zakládání základových konstrukcí pasu raedlní	m2	6,240	580,00	3 619,20	CS URS 2020 01
56	K	27435111	Zakládání základových konstrukcí pasu raedlní	m2	6,240	580,00	3 619,20	CS URS 2020 01
57	K	27435111	Zakládání základových konstrukcí pasu raedlní	m2	6,240	580,00	3 619,20	CS URS 2020 01
58	K	27435111	Zakládání základových konstrukcí pasu raedlní	m2	6,240	580,00	3 619,20	CS URS 2020 01
59	K	27435111	Zakládání základových konstrukcí pasu raedlní	m2	6,240	580,00	3 619,20	CS URS 2020 01
60	K	27435111	Zakládání základových konstrukcí pasu raedlní	m2	6,240	580,00	3 619,20	CS URS 2020 01
61	K	27435111	Zakládání základových konstrukcí pasu raedlní	m2	6,240	580,00	3 619,20	CS URS 2020 01
62	K	27435111	Zakládání základových konstrukcí pasu raedlní	m2	6,240	580,00	3 619,20	CS URS 2020 01
63	K	27435111	Zakládání základových konstrukcí pasu raedlní	m2	6,240	580,00	3 619,20	CS URS 2020 01
64	K	27435111	Zakládání základových konstrukcí pasu raedlní	m2	6,240	580,00	3 619,20	CS URS 2020 01
65	K	27435111	Zakládání základových konstrukcí pasu raedlní	m2	6,240	580,00	3 619,20	CS URS 2020 01
66	K	27435111	Zakládání základových konstrukcí pasu raedlní	m2	6,240	580,00	3 619,20	CS URS 2020 01
67	K	27435111	Zakládání základových konstrukcí pasu raedlní	m2	6,240	580,00	3 619,20	CS URS 2020 01
68	K	27435111	Zakládání základových konstrukcí pasu raedlní	m2	6,240	580,00	3 619,20	CS URS 2020 01
69	K	27435111	Zakládání základových konstrukcí pasu raedlní	m2	6,240	580,00	3 619,20	CS URS 2020 01
70	K	27435111	Zakládání základových konstrukcí pasu raedlní	m2	6,240	580,00	3 619,20	CS URS 2020 01
71	K	27435111	Zakládání základových konstrukcí pasu raedlní	m2	6,240	580,00	3 619,20	CS URS 2020 01
72	K	27435111	Zakládání základových konstrukcí pasu raedlní	m2	6,240	580,00	3 619,20	CS URS 2020 01
73	K	27435111	Zakládání základových konstrukcí pasu raedlní	m2	6,240	580,00	3 619,20	CS URS 2020 01
74	K	27435111	Zakládání základových konstrukcí pasu raedlní	m2	6,240	580,00	3 619,20	CS URS 2020 01
75	K	27435111	Zakládání základových konstrukcí pasu raedlní	m2	6,240	580,00	3 619,20	CS URS 2020 01
76	K	27435111	Zakládání základových konstrukcí pasu raedlní	m2	6,240	580,00	3 619,20	CS URS 2020 01
77	K	27435111	Zakládání základových konstrukcí pasu raedlní	m2	6,240	580,00	3 619,20	CS URS 2020 01
78	K	27435111	Zakládání základových konstrukcí pasu raedlní	m2	6,240	580,00	3 619,20	CS URS 2020 01
79	K	27435111	Zakládání základových konstrukcí pasu raedlní	m2	6,240	580,00	3 619,20	CS URS 2020 01
80	K	27435111	Zakládání základových konstrukcí pasu raedlní	m2	6,240	580,00	3 619,20	CS URS 2020 01
81	K	27435111	Zakládání základových konstrukcí pasu raedlní	m2	6,240	580,00	3 619,20	CS URS 2020 01
82	K	27435111	Zakládání základových konstrukcí pasu raedlní	m2	6,240	580,00	3 619,20	CS URS 2020 01
83	K	27435111	Zakládání základových konstrukcí pasu raedlní	m2	6,240	580,00	3 619,20	CS URS 2020 01
84	K	27435111	Zakládání základových konstrukcí pasu raedlní	m2	6,240	580,00	3 619,20	CS URS 2020 01
85	K	27435111	Zakládání základových konstrukcí pasu raedlní	m2	6,240	580,00	3 619,20	CS URS 2020 01
86	K	27435111	Zakládání základových konstrukcí pasu raedlní	m2	6,240	580,00	3 619,20	CS URS 2020 01
87	K	27435111	Zakládání základových konstrukcí pasu raedlní	m2	6,240	580,00	3 619,20	CS URS 2020 01
88	K	27435111	Zakládání základových konstrukcí pasu raedlní	m2	6,240	580,00	3 619,20	CS URS 2020 01
89	K	27435111	Zakládání základových konstrukcí pasu raedlní	m2	6,240	580,00	3 619,20	CS URS 2020 01
90	K	27435111	Zakládání základových konstrukcí pasu raedlní	m2	6,240	580,00	3 619,20	CS URS 2020 01
91	K	27435111	Zakládání základových konstrukcí pasu raedlní	m2	6,240	580,00	3 619,20	CS URS 2020 01
92	K	27435111	Zakládání základových konstrukcí pasu raedlní	m2	6,240	580,00	3 619,20	CS URS 2020 01
93	K	27435111	Zakládání základových konstrukcí pasu raedlní	m2	6,240	580,00	3 619,20	CS URS 2020 01
94	K	27435111	Zakládání základových konstrukcí pasu raedlní	m2	6,240	580,00	3 619,20	CS URS 2020 01
95	K	27435111	Zakládání základových konstrukcí pasu raedlní	m2	6,240	580,00	3 619,20	CS URS 2020 01
96	K	27435111	Zakládání základových konstrukcí pasu raedlní	m2	6,240	580,00	3 619,20	CS URS 2020 01
97	K	27435111	Zakládání základových konstrukcí pasu raedlní	m2	6,240	580,00	3 619,20	CS URS 2020 01
98	K	27435111	Zakládání základových konstrukcí pasu raedlní	m2	6,240	580,00	3 619,20	CS URS 2020 01
99	K	27435111	Zakládání základových konstrukcí pasu raedlní	m2	6,240	580,00	3 619,20	CS URS 2020 01
100	K	27435111	Zakládání základových konstrukcí pasu raedlní	m2	6,240	580,00	3 619,20	CS URS 2020 01
101	K	27435111	Zakládání základových konstrukcí pasu raedlní	m2	6,240	580,00	3 619,20	CS URS 2020 01
102	K	27435111	Zakládání základových konstrukcí pasu raedlní	m2	6,240	580,00	3 619,20	CS URS 2020 01
103	K	27435111	Zakládání základových konstrukcí pasu raedlní	m2	6,240	580,00	3 619,20	CS URS 2020 01
104	K	27435111	Zakládání základových konstrukcí pasu raedlní	m2	6,240	580,00	3 619,20	CS URS 2020 01
105	K	27435111	Zakládání základových konstrukcí pasu raedlní	m2	6,240	580,00	3 619,20	CS URS 2020 01
106	K	27435111	Zakládání základových konstrukcí pasu raedlní	m2	6,240	580,00	3 619,20	CS URS 2020 01
107	K	27435111	Zakládání základových konstrukcí pasu raedlní	m2	6,240	580,00	3 619,20	CS URS 2020 01
108	K	27435111	Zakládání základových konstrukcí pasu raedlní	m2	6,240	580,00	3 619,20	CS URS 2020 01
109	K	27435111	Zakládání základových konstrukcí pasu raedlní	m2	6,240	580,00	3 619,20	CS URS 2020 01
110	K	27435111	Zakládání základových konstrukcí pasu raedlní	m2	6,240	580,00	3 619,20	CS URS 2020 01
111	K	27435111	Zakládání základových konstrukcí pasu raedlní	m2	6,240	580,00	3 619,20	CS URS 2020 01
112	K	27435111	Zakládání základových konstrukcí pasu raedlní	m2	6,240	580,00	3 619,20	CS URS 2020 01
113	K	27435111	Zakládání základových konstrukcí pasu raedlní	m2	6,240	580,00	3 619,20	CS URS 2020 01
114	K	27435111	Zakládání základových konstrukcí pasu raedlní	m2	6,240	580,00	3 619,20	CS URS 2020 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: HULICE - ŽERPAČÍ STANICE PEVAK
Objekt: HULICE - ŽERPAČÍ STANICE PEVAK
02 - SO_02 - Nová síťová vedení
KSO: HULICE
Místo: HULICE
Zadavatel: PEVAK Petrřimov
Uchazeč: I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.
Projektant: Vodohospodářské inženýrské služby a.s.
Žadatel: Ing. Josef Němček
Poznamka:

CC-CZ:	12. 5. 2020
Datum:	
IČ:	60838531
DIČ:	CZ60838531
IČ:	
DIČ:	
IČ:	
DIČ:	

[illegible]

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: HULICE - ČERPAČÍ STANICE PEVAK
Objekt: 02 - SO_02 - Nová síťová vedení
Místo: Hulice
Zadavatel: PEVAK Pelhřimov
Jchaže: I Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.
God dlu - Pans

Datum: 12. 5. 2020

Projektant: Vodohospodářské inženýrské služby a.s.

Zpracovatel: Ing. Josef Nemeček

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV		
1 - Zemní práce		8 072 868 04
3 - Sítě a kompletní konstrukce		8 072 866 04
4 - Vodovodné konstrukce		3 081 795 48
5 - Komunikace		42 474 92
8 - Trubní vedení		67 216 74
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		139 820 13
997 - Přesun sušé		4 524 477 39
998 - Přesun hmot		52 807 52
		122 194 74
		42 081 12

SOUPIS PRACÍ

Smlouva: HULICE - GERPACI STANICE PEVAK
Objekt: 02 - SO_02 - Nová síťová vedení
Místo: Hulice
Datum: 12. 5. 2020
Vodohospodářské inženýrské služby a.s.
Ing. Josef Němeček
Zpracovatel:
Zadavatel: PEVAK Pelhřimov
Uchazeč: I. Kamenická stavbění a obchodní firma s.r.o.

PČ	Typ	Kód	MU	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							8 072 868 04
b) HSV							8 072 868 04
Práce a dodávky HSV							3 081 795 48
Zemní práce							
1	K	113107162	m2	61,770	54,70	3 378,82	CS URS 2020 01
Odstavení potrubí nebo krytí střešní plochy na skládce vzdušné s přemístěním hmot na skládce vzdušné do 20 m, přemístění hmot dopravní prostředek z kamenná houbková dráha, o hloubku přes 100 do 200 mm							
VV				42,840			
VV				12,000			
VV				6,950			
VV				61,770			
1,25"mk "místní komunikace							
VV				42,840			
VV				12,000			
VV				6,950			
VV				61,770			
1,12" "našlínění v soušluhu							
VV				42,840			
VV				12,000			
VV				6,950			
VV				61,770			
1,25"mk "místní komunikace							
VV				42,840			
VV				12,000			
VV				6,950			
VV				61,770			
1,12" "našlínění v soušluhu							
VV				42,840			
VV				12,000			
VV				6,950			
VV				61,770			
1,25"mk "místní komunikace							
VV				42,840			
VV				12,000			
VV				6,950			
VV				61,770			
1,12" "našlínění v soušluhu							
VV				42,840			
VV				12,000			
VV				6,950			
VV				61,770			
1,25"mk "místní komunikace							
VV				42,840			
VV				12,000			
VV				6,950			
VV				61,770			
1,12" "našlínění v soušluhu							
VV				42,840			
VV				12,000			
VV				6,950			
VV				61,770			
1,25"mk "místní komunikace							
VV				42,840			
VV				12,000			
VV				6,950			
VV				61,770			
1,12" "našlínění v soušluhu							
VV				42,840			
VV				12,000			
VV				6,950			
VV				61,770			
1,25"mk "místní komunikace							
VV				42,840			
VV				12,000			
VV				6,950			
VV				61,770			
1,12" "našlínění v soušluhu							
VV				42,840			
VV				12,000			
VV				6,950			
VV				61,770			
1,25"mk "místní komunikace							
VV				42,840			
VV				12,000			
VV				6,950			
VV				61,770			
1,12" "našlínění v soušluhu							
VV				42,840			
VV				12,000			
VV				6,950			
VV				61,770			
1,25"mk "místní komunikace							
VV				42,840			
VV				12,000			
VV				6,950			
VV				61,770			
1,12" "našlínění v soušluhu							
VV				42,840			
VV				12,000			
VV				6,950			
VV				61,770			
1,25"mk "místní komunikace							
VV				42,840			
VV				12,000			
VV				6,950			
VV				61,770			
1,12" "našlínění v soušluhu							
VV				42,840			
VV				12,000			
VV				6,950			
VV				61,770			
1,25"mk "místní komunikace							
VV				42,840			
VV				12,000			
VV				6,950			
VV				61,770			
1,12" "našlínění v soušluhu							
VV				42,840			
VV				12,000			
VV				6,950			
VV				61,770			
1,25"mk "místní komunikace							
VV				42,840			
VV				12,000			
VV				6,950			
VV				61,770			
1,12" "našlínění v soušluhu							
VV				42,840			
VV				12,000			
VV				6,950			
VV				61,770			
1,25"mk "místní komunikace							
VV				42,840			
VV				12,000			
VV				6,950			
VV				61,770			
1,12" "našlínění v soušluhu							
VV				42,840			
VV				12,000			
VV				6,950			
VV				61,770			
1,25"mk "místní komunikace							
VV				42,840			
VV				12,000			
VV				6,950			
VV				61,770			
1,12" "našlínění v soušluhu							
VV				42,840			
VV				12,000			
VV				6,950			
VV				61,770			
1,25"mk "místní komunikace							
VV				42,840			
VV				12,000			
VV				6,950			
VV				61,770			
1,12" "našlínění v soušluhu							
VV				42,840			
VV				12,000			
VV				6,950			
VV				61,770			
1,25"mk "místní komunikace							
VV				42,840			
VV				12,000			
VV				6,950			
VV				61,770			
1,12" "našlínění v soušluhu							
VV				42,840			
VV				12,000			
VV				6,950			
VV				61,770			
1,25"mk "místní komunikace							
VV				42,840			
VV				12,000			
VV				6,950			
VV				61,770			
1,12" "našlínění v soušluhu							
VV				42,840			
VV				12,000			
VV				6,950			
VV				61,770			
1,25"mk "místní komunikace							
VV				42,840			
VV				12,000			
VV				6,950			
VV				61,770			
1,12" "našlínění v soušluhu							
VV				42,840			
VV				12,000			
VV				6,950			
VV				61,770			
1,25"mk "místní komunikace							
VV				42,840			
VV				12,000			
VV				6,950			
VV				61,770			
1,12" "našlínění v soušluhu							
VV				42,840			
VV				12,000			
VV				6,950			
VV				61,770			
1,25"mk "místní komunikace							
VV				42,840			
VV				12,000			
VV				6,950			
VV				61,770			
1,12" "našlínění v soušluhu							
VV				42,840			
VV				12,000			
VV				6,950			
VV				61,770			
1,25"mk "místní komunikace							
VV				42,840			
VV				12,000			
VV				6,950			
VV				61,770			
1,12" "našlínění v soušluhu							
VV				42,840			
VV				12,000			
VV				6,950			
VV				61,770			
1,25"mk "místní komunikace							
VV				42,840			
VV				12,000			
VV				6,950			
VV				61,770			
1,12" "našlínění v soušluhu							
VV				42,840			
VV				12,000			
VV				6,950			
VV				61,770			
1,25"mk "místní komunikace							
VV				42,840			
VV				12,000			
VV				6,950			
VV							

[illegible]

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Jedn. [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cena za kus [CZK]
46	K 87135241	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v dřevěném výkoku ve tloušťce 20 mm, tlakové přímé nastavení vzhledem k DN 400	m	59,220	2 370,00	235 151,40	CS URS 2020 01
VV	PVC 400	99,33 "Spádná jená (Dukov)		59,220			
47	K 871411141R	Montáž vodovodního potrubí z plastu v otevřeném výkoku z polyetylénu PE 100 svařovaným na tupo SDR 11FN16 d 560	m	207,000	575,00	119 035,00	
VV	PE 500V	207 "Výhledový nad C		207,000			
48	M 28613569R	potrubí dlouhovrstevné PE100 RC SDR11 560x50,8 d 12m	m	210,105	7 527,10	1 581 481,35	
VV		307,025 "Pláštěné kořistkové množství		210,105			
49	K 871411151R	Montáž potrubí z potrubí z plastu v otevřeném výkoku z polyetylénu PE 100 svařovaným na tupo SDR 17FN10 d 560 mm	m		975,00	95 220,00	
VV		65,8 "tlakový nad A		65,800			
VV	PE 500	100 "tlakový nad B		100,000			
VV	PE 500	165,902		165,902			
50	M 28613569R	potrubí dlouhovrstevné PE100 RC SDR17 FN10 550x33,2	m	168,084	4 993,80	837 697,04	
VV		165,91 "Dle přílohy 1, jednotek množství		168,084			
51	K 871391101R	Montáž barokové na 100 elektrifikace potrubí z polyetylénu PE 100 elektrifikace SDR 11FN16 spolk. oboustranně seřazené d 500	Kus	47,000	1 075,00	50 525,00	
52	M 2861539R	UB - Objímka d 560 SDR 11	Kus	31 944,00	287 496,20		
53	M 2861591R	UB - Objímka d 560 SDR 17	Kus	20,000	294 598,00		
54	M 2865314R	tlaková spojovací - příruba BEFL 550/500 PN16, SDR11	Kus	4,000	46 619,60	184 078,40	
55	M 2865316R	tlaková spojovací - příruba BEFL 560/500 PN10, SDR17	Kus	2,000	42 366,30	84 772,60	
56	M 2861400R	tlaková spojovací - příruba BEFL 100 PN16 d 560mm	Kus	1,000	41 204,30	41 204,30	
57	M 2861500R	tlaková spojovací - příruba BEFL 100 PN16 d 560mm	Kus	1,000	41 204,30	41 204,30	
58	M 2861499R	tlaková spojovací - příruba BEFL 100 PN16 d 560mm	Kus	1,000	41 204,30	41 204,30	
59	M 2861492R	tlaková spojovací - příruba BEFL 100 PN16 d 560mm	Kus	8,000	255 933,60		
60	M 28612315R	příruba zastřešovací - XZ kus	Kus	31 979,20	16 911,00	16 911,00	
61	K 55251648R	Příruba zastřešovací - XZ kus	Kus	1,000	16 911,00	16 911,00	
62	K 877395211	Montáž barokové na 100 elektrifikace potrubí z tupo z plastu z tvrdého PVC nebo z karbónového potrubí v otevřeném výkoku jednotek DN 400	Kus	2,000	24 590,00	49 180,00	
63	M 2861377	Koleto karbónové PVC KG 400X11"	Kus	2,000	693,00	1 386,00	CS URS 2020 01
64	K 891375111R	Montáž vodovodních armatur na potrubí karbónových koleto, 2-polehových DN400	Kus	2,000	2 720,00	5 440,00	CS URS 2020 01
65	M 42284024R	Armatury zpětné klapkové PVC -Zabí- DN 400	Kus	1,000	1 035,00	2 070,00	
66	M 55053496R	Armatury zpětné klapkové PVC -Zabí- DN 400	Kus	1,000	2 269,20	2 269,20	
67	M 2861567R	tlaková spojovací - příruba BEFL 550/500 PN16, SDR11	Kus	1,000	24 846,00	24 846,00	
68	K 892421111	tlaková spojovací - příruba BEFL 550/500 PN16, SDR11	Kus	1,000	2 187,80	2 187,80	
VV	PE 500V PE 500	471,820		471,820	54,80	25 655,74	CS URS 2020 01
VV	PE 500V PE 500	471,820		471,820			
69	K 89242122	Průpach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 400	m	372,600	115,00	42 846,00	CS URS 2020 01
VV	PE 500V PE 500	372,600		372,600			
70	K 89242111	tlaková spojovací - příruba BEFL 550/500 PN16, SDR11	Kus	6,000	18 800,00	100 800,00	CS URS 2020 01
71	K 894411131	Zlazení fasetek namazání z betonu, dle výkupu, do vstupu do 1,50 m a obložení dna betonem tl. C 25/50, na potrubí DN 160, 300 do 400	Kus	1,000	13 700,00	13 700,00	CS URS 2020 01
72	M 592423352	deska betonová špičková tloušťka 20 mm	Kus	1,000	5 720,00	5 720,00	
73	M 5924234141	deska betonová špičková tloušťka 20 mm	Kus	1,000	3 086,90	3 086,90	
74	M 5924234225	deska betonová špičková tloušťka 20 mm	Kus	1,000	3 086,90	3 086,90	
75	M 5924234225	deska betonová špičková	Kus	1,000	1 151,70	1 151,70	
76	M 592423481	deska betonová špičková	Kus	1,000	213,40	640,20	
77	K 899104112	deska betonová špičková tloušťka 20 mm	Kus	1,000	1 160,00	1 160,00	CS URS 2020 01
78	M 28661935	potrubí dlouhovrstevné PE100 RC SDR17 FN10 550x33,2	m	1,000	7 200,00	7 200,00	CS URS 2020 01
VV	K 892421111	tlaková spojovací - příruba BEFL 550/500 PN16, SDR11	Kus	1,000	2 187,80	2 187,80	
VV	PE 500V PE 500	471,820		471,820	54,80	25 655,74	CS URS 2020 01
VV	PE 500V PE 500	471,820		471,820			
80	K 899722112	Kryt sčítací z plastu výstřednou řez z PVC šířky 25 cm výhledový nad B	m	372,600	13,10	4 891,06	CS URS 2020 01
VV	PE 500V PE 500	372,600		372,600			
VV	PE 500V PE 500	372,600		372,600			
D 9		Ostatní konstrukce a práce bourání		372,600		52 807,92	
81	K 91972213	Průpach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 400	m	161,000	10 548,00	1 708 812,00	CS URS 2020 01
82	K 91973121	Zavrtání sčítacího potrubí DN 400	m	68,000	32,80	2 230,40	CS URS 2020 01
VV		Průpach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 400	m	136,000	9 528,00	1 294 800,00	CS URS 2020 01
VV	PE 500V PE 500	136,000		136,000			
VV	PE 500V PE 500	136,000		136,000			
VV	PE 500V PE 500	136,000		136,000			
VV	PE 500V PE 500	136,000		136,000			
VV	PE 500V PE 500	136,000		136,000			
VV	PE 500V PE 500	136,000		136,000			
VV	PE 500V PE 500	136,000		136,000			
VV	PE 500V PE 500	136,000		136,000			
VV	PE 500V PE 500	136,000		136,000			
VV	PE 500V PE 500	136,000		136,000			
VV	PE 500V PE 500	136,000		136,000			
VV	PE 500V PE 500	136,000		136,000			
VV	PE 500V PE 500	136,000		136,000			
VV	PE 500V PE 500	136,000		136,000			
VV	PE 500V PE 500	136,000		136,000			
VV	PE 500V PE 500	136,000		136,000			
VV	PE 500V PE 500	136,000		136,000			
VV	PE 500V PE 500	136,000		136,000			
VV	PE 500V PE 500	136,000		136,000			
VV	PE 500V PE 500	136,000		136,000			
VV	PE 500V PE 500	136,000		136,000			
VV	PE 500V PE 500	136,000		136,000			
VV	PE 500V PE 500	136,000		136,000			
VV	PE 500V PE 500	136,000		136,000			
VV	PE 500V PE 500	136,000		136,000			
VV	PE 500V PE 500	136,000		136,000			
VV	PE 500V PE 500	136,000		136,000			
VV	PE 500V PE 500	136,000		136,000			
VV	PE 500V PE 500	136,000		136,000			
VV	PE 500V PE 500	136,000		136,000			
VV	PE 500V PE 500	136,000		136,000			
VV	PE 500V PE 500	136,000		136,000			
VV	PE 500V PE 500	136,000		136,000			
VV	PE 500V PE 500	136,000		136,000			
VV	PE 500V PE 500	136,000		136,000			
VV	PE 500V PE 500	136,000		136,000			
VV	PE 500V PE 500	136,000		136,000			
VV	PE 500V PE 500	136,000		136,000			
VV	PE 500V PE 500	136,000		136,000			
VV	PE 500V PE 500	136,000		136,000			
VV	PE 500V PE 500	136,000		136,000			
VV	PE 500V PE 500	136,000		136,000			
VV	PE 500V PE 500	136,000		136,000			
VV	PE 500V PE 500	136,000		136,000			
VV	PE 500V PE 500	136,000		136,000			
VV	PE 500V PE 500	136,000		136,000			
VV	PE 500V PE 500	136,000		136,000			
VV	PE 500V PE 500	136,000		136,000			
VV	PE 500V PE 500	136,000		136,000			
VV	PE 500V PE 500	136,000		136,000			
VV	PE 500V PE 500	136,000		136,000			</

FČ Typ		Kód	Pops	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
84	K	919735124	Uložení stávkového betonového kytu nebo pokladu hloubky přes 150 do 200 mm	m	42,000	373,00	15 686,00	CS URS 2020 01
VV			7114 - betonová komínka		31,690			
VV	bet		Součet		21,000			
VV			bet'2		42,000			
85	K	962052211	Soutažní zděva železobetonového nadzkladového, objemu přes 1 m3	m3	3,112	4 510,00	14 035,12	CS URS 2020 01
VV			2,110872,47 "oviv pro vyjmutí objekt		3,112			
D	997		Přesun sůtů				122 194,74	
86	K	997221551	Vodovorná doprava sůt bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňním ze syřkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	34,953	46,10	1 593,35	CS URS 2020 01
VV			34,953 t		34,953			
87	K	967221559	Vodovorná doprava sůt bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňním Příplatek K ceně za každý další 1 zpracován 1 km přes 1 km	t	207,376	10,10	2 084,52	CS URS 2020 01
VV			34,953 t		207,376			
88	K	967221561	Vodovorná doprava sůt bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňním z kysových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	58,282	51,70	3 013,18	CS URS 2020 01
VV			50,813 t		58,282			
89	K	907221569	Vodovorná doprava sůt bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňním Příplatek K ceně za každý další 1 zpracován 1 km přes 1 km	t	349,692	13,00	4 546,00	CS URS 2020 01
VV			58,282 t		349,692			
90	K	907221615	Příplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skladkové) z přešleho btovu zařídného do katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	50,813	1 350,00	68 597,55	CS URS 2020 01
VV			50,813 t		50,813			
91	K	967221625	Příplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skladkové) z armovaného betonu zařídného do katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	7,469	1 460,00	10 904,74	CS URS 2020 01
VV			7,469 t		7,469			
92	K	907221655	Příplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skladkové) z betonu zařídného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 01	t	17,913	1 300,00	23 286,90	CS URS 2020 01
VV			17,913 t		17,913			
93	K	907221875	Příplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skladkové) sálátového bez obsahu dentu zařídného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	18,650	460,00	8 158,50	CS URS 2020 01
VV			18,650 t		18,650			
D	999		Přesun hmot				42 081,12	
94	K	698276101	Přesun hmot pro tnutí vedení hloubené z tluče z plastických hmot nebo skominažových pro vodovody nebo kanalizace v ořevěním výkopu dopravní vzdálenost do 3 m	t	41,256	1 020,00	42 081,12	CS URS 2020 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:	HULICE - ČERPACÍ STANICE PEVAK	CC-CZ:	
Objekt:	03 - SO_03 - Armaturní šachta AS2 u VD J.č.2	Datum:	12. 5. 2020
KSO:		IČ:	
Místo:	Hulice	DIČ:	
Zadavatel:	PEVAK Peňhřimov	IČ:	60838531
Uchazeč:	I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.	DIČ:	CZ60838531
Projektant:	Vodohospodářské inženýrské služby a.s.	IČ:	
Zpracovatel:	Ing Josef Němeček	DIČ:	
Poznámk:		IČ:	
DIČ:		DIČ:	
Cena bez DPH		701 070,72	
DPH základní		147 224,85	
snížená		0,00	
zák. přenesená		0,00	
sníž. přenesená		0,00	
nulová		0,00	
Cena s DPH		848 295,57	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: HULICE - ČERPAČÍ STANICE PEVAK
Objekt: 03 - SO_03 - Armaturní šachta AS2 u VDJ č.2
Místo: Hulice
Datum: 12. 5. 2020
Zadávatel: PEVAK Polifirmov
Uchazeč: I Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.
Kód dílu - Pops

Náklady stavby celkem	
HSV - Práce a dodávky HSV	
1 - Zemní práce	146 849,00
2 - Zakládání	5 786,08
3 - Svislé a vodorovné konstrukce	236 600,74
4 - Vodorovné konstrukce	121 562,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	6 771,40
8 - Truhlářské vedení	11 460,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	72 161,54
998 - Přesun hmot	39 287,63
PSV - Práce a dodávky PSV	60 591,53
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	26 838,98
767 - Konstrukce Záměrné	33 752,55

Datum: 12. 5. 2020
Projektant: Vodohospodářské inženýrské služby a.s.
Zpracovatel: Ing. Josef Němeček

Cena celkem [CZK]

701 070,72
640 479,19
146 849,00
5 786,08
236 600,74
121 562,00
6 771,40
11 460,00
72 161,54
39 287,63
60 591,53
26 838,98
33 752,55

SOUPIS PRACÍ

Stavba: HULICE - ČERPAČÍ STANICE PEVAK
Objekt: 03 - SO_03 - Armaturní šachta AS2 u VDJ č.2
Místo: Hulice
Datum: 12. 5. 2020
Zadávatel: PEVAK Polifirmov
Uchazeč: I Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Pops	MJ	Množství	Jedn. [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							701 070,72
o HSV							640 479,19
Práce a dodávky HSV							146 849,00
1	K	12115123	Zemní práce Sejmutí ornice strojním m. srovnání ples 500 m2. tl. vrstvy do 200 mm	m2	90,000	13,70	1 233,00 CS URS 2020 01
VV resp							80,000
2	K	131151205	Holbení zapážených jam a zářezů stromů s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu v horní třídě těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 500 do 1 000 m3	m3	74,812	165,00	12 343,86 CS URS 2020 01
VV							74,812
3	K	131251205	Holbení zapážených jam a zářezů stromů s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu v horní třídě těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3	m3	93,515	265,00	27 586,33 CS URS 2020 01
VV							93,515
VV							92,000
VV							56,000
VV							187,000
VV							33,515
4	K	131351205	Holbení zapážených jam a zářezů stromů s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu v horní třídě těžitelnosti I skupiny 4 přes 500 do 1 000 m3	m3	9,352	406,00	3 798,91 CS URS 2020 01
VV							9,352
5	K	131451205	Holbení zapážených jam a zářezů stromů s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu v horní třídě těžitelnosti II skupiny 5 přes 500 do 1 000 m3	m3	9,352	826,00	7 724,75 CS URS 2020 01
VV							9,352
6	K	162351104	Vodorovné přemísťování výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se sčítáním bez rozhnutí z horní třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	317,557	87,10	27 659,21 CS URS 2020 01
VV							317,557
VV							169,327
VV							148,230
VV							317,557
7	K	162751114	Vodorovné přemísťování výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se sčítáním bez rozhnutí z horní třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 6 000 do 7 000 m	m3	19,037	210,00	4 010,37 CS URS 2020 01
VV							19,037
8	K	162751134	Vodorovné přemísťování výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se sčítáním bez rozhnutí z horní třídy těžitelnosti II a vzdálenosti skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 6 000 do 7 000 m	m3	18,703	242,00	4 526,13 CS URS 2020 01
VV							18,703
9	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypání strojní naložením, množství přes 100 m3 z horní třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	169,327	49,10	8 264,86 CS URS 2020 01
VV							169,327
10	K	171201201	Uložení sypání na skládku nebo mezikládky bez naložení, množství uložení sypání do předepsaného kvadrantu	m3	37,800	19,90	752,72
VV							37,800
VV							37,800
11	K	171201231	Poplatek za uložení sypáního odpadu na rozkladní skládku (skladkový) zeminy a jílu, zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	60,480	294,00	17 781,12 CS URS 2020 01
VV							60,480
12	K	174101101	Zásep sypáním z jakékoliv horniny strojní s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šacht, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách	m3	148,230	144,00	21 360,12
VV							148,230
VV							148,230
Součet							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
13	K	18135103	Rozproštění a uvoznání omítky v rovině nebo ve svahu betonu do 1,5 stonje při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	90,000	55,00	4 950,00	CS URS 2020 01
14	K	183403111	Obdání puťy nakopáním hl. přes 30 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1,5	m2	90,000	17,70	1 593,00	CS URS 2020 01
15	K	183405211	Výstav trávníku hydrosemem na omíci mázané plochy hl. vrstvy 200mm	m2	90,000	27,00	2 430,00	CS URS 2020 01
16	M	00572472	betonová omíčka hrubá krajinná rovná, VV+15	kg	2,700	112,00	302,40	CS URS 2020 01
17	K	185903111	Obtření trávníku jednorázově v rovině nebo na svahu do 1,5	m2	90,000	4,50	405,00	CS URS 2020 01
D 2		Zakládání					5 786,08	
18	K	27153213	Podpory pod základových konstrukcí se zhuňkáním a uvodněním povrchu z kamenná hrubého, tl. 4 - 16 mm	m3	1,440	1 560,00	2 246,40	CS URS 2020 01
19	K	273313511	Zakládání z betonu prosvětlo desky z betonu kamenným hrubým, tl. C 12/15	m3	0,960	2 840,00	2 726,40	CS URS 2020 01
20	K	273351122	Bednění základů desek odstředění	m2	0,920	134,00	123,28	CS URS 2020 01
21	K	273351121	Bednění základů desek zřízení	m2	0,920	750,00	690,00	CS URS 2020 01
D 3		Svislé a kompletní konstrukce					236 600,74	
22	K	380326132	Kompletní konstrukce štítů odpaďních vod, nádrží, vodojmů, kanálů z betonu železobetonu omítných z betonu prostoře nebo železobetonu ploch rovinných hl. přes 150 do 300 mm	m3	17,988	3 430,00	61 698,84	CS URS 2020 01
23	K	380356211	Bednění kompletních konstrukcí štítů odpaďních vod, nádrží, vodojmů, kanálů konstrukcí omítných z betonu prostoře nebo železobetonu ploch rovinných	m2	91,650	750,00	68 737,50	CS URS 2020 01
24	K	380356212	Bednění kompletních konstrukcí štítů odpaďních vod, nádrží, vodojmů, kanálů konstrukcí omítných z betonu prostoře nebo železobetonu ploch rovinných	m2	91,650	134,00	12 281,10	CS URS 2020 01
25	K	380361006	Výztuž kompletních konstrukcí štítů odpaďních vod, nádrží, vodojmů, kanálů z oceli 10 502 (R) nebo BSt 1502, vodorovně	t	1,089	49 760,00	93 883,30	CS URS 2020 01
D 4		Vodorovné konstrukce					121 562,80	
26	K	45481112	Ozazení prostupů z ocelových trub se zářezovým polohy v konstrukci z betonu s přiválením na výztuž průniku přes 600 mm	kus	2,000	1 860,00	3 720,00	CS URS 2020 01
27	M	55253337R	1 "P9 výkula šachy 1 "P10 ocel s P11 Součet	kus	1,000	47 055,90	47 055,90	
28	M	55253336R	1 "P9 - P10 trubová přírubová neraz PN10 DN 500 a 800 mm, 316L	kus	1,000	70 585,90	70 585,90	
D 5		Úpravy povrchů, podlahy a ozařování výpňů					6 771,40	
29	K	63131115	Mazání z betonu prostoře bez zvýšených nároků na inženýrské tl. přes 50 do 30 mm tl. C 20/25	m3	0,317	4 270,00	1 353,59	CS URS 2020 01
30	K	631319011	Příprava k cenám mazání za úpravu povrchu mazání přehazování, mazání tl. přes 50 do 80 mm, šláku a jímly	m3	0,317	1 060,00	345,53	CS URS 2020 01
31	K	63131911R	Příprava k cenám mazání za vytvoření odtokového šláku a jímly	kol	1,000	5 000,00	5 000,00	
32	K	631319165	Příprava k cenám mazání za masu plochu do 5 m2 lehnotělní mazání tl. přes 50 do 80 mm	m3	0,317	225,00	72,28	CS URS 2020 01
D 8		Trubní vedení					11 460,00	
33	K	899104112	Ozazení poklopů linových a ocelových včetně ramů pro třídu zatížení D400, E600	kus	1,000	1 160,00	1 160,00	CS URS 2020 01
34	M	55241402	poloska šachty / s rámem 600x600mm / tlída D400 bez soklů	kus	1,000	10 300,00	10 300,00	CS URS 2020 01
D 9		Ostatní konstrukce a práce, broušení					72 161,54	
35	K	94111121	Montáž lešení budovno tukového lehkého procvinného s podlahami s provozním zatížením tl. 3 do 200 kg/m2 šířky tl. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky do 10	m2	34,030	73,10	2 487,59	CS URS 2020 01
36	M	55241415	šláky	kg	34,030			
37	M	55241415	šláky	kg	34,030			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
36	K	941111221	Montáž lešení budovno tukového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tl. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1121	m2	3 062,700	1,10	3 368,97	CS URS 2020 01
37	K	941111821	Demontáž lešení budovno tukového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tl. 3 do 200 kg/m2 šířky tl. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky do 10	m2	34,030	44,50	1 514,34	CS URS 2020 01
38	K	952603112	Vybavení objektů štítů odpaďních vod, nádrží, žlabů mimo kanálů světla výšky prostoru do 3,5 m	m2	5,200	62,30	328,94	CS URS 2020 01
39	K	952603119	Vybavení objektů štítů odpaďních vod, nádrží, žlabů mimo kanálů světla výšky prostoru do 3,5 m	m2	5,200	35,00	184,80	CS URS 2020 01
40	K	97151133	láhové vlny diamantovými kroužky do stavebních materiálů železobetonu, betonu, oceli, oblázků, dlažeb kamenná, hrubě v. přes 500 mm	m	0,860	12 600,00	10 986,00	CS URS 2020 01
41	M	5523335R	0,4 "512 Součet	kus	1,000	47 055,90	47 055,90	
42	K	9716414R	Uvádění potrubí ve vyvrtaném chodu do DN 500 dla TZ	kol	2,000	3 570,00	7 140,00	
D 998		Ústřední potrubí podle TZ					39 287,63	
43	K	998142251	Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jímky pozemní, trno zemědělské svislé svislou rovinou konstrukcí monolitickou betonovou železobetonovou plošnou vodorovně dopravní vzdálenost do 50 m výšky do 25 m	t	54,415	722,00	39 287,63	CS URS 2020 01
D PSV		Práce a dodávky PSV					60 591,53	
D 711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům					26 838,98	
44	K	711111011	Provedení izolace proti zemní vlhkosti náterady a tmely za studena na ploše vodorovné v náletém suspenzi železobetonu	m2	9,600	28,20	270,72	CS URS 2020 01
45	K	711112011	Provedení izolace proti zemní vlhkosti náterady a tmely za studena na ploše vodorovné v náletém suspenzi železobetonu	m2	36,490	38,60	1 408,51	CS URS 2020 01
46	M	11163002	stěška hydroizolační asfaltová jednosložková modifikovaná do spádů stávajících	kg	69,135	91,90	6 353,51	CS URS 2020 01
47	K	711131101	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pasy na suchu A.P. nebo kamenný na ploše vodorovné V	m2	5,200	27,00	142,46	CS URS 2020 01
48	M	62811120	2+2,2 " tepelná izolace A300PH-300 asfaltový pás separační bez krycí vrstvy (impregnovaná vlnitá), 300 x 100	m2	6,336	30,90	195,76	CS URS 2020 01
49	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pasy přilnavým NAP na ploše vodorovné V	m2	9,600	145,00	1 392,00	CS URS 2020 01
50	M	62858011	2+2,2 " tepelná izolace A300PH-300 asfaltový pás separační bez krycí vrstvy (impregnovaná vlnitá), 300 x 100	m2	10,560	166,00	1 774,08	CS URS 2020 01
51	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pasy přilnavým NAP na ploše vodorovné S	m2	13,860	154,00	5 619,46	CS URS 2020 01
52	M	62853004	2+2,2 " tepelná izolace A300PH-300 asfaltový pás separační bez krycí vrstvy (impregnovaná vlnitá), 300 x 100	m2	40,139	157,00	6 301,62	CS URS 2020 01
53	K	711191101	Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěška hydroizolační asfaltová jednosložková s 3+3,3 " vrstvou stromu	m2	12,240	136,00	1 701,36	CS URS 2020 01
54	M	11163004	stěška hydroizolační asfaltová jednosložková s přídatkem vlásků do stávajících stávajících	kg	12,240	72,40	886,16	CS URS 2020 01
55	K	89911201	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům sazební vodorovně (v 12 cm vodorovně dopravní vzdálenost do 30 m v ošlech výšky do 6 m	%	260,000	3,05	793,00	CS URS 2020 01
D 767		Konstrukce zámětné					33 752,55	
56	K	76761011	Montáž vnitřních kovových žebříků přímých délky přes 2 do 5 m, ukotvených do betonu	kus	1,000	6 443,00	6 443,00	CS URS 2020 01
57	M	28061965	žebřík šachty / tlída / 4,25m	kus	1,000	26 860,00	26 860,00	CS URS 2020 01
58	K	899176201	Přesun hmot pro zámětné konstrukce stavební prostorů do 50 m v ošlech výšky do 6 m	%	333,000	1,35	449,55	CS URS 2020 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: HULICE - ČERPACÍ STANICE PEVAK
Objekt: 04 - SO_04 - Armaturní šachta AS1 u VD J č.1
KSO: Místo: Hulice
Datum: 12. 5. 2020
Zadavatel: PEVAK Pelhřimov
Uchazeč: I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.
Projekant: Vodohospodářské inženýrské služby a.s.
Zpracovatel: Ing. Josef Němeček
Poznámka:

CC-CZ: 12. 5. 2020
Datum:
IČ: 60838531
DIČ: CZ60838531
IČ: 60838531
DIČ: CZ60838531
IČ: 60838531
DIČ: CZ60838531

Cena bez DPH		881 411,34
DPH základní	Základ daně	Výše daně
snižena	881 411,34	185 096,36
zákl. přenesená	0,00	0,00
sniž. přenesená	0,00	0,00
nulová	0,00	0,00
Cena s DPH		1 066 507,72

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: HULICE - ČERPACÍ STANICE PEVAK
Objekt: 04 - SO_04 - Armaturní šachta AS1 u VD J č.1
Místo: Hulice
Datum: 12. 5. 2020
Zadavatel: PEVAK Pelhřimov
Uchazeč: I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.
Kód dílu - Pops

Náklady stavby celkem		881 411,34
HSV - Práce a dodávky HSV		814 821,41
1 - Zemní práce		194 706,36
2 - Zakládání		5 796,08
3 - Svazky a kompletní konstrukce		208 854,74
4 - Vodovodné konstrukce		121 562,80
5 - Komunikace		63 536,20
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		6 771,40
8 - Tržební vedení		11 460,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		21 894,18
997 - Přesun suřt		53 652,38
998 - Přesun hmot		46 607,27
PSV - Práce a dodávky PSV		66 589,93
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům		30 880,53
767 - Konstrukce zámečnické		35 709,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba: HULICE - ČERPAČÍ STANICE PEVAK
Objekt: 04 - SO_04 - Armaturní šachta AS1 u VDU č.1
Místo: Hulice

Datum: 12. 5. 2020

Zadavatel: PEVAK Pelhřimov

Projektant: Vodohospodářské inženýrské služby a.s.

Uchazeč: I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.

Zpracovatel: Ing.Josef Němeček

PČ	Typ	Kód	MJ	Množství	Jedn. (CZK)	Cena celkem (CZK)	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							881 411,34
D 1 HSV Práce a dodávky HSV							814 621,41
D 1 Zemní práce							194 706,36
1	K	113107172	m2	54,000	321,00	17 334,00	CS URS 2020 01
Očištění profilu nebo křivky stěny plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přeměněním břehů na skládku na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek z betonového prostěhlí, o.t. výšev přes 150 do 300 mm							
VV	B			54,000			
VV	B			54,000			
2	K	121151123	m2	36,000	13,70	493,20	CS URS 2020 01
12-3 "šatní lavace plochy" - vzhlední vlna s prasklinami poúkloněním 1:200mm							
VV	nap			36,000			
3	K	131151205	m3	94,909	165,00	15 659,82	CS URS 2020 01
Houbení zaprášených jam a zářezů stěrné s urovňováním dna do předepsaného profilu a spádu v horní třídě těžnostní skupiny 1 až 3 přes 500 do 1 000 m3							
VV				94,909			
4	K	131251205	m3	118,635	295,00	34 997,33	CS URS 2020 01
Houbení zaprášených jam a zářezů stěrné s urovňováním dna do předepsaného profilu a spádu v horní třídě těžnostní skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3							
VV				118,635			
VV				118,635			
VV				118,635			
VV				118,635			
5	K	131351205	m3	11,684	405,00	4 816,79	CS URS 2020 01
Houbení zaprášených jam a zářezů stěrné s urovňováním dna do předepsaného profilu a spádu v horní třídě těžnostní skupiny 4 přes 500 do 1 000 m3							
VV				11,684			
6	K	131451205	m3	11,864	825,00	9 799,65	CS URS 2020 01
Houbení zaprášených jam a zářezů stěrné s urovňováním dna do předepsaného profilu a spádu v horní třídě těžnostní skupiny 5 přes 500 do 1 000 m3							
VV				11,864			
7	K	162351104	m3	401,673	87,10	34 985,72	CS URS 2020 01
Vodorovné přeměnění výkopu nebo vypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení a s naložením se srovnáním bez rozhrnutí z horní třídy těžnostní skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m							
VV				401,673			
VV				401,673			
VV				401,673			
VV				401,673			
8	K	162751114	m3	25,413	210,00	5 336,73	CS URS 2020 01
Vodorovné přeměnění výkopu nebo vypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení a s naložením se srovnáním bez rozhrnutí z horní třídy těžnostní skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 600 do 7 000 m							
VV				25,413			
9	K	162751134	m3	23,727	242,00	5 741,93	CS URS 2020 01
Vodorovné přeměnění výkopu nebo vypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení a s naložením se srovnáním bez rozhrnutí z horní třídy těžnostní skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 600 do 7 000 m							
VV				23,727			
10	K	167151111	m3	213,543	49,10	10 684,96	CS URS 2020 01
Nakládání, skládání a překládání neulehčeného výkopu nebo vypaniny stěrné s urovňováním dna do předepsaného profilu a spádu v horní třídě těžnostní skupiny 1 až 3							
VV				213,543			
11	K	171201201	m3	49,140	19,90	977,89	
Uložení vypaniny na skládce nebo meziokrádky bez hutnění s upravením uložení vypaniny do							
VV				49,140			
VV				49,140			
VV				49,140			
12	K	171201231	t	78,624	294,00	23 115,46	CS URS 2020 01
Fotoplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládková) zeminy a kamení: zahřebeného do katygu odpadu pod kódem 17 05 04							

PČ	Typ	Kód	MJ	Množství	J.cena (CZK)	Cena celkem (CZK)	Cenová soustava
45.141.15 Přepážky koeficientem množení							78,634
13	K	174101101	m3	188,130	144,00	27 099,72	
Zastup vypaninou z jakýchkoli horniny stěrné a ulehčením výkopu ve vstřelích se zhutněním jam, šachet, řh nebo kolem objektů v těchto výkopových							
VV				188,130			
VV				188,130			
14	K	181351103	m2	36,000	55,00	1 980,00	CS URS 2020 01
Rozstrojení a urovňování terénu v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 stěrné při souvisejícím přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm							
VV				36,000			
15	K	183403111	m2	36,000	17,70	637,20	CS URS 2020 01
Obilování povrchu nakloněním H, přes 50 do 100 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5							
VV				36,000			
16	K	193405211	m2	36,000	27,00	972,00	CS URS 2020 01
Výšev terénu, hydroseemem na omítce							
VV				36,000			
17	M	00572472	kg	1,060	112,00	120,96	CS URS 2020 01
36003 "Přepážky koeficientem množení"							
VV				1,060			
18	K	185803111	m2	36,000	4,50	162,00	CS URS 2020 01
Ošetření travníku jednotlivě v rovině nebo ve svahu do 1:5							
VV				36,000			
D 2 Zakládání							
19	K	271532123	m3	1,440	1 550,00	2 246,40	CS URS 2020 01
Překrytí pod základové konstrukce se zhutněním a urovňováním povrchu z kamenná hrubého, frakce 4 - 16 mm							
VV				1,440			
VV				1,440			
20	K	273313511	m3	0,960	2 840,00	2 726,40	CS URS 2020 01
Zakládání betonových desek z betonu kamenným hrubým, frakce 4 - 16 mm							
VV				0,960			
21	K	273351122	m2	0,960	134,00	127,26	CS URS 2020 01
Bednění základů desek odtěrných							
VV				0,960			
22	K	273351121	m2	0,960	750,00	690,00	CS URS 2020 01
Bednění základů desek odtěrných							
VV				0,960			
D 3 Světlé a kompletní konstrukce							
23	K	360326132	m3	21,732	3 430,00	74 540,76	CS URS 2020 01
Kompletní konstrukce železobetonových nádrží, vodotěsné, kanálů z betonu železobetonových bez vyztuže a bednění se zvýšenými nádky na prostřední tř. C 30/37, tl. přes 150 do 300 mm							
VV				21,732			
VV				21,732			
VV				21,732			
VV				21,732			
24	K	360356211	m2	113,970	750,00	85 477,50	CS URS 2020 01
Bednění kompletních konstrukcí železobetonových nádrží, vodotěsné, kanálů z betonu železobetonových bez vyztuže a bednění se zvýšenými nádky na prostřední tř. C 30/37, tl. přes 150 do 300 mm							
VV				113,970			
VV				113,970			
VV				113,970			
VV				113,970			
25	K	360356212	m2	113,970	134,00	15 271,99	CS URS 2020 01
Bednění kompletních konstrukcí železobetonových nádrží, vodotěsné, kanálů z betonu železobetonových bez vyztuže a bednění se zvýšenými nádky na prostřední tř. C 30/37, tl. přes 150 do 300 mm							
VV				113,970			
26	K	360361006	t	2,295	49 700,00	113 564,50	CS URS 2020 01
Výztuž kompletních konstrukcí železobetonových nádrží, vodotěsné, kanálů z betonu železobetonových bez vyztuže a bednění se zvýšenými nádky na prostřední tř. C 30/37, tl. přes 150 do 300 mm							
VV				2,295			
D 4 Vodotěsné konstrukce							
27	K	454811112	kus	2,000	1 980,00	3 960,00	CS URS 2020 01
Ořezání konstrukcí z ocelových trub se záložními polohy v konstrukci z betonu a přivázaním na výztuž průměru přes 600 mm							
VV				2,000			
VV				2,000			
VV				2,000			
28	M	55253337R	kus	1,000	47 056,90	47 056,90	
Profil přírubové nerez PN10 DN 800 d1 800mm, AISI 316L							
VV				1,000			
29	M	55253336R	kus	1,000	70 565,90	70 565,90	
Profil přírubové nerez PN10 DN 500 d1 1350mm, AISI 316L							
VV				1,000			
D 5 Komunikace							
30	K	564760111	m2	45,600	230,00	10 486,40	CS URS 2020 01
Podklad nebo kyt z kamenná hrubého ořezaného vel 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl 200 mm							
VV				45,600			
VV				45,600			
31	K	581131916	m2	45,600	886,00	40 401,60	CS URS 2020 01
Kyt cementobetonový sítěřní komunikací skupiny B-37,8, betonová komunikace klen šachty							
VV				45,600			
32	K	631362021	t	0,246	49 700,00	12 226,20	CS URS 2020 01
Výztuž mazanin ze svařovaných špič z drátu typu KAR, 45 65,40 00 "výztuž betonové komunikace KAR 1508							
VV				0,246			
D 6							
33	K	631311115	m3	0,317	4 270,00	1 353,59	CS URS 2020 01
Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároky na prostřední tř. přes 50 do 80 mm, tř. C 20/25							
VV				0,317			
34	K	631316011	m3	0,317	1 050,00	345,53	CS URS 2020 01
Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přelíčením, mazanina tl. přes 50 do 80 mm							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cnová soustava
35	K	83131911R	Příplatek k osazení mazanin za vyřízení odtokového	kpl	5 000,00	5 000,00	
36	K	83131918S	Příplatek k osazení mazanin za mláso plochu do 5 m2	m3	228,00	72,28 CS URS 2020 01	
D 8							11 460,00
37	K	89104112	Osazení pokrovu litových a celových věšné rány	kus	1 160,00	1 160,00 CS URS 2020 01	
38	M	62841402	podklad šachetový s rámečím 800x800mm tlída D100 bez	kus	10 300,00	10 300,00 CS URS 2020 01	
D 9							21 894,18
39	K	91735124	Ostatní konstrukce a práce, bourání	m	373,00	3 357,00 CS URS 2020 01	
VV							9 000
40	K	94111121	Montáž lešení řadového trubkového lešeního	m2	43,460	3 176,63 CS URS 2020 01	
VV							9 000
41	K	94111122	Pracovního s podlahami s provozním zařízením tl. 3 do	m2	1,10	4 302,54 CS URS 2020 01	
VV							3 911,400
42	K	941111821	Pracovního s podlahami s provozním zařízením tl. 3 do	m2	44,50	1 933,97 CS URS 2020 01	
VV							5 280
43	K	95203112	Vybíjení objektů štěrbin odpadních vod nadř. žlabů	m2	62,30	328,94 CS URS 2020 01	
VV							5 280
44	K	95203119	Vybíjení objektů štěrbin odpadních vod nadř. žlabů	m2	35,00	184,80 CS URS 2020 01	
VV							0,400
45	K	97715133	Udržování vrtů diamantovými korunkami do stavebních	m	12 600,00	5 040,00 CS URS 2020 01	
VV							0,400
46	K	9771614R	Udržování potrubí ve vyvrtaném otvoru do DN 500 dle	kpl	3 570,00	3 570,00	
D 997							1 000
47	K	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se sklizením	t	33,750	51,70	1 744,89 CS URS 2020 01
VV							33,750
48	K	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se sklizením	t	202,000	13,00	2 632,50 CS URS 2020 01
VV							202,000
49	K	997221625	Poplatek za uložení stavebních odpadů na skládce	t	33,750	1 460,00	48 275,00 CS URS 2020 01
VV							33,750
D 998							46 607,27
50	K	99814251	Průsuv hmot pro nadř. jímky, zásobníky a jímky	t	64,553	722,00	46 607,27 CS URS 2020 01
D PSV							66 589,93
51	K	71111011	Isolace proti vodě, vlhkosti a plynům	m2	28,20	270,72 CS URS 2020 01	
VV							9 600
52	K	71112011	Isolace proti vodě, vlhkosti a plynům	m2	44,280	1 709,21 CS URS 2020 01	
VV							44,280
53	M	11163002	Isolace proti vodě, vlhkosti a plynům	kg	80,820	7 427,36 CS URS 2020 01	
VV							80,820
54	K	711131101	Isolace proti vodě, vlhkosti a plynům	m2	27,00	142,56 CS URS 2020 01	
VV							5,280
55	M	62811120	Isolace proti vodě, vlhkosti a plynům	m2	6,336	165,78 CS URS 2020 01	
VV							6,336
56	K	711141559	Isolace proti vodě, vlhkosti a plynům	m2	9,600	1 392,00 CS URS 2020 01	
VV							9,600
57	M	6285011	Isolace proti vodě, vlhkosti a plynům	m2	10,560	1 774,08 CS URS 2020 01	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cnová soustava
58	K	711142559	Isolace proti vodě, vlhkosti a plynům	m2	154,00	6 819,12 CS URS 2020 01	
VV							44,280
59	M	62850004	Isolace proti vodě, vlhkosti a plynům	m2	157,20	7 047,16 CS URS 2020 01	
VV							44,280
60	K	711191101	Isolace proti vodě, vlhkosti a plynům	m2	139,00	1 701,36 CS URS 2020 01	
VV							13,240
61	M	11163004	Isolace proti vodě, vlhkosti a plynům	kg	72,40	896,16 CS URS 2020 01	
VV							300,000
62	K	998767201	Isolace proti vodě, vlhkosti a plynům	%	3,05	915,00 CS URS 2020 01	
D 767							35 709,40
63	K	767661011	Montáž vnějších kovových žebříků	kus	1,000	6 443,00 CS URS 2020 01	
VV							1,000
64	M	26607985	Montáž vnějších kovových žebříků	kus	29 860,00	29 860,00 CS URS 2020 01	
VV							1,000
65	K	767634112	Montáž vnějších kovových žebříků	m	2,000	1 931,20 CS URS 2020 01	
VV							352,000
66	K	998767201	Isolace proti vodě, vlhkosti a plynům	%	1,35	475,20 CS URS 2020 01	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: HULICE - ČERPAČÍ STANICE PEVAK
Objekt: 05 - SO_05 - VN vedení

KSO: Místo: Hulice
Zadavatel: PEVAK Pelhřimov
Uchazeč: I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.
Projektant: Vodohospodářské inženýrské služby a.s.
Zpracovatel: Ing. Ivan Menhard
Poznámka:

CC-CZ: Datum: 12. 5. 2020
IČ: DIČ:
IČ: 60838531
DIČ: CZ60838531
IČ: DIČ:
IČ: DIČ:

Cena bez DPH		326 879,21
DPH základní snížená	Základ daně 326 879,21	Výše daně 68 644,63
zákl. přenesená	0,00	0,00
sníž. přenesená	0,00	0,00
nulová	0,00	0,00
Cena s DPH		395 523,84

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: HULICE - ČERPAČÍ STANICE PEVAK
Objekt: 05 - SO_05 - VN vedení
Místo: Hulice
Zadavatel: PEVAK Pelhřimov
Uchazeč: I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.
Kód dílu: Pops

Datum: 12. 5. 2020
Projektant: Vodohospodářské inženýrské služby a.s.
Zpracovatel: Ing. Ivan Menhard

Náklady stavby celkem		326 879,21
PSV - Práce a dodávky PSV		9 680,00
741 - Elektronizace - silnoproud		9 680,00
M - Práce a dodávky M		256 789,21
21-M - Elektromontáže		157 416,15
46-M - Zemní práce při ext. mont. pracích		99 373,06
HZS - Hodinové zúčtovací sazby		15 550,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady		44 860,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce		38 060,00
VRN4 - Inženýrská činnost		6 180,00
VRN7 - Provozní útliv		2 640,00

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Misto: Hulice

Datum: 12. 5. 2020

Zadavatel: PEVAK Petr ěřmav

Vodohospodářské

Uchazeč: I. Kamenická stavební a obchodní firma s r. o.

Zoracovate
a.s.
Juan Manuel

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Jedna [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D PSV			Práce a dodávky PSV				328 879,21	
D 741			Elektronstace - silnoproud				9 680,00	
1	K	741610002	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celkové prodlouka a vytvoření revizní zarádky pro objem montážních prací přes 100 do 500 tis. Kč	kus	1,000	9 680,00	9 680,00	CS URS 2020 01
D M			Práce a dodávky M				258 789,21	
D 21-M			Elektromotáže				157 416,15	
2	K	210100772	Ukrojení kabelů nebo vodičů koncovkou do 22 kV skánění vodičů kabelových, průřezů žil do 150 mm ² , délky 10 m	kus	3,000	3 168,00	9 504,00	CS URS 2020 01
P			Ukrojení kabelů na odřezání na železnou				5 106,90	matériový online
3	M	101734244	Koncovka vodičů na odřezání na železnou	set	3,000	1 702,39		
P			Práce na koncovce					
4			Montáž kabelů hliníkových vn 22 kV a 35 kV bez ukrojení silných vodičů nebo lanových kabelů s izolací ze silikonu polyetylen nebo broušených (AXEKEV, AXEKE, ...) uložených vaně, podla a průřezů žil 1x120 mm ²	m			29 700,00	CS URS 2020 01
4	K	210831015	Montáž kabelů hliníkových vn 22 kV a 35 kV bez ukrojení silných vodičů nebo lanových kabelů s izolací ze silikonu polyetylen nebo broušených (AXEKEV, AXEKE, ...) uložených vaně, podla a průřezů žil 1x120 mm ²	m	375,000	79,20	29 700,00	CS URS 2020 01
5			Kabel A2 ze silikonu PE vn 22kV 1x120/16 RMV 3x1x102 připojení ke středním modu	m	382,500	292,70	113 105,25	CS URS 2020 01
D 48-M			Zemní práce při ext. mont. pracích				99 373,06	
6	K	463010022	Výkopní práce vedení kabelového (podzemního) podla silnice	km	0,125	36 000,00	4 500,00	CS URS 2020 01
7	K	463030073	Přípravné terénní práce odstranění podkladu nebo krytu komunikace včetně rozpojení na kusy a zarovnání svislého spádu ze zven, šouřky přes 10 do 15 cm	m ²	2,000	550,00	1 100,00	CS URS 2020 01
VV			470,5		2,000			
8	K	460030183	Přípravné terénní práce hrázání spár v podkladu nebo krytu žulovým, tloušťky přes 10 do 15 cm	m	8,000	720,00	1 038,00	CS URS 2020 01
VV			472		8,000			
9	K	460120019	Osazení zemní práce při stavbě nadzemních vedení hlouběji výškou stojanů, 2 kolmi třídy, 1 až 4	m ³	13,920	48,10	683,47	CS URS 2020 01
VV			osazení chráněno 0,40,3" plekové zábr. 10x470,3		13,920			
10	K	463202083	Hroubení nadzapeřených kabelových výv. stojanů zarovnání kabelových výv. na výkopu stojanů, šířka příhy bez zarovnání výv. šířky 40 cm, hloubky 120 cm, v horní třídě 3	m	118,000	279,00	32 248,00	CS URS 2020 01
11	K	460421182	Kablové lžce včetně podpory, zhuštění a urovňování povrchu z železa nebo šáklapkové šouřky 10 cm nad kabelem zarovny plekové lžce, šířky více přes 25 do 50 mm	m	110,000	260,00	28 600,00	CS URS 2020 01
P			473					
P			474					
P			475					
P			476					
P			477					
P			478					
P			479					
12	M	11 038 420	Základová deska PFL - Typ 200 Červená, deska 100 cm x 20 cm		3,026	35,00	105,91	matériový online
P			Práce na základě					
P			Práce na základě					
P			Práce na základě					
P			Práce na základě					
P			Práce na základě					
P			Práce na základě					
P			Práce na základě					
P			Práce na základě					
P			Práce na základě					
P			Práce na základě					
P			Práce na základě					
P			Práce na základě					
P			Práce na základě					
P			Práce na základě					
P			Práce na základě					
P			Práce na základě					
P			Práce na základě					
P			Práce na základě					
P			Práce na základě					
P			Práce na základě					
P			Práce na základě					
P			Práce na základě					
P			Práce na základě					
P			Práce na základě					
P			Práce na základě					
P			Práce na základě					
P			Práce na základě					
P			Práce na základě					
P			Práce na základě					
P			Práce na základě					
P			Práce na základě					
P			Práce na základě					
P			Práce na základě					
P			Práce na základě					
P			Práce na základě					
P			Práce na základě					
P			Práce na základě					
P			Práce na základě					
P			Práce na základě					
P			Práce na základě					
P			Práce na základě					
P			Práce na základě					
P			Práce na základě					
P			Práce na základě					
P			Práce na základě					
P			Práce na základě					
P			Práce na základě					
P			Práce na základě					
P			Práce na základě					
P			Práce na základě					
P			Práce na základě					
P			Práce na základě					
P			Práce na základě					
P			Práce na základě					
P			Práce na základě					
P			Práce na základě					
P			Práce na základě					
P			Práce na základě					
P			Práce na základě					
P			Práce na základě					
P			Práce na základě					
P			Práce na základě					
P			Práce na základě					
P			Práce na základě					
P			Práce na základě					
P			Práce na základě					
P			Práce na základě					
P			Práce na základě					
P			Práce na základě					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: HULICE - ČERPACÍ STANICE PEVAK
Objekt: 06 - SO_06 - NN přípojka

KSO: Místo: Hulice
Zadavatel: PEVAK Pelhřimov
Uchazeč: I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.
Projektant: Vodohospodářské inženýrské služby a.s.
Zpracovatel: Ing. Ivan Menhard
Poznámka:

CC-CZ: Datum: 12. 5. 2020
IČ: DIČ:
IČ: DIČ: 60838531 CZ60838531
IČ: DIČ:
IČ: DIČ:

Cena bez DPH		116 450,74
DPH základní	Základ daně	Výše daně
snížená	116 450,74	21,00% 24 454,66
zákl. přenesená	0,00	15,00% 0,00
sníž. přenesená	0,00	21,00% 0,00
nulová	0,00	15,00% 0,00
		0,00% 0,00
Cena s DPH		140 905,40

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: HULICE - ČERPACÍ STANICE PEVAK
Objekt: 06 - SO_06 - NN přípojka
Místo: Hulice
Zadavatel: PEVAK Pelhřimov
Uchazeč: I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.
Kód dílu - Popis

Datum: 12. 5. 2020
Projektant: Vodohospodářské inženýrské služby a.s.
Zpracovatel: Ing. Ivan Menhard

Náklady stavby celkem		116 450,74
PSV - Práce a dodávky PSV		72 176,24
741 - Elektronizace - silnoproud		21 176,24
M - Práce a dodávky M		21 384,50
46-M - Zemní práce při ext. mont. pracích		21 384,50
HZS - Hodinová zúčtovací sazby		7 050,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady		15 840,00
VRM1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce		10 560,00
VRM4 - Inženýrská činnost		2 640,00
VRN7 - Provozní výlvy		2 640,00

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: HULICE - ČERPAČÍ STANICE PEVAK

Objekt: 06 - SO_06 - NN přípojka

Místo: Hulice

Datum: 12. 5. 2020

Zadavatel: PEVAK Pelhřimov

Projektant: Vodo hospodářské inženýrské služby a.s.

Uchazeč: I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Ivan Menhard

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
Práce a dodávky PSV								
Elektrinstalace – silnoproud								
D 741								
1	K	74112323	Montáž kabelů hliníkových bez ukončení učených volně přívých nebo lanových kabelech (AVKY) počtu a průřezu šif. 3x150+70 až 240+120 mm2	m	88,000	161,60	14 247,20	CS ÚRS 2020 01
VV					88,000			
2	M	34713241	Kabel silový 2 Al / jádrem 1xV 3x240+120mm2	m	96,800	437,30	42 330,64	CS ÚRS 2020 01
VV					96,800			
48+1 Přesádkování kladem množitel								
3	K	741132144	Ukončení kabelů směrovací záložkou nebo páskou se zapojením bez leiování, počtu a průřezu šif. 21 4x240	kus	8,000	616,00	4 928,00	CS ÚRS 2020 01
VV					8,000			
4	M	10.048.784	Hlava EV 4.5 pro pr. 165-300	kus	8,000	343,80	2 750,40	materiály online
VV					8,000			
5	K	741810031	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tis. Kč	kus	1,000	7 920,00	7 920,00	CS ÚRS 2020 01
Práce a dodávky M								
Zemní práce při ext. mont. pracích								
D 46-M								
6	K	460010023	Výběrání trávy vedení kabelového (podzemního) ve volném terénu	km	0,030	36 000,00	1 080,00	CS ÚRS 2020 01
VV					0,030			
7	K	460120019	Ošetření zemní práce při stavbě nadzemních vedení nasazení výkopů štěrku, z hornin třídy 1 až 4	m3	3,000	48,10	147,30	CS ÚRS 2020 01
VV					3,000			
8	K	460202263	Hubnutí nezapočítaných kabelových roh střešně zarovnaní kabelových roh po výkopu střešně, šířka rohů bez zarovnaní roh šířky 50 cm, hloubky 80 cm, v hornině třídy 3	m	20,000	232,00	4 840,00	CS ÚRS 2020 01
VV					20,000			
9	K	460421182	Kabelové láže včetně podpory, zhuňování a urovňování povrchu z písku nebo štěrku-kopalky tloušťky 10 cm nad kabel zakryté plastovou fólií, šířky láže přes 25 do 50	m	20,000	325,00	6 500,00	CS ÚRS 2020 01
VV					20,000			
Pracovní náklady k položce:								
P			soudateli položky (175) je součástí příslušenství položky (175) je součástí výstražného pásu (elektrizační) - součástí příslušenství (175) je součástí výstražného pásu (elektrizační) -					
10	M	11.058.420	zakrytová deska PPL - Typ 200 Černá, délka 100 cm 8 x 20 cm	m	40,000	35,00	1 400,00	materiály online
P			Pracovní náklady k položce:					
Pracovní náklady k položce:								
VV					40,000			
11	K	460500172	Montáž trubek ochranných učených volně do rohů plastových chybých, vnitřní průměru přes 32 do 50 mm	m	22,000	61,60	1 355,20	CS ÚRS 2020 01
12	M	34571351	Trubka elektroinstalací ochranná drápišťová korupovaná (chráněná) D 41/50mm, HPE+LDPE	m	25,000	48,40	1 210,00	CS ÚRS 2020 01
P			Pracovní náklady k položce:					
VV					25,000			
13	K	460501811	Zasypání kabelových roh střešně s učením výkopů ve vrstvách včetně zhuňování a urovňování povrchu ve volném terénu	m3	5,000	144,00	720,00	CS ÚRS 2020 01
Pracovní náklady k položce:								
P			Pracovní náklady k položce:					
VV					5,000			
14	K	460600060R	Přemíslení (odvoz) hmoty, sutí a vyburaných hmot odvoz sutí a vyburaných hmot uložení sutí na skládce	t	6,000	251,00	1 506,00	
VV					6,000			
15	K	460600061	Přemíslení (odvoz) hmoty, sutí a vyburaných hmot odvoz sutí a vyburaných hmot uložení sutí na skládce	t	6,000	251,00	1 506,00	CS ÚRS 2020 01
P			Pracovní náklady k položce:					
VV					6,000			
16	K	460600071	Přemíslení (odvoz) hmoty, sutí a vyburaných hmot odvoz sutí a vyburaných hmot Připravení k oře za každý další započítat 1 km	t	120,000	11,00	1 320,00	CS ÚRS 2020 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: HULICE - ČERPACÍ STANICE PEVAK
Objekt: 07 - SO_07 - Trafostanice

KSO: Místo: Hulice
Zadavatel: PEVAK Pehřimov
Uchazeč: I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.
Projektant: Vodohospodářské inženýrské služby a.s.
Zpracovatel: Ing. Ivan Menhard
Pozámka:

CC-CZ: Datum: 12. 5. 2020
IČ: DIČ:
IČ: DIČ: 60938531
IČ: DIČ: CZ60938531
IČ: DIČ:

Cena bez DPH		1 973 881,20
DPH základní snížená	Základ daně	Výše daně
zákl. přenesená	1 973 881,20	414 515,05
sníž. přenesená	0,00	0,00
nulová	0,00	0,00
Cena s DPH		2 388 396,25

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: HULICE - ČERPACÍ STANICE PEVAK
Objekt: 07 - SO_07 - Trafostanice
Místo: Hulice
Zadavatel: PEVAK Pehřimov
Uchazeč: I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.
Kód dluh. - Pojis

Datum: 12. 5. 2020
Projektant: Vodohospodářské inženýrské služby a.s.
Zpracovatel: Ing. Ivan Menhard

Náklady stavby celkem		1 973 881,20
PSV - Práce a dodávky PSV		43 392,86
741 - Elektronizace - síťoproud		43 392,86
M - Práce a dodávky M		1 888 438,34
21-M - Elektromontáže		1 851 792,80
46-M - Zemní práce při extr. mont. pracích		36 645,54
HZS - Hodinové zúčtovací sazby		22 850,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady		19 200,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce		8 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost		5 600,00
VRN7 - Provozní vlivy		5 600,00

SOUPIŠ PRACÍ

Slavba:

Objekt: 07 - SO_07 - Trafostanice

Misto; Hulice

Datum: 12.5.2020

Projektant:
Vodohospodářské
inženýrské služby

PEVAK Pehtimov

[illegible]

I. Kamenická stavet

Zpracováte:

I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.,

číslo Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Jedna (CZK)	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							
D PSV							
Práce a dodávky PSV							
Elektronistairce - silnoproud							
1	K 741410001	Montáž uzemňovacího vedení s územním, propojením a připojením pomocí svorek na povrchu izolace průřezem do 120 mm ²	m	15,000	61,60	924,00 CS URS 2020 01	
P		Práce a dodávky				43 392,86	
2	M 354420062	uzemňovací svazek s objemem 15	kg	15,715	79,80	1 254,00 CS URS 2020 01	
3	K 741410022	Montáž uzemňovacího vedení s územním, propojením a připojením pomocí svorek v zemni s izolací spojující průřezem do 120 mm ² v průmyslové výrobě	m	55,000	61,60	3 388,00 CS URS 2020 01	
P		Práce a dodávky					
4	M 10 470 807	Práce a dodávky	m	60,000	264,00	15 840,00 materiálu online	
5	M 741420031	Montáž transformátoru napětí	kus	60,000	61,60	3 696,00 CS URS 2020 01	
6	M 354420037	Montáž transformátoru napětí	kus	20,000	130,90	2 618,00 CS URS 2020 01	
7	M 354420038	Montáž transformátoru napětí	kus	20,000	130,90	2 618,00 CS URS 2020 01	
8	M 354420039	Montáž transformátoru napětí	kus	20,000	130,90	2 618,00 CS URS 2020 01	
9	M 354420040	Montáž transformátoru napětí	kus	20,000	130,90	2 618,00 CS URS 2020 01	
10	M 354420041	Montáž transformátoru napětí	kus	20,000	130,90	2 618,00 CS URS 2020 01	
P		Práce a dodávky				187,00	
11	K 741440031	Montáž zemních desek a tyčí s připojením na strobové nebo uzemňovací vedení bez připojení tyčí, délky 2 m	kus	4,000	315,80	1 263,20 CS URS 2020 01	
12	M 354420093	Práce a dodávky	kus	4,000	619,30	2 477,20	
P		Práce a dodávky					
13	K 741810003	Práce a dodávky	kus	1,000	7 920,00	7 920,00 CS URS 2020 01	
14	K 210100771	Práce a dodávky	kus	1,000	6 160,00	6 160,00 CS URS 2020 01	
P		Práce a dodávky				1 888 438,34	
15	M 10 734 244	Práce a dodávky	kus	6,000	3 156,00	19 056,00 CS URS 2020 01	
16	K 21012822	Práce a dodávky	kus	3,000	3 161,03	9 483,90 CS URS 2020 01	
P		Práce a dodávky					
17	K 210171110	Práce a dodávky	kus	1,000	27 280,00	27 280,00 CS URS 2020 01	
P		Práce a dodávky					
18	K 210190608	Práce a dodávky	kus	1,000	61 800,00	61 800,00 CS URS 2020 01	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: HULICE - ČERPACÍ STANICE PEVAK
Objekt: 08 - PS_01 - Strojnětechnologická část CS
KSO: Hulance
Místo: Hulance
Zadavatel: PEVAK Peňhřmov
Uchazeč: I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.
Projektant: Vodohospodářské inženýrské služby a.s.
Zpracovatel: Ing. Josef Němeček
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 12. 5. 2020
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

60838531
CZ60838531

Cena bez DPH		7 419 977,00
DPH základní	Základ daně	Výše daně
snižená	7 419 977,00	21,00% 1 558 195,17
zakl. přenesená	0,00	15,00% 0,00
sniž. přenesená	0,00	21,00% 0,00
nulová	0,00	15,00% 0,00
		0,00% 0,00
Cena s DPH		8 978 172,17

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: HULICE - ČERPACÍ STANICE PEVAK
Objekt: 08 - PS_01 - Strojnětechnologická část CS
Místo: Hulance
Datum: 12. 5. 2020
Zadavatel: PEVAK Peňhřmov
Uchazeč: I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.
Projektant: Vodohospodářské inženýrské služby a.s.
Zpracovatel: Ing. Josef Němeček
Kód dílu - Pops
Náklady stavby celkem
PSV - Práce a dodávky PSV
789 - Povrchové úpravy oceľových konstrukcí a technologických zařízení
M - Práce a dodávky M
35-M - Montáž a dodávka čerpadel, kompr. a vodor. zař.
OST - Ostatní
Cena celkem [CZK]
7 419 977,00
10 000,00
10 000,00
7 369 977,00
7 369 977,00
40 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: HULICE - ČERPAČI STANICE PEVAK

Objekt: 08 - PS_01 - Strojnětechnologická část OS

Místo: Hulice

Zadavatel: PEVAK Pelhřimov

Uchazeč: I Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.

Datum: 12. 5. 2020

Projektant: Vodohospodářské inženýrské služby a.s.

Zpracovatel: Ing. Josef Němeček

PČ	Typ	Kód	Pops	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
PSV								
1	M	789	Práce a dodávky PSV			7 419 977,00		
Povinné úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení								
1	M	789	Práce a dodávky PSV			10 000,00		
Práce a dodávky M								
1	M	35-M	Montáž a dodávka čerpadel, komplet a vodoh. zařízení, H = 120 m	ks	3,000	1 300 000,00	3 900 000,00	
2	M	36-M	Průřezový kapkový úpravář dvojité excentrický, PN 10, DN 500, se šnekovou převodovkou a s el. pohonem	ks	2,000	132 658,00	265 316,00	
3	M	37-M	Průřezový kapkový úpravář dvojité excentrický, PN 16, DN 500, se šnekovou převodovkou a s el. pohonem	ks	1,000	141 058,00	141 058,00	
4	M	38-M	Průřezový kapkový úpravář dvojité excentrický, PN 16, DN 250, se šnekovou převodovkou a s el. pohonem	ks	4,000	54 664,00	218 656,00	
5	M	39-M	Průřezový kapkový úpravář dvojité excentrický, PN 16, DN 300, se šnekovou převodovkou a s el. pohonem	ks	1,000	54 924,00	54 924,00	
6	M	40-M	Průřezový kapkový úpravář dvojité excentrický, PN 16, DN 250, se šnekovou převodovkou a s el. pohonem	ks	1,000	82 042,00	82 042,00	
7	M	41-M	Průřezový kapkový úpravář dvojité excentrický, PN 16, DN 300, se šnekovou převodovkou a s el. pohonem	ks	3,000	62 178,00	186 534,00	
8	M	42-M	Průřezový kapkový úpravář dvojité excentrický, PN 16, DN 300, se šnekovou převodovkou a s el. pohonem	ks	3,000	267 950,00	803 850,00	

Průřezový kapkový úpravář dvojité excentrický, PN 16, DN 300, se šnekovou převodovkou a s el. pohonem

Průřezový kapkový úpravář dvojité excentrický, PN 16, DN 300, se šnekovou převodovkou a s el. pohonem

Průřezový kapkový úpravář dvojité excentrický, PN 16, DN 300, se šnekovou převodovkou a s el. pohonem

Průřezový kapkový úpravář dvojité excentrický, PN 16, DN 300, se šnekovou převodovkou a s el. pohonem

Průřezový kapkový úpravář dvojité excentrický, PN 16, DN 300, se šnekovou převodovkou a s el. pohonem

Průřezový kapkový úpravář dvojité excentrický, PN 16, DN 300, se šnekovou převodovkou a s el. pohonem

Průřezový kapkový úpravář dvojité excentrický, PN 16, DN 300, se šnekovou převodovkou a s el. pohonem

Průřezový kapkový úpravář dvojité excentrický, PN 16, DN 300, se šnekovou převodovkou a s el. pohonem

Průřezový kapkový úpravář dvojité excentrický, PN 16, DN 300, se šnekovou převodovkou a s el. pohonem

Průřezový kapkový úpravář dvojité excentrický, PN 16, DN 300, se šnekovou převodovkou a s el. pohonem

Průřezový kapkový úpravář dvojité excentrický, PN 16, DN 300, se šnekovou převodovkou a s el. pohonem

Průřezový kapkový úpravář dvojité excentrický, PN 16, DN 300, se šnekovou převodovkou a s el. pohonem

Průřezový kapkový úpravář dvojité excentrický, PN 16, DN 300, se šnekovou převodovkou a s el. pohonem

Průřezový kapkový úpravář dvojité excentrický, PN 16, DN 300, se šnekovou převodovkou a s el. pohonem

Průřezový kapkový úpravář dvojité excentrický, PN 16, DN 300, se šnekovou převodovkou a s el. pohonem

Průřezový kapkový úpravář dvojité excentrický, PN 16, DN 300, se šnekovou převodovkou a s el. pohonem

Průřezový kapkový úpravář dvojité excentrický, PN 16, DN 300, se šnekovou převodovkou a s el. pohonem

Průřezový kapkový úpravář dvojité excentrický, PN 16, DN 300, se šnekovou převodovkou a s el. pohonem

Průřezový kapkový úpravář dvojité excentrický, PN 16, DN 300, se šnekovou převodovkou a s el. pohonem

Průřezový kapkový úpravář dvojité excentrický, PN 16, DN 300, se šnekovou převodovkou a s el. pohonem

Průřezový kapkový úpravář dvojité excentrický, PN 16, DN 300, se šnekovou převodovkou a s el. pohonem

Průřezový kapkový úpravář dvojité excentrický, PN 16, DN 300, se šnekovou převodovkou a s el. pohonem

Průřezový kapkový úpravář dvojité excentrický, PN 16, DN 300, se šnekovou převodovkou a s el. pohonem

Průřezový kapkový úpravář dvojité excentrický, PN 16, DN 300, se šnekovou převodovkou a s el. pohonem

Průřezový kapkový úpravář dvojité excentrický, PN 16, DN 300, se šnekovou převodovkou a s el. pohonem

Průřezový kapkový úpravář dvojité excentrický, PN 16, DN 300, se šnekovou převodovkou a s el. pohonem

Průřezový kapkový úpravář dvojité excentrický, PN 16, DN 300, se šnekovou převodovkou a s el. pohonem

Průřezový kapkový úpravář dvojité excentrický, PN 16, DN 300, se šnekovou převodovkou a s el. pohonem

Průřezový kapkový úpravář dvojité excentrický, PN 16, DN 300, se šnekovou převodovkou a s el. pohonem

Průřezový kapkový úpravář dvojité excentrický, PN 16, DN 300, se šnekovou převodovkou a s el. pohonem

Průřezový kapkový úpravář dvojité excentrický, PN 16, DN 300, se šnekovou převodovkou a s el. pohonem

Průřezový kapkový úpravář dvojité excentrický, PN 16, DN 300, se šnekovou převodovkou a s el. pohonem

Průřezový kapkový úpravář dvojité excentrický, PN 16, DN 300, se šnekovou převodovkou a s el. pohonem

Průřezový kapkový úpravář dvojité excentrický, PN 16, DN 300, se šnekovou převodovkou a s el. pohonem

Průřezový kapkový úpravář dvojité excentrický, PN 16, DN 300, se šnekovou převodovkou a s el. pohonem

Průřezový kapkový úpravář dvojité excentrický, PN 16, DN 300, se šnekovou převodovkou a s el. pohonem

Průřezový kapkový úpravář dvojité excentrický, PN 16, DN 300, se šnekovou převodovkou a s el. pohonem

Průřezový kapkový úpravář dvojité excentrický, PN 16, DN 300, se šnekovou převodovkou a s el. pohonem

Průřezový kapkový úpravář dvojité excentrický, PN 16, DN 300, se šnekovou převodovkou a s el. pohonem

Průřezový kapkový úpravář dvojité excentrický, PN 16, DN 300, se šnekovou převodovkou a s el. pohonem

Průřezový kapkový úpravář dvojité excentrický, PN 16, DN 300, se šnekovou převodovkou a s el. pohonem

Průřezový kapkový úpravář dvojité excentrický, PN 16, DN 300, se šnekovou převodovkou a s el. pohonem

Průřezový kapkový úpravář dvojité excentrický, PN 16, DN 300, se šnekovou převodovkou a s el. pohonem

Průřezový kapkový úpravář dvojité excentrický, PN 16, DN 300, se šnekovou převodovkou a s el. pohonem

Průřezový kapkový úpravář dvojité excentrický, PN 16, DN 300, se šnekovou převodovkou a s el. pohonem

Průřezový kapkový úpravář dvojité excentrický, PN 16, DN 300, se šnekovou převodovkou a s el. pohonem

Průřezový kapkový úpravář dvojité excentrický, PN 16, DN 300, se šnekovou převodovkou a s el. pohonem

Průřezový kapkový úpravář dvojité excentrický, PN 16, DN 300, se šnekovou převodovkou a s el. pohonem

Průřezový kapkový úpravář dvojité excentrický, PN 16, DN 300, se šnekovou převodovkou a s el. pohonem

Průřezový kapkový úpravář dvojité excentrický, PN 16, DN 300, se šnekovou převodovkou a s el. pohonem

Průřezový kapkový úpravář dvojité excentrický, PN 16, DN 300, se šnekovou převodovkou a s el. pohonem

Průřezový kapkový úpravář dvojité excentrický, PN 16, DN 300, se šnekovou převodovkou a s el. pohonem

Průřezový kapkový úpravář dvojité excentrický, PN 16, DN 300, se šnekovou převodovkou a s el. pohonem

Průřezový kapkový úpravář dvojité excentrický, PN 16, DN 300, se šnekovou převodovkou a s el. pohonem

Průřezový kapkový úpravář dvojité excentrický, PN 16, DN 300, se šnekovou převodovkou a s el. pohonem

Průřezový kapkový úpravář dvojité excentrický, PN 16, DN 300, se šnekovou převodovkou a s el. pohonem

Průřezový kapkový úpravář dvojité excentrický, PN 16, DN 300, se šnekovou převodovkou a s el. pohonem

Průřezový kapkový úpravář dvojité excentrický, PN 16, DN 300, se šnekovou převodovkou a s el. pohonem

PČ	Typ	Kód	Pops	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
27	M	Pol16	27. Nerezová trubka svařovaná ø 305 x 3	bm	5,000	4 560,00	22 800,00	
28	M	Pol17	28. Nerezová trubka svařovaná ø 356 x 3	bm	3,000	5 227,00	15 681,00	
29	M	Pol18	29. Nerezová trubka svařovaná ø 408 x 4	bm	9,000	8 073,00	72 657,00	
30	M	Pol19	30. Nerezová trubka svařovaná ø 508 x 4	bm	12,000	10 864,00	130 368,00	
Povinné a součte								
31	M	Pol19a	31. Nerezová koleno ø 54 x 2	ks	2,000	128,00	256,00	
32	M	Pol20	32. Nerezová koleno 90° R = D + 100, ø 256 x 3	ks	9,000	6 461,00	58 149,00	
33	M	Pol21	33. Nerezová koleno 90° R = D + 100, ø 305 x 3	ks	3,000	9 083,00	27 249,00	
34	M	Pol22	34. Nerezová koleno 45° R = D + 100, ø 356 x 3	ks	3,000	19 540,00	58 620,00	
35	M	Pol23	35. Nerezová koleno 45° R = D + 100, ø 408 x 4	ks	1,000	23 640,00	23 640,00	
36	M	Pol24	36. Nerezová koleno 90° R = D + 100, ø 408 x 4	ks	2,000	23 640,00	47 280,00	
37	M	Pol25	37. Nerezová příruba plochá, přivařovací, PN 25, DN 150	ks	3,000	1 736,00	5 208,00	
38	M	Pol26	38. Nerezová příruba plochá, přivařovací, PN 10, DN 250	ks	3,000	2 054,00	6 162,00	
39	M	Pol27	39. Nerezová příruba plochá, přivařovací, PN 16, DN 300	ks	20,000	3 128,00	62 560,00	
40	M	Pol28	40. Nerezová příruba plochá, přivařovací, PN 10, DN 300	ks	2,000	4 546,00	9 092,00	
41	M	Pol29	41. Nerezová příruba plochá, přivařovací, PN 10, DN 350	ks	2,000	4 160,00	8 320,00	
42	M	Pol30	42. Nerezová příruba plochá, přivařovací, PN 10, DN 350	ks	8,000	5 040,00	40 320,00	
43	M	Pol31	43. Nerezová příruba plochá, přivařovací, PN 16, DN 350	ks	3,000	5 040,00	15 120,00	
44	M	Pol32	44. Nerezová příruba plochá, přivařovací, PN 15, DN 400	ks	2,000	6 062,00	12 124,00	
45	M	Pol33	45. Nerezová příruba plochá, přivařovací, PN 10, DN 500	ks	7,000	11 348,00	79 436,00	
46	M	Pol34	46. Nerezová příruba plochá, přivařovací, PN 16, DN 500	ks	2,000	11 348,00	22 696,00	
47	M	Pol35	47. Nerezová příruba plochá, přivařovací, PN 10, DN 500	ks	1,000	6 082,00	6 082,00	
48	M	Pol36	48. Nerezová příruba plochá, přivařovací, PN 10, DN 500	ks	3,000	350,00	1 050,00	
49	M	Pol37	49. Nerezová příruba plochá, přivařovací, PN 10, DN 500	ks	1,000	400,00	400,00	
50	M	Pol38	50. Nerezová příruba plochá, přivařovací, PN 10, DN 500	ks	2,000	450,00	900,00	
51	M	Pol39	51. Nerezová příruba plochá, přivařovací, PN 10, DN 500	ks	2,000	450,00	900,00	
52	M	Pol40	52. Nerezová příruba plochá, přivařovací, PN 10, DN 500	ks	2,000	450,00	900,00	
53	M	Pol41	53. Nerezová příruba plochá, přivařovací, PN 10, DN 500	ks	2,000	450,00	900,00	
54	M	Pol42	54. Nerezová příruba plochá, přivařovací, PN 10, DN 500	ks	2,000	450,00	900,00	
55	M	Pol43	55. Nerezová příruba plochá, přivařovací, PN 10, DN 500	ks	2,000	450,00	900,00	
56	M	Pol44	56. Nerezová příruba plochá, přivařovací, PN 10, DN 500	ks	2,000	450,00	900,00	
57	M	Pol45	57. Nerezová příruba plochá, přivařovací, PN 10, DN 500	ks	2,000	450,00	900,00	
58	M	Pol46	58. Nerezová příruba plochá, přivařovací, PN 10, DN 500	ks	2,000	450,00	900,00	
59	M	Pol47	59. Nerezová příruba plochá, přivařovací, PN 10, DN 500	ks	2,000	450,00	900,00	
60	M	Pol48	60. Nerezová příruba plochá, přivařovací, PN 10, DN 500	ks	2,000	450,00	900,00	
61	M	Pol49	61. Nerezová příruba plochá, přivařovací, PN 10, DN 500	ks	2,000	450,00	900,00	
62	M	Pol50	62. Nerezová příruba plochá, přivařovací, PN 10, DN 500	ks	2,000	450,00	900,00	
63	M	Pol51	63. Nerezová příruba plochá, přivařovací, PN 10, DN 500	ks	2,000	450,00	900,00	
64	M	Pol52	64. Nerezová příruba plochá, přivařovací, PN 10, DN 500	ks	2,000	450,00	900,00	
65	M	Pol53	65. Nerezová příruba plochá, přivařovací, PN 10, DN 500	ks	2,000	450,00	900,00	
66	M	Pol54	66. Nerezová příruba plochá, přivařovací, PN 10, DN 500	ks	2,000	450,00	900,00	
67	M	Pol55	67. Nerezová příruba plochá, přivařovací, PN 10, DN 500	ks	2,000	450,00	900,00	
68	M	Pol56	68. Nerezová příruba plochá, přivařovací, PN 10, DN 500	ks	2,000	450,00	900,00	
69	M	Pol57	69. Nerezová příruba plochá, přivařovací, PN 10, DN 500	ks	2,000	450,00	900,00	
70	M	Pol57a	70. Nerezová příruba plochá, přivařovací, PN 10, DN 500	ks	2,000	450,00	900,00	
71	M	Pol58	71. Nerezová příruba plochá, přivařovací, PN 10, DN 500	ks	2,000	450,00	900,00	
72	M	Pol59	72. Nerezová příruba plochá, přivařovací, PN 10, DN 500	ks	2,000	450,00	900,00	
73	K	R-110	73. Nerezová příruba plochá, přivařovací, PN 10, DN 500	ks	2,000	450,00	900,00	
74	K	R-111	74. Nerezová příruba plochá, přivařovací, PN 10, DN 500	ks	2,000	450,00	900,00	
75	K	R-113	75. Nerezová příruba plochá, přivařovací, PN 10, DN 500	ks	2,000	450,00	900,00	

70	M	Pol57a	72. Nerezová příruba plochá, přivařovací konstrukce, uchytí a podpory potrubí	kg	100,000	600,00	60 000,00
71	M	Pol58	73. Nerezová chemická koryta M 16 x 200	ks	32,000	341,00	10 912,00
72	M	Pol59	74. Nerezová chemická koryta M 30 x 400	ks	12,000	950,00	11 880,00
73	D	OST	Ostatní				
74	K	R-110	Autobus pro státní a městský střešní technologické části nové SSCV	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00
P			Popis práce a množství Autobus pro státní a městský střešní technologické části nové SSCV				
74	K	R-111	Trnková železná výšková technologická dílnička	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00
P			Popis práce a množství Trnková železná výšková technologická dílnička				
75	K	R-113	Dokumentace konstruktivního provedení střešně-technologické části výroby dokumntace - výrobní výkresy	ks	1,000	15 000,00	15 000,00
P			Popis práce a množství Dokumentace konstruktivního provedení střešně-technologické části výroby dokumntace - výrobní výkresy				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: HULICE - ČERPAČÍ STANICE PEVAK
Objekt: 09 - PS_02 - Strojnítechnologická část šachty
Soupis: 01 - PS_02.1 - Strojnítechnologická část šachty VD č.1
KSO: Hulfce
Místo: 12. 5. 2020
Zadavatel: PEVAK Pehřimov
Uchazeč: I. Kamenická stavební a obchodní firma s r.o.
Projektant: Vodohospodářské inženýrské služby a.s.
Zpracovatel: Ing. Josef Němecěk
Poznámka:

Cena bez DPH		172 998,00
per základní snížená	Základ daně	Výše daně
zkl. přenesená	172 998,00	36 329,58
sníž. přenesená	21,00%	15,00%
nulová	0,00	0,00
	21,00%	0,00
	15,00%	0,00
	0,00%	0,00
Cena s DPH		209 327,58

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: HULICE - ČERPAČÍ STANICE PEVAK
Objekt: 09 - PS_02 - Strojnítechnologická část šachty
Soupis: 01 - PS_02.1 - Strojnítechnologická část šachty VD č.1
Místo: Hulfce
Datum: 12. 5. 2020
Zadavatel: PEVAK Pehřimov
Projektant: Vodohospodářské inženýrské služby a.s.
Uchazeč: I. Kamenická stavební a obchodní firma s r.o.
Zpracovatel: Ing. Josef Němecěk
Kód dlu - Popis
Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	172 998,00
789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení	2 000,00
M - Práce a dodávky M	165 998,00
35-M - Montáž a dodávka čerpadel, kmpř. a vodor. zař.	165 998,00
OST - Ostatní	5 000,00

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: HULICE - ČERPACÍ STANICE PEVAK
Objekt: 09 - PS_02 - Strojnítechnologická část šachty
Soupis: 01 - PS_02.1 - Strojnítechnologická část šachty VD č.1
Místo: Hulice

Datum: 12. 5. 2020
Zadávatel: PEVAK Pehřimov
Uchazeč: I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.
Projektant: Vodohospodářské inženýrské služby a.s.
Zpracovatel: Ing.Josef Němeček

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							172 998,00	
D	789		Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení			2 000,00	2 000,00	
1	K	789121260	Ošetření povrchu a značení ocelových konstrukcí	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00	
D	M		Práce a dodávky M			165 998,00	165 998,00	
D	35-M		Montáž a dodávka čerpadel, kompr. a vodor. zař.					
2	M	Pod 1	Přítubový tlakový uzavěr dvojité excentrický, PN 10, DN 500,	ks	1,000	107 658,00	107 658,00	
3	M	Pod 2	Montážní voška PN 10, DN 500	ks	1,000	55 340,00	55 340,00	
4	M	Pod 3	Nerez přítubový sítň PN 10, DN 500	kpl	2,000	1 500,00	3 000,00	
D	OST		Ostatní			5 000,00	5 000,00	
5	K	350333R045	Montážní práce	k#	1,000	5 000,00	5 000,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: HULICE - ČERPACÍ STANICE PEVAK
Objekt: 09 - PS_02 - Strojnítechnologická část šachty
Soupis: 02 - PS_02.2 - Strojnítechnologická část šachty VD č.2
KSO: 12. 5. 2020
Místo: Hulice
Zadávatel: PEVAK Pehřimov
Uchazeč: I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.
Projektant: Vodohospodářské inženýrské služby a.s.
Zpracovatel: Ing.Josef Němeček
Pomátka:

Cena bez DPH	172 998,00		
DPH základní snížená	172 998,00	Sazba daně	Výše daně
zkl. přenesená	0,00	21,00%	-36 329,56
sníž. přenesená	0,00	15,00%	0,00
nulová	0,00	21,00%	0,00
	0,00	15,00%	0,00
	0,00	0,00%	0,00
Cena s DPH		V	CZK
			209 327,58

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: HULICE - ČERPACÍ STANICE PEVAK
Objekt: 09 - PS_02 - Strojnítechnologická část šachty
Soupis: 02 - PS_02.2 - Strojnítechnologická část šachty VD č.2
Místo: Hulice
Datum: 12. 5. 2020
Zadavatel: PEVAK Pelhřimov
Uchazeč: I Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.
Kód dle - Popis

Datum: 12. 5. 2020
Projektant: Vodohospodářské inženýrské služby a.s.
Zpracovatel: Ing. Josef Němeček

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		172 998,00
789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení		2 000,00
M - Práce a dodávky M		165 998,00
OST - Ostatní		5 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: HULICE - ČERPACÍ STANICE PEVAK
Objekt: 09 - PS_02 - Strojnítechnologická část šachty
Soupis: 02 - PS_02.2 - Strojnítechnologická část šachty VD č.2
Místo: Hulice
Datum: 12. 5. 2020
Zadavatel: PEVAK Pelhřimov
Uchazeč: I Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.

Datum: 12. 5. 2020
Projektant: Vodohospodářské inženýrské služby a.s.
Zpracovatel: Ing. Josef Němeček

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenný soustav
Náklady soupisu celkem								
789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení								
1	K	789121260	Ošetření povrchu a znečištění ocelových konstrukcí	kg	1,000	2 000,00	2 000,00	
D - M								
Práce a dodávky M								
D - 35-M								
Montáž a dodávka zařízení kompr. a vodoh. zař.								
2	M	Pol 1	Práce a dodávky M	kg	1,000	107 656,00	107 656,00	
3	M	Pol 2	Práce a dodávky M	kg	1,000	55 340,00	55 340,00	
4	M	Pol 3	Práce a dodávky M	kg	2,000	1 520,00	3 040,00	
D - OST								
Ostatní								
5	K	3503303045	Montážní práce	kg	1,000	5 000,00	5 000,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: HULICE - ČERPACÍ STANICE PEVAK
Objekt: 11 - PS_04 - Elektrotechnická část ČS
Soupis: 01 - DPS_04.1 - Motorická elektroinstalace
KSO:
Místo:
Zadavatel: PEVAK Puhřimov
Uchazeč: I Kamenická stavební a obchodní firma s r.o.
Projektant: Vodo hospodářské inženýrské služby a.s.
Zpracovatel: Ing. Josef Němeček
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 12. 5. 2020
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			2 251 531,70
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
zákl. přenesená	2 251 531,70	21,00%	472 821,66
sníž. přenesená	0,00	15,00%	0,00
nulová	0,00	15,00%	0,00
		0,00%	0,00
Cena s DPH			2 724 353,36

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: HULICE - ČERPACÍ STANICE PEVAK
Objekt: 11 - PS_04 - Elektrotechnická část ČS
Soupis: 01 - DPS_04.1 - Motorická elektroinstalace
Místo:
Datum: 12. 5. 2020
Zadavatel: PEVAK Puhřimov
Projektant: Vodo hospodářské inženýrské služby a.s.
Uchazeč: I Kamenická stavební a obchodní firma s r.o.
Zpracovatel: Ing. Josef Němeček
Kód dílu - Popis: Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem: 2 251 531,70

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: HULICE - ČERPACI STANIČE PEVAK

Objekt:

11 - PS_04 - Elektrotechnická část CS

Soupis:
01 - DPS_04.1 - Motorická elektroinstalace

Misto:

Datum: 12. 5. 2020

Zadavatel:

PEVAK Peltřimov

Projektant:

Projektant:

Projektant:

Projektant:

Zbierateľ:

I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.

Zpracování:

Zpracovatel:
Ing. Josef

Zpracovatel:
Ing. Josef

[illegible]

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Savba: HULICE - ČERPACÍ STANICE PEVAK
Objekt: 11 - PS_04 - Elektrotechnologická část CS
Soupis: 02 - DPS_04.2 - Stavební elektroinstalace
KSO:
Misto: 12. 5. 2020
Zadavatel: PEVAK Pelhřimov
Uchazeč: I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.
Projektant: Vodohospodářské inženýrské služby a.s.
Zpracovatel: Ing. Josef Němeček
Pozníámka:

Cena bez DPH

DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snižená	140 175,20	21,00%	29 436,79
zákl. přenesená	0,00	15,00%	0,00
sniž. přenesená	0,00	21,00%	0,00
nulová	0,00	15,00%	0,00
		0,00%	0,00

Cena s DPH

	V	CZK
	140 175,20	169 611,99

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Savba: HULICE - ČERPACÍ STANICE PEVAK
Objekt: 11 - PS_04 - Elektrotechnologická část CS
Soupis: 02 - DPS_04.2 - Stavební elektroinstalace
Misto:
Datum: 12. 5. 2020
Zadavatel: PEVAK Pelhřimov
Uchazeč: I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.
Kód dlu - Popis

Náklady stavby celkem

140 175,20

Cena celkem [CZK]

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt: 11 - PS 04 - Elektrotechnická část CS

02 - DPS_04.2 - Stavební elektroinstalace

Misto:

Datum: 12. 5. 2020

Zadavatel: PEVAK Pelhřimov

Projektant:
Vodohospodářské
inženýrské služby
a.s.

Uchazeč: I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.

Zpracovatel:
Ing. Josef
Němeček

[illegible]

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba:

Objekt: 11 - PS_04 - Elektrotechnická část CS

03 - DPS_04.3 - Měření a regulace

Misto:

Datum: 12. 5. 2020

Zadavatel: PEVAK Pelhřimov

Projektant:
inženýrské služby
a.s.

Zpracovatel:
Ing. Josef Němeček

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							76 715,10
1	K	Pol	Rozvázání - doplnění	kš	1,000	26 081,00	26 081,00

[illegible]

2	K	Pol2	Krabice svorková plochá 93x93x55 IP65, UV, 4mm2	ks	3 000	348,70	1 046,10
3	K	Pol8	Kbtoz odvlhčovací 3x2x0,5	m	200 000	53,90	10 780,00
4	K	Pol18	Kabel sílový 16mm ² Cu J3x1,5	m	50 000	63,80	3 190,00
5	K	Pol6	Nosná konstrukce	ks	1 000	5 753,00	5 753,00

6	K	Pol7	1,000	1 254,00	1 254,00
7	K	Pol8 1	1,000	1 254,00	1 254,00
8	K	Pol9	1,000	3 663,00	3 663,00
9	K	Pol10	1,000	3 663,00	3 663,00
10	K	Pol11	1,000	3 663,00	3 663,00
11	K	Pol12	1,000	3 663,00	3 663,00
12	K	Pol13	1,000	3 663,00	3 663,00
13	K	Pol14	1,000	3 663,00	3 663,00
14	K	Pol15	1,000	3 663,00	3 663,00
15	K	Pol16	1,000	3 663,00	3 663,00
16	K	Pol17	1,000	3 663,00	3 663,00
17	K	Pol18	1,000	3 663,00	3 663,00
18	K	Pol19	1,000	3 663,00	3 663,00
19	K	Pol20	1,000	3 663,00	3 663,00
20	K	Pol21	1,000	3 663,00	3 663,00
21	K	Pol22	1,000	3 663,00	3 663,00
22	K	Pol23	1,000	3 663,00	3 663,00
23	K	Pol24	1,000	3 663,00	3 663,00
24	K	Pol25	1,000	3 663,00	3 663,00
25	K	Pol26	1,000	3 663,00	3 663,00
26	K	Pol27	1,000	3 663,00	3 663,00
27	K	Pol28	1,000	3 663,00	3 663,00
28	K	Pol29	1,000	3 663,00	3 663,00
29	K	Pol30	1,000	3 663,00	3 663,00
30	K	Pol31	1,000	3 663,00	3 663,00
31	K	Pol32	1,000	3 663,00	3 663,00
32	K	Pol33	1,000	3 663,00	3 663,00
33	K	Pol34	1,000	3 663,00	3 663,00
34	K	Pol35	1,000	3 663,00	3 663,00
35	K	Pol36	1,000	3 663,00	3 663,00
36	K	Pol37	1,000	3 663,00	3 663,00
37	K	Pol38	1,000	3 663,00	3 663,00
38	K	Pol39	1,000	3 663,00	3 663,00
39	K	Pol40	1,000	3 663,00	3 663,00
40	K	Pol41	1,000	3 663,00	3 663,00
41	K	Pol42	1,000	3 663,00	3 663,00
42	K	Pol43	1,000	3 663,00	3 663,00
43	K	Pol44	1,000	3 663,00	3 663,00
44	K	Pol45	1,000	3 663,00	3 663,00
45	K	Pol46	1,000	3 663,00	3 663,00
46	K	Pol47	1,000	3 663,00	3 663,00
47	K	Pol48	1,000	3 663,00	3 663,00
48	K	Pol49	1,000	3 663,00	3 663,00
49	K	Pol50	1,000	3 663,00	3 663,00
50	K	Pol51	1,000	3 663,00	3 663,00
51	K	Pol52	1,000	3 663,00	3 663,00
52	K	Pol53	1,000	3 663,00	3 663,00
53	K	Pol54	1,000	3 663,00	3 663,00
54	K	Pol55	1,000	3 663,00	3 663,00
55	K	Pol56	1,000	3 663,00	3 663,00
56	K	Pol57	1,000	3 663,00	3 663,00
57	K	Pol58	1,000	3 663,00	3 663,00
58	K	Pol59	1,000	3 663,00	3 663,00
59	K	Pol60	1,000	3 663,00	3 663,00
60	K	Pol61	1,000	3 663,00	3 663,00
61	K	Pol62	1,000	3 663,00	3 663,00
62	K	Pol63	1,000	3 663,00	3 663,00
63	K	Pol64	1,000	3 663,00	3 663,00
64	K	Pol65	1,000	3 663,00	3 663,00
65	K	Pol66	1,000	3 663,00	3 663,00
66	K	Pol67	1,000	3 663,00	3 663,00
67	K	Pol68	1,000	3 663,00	3 663,00
68	K	Pol69	1,000	3 663,00	3 663,00
69	K	Pol70	1,000	3 663,00	3 663,00
70	K	Pol71	1,000	3 663,00	3 663,00
71	K	Pol72	1,000	3 663,00	3 663,00
72	K	Pol73	1,000	3 663,00	3 663,00
73	K	Pol74	1,000	3 663,00	3 663,00
74	K	Pol75	1,000	3 663,00	3 663,00
75	K	Pol76	1,000	3 663,00	3 663,00
76	K	Pol77	1,000	3 663,00	3 663,00
77	K	Pol78	1,000	3 663,00	3 663,00
78	K	Pol79	1,000	3 663,00	3 663,00
79	K	Pol80	1,000	3 663,00	3 663,00
80	K	Pol81	1,000	3 663,00	3 663,00
81	K	Pol82	1,000	3 663,00	3 663,00
82	K	Pol83	1,000	3 663,00	3 663,00
83	K	Pol84	1,000	3 663,00	3 663,00
84	K	Pol85	1,000	3 663,00	3 663,00
85	K	Pol86	1,000	3 663,00	3 663,00
86	K	Pol87	1,000	3 663,00	3 663,00
87	K	Pol88	1,000	3 663,00	3 663,00
88	K	Pol89	1,000	3 663,00	3 663,00
89	K	Pol90	1,000	3 663,00	3 663,00
90	K	Pol91	1,000	3 663,00	3 663,00
91	K	Pol92	1,000	3 663,00	3 663,00
92	K	Pol93	1,000	3 663,00	3 663,00
93	K	Pol94	1,000	3 663,00	3 663,00
94	K	Pol95	1,000	3 663,00	3 663,00
95	K	Pol96	1,000	3 663,00	3 663,00
96	K	Pol97	1,000	3 663,00	3 663,00
97	K	Pol98	1,000	3 663,00	3 663,00
98	K	Pol99	1,000	3 663,00	3 663,00
99	K	Pol100	1,000	3 663,00	3 663,00
100	K	Pol101	1,000	3 663,00	3 663,00
101	K	Pol102	1,000	3 663,00	3 663,00
102	K	Pol103	1,000	3 663,00	3 663,00
103	K	Pol104	1,000	3 663,00	3 663,00
104	K	Pol105	1,000	3 663,00	3 663,00
105	K	Pol106	1,000	3 663,00	3 663,00
106	K	Pol107	1,000	3 663,00	3 663,00
107	K	Pol108	1,000	3 663,00	3 663,00
108	K	Pol109	1,000	3 663,00	3 663,00
109	K	Pol110	1,000	3 663,00	3 663,00
110	K	Pol111	1,000	3 663,00	3 663,00
111	K	Pol112	1,000	3 663,00	3 663,00
112	K	Pol113	1,000	3 663,00	3 663,00
113	K	Pol114	1,000	3 663,00	3 663,00
114	K	Pol115	1,000	3 663,00	3 663,00
115	K	Pol116	1,000	3 663,00	3 663,00
116	K	Pol117	1,000	3 663,00	3 663,00
117	K	Pol118	1,000	3 663,00	3 663,00
118	K	Pol119	1,000	3 663,00	3 663,00
119	K	Pol120	1,000	3 663,00	3 663,00
120	K	Pol121	1,000	3 663,00	3 663,00
121	K	Pol122	1,000	3 663,00	3 663,00
122	K	Pol123	1,000	3 663,00	3 663,00
123	K	Pol124	1,000	3 663,00	3 663,00
124	K	Pol125	1,000	3 663,00	3 663,00
125	K	Pol126	1,000	3 663,00	3 663,00
126	K	Pol127	1,000	3 663,00	3 663,00
127	K	Pol128	1,000	3 663,00	3 663,00
128	K	Pol129	1,000	3 663,00	3 663,00
129	K	Pol130	1,000	3 663,00	3 663,00
130	K	Pol131	1,000	3 663,00	3 663,00
131	K	Pol132	1,000	3 663,00	3 663,00
132	K	Pol133	1,000	3 663,00	3 663,00
133	K	Pol134	1,000	3 663,00	3 663,00
134	K	Pol135	1,000	3 663,00	3 663,00
135	K	Pol136	1,000	3 663,00	3 663,00
136	K	Pol137	1,000	3 663,00	3 663,00
137	K	Pol138	1,000	3 663,00	3 663,00
138	K	Pol139	1,000	3 663,00	3 663,00
139	K	Pol140	1,000	3 663,00	3 663,00
140	K	Pol141	1,000	3 663,00	3 663,00
141	K	Pol142	1,000	3 663,00	3 663,00
142	K	Pol143	1,000	3 663,00	3 663,00
143	K	Pol144	1,000	3 663,00	3 663,00
144	K	Pol145	1,000	3 663,00	3 663,00
145	K	Pol146	1,000	3 663,00	3 663,00
146	K	Pol147	1,000	3 663,00	3 663,00
147	K	Pol148	1,000	3 663,00	3 663,00
148	K	Pol149	1,000	3 663,00	3 663,00
149	K	Pol150	1,000	3 663,00	3 663,00
150	K	Pol151	1,000	3 663,00	3 663,00
151	K	Pol152	1,000	3 663,00	3 663,00
152	K	Pol153	1,000	3 663,00	3 663,00
153	K	Pol154	1,000	3 663,00	3 663,00
154	K	Pol155	1,000	3 663,00	3 663,00
155	K	Pol156	1,000	3 663,00	3 663,00
156	K	Pol157	1,000	3 663,00	3 663,00
157	K	Pol158	1,000	3 663,00	3 663,00
158	K	Pol159	1,000	3 663,00	3 663,00
159	K	Pol160	1,000	3 663,00	3 663,00
160	K	Pol161	1,000	3 663,00	3 663,00
161	K	Pol162	1,000	3 663,00	3 663,00
162	K	Pol163	1,000	3 663,00	3 663,00
163	K	Pol164	1,000	3 663,00	3 663,00
164	K	Pol165	1,000	3 663,00	3 663,00
165	K	Pol166	1,000	3 663,00	3 663,00
166	K	Pol167	1,000	3 663,00	3 663,00
167	K	Pol168	1,000	3 663,00	3 663,00
168	K	Pol169	1,000	3 663,00	3 663,00
169	K	Pol170	1,000	3 663,00	3 663,00
170	K	Pol171	1,000	3 663,00	3 663,00
171	K	Pol172	1,000	3 663,00	3 663,00
172	K	Pol173	1,000	3 663,00	3 663,00
173	K	Pol174	1,000	3 663,00	3 663,00
174	K	Pol175	1,000	3 663,00	3 663,00
175	K	Pol176	1,000	3 663,00	3 663,00
176	K	Pol177	1,000	3 663,00	3 663,00
177	K	Pol178	1,000	3 663,00	3 663,00
178	K	Pol179	1,000	3 663,00	3 663,00
179	K	Pol180	1,000	3 663,00	3 663,00
180	K	Pol181	1,000	3 663,00	3 663,00
181	K	Pol182	1,000	3 663,00	3 663,00
182	K	Pol183	1,000	3 663,00	3 663,00
183	K	Pol184	1,000	3 663,00	3 663,00
184	K	Pol185	1,000	3 663,00	3 663,00
185	K	Pol186	1,000	3 663,00	3 663,00
186	K	Pol187	1,000	3 663,00	3 663,00
187	K	Pol188	1,000	3 663,00	3 663,00
188	K	Pol189	1,000	3 663,00	3 663,00
189	K	Pol190	1,000	3 663,00	3 663,00
190	K	Pol191	1,000	3 663,00	3 663,00
191	K	Pol192	1,000	3 663,00	3 663,00
192	K	Pol193	1,000	3 663,00	3 663,00
193	K	Pol194	1,000	3 663,00	3 663,00
194	K	Pol195	1,000	3 663,00	3 663,00
195	K	Pol196	1,000	3 663,00	3 663,00
196	K	Pol197	1,000	3 663,00	3 663,00
197	K	Pol198	1,000	3 663,00	3 663,00
198	K	Pol199	1,000	3 663,00	3 663,00
199	K	Pol200	1,000	3 663,00	3 663,00
200	K	Pol201	1,000	3 663,00	3 663,00
201	K	Pol202	1,000	3 663,00	3 663,00
202	K	Pol203	1,000	3 663,00	3 663,00
203	K	Pol204	1,000	3 663,00	3 663,00
204	K	Pol205	1,000	3 663,00	3 663,00
205	K	Pol206	1,000	3 663,00	3 663,00
206	K	Pol207	1,000	3 663,00	3 663,00
207	K	Pol208	1,000	3 663,00	3 663,00
208	K	Pol209	1,000	3 663,00	3

9	✓	Pol10	Měření tlaku - výtlak m ³	kd	1,000	5 126,00	5 126,00
---	---	-------	--------------------------------------	----	-------	----------	----------

10	K	Pq11	Měření tuku - vyřazeno	kg	1,000	5 126,00	5 126,00
Průměrná z celého 735,44 kg							

11	K	Pa12	Měření tlaku - výtlak m ³	kpl	1,000	5 126,00	5 126,00
----	---	------	--------------------------------------	-----	-------	----------	----------

12	K	Por13		KPI	1,000	3 168,00	3 168,00
Měření teploty v objektu							

13	K 2014	Ostatni materijal a piace	kg	1,000	5 148,00	5 148,00
----	--------	---------------------------	----	-------	----------	----------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: HULICE - ČERPACÍ STANICE PEVAK
Objekt: 11 - PS_04 - Elektrotechnologická část CS
Soupis: 04 - DPS_04.4 - ASRTP (DSP VODAK)
KSO:
Místo: 12. 5. 2020
Zadavatel: PEVAK Pelhřimov
Uchazeč: I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.
Projektant: Vodohospodářské inženýrské služby a.s.
Zpracovatel: Ing.Josef Němeček
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 12. 5. 2020
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

60838531
CZ60838531

Cena bez DPH		240 988,00
DPH základní snížená základ přenesená sníž přenesená nulová	Základ daně 240 988,00 0,00 0,00 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00% 21,00% 15,00% 0,00%
Cena s DPH		291 595,48

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: HULICE - ČERPACÍ STANICE PEVAK
Objekt: 11 - PS_04 - Elektrotechnologická část CS
Soupis: 04 - DPS_04.4 - ASRTP (DSP VODAK)
Místo:
Datum: 12. 5. 2020
Zadavatel: PEVAK Pelhřimov
Uchazeč: I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.
Kód dílu - Pois

Vodohospodářské
inženýrské služby
a.s.
Ing.Josef
Němeček

Cena celkem (CZK)
240 988,00

Náklady stavby celkem

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: HULICE - ČERPAČÍ STANICE PEVAK
Objekt: 11 - PS_04 - Elektrotechnologická část CS
Soupis: 05 - DPS 04.5 - ASRTP (DSP UV Želiv)
KSO:
Místo:
Zadavatel: PEVAK Pelhřimov
Uchazeč: I Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.
Projektant: Vodohospodářské inženýrské služby a.s.
Zpracovatel: Ing.Josef Němeček
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 12. 5. 2020
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ: 60938531
CZ60938531
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		150 557,00
DPH základní	Základ daně	Výše daně
snížená	150 557,00	21,00% 31 616,97
zakl. přenesená	0,00	15,00% 0,00
sníž. přenesená	0,00	21,00% 0,00
nulová	0,00	15,00% 0,00
		0,00% 0,00
Cena s DPH		182 173,97
V CZK		

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: HULICE - ČERPAČÍ STANICE PEVAK
Objekt: 11 - PS_04 - Elektrotechnologická část CS
Soupis: 05 - DPS_04.5 - ASRTP (DSP UV Želiv)
Místo:
Datum: 12. 5. 2020
Zadavatel: PEVAK Pelhřimov
Uchazeč: I Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.
Projektant: Vodohospodářské inženýrské služby a.s.
Zpracovatel: Ing.Josef Němeček
Kód dílu - Popis

Náklady stavby celkem	150 557,00
1 - Zemní práce pro optický kabel	40 678,00

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: HULICE - ČERPACÍ STANICE PEVAK
Objekt: 11 - PS_04 - Elektrotechnologická část ČS
Soupis: 05 - DPS_04.5 - ASRTP (DSP UV Zetiv)

Místo:	Datum:	12. 5. 2020
Zadavatel:	Projektant:	Voděspolečnost inženýrská a.s.
Uchazeč:	Zpracovatel:	Ing. Josef Němeček

PC Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							150 557,00
1	K_Poi164	Trubka dřevná, 170 otvorku 40mm	m	50,000	325,40	6 270,00	
2	K_Poi165	Křeslo o šířce 1100, 301125, 8 vřeten	m	50,000	81,40	4 070,00	
3	K_Poi166	=Isolantní síť	kpl	1,000	50 259,00	50 259,00	

Převodník optoEht 1kpř,
 Modbus Gateway 1ks
 Propojovací kabely* v R4 -1ks
 Drobný montážní materiál -1ks
 Přislušenství pro optickou síť (kazety, pigtaily,...) -1ks

4	K	Polt72	Dokumentace skúľného stavu	kpl	1 000	11 099,00	11 099,00
5	K	Polt73	Programová výbava líto displejové #acornisť	kpl	1 000	31 735,00	31 735,00
			OBSAHUJÚCE PRÍLOHU				

SW udělněný pro vizualizaci na DSP - 1ks
Parametrizace SW - 1ks

6	K	Pol176	Ostatni materiál a práce	kpl	1,000	6 446,00	6 446,00
---	---	--------	--------------------------	-----	-------	----------	----------

Р

- школа образuje;
- зашкoleni правохойны прачосаванне на абшчыну за 12 годi;
- кавтраеючi жонку;
- дарава, прасяе матушчы;

D 1		Zemní práce pro optický kabel		
7	K Pol191	Zemní práce pro optický kabel	1,000	38 742,00
				38 742,00
				40 678,00

Pozvánka k poloaze:
 Loža káblové (pisok, cihla, výstražná fólie) 25cm 450g
 Znovuobdovení stávajícího povrchu - 20m2
 Rýla se zákravou 35x70 - 48m

Príspevky od budov - 2kg			
B	K	Pol	192
Ostatní materiál a práce			
		kpl	1,000
			1 936,00

P. Poznámku k položce:
Položka obsahuje:
• desítkové prosun materiálu
• dokladování skutečného provedení

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: HULICE - ČERPACÍ STANICE PEVAK
Objekt: 11 - PS_04 - Elektrotechnická část CS
Soupis: 06 - DPS_04.6 - Přenosové zařízení

KSO:	Hulice	CC-CZ:	
Místo:		Datum:	12. 5. 2020
Zadavatel:	PEVAK Petrřimov	IČ:	
		DIČ:	
Uchazeč:	I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.	IČ:	60838531
		DIČ:	CZ6083853
Projektant:	Vodohospodářské inženýrské služby a.s.	IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:	Ing.Ivan Menhard	IČ:	
		DIČ:	
Pozámka:			

Cena bez DPH				16 016,00
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
smlouva	16 016,00	21,00%	3 363,36	
ZKÚ přenesená	0,00	15,00%	0,00	
sml. přenesená	0,00	21,00%	0,00	
nulová	0,00	15,00%	0,00	
	0,00	0,00%	0,00	
Cena s DPH	v	CZK		19 379,36

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: HULICE - ČERPACÍ STANICE PEVAK
Objekt: 11 - PS_04 - Elektrotechnologická část CS
Soupis: 07 - DPS_04.7 - Jímací soustava
KSC:
Místo: 12. 5. 2020
Zadavatel: PEVAK Pelhřimov
Uchazeč: I Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.
Projektant: Vodohospodářská inženýrská služby a.s.
Zpracovatel: Ing. Josef Němecek
Pozníámka:

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: HULICE - ČERPACÍ STANICE PEVAK
Objekt: 11 - PS_04 - Elektrotechnologická část CS
Soupis: 07 - DPS_04.7 - Jímací soustava
Místo:
Datum: 12. 5. 2020
Projektant: Vodohospodářská inženýrské služby a.s.
Zpracovatel: Ing. Josef Němecek
Cena celkem (CZK): 61 017,00

Náklady stavby celkem

Cena bez DPH		61 017,00
DPH základní snížená	Základ daně	Výše daně
zákl. přenesená	21,00%	12 813,57
sníž. přenesená	15,00%	0,00
nulová	21,00%	0,00
	15,00%	0,00
	0,00%	0,00
Cena s DPH		73 830,57

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: HULICE - ČERPACÍ STANICE PEVAK
Objekt: 12 - VRN
Místo: Hulice
Datum: 12. 5. 2020
Zadávatel: PEVAK Pehřimov
Uchazeč: I Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.
Kód dílu - Pops

Náklady stavby celkem
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
Cena celkem [CZK]: 588 000,00
588 000,00

Datum: 12. 5. 2020
Projektant: Vodo hospodářské inženýrské služby a.s.
Ing. Josef Němeček
Zpracovatel: I Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.

SOUPIS PRACÍ

Stavba: HULICE - ČERPACÍ STANICE PEVAK
Objekt: 12 - VRN
Místo: Hulice
Datum: 12. 5. 2020
Zadávatel: PEVAK Pehřimov
Uchazeč: I Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.

Náklady soupisu celkem
VRN
Cena celkem [CZK]: 588 000,00
588 000,00

PČ	Typ	Kód	Pops	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
1	K	01254000	Vedlejší rozpočtové náklady	Kpl	1,000	588 000,00	588 000,00
2	K	030001000	Průzkumná, geodetická a projektová práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby	Kpl	1,000	125 000,00	125 000,00
3	K	041103000	Základní rozdělení přívodních šňůr a nákladů	Kpl	1,000	300 000,00	300 000,00
4	K	043114000	Autorský dozor projektanta	Kpl	1,000	0,00	0,00
5	K	043144000	Zkušební práce	Kpl	1,000	15 000,00	15 000,00
6	K	043144002	Práce na odstranění potrubí	Kpl	1,000	15 000,00	15 000,00
7	K	043154000	Práce na odstranění potrubí	Kpl	1,000	15 000,00	15 000,00
8	K	043203000	Práce na odstranění potrubí	Kpl	1,000	8 000,00	8 000,00
9	K	045002000	Komfortní a rozpočtové náklady	Kpl	1,000	5 000,00	5 000,00

Práce na odstranění potrubí
Práce na odstranění potrubí
Práce na odstranění potrubí
Práce na odstranění potrubí
Práce na odstranění potrubí
Práce na odstranění potrubí
Práce na odstranění potrubí
Práce na odstranění potrubí
Práce na odstranění potrubí

P

10	K	049103001	Zajištění mozdíků	Kpl	1,000	5 000,00	5 000,00
11	K	049103002	Zajištění bezpečnosti a výměny stavby (provizorní)	Kpl	1,000	10 000,00	10 000,00
12	K	070021000	Práce na odstranění potrubí	Kpl	1,000	5 000,00	5 000,00
13	K	071103001	Práce na odstranění potrubí	Kpl	1,000	50 000,00	50 000,00
14	K	072103013	Výhledy, práce na odstranění potrubí	Kpl	1,000	5 000,00	5 000,00
15	K	09210301R	Úpravy vyhládky zrnitosti na stavbě	Kpl	1,000	25 000,00	25 000,00

SEZNAM FIGUR

Kód: 20-05-1

Stavba: HULICE - ČERPACÍ STANICE PEVAK
Datum: 12. 5. 2020

[illegible][illegible]

Strana 90 z 94

Страна 89 - 94

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze tří složek: Rekapitulace stavby a položek s názvem souboru prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze tří složek informuje o obsahu ještě samostatně vytvořené výměny určené pro namontování a namontování stavby.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu rekapitulace stavby a rekapitulace objektů stavby a souboru prací.

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující prostředky veřejné zakázky na stavební práce, KSD, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.

Terminem „Uchazeč“ (neop. Zhotovitel) se myslí „Zadávatelem zadávacího řízení“ ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a souboru prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, uživatelských objektů, provozních souborů, veřejných a ostatních nákladů a ostatních nákladů a rekapitulaci nabídkové ceny za jednotlivé soubory prací. Na základě údajů Typ je možné

identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soubor prací pro daný objekt.

STA	Stavební objekt (stavba)
ING	Stavební objekt (stavba)
PRO	Provozní soubor
YON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soubor	Soubor prací pro daný typ objektu

Soubor prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavu tří souborů: list souboru prací, Rekapitulace členění souboru prací, Soubor prací. Za soubor prací může být považován i objekt stavby v případě, že sestavuje podřízenou zakázku.

Kvůli list souboru obsahuje rekapitulaci informací o přírodních větracích značkách ze sestavy Rekapitulace stavby, informace o zařazení objektu do KSD, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soubor prací.

Rekapitulace členění souboru prací obsahuje rekapitulaci souboru prací ve všech úrovních členění souboru prací, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, příslušenství, jiné členění) a rekapitulaci nabídkové ceny.

Soubor prací obsahuje položky veřejných stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, uživatelského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky souboru prací se zobrazují následující informace:

PC - Požadované číslo položky v aktuálním souboru

TYP	Typ položky	K - konstrukce	M - materiál	PP - plný popis	PSC - pozvánka k souboru cen	P - pozvánka k položce	VV - výkaz výměr
Kód	Kód položky						
Popis	Zkrácený popis položky						
MJ	Měrná jednotka položky						
Množství	Množství v měrné jednotce						
Jednotková cena položky	Jednotková cena položky						
Jednotková cena položky	Jednotková cena položky						
Cena celkem	Celková cena položky dává jako součet množství a jednotky						
Cenná sortávní	Celková cena položky dává jako součet množství a jednotky						
Příslušenství	Příslušenství položky do cenové soustavy						
Ke každé položce souboru prací se na samostatných listech může zobrazovat:							
Plný popis položky							
Výkaz výměr							
Pozvánka k souboru cen a pozvánka k zhotoviteli							

Pokud je k řádku výkaz výměr svídnový údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z listu položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v náborní provedení. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nemají být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název název subjektu

Pole K a PC v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje K a PC

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vyplnění nabídky

Jednotka - jednotková cena v sestavě Soubor prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- jednotková cena pro daný objekt, nebo by být jednotka dané pole vyplněna nulou

Pozvánka - nepovinný údaj pro položku souboru

V případě, že sestavy soubor prací obsahují pole J cena, potom ve všech souborech prací obsahují pole:

- J materiál - jednotková cena materiálu

- J montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto příloze by měl vyplnit všechna pole J materiál a pole J montáž uvedenými hodnotami žlutými číselnicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je připraven, aby pole J materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je připraven, aby pole J montáž bylo vyplněno nulou. Oba pole J materiál, J montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonání stavby	Date	
KSD	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace prací podle číselnic	String	20
Zadávatel	N	Zadávatel stavby	String	50
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele stavby	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projekant	N	Projekant stavby	String	50
Pozvánka	N	Pozvánka k zakázce	String	255
Soubor DPH	A	Rekapitulace soubor DPH u položek souboru	Double	
Základna DPH	A	Základna DPH u ceny součtem celkové ceny z položek souboru	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu, sestává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a souborů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Příloha se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Příloha se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Příloha se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Příloha se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadávatel	N	Příloha se z Rekapitulace stavby	String	50
Projekant	N	Příloha se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Příloha se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objekt	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	String	

Krycí list soupisu				
Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Starba	A	Přebírá se z Rekapitulace staveb	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
ISO	N		String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CZ-CPV	N	Specifický slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činnosti	String	20
Misto	N	Klasifikace produkce podle činnosti	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace staveb	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace staveb	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace staveb	String	50
Priznaná	N	Priznaná k soupisu prací	String	50
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eCSažbaDPH	255
Základna DPH	A	Základna DPH určená součtem celkové ceny z přílošek aktuálního soupisu	Double	
Hednota DPH	A	Hednota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací				
Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Starba	A	Přebírá se z Rekapitulace staveb	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Misto	N	Přebírá se z Rekapitulace staveb	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace staveb	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace staveb	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace staveb	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace staveb	String	50
Kód dluh	A	Kód a název dluhu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za dluh ze soupisu	Double	

Soupis prací				
Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Starba	A	Přebírá se z Rekapitulace staveb	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
ve	A	Reflexivně číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eCTypPoložky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Papír	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
Jednotková cena položky	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznamka k položce ze soupisu	Memo	
pzc	N	Poznamka k součtu cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výmaz, výměra) ze soupisu	Memo	
DPH	A	Sazba DPH pro položku	Text, Text, Double eCSažbaDPH	20, 150

Datová věta			
Typ věty	Hodnota	Význam	
eCSažbaDPH	základní sazba DPH sazba snížená nulová	Základní sazba DPH Snížená sazba DPH Nulová sazba DPH	
eCTypPoložky	STA PRO ING VON OST	Stavební objekt Převozní sušič Inženýrský objekt Vedejší a ostatní mladší Ostatní náklady	
eCTypPoložky	1 2 3 4	Položka typu HSV Položka typu PSV Položka typu M Položka typu OST	