



S P E S T A P s.r.o					
Čechova 1247, 256 06 Benešov					
VYPRACOVAL		HIP	ING.HOLÝ	T. KONTROLA	ING.SLANINA
PROJEKTANT		ŘEDITEL DIVIZE	ING.SLANINA	ČÍSLO ZAKÁZKY	12 1182 0100
OBJEDNATEL	SOMPO a.s., Svatovítské nám. 126, 393 01 Pelhřimov			KRAJ	Vysočina
AKCE:  SKLÁDKA ODPADŮ  HRÁDEK U PACOVA  III. ETAPA SKLÁDKY				DATUM	08/2021
				STUPEŇ	DUR + DSP
				FORMÁT	
				MĚŘÍTKO	
				ARCHIVNÍ ČÍSLO	
PŘÍLOHA:				ČÍSLO PŘÍLOHY	

**Skládka odpadů Hrádek u Pacova – III. etapa skládky**  
**Dokumentace pro společné vydání územního rozhodnutí a stavebního**  
**povolení**  
zak. č. 12-1182-0100

**A Průvodní zpráva**

**B Souhrnná technická zpráva**

B.1 Požárně bezpečnostní řešení

**C Situační výkresy**

C.1 Situační výkres širších vztahů

C.2 Katastrální situační výkres

C.3 Koordinační výkres stavby

**D Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení**

D.1 Technická zpráva

D.2 Situace vč. vytyčovacích bodů

D.3 Podélný řez skládkou

D.4 Vzorový příčný řez skládkou

D.5.1 Příčné řezy skládkou, 1. část

D.5.2 Příčné řezy skládkou, 2. část

D.5.3 Příčné řezy skládkou, 3. část

D.5.4 Příčné řezy skládkou, 4. část

D.6 Detail A – zavázání těsnících vrstev

D.7 Detail B – svodný drén

D.8 Detail C – propojení II. a III. etapy

D.9 Odplyňovací studna

**E Dokladová část**

**F Náklady stavby**

F.1 Kontrolní rozpočet (pouze paré 1 a 2)

F.2 Soupis prací