
 

 

IS engineering s.r.o. 

Vysvětlení zadávací dokumentace dle § 98 a změna nebo doplnění zadávací doku-
mentace dle § 99 zákona 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek 

 

Veřejná zakázka: 
„Novostavba víceúčelových objektů na p.č. 1542/1, 1521/2 v k.ú. Cetoraz“ 

 
V zastoupení zadavatele Obce Cetoraz, Cetoraz 206, 394 11 Cetoraz, IČ: 00247936 zveřejňujeme vysvět-
lení zadávací dokumentace č. 03: 
 

Dotaz č. 01: 
V projektové části Zadávací dokumentace na Cetoraz podle mě chybí výkresová dokumentace technické-
ho zařízení – ZTI, topení, VZT. 

Odpověď č.01: 
Zadavatel zveřejňuje chybějící část PD na profilu zadavatele pod názvem Doplnění projektové do-
kumentace – 7. 3. 2022. 

 

 

S ohledem na tuto skutečnost Zadavatel přiměřeně prodlužuje Lhůtu pro podání nabídek 
v Zadávacích podmínkách a Výzvě k podání nabídky ze dne 3. 3. 2022 v bodě 10.1. takto: 
Lhůta pro podání nabídky končí dne 28. 3. 2022 v 9:00. 

 
 
 
 

 
 
 
 

7. 3. 2022 
Kristýna Ratkovská 

za administrátora veřejné zakázky IS engineering s.r.o. 


		2022-03-07T08:34:12+0100
	Kristýna Ratkovská




