Smlouva o dilo

uzaviena dle ustanoveni § 2586 a nasledujicich zdkona €. 89/2012 Sb., obéansky

zakonik, v platném znéni (dale jen ,obcansky zakonik“)

I SMLUVNi STRANY

1. Objednatel:
Nazev: meésto Horni Cerekev
Sidlo: namésti T.G. Masaryka 41, 394 03 Horni Cerekev
ICO: 00248185
Pravni forma: Uzemné samospravny celek
Zastoupeny: Milanem Kunstem - starostou mésta
Kontaktni osoba: Milan Kunst
Tel.:/e-mail: _starosta@hornicerekev.cz
Profil zadavatele: https://ezak.straziste.cz/profile display 373.html
Zastupce ve vécech smluvnich: Milan Kunst

Zast

upce ve vécech technickych: technicky dozor stavebnika (bude stanoven nejpozdéji ke dni

predani stavenisté)

dale jen

2.
Obc

objednatel

Zhotovitel:

hodni firma/jméno, pfijmeni: INEX Moravské Budéjovice, s. r. o.

se sidlem: Husova 890, 676 02 Moravské Budé&jovice
spisova znacka: oddil C, vlozka 10783 vedena Krajskym soudem v Brné

IC:
DIC:

48531235
Cz48531235

Zastoupeny:

Ing.

Borisem Sustou — jednatelem spoleénosti

bankovni spojeni:  Ceska sioFiteIna a.s.

¢islo uctu:

telefon | -

e-m

ail:

Zastupci zhotovitele:

daéle jen

3.

Ing. Boris Susta, jednatel - ve vécech smluvnich (tel.—

I avni stavbyvedouci - ve vécech technickych (SN

zhotovitel

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje, Ze provede pro objednatele fadné a vcas, na svij
naklad a nebezpedi dilo dle ¢lanku II. této smlouvy tim, Ze fadné a vcas dodd kompletni
stavebni prdce, véetné stavebnich materiald, v rozsahu zadavaci dokumentace, této smlouvy,
obecné zavaznych préavnich predpist, CSN, CN, EN a ostatnich norem, a to véetné zafizeni
stavenisté a jeho vyklizeni po dokonceni dila a objednatel se zavazuje za provedené dilo
zaplatit zhotoviteli cenu ve vysi a za podminek sjednanych v této smlouvé.

Tato smlouva je uzaviena na zakladé zadavaciho fizeni dle zdkona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani
verejnych zakdazek, ve znéni pozdéjsich predpist, na podlimitni vefejnou zakazku na stavebni
prace zadavané ve zjednoduSeném podlimitnim fizeni s nazvem ,Novostavba zdzemi



sportovisté v Horni Cerekvi” (ddle jen ,vefejnd zakdzka”), mezi objednatelem jakoZto
zadavatelem verejné zakdzky a zhotovitelem, jakoZto vybranym dodavatelem.

InZenyrsko-investorska ¢innost bude provddéna na zdkladé samostatné smlouvy subjektem
uréenym objednatelem. Konkrétni osoba bude uréena vzdpisu o predani a prevzeti
stavenisté.

Il PREDMET PLNENI

Povinnosti zhotovitele podle této smlouvy o dilo (SOD) je provést a objednateli protokoldrné
predat dokonéené stavebni dilo: ,,Novostavba zdzemi sportovisté v Horni Cerekvi”. Pfedmét
dila je blize specifikovan poloZkovym rozpoctem, ktery tvofi nedilnou soucast této smlouvy o
dilo, jako jeji priloha €. 1.

Dilo bude provedeno podle:
této smlouvy, pfislusné zaddvaci dokumentace zpracované objednatelem, projektové
dokumentace s nazvem ,Zdzemi sportovisté v Horni Cerekvi na parcele C.st. 484 a
parc. & 2004/5 a 2004/6 v katastrdlnim uzemi Horni Cerekev” zpracovanou Ing. Miloslavem
Zadrazilem, 1CO: 47247088, provozovna U Rendliku 1906, 393 01 Pelhfimov, autorizovany
inZenyr voboru pozemni stavby, CKAIT 1400088, vrozsahu provadéci projektové
dokumentace (déle jen ,projektova dokumentace” nebo ,,PD“), v podrobnostech nezbytnych
pro Gcéast dodavatele v zadavacim fizeni podle vyhlasky ¢. 169/2016 Sb., a to véetné vykazu
vymér, ktery obsahuje soupis stavebnich praci, doddvek a sluZeb a je zaroven obsazen ve
vykresovych a textovych ¢astech této PD

a nabidky zhotovitele ze dne 6.6.2022.

Pfedmét dila zahrnuje realizaci vSech Cinnosti, praci a dodavek obsazenych bud' v projektové
dokumentaci nebo v nabidce v¢. soupisu praci a vykazu vymér, nebo v zaddvacich
podminkach verejné zakazky, nebo v Gfednich povolenich upravujicich provadéni pfedmétu
dila, a to bez ohledu na to, ze kterého z nich vyplyvaji, a to zejména, nevyplyva-li z citovanych
dokumentd néco jiného:

zajisténi vytyceni veSkerych inZenyrskych siti, odpovédnost za jejich neporuseni béhem
vystavby a zpétné predani jejich spravcim na podkladé vyjadreni spravci siti pfedanych
objednatelem pfi pfedani stavenisté,

zabezpeceni podminek stanovenych spravci inZenyrskych siti, projednani postupu praci se
spravci dotcenych siti, pfizvani zastupcl k provadénym zkouskam,

v soucinnosti s objednatelem projednani a zajiSténi pfipadného zvlastniho uzivani komunikaci
a verejnych ploch vcéetné Ghrady vymérenych poplatkd a ndjemného,

vytizeni pfislusnych povoleni dopravnich uzavirek na odboru dopravy pfislusného méstského
Uradu,

pfipadné dopravni znaceni véetné jeho projednani,

geodetické polohopisné a vyskopisné zaméreni stavby provedené a ovérené odborné

zpUsobilou osobou v soufadném systému s.JTSK ve 2 paré a rovnéz v elektronické podobé ve
formatu .dxf, .shp a .txt véetné vyhotoveni geometrického pldnu,

dokumentace skute¢ného provedeni zpracovand na zdkladé geodetického a technického
zaméreni skute¢ného stavu stavby a technologie,

vyroba, dodavka, skladovani, sprava, zabudovani a montaz veskerych dilG, material( a zafizeni
tykajicich se verejné zakazky,

zajisténi a provedeni vSech opatfeni organizaéniho a stavebné technologického charakteru
k Fradnému provedeni pfedmétu dila, nejsou-li vyslovné touto smlouvou svéfeny objednateli,
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ziizeni, vyklizeni a zabezpeceni stavenisté, vietné zajisténi pfistupu k jednotlivym Usek(m
stavby za Ucelem provadéni, a uvedeni do pdvodniho stavu po dokonceni stavby, véetné
Uhrady za pfipadné docasné zédbory ploch, doc¢asné a trvalé skladky apod.,

pribézny odvoz stavebniho odpadu vzniklého pfi realizaci zakazky, zajisténi jeho docasného
nebo trvalého uloZeni, resp. prevzeti téchto odpadd do vlastnictvi osobé opravnéné k jejich
prevzeti podle zakona €. 541/2020 Sb., o odpadech, neni-li touto osobou pfimo zhotovitel,
véetné prislusné dokumentace naklddani s takovym materidlem dokladajici splnéni pravnich
predpisti ve vztahu k takovému materialu,

zabezpecdeni Uklidu stavenisté a dodrZzovani Cistoty v prlibéhu provadéni predmétu dila,
provedeni zavérec¢ného uklidu a uvedeni mista do naleZitého stavu,

zajisténi bezpecnosti vSsech osob, chodcl a vozidel na stavenisti a v okoli stavenisté,
dodrZovani bezpecnostnich predpist, zohlednéni bezpecnostnich a provoznich hygienickych
poZadavk,

zfizeni, rozvody, spotfeba a provoz pfipojek médii a energii béhem provadéni verejné zakdzky,

provedeni vsech predepsanych zkousek, revizi, vystaveni nutnych protokold, atestd, pripadné
jinych pravnich nebo technickych dokladl, kterymi bude prokazano dosaZeni predepsané
kvality a predepsanych technickych parametr( predmétu dila,

zajisténi potrebnych ¢i urady stanovenych opatreni nutnych k provedeni predmétu dila,

zajisténi certifikath jednotlivych vyrobkl a materiald pouZitych ve stavebnich konstrukcich a
systémech v¢. navodd k uZivani,

porizeni pribézné fotodokumentace stavby a jeji uloZeni na datovém nosici,

zabezpeceni dokladl pro predani a kolaudaci, Ucast na kolaudaci a soucinnost pfi ni, je-li
vyZadovdna pravnimi predpisy,

zpracovani provozni dokumentace a provoznich rada, jsou-li vyZzadovany pravnimi predpisy,
soucinnost pfi pribéhu zkusebniho provozu, bude-li provadén,

dalsi ¢innosti, byt vyslovné neuvedené, pokud jsou obvyklou soucasti predmétu dila, nebo
jsou k provedeni prfedmétu dila bez faktickych i pravnich vad, odpovidajici technickym a
pravnim predpisim a normam, nezbytné.

Pfedmét dila musi byt proveden vsouladu spoZadavky, podminkami, parametry,
specifikacemi a ostatnimi Udaji a informacemi obsaZzenymi nebo predepsanymi v této
smlouvé a jejich pfilohach, plany, specifikacemi, vykresy, predpisy a poZadavky
vefejnopravnich rozhodnuti.

Predmét dila bude proveden v rozsahu, zplsobem a v jakosti stanovené touto smlouvou,
zejména viemi dokumenty vymezujicimi poZadavky na jeho rozsah, kvalitu a technické
vlastnosti, véetné pripadnych zmén dodatkl a dopliikd sjednanych stranami pisemné nebo
vyplyvajicich z rozhodnuti pfislusnych organd.

Zhotovitel jako soucast predmétu dila zajisti na své naklady vSechny podklady nutné
k povoleni uzivani i ke kolaudaci stavby, je-li kolaudace vyZzadovdna. Pfeddvaci dokumentace
bude zhotovitelem vyhotovena ve dvojim vyhotoveni a protokoldrné predana kontaktni
osobé objednatele.

Provadéni dohodnutych zkousek predmétu dila ¢i jeho &asti se Fidi:
touto smlouvou,
podminkami stanovenymi CSN,

projektovou dokumentaci a
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13.

« obecné zavaznymi metodikami a doporuéenimi vyrobcli komponentl a technologii pouZitych
pfi vystavbé, neodporuji-li platnym CSN.

8. Smluvni strany se vyslovné dohodly, e normy CSN (rozumi se tim i CSN EN), jejich? poufiti
pfichdzi v Gvahu pfi provadéni predmétu dila dle této smlouvy, budou pro realizaci daného
predmétu dila povaZovat obé strany za zadvazné v plném rozsahu.

9. Objednatel si vyhrazuje pravo doplnit pfedmét dila o dalsi prace a dodavky, a to i bez
souhlasu zhotovitele, ktery je povinen tyto dalsi prace a dodavky akceptovat a za Uhradu
provést.

10. Vyskytnou-li se pfi provadéni dila viceprace nebo ménéprace, je zhotovitel povinen provést
jejich presny soupis vietné ocenéni a tento soupis predloZit objednateli predem
k odsouhlaseni. Soucasti soupisu musi byt i popis pficin, které vyvolaly potiebu vicepraci
nebo ménépraci.

11. Viceprace jsou stavebni prace, dodavky nebo sluzby, které jsou nezbytné pro zhotoveni
stavby a nejsou zahrnuté v predmétu dila dle této smlouvy a ani jejich cena neni zahrnuta ve
sjednané cené a zhotovitel se s objednatelem pfedem dohodl na jejich provedeni.

12. Ménéprace jsou stavebni prace, dodavky nebo sluzby, které nejsou nezbytné pro zhotoveni
stavby nebo jsou nahrazeny jinymi stavebnimi pracemi, dodavkami nebo sluzbami a jsou
zahrnuté v pfedmétu dila a jejich cena je zahrnuta ve sjednané cené a zhotovitel se
s objednatelem dohodl na jejich neprovedeni.

Viceprace budou ocenény takto:

a) na zdkladé pisemného soupisu vicepraci, odsouhlaseného obéma smluvnimi stranami, doplni
zhotovitel jednotkové ceny ve vysi jednotkovych cen podle polozkového ocenéni stavby a
pokud v nich prace, dodavky a sluzby tvofici viceprdce nebudou obsaZeny, tak zhotovitel
doplni jednotkové ceny maximalné do vy$e dle Cenové soustavy URS PRAHA, a.s. event. RTS
a.s. platné v obdobi, ve kterém maiji byt viceprace realizovany,

b) vyndsobenim jednotkovych cen stanovenych dle €l. Il. bodu 13 pism. a) této smlouvy a
mnozstvi provedenych mérnych jednotek budou stanoveny zédkladni naklady vicepraci.

14. Ménéprdace budou ocenény takto:

a) na zakladé pisemného soupisu ménépraci odsouhlaseného obéma smluvnimi stranami, doplini
zhotovitel jednotkové ceny ve vysi jednotkovych cen podle poloZkového rozpoctu,

b) vynasobenim jednotkovych cen a mnoiZstvi neprovedenych mérnych jednotek budou
stanoveny zdkladni naklady ménépraci.

15. Zhotovitel potvrzuje, Ze se v pIném rozsahu seznamil s predmétem, rozsahem a povahou dila,
podklady k provedeni dila, Ze jsou mu znamy veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky
nezbytné k realizaci dila a Ze disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které
jsou k provedeni dila nezbytné.

16. Zhotovitel je povinen pouZit pouze takové materialy, zafizeni a technologie, jejichZ poufZiti je
v CR schvaleno a maji osvédéeni o jakosti materialu, vyrobku a pouzité technologii. Osvédéeni
(prohlaseni o shodé dle § 13 zakona ¢.22/1997 Sh. v platném znéni apod.) je zhotovitel
povinen predloZit objednateli v okamZiku doddni na misto plnéni.

17. Bez predchoziho pisemného souhlasu objednatele nesmi byt pouZity jiné materialy, vyrobky,
konstrukce ani technologie ani provedeny jakékoli zmény oproti projektové dokumentaci,
jejimu pfipadnému upfesnéni a prijaté a celkové nabidce. Pfipousti se pouze prvni jakost
materialu. Soucasné se zhotovitel zavazuje a odpovida za to, Ze pfi realizaci dila nepouZzije
7adny materidl, o kterém je v dobé jeho uZiti znamo, Ze je Skodlivy. Pokud tak zhotovitel
ucini, je povinen na pisemné vyzvani objednatele provést okamZité ndpravu a veskeré
naklady s tim spojené nese zhotovitel. Pokud se v pribéhu stavby prokdZe, Zze nékteré
navrzené materialy nebo technologie nejsou dostupné, pfipadné se prokaze jejich Skodlivost
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19.

20.

na Zivotni prostfedi nebo zdravi, navrhne zhotovitel objednateli pisemné poufZiti jinych
materiall ¢i technologii a soucasné predlozi, jaky vliv bude mit jejich pouZiti na vysi ceny dila.
PouZiti novych materiald nebo technologii je podminéno cenovou dohodou smluvnich stran a
uzavienim pfislusného dodatku k této smlouvé o dilo.

Pfi podpisu této smlouvy o dilo predal objednatel zhotoviteli soucasné projektovou
dokumentaci uvedenou v ¢l. 11.2. této smlouvy a pravomocné stavebni povoleni. Za spravnost
a Uplnost pfislusné dokumentace odpovida objednatel. Podpisem této smlouvy stvrzuje
zhotovitel fyzické prevzeti prislusné dokumentace v celém rozsahu.

Zhotovitel je jako odborné zplsobila osoba povinen zkontrolovat technickou ¢ast predané
dokumentace nejpozdéji pred zahdjenim praci na pfislusné ¢asti dila a pisemné upozornit
objednatele bez zbytecného odkladu na zjisténé vady a nedostatky a predat mu soupis
zjisténych vad a nedostatkdl pfedané dokumentace vcéetné navrhl na jejich odstranéni a
véetné vymezeni dopadu na predmét a cenu dila. Timto neni dotéena odpovédnost
objednatele za spravnost pfedané dokumentace.

Koordinatora BOZP jmenuje objednatel, pokud to vyplyva ze zvlastnich pravnich predpisu.

Il DOBA A MIiSTO PLNENI

Objednatel je povinen predat a zhotovitel prevzit stavenisté (nebo jeho ucelenou ¢ast) prosté
faktickych vad a prav tretich osob do 3 tydnt od nabyti uc¢innosti smlouvy o dilo.

Zhotovitel se zavazuje zahajit provadéni dila nejpozdéji desaty pracovni den po prevzeti
stavenisté od objednatele.

Zhotovitel je povinen ukoncit prace na dile a dilo predat radné dokoncené objednateli
nejpozdéji do 9 mésicl ode dne prevzeti stavenisté.

Zhotovitel vyzve objednatele k prevzeti dokonéeného predmétu dila nejpozdéji do terminu
dokonceni stavebnich praci uvedeném v predeslém odstavci. O prfedani a prevzeti predmétu
dila zhotovitel vyhotovi pisemny zapis o pfedani a prevzeti predmétu dila. Ten podepisuji
odpovédni zastupci obou smluvnich stran.

Termin plnéni se prodluZuje o dobu nutného preruseni praci pfi plUsobeni vy$si moci a
odstranovani nasledkd jejiho pUsobeni a ddle pokud nastane okolnost, kterou zadna ze
smluvnich stran nemuze ovlivnit (napf. archeologicky vyzkum, epidemiologicka situace) a v
dlsledku niZz nebudou moci probihat prace na dile, a to vidy o dobu trvani konkrétni nastalé
prekazky. Pferuseni praci pro prekazky na strané zhotovitele a preruseni praci pro pdsobeni
vys$si moci se zaznamenavaji do stavebniho deniku s uvedenim konkrétniho divodu preruseni
praci.

Splnéni terminu dokonceni stavby je podminéno vhodnymi klimatickymi podminkami pro
provadéni stavby. V pfipadé, Ze dojde k pferudeni praci pro nepfiznivé klimatické podminky,
jeZ jsou v rozporu s technologickymi predpisy pro provadéné prace, musi byt tato skutec¢nost
vidy pisemné odsouhlasena obéma smluvnimi stranami. Zacatek, pribéh a konec
nepfiznivych podminek bude zaznamenan ve stavebnim deniku. Termin dokonceni stavby se
posune o pocet dnl, o které byla stavba pferusena z dlvodl nepfiznivych klimatickych
podminek.

Mistem plnéni je NUTS CZ063, kraj Vyso€ina, mésto Horni Cerekev, parc. €. st. 484 a parc. €.
2004/5, 2004/6 a 2003/1 v k.4. Horni Cerekev.

IV CENA DiLA A PLATEBNi PODMINKY

Za zhotoveni dila v rozsahu podle této smlouvy je stanovena cena dila dohodou dle zakona
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¢.526/1990 Sh., o cenach, v platném znéni a je obéma stranami dohodnuta jako cena
nejvyse pfipustna, ve vysi:

CelkovacenadilabezDPH e, 11.198.500,-- K¢
SazbaDPH 21%
DPH e 2.351.685,-- K¢
Celkova cenadilavéetnE DPH = e 13.550.185,-- K¢

DPH bude prepoctena v pripadé zmény sazby podle platnych predpisd.

2.

Neuplatni se reZim preneseni darfiové povinnosti ve smyslu § 92a a § 92e zdkona
¢.235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty.

Cena dila je sjednand na rozsah dila dany predanymi podklady k provedeni dila, zejména
pfedanou zadavaci dokumentaci, projektovou dokumentaci atouto smlouvou jako cena
maximalni, platnd po celou dobu provadéni dila v K¢ véetné DPH. Obsahuje veskeré naklady
spojené s realizaci dila a pfiméreny zisk.

Zména vyse ceny dila v K¢ bez DPH je moZné pouze v pfipadé, Ze:
objednatel poZaduje prace, které nejsou zahrnuté v predmétu dila (viceprace),
objednatel poZaduje vypustit nékteré prace predmétu dila (ménéprace),

pokud nastanou objektivni dlvody pro zménu rozsahu praci z divodQ, které nebylo mozno
postihnout v rdmci projektové dokumentace a s ni souvisejiciho stavebniho prizkumu.

Podrobna poloZkova kalkulace ceny dila véetné jednotkovych cen je uvedena v polozkovém
rozpoctu, ktery tvofi pfilohou ¢. 1 této smlouvy a je zdvazny. Jednotkové ceny uvedené
v polozkovém rozpoctu jsou pevné po celou dobu provadeéni dila. Ceny uvedené zhotovitelem
v polozkovém rozpoétu museji obsahovat vSechny naklady souvisejici se zhotovenim dila,
vedlejsi naklady souvisejici s umisténim stavby, zafizenim stavenisté a také ostatni naklady
souvisejicimi s pInénim podminek zadavaci dokumentace.

Veskeré radné provedené prace budou priibézné, zpravidla 1x mési¢né fakturovany, pricemz
datem zdanitelného pInéni je posledni den pFislusného kalendafniho mésice. Fakturovat lze
pouze za skute¢né radné provedené prace poté, co doslo k odsouhlaseni opravnénosti
vystaveni faktury (vécné spravnosti). To znamena, Ze zhotovitel predloZi objednateli vidy
nejpozdéji do 5. dne mésice nasledujiciho po mésici, v némz byly prace provedeny, zjistovaci
protokol. Zjistovaci protokol pfeda dodavatel objednateli i v elektronické podobé ve formatu
* xIs nebo *.xIsx. Po odsouhlaseni objednatelem (objednatel se vyjadfi do péti pracovnich
dni po predani protokolu) zhotovitel vystavi fakturu ve ¢tyfech vyhotovenich, jejiz nedilnou
soucasti musi byt zjistovaci protokol a soupis provedenych praci. Bez tohoto odsouhlaseného
zjistovaciho protokolu a soupisu provedenych praci je faktura neplatna a objednatel nema
povinnost ji hradit.

Danovy doklad - faktura obsahuje naleZitosti dafiového a uUéetniho dokladu dle obecné
zavaznych pravnich predpist, dale Gdaje dle § 435 obcanského zakoniku, dale ¢islo smlouvy a
Ih(tu splatnosti. V pfipadé, Ze objednatel odmitne fakturu uhradit z dlivodu, Ze neobsahuje
naleZitosti uvedené vtomto ¢lanku, je zhotovitel povinen vystavit novou fakturu
s opravenymi Udaji ¢i naleZitostmi, pficemzZ opétovnym dorucenim nové faktury po€ne bézet
nova lhlta splatnosti od zacatku. Soucasné s vracenim faktury sdéli objednatel zhotoviteli
dlvody vraceni.

Objednatel bude zhotoviteli hradit veskeré jeho faktury az do vyse 90 % celkové ceny dila bez
DPH. Zbyvajici neuhrazenou ¢ast (t.j. 10 % z celkové ceny dila bez DPH — tzv. pozastavku)
uhradi objednatel zhotoviteli po prfeddni a pfevzeti celého dila a odstranéni viech vad
a nedodélkd branicich uZivani dila na zakladé konecné faktury zhotovitele.

Strana 6 (celkem 15)



9. Zhotovitel mlZe nahradit zadriné bankovni zarukou ve shodné vysi, vtom pripadé musi byt
bankovni zaruka objednateli predloZena zhotovitelem pfi preddni a prevzeti stavenisté.
Bankovni zaruku uvolni objednatel zhotoviteli do 15 dnil po pfedani a prevzeti celého dila a
odstranéni vsech vad a nedodélkd branicich uzivani dila

10. Nedojde-li mezi obéma stranami k dohodé pfi odsouhlaseni mnoistvi nebo druhu
provedenych praci, je zhotovitel oprdvnén fakturovat pouze prace, u kterych nedoslo
k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i prace, které nebyly objednatelem
odsouhlaseny, je objednatel opravnén uhradit pouze tu ¢ast faktury, se kterou souhlasi. Na
zbyvajici ¢ast faktury nemiZe zhotovitel uplatiiovat Zadné majetkové sankce ani urok
z prodleni vyplyvajici z penézitého dluhu objednatele.

11. Objednatel uhradi opravnéné vystavenou fakturu zhotovitele nejpozdéji do 30 dnli po jejim
obdrzZeni. Objednatel neni v prodleni, uhradi-li fakturu do 30 dn{ po jejim obdrZeni, i kdyz
datum uvedené na fakture jako den splatnosti pominulo nebo pomine pfed uplynutim 30.
dne od doruceni faktury objednateli.

12. Je-li objednatel v prodleni s placenim splatné castky delSim 90 kalendafnich dnl, mdze
zhotovitel odstoupit od smlouvy, avsSak teprve poté, kdy na tuto moZnost objednatele
predem pisemné upozornil a poskytl odpovidajici IhGtu k napravé - nejméné ¢trnactidenni.

13. Objednatel nebude poskytovat zalohy.

14. Uhrada ceny dila bude provedena bezhotovostni formou pfevodem na bankovni Glet
zhotovitele. Obé smluvni strany se dohodly na tom, Ze penézity dluh je splnén dnem, kdy je
Castka odepsana z Gctu objednatele ve prospéch uctu zhotovitele.

V  VLASTNICKE PRAVO K DiLU

Objednatel je vlastnikem vlastni stavby od pocatku jejiho zhotovovani stim, Ze zhotovitel je
vlastnikem véci, které opatfil k provedeni vlastni stavby aZ do doby, kdy se zpracovanim stanou
soucasti vlastni stavby. Instalaci ¢i zabudovanim jednotlivych souédsti dila véetné zafizeni a
vybaveni do stavby, se tyto instalované i zabudované souddsti stavaji bezvyhradné majetkem
objednatele a Zadna tfeti osoba nema pravo s nimi jakkoliv nakladat a manipulovat bez souhlasu
objednatele ani v téch pfipadech, Ze zhotovitel doposud neuhradil dodavky, sluzby ¢i stavebni
prace svym poddodavatellim, jeZ jsou predmétem takovychto zabudovanych ¢i instalovanych
soucasti stavby-dila.

VI STAVEBNi DENiK, KONTROLA PROVADENI PRACI

Zhotovitel povede na stavbé stavebni denik v souladu s § 157 zdkona €. 183/2006 Sb., o Uzemnim
planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), ve znéni pozdéjsich predpisti a s § 6 a prilohou ¢. 16

vyhlasky ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znéni. Origindl deniku preda
zhotovitel objednateli spolu s dokumentaci skute¢ného provedeni stavby.

K projednani podstatnych skutecnosti plnéni této smlouvy, celkového postupu stavby a postupu
stavebnich praci, dale také k projednani pro splnéni dila potfebné spoluprace mezi zhotovitelem
a objednatelem se uskutec¢ni pravidelné kontrolni dny. Kontrolni dny se uskute¢ni v terminech
dohodnutych mezi objednatelem a zhotovitelem, zpravidla jednou tydné.

Pokud cinnosti zhotovitele dojde ke zplisobeni Skody objednateli nebo tfetim osobdm z titulu
opomenuti, nedbalosti nebo neplnénim podminek vyplyvajicich ze zdkona, technickych nebo
jinych norem nebo vyplyvajicich z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbyte¢ného odkladu
tuto Skodu odstranit a neni-li to mozné, tak financné uhradit. Veskeré naklady s tim spojené nese
zhotovitel.

Zhotovitel odpovida za skodu zplsobenou cinnosti téch, ktefi pro néj dilo provadéji.
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Zhotovitel v souladu s § 2589 obcanského zakoniku provede dilo osobné, nebo je necha provést
pod svym osobnim vedenim.

Zhotovitel je povinen vyzvat prokazatelné pisemné objednatele a jim povéfenou osobu
vykondvajici funkci technického dozoru ke kontrole vSech praci a konstrukci, které maji byt do
dila zabudované nebo se stanou nepfistupné, a to nejméné 3 pracovni dny pred zakrytim ¢i
zabudovanim. Pokud se objednatel ke kontrole nedostavi, je zhotovitel opravnén v provadéni dila
pokradovat. Pokud zhotovitel fddné nesplni oznamovaci povinnost uvedenou v prvni vété tohoto
bodu, je povinen vlastnim nakladem takové prdace ¢i konstrukce odkryt, pokud jej o to objednatel
pozada. Pokud zhotovitel oznamovaci povinnost, uvedenou v prvni vété tohoto bodu spini fadné,
aniz se ke kontrole objednatel dostavi, je zhotovitel povinen takové prace ¢i konstrukce na
naklady objednatele odkryt, pokud jej o to objednatel poZadda. V pfipadé, Ze se prokaze
nedodrZeni technickych parametrl dila, je zhotovitel povinen na vlastni naklady odstranit
zjisténé vady. V pfipadé, Ze zhotovitel dodrzel technické parametry dila, naklady na dodatecné
odkryti uhradi objednatel.

VIl STAVENISTE

10.

11.

12.

Staveni$tém se rozumi prostor uréeny projektovou dokumentaci nebo jinym dokumentem pro
stavbu a pro zafizeni stavenisté.

Objednatel je povinen predat a zhotovitel prevzit stavenisté (nebo jeho ucelenou ¢ast) prosté
faktickych vad a prdv tretich osob.

Soucasti predani a prevzeti stavenisté je i predani dokumentd objednatelem zhotoviteli,
nezbytnych pro fadné uZivani stavenisté, pokud nebyly tyto doklady predany dfive.

Zhotovitel je povinen seznamit se po prevzeti stavenisté s rozmisténim a trasou stavajicich
inZenyrskych siti na stavenisti a pfilehlych pozemcich dotéenych provadénim predmétu dila a tyto
vhodnym zpUsobem chranit tak, aby v prlbéhu provadéni dila nedoslo k jejich poskozeni.
Zhotovitel ma povinnost zabezpecit jejich vytyceni a odpovida za jejich neporuseni.

Zhotovitel je povinen dodrzovat vSechny podminky spravcd nebo vlastnik( siti a nese veskeré
dlsledky a skody vzniklé jejich nedodrzenim.

Zatizeni stavenisté zabezpecuje zhotovitel v souladu se svymi potifebami, dokumentaci pfedanou
objednatelem a s pozadavky objednatele.

Zhotovitel zajisti v rdmci zafizeni stavenisté podminky pro vykon funkce autorského dozoru
projektanta a technického dozoru stavebnika, pfipadné cinnost koordindtora bezpecnosti a
ochrany zdravi pti prdci na stavenisti, a to v pfiméreném rozsahu.

Naklady na projekt, vybudovani, zprovoznéni, udrzbu, likvidaci a vyklizeni zafizeni stavenisté jsou
zahrnuty v cené predmétu dila.

Jako soucast zafizeni stavenisté zajisti zhotovitel i rozvod potfebnych médii na stavenisti a jejich
pfipojeni na odbérna mista uréena objednatelem. Zhotovitel je povinen zabezpecit samostatna
mérici mista na uhradu jim spotfebovanych energii a tyto uhradit.

Zhotovitel je povinen uZivat stavenisté pouze pro Ucely souvisejici s provadénim pfedmétu dila a
pFi uzivani stavenisté je povinen dodrzovat veskeré pravni predpisy.

Odvod srazkovych, odpadnich a technologickych vod ze stavenisté zajistuje zhotovitel a je
povinen dbat na to, aby nedochdzelo k podmaceni stavenisté nebo okolnich ploch. Pokud k této
¢innosti vyuZije verejnych stokovych siti, je povinen tuto skuteénost projednat s vlastnikem
téchto siti.

Zhotovitel zajisti stfeZeni stavenisté a v pfipadé potieby i jeho oploceni nebo jiné vhodné
zabezpedeni.
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13.
14.

15.

16.

17.

Zhotovitel neni oprdvnén vyuZivat stavenisté k ubytovani osob, pokud k tomu neni ur¢eno.

Veskerd potrebna povoleni k uZivani vefejnych ploch, pripadné rozkopavkam nebo prekoptm
verejnych komunikaci zajistuje zhotovitel a nese veskeré pripadné poplatky.

Zhotovitel je povinen udrZovat na stavenisti pofadek. Zhotovitel je povinen pribéiné ze
stavenisté odstranovat vSechny druhy odpad(, stavebni suti a nepotrebného materialu.
Zhotovitel je rovnéz povinen zabezpecit, aby odpad vznikly z jeho ¢innosti nebo stavebni material
nebyl umistovan mimo stavenisté, nebo byl umistovan pouze na vyhrazenych mistech
dohodnutych s objednatelem, pfipadné na povolenych skladkach.

Lhdta pro odstranéni zafizeni stavenisté a vyklizeni stavenisté je nejpozdéji do 10 dnd ode dne
predani a prevzeti pfedmétu dila, pokud v protokolu o pfedani a prevzeti neni dohodnuto jinak
(zejména jde-li o ponechani zafizeni, nutnych pro zabezpedeni odstranéni vad a nedodélkl
predmétu dila ve smyslu protokolu o predani a prevzeti predmétu dila).

Nevyklidi-li zhotovitel stavenisté ve sjednaném terminu, je objednatel opravnén zabezpecit
vyklizeni stavenisté tfeti osobou a naklady s tim spojené uhradi objednateli zhotovitel.

VIIIl PROVEDENI PREDMETU DiLA, PREDANI A PREVZETi PREDMETU DIiLA

10.

Pfedmét dila bude proveden dle projektové dokumentace pro provadéni stavby uvedené v €l.
I1.2. této smlouvy.

Atesty vyrobkl a materiald postupné zabudovanych, které mohou ovlivnit celkovou kvalitu
stavby, budou predkladany zastupci objednatele k nahlédnuti pred zakrytim praci.

Objednatel na zakladé vyzvy zhotovitele zorganizuje pfedani a prevzeti pfedmétu dila, o kterém
pofidi zapis o predani a prevzeti, ktery musi obsahovat prohlaseni o prevzeti nebo neprevzeti
predmétu dila a soupis pripadnych vad a nedodélkd.

Zhotovitel splni svou povinnost provést predmét dila fadnym ukonéenim a preddnim predmétu
dila objednateli bez vad a nedodélkd.

Objednatel neni povinen prevzit dilo, neni-li fadné dokonéeno a vsouladu se smlouvou.
Objednatel nema pravo odmitnout prevzeti stavby pro ojedinélé drobné vady, které samy o sobé
ani ve spojeni s jinymi nebrani uzivani stavby funkéné nebo esteticky, ani jeji uzivani podstatnym
zpUsobem neomezuiji.

Objednatel k predani a prevzeti pfedmétu dila prizve osoby vykonavajici funkci technického
dozoru stavebnika, pfipadné také autorského dozoru projektanta.

Zhotovitel odpovidd za to, Ze hotovy a predany pfedmét dila bude funkéni a provozuschopny a
bude dosahovat parametrl stanovenych projektem. Prevzeti predmétu dila jako celku je ze
strany objednatele podminéno dosaZzenim vsech predepsanych parametrd.

Vlastnické pravo ke zhotovovanému predmétu dila se fidi ustanovenimi obc¢anského zakoniku
¢. 89/2012 Sb. Vlastnictvi prejde na objednatele po Uspésné provedeném predani a prevzeti
pfedmétu dila. Veskera zafizeni a materidly apod. jsou ve vlastnictvi zhotovitele do doby, nez
budou predana objednateli.

V pfipadé, Ze objednatel dilo, které je predmétem této smlouvy, nepfevezme, uvede
v predavacim protokolu ddvod jeho neprevzeti. Po odstranéni nedostatku, pro které objednatel
odmitl dilo prevzit, se opakuje pfejimaci Fizeni v nezbytné nutném rozsahu. Smluvni strany se
dohodly na vylouceni pouziti ustanoveni § 2609 obcfanského zakoniku.

Vady dila (dale jen vady) zjisténé pfi predani dila uvedou Ucastnici v predavacim protokolu.
Zhotovitel je povinen vady odstranit do 15 dnl po podpisu predavaciho protokolu Gcastniky,
nedohodnou-li se smluvni strany na jiné lhaté. Jestlize zhotovitel v uvedenych Ihitach vady
neodstrani, je objednatel opravnén odstranit vady sdm nebo nechat je odstranit a zhotovitel je
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11.

v takovém pripadé povinen uhradit objednateli veSkeré naklady vzniklé v souvislosti s
odstranénim vad (objednatel muZe vyuZit pozastavku). Odstranénim vad jinou osobou, neZ
zhotovitelem ve smyslu tohoto odstavce neni dotéena dalsi odpovédnost zhotovitele za vady dila
zjiSténé v zarucni dobé a rozsah zaruk zhotovitele dle této smlouvy se nijak neméni. Smluvni
strany vylucuji aplikaci § 2605 odst. 2 ob¢anského zakoniku.

Zhotovitel nese od doby prevzeti stavenisté do fadného predani dila objednateli a fadného
odevzdani staveni$té objednateli nebezpeli $kody a jiné nebezpeli na dile a vSech jeho
zhotovovanych, obnovovanych, upravovanych a jinych ¢astech, a plochach, pfipadné objektech
umisténych na stavenisti a na okolnich pozemcich, ¢i pod stavenistém nebo témito pozemky, a to
od doby prevzeti stavenisté do fadného predani dila jako celku a Fddného odevzdani stavenisté
objednateli, pokud nebude v jednotlivych pfipadech pisemné dohodnuto jinak.

IX ODPOVEDNOST ZHOTOVITELE ZA VADY A JAKOST

10.

11.

Zhotovitel poskytuje objednateli na zhotovené dilo zaruku za jakost a bezvadnost. Zaruéni doba
na provedené stavebni prace se sjednava v délce 60 mésic, na dodané vyrobky se vztahuji
v plném rozsahu zaruky vyrobcl, nejméné vsak 24 mésicl. Zaruéni doba pocind bézet dnem
oboustranného podpisu protokolu o predani a pfevzeti dila.

Zhotovitel odpovida za vady, jez ma dilo v dobé jeho preddni a dale odpovida za vady dila, které
se vyskytnou v zarucéni dobé.

Za vady se mimo jiné povaZuje jakykoli nesoulad s touto smlouvou, projektovou dokumentaci,
k provadénému dilu se vztahujicimi technologickymi postupy, technickymi listy vyrobk,
normami (zejména CSN), obecné zadvaznymi pravnimi predpisy a pokyny objednatele.

Zhotovitel neodpovida za vady dila, jestliZze tyto vady byly zpGsobeny pouZitim véci predanych mu
k zpracovani objednatelem v prfipadé, Ze zhotovitel ani pfi vynaloZeni odborné péce vhodnost
téchto véci nemohl zjistit nebo na né upozornil a objednatel na jejich pouziti trval. Zhotovitel
rovnéz neodpovida za vady zplGsobené dodrzenim nevhodnych pokynl danych mu objednatelem,
jestlize zhotovitel na nevhodnost téchto pokynd pisemné upozornil a objednatel na jejich
dodrzeni trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani pfi vynalozeni odborné péce nemohl
zjistit. Zhotovitel neodpovida za vady dila, které byly zplsobeny objednatelem nebo vy$si moci.

Zhotovitel odpovida za kvalitu provedenych praci ¢i dodavek jak vlastnimi pracovniky, tak i za
kvalitu praci provadénych jeho poddodavateli.

Zaruc¢ni doba nebézi po dobu, po kterou objednatel nemohl pfedmét dila uZivat pro vady dila, za
které zhotovitel odpovida.

Pro ty Casti dila, které byly v disledku opravnéné reklamace objednatele zhotovitelem opraveny,
béZi zarucni doba opétovné od pocatku ode dne provedeni reklamacni opravy v délce dle ¢l. IX.
bodu 1. této smlouvy.

Objednatel je opravnén pozadovat bezplatné odstranéni opravitelné vady opravou, bezplatné
odstranéni neopravitelné vady doddnim nové ¢asti pfedmétu plnéni za vadnou nebo pfiméfenou
slevou z ceny dila.

Objednatel je povinen vady pisemné reklamovat u zhotovitele bez zbyte¢ného odkladu po jejich
zjisténi. V reklamaci musi byt vady popsany nebo musi byt uvedeno, jak se projevuji a ndvrh
jakym zplsobem ma byt sjednana naprava.

Je-li reklamace odesldna objednatelem v posledni den zaruéni doby, povaZuje se za vcas
uplatnénou.

Zhotovitel se zavazuje bez zbytecného odkladu, nejpozdéji viak do 5 pracovnich dnl, nebude-li
dohodnuta lhita jina, od okamZiku oznameni vady dila ¢i jeho ¢asti zahdjit odstrariovani vady dila
¢i jeho €asti, a to i tehdy, neuznava-li zhotovitel odpovédnost za vady ¢i pri€iny, které ji vyvolaly,
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

a vady odstranit v co nejkratsi Ih(té. V pripadé tzv. havarijni vady, tedy vady dila, ktera podstatné
stéZuje nebo Uplné znemoznuje provoz predmétu dila, se zhotovitel zavazuje bez zbytecného
odkladu, nejpozdéji vSak do 24 hodin od okamZiku ozndameni havarijni vady dila ¢i jeho &asti,
zahdjit odstrafiovani havarijni vady dila ¢i jeho casti, a to i tehdy, neuzndva-li zhotovitel
odpovédnost za vady i priciny, které ji vyvolaly, a havarijni vady odstranit v co nejkratsi Ihité.

Zhotovitel je povinen bezplatné odstranit vadu v nejkrat§im moZzném terminu s pfihlédnutim k
povaze vady. Bezprostfedné poté, co se sezndmi s reklamovanou vadou, sdéli zhotovitel
objednateli dobu odstrariovani vady. Takto stanoveny termin odstranéni vady je zavazny a je pod
sankci dohodnutou v dalsSich ustanovenich. V pripadé, Ze zhotovitel nesdéli objednateli Ihiitu pro
odstranéni vady do 48 hodin od doby, kdy se dostavil k odstranéni vady, plati za zdvazny termin
odstranéni vady termin poZadovany objednatelem v reklamaci.

Naklady na odstranéni reklamované vady nese zhotovitel i ve spornych pfipadech az do
rozhodnuti o reklamaci.

O odstranéni reklamované vady sepisi smluvni strany pisemny protokol, ve kterém bude uvedeno
popis a rozsah vady a zplsob jejiho odstranéni, datum zahajeni a odstranéni vady, celkova doba
trvani vady od zjisténi do odstranéni, vyjadreni, zda vada branila fadnému uzivani dila a potvrzeni
objednatele Ze prebira odstranéni vady nebo jeho zdlvodnéni pro¢ odstranéni vady neprebira.

Platnost a ucinnost zaruky za jakost dila neni podminéna uzavienim servisnich smluv na
provadéni bézné udrzby zhotovitelem nebo jeho poddodavateli.

Objednatel je opravnén zadrZet cenu dila nebo jeji ¢ast v pfipadé, Ze dilo pfi pfedani vykazuje
vady, popfipadé Ize dGvodné predpokladat, Ze vady vykazovat bude.

Odstranéni vady nema vliv na ndrok objednatele na ndhradu Skody od zhotovitele, kterd byla
objednateli zplsobena vadnym plnénim zhotovitele.

O odevzdani nového pInéni v rdmci odstranéni vady a o odpovédnosti za vady tohoto plnéni plati
ustanoveni této smlouvy, tykajici se mista a zplGsobu pInéni a uplatiiovani prav z odpovédnosti za
vady.

X PORUSENi SMLUVNiCH POVINNOSTI

Smluvni strany se dohodly, Ze zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu za prodleni se
splnénim terminu dokonceni dila sjednaného v ¢lanku Il bodu 3 této smlouvy ve vy$i 0,1 % z ceny
dila bez DPH za kaZzdy kalendafni den prodleni s fadnym dokoncéenim dila.

Smluvni strany se dohodly, Ze objednatel zaplati zhotoviteli Urok z prodleni v pfipadné prodleni
s Uhradou Uplné a radné vystavené faktury ve vysi 0,05 % z dluzné fakturované ¢astky bez DPH za
kazdy kalendarni den prodleni.

Smluvni strany se dohodly, Ze zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu za prodleni
s vyklizenim mista plnéni (stavenisté) ve vysi 1 000,- K¢ za kazdy i zapocaty kalendarni den
prodleni s vyklizenim mista plnéni (stavenisté).

V pfipadé nedodrieni dohodnutého terminu ndstupu na odstranéni reklamované vady nebo
terminu pro odstranéni reklamované vady zaplati zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi
2 000,- K¢ za kazdy kalendafni den prodleni a vadu. V pfipadg, Ze se jednd o vadu, kterd brani
fadnému uzivani dila, pfipadné hrozi nebezpeli Skody velkého rozsahu (havarie), zaplati
zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 5 000,- K¢ za kazdy kalendaini den prodleni a vadu.

Za nedodrZeni dohodnutého konecného terminu odstranéni vad a nedodélkll zjisténych pfi
pfeddani a prevzeti dila, zaplati zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 1 000,- K¢ za kazdy
kalendarni den prodleni s odstranénim vad (nedodélkll) a za kazdy samostatny pripad (vadu,
nedodélek) zvlast.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Pro pfipad, Ze zhotovitel provede jakékoliv zmény ¢&i odchylky od materidlu uvedeného
v poloZzkovém rozpoctu, ktery je prilohou této smlouvy, bez predchoziho pisemného
odsouhlaseni objednatelem, je objednatel oprdvnén zhotoviteli vyic¢tovat smluvni pokutu ve vysi
10 000,- K¢ za kazdy jednotlivy pfipad zmény ¢i odchylky zvlast (jednotlivou zménou ¢i odchylkou
je pritom chapan rozpor s materialem uvedenym v jedné poloZce polozkového rozpoctu).

Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 2 000,-- K¢ za kazdé poruseni
obecné zavaznych pravnich predpisl zjisténych opravnénym zastupcem objednatele, kterym
mGzZe byt i jind osoba neZ uvedena v¢l. | této smlouvy. Tuto pokutu zaplati objednatel i
v pfipadé, Ze porusi povinnost stanovenou v ¢l. XIV.7.

Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 10 000,- K¢ za kazdy jednotlivy
pfipad, kdy zhotovitel uzavie smlouvu na realizaci dila s poddodavatelem, kterého nenavrhl v
nabidce nebo ktery nebyl pisemné odsouhlasen objednatelem.

Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 1 000,- K¢ za kazdy den poruseni
povinnosti udrZovat v platnosti pojistnou smlouvu dle €l. XII.2. ve sjednaném rozsahu.

Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 1 000,- K¢ za kazdy den prodleni
s predloZenim pojistné smlouvy dle €l. XI1.2. ve sjednaném rozsahu.

Smluvni pokuta je splatnd do 30 kalendafnich dnl od data, kdy byla povinné strané dorucena
pisemna vyzva k jejimu zaplaceni.

Smluvni pokuta se nezapoditdva na nahradu Skody, kterou lze uplatnit i nad vysSi sjednané
pokuty.

Zhotovitel vysi smluvnich pokut povaZuje za pfimérenou a vzdava se timto prava domdhat se u
soudu jejiho snizeni.
Zaplacenim smluvni pokuty neni doteno pravo na nahradu Skody zplsobené porusenim

povinnosti i v pfipadé, Ze se jednd o poruseni povinnosti, na kterou se vztahuje smluvni pokuta, a
to i ve vysi presahujici smluvni pokutu. Nahrada Skody zahrnuje skute¢nou Skodu a usly zisk.

Smluvni strana je povinna smluvni pokutu zaplatit, i kdyZ poruseni povinnosti nezavinila.

Smluvni strany se dohodly, Ze smluvni pokutu je objednatel opravnén zapocitat proti pohledavce
zhotovitele.

Dle dohody smluvnich stran nelze postoupit pohledavku, kterou ma zhotovitel za objednatelem z
titulu této smlouvy bez predchoziho pisemného souhlasu objednatele. Postoupeni pohledavky
v rozporu s timto ustanovenim je neplatné. Objednatel je v takovém pfipadé opravnén odstoupit
od smlouvy jiz bez dalSiho a zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu ve vysi 30 %
z nomindlni vySe postoupené pohledavky. Toto omezeni bude platné i po skonéeni doby trvani
této smlouvy. Jakykoli pravni Gkon ucinény v rozporu stimto omezenim bude povazovan za
pricici se dobrym mravim.

XI ODSTOUPENi OD SMLOUVY

1. Zhotovitel je opravnén odstoupit od smlouvy v pfipadé:

« neuhrazeni Uplné faktury objednatelem, a to ani ve Ih(té 30 dni od vyzvy zhotovitele
k uhrazeni faktury, kterou po uplynuti Ih(ty splatnosti faktury dorucil objednateli,

« nepfedani stavenisté objednatelem.

2. Objednatel je oprdvnén odstoupit od smlouvy v pfipadé:

« prerusi-li zhotovitel bez souhlasu objednatele prace na dobu delsi jak 30 pracovnich dni po
sobé jdoucich,
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. Pro odstoupeni od smlouvy plati pfislusnd ustanoveni Ob¢anského zdkoniku.

. V pfipadé, Ze objednatel odstoupi od pInéni této smlouvy po terminu zahajeni stavebnich praci, je
povinen uhradit ndklady zhotovitele vzniklé v souvislosti s realizaci pfedmétu smlouvy ke dni
odstoupeni, tj. pfedevsim odebrat a uhradit prace a dodana zafizeni.

. Objednatel ma pravo odstoupit od smlouvy v pfipadé, Ze zhotovitel uvedl ve své nabidce
informace nebo doklady, které neodpovidaji skutecnosti a mély nebo mohly mit vliv na vysledek
zadavaciho fizeni nebo pokud probiha vic¢i majetku zhotovitele insolvencni fizeni nebo je-li
insolven¢ni navrh zamitnut pro nedostatek majetku.

. Odstoupenim od smlouvy zanikaji vSechna prdva a povinnosti stran ze smlouvy, s vyjimkou naroku
na nahradu $kody vzniklé porusenim smlouvy a naroku na sjednané smluvni pokuty.

Xl POJISTENI

. Odpovédnost za $kodu na zhotovovaném dile nebo jeho ¢asti nese zhotovitel v plném rozsahu az
do dne predani a prevzeti celého dila bez vad a nedodélkd. Zhotovitel nese odpovédnost plivodce
odpadd, zavazuje se nezplsobovat Unik ropnych, toxickych ¢i jinych Skodlivych latek na stavbé.
Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné vysi skodu, ktera vznikla pfi realizaci dila, bez
ohledu na zavinéni. Zhotovitel nenese odpovédnost v pripadé vzniku zvlastnich rizik pfi psobeni
vys$i moci. Naklady na pojisténi nese zhotovitel a tyto ndklady jsou zahrnuty ve sjednané cené.

. Zhotovitel pfedloZi pfi prevzeti stavenisté objednateli original ¢i ovéfenou kopii uzaviené pojistné
smlouvy, jejimZz predmétem je pojisténi odpovédnosti za Skodu zplsobenou zhotovitelem treti
osobé, pricemz vyse pojistné ¢astky ¢ini min. 5 mil. K¢ Zhotovitel se zavazuje, Ze po celou dobu
provadéni dila dle této smlouvy a po dobu zarucni doby bude pojiStén ve smyslu tohoto
ustanoveni, a Ze nedojde ke sniZeni pojistné ¢astky pod ¢astku uvedenou v tomto odstavci.

. Privzniku pojistné udalosti zabezpecuje veskeré ukony vici pojistiteli zhotovitel.

Xlll POVINNOSTI ZHOTOVITELE

. Zhotovitel zabezpeci odborné vedeni provadéni stavebnich praci a dodavek odborné zpusobilym
stavbyvedoucim dle zakona ¢. 360/1992 Sbh., o vykonu povolani autorizovanych architekti a o
vykonu povolani autorizovanych inZenyrl a technikl ¢innych ve vystavbé, ve znéni pozdéjsich
predpisti a § 153 odst. 1,2 zakona ¢. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim radu

(stavebni zakon), ve znéni pozdéjsich predpist.

. Veskeré odborné stavebni prace budou provadét pracovnici zhotovitele nebo jeho poddodavatel
profesné zplsobilymi pracovniky s prislusnou kvalifikaci. Zhotovitel je povinen na vyzadani dolozit
objednateli odbornou zplsobilost stavbyvedouciho a profesni zpUsobilost pracovniki na stavbé.
Nesplnéni prislusné kvalifikace nebo nedoloZeni odborné ¢i profesni zpUsobilosti je zajisténo
pokutou ve vysi 10 000,- K¢ za kazdy pfipad.

. Zhotovitel je povinen pfi provadéni stavebnich praci dodrZovat ustanoveni pfislusnych predpist
o bezpecnosti prace a ochrané zdravi pfi praci, o poZarni ochrané. Veskeré Skody zpUsobené
nedodrZzenim uvedenych predpisd, hradi zhotovitel.

. Opatfeni z hlediska bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, jakoZ i protipoZarni opatfeni vyplyvajici
z povahy praci, zajistuje na svych pracovistich zhotovitel.

. Zhotovitel prohlasuje, Ze si je védom skutecnosti, Ze objednatel ma zajem na realizaci pfedmétu
smlouvy v souladu se zdsadami spoleensky odpovédného zaddvani vefejnych zakazek. Zhotovitel
se zavazuje po celou dobu trvani smluvniho poméru zaloZzeného smlouvou zajistit dodrzovani
veskerych pravnich predpisd, zejména pak pracovnépravnich (odmériovani, pracovni doba, doba
odpocinku mezi sménami, placené prescasy), déle predpisd tykajicich se oblasti zaméstnanosti a
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bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, tj. zejména zdkona ¢. 435/2004 Sb., o zaméstnanosti, ve
znéni pozdéjsich predpis, a zakoniku préace, a to vic¢i vSéem osobam, které se na plnéni zakazky
podileji a bez ohledu na to, zda budou provadény zaméstnanci zhotovitele ¢i jeho poddodavateld.
Veskeré skody zplsobené nedodrZenim uvedenych predpist, hradi zhotovitel.

. Zhotovitel se zavazuje, Ze dilo nepostoupi jinému zhotoviteli.

. Dle ust. § 2 pism. e) zdkona ¢&. 320/2001 Sh., o financni kontrole ve verejné spravé a o zméné
nékterych zakond (zakon o financ¢ni kontrole), ve znéni pozdéjsich predpist, je zhotovitel osobou
povinnou spoluplisobit pfi vykonu finanéni kontroly.

. Technicky dozor stavby nesmi provadét zhotovitel ani osoba s nim propojena.

. Zhotovitel je povinen umozZnit vykon technického dozoru stavebnika a autorského dozoru
projektanta, pripadné vykon cinnosti koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na
stavenisti, pokud to stanovi jiny pravni predpis.

XIV PODDODAVATELE ZHOTOVITELE

. Zhotovitel neni opravnén pfi provadéni predmétu smlouvy o dilo vyuZivat jiné poddodavatele, nez
byli uvedeni v jeho nabidce. Zména poddodavatelll uvedenych v nabidce musi byt predem
pisemné odsouhlasena objednatelem — toto ustanoveni se tyka i zmény poddodavatele, jehoZ
prostfednictvim zhotovitel prokazoval v zadavacim fizeni kvalifikaci. V tom ptipadé musi novy
prokdzat pred uzavienim smlouvy mezi zhotovitelem a poddodavatelem kvalifikaci v rozsahu
minimalné shodném s rozsahem, kterym kvalifikaci prokazoval pivodni poddodavatel.

. Pokud zhotovitel prokazoval v nabidce technickou kvalifikaci prostfednictvim jiné
osoby/poddodavatele, zavazuje se, Ze jina osoba/poddodavatel bude vykonavat stavebni prace,
ke kterym se prokazované kritérium kvalifikace vztahuje.

. Kazda z osob uvedenych v ¢l. XIV.1. a XIV.2. mUZe byt zhotovitelem nahrazena po predchozim
pisemném souhlasu objednatele za podminky, Ze kvalifikace nahrazujici osoby bude odpovidat
minimalné kvalifikaci osoby nahrazované.

. Objednatel schvaleni nového poddodavatele pfi splnéni vSech smluvenych podminek bez
zavazného dlvodu neodepre. Objednatel ma vsak pravo odmitnout pinéni ¢asti pfedmétu plnéni
poddodavatelem v pfipadech, kdy zhotovitelem uvaZovany poddodavatel prokazatelné
v minulosti poskytl objednateli vadné plnéni.

. Zhotovitel odpovida za c¢innost svych poddodavateli tak, jako by dilo provadél sam.

. Zhotovitel je povinen zabezpedit na své naklady ve svych poddodavatelskych smlouvdch splnéni
vsech povinnosti vyplyvajicich zhotoviteli z této smlouvy o dilo, a to pfimérené k povaze a rozsahu
jejich poddodavky.

. Zhotovitel je povinen zajistit fadné a v€asné plnéni financnich zavazkl svym poddodavatellim, kdy
za Ffadné a v€asné plnéni se povaZuje plné uhrazeni poddodavatelem vystavenych faktur za pInéni
radné poskytnuta k plnéni verejné zakazky, a to ve |hGté do 45 dnl ode dne obdrZeni faktury od
poddodavatele. Zhotovitel se zavazuje prenést totoZnou povinnost do dalSich urovni
dodavatelského retézce.

XV ZAVERECNA USTANOVENI

1. Otazky vyslovné touto smlouvou neupravené se fidi ¢eskym pravnim fadem, zejména
ustanovenimi ob¢anského zakoniku. Nedilnou soucdsti a pfilohou této smlouvy jsou:
« pfiloha ¢. 1 — poloZkovy rozpodet zakdzky
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10.

Veskeré zmény a doplnéni této smlouvy je moino provadét pouze pisemnymi dodatky,
podepsanymi obéma smluvnimi stranami, jinak nejsou zmény a doplnéni povaZovany za
dohodnuté a odsouhlasené objednatelem.

Tato smlouva je platna i pro pfipadné pravni ndstupce smluvnich stran.

Zhotovitel vyslovné souhlasi se zvefejnénim celého textu této smlouvy vcetné podpist a
vsech osobnich udajd, které jsou v ni obsazeny na profilu zadavatele.

Tato smlouva je vyhotovena ve ¢tyfech vyhotovenich, z nichZ kaZzda smluvni strana obdrzi dvé
vyhotoveni.

Tato smlouva nabyva platnosti v den jejiho podpisu obéma smluvnimi stranami.

Tato smlouva nabude Gcinnosti poté, co se objednatel dozvi, Ze mu bude na realizaci akce
poskytnuta dotace z Narodni sportovni agentury (dale jen ,dotace”). Objednatel
bezprostfedné poté, co se dozvi, Ze mu bude dotace poskytnuta, vyzve zhotovitele k prevzeti
stavenisté. Pokud se objednatel dozvi, Ze mu dotace na realizaci akce poskytnuta nebude,
bezodkladné o této skutecnosti informuje zhotovitele. Vtom pfipadé tato smlouva o dilo
nenabude Uc¢innosti a pozbude platnosti. V takovém pripadé nevznikd zhotoviteli ndrok na
nahradu skody nebo uslého zisku a s timto védomim zhotovitel tuto smlouvu podepisuje.

Pfipadné spory a neshody ohledné prav, povinnosti a narokd, jeZ vzniknou v souvislosti
s plnénim dila mezi objednatelem a zhotovitelem, se smluvni strany budou snaZit fesit
predevsim smirem. V ptipadé, Ze jejich vzajemna jedndni nepovedou ke smirnému feseni,
budou tyto spory fedeny a rozhodovany soudni cestou pfisluinym soudem v Ceské republice.

Za vy$si moc se povazuji okolnosti majici vliv na dilo, které nejsou zdvislé na zhotoviteli ani na
objednateli a které zhotovitel ani objednatel nemohou ovlivnit. Jednd se napf. o valku,
mobilizaci, povstani, Zivelni pohromu, revoluci, nepokoje, ob¢anskou valku, vojensky pfevrat,
opatreni vlady souvisejici s pandemii, epidemii apod.

Zhotovitel i objednatel shodné prohlasuji, Ze si tuto smlouvu pfed jejim podpisem precetli, Ze
byla uzavrena po vzajemném projednani podle jejich pravé a svobodné vile, urcité, vaziné a
srozumitelné, nikoliv v tisni za napadné nevyhodnych podminek. Smluvni strany potvrzuji
autenti¢nost této smlouvy svym podpisem.

XVI PODPISY SMLUVNICH STRAN

V Horni Cerekvidne . .2022 V Mor. Budéjovicich dne __. _.2022

Za objednatele: Za zhotovitele:

. R . Digitalné podepsal
Digitalné podepsal N
Mllan gmtanK_uzr;sztzosos |ng- BO”S Ing. Boris Susta

Kunst isesssozo Susta Datum: 2022.07.27

13:02:32 +02'00'
Milan Kunst Ing. Boris Susta
starosta jednatel
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