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Smlouva O dílo 
uzavřená dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský 

Zákoník, v platném znění (dále jen ,,občanský zákoník") 

ı SMLUVNÍ STRANY 

1. Objednatelz 

Název: Město Pacov 
Sídlo: náměstí Svobody 320, 395 O1 Pacov 
ıćz 00248789 
Dıčz CZ00248789 
Zastoupený: Tomášem Kocourem - starostou města 
Bankovní spojení' 
Cıslo uctu. 
Telefon: 565 455 111 
Fax: 565 455 155 
E~f“@“= 

Web: www.meStoQacov.cZ 
Zástupce ve věcech smluvních i technických: Tomáš Kocour (tel. 723 605 436) 
dále jen objednatel 

2. Zhotovitel: 

Obchodní firma/jméno, příjmení: Stavneko, s.r.o. 
se sídlem: Vodnická 331/23, Újezd u Průhonic, 149 O0 Praha 4 
spisová Značka: C 288442 vedená u Městského soudu v Praze 
ıčz 04552997 
Dıćz CZ04552997 
Zastoupený: 
Jaroslavem Nekovářem, jednatelem 
bankovní spojení: 
číslo účtu 
telefon 
e-mail: 
Zastupcı Zhotovıtele: 
Jaroslav Nekovář ve věcech smluvních (tel 
Jaroslav Nekovář ve věcech technických (t 

dále jen zhotovitel 

3. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje, že provede pro objednatele řádně a včas, na Svůj 
náklad a nebezpečí dílo dle článku Il. této smlouvy tím, že řádně a včas dodá kompletní 
stavební práce, včetně stavebních materiálů, V rozsahu Zadávací dokumentace, této smlouvy, 
obecně závazných právních předpisů, ČSN, ČN, EN a ostatních norem, a to včetně Zařízenı 
staveniště a jeho vyklizení po dokončení díla a objednatel se zavazuje za provedené dílo 
zaplatit zhotoviteli cenu ve výši a Za podmínek sjednaných v této smlouvě.



4 Tato smlouva je uzavřena na základě výsledků výběrového řízení k veřejné zakázce malého 
rozsahu na stavební práce vedené pod názvem „Vodovod Zhořec - Jetřichovec” zadávané 
mimo zadávací řízení v souladu S § 31 Zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
v platném znění (dále jen ,,zakázka“). 

ıı PŘEDMĚT PLNĚNÍ

1 

2.

3

4 

Povinnosti zhotovitele podle této smlouvy o dílo (SOD) je provést a objednateli protokolárně 
předat dokončené Stavební dílo: „Vodovod Zhořec - Jetřichovec”. Předrnět díla je blíže 

specifikován položkovým rozpočtem, který tvoří nedílnou součást této smlouvy O dílo, jako 
její příloha Č. 1. 

Dílo bude provedeno podle: 
této smlouvy, příslušné zadávací dokumentace zpracované objednatelem, projektové 
dokumentace S názvem „Vodovod Zhořec - Jetřichovec" zpracované v září 2019 lng. Pavlem 
Doušou, Luční 335, Tábor, autorizovaným inženýrem pro stavby vodního hospodářství 
akrajinného inženýrství, ČKAIT 0100028, projektové dokumentace Snázvem: „Vodovod 
Zhořec - Jetřichovec, Filtrace vody zprameniště Jetřichovec - odstranění pesticidů", 

zpracované vříjnu 2022 lng. Františkem Zajícem, autorizovaným inženýrem pro pozemní 
stavby, ČKAIT 0100896, (dále jen „projektová dokumentace" nebo ,,PD") a to včetně výkazu 
výměr, který obsahuje soupis stavebních prací, dodávek a služeb a je Zároveň obsažen ve 
výkresových a textových částech této PD 
a nabídky zhotovitele ze dne 19. 12. 2022. 

Předmět díla zahrnuje provedení všech prací, dodávek a Služeb nutných k řádnému 
provedení díla při respektování stavebního povolení a rozhodnutí a vyjádření příslušných 
dotčených orgánů Státní správy. Součástí předmětu smlouvy je také předání 
fotodokumentace projektu Z průběhu realizace vtištěné formě (min. 20 fotografií) a na CD, 
dále předání všech atestů použitých výrobků a materiálů, osvědčení, protokolů a certifikátů o 
zkouškách, revizních knih a revizních zpráv, prohlášení O shodě a příslušné dokumentace pro 
veškeré věci, práce a služby použité při zhotovení díla, zápisů a výsledků předepsaných 
měření, zápisů a výsledků O vyzkoušení smontovaného zařízení, O provedených revizních a 

provozních zkouškách, zápisů a výsledků O prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu 
prací, Seznamu strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporty, záruční listy, návody 
kobsluze a údržbě, dokladů o likvidaci odpadu, stavebního deníku, zápisů 0 zaškolení 
obsluhy, dokumentaci skutečného provedení dokončeného díla a dalších dokladů 
vyspecifikovaných objednatelem nebo technickým dozorem ve stavebním deníku, zajištění a 
kontrola kvality provádění díla, poskytnutí všech práv Z průmyslového nebo jiného duševního 
vlastnictví umožňující řádné provozování díla a poskytnutí záruk pro dílo, a to včeském 
jazyce, v listinné i digitální formě na CD ve formátu pdf popř. dwg. Pokud nebude smluvními 
stranami dohodnuto jinak, předá zhotovitel tyto doklady objednateli nejpozději 5 dní před 
zahájením přejímacího řízení. 

Povinnost k provedení díla dále zejména zahrnuje a součástí ceny díla je: 
zajištění vytýčení veškerých inženýrských sítí, odpovědnost za jejich neporušení během 
výstavby a Zpětné předání jejich správcům na podkladě vyjádření správců sítí předaných 
objednatelem při předání staveniště, 
zabezpečení podmínek stanovených správci inženýrských sítí, projednání postupu prací se 
správci dotčených sítí, přizvání zástupců k prováděným zkouškám, 
v součinnosti S objednatelem projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací 

vv 
a veřejných ploch včetně úhrady vymerených poplatků a nájemného, 
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- vyřízení příslušných povolení dopravních uzavírek na odboru dopravy příslušného městského 
úřadu, 

0 zajištění stanoveného přechodného dopravního značení po celou dobu trvání stavby, 
- účast na kontrolních dnech, 
ø provedení závěrečného úklidu a uvedení dočasně užívaných ploch do původního stavu, 
- zajištění staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí, 
. zřízení a odstranění zařízení staveniště, 
ø zajištění osvětlení pracovišť, je-li to pro realizaci díla nutné, 
- provádění denního úklidu staveniště, 
- likvidace a evidence odpadů v rozsahu stanoveném zákonem Č. 541/2020 Sb., o odpadech, 
- v souladu S platnými rozhodnutími a vyjádřeními povinnost oznámit zahájení stavebních prací 

např. správcům sítí, apod., 
ø zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních 

nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno 
dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla, péče o nepředané 
objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování, pojištění atd., 

ø dokumentace skutečného provedení zpracovaná na základě geodetického a technického 
zaměření skutečného stavu stavby a technologie, 

- geodetické polohopisné a výškopisné zaměření stavby provedené a ověřené odborně 
způsobilou osobou v souřadném systému s.JTSK (102067) ve 2 paré a rovněž v elektronické 
podobě ve formátu .dxf, .shp a .txt 

ø podklady ke kolaudaci stavby včetně jejich kompletace, aktivní účast zástupce dodavatele u 
kolaudačního řízení. 

5. Objednatel si vyhrazuje právo doplnit předmět díla o další práce a dodávky, a to i bez 
souhlasu zhotovitele, který je povinen tyto další práce a dodávky akceptovat a za úhradu 
provést. 

6. Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce, je zhotovitel povinen provést 
jejich přesný soupis včetně ocenění a tento soupis předložit objednateli předem 
kodsouhlasení. Součástí soupisu musí být i popis příčin, které vyvolaly potřebu víceprací 
nebo méněprací. 

7. Vícepráce jsou stavební práce, dodávky nebo služby, které jsou nezbytně pro zhotovení 
stavby a nejsou zahrnuté v předmětu díla dle této smlouvy a ani jejich cena není zahrnuta ve 
sjednané ceně a Zhotovitel se S objednatelem předem dohodl na jejich provedení postupem 
dle ČI. |I.bodu 6. 

8. Méněpráce jsou stavební práce, dodávky nebo služby, které nejsou nezbytné pro zhotovení 
stavby nebo jsou nahrazeny jinými stavebními pracemi, dodávkami nebo službami a jsou 
zahrnuté v předmětu díla a jejich cena je zahrnuta ve sjednané ceně a zhotovitel se 
S objednatelem dohodl na jejich neprovedení. 

9. Vícepráce budou oceněny takto: 
a) na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní 

zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle položkového ocenění stavby a 
pokud v nich práce, dodávky a služby tvořící vícepráce nebudou obsaženy, tak Zhotovitel 
doplní jednotkové ceny maximálně ve výši dle Cenové soustavy ÚRS PRAHA, a.s. event. RTS 
a.s. platné v obdobi, ve kterém mají být vícepráce realizovány, 

b) vynásobením jednotkových cen stanovených dle čl. ll. bodu 9 písm. a) této smlouvy a 
množství provedených měrných jednotek budou stanoveny základní náklady víceprací. 
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10. Méněpráce budou oceněny takto: 
a) na základě písemného soupisu méněprací odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní 

zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle položkového rozpočtu, 

b) vynásobením jednotkových cen a množství neprovedených měrných jednotek budou 
stanoveny základní náklady méněprací. 

11. Bez předchozího písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, výrobky, 
konstrukce ani technologie ani provedeny jakékoli změny oproti projektové dokumentaci, 
jejímu případnému upřesnění a přijaté a celkové nabídce. Připouští Se pouze první jakost 
materiálu. 

12. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s předmětem, rozsahem a povahou díla, 
podklady k provedení díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky 
nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které 
jsou k provedení díla nezbytné. 

13. Při podpisu této smlouvy o dílo předal Objednatel zhotoviteli současně projektovou 
dokumentaci uvedenou v čl. |l.2. této smlouvy a pravomocně stavební povolení. Za správnost 
a úplnost příslušné dokumentace odpovídá Objednatel. Podpisem této Smlouvy stvrzuje 

zhotovitel fyzické převzetí příslušné dokumentace v celém rozsahu. 

14. Zhotovitel je jako odborně způsobilá osoba povinen Zkontrolovat technickou část předané 
dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a písemně upozornit 
objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné vady a nedostatky a předat mu soupis 
zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a 

včetně vymezení dopadu na předmět a cenu díla. Tímto není dotčena odpovědnost 
objednatele za správnost předané dokumentace. 

15. Koordinátora BOZP jmenuje objednatel, pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů. 

ııı DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ 

1. Objednatel je povinen předat a zhotovitel převzít staveniště dne 1.3.2023. 

2. Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla nejpozději desátý pracovní den po převzetí 
staveniště od objednatele dle čl. lll.1. této smlouvy, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 

3. Zhotovitel je povinen ukončit práce na díle a dílo předat řádně dokončené objednateli 
nejpozději do 31.8.2023. 

4. Předáním díla se rozumí úplné a bezvadné dokončení díla a podepsání zápisu o předání a 

převzetí díla prostého vad či nedodělků včetně předání dokladů vyžadovaných zvláštními 
předpisy a touto smlouvou. 

5. Termín plnění se prodlužuje O dobu nutného přerušení prací při působení vyšší moci a 

odstraňování následků jejího působení a dále pokud nastane okolnost, kterou žádná ze 
smluvních stran nemůže ovlivnit a v důsledku níž nebudou moci probíhat práce na díle, a to 
vždy o dobu trvání konkrétní nastalé překážky. Přerušení prací pro překážky na straně 
zhotovitele a přerušení prací pro působení vyšší moci se zaznamenávají do stavebního deníku 
S uvedením konkrétního důvodu přerušení praci. 

6. Místem plnění je NUTS CZ063, kraj Vysočina, okres Pelhřimov, parcely specifikované 

v projektové dokumentaci v k.ú. Zhořec a v k.ú. Jetřichovec. 

ıv CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

1. Za zhotovení díla v rozsahu podle této smlouvy je stanovena cena díla dohodou dle zákona 
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Č. 526/1990 Sb., o cenách, vplatném znění a je oběma stranami dohodnuta jako cena 
nejvýše přípustná, ve výši: 

Celková cena díla bez DPH 5 948 246,61 Kč 
Sazba DPH 21 % 
DPH 1 249 131,79 Kč 

Celková cena díla včetně DPH 7 197 378,40 Kč 

DPH bude přepočtena v případě změny sazby podle platných předpisů. 
Uplatní se režim přenesení daňové povinnosti ve smyslu § 92a a § 92e Zákona 
č.235/2004 Sb., O dani Z přidané hodnoty. 

Pokud zhotovitel není ke dni podpisu této Smlouvy plátcem DPH, smluvní Strany Sjednávají, 
že pokud se zhotovitel Stane plátcem DPH po podpisu smlouvy o dílo, platí, že cena Sjednaná 
v této Smlouvě již DPH zahrnuje. Zhotovitel je v tom případě povinen příslušnou část 
sjednané ceny odvést jako DPH a nemá vůči objednateli Z titulu DPH nárok na další plnění 
nad rámec sjednané ceny. 

Cena díla je sjednaná na rozsah díla daný předanými podklady k provedení díla, Zejména 
předanou zadávací dokumentací, projektovou dokumentací atouto smlouvou jako cena 
maximální, platná po celou dobu provádění díla v Kč včetně DPH. Obsahuje veškeré náklady 

vv spojené S realizací díla a přimerený zisk. 

Změna výše ceny díla v Kč bez DPH je možné pouze v případě, že: 
objednatel požaduje práce, které nejsou Zahrnuté v předmětu díla (vícepráce), 
objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla (méněpráce), 
pokud nastanou objektivní důvody pro změnu rozsahu prací Z důvodů, které nebylo možno 
postihnout v rámci projektové dokumentace a S ní souvisejícího stavebního průzkumu. 
Podrobná položková kalkulace ceny díla včetně jednotkových cen je uvedena v položkovém 
rozpočtu, který tvoří přílohou Č. 1 této smlouvy a je závazný. Jednotkové ceny uvedené 
v položkovém rozpočtu jsou pevné po celou dobu provádění díla. Ceny uvedené Zhotovitelem 
v položkovém rozpočtu musejí obsahovat všechny náklady související se zhotovením díla, 
vedlejší náklady související s umístěním Stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady 
souvisejícími S plněním podmínek zadávací dokumentace. 
Provedené práce mohou být Zhotovitelem fakturovány průběžně, maximálně však 1× 
měsíčně, a to na základě soupisu skutečně provedených prací, dodávek a služeb vystaveného 
Zhotovitelem a odsouhlaseného objednatelem. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je 
poslední den příslušného kalendářního měsíce, u poslední faktury je dnem uskutečnění 
zdanitelného plnění den podpisu protokolu O předání a převzetí dokončeného díla. 

Fakturovat lze pouze za skutečně řádně provedené práce poté, co došlo k odsouhlasení 
oprávněnosti vystavení faktury (věcné správnosti). To znamená, že zhotovitel předloží 
objednateli vždy nejpozději do 5. dne měsíce následujícího po měsíci, vněmž byly práce 
provedeny, zjišťovací protokol. Zjišťovací protokol předá dodavatel objednateli i v 
elektronické podobě ve formátu *.x|s nebo *.xlsx. Po odsouhlasení objednatelem (objednatel 
se vyjádří do pěti pracovních dnů po předání protokolu) zhotovitel vystaví fakturu ve čtyřech 
vyhotoveních, jejíž nedílnou součástí musí být Zjišťovací protokol a soupis provedených prací. 
Bez tohoto odsouhlaseného zjišťovacího protokolu a soupisu provedených prací je faktura 
neplatná a objednatel nemá povinnost jí hradit. 
Daňový doklad - faktura obsahuje náležitosti daňového a účetního dokladu dle obecně 
závazných právních předpisů, dále údaje dle § 435 občanského zákoníku, dále číslo smlouvy a 
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lhůtu splatnosti. Faktura dále obsahuje název a akceptační číslo projektu (Vodovod Zhořec - 

Jetřichovec”, akceptační číslo projektu 05062011). V případě, že objednatel odmítne fakturu 
uhradit Z důvodu, že neobsahuje náležitosti uvedené vtomto článku, je zhotovitel povinen 
vystavit novou fakturu sopravenými údaji či náležitostmi, přičemž opětovným doručením 
nové faktury počne běžet nová lhůta splatností od začátku. Současně S vrácením faktury sdělí 
objednatel zhotoviteli důvody vrácení. 

9. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu 
provedených prací, je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo 
k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem 
odsouhlaseny, je Objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na 
zbývající část faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce ani úrok 

vv 
Z prodlení vyplývající Z penezitého dluhu objednatele. 

10. Objednatel uhradí oprávněně vystavenou fakturu zhotovitele nejpozději do 30 dnů po jejím 
obdržení. Objednatel není v prodlení, uhradí-li fakturu do 30 dnů po jejím obdržení, i když 
datum uvedené na faktuře jako den splatnosti pominulo nebo pomine před uplynutím 30. 
dne od doručení faktury objednateli. 

11. Je-li objednatel vprodlení Splacením splatné částky delším 90 kalendářních dnů, může 
Zhotovitel odstoupit od smlouvy, avšak teprve poté, kdy na tuto možnost objednatele 
předem písemně upozornila poskytl odpovídající lhůtu k nápravě - nejméně čtrnáctidenní. 

12. Objednatel nebude poskytovat zálohy. 

13. Úhrada ceny díla bude provedena bezhotovostní formou převodem na bankovní účet 
zhotovitele. Obě smluvní strany se dohodly na tom, že peněžitý dluh je splněn dnem, kdy je 
částka odepsána Z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. 

v vLAsTNıcKÉ PRÁVO K DíLu 

Objednatel je vlastníkem vlastní stavby od počátku jejího zhotovování stím, že zhotovitel je 
vlastníkem věcí, které opatřil k provedení vlastní stavby až do doby, kdy se zpracováním stanou 
Součástí vlastní stavby. Instalaci či zabudováním jednotlivých součástí díla včetně zařízení a 

vybavení do stavby, se tyto instalované či zabudované součásti stávají bezvýhradně majetkem 
objednatele a žádná třetí osoba nemá právo S nimi jakkoliv nakládat a manipulovat bez souhlasu 
objednatele ani vtěch případech, že Zhotovitel doposud neuhradil dodávky, služby či stavební 
práce svým poddodavatelům, jež jsou předmětem takovýchto zabudovaných či instalovaných 
součástí stavby-díla. 

vı PLNĚNÍ PovıNNosTí 

Zhotovitel povede na stavbě stavební deník v souladu s § 157 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve Znění pozdějších předpisů a S § 6 a přílohou č. 16 
vyhlášky č. 499/2006 Sb., O dokumentaci staveb, v platném znění. Originál deníku předá 
zhotovitel objednateli spolu S dokumentací skutečného provedení stavby. 

K projednání podstatných skutečností plnění této smlouvy, celkového postupu stavby a postupu 
stavebních prací, dále také k projednání pro splnění díla potřebné spolupráce mezi zhotovitelem 
a objednatelem se uskuteční pravidelné kontrolní dny. Kontrolní dny se uskuteční vtermínech 
dohodnutých mezi objednatelem a zhotovitelem, zpravidla jednou týdně. 

Likvidaci odpadu vzniklého při realizaci stavby si zhotovitel díla zajišťuje sám na své náklady ve 
smyslu zák. Č. S41/2020 Sb., O odpadech. 
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Pokud činností zhotovitele dojde ke Způsobení škody objednateli nebo třetím osobám Z titulu 
Opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo 
jiných norem nebo vyplývajících Z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu 
tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady S tím spojené nese 
zhotovitel. 

Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí. 
Zhotovitel v souladu S § 2589 občanského zákoníku provede dílo osobně, nebo je nechá provést 
pod svým osobním vedením. 
Zhotovitel je povinen vyzvat prokazatelně písemně objednatele a jím pověřenou osobu 
vykonávající funkci technického dozoru ke kontrole všech prací a konstrukcí, které mají být do 
díla zabudované nebo se stanou nepřístupné, a to nejméně 5 pracovních dnů před Zakrytím či 
Zabudováním. Pokud se objednatel ke kontrole nedostaví, je zhotovitel oprávněn v provádění díla 
pokračovat. Pokud zhotovitel řádně nesplní oznamovací povinnost uvedenou v první větě tohoto 
bodu, je povinen vlastním nákladem takové práce či konstrukce odkrýt, pokud jej O to objednatel 
požádá. Pokud zhotovitel oznamovací povinnost, uvedenou v první větě tohoto bodu splní řádně, 
aniž se ke kontrole objednatel dostaví, je Zhotovitel povinen takové práce či konstrukce na 
náklady objednatele odkrýt, pokud jej o to objednatel požádá. Vpřípadě, že se prokáže 
nedodržení technických parametrů díla, je Zhotovitel povinen na vlastní náklady odstranit 
zjištěné vady. V případě, že zhotovitel dodržel technické parametry díla, náklady na dodatečné 
odkrytí uhradí objednatel. 

vıı STAVENIŠTĚ 

Staveništěm se rozumí prostor určený projektovou dokumentací nebo jiným dokumentem pro 
stavbu a pro zařízení staveniště. 

O předání staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě Strany podepíší; za den 
předání se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu protokolu. 
Zhotovitel je povinen na své náklady zajistit bezpečné užívání a zabezpečení staveniště a zařízení 
staveniště. Provozní, sociální a případně výrobní zařízení staveniště zabezpečuje Zhotovitel na své 
náklady v souladu se svými potřebami, požadavky objednatele pro výkon technického a 
autorského dozoru a respektováním projektové dokumentace předané objednatelem. V místě 
plnění objednatel neposkytuje prostory pro Zařízení staveniště (šatny, sklady apod.). 

Zhotovitel je povinen zajistit v rámci Zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského 
dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně činnost koordinátora BOZP na 
staveništi, a to v přiměřeném rozsahu. 
Nejpozději do 10 pracovních dnů po protokolárním předání a převzetí díla je zhotovitel povinen 
upravit a vyklidit staveniště, odstranit zařízení staveniště a prostory staveniště předat Zpět 
objednateli, to vše vlastním nákladem. 

Smluvní strany sepíší a podepíší na závěr protokol O vyklizení staveniště. 

Zhotovitel je vlastníkem všech věcí nezbytných k realizaci trvalých popř. dočasných konstrukcí, 
které vnesl na místo plnění díla včetně strojů a jiných mechanismů, a je nositelem nebezpečí škod 
na nich vzniklých nebo jimi vyvolaných. 

vııı DOKONČENÍ DÍLA, PŘıšcHoD oDPovĚDNosTı ZA ŠKoDu 
Dílo se považuje za provedené, je-li řádně dokončeno a předáno objednateli. Dílo je dokončeno, 
je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu dle této Smlouvy, jinak obvyklému účelu. 
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O předání a převzetí díla musí být účastníky sepsán předávací protokol. 

Předání a převzetí díla se uskuteční na písemnou výzvu zhotovitele učiněnou 7 kalendářních dnů 
před zahájením předání a převzetí. 

Objednatel je povinen prohlédnout dílo při předání za účelem zjištění zjevných vad. 

Objednatel není povinen převzít dílo, není-li řádně dokončeno a vsouladu se smlouvou, 
Objednatel však nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy O 
sobě ani ve spojení S jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání 

podstatným způsobem neomezují. 

Zhotovitel i Objednatel jsou oprávněni uvést v předávacím protokole cokoli, co budou považovat 
za nutné. Po podepsání předávacího protokolu oprávněnými zástupci obou smluvních stran se 
považují veškerá opatření a doby v něm uvedené za dohodnuté, pokud některá ze stran neuvede, 
že S určitými jeho body nesouhlasí. V předávacím protokolu popsané vady je zhotovitel povinen 
bezplatně odstranit. Za vady, které se projevily po předání díla, zodpovídá Zhotovitel v rozsahu 
sjednané záruky za jakost. 

Zhotovitel i Objednatel jsou oprávněni na své náklady přizvat k předání a převzetí díla jakoukoli 
osobu, jejíž účast pokládají za nezbytnou. Objednatel je povinen přizvat osobu vykonávající funkci 
technického dozoru stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta). Zhotovitel i 

Objednatel jsou v průběhu předání a převzetí díla oprávněni provádět zvukový nebo obrazový 
nebo zvukově-obrazový záznam, příp. fotografie. 

V případě, že Objednatel dílo, které je předmětem této smlouvy, nepřevezme, uvede 
v předávacím protokolu důvod jeho nepřevzetí. Po odstranění nedostatků, pro které Objednatel 
odmítl dílo převzít, se opakuje přejímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. Smluvní strany se 
dohodly na vyloučení použití ustanovení § 2609 občanského zákoníku. 

Vady díla (dále jen vady) zjištěné při předání díla uvedou účastníci vpředávacím protokolu. 
Zhotovitel je povinen vady odstranit do 15 dnů po podpisu předávacího protokolu účastníky, 
nedohodnou-li se smluvní strany na jiné lhůtě. Jestliže zhotovitel v uvedených lhůtách vady 
neodstraní, je Objednatel oprávněn odstranit vady sám nebo nechat je odstranit a Zhotovitel je 
vtakovém případě povinen uhradit objednateli veškeré náklady vzniklé vsouvislosti S 

odstraněním vad. Odstraněním vad jinou osobou, než Zhotovitelem ve smyslu tohoto odstavce 
není dotčena další odpovědnost zhotovitele za vady díla zjištěné v záruční době a rozsah záruk 
zhotovitele dle této smlouvy se nijak nemění. Smluvní strany vylučují aplikaci § 2605 odst. 2 

občanského zákoníku. 

Zhotovitel nese od doby převzetí staveniště do řádného předání díla objednateli a řádného 
odevzdání staveniště objednateli nebezpečí škody a jiné nebezpečí na díle a všech jeho 
zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných a jiných částech, a plochách, případně objektech 
umístěných na staveništi a na okolních pozemcích, či pod staveništěm nebo těmito pozemky, a to 
od doby převzetí staveniště do řádného předání díla jako celku a řádného odevzdání staveniště 
objednateli, pokud nebude v jednotlivých případech písemně dohodnuto jinak. 

Zhotovitel nese nebezpečí škody a jiná nebezpečí na všech věcech, které zhotovitel sám či 

Objednatel opatřil za účelem provedení díla či jeho části, a to od okamžiku jejich převzetí 

(opatření) do doby řádného protokolárního předání díla, popř. u věcí, které je zhotovitel povinen 
vrátit, do doby jejich vrácení. 

IX ODPOVĚDNOST ZHOTOVITELE ZA VADY A JAKOST 

Zhotovitel poskytuje objednateli na zhotovené dílo záruku za jakost a bezvadnost. Záruční doba 
je pro celé dílo Sjednána v délce 60 měsíců a počíná běžet dnem oboustranného podpisu 
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protokolu o předání a převzetí díla, pokud vtomto protokolu objednatel neodmítl dílo převzít. 
Aplikaci ustanovení § 2618 občanského zákoníku smluvní strany vylučují. 
Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla, které 
se vyskytnou v záruční době. 

Zhotovitel se zavazuje ktomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat 
schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. Využitelnost, bezpečnost, pohotovost, 
bezporuchovost, udržovatelnost, hospodárnost při dodržení zásad ochrany životního prostředí. 
Jakost díla bude odpovídat platné právní úpravě, českým technickým normám, zadávací 
dokumentaci, projektové dokumentaci uvedené včl. II. bodu 2. této smlouvy, případným 
správním rozhodnutím a ustanovením této Smlouvy. Ktomu se zhotovitel zavazuje použít 
výhradně materiály, konstrukce a komponenty, vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost. 
Za vady se mimo jiné považuje jakýkoli nesoulad Stouto smlouvou, projektovou dokumentací, 
k prováděnému dílu se vztahujícími technologickými postupy, technickými listy výrobků, 
normami (zejména ČSN), obecně závaznými právními předpisy a pokyny objednatele. 
Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu 
k zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče vhodnost 
těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel 
rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu objednatelem, 
jestliže Zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich 
dodržení trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl 
zjistit. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny objednatelem nebo vyšší mocí. 
Zhotovitel odpovídá za kvalitu provedených prací či dodávek jak vlastními pracovníky, tak i za 
kvalitu prací prováděných jeho poddodavateli. 

Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, Za 
které zhotovitel odpovídá. 

Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace objednatele zhotovitelem opravený, 
běží záruční doba opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy v délce dle čl. IX. 

bodu 1. této smlouvy. 
Objednatel je oprávněn požadovat bezplatné odstranění opravitelné vady opravou, bezplatné 
odstranění neopravitelné vady dodáním nové části předmětu plnění za vadnou nebo přiměřenou 
slevou Z ceny díla. 

Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich 
zjištění. Vreklamaci musí být vady popsány nebo musí být uvedeno, jak se projevují a návrh 
jakým způsobem má být sjednána náprava. 
Je-li reklamace odeslána objednatelem vposlední den záruční doby, považuje se za včas 
uplatněnou. 

Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 5 pracovních dnů, bude-li to 
v daném případě technicky možné, od okamžiku oznámení vady díla či jeho části zahájit 
odstraňování vady díla či jeho části, a to i tehdy, neuznává-li zhotovitel odpovědnost za vady či 
příčiny, které ji vyvolaly, a vady odstranit v co nejkratší lhůtě. Zhotovitel se zavazuje odstranit 
reklamovanou vadu nejpozději do 30 kalendářních dní ode dne uplatnění reklamace, pokud se 
smluvní strany nedohodnou jinak. V případě tzv. havarijní vady, tedy vady díla, která podstatně 
stěžuje nebo úplně znemožňuje provoz předmětu díla, se zhotovitel zavazuje bez zbytečného 
odkladu, nejpozději však do 2 pracovních dnů od okamžiku oznámení havarijní vady díla či jeho 
části, zahájit odstraňování havarijní vady díla či jeho části, a to i tehdy, neuznává-li zhotovitel 
odpovědnost za vady či příčiny, které ji vyvolaly, a havarijní vady odstranit v co nejkratší lhůtě. 
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Zhotovitel se zavazuje odstranit reklamovanou havarijní vadu nejpozději do 5 pracovních dní ode 
dne uplatnění reklamace, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 

Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do 
rozhodnutí O reklamaci. 

O odstranění reklamované vady Sepíší smluvní strany písemný protokol, ve kterém bude uvedeno 
popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění, datum Zahájení a odstranění vady, celková doba 
trvání vady od zjištění do odstranění, vyjádření, Zda vada bránila řádnému užívání díla a potvrzení 
objednatele že přebírá odstranění vady nebo jeho zdůvodnění proč odstranění vady nepřebírá. 

Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění vady do 15 kalendářních dnů od obdržení reklamace nebo 
vjiném písemně dohodnutém termínu nebo neodstraní-li reklamovanou vadu do 30 
kalendářních dnů od obdržení reklamace, je objednatel oprávněn pověřít odstraněním vady jinou 
osobu. Zhotovitel se zavazuje, veškeré náklady, které vtéto souvislosti objednateli vzniknou, 
uhradit do 15 kalendářních dnů od sdělení a prokázání jejich výše. Výše nákladů na odstranění 
vady bude stanovena podle cen Z příslušných katalogů RTS a.s. event. ÚRS PRAHA, a.s. a nebude- 
li cena uvedena v těchto katalozích, tak podle cen v místě a čase obvyklých. 

Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, je objednatel 
povinen uhradit prodávajícímu veškeré náklady, které vsouvislosti Sneoprávněnou reklamací 
zhotoviteli vznikly do 15 dnů od sdělení a prokázání jejich výše. 

Platnost a účinnost Záruky za jakost díla není podmíněna uzavřením servisních smluv na 
provádění běžné údržby Zhotovìtelem nebo jeho poddodavateli. 

Objednatel je oprávněn zadržet cenu díla nebo její část v případě, že dílo při předání vykazuje 
vady, popřípadě lze důvodně předpokládat, že vady vykazovat bude. 

Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele na náhradu škody od zhotovitele, která byla 
objednateli způsobena vadným plněním zhotovitele. 

O odevzdání nového plnění v rámci odstranění vady a O odpovědnosti za vady tohoto plnění platí 
ustanovení této smlouvy, týkající se místa a způsobu plnění a uplatňování práv Z odpovědnosti za 
vady. 

x PORUŠENÍ sMLuvNícH PovıNNosTí 

Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení se 
splněním termínu dokončení díla sjednaného včlánku III bodu 3. této smlouvy ve výši 0,1 % 
Z ceny díla bez DPH za každý kalendářní den prodlení s řádným dokončením díla. 

Smluvní strany se dohodly, že objednatel Zaplatí zhotoviteli úrok Z prodlení v případně prodlení 
S úhradou úplné a řádně vystavené faktury ve výši 0,05 % Z dlužné fakturované částky bez DPH za 
každý kalendářní den prodlení. 

Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení 
S vyklizením místa plnění (staveniště) ve výši 500,- Kč za každý i Započatý kalendářní den prodlení 
s vyklizením místa plnění (staveniště). 

V případě nedodržení dohodnutého termínu nástupu na odstranění reklamované vady nebo 
termínu pro odstranění reklamované vady zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 
500,- Kč za každý kalendářní den prodlení a vadu. V případě, že se jedná o vadu, která brání 
řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), zaplatí 

zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý kalendářní den prodlení a vadu. 

Za nedodržení dohodnutého konečného termínu odstranění vad a nedodělků zjištěných při 

předání a převzetí díla, Zaplatí Zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý 
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kalendářní den prodlení S odstraněním vad (nedodělků) a za každý Samostatný případ (vadu, 
nedodělek) Zvlášť. 

Pro případ, že Zhotovitel provede jakékoliv změny či odchylky od materiálu uvedeného 
v položkovém rozpočtu, který je přílohou této smlouvy, bez předchozího písemného 
odsouhlasení objednatelem, je objednatel oprávněn zhotoviteli vyúčtovat Smluvní pokutu ve výši 
1 000,- Kč za každý jednotlivý případ změny či odchylky zvlášť (jednotlivou Změnou či odchylkou 
je přitom chápán rozpor S materiálem uvedeným v jedné položce položkového rozpočtu). 
Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli Smluvní pokutu ve výši 2 000,-- Kč za každé porušení 
obecně závazných právních předpisů zjištěných oprávněným zástupcem objednatele, kterým 
může být i jiná osoba než uvedená včl. I této smlouvy. Tuto pokutu zaplatí objednatel i 

v případě, že poruší povinnost stanovenou v ČI. XlV.4. 

Smluvní pokuta je splatná do 30 kalendářních dnů od data, kdy byla povinné straně doručena 
písemná výzva kjejímu zaplacení. 

Smluvní pokuta se nezapočítává na náhradu škody, kterou lze uplatnit i nad výši sjednané 
pokuty. 

Zhotovitel výši smluvních pokut považuje za přiměřenou a vzdává se tímto práva domáhat se u 
soudu jejího Snížení. 

Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody způsobené porušením 
povinnosti iv případě, že se jedná O porušení povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, a 
to ive výši přesahující smluvní pokutu. Náhrada škody Zahrnuje skutečnou škodu a ušlý zisk. 
Smluvní strana je povinna Smluvní pokutu zaplatit, i když porušení povinnosti nezavinila. 

Smluvní Strany se dohodly, že smluvní pokutu je objednatel oprávněn započítat proti pohledávce 
zhotovitele. 

Dle dohody smluvních stran nelze postoupit pohledávku, kterou má zhotovitel za objednatelem Z 

titulu této Smlouvy bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Postoupení pohledávky 
v rozporu s tímto ustanovením je neplatné. Objednatel je v takovém případě oprávněn odstoupit 
od smlouvy již bez dalšího a Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 30 % 
Z nominální výše postoupené pohledávky. Toto omezení bude platné i po skončení doby trvání 
této smlouvy. Jakýkoli právní úkon učiněný v rozporu stímto omezením bude považován za 
příčící se dobrým mravům. 

XI ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 
av Od této smlouvy muze odstoupit kterákoliv Smluvní Strana, pokud lze prokazatelně zjistit 

podstatné porušení této smlouvy druhou Smluvní stranou. Právní účinky odstoupení od smlouvy 
nastávaji dnem následujícím po písemném doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní 
straně. 

ev Objednatel muze odstoupit od smlouvy (Z důvodu podstatného neplnění smluvních závazků 
zhotovitelem) především pokud: 
ø Zhotovitel provádí dílo v prokazatelně nízké kvalitě, 
- zhotovitel používá při zhotovení díla materiály prokazatelně nízké kvality, 
ø zhotovitel je v podstatném prodlení se zhotovením díla ve smluvních termínech, za podstatné 

prodlení se považuje doba delší než 35 kalendářních dnů, 
avšak teprve poté, kdy na podstatné neplnění smluvních závazků zhotovitele předem písemně 
upozornila poskytl odpovídající lhůtu k nápravě a k nápravě nedošlo. 
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Objednatel má dále právo odstoupit od této smlouvy v případě, že mu nebude poskytnuta dotace 
nebo pokud rozhodnutím poskytovatele dotace dojde k odebrání či krácení dotace na realizaci 
projektu. Vtěchto případech má zhotovitel nárok na zaplacení poměrné části ceny díla 

odpovídající rozsahu provedeného díla. 

Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy, jsou povinnosti smluvních stran 

následující: 

ø Objednatel umožní přístup zhotoviteli na místo provádění díla, aby mohl provést úkony 
v souvislosti S ukončením provádění díla, 

- zhotovitel je povinen, nedojde-li sobjednatelem kjiné písemné dohodě, provést úkony 
nezbytné k tomu, aby nedocházelo ke znehodnocení, poškození apod. rozpracovaného díla, 

ø zhotovitel provede soupis všech provedených prací soceněním a předá jej do sedmi 
pracovních dnů od odstoupení od smlouvy objednateli, 

ø Objednatel se do sedmi pracovních dnů od předání soupisu provedených prací sjejich 

oceněním k němu vyjádří, 
. zhotovitel do sedmi pracovních dnů od odstoupení od smlouvy vyzve objednatele k převzetí 

díla, Objednatel je povinen do tří pracovních dnů od obdržení výzvy zahájit přebírání díla, 

- zhotovitel do patnácti pracovních dnů od odstoupení od smlouvy vyklidí místo provádění díla. 

Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy, S výjimkou nároku 
na náhradu škody vzniklé porušením Smlouvy a nároku na sjednané smluvní pokuty. 

xıı POJIŠTĚNÍ 

Odpovědnost za škodu na zhotovovaném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu až 
do dne předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků. Zhotovitel nese odpovědnost původce 
odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě. 
Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizací díla, bez 
ohledu na zavinění. Zhotovitel nenese odpovědnost v případě vzniku zvláštních rizik při působení 

vv 
vyssí moci. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a tyto náklady jsou zahrnuty ve sjednané ceně. 

Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž 
předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem třetí osobě, přičemž 
výše pojistné částky činí min. 1 mil. Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této 
smlouvy bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení, a že nedojde ke snížení pojistné částky pod 
částku uvedenou v tomto odstavci. 

Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli Zhotovitel. 

xııı PRÁVA A PovıNNosTı sMLuvNícH STRAN 

Zhotovitel je povinen při provádění stavebních prací dodržovat ustanovení příslušných předpisů 
o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci, O požární ochraně. Veškeré škody způsobené 
nedodržením uvedených předpisů, hradí zhotovitel. 

Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že Objednatel má zájem na realizaci předmětu 
smlouvy v souladu se zásadami společensky odpovědného Zadávání veřejných zakázek. Zhotovitel 
se zavazuje po celou dobu trvání smluvního poměru založeného smlouvou Zajistit dodržování 
veškerých právních předpisů, Zejména pak pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, doba 
odpočinku mezi Směnami, placené přesčasy), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. Zejména zákona Č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve 
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znění pozdějších předpisů, a zákoníku práce, a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky 
podílejí a bez ohledu na to, zda budou prováděny zaměstnanci zhotovitele či jeho poddodavatelů. 
Veškeré škody způsobené nedodržením uvedených předpisů, hradí zhotovitel. 

Zhotovitel se zavazuje, že dílo nepostoupíjìnému zhotoviteli. 

Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související S realizací projektu včetně 
účetních dokladů minimálně do konce roku 2033. 

Dle ust. § 2 písm. e) zákona Č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně 
některých zákonů (zákon O finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, je zhotovitel osobou 
povinnou Spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. 

Zhotovitel se zavazuje poskytnout potřebnou součinnost poskytovateli dotace, nebo jím 
pověřeným osobám při kontrolách, auditech nebo monitorování řešení a realizace projektu, 
zejména jim poskytnout na vyžádání veškerou dokumentaci k realizaci díla, účetní doklady a 
vysvětlující informace. 

Technický dozor stavby nesmí provádět zhotovitel ani osoba S ním propojená. 
vv Za vyssi moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na zhotoviteli ani na 

objednateli a které zhotovitel ani Objednatel nemohou ovlivnit. Jedná se např. O válku, mobilizaci, 
povstání, živelnou pohromu, revoluci, nepokoje, občanskou válku, vojenský převrat, opatření 
vlády související s pandemií apod. 

Zhotovitel a jeho poddodavatelé jsou povinni udělit souhlas zástupcům SFŽP ČR Získávat a 
využívat pořízený fotografický materiál a filmové záběry a ty dále poskytovat třetím stranám. 

XIV PODDODAVATELĚ ZHOTOVITELE 
1. Zhotovitel odpovídá za činnost svých poddodavatelů tak, jako by dílo prováděl sám. 

2. Zhotovitel není oprávněn při provádění předmětu smlouvy O dílo využívat jiné 
poddodavatele, než byli uvedeni v jeho nabídce. Změna poddodavatelů uvedených v nabídce 
musí být předem písemně odsouhlasena objednatelem -toto ustanovení se týká i změny 
poddodavatelé, jehož prostřednictvím Zhotovitel prokazoval ve výběrovém řízení kvalifikaci. 
Vtom případě musí nový prokázat před uzavřením smlouvy mezi Zhotovitelem a 
poddodavatelem kvalifikaci vrozsahu minimálně shodném s rozsahem, kterým kvalifikaci 
prokazoval původní poddodavatel. Objednatel schválení nového poddodavatelé při splnění 
všech smluvených podmínek bez závažného důvodu neodepře. 

3. Zhotovitel je povinen zabezpečit na své náklady ve svých poddodavatelských smlouvách 
splnění všech povinností vyplývajících zhotoviteli ztěto smlouvy o dílo, a to přiměřeně 
k povaze a rozsahu jejich poddodávky. 

4. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým 
poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem 
vystavených faktur za plnění řádně poskytnutá k plnění veřejné Zakázky, a to ve lhůtě do 30 
dnů ode dne obdržení faktury od poddodavatelé. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou 
povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce. 

xv ZÁVĚREČNÁ uSTANovENí 

1. Otázky výslovně touto smlouvou neupravené se řídí českým právním řádem, zejména 
ustanoveními občanského zákoníku. Nedílnou součástí a přílohou této smlouvy jsou: 

. příloha č. 1 - položkový rozpočet zakázky 
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Veškeré změny a doplnění této smlouvy je možno provádět pouze písemnými dodatky, 
podepsanýmì oběma smluvními stranami, jinak nejsou změny a doplnění považovány za 
dohodnuté a odsouhlasené objednatelem. 

Tato smlouva je platná i pro případné právní nástupce smluvních stran. 

Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů a 

všech osobních údajů, které jsou v ní obsaženy na profilu zadavatele. 

Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, Z nichž každá smluvní strana obdrží dvě 
vyhotovení. 

Tato Smlouva nabývá platnosti v den jejího podpisu oběma smluvními stranami. 

Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Uveřejnění v registru 
smluv zajistí objednatel. 

Smluvní strany prohlašují, že žádná část této smlouvy není předmětem obchodního tajemství. 

Případné spory a neshody ohledně práv, povinností a nároků, jež vzniknou vsouvislosti 
splněním díla mezi objednatelem a Zhotovitelem, se smluvní strany budou snažit řešit 

především smírem. V případě, že jejich vzájemná jednání nepovedou ke smírnému řešení, 
budou tyto spory řešeny a rozhodovány soudní cestou příslušným soudem v České republice. 

Zhotovitel i objednatel shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli, že 
byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodně vůle, určitě, vážně a 

srozumitelně, nikoliv vtísni za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany potvrzují 
autentičnost této smlouvy svým podpisem. 

XVI PODPISY SMLUVNÍCH STRAN 
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