



Č.M.	NÁZEV	m ²	S.V. mm	PODLAHA	STĚNY	STROP	POZNÁMKA
1PP							
001	Sklad	13.82	2400	SF2	Betonová mazanina - odstraň.	Štuk. om. - odstraň.	Demontáž
002	Schodiště	4.27	2600		Betonová mazanina - odstraň.	Štuk. om. - odstraň.	Demontáž
003	Sklad	6.66	2445	SF2	Betonová mazanina - odstraň.	Štuk. om. - odstraň.	Demontáž
004	El. rozvodna	10.88	2425	SF2	Betonová mazanina - odstraň.	Štuk. om. - odstraň.	Demontáž
005	Plynová kotelna	20.10	2350	SF2	Betonová mazanina - odstraň.	Štuk. om. - odstraň.	Demontáž
006	Sklad	1.64	2350	SF2	Betonová mazanina - odstraň.	Štuk. om. - odstraň.	
007	Chodba	29.15	2625	SF3	Čedičová dlažba - odstraň.	Dřevěný obklad - odstraň.	Štuk. om. - odstraň.
008	Výčep	57.88	2585	SF3	Čedičová dlažba - odstraň.	Dřevěný obklad - odstraň.	Štuk. om. - odstraň.
009	Kuchyň	7.39	2715	SF3	PVC - odstraň.	Keram. obklad - odstraň.	Štuk. om. - odstraň.
010	Chodba	3.95	2850	SF3	Čedičová dlažba - odstraň.	Štuk. om. - odstraň.	
011	Předsiň - ženy	1.80	2400	SF3	Keram. dlažba - odstraň.	Keram. obklad - odstraň.	Štuk. om. - odstraň.
012	WC - ženy	1.41	2400	SF3	Keram. dlažba - odstraň.	Keram. obklad - odstraň.	Štuk. om. - odstraň.
013	Úklid	1.42	2400	SF3	Keram. dlažba - odstraň.	Keram. obklad - odstraň.	Štuk. om. - odstraň.
014	WC - muži	1.38	2400	SF3	Keram. dlažba - odstraň.	Keram. obklad - odstraň.	Štuk. om. - odstraň.
015	Předsiň - muži	1.45	2585	SF3	Keram. dlažba - odstraň.	Keram. obklad - odstraň.	Štuk. om. - odstraň.
celkem		163.20					

LEGENDA:

- stávající
bourané
- bourací práce
- vybourání stávajících podlah
- vykopání podlah - prohloubení pro novou skladbu - hl. die navržené skladby
- obložení omítek / obkladů stávajících stěn
- demontáž stávající ZTI včetně zařizovacích předmětů
- demontáž stávající EL instalace
- demontáž stávajících podhledů
- bourací práce
- vybourání otvoru ve stávající zdi
- bourací práce
- vybourání otvoru ve stropě

VŠEOBECNÉ POZNÁMKY K BOURACÍM PRÁCÍM:
- PŘED ÚKONEM ZAHÁJENÍ BOURACÍCH PRÁCÍ BUDE PROVEDENO OBŠERNÉ DOPRAVY A ZAUSTUJENÍ VŠECH PŘÍPOJNÝCH ROZVODŮ MĚDI (ELEKTRO SOKOLOV - SOKOLOV, VOVA, PLYN).
- ODBRÁNĚNÍ MATERIÁLŮ A PRÁKY BUDE V RÁMCI MOŽNOSTI TŘEBY TAK, ABY NEBYLO ZATĚŽOVÁNO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A SOULADNĚ RESPONDOVÁNÍ ZNAČKA O TŘEBNÝCH OPRAVÁCH (ŽELEZNÉ, SKLENĚNÉ PŘEKY APOD).
- ODBRÁNĚNÍ STÁVAJÍCÍCH POULAYOVÝCH SOUVISLÝCH BUDE PROVEDENO OBŠERNĚ OPATŘENÍ, ABY NEBYLA NARUŠENA STROPNÍ KONSTRUKCE DYNAMICKÝMI ÚLOHY BOURACÍCH PRÁCÍ.
- STAVAJÍCÍ V PŘÍPADOVÝCH PRÁKÁCH BUDE V PŘÍPADOVÝCH REKONSTRUKCÍCH RÁDNĚ ZAUSTUJENÝ TAK, ABY NEODŠLOU K JEJICH POŠKOZENÍ ANEBY DOZDĚNÍ.
- V PŘÍPADOVÝCH JAKOŽTO V PŘÍPADOVÝCH KONSTRUKCÍCH BUDE ZKONTROLOVÁN STAV BOURACÍCH PRÁCÍ OKAMŽITĚ ZASTAVENÝ, KŽE BUDE STAVOVÝ ZKONTROLOVÁNÍ A ANALÝZOVÁN BUDE PŘÍKLADNĚ TĚMTO PROJEKTOVÝM TĚMTO VÝKRESNÍM ŘEŠENÍM.
- DODAVATEL ZAJISTÍ KONTROLNÍ STANOVISKO A STAVOVÝ A SEZNAM JE S ČASOVÝM HARMONOGRAMEM A POSTUPEM BOURACÍCH PRÁCÍ PO VYJÁZENÍ SOULADU BUDE MOŽNÉ ZAHÁJIT BOURACÍ A DEMONTÁŽNÍ PRÁCE.
- DODAVATEL ZAJISTÍ KONTROLNÍ STANOVISKO A STAVOVÝ A SEZNAM JE S ČASOVÝM HARMONOGRAMEM A POSTUPEM BOURACÍCH PRÁCÍ PO VYJÁZENÍ SOULADU BUDE MOŽNÉ ZAHÁJIT BOURACÍ A DEMONTÁŽNÍ PRÁCE.
- VŠECHNY STÁVAJÍCÍ ROZVODY A KONKRETNÍ PRÁKY BUDE V PŘÍPADOVÝCH REKONSTRUKCÍCH RÁDNĚ ZAUSTUJENÝ TAK, ABY NEODŠLOU K JEJICH POŠKOZENÍ ANEBY DOZDĚNÍ.
- BOURACÍ PRÁCE BUDE PROVEDENÝ DLE OBVÝKVNÝCH ZYKLOVÝCH PŘÍKLADNĚ TĚMTO VÝKRESNÍM ŘEŠENÍM.
- VŠECHNY STÁVAJÍCÍ ROZVODY A KONKRETNÍ PRÁKY BUDE V PŘÍPADOVÝCH REKONSTRUKCÍCH RÁDNĚ ZAUSTUJENÝ TAK, ABY NEODŠLOU K JEJICH POŠKOZENÍ ANEBY DOZDĚNÍ.
- NOVÉ ŽIVOTNÍ OTVORY VE VŠECH NOVÝCH KŽE BUDE PROVEDENÝ VŠECHNY PŘÍKLADNĚ TĚMTO VÝKRESNÍM ŘEŠENÍM.
- PŘED ÚKONEM ZAHÁJENÍ BOURACÍCH PRÁCÍ BUDE PROVEDENO OBŠERNÉ DOPRAVY A ZAUSTUJENÍ VŠECH PŘÍPOJNÝCH ROZVODŮ MĚDI (ELEKTRO SOKOLOV - SOKOLOV, VOVA, PLYN).
- ODBRÁNĚNÍ MATERIÁLŮ A PRÁKY BUDE V RÁMCI MOŽNOSTI TŘEBY TAK, ABY NEBYLO ZATĚŽOVÁNO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A SOULADNĚ RESPONDOVÁNÍ ZNAČKA O TŘEBNÝCH OPRAVÁCH (ŽELEZNÉ, SKLENĚNÉ PŘEKY APOD).
- ODBRÁNĚNÍ STÁVAJÍCÍCH POULAYOVÝCH SOUVISLÝCH BUDE PROVEDENO OBŠERNĚ OPATŘENÍ, ABY NEBYLA NARUŠENA STROPNÍ KONSTRUKCE DYNAMICKÝMI ÚLOHY BOURACÍCH PRÁCÍ.
- STAVAJÍCÍ V PŘÍPADOVÝCH PRÁKÁCH BUDE V PŘÍPADOVÝCH REKONSTRUKCÍCH RÁDNĚ ZAUSTUJENÝ TAK, ABY NEODŠLOU K JEJICH POŠKOZENÍ ANEBY DOZDĚNÍ.
- V PŘÍPADOVÝCH JAKOŽTO V PŘÍPADOVÝCH KONSTRUKCÍCH BUDE ZKONTROLOVÁN STAV BOURACÍCH PRÁCÍ OKAMŽITĚ ZASTAVENÝ, KŽE BUDE STAVOVÝ ZKONTROLOVÁNÍ A ANALÝZOVÁN BUDE PŘÍKLADNĚ TĚMTO PROJEKTOVÝM TĚMTO VÝKRESNÍM ŘEŠENÍM.
- DODAVATEL ZAJISTÍ KONTROLNÍ STANOVISKO A STAVOVÝ A SEZNAM JE S ČASOVÝM HARMONOGRAMEM A POSTUPEM BOURACÍCH PRÁCÍ PO VYJÁZENÍ SOULADU BUDE MOŽNÉ ZAHÁJIT BOURACÍ A DEMONTÁŽNÍ PRÁCE.
- DODAVATEL ZAJISTÍ KONTROLNÍ STANOVISKO A STAVOVÝ A SEZNAM JE S ČASOVÝM HARMONOGRAMEM A POSTUPEM BOURACÍCH PRÁCÍ PO VYJÁZENÍ SOULADU BUDE MOŽNÉ ZAHÁJIT BOURACÍ A DEMONTÁŽNÍ PRÁCE.
- VŠECHNY STÁVAJÍCÍ ROZVODY A KONKRETNÍ PRÁKY BUDE V PŘÍPADOVÝCH REKONSTRUKCÍCH RÁDNĚ ZAUSTUJENÝ TAK, ABY NEODŠLOU K JEJICH POŠKOZENÍ ANEBY DOZDĚNÍ.
- BOURACÍ PRÁCE BUDE PROVEDENÝ DLE OBVÝKVNÝCH ZYKLOVÝCH PŘÍKLADNĚ TĚMTO VÝKRESNÍM ŘEŠENÍM.
- VŠECHNY STÁVAJÍCÍ ROZVODY A KONKRETNÍ PRÁKY BUDE V PŘÍPADOVÝCH REKONSTRUKCÍCH RÁDNĚ ZAUSTUJENÝ TAK, ABY NEODŠLOU K JEJICH POŠKOZENÍ ANEBY DOZDĚNÍ.
- NOVÉ ŽIVOTNÍ OTVORY VE VŠECH NOVÝCH KŽE BUDE PROVEDENÝ VŠECHNY PŘÍKLADNĚ TĚMTO VÝKRESNÍM ŘEŠENÍM.
- PŘED ÚKONEM ZAHÁJENÍ BOURACÍCH PRÁCÍ BUDE PROVEDENO OBŠERNÉ DOPRAVY A ZAUSTUJENÍ VŠECH PŘÍPOJNÝCH ROZVODŮ MĚDI (ELEKTRO SOKOLOV - SOKOLOV, VOVA, PLYN).
- ODBRÁNĚNÍ MATERIÁLŮ A PRÁKY BUDE V RÁMCI MOŽNOSTI TŘEBY TAK, ABY NEBYLO ZATĚŽOVÁNO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A SOULADNĚ RESPONDOVÁNÍ ZNAČKA O TŘEBNÝCH OPRAVÁCH (ŽELEZNÉ, SKLENĚNÉ PŘEKY APOD).
- ODBRÁNĚNÍ STÁVAJÍCÍCH POULAYOVÝCH SOUVISLÝCH BUDE PROVEDENO OBŠERNĚ OPATŘENÍ, ABY NEBYLA NARUŠENA STROPNÍ KONSTRUKCE DYNAMICKÝMI ÚLOHY BOURACÍCH PRÁCÍ.

Bourací a demontážní práce

- vybourání stávajících schodišť v přední a zadní části objektu a souvisejících konstrukcí stěn
- lokální otvory pro nové průchody - dveřní otvory + prostory VZT potrubí
- vybourání polí mezi budoucími sloupy a dovození sloupů pod ochozem
- vybourání vybraných polí stávajících stropů
- vykopání podlah na terénu pro realizaci nových skladeb podlah
- demontáž stávajícího TZB
- demontáž oken a dveří

- demontáž stávajících zařízení předmětů
- odstranění stávajících povrchů stěn a podlah
- demontáž zdroje tepla - plynové kotle, tělesa a rozvody UT
- odstranění části exteriérových omítek a ohněných obkladů fasád, zasažených poruchami a demontážemi přípojkových skříní
- rozebrání stávajícího venkovního kamenného schodiště kvůli provedení sanaci suterénu
- demontáž části oplocení

INVESTOR
MĚSTO PACOV
Město Pacov, Městský úřad Pacov, nám.
Svobody 1 396 01 Pacov
IČO 00248789

HLAVNÍ PROJEKTANT
20-20-ARCHITEKTI
MODOŘANSKÁ 307/98, 147 00 PRAHA 4
info@2020architekti.cz
+420 603 170 838
2020architekti.cz

AUTOR NÁVRHU
Ing. arch. Zdeněk Rychtářik
Ing. arch. František Vorel

STUPEŇ
DPS

DATA VÝKRESU
07/2023

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT
Ing. arch. Zdeněk Rychtářik

HP
Ing. arch. Zdeněk Rychtářik

FORMÁT
4xA4

VPRAVČOVÁNÍ
Ing. arch. František Vorel
Jakub Nešledek

ČÁST
D.
ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ

PRACOVNÍ ČÁSTI
20-20-ARCHITEKTI
MODOŘANSKÁ 307/98, 147 00 PRAHA 4
info@2020architekti.cz
+420 603 170 838
2020architekti.cz

NÁZEV VÝKRESU
PŮDORYS 1.PP - STAV, BOURÁNÉ

MĚŘITKO
1:50

ČÍSLO VÝKRESU
D.1.1.03