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A Průvodní zpráva 
 
A.1 Identifikační údaje 
A.1.1 Údaje o stavbě 
a) název stavby: Odkanalizování a čištění splaškových vod v obci Vlasenice 
 
b) místo stavby  
Katastrální území: Vlasenice u Kamenice nad Lipou 
p.č. 478, 488/1, 190, 185, 186/2, 186/1, 187, 134/15, 134/14, 134/13, 189/1, 476/1, 191/2, 
476/6, St. 12/3, St. 12/1, 3/2, 488/59, 4, St. 11, 500/3, 500/1, 500/2, 473, 7/2, 7/1, 488/42, 
488/61, 488/32, 488/58, 19/1, 488/34, 207/2, 208/3, St. 10/2, 488/51, 15, 488/35, 10/2, St. 9, 
488/55, 13, St. 8/1, 488/65, 28/2, 27/5, 27/4, 27/3, 27/1, St. 4/1, 488/76, St. 6/2, 485, 488/67, 
488/25, St. 17/3, 81/2, St.  18, 471, 241/14, 271, 488/75, St. 7, 488/13, 26/2, 29, St. 3, 31/6, 
31/1, St. 25, St. 34, 33, 36/1, St. 1, 457/10, St. 20/1, 48/1, 488/21, 488/22, 415/4, 40/3, 37, 
422/4, 38, 459, St.  22, 422/1, 488/64, 488/29, 134/9, St.  15/1, St. 15/2, 17/3, 17/4, 488/57, 8/2, 
488/77, 488/26, St. 36/1 
 
c) předmět projektové dokumentace.  
Účelem této stavby je vyřešení současného stavu v odvádění splaškových a dešťových vod a 
stavbou ČOV vyřešit čištění splaškových vod. Navržené řešení má umožnit napojení většiny 
RD a ostatních subjektů na veřejnou kanalizaci.  
Za účelem čištění odpadních vod je navržena centrální biologická čistírna odpadních vod pro 
135 EO.  
Obec Lhota-Vlasenice má v současnosti 103 obyvatel. Většina obyvatel je napojena na 
veřejnou kanalizaci. Kapacita ČOV je uvažována s výhledovým rozšířením o 32 obyvatel a 
s případným dovozem septiků z místní části Lhota (20 osob). Kanalizace je navržena 
v převážné části zastavěného území.  
Projektová dokumentace řeší jak obecní část kanalizace tak i soukromou část (kanalizační 
přípojky), včetně odbočných řadů pro kanalizační přípojky. Splaškové kanalizační přípojky 
musí být napojeny před septikem. Rozložení obce umožňuje svedení odpadních vod 
gravitačním způsobem na jedno místo, je proto navržen systém gravitační kanalizace. Pouze 
jedna nemovitost (č.p. 54) nelze gravitačně odkanalizovat, proto bude u nemovitosti umístěna 
čerpací jímka, ze které bude splašková voda přečerpávána do gravitační kanalizace.  
 
A.1.2 Údaje o stavebníkovi 
Obec Lhota-Vlasenice, Vlasenice 18, Kamenice nad Lipou 394 70 
 
A.1.3 Údaje o zpracovateli společné dokumentace 
a) Petr Knežik, IČ: 046 81 703 
Vokov 51, Pelhřimov 393 01 
Mobil: 777341608 
E-mail: pknezik@seznam.cz 
 
b) jméno a příjmení hlavního projektanta  
Petr Knežik, ČKAIT 1400212- autorizovaný technik pro stavby vodního hospodářství a 
krajinného inženýrství specializace stavby hydrotechnické a stavby zdravotnětechnické 
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A.2 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 
SO1- Splašková kanalizace 
SO2- Dešťová kanalizace 
SO3- Čistírna odpadních vod, příjezdová komunikace, elektro přípojka 
SO4- Splaškové kanalizační přípojky 
SO5- Dešťové kanalizační přípojky 
SO6- Oprava povrchů 
 
A.3 Seznam vstupních podkladů 
a) Zadání objednatele. 
b) Územní plán obce. 
c) Katastrální mapa. 
d) Informace o vlastnících pozemků. 
e) Terénní průzkum, výškopisné a polohopisné zaměření. 
f) Inženýrskogeologický a hydrogeologický průzkum 
 
 
B Souhrnná technická zpráva 
 
B.1 Popis území stavby 
a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad 
navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území,  
 
Jedná se o pozemky v zastavěné i nezastavěné části obce. Pozemky jsou v současné době 
převážně využívány jako louka a veřejné prostranství. V územním plánu jsou vedeny jako 
plochy technické infrastruktury, plochy výroby a skladování, plochy veřejných prostranství, 
plochy bydlení venkovské, plochy zemědělské, plochy občan. Vybavení - veřejná 
infrastruktura, plochy dopravní infrastruktury se specifickým využitím - polní a lesní cesty, 
plochy občan. vybavení- tělových. a sport. Zařízení, plochy dopravní infrastruktury silniční. 
 
b) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, včetně 
informace o vydané územně plánovací dokumentaci 
 
Záměr je v souladu s územně plánovací dokumentací. Z hlediska koncepce územního plánu viz. 
podmínky využití funkčních ploch řešených územním plánem obce Lhota-Vlasenice, je 
přípustné zřizovat liniové stavby technického vybavení.   
 
PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY  
Hlavní využití: Technická infrastruktura, tj. vedení, stavby a s nimi provozně související 
zařízení technického vybavení jako např. vodní zdroje, vodovody, kanalizace, čistírny 
odpadních vod, stavby a zařízení pro nakládání s odpady (T-SD-sběrný dvůr), trafostanice, 
energetická vedení, komunikační vedení veřejné komunikační sítě, vysílače apod.  

Podmíněně přípustné využití: Plochy pro související dopravní infrastrukturu.  

Nepřípustné využití: Jiné než hlavní a přípustné využití. Nepřípustné jsou větrné elektrárny. 
Regulace: Stavby, které nesmí svými negativními účinky  a vlivy na životní prostředí 
narušovat provoz staveb a zařízení ve svém okolí a zhoršovat životní prostředí 
(hluk,prach,zápach apod.) V územním plánu je navržena maximální hranice negativního vlivu 
ČOV– hranice, kterou nesmí v budoucnu vyhlašované ochranné pásmo překročit.  
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PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ 
 
Plochy výroby a skladování VD-drobná a řemeslná výroba    

Hlavní využití: Stavby a zařízení pro výrobu a skladování – drobná a řemeslnická výroba 
převážně místního charakteru ( např. výroba potravin, zahradnictví, zámečnictví, truhlářství, 
tesařství, stavební výroba - klempířství, včetně prodeje a administrativy apod.)   

Přípustné využití: Související dopravní a technická infrastruktura včetně parkovacích ploch, 
plochy zeleně ochranná zeleň  

Podmíněně přípustné využití: bydlení, služby, za podmínky - viz výstupní limity kap. f)  
Regulace:   

1. Stavby, které nesmí svými negativními účinky  a vlivy na životní prostředí narušovat 
provoz staveb a zařízení ve svém okolí a zhoršovat životní prostředí (hluk, prach,  zápach 
apod.) nad přípustnou míru. Dále viz výstupní limity  
2. Stavby v souladu s ochranou krajinného rázu. Zajistit soulad hmotového řešení stavby 
s okolní zástavbou dodržením rozměrů, zejména výšky stavby v souladu s okolními stavbami. 
Stavby pro výrobu budou mít jedno nadzemní podlaží, sedlovou střechu výrazně nepřevyšující 
sousední stavby. Dále zajistit dostatečnou plochu pro ochrannou zeleň na vlastním pozemku 
majitele, včetně ochranné zeleně, která zajistí potřebné zapojení sídla do krajiny (vysoká zeleň 
po vnějším obvodu areálu).  
   

Plochy výroby a skladování  VZ-zemědělská výroba   

Hlavní využití: Stavby a zařízení pro výrobu a skladování – plochy pro zemědělské stavby a 
zařízení včetně chovu zvířectva, farmu, chov koní apod.  

Přípustné využití: Související dopravní a technická infrastruktura včetně parkovacích ploch, 
plochy zeleně, ochranná zeleň  

Podmíněně přípustné využití: bydlení, služby, ubytování (pension, ekofarma apod.) za  

podmínky - viz výstupní limity kap. f)  
Regulace:   

1. Stavby, které nesmí svými negativními účinky  a vlivy na životní prostředí narušovat 
provoz staveb a zařízení ve svém okolí a zhoršovat životní prostředí (hluk,prach,zápach apod.) 
nad přípustnou míru. Dále viz výstupní limity  
2. Stavby v souladu s ochranou krajinného rázu. Zajistit soulad hmotového řešení stavby 
s okolní zástavbou dodržením rozměrů, zejména výšky stavby v souladu s okolními stavbami. 
Stavby budou mít jedno nadzemní podlaží, sedlovou střechu výrazně nepřevyšující sousední 
stavby. Dále zajistit dostatečnou plochu pro ochrannou zeleň na vlastním pozemku majitele, 
včetně ochranné zeleně, která zajistí potřebné zapojení sídla do krajiny (vysoká zeleň po 
vnějším obvodu areálu).   
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PLOCHY BYDLENÍ VENKOVSKÉ 
Hlavní využití:  Bydlení v rodinných domech venkovského charakteru včetně zázemí zahrad   
Přípustné využití:  Zázemí pro stavby hlavní, např. chov domácího zvířectva v omezené míře 
koně, kozy apod., dále garáže, domácí dílny apod., související dopravní a technická 
infrastruktura včetně zřízení ploch pro tříděný odpad, dále sídelní zeleň, veřejné prostranství, 
plochy a stavby protipovodňových opatření.  

Podmíněně přípustné využití: občanské vybavení (správa, zdravotnictví, školství apod.), 
občanské vybavení podnikatelského charakteru typu drobných služeb (prodej potravin a 
drobného zboží, restaurace, pension, zemědělství v drobném měřítku, plochy pro nerušící 
výrobu v drobném měřítku. Podmínka: funkce slučitelné s bydlením, lokálního charakteru.  

Nepřípustné využití: Jakékoli stavby a zařízení, snižující kvalitu prostředí  v souvisejících  
plochách hlukem, prachem, zvýšenou dopravní zátěží apod. nad přípustnou hranici.  

Regulace: Jedná se o území zastavěné i plochy zastavitelné. Veškeré stavby musí být 
podřízeny ochraně krajinného rázu, architektonické a urbanistické hodnotě sídla. Musí být v 
souladu s okolím svojí hmotou, výškou a proporcemi (charakteristický půdorys, výška hřebene 
střechy, tvar a sklon střechy).   

Výšková regulace jedno nadzemní podlaží + podkroví. Prostorová regulace: Parcelace musí 
umožňovat dostatečné plochy pro zázemí zahrad, sadů apod., zástavba nesmí být nadměrně 
zahuštěná, s minimálními plochami parcel (viz kap.c. – Urban. koncepce bod 7. a 8.) 
Maximální zastavěnost pozemku do 35 %.  

Regulace pro vymezené plochy architektonicky a urbanisticky cenné: viz ochrana hodnot 
kap.b., hodnota H 1, H 2.  

 
PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ 
Hlavní využití:  Hospodaření na zemědělské půdě   

Přípustné využití: Změny kultur v rámci zemědělských pozemků, zařízení  a  opatření pro 
zemědělství, umístění sítí dopravní a technické infrastruktury v nezbytném rozsahu včetně 
účelových komunikací pro obsluhu území – s výjimkou větrných elektráren, zřizování 
účelových staveb včelínů a seníků, přístřešků pro chovaná zvířata a zvěř formou lehkých 
přístřešků, plochy a stavby protipovodňových (např. suchých poldrů), protierozních a 
revitalizačních opatření.   

Podmíněně přípustné využití: Změny na lesní půdu (PUPFL) nebo vodní plochy, pokud se 
nejedná o plochy I. třídy ochrany ZPF a dále při splnění zákonných podmínek, realizace 
komunitního kompostování, polních hnojišť a pod. za splnění zákonných podmínek. V 
plochách zahrnutých do územního systému ekologické stability platí regulativy pro ÚSES.  

Nepřípustné využití: Jakákoliv zařízení a zejména stavby mimo hlavního, přípustného a 
podmíněného využití.  
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PLOCHY OBČAN. VYBAVENÍ - VEŘEJNÁ INFRASTRUKTURA 
Hlavní využití: Stavby a zařízení občanského vybavení pro veřejnou správu, shromažďování 
(klubovna),  stavby pro ochranu obyvatelstva, komerční občanské vybavení typu stavby pro 
maloobchodní prodej, pensiony, ubytování a stravování a pod.  

Přípustné využití: Související veřejná prostranství, sídelní zeleň, dopravní a technická 
infrastruktura, parkovací plochy, byty v nezbytném rozsahu (v souvislosti s hlavní funkcí), 
zeleň.  

Regulace: Jedná se o území zastavěné i plochy zastavitelné. Veškeré stavby musí být 
podřízeny ochraně krajinného rázu, architektonické a urbanistické hodnotě sídla. Musí být v 
souladu s okolím svojí hmotou, výškou a proporcemi (charakteristický půdorys, výška hřebene 
střechy, tvar a sklon střechy).   

 
 
PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY SE SPECIFICKÝM VYUŽITÍM - POLNÍ 
A LESNÍ CESTY 
Hlavní využití: polní a lesní cesty  

Přípustné využití: Technická infrastruktura neomezující hlavní funkci, sídelní zeleň liniového 
charakteru neomezující a neohrožující funkci hlavní.  

Nepřípustné využití: Jiné než hlavní a přípustné využití.  

 
 
PLOCHY OBČAN. VYBAVENÍ- TĚLOVÝCH. A SPORT. ZAŘÍZENÍ 

Hlavní využití: Stavby a zařízení občanského vybavení pro sport – hřiště, související 
vybavení.  

Přípustné využití: Související veřejná prostranství, sídelní zeleň, dopravní a technická 
infrastruktura, parkovací plochy.  

Nepřípustné využití: Jiné než uvedené.  

  

PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ  

Hlavní využití: Komunikace včetně chodníků pro pěší, veřejná zeleň včetně drobné 
architektury a drobných vodních ploch, dětská hřiště, apod., vždy veřejně přístupné.   

Nepřípustné využití: Jakékoli využití omezující volný pohyb a pobyt obyvatel.   
 
 
PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY SILNIČNÍ 
Hlavní využití: Doprava motoristická, cyklistická i pěší, parkoviště, chodníky pro pěší, pěší a 
polní cesty, plochy čekáren hromadné dopravy, zřizování komunikací a jejich úpravy.  

Přípustné využití: Technická infrastruktura neomezující hlavní funkci, sídelní zeleň 
liniového charakteru neomezující a neohrožující funkci hlavní.  

Nepřípustné využití: Jiné než hlavní a přípustné využití.  
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c) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání 
území 
Na stavbu bude vydáno společné územní rozhodnutí a stavební povolení.  
 
d) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných 
stanovisek dotčených orgánů 
Projektová dokumentace bude rozeslána dotčeným orgánům a jejich připomínky-podmínky 
budou zapracovány do projektové dokumentace. 
 
e) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů – geologický průzkum, hydrogeologický 
průzkum, stavebně historický průzkum apod. 
hydrogeologický průzkum: ano 
botanický a zoologický průzkum: ne 
rozbory vody: ne 
ostatní průzkumy: ne 
odběr a rozbor vody: ne 
výškopisné a polohopisné zaměření území: ano 
 
Geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika, včetně zdrojů nerostů a 
podzemních vod 
 
Širší okolí zájmového území je řazeno z hlediska regionálně geologického členění 
k jednotvárné sérii moldanubika. Převládajícími horninami v podloží kvartérních pokryvů jsou 
různé typy migmatitů s převahou migmatitizovaných rul, místy s tělísky amfibolitů a ortorul. 
V základních migmatitech moldanubika jsou větší i menší tělesa plutonických magmatitů 
protáhlá ve směru JZ-SV, tvořících „ostrovy“ v převládajících migmatitech jednotvárné série 
moldanubika. Magmatická tělesa jsou tvořena dvojslídným granitem mrákotínského typu, 
řazeným k moldanubickému plutonu.  
Kvartérní pokryvy jsou zastoupeny převážně deluviálními svahovými hlínami, dospodu 
hlinitými písky často se štěrkem a kameny, které mají místy charakter až kamenitých až 
balvanitých sutí s hlinitopísčitou a štěrkovitou výplní. Deluvia nasedají na písčitá eluvia 
migmatitů a žul, která na vyvýšeninách vystupují až k povrchu terénu a tvoří dobré infiltrační 
plochy, resp. místa intenzivní tvorby podzemní vody.  
V okolí místních vodotečí jsou uloženy v malých mocnostech a malém plošném rozšíření dobře 
propustné fluviální náplavy charakteru písků se štěrkem, dospodu až písčitých štěrků, shora 
zakryté špatně propustnou polohou povodňových a splachových hlin. Tyto toky jsou místními 
erozními bazemi, resp. místy přirozené drenáže podzemní vody.  
Režim podzemní vody je typický pro oblasti krystalinika s dobrou mělkou průlinovou 
propustností eluvia a zvětralin, i poměrně dobrou hlubší propustností puklinovou ve skalním 
podloží, hlavně v migmatitech. Infiltrace srážkových vod do vod podzemních probíhá 
celoplošně, s vyšší intenzitou na vyvýšeninách s výchozy eluvia a zvětralin až k povrchu 
terénu, které tvoří velmi dobré infiltrační plochy – místa intenzivní tvorby podzemní vody. 
Z infiltračních ploch pak proudí podzemní voda gravitačně v malých hloubkách pod povrchem 
terénu s volnou hladinou průlinovým prostředím eluvia a spodní propustnější částí deluvia 
k místním erozním bazím, kde skrytě, prostřednictvím propustných fluviálních náplavů dotuje 
vody povrchových toků.  
Část této podzemní vody dotuje hlubší puklinové zvodnění a proudí ve větších hloubkách pod 
povrchem terénu též převážně s volnou hladinou puklinovým systémem a po poruchových 
zónách hornin skalního podloží ke stejným erozním bazím a stejným systémem skrytě dotuje 
povrchové toky. Území je tak rozčleněno na relativně samostatné malé hydrogeologické 
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struktury, ohraničené hydrogeologickými rozvodnicemi. V okolí erozních bazí bývá hladina 
podzemní vody občasně i mírně napjatá převážně s negativní výtlačnou úrovní. Oba typy 
zvodnění spolu komunikují a nelze je považovat za samostatné oddělené zvodně. 
 
STRUČNÝ POPIS STAVBY A METODIKA PRŮZKUMU 
Plánovaná stavba se skládá ze stavby nové ČOV s předpokládanou větší hloubkou založení 
okolo 4-5 m p.t., a trasy kanalizací v intravilánu obce Vlasenice s dobrými spádovými poměry 
s předpokladem malých hloubek výkopů v trasách. Jedná se tedy o poměrně jednoduchou 
stavbu a tak byla volena jednoduchá metodika průzkumu kopanými sondami vyhloubenými 
běžným hydraulickým rypadlem minimálně do předpokládané hloubky výkopů. Sondy byly 
ihned dokumentovány a zastižené zeminy a horniny makroskopicky zatříděny dle ČSN. Po 
změření úrovně hladiny podzemní vody byly sondy likvidovány nehutněným záhozem. 
 
VÝSLEDKY SONDÁŽNÍCH PRACÍ             
Zájmová lokalita, resp. intravilán obce Vlasenice, se nachází ve svažitém terénu s příznivými 
spádovými poměry pro plánovanou stavbu kanalizace, které v převážné části obce nebudou 
vyžadovat hluboké výkopy pro její uložení. Výkopové práce budou však přesto finančně 
náročnější vlivem geologické stavby zájmového území, jehož skalní podloží je tvořeno 
migmatity jednotvárné série moldanubického plutonu. Mocnost kvartérních pokryvů je 
převážně velmi malá, často jsou tvořeny kamenitými a balvanitými sutěmi se štěrkovitou a 
hlinitopísčitou výplní. Sondážní práce byly prováděny dne 22. 2. 2022 hydraulickým rypadlem. 
V režii průzkumu bylo vyhloubeno 7 kopaných sond, označených v přiložené situaci SK-1 až 
SK-7.  

 
Sonda SK-1 byla situována v místě plánované stavby nové ČOV a shora zastihla 0,2 m mocnou 
polohu ornice, pod níž následovala 0,6 m mocná poloha navážky charakteru písčité hlíny se 
štěrkem a kameny, málo ulehlé, zasahující 0,8 m p.t. Pod navážkami následoval deluviální 
hlinitý písek se štěrkem a kameny se střední ulehlostí o mocnosti 0,9 m, zasahující 1,7 m p.t.. 
Kvartérní pokryvy nasedají na ulehlé eluvium migmatitu charakteru hlinitých písků se štěrkem 
a kameny o mocnosti 0,8 m, zasahující cca 2,5 m p.t., kde zvolna přechází do pevnějšího 
zvětralého skalního podloží.  

   
Spodní část sondy SK-1 byla již hloubena ve zvětralém rozpukaném skalním podloží migmatitu 
o ověřené mocnosti 2,5 m, zasahující až do konečné hloubky sondy 5,0 m p.t. Hladina podzemní 
vody byla zastižena 2,0 m p.t. a ustálila se 1,6 m p.t.  

 
Sonda SK-2 byla situována v plánované trase kanalizace a shora zastihla 0,3 m mocnou polohu 
ornice. V podorničí následovala 0,8 m mocná poloha deluviální písčité hlíny tuhé konzistence 
s jílovitou příměsí, zasahující cca 1,1 m p.t., Pod hlínami následovala 1,1 m mocná poloha 
deluviálních hlinitých písků se střední ulehlostí, zasahující až do konečné hloubky sondy 2,2 m 
p.t. Hladina podzemní vody nebyla sondou zastižena.  

 
Sonda SK-3 byla též situována v trase kanalizace a shora zastihla 0,3 m mocnou polohu ornice, 
pod níž byla zastižena 1,3 m mocná poloha deluviální písčité hlíny tuhé konzistence s příměsí 
štěrku a kamenů, zasahující 1,6 m pod úroveň terénu. Pod polohou hlin následovala ulehlá 
poloha deluviálních hlinitých písků s příměsí štěrku a kamenů o mocnosti 0,4 m, zasahující 2,0 
m p.t., která přecházela do ulehlého eluvia migmatitu. Spodní část sondy byla hloubena 
v ulehlém eluviu migmatitu o ověřené mocnosti 0,5 m, charakteru hlinitých písků se štěrkem a 
kameny, zasahující do konečné hloubky sondy 2,0 m p.t. Hladina podzemní vody nebyla 
zastižena. 
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Sonda SK-4 byla situována ve střední části plánované trasy kanalizace v místní depresi u 
kapličky. Shora zastihla cca 0,17 m mocnou polohu ornice, pod níž následovala cca 0,5 m 
mocná poloha deluviální písčité hlíny tuhé konzistence. Pod polohou hlin byl zastižen 
deluviální hlinitý písek s příměsí štěrku a kameny se střední ulehlostí, zvodnělý, zasahující 2,2 
m p.t. Spodní část sondy byla hloubena v ulehlém zvodnělém eluviu migmatitu charakteru 
hlinitých písků se štěrkem, zasahujícím do konečné hloubky sondy 2,8 m p.t. Hladina podzemní 
vody byla zastižena 2,2 m p.t. a ustálila se 0,9 m p.t. Stěny sondy byly nestabilní. 

 
Sonda SK-5 byla situována v horní části trasy kanalizace v blízkosti bývalého lůmku a shora 
zastihla 0,3 m mocnou polohu ulehlého eluvia dvojslídné žuly charakteru hlinitých písků se 
štěrkem, které zvolna přecházelo do pevnějšího stmeleného eluvia žuly charakteru písků se 
štěrkem a kameny o mocnosti 0,9 m, zasahujícího 1,2 m p.t. Dospodu eluvium rychle přešlo do 
zvětralého skalního podloží dvojslídné žuly s žilou pevné leukokrátní žuly, o ověřené mocnosti 
1,0 m, zasahující do konečné hloubky sondy 2,2 m p.t. Hladina podzemní vody nebyla 
zastižena.  

 
Sonda SK-6 byla situována v horní části trasy kanalizace a shora zastihla 0,2 m mocnou polohu 
ornice. V podorničí následovala 1,0 m mocná poloha deluviální písčité hlíny tuhé konzistence 
s příměsí štěrku, kamenů a balvanů, zasahující cca 1,2 m p.t. Deluviální hlíny nasedají na ulehlé 
eluvium migmatitu charakteru hlinitých písků se štěrkem, kameny a balvany o mocnosti 0,6 m, 
zasahující 1,8 m p.t., kde eluvium rychle přechází do zvětralého rozpukaného migmatitu, 
zasahujícího do konečné hloubky sondy 2,8 m p.t. Hladina podzemní vody nebyla zastižena. 

 
Sonda SK-7 byla situována na horním konci obce a trasy kanalizace a shora zastihla 0,2 m 
mocnou polohu ornice, pod níž následovala 1,6 m mocná poloha deluviální písčité hlíny tuhé 
konzistence s příměsí štěrku, kamenů a balvanů, zasahující do 1,8 m p.t. až na povrch eluvia 
migmatitu v podloží deluviálních hlin. Eluvium migmatitu je silně ulehlé a má charakter 
hlinitých písků se štěrkem, kameny a balvany a zasahuje až do konečné hloubky sondy 2,5 m 
p.t. Hladina podzemní vody nebyla sondou zastižena. 

 
Po provedení dokumentace, makroskopickém zatřídění zemin a hornin dle ČSN a změření 
úrovně ustálené hladiny podzemní vody, byly sondy likvidovány nehutněným záhozem. 
Podrobnější dokumentace sond a zatřídění zemin dle ČSN jsou uvedeny v příloze č. 3.  
 
IG A HG PODMÍNKY STAVENIŠTĚ  
Plánovaná stavba bude mírně finančně náročnější vlivem výkopových prací prováděných dle 
ČSN 73 3050 ve vyšších třídách těžitelnosti ve spodních částech výkopů až 5-6. Výhodou 
lokality jsou však příznivé spádové poměry, které nebudou vyžadovat hluboké výkopy pro 
uložení kanalizace zasahující do skalního podloží obtížně rozpojitelných migmatitů 
dvojslídných žul. Vytěžené zeminy a horniny nebudou dle ČSN 72 1002 tab. A.1 vhodné do 
zásypů potrubí a bude nutný dovoz vhodného obsypu, což způsobí vyšší finanční náklady. 
Zbývající vytěžené materiály budou velmi vhodné do násypů.  
Plánované hlubší založení nové ČOV je po demolici stávající nevyhovující ČOV situováno do 
stejného místa. Založení je však nutno provést na rostlý terén, tj. do hloubky 4-5 m p.t., na 
povrch zvětralého rozpukaného skalního podloží, dle ČSN 73 1001 třídy R4 s těmito 
geotechnickými parametry:  

σc –    15   MPa   υ     –   0,25 
     Edef. –  600   MPa   γ     –   2,1   t/m3 

Rd       –     0,8 MPa  
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Tyto geotechnické parametry jsou velmi vysoké a daleko převyšují potřeby pro bezpečné 
založení plánované stavby, ale založení na již narušené podloží původní stavbou a její demolicí 
není vhodné. Stavební jámu je nutno též otevřít až do nenarušeného okolního horninového 
prostředí původním výkopem a demolicí staré stavby. Sklony svahů stavební jámy v horní části 
přes kvartérní uloženiny a eluvium (cca do 2,5 m p.t.) budou bezpečné ve sklonu 1:1, ve spodní 
části stavební jámy mohou být téměř kolmé.  
Přítoky podzemní vody do stavební jámy budou lehce zvladatelné běžným čerpadlem a 
nebudou přesahovat 0,2 l/s. Je však nutno zamezit přítokům ze stávající staré kanalizace.  
Většina výkopů v trase kanalizace bude prováděna dle ČSN 73 3050 v zeminách a horninách 
třídy 3-5, spíše výjimečně ve třídě 6, ale hloubení bude komplikováno kameny a balvany 
narušujícími stěny výkopů, které budou jinak poměrně stabilní i téměř kolmé. Nestabilní stěny 
výkopů lze očekávat v prostoru sondy SK-4 s další komplikací způsobenou přítoky podzemní 
vody.  
 
ZÁVĚR 
Při shrnutí výsledků průzkumu je patrno, že plánovaná stavba ČOV a kanalizace obce Lhota-
Vlasenice v intravilánu obce Vlasenice, bude v převážné části ekonomická vlivem příznivých 
spádových poměrů lokality. Bude mírně komplikovaná prováděním výkopových prací ve 
vyšších třídách těžitelnosti kamenitých a balvanitých zemin, výjimečně i rozpojitelnosti hornin 
skalního podloží granitu a migmatitu. V převážné části budou však stěny výkopů stabilní i 
téměř kolmé a výkopové práce nebudou komplikovány podzemní vodou. Vytěžené horniny a 
zeminy nebudou vhodné do obsypu potrubí. 
 
f) ochrana území podle jiných právních předpisů1) 
Vzhledem k charakteru stavby projektová dokumentace neřeší ochranu území. 
 
g) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 
Stavba se nenachází v záplavovém ani poddolovaném území.  
 
h) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry 
v území 
Navrhovaná stavba nezmění způsob využití okolních pozemků ani odtokové poměry. 
 
m) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 
Nevyskytují se. 
 
j) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 
určených k plnění funkce lesa 
Stavbou budou dotčeny pozemky zemědělského půdního fondu. Stavbou nebudou dotčeny 
pozemky určené k plnění funkce lesa. 
 
k) územně technické podmínky – zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou 
infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě 
Stavba kanalizace bude napojena na navrženou čistírnu odpadních vod 
 
l) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 
Stavba není věcně ani časově vázána na jinou stavbu nebo jiné opatření v dotčeném území. 
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m) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umísťuje a provádí 
Katastrální území: Vlasenice u Kamenice nad Lipou 

Parcelní 
číslo 
pozemku 

Vlastník pozemku Druh pozemku dle 
KN 

478 Obec Lhota-Vlasenice, Vlasenice 18, 39470 Lhota-Vlasenice ostatní plocha 
488/1 Obec Lhota-Vlasenice, Vlasenice 18, 39470 Lhota-Vlasenice ostatní plocha 
190 Obec Lhota-Vlasenice, Vlasenice 18, 39470 Lhota-Vlasenice trvalý travní porost 
185 Dejmková Dana, Lýskova 2073/57, Stodůlky, 15500 Praha 5 trvalý travní porost 
186/2 Houška Oldřich, Jungmannova 450, 39470 Kamenice nad Lipou trvalý travní porost 
186/1 Houška Oldřich, Jungmannova 450, 39470 Kamenice nad Lipou trvalý travní porost 
187 Zahradník Tadeáš, Vlasenice 21, 39470 Lhota-Vlasenice trvalý travní porost 
134/15 Obec Lhota-Vlasenice, Vlasenice 18, 39470 Lhota-Vlasenice trvalý travní porost 
134/14 Obec Lhota-Vlasenice, Vlasenice 18, 39470 Lhota-Vlasenice trvalý travní porost 
134/13 Obec Lhota-Vlasenice, Vlasenice 18, 39470 Lhota-Vlasenice trvalý travní porost 
189/1 Jirků Josef, Vlasenice 30, 39470 Lhota-Vlasenice  trvalý travní 

porost 
 

476/1 Obec Lhota-Vlasenice, Vlasenice 18, 39470 Lhota-Vlasenice ostatní plocha 
191/2 Lang Martin Mgr. a Langová Jitka Mgr., Vlasenice 12, 39470 Lhota-Vlasenice zahrada 
476/6 Lang Martin Mgr. a Langová Jitka Mgr., Vlasenice 12, 39470 Lhota-Vlasenice ostatní plocha 
St.  12/3 Lang Martin Mgr. a Langová Jitka Mgr., Vlasenice 12, 39470 Lhota-Vlasenice zastavěná plocha a 

nádvoří 
St. 12/1 Lang Martin Mgr. a Langová Jitka Mgr., Vlasenice 12, 39470 Lhota-Vlasenice zastavěná plocha a 

nádvoří 
3/2 Strasser Rudolf, Vlasenice 43, 39470 Lhota-Vlasenice 

Strasserová Jana, Vlasenice 43, 39470 Lhota-Vlasenice 
zahrada 

488/59 Obec Lhota-Vlasenice, Vlasenice 18, 39470 Lhota-Vlasenice ostatní plocha 
4 Krejča Jiří, Lhota 12, 39470 Lhota-Vlasenice ostatní plocha 
St. 11 Krejča Jiří, Lhota 12, 39470 Lhota-Vlasenice zastavěná plocha a 

nádvoří 
500/3 Zahradník Tadeáš, Vlasenice 21, 39470 Lhota-Vlasenice ostatní plocha 
500/1 Obec Lhota-Vlasenice, Vlasenice 18, 39470 Lhota-Vlasenice ostatní plocha 
500/2 Obec Lhota-Vlasenice, Vlasenice 18, 39470 Lhota-Vlasenice ostatní plocha 
473 Obec Lhota-Vlasenice, Vlasenice 18, 39470 Lhota-Vlasenice ostatní plocha 
7/2 Vintrová Veronika, Vlasenice 14, 39470 Lhota-Vlasenice zahrada 
7/1 Jirků Josef, Vlasenice 30, 39470 Lhota-Vlasenice zahrada 
488/42 Jirků Josef, Vlasenice 30, 39470 Lhota-Vlasenice zahrada 
488/61 Obec Lhota-Vlasenice, Vlasenice 18, 39470 Lhota-Vlasenice ostatní plocha 
488/32 Mazanec Milan a Mazancová Hana, Vlasenice 11, 39470 Lhota-Vlasenice ostatní plocha 
488/58 Jirků Josef, Vlasenice 30, 39470 Lhota-Vlasenice zahrada 
19/1 Smrčina Jaroslav, Okružní 1453, 39102 Sezimovo Ústí zahrada 
488/34 Vintrová Tereza Mgr., Vlasenice 14, 39470 Lhota-Vlasenice vodní plocha 
207/2 Obec Lhota-Vlasenice, Vlasenice 18, 39470 Lhota-Vlasenice zahrada 
208/3 Jirků Josef, Vlasenice 30, 39470 Lhota-Vlasenice zahrada 
St. 10/2 Pechek Vladimír, Vlasenice 16, 39470 Lhota-Vlasenice zastavěná plocha a 

nádvoří 
488/51 Juračka Stanislav a Juračková Jana, Vlasenice 40, 39470 Lhota-Vlasenice ostatní plocha 

15 Dejmková Dana, Lýskova 2073/57, Stodůlky, 15500 Praha 5 vodní plocha 
488/35 Dejmková Dana, Lýskova 2073/57, Stodůlky, 15500 Praha 5 ostatní plocha 
10/2 Pechek Vladimír, Vlasenice 16, 39470 Lhota-Vlasenice zahrada 
St.  9 Dejmková Dana, Lýskova 2073/57, Stodůlky, 15500 Praha 5 zastavěná plocha a 

nádvoří 
488/55 Pechek Petr, Vlasenice 16, 39470 Lhota-Vlasenice zahrada 
13 Pechek Petr, Vlasenice 16, 39470 Lhota-Vlasenice vodní plocha 
St.  8/1 Pechek Petr, Vlasenice 16, 39470 Lhota-Vlasenice zastavěná plocha a 

nádvoří 
488/65 Říhová Barbora Ing., Vlasenice 22, 39470 Lhota-Vlasenice  ostatní plocha 
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28/2 Bednář Jiří, Vlasenice 42, 39470 Lhota-Vlasenice zahrada 
27/5 Bednář Jiří, Vlasenice 42, 39470 Lhota-Vlasenice zahrada 
27/4 Obec Lhota-Vlasenice, Vlasenice 18, 39470 Lhota-Vlasenice zahrada 
27/3 Obec Lhota-Vlasenice, Vlasenice 18, 39470 Lhota-Vlasenice zahrada 
27/1 Obec Lhota-Vlasenice, Vlasenice 18, 39470 Lhota-Vlasenice zahrada 
St. 4/1 Zedníková Iva, Družstevní 510, 39470 Kamenice nad Lipou zastavěná plocha a 

nádvoří 
488/76 Obec Lhota-Vlasenice, Vlasenice 18, 39470 Lhota-Vlasenice ostatní plocha 
St. 6/2 Obec Lhota-Vlasenice, Vlasenice 18, 39470 Lhota-Vlasenice zastavěná plocha a 

nádvoří 
485 Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 58601 Jihlava 

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Kosovská 1122/16, 
58601 Jihlava 

ostatní plocha 

488/67 Obec Lhota-Vlasenice, Vlasenice 18, 39470 Lhota-Vlasenice ostatní plocha 
488/25 Krejča Miloslav, Vlasenice 7, 39470 Lhota-Vlasenice zahrada 
St. 17/3 Krejča Miloslav, Vlasenice 7, 39470 Lhota-Vlasenice zastavěná plocha a 

nádvoří 
81/2 Krejča Miloslav, Vlasenice 7, 39470 Lhota-Vlasenice zahrada 
St.  18 Houška Jaroslav, Nádražní 746, 39468 Žirovnice 

Houška Josef Ing., Vídeňská 239/21, Štýřice, 63900 Brno 
zastavěná plocha a 
nádvoří 

471 Obec Lhota-Vlasenice, Vlasenice 18, 39470 Lhota-Vlasenice ostatní plocha 
241/14 Houška Matěj, Komenského 136, 39470 Kamenice nad Lipou orná půda 
271 Houšková Jana Ing., Vlasenice 19, 39470 Lhota-Vlasenice trvalý travní porost 
488/75 Houšková Jana Ing., Vlasenice 19, 39470 Lhota-Vlasenice orná půda 
St.  7 Houšková Jana Ing., Vlasenice 19, 39470 Lhota-Vlasenice zastavěná plocha a 

nádvoří 
488/13 Bláha Milan, Na Besídce 541, 39470 Kamenice nad Lipou zahrada 
26/2 Zedníková Iva, Družstevní 510, 39470 Kamenice nad Lipou zahrada 
29 Obec Lhota-Vlasenice, Vlasenice 18, 39470 Lhota-Vlasenice vodní plocha 
St. 3 Zahradník Pavel, Na Tržišti 747, 39470 Kamenice nad Lipou zastavěná plocha a 

nádvoří 
31/6 Houška Oldřich, Jungmannova 450, 39470 Kamenice nad Lipou zahrada 
31/1 Houška Oldřich, Jungmannova 450, 39470 Kamenice nad Lipou zahrada 
St. 25 Houška Oldřich, Jungmannova 450, 39470 Kamenice nad Lipou zastavěná plocha a 

nádvoří 
St. 34 Rataj Pavel, Za mostem 296, 37842 Nová Včelnice zastavěná plocha a 

nádvoří 
33 Bednář Vladislav, Na Ptákách 296, Pražské Předměstí, 55101 Jaroměř zahrada 
36/1 Holakovský Jan, Na Pakšovce 2096, Budějovické Předměstí, 39701 Písek 

Holakovský Jiří Ing., Minská 2778/4, 39005 Tábor 
zahrada 

St. 1 Holakovský Jan, Na Pakšovce 2096, Budějovické Předměstí, 39701 Písek 
Holakovský Jiří Ing., Minská 2778/4, 39005 Tábor 

zastavěná plocha a 
nádvoří 

457/10 Obec Lhota-Vlasenice, Vlasenice 18, 39470 Lhota-Vlasenice ostatní plocha 
St. 20/1 Přibyl Vlastimil Ing., Sadová 717, 39470 Kamenice nad Lipou 

Přibylová Jitka, Sadová 717, 39470 Kamenice nad Lipou 
zastavěná plocha a 
nádvoří 

48/1 Sosna Tomáš, Spálená 82, 27351 Unhošť 
Strupek David Mgr., Vondroušova 1168/16, Řepy, 16300 Praha 6 

zahrada 

488/21 Černá Blanka Ing. CSc., Přemyslovská 1657/29, Žižkov, 13000 Praha 3 zahrada 
488/22 Molová Libuše, Karlov 6, Jindřichův Hradec IV, 37701 Jindřichův Hradec zahrada 
415/4 Kasíková Jiřina Ing., Za Lázeňkou 626, Dubeč, 10700 Praha 10 ostatní plocha 
40/3 Kasíková Jiřina Ing., Za Lázeňkou 626, Dubeč, 10700 Praha 10 zahrada 
37 Černá Blanka Ing. CSc., Přemyslovská 1657/29, Žižkov, 13000 Praha 3 zahrada 
422/4 Černá Blanka Ing. CSc., Přemyslovská 1657/29, Žižkov, 13000 Praha 3 zahrada 
38 Kasíková Jiřina Ing., Za Lázeňkou 626, Dubeč, 10700 Praha 10 zahrada 
459 Obec Lhota-Vlasenice, Vlasenice 18, 39470 Lhota-Vlasenice ostatní plocha 
St.  22 Kasíková Jiřina Ing., Za Lázeňkou 626, Dubeč, 10700 Praha 10 zastavěná plocha a 

nádvoří 
422/1 Váňa Karel Ing., Lužická 1327, 39601 Humpolec trvalý travní porost 
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seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní 
pásmo. 
p.č. 478, 488/1, 190, 185, 186/2, 186/1, 187, 134/15, 134/14, 134/13, 189/1, 476/1, 191/2, 
476/6, St. 12/3, St. 12/1, 3/2, 488/59, 4, St. 11, 500/3, 500/1, 500/2, 473, 7/2, 7/1, 488/42, 
488/61, 488/32, 488/58, 19/1, 488/34, 207/2, 208/3, St. 10/2, 488/51, 15, 488/35, 10/2, St. 9, 
488/55, 13, St. 8/1, 488/65, 28/2, 27/5, 27/4, 27/3, 27/1, St. 4/1, 488/76, St. 6/2, 485, 488/67, 
488/25, St. 17/3, 81/2, St.  18, 471, 241/14, 271, 488/75, St. 7, 488/13, 26/2, 29, St. 3, 31/6, 
31/1, St. 25, St. 34, 33, 36/1, St. 1, 457/10, St. 20/1, 48/1, 488/21, 488/22, 415/4, 40/3, 37, 
422/4, 38, 459, St.  22, 422/1, 488/64, 488/29, 134/9, St.  15/1, St. 15/2, 17/3, 17/4, 488/57, 8/2, 
488/77, 488/26, St. 36/1 
 
n) meteorologické a klimatické údaje 
Jedná se o klimatický region mírně chladný vlhký. 
 
B.2 Celkový popis stavby 
 
B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání 
 
a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném stavu, 
závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického 
posouzení nosných konstrukcí 
Jedná se o novostavbu splaškové, dešťové kanalizace a čistírny odpadních vod. 
 
b) účel užívání stavby 
Účelem stavby je vyřešení současného stavu v odvádění dešťových a splaškových odpadních 
vod a stavbou ČOV vyřešit čištění splaškových odpadních vod. 
 
c) trvalá nebo dočasná stavba 
Jedná se o stavbu trvalou. 
 
d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby 
a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby 
Při užívání stavby smí být postupováno pouze v rozsahu platných norem. 
 
 

488/64 Bednář Kamil, Vlasenice 10, 39470 Lhota-Vlasenice zahrada 
488/29 Bednář Kamil, Vlasenice 10, 39470 Lhota-Vlasenice zahrada 
134/9 Bednář Kamil, Vlasenice 10, 39470 Lhota-Vlasenice trvalý travní porost 
St.  15/1 Bednář Kamil, Vlasenice 10, 39470 Lhota-Vlasenice zastavěná plocha a 

nádvoří 
St. 15/2 Klimeš Jaromír, Na Dolech 5197/106, 58601 Jihlava 

Klimešová Lenka, Vlasenice 9, 39470 Lhota-Vlasenice 
zastavěná plocha a 
nádvoří 

17/3 Krejča Jiří, Lhota 12, 39470 Lhota-Vlasenice vodní plocha 
17/4 Krejča Jiří, Lhota 12, 39470 Lhota-Vlasenice vodní plocha 
488/57 Vintrová Tereza Mgr., Vlasenice 14, 39470 Lhota-Vlasenice vodní plocha 
8/2 Obec Lhota-Vlasenice, Vlasenice 18, 39470 Lhota-Vlasenice ostatní plocha 
488/77 Obec Lhota-Vlasenice, Vlasenice 18, 39470 Lhota-Vlasenice ostatní plocha 
488/26 Zahradník Tomáš, Vlasenice 8, 39470 Lhota-Vlasenice ostatní plocha 
St. 36/1 Zahradník Jan a Zahradníková Jaroslava, Vlasenice 36, 39470 Lhota-Vlasenice zastavěná plocha a 

nádvoří 



15 

 

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných 
stanovisek dotčených orgánů 
Projektová dokumentace bude rozeslána dotčeným orgánům a jejich připomínky-podmínky 
budou zapracovány do projektové dokumentace. 
 
f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů1) 
Tento bod se v této PD neuplatňuje. 
 
g) navrhované parametry stavby - zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet 
funkčních jednotek a jejich velikosti apod. 
 
SO1- Splašková kanalizace 
Celková délka: 1748,9 m 
Materiál: PP DN 250, SN 10, PE 100 RC, DN 50 
Počet kanalizačních přípojek: 39 
Kontrolní šachty: 63 
 
SO2- Dešťová kanalizace 
Celková délka: 1619,8 m 
Materiál: PP DN 250-500, SN 10 
Počet kanalizačních přípojek rodinných domů: 68 
Počet kanalizačních přípojek uličních vpustí: 53 
Kontrolní šachty: 62 
 
SO3- Čistírna odpadních vod, příjezdová komunikace, elektro přípojka 
Pro likvidaci odpadních vod z obce bude provedena nová biologická čistírna odpadních vod pro 
135 EO. 
Pro vlastní stavbu objektu čistírny odpadních vod a pro přístup obsluhy pro provoz bude 
provedena příjezdová komunikace k ČOV. Příjezdová/obslužná komunikace celkové délky 136 
m bude napojena ze současné místní komunikace.  
Napojení objektu čistírny odpadních vod na elektrickou energii bude provedeno novou 
elektropřípojkou ze stávající sítě EGD. Podmínky pro jednotlivá napojovací místa určil ve 
svých Stanoviscích EGD. Stávající čistírna odpadních vod bude zrušena. 
 
Výpočet spotřeby vody a množství vyprodukovaných splaškových vod: 

     

  
Počet 
EO 

Roční 
spotřeba na 
jednoho EO 

Spotřeba 
celkem   

Rodinné domy/byty 135 44 5940 m3/rok 

   495 m3/měs. 

   16,27 m3/den 

     

Koeficient denní nerovnoměrnosti   kd=1,5  
Koeficient hodinové nerovnoměrnosti   kh=4,4  
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Celkem spl. vod za rok     5940 m3/rok 
Průměrný denní průtok   Qn 0,1884 l/s 
Maximální denní průtok   Qd  0,2825 l/s 
Maximální hodinový průtok   Qh  1,2432 l/s 

 
SO4- Splaškové kanalizační přípojky 
Celková délka: 916 m 
Materiál: PP/PVC DN 150, SN 8 
Počet kanalizačních přípojek: 39 
 
SO5- Dešťové kanalizační přípojky 
Celková délka: 1119,5 m 
Materiál: PP/PVC DN 150, SN 8 
Počet kanalizačních přípojek rodinných domů: 68 
Počet kanalizačních přípojek uličních vpustí: 53 
 
SO6- Oprava povrchů 
Oprava stávajících dotčených povrchů výstavbou. 
 
 
h) základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, 
celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov 
apod. 
Tento bod se v této PD neuplatňuje. 
 
i) základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy 
 
Předpokládaná doba výstavby: 50 týdnů 
Harmonogram prací 
Popis prací Předpokládaná doba provádění ve 

dnech 
Přípravné práce 5 
Zemní práce  16 
Pokládka kanalizace 21 
Dokončovací práce 8 

 
Termín zahájení stavby: srpen 2024 
Předpokládaný termín ukončení stavby: srpen 2026 
 
j) orientační náklady stavby 
32 800 000,- Kč 
 
B.2.2 Bezpečnost při užívání stavby 
Při užívání stavby smí být postupováno pouze v rozsahu platných norem. 
 
 
 
 
 



17 

 

B.2.3 Základní charakteristika objektů 
Účelem této stavby je vyřešení současného stavu v odvádění dešťových a splaškových vod a 
stavbou ČOV vyřešit čištění splaškových vod. Navržené řešení má umožnit napojení většiny 
RD a ostatních subjektů na veřejnou kanalizaci.  
Za účelem čištění odpadních vod je navržena centrální biologická čistírna odpadních vod pro 
135 EO.  
Obec Lhota-Vlasenice má v současnosti 103 obyvatel. Většina obyvatel je napojena na 
veřejnou kanalizaci. Kapacita ČOV je uvažována s výhledovým rozšířením o 32 obyvatel a 
s případným dovozem septiků z místní části Lhota (20 osob). Kanalizace je navržena 
v převážné části zastavěného území.  
Projektová dokumentace řeší jak obecní část kanalizace tak i soukromou část (kanalizační 
přípojky), včetně odbočných řadů pro kanalizační přípojky. Splaškové kanalizační přípojky 
musí být napojeny před septikem. Rozložení obce umožňuje svedení odpadních vod 
gravitačním způsobem na jedno místo, je proto navržen systém gravitační kanalizace. Pouze 
jedna nemovitost (č.p. 54) nelze gravitačně odkanalizovat, proto bude u nemovitosti umístěna 
čerpací jímka, ze které bude splašková voda přečerpávána do gravitační kanalizace.  
 
SO1- Splašková kanalizace 
SO2- Dešťová kanalizace 
SO3- Čistírna odpadních vod, příjezdová komunikace, elektro přípojka 
SO4- Splaškové kanalizační přípojky 
SO5- Dešťové kanalizační přípojky 
SO6- Oprava povrchů 
 
 
SO1- Splašková kanalizace 
Kanalizační stoky budou sloužit pro odvod splaškových vod do navržené čistírny odpadních 
vod.  
Celková délka kanalizačních řadů je 1748,9 m. Na kanalizačních stokách je navrženo 39 
kanalizačních přípojek DN 150 o celkové délce 916 m, které budou končit v místě vývodu 
přípojky z nemovitosti. Kanalizační potrubí bude ukládáno do předem připraveného výkopu na 
pískový podsyp. Hloubka výkopu bude 0,9-4,9 m. Krytí kanalizačního potrubí je navrženo min 
0,4 m (v místě křížení s potokem) a po uložení bude obsypáno vrstvou prosívky, aby při 
zasypání nedošlo k porušení kanalizačního potrubí. Jednotlivé vrstvy prosívky o tloušťce 100 
mm budou dostatečně zhutněny. Zbytek výkopu bude zasypán výkopovou zeminou za stálého 
hutnění. V místě křížení s potokem, bude dno a břehy koryta opevněno kamennou dlažbou tl. 
150 mm na betonová podklad 150 mm. Na kanalizačním vedení je navrženo 63 kontrolních 
šachet. Kontrolní šachty jsou umístěné v každém výškovém i směrovém zlomu. Jako materiál 
gravitačního kanalizačního potrubí je navržen PP SN 10, DN 250 a u talkové kanalizace stoky 
B2- PE 100 RC, DN 50. 
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Přehled délek stok a použitých materiálů:  
Název stoky Staničení (m) Délka (m) Materiál DN (mm) 
STOKA A 0-603,50 603,50 PP SN 10 250 
STOKA B 0-240,50 240,50 PP SN 10 250 
STOKA B1 0-44,03 44,03 PP SN 10 250 
STOKA B2 0-117,24 117,24 PE 100 RC 50 
STOKA C 0-77,64 77,64 PP SN 10 250 
STOKA D 0-54,29 54,29 PP SN 10 250 
STOKA E 0-46,88 46,88 PP SN 10 250 
STOKA F 0-75,06 75,06 PP SN 10 250 
STOKA G 0-119,29 119,29 PP SN 10 250 
STOKA G1 0-25,79 25,79 PP SN 10 250 
STOKA H 0-210,88 210,88 PP SN 10 250 
STOKA H1 0-34,83 34,83 PP SN 10 250 
STOKA I 0-73,96 73,96 PP SN 10 250 
PROPOJ 
STÁV. ČOV 0-25,00 25,00 

PP SN 10 250 

 
 
Uložení potrubí 
Kanalizační potrubí PP DN 250 bude ukládáno do předem připraveného výkopu na pískový 
podsyp. Potrubí bude kladeno do výkopu na zhutněný štěrkopískový podsyp tl. 100 mm. Po 
pokládce bude kanalizační potrubí geodeticky zaměřeno. Obsyp bude proveden ze štěrkopísku 
0,15 m nad horní okraj potrubí. Obsyp a zásyp bude prováděn ve vrstvách za stálého hutnění. 
Lze pro zásyp použít výkopový materiál, pokud bude splňovat požadavky pro předepsané 
hutnění. Výkop bude od hloubky 1,2 m zabezpečen pažením. Při kladení kanalizačního potrubí 
bude dodržena prostorová norma ČSN 73 6005.  
 
Kanalizační šachty 
Na novém kanalizačním potrubí bude vysazeno 63 kontrolních kanalizačních šachet.  
Kanalizační šachty budou provedeny nepropustné.  Kontrolní šachty jsou od sebe vzdáleny 
maximálně 50 m a jsou umístěné v každém výškovém i směrovém zlomu. V komunikacích 
budou osazeny „samonivelační“ litinové poklopy pro provoz nákladních automobilů, třída 
zatížení D400. Ve volném terénu budou použity poklopy pro provoz osobních automobilů 
B125. 
Vstup kontrolní šachty bude kryt litinovým poklopem, osazeným v komunikaci zároveň s 
vrchní vrstvou a ve volném terénu 0,5 m nad terénem. Střed poklopu bude v převážné části 
obce ukládám středem do středu jízdního pruhu! V místních komunikacích bude střed 
poklopu umístěn do středu komunikace! Pod poklopem bude umístěna přechodová skruž, 
umístěná na prefabrikovaném komínu kruhového tvaru o vnitřním rozměru 1000 mm (600 
mm). Vstup do šachty je zajištěn pomocí ocelových stupadel s PE povlakem. V přechodových 
skružích budou umístěny kapsová stupadla. Šachetní dna jsou navržena jako prefabrikovaná 
šachetní dna – kompaktní monolitické dno celé kompaktně odlité v jednom výrobním cyklu o 
průměru 1000 mm. Vodotěsnost šachty bude zajištěna integrovaným těsněním. Jako variantní 
řešení se připouští použití plastových kontrolních šachet.  
Připojení kanalizačních trub na šachetní dna bude použito se zabudovaným pryžovým 
těsněním, přičemž způsob provedení přípoje trub na šachetní dno bude řešen s ohledem na 
materiál potrubí.    
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Kanalizační přípojky  
Pro připojení jednotlivých objektů na splaškovou gravitační kanalizaci bude provedeno 
odbočení přípojek. Celková délka kanalizačních přípojek je 916 m. Kanalizační přípojky budou 
napojeny na stoky splaškové kanalizace pomocí 45° odbočných tvarovek. Přípojky jsou 
navrženy z trub PP DN 150, SN 10. Na jednotlivých kanalizačních přípojkách budou osazeny 
plastové kontrolní šachty DN 315. 
 
 
SO2- Dešťová kanalizace 
Kanalizační stoky budou sloužit pro odvod dešťových vod. Výusť dešťové kanalizace bude 
v místě stávajícího vyústění jednotné kanalizace v korytě potoka na pozemku p.č. 476/1.  
Celková délka kanalizačních řadů je 1619,8 m. Na kanalizačních stokách je navrženo 121 
kanalizačních přípojek DN 150 o celkové délce 1119,5 m, které budou končit v místě vývodu 
přípojky z nemovitosti. Kanalizační potrubí bude ukládáno do předem připraveného výkopu na 
pískový podsyp. Hloubka výkopu bude 1,4-4,9 m. Krytí kanalizačního potrubí je navrženo min 
1,2 m a po uložení bude obsypáno vrstvou prosívky, aby při zasypání nedošlo k porušení 
kanalizačního potrubí. Jednotlivé vrstvy prosívky o tloušťce 100 mm budou dostatečně 
zhutněny. Zbytek výkopu bude zasypán výkopovou zeminou za stálého hutnění. Na 
kanalizačním vedení je navrženo 62 kontrolních šachet.. Kontrolní šachty jsou umístěné 
v každém výškovém i směrovém zlomu. Jako materiál kanalizačního potrubí je navržen PP SN 
10, DN 250-500. 
 
 
Přehled délek stok a použitých materiálů:  

Název stoky Staničení (m) Délka (m) Materiál DN (mm) 
STOKA DA 0-616,30 616,3 PP SN 10 250-500 
STOKA DB 0-238,94 238,94 PP SN 10 250 
STOKA DB1 0-41,90 41,90 PP SN 10 250 
STOKA DC 0-77,29 77,29 PP SN 10 250 
STOKA DD 0-35,11 55,11 PP SN 10 250 
STOKA DE 0-49,08 49,08 PP SN 10 250 
STOKA DF 0-75,15 75,15 PP SN 10 250 
STOKA DG 0-120,85 120,85 PP SN 10 250 
STOKA DG1 0-26,02 26,02 PP SN 10 250 
STOKA DH 0-208,60 208,60 PP SN 10 300 
STOKA DH1 0-36,96 36,96 PP SN 10 250 
STOKA DI 0-73,64 73,64 PP SN 10 250 

 
 
Uložení potrubí 
Kanalizační potrubí PP DN 250-500 bude ukládáno do předem připraveného výkopu na pískový 
podsyp. Potrubí bude kladeno do výkopu na zhutněný štěrkopískový podsyp tl. 100 mm. Po 
pokládce bude kanalizační potrubí geodeticky zaměřeno. Obsyp bude proveden ze štěrkopísku 
0,15 m nad horní okraj potrubí. Obsyp a zásyp bude prováděn ve vrstvách za stálého hutnění. 
Lze pro zásyp použít výkopový materiál, pokud bude splňovat požadavky pro předepsané 
hutnění. Výkop bude od hloubky 1,2 m zabezpečen pažením. Při kladení kanalizačního potrubí 
bude dodržena prostorová norma ČSN 73 6005.  
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Kanalizační šachty 
Na novém kanalizačním potrubí bude vysazeno 62 kontrolních kanalizačních šachet.  
Kanalizační šachty budou provedeny nepropustné.  Kontrolní šachty jsou od sebe vzdáleny 
maximálně 50 m a jsou umístěné v každém výškovém i směrovém zlomu. V komunikacích 
budou osazeny „samonivelační“ litinové poklopy pro provoz nákladních automobilů, třída 
zatížení D400. Ve volném terénu budou použity poklopy pro provoz osobních automobilů 
B125. 
Vstup kontrolní šachty bude kryt litinovým poklopem, osazeným v komunikaci zároveň s 
vrchní vrstvou a ve volném terénu 0,5 m nad terénem. Střed poklopu bude v převážné části 
obce ukládám středem do středu jízdního pruhu! V místních komunikacích bude střed 
poklopu umístěn do středu komunikace! Pod poklopem bude umístěna přechodová skruž, 
umístěná na prefabrikovaném komínu kruhového tvaru o vnitřním rozměru 1000 mm (600 
mm). Vstup do šachty je zajištěn pomocí ocelových stupadel s PE povlakem. V přechodových 
skružích budou umístěny kapsová stupadla. Šachetní dna jsou navržena jako prefabrikovaná 
šachetní dna – kompaktní monolitické dno celé kompaktně odlité v jednom výrobním cyklu o 
průměru 1000 mm. Vodotěsnost šachty bude zajištěna integrovaným těsněním. Jako variantní 
řešení se připouští použití plastových kontrolních šachet.  
Připojení kanalizačních trub na šachetní dna bude použito se zabudovaným pryžovým 
těsněním, přičemž způsob provedení přípoje trub na šachetní dno bude řešen s ohledem na 
materiál potrubí.    
 
Kanalizační přípojky  
Pro připojení jednotlivých objektů na splaškovou gravitační kanalizaci bude provedeno 
odbočení přípojek. Celková délka kanalizačních přípojek je 1119,5 m. Kanalizační přípojky 
budou napojeny na stoky dešťové kanalizace pomocí 45° odbočných tvarovek. Přípojky jsou 
navrženy z trub PP DN 150, SN 10. Na jednotlivých kanalizačních přípojkách budou osazeny 
plastové kontrolní šachty DN 315. 
 
 
SO3- Čistírna odpadních vod, příjezdová komunikace, elektro přípojka 
Pro likvidaci odpadních vod z obce bude provedena nová biologická čistírna odpadních vod pro 
135 EO. 
Pro vlastní stavbu objektu čistírny odpadních vod a pro přístup obsluhy pro provoz bude 
provedena příjezdová komunikace k ČOV. Příjezdová/obslužná komunikace celkové délky 136 
m bude napojena ze současné komunikace. Kolem objektu čistírny odpadních vod bude 
provedeno drátěné oplocení, a na vjezdu budou umístěna uzamykatelná vjezdová vrata. 
Napojení objektu čistírny odpadních vod na elektrickou energii bude provedeno novou 
elektropřípojkou ze stávající sítě EGD. Podmínky pro jednotlivá napojovací místa určil ve 
svých Stanoviscích EGD. Stávající čistírna odpadních vod bude zrušena. 
 
 
SO4- Splaškové kanalizační přípojky 
Kanalizační přípojky budou prováděny současně s gravitační kanalizací, aby bylo možné 
provést opravy vozovek komunikací, opravy zpevněných ploch a terénní úpravy. Odbočné řady 
pro přípojky mimo šachty budou podchyceny šikmými odbočkami PP 45° DN 150. 
V některých případech se předpokládá napojení odbočných řadů do šachet. V případě použití 
monolitických den šachet bude použito šachtových vložek. Přesné umístění odbočných řadů 
bude upřesněno při stavbě po dohodě s majiteli objektů. Pokud nebude celá přípojka provedena 
současně se stokou, je nutno konec veřejné části kanalizačních přípojek zavíčkovat a přesně 
zaměřit. Po napojení přípojek na kanalizaci je nutné zajistit zrušení stávajících septiků! 
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Jako materiál odboček pro přípojky je navrženo potrubí PP DN 150. Jsou navrženy kanalizační 
přípojky v délce 916 m potrubí PP DN 150. 

Projektová dokumentace řeší jak obecní část kanalizace tak i soukromou část (kanalizační 
přípojky), včetně odbočných řadů pro kanalizační přípojky. Splaškové kanalizační přípojky 
musí být napojeny před septikem. Rozložení obce umožňuje svedení odpadních vod 
gravitačním způsobem na jedno místo, je proto navržen systém gravitační kanalizace. Pouze 
jedna nemovitost (č.p. 54) nelze gravitačně odkanalizovat, proto bude u nemovitosti umístěna 
čerpací jímka, ze které bude splašková voda přečerpávána do gravitační kanalizace.  
Bude osazena čerpací šachta, pomocí které budou odpadní vody přečerpávány samostatnou 
přípojkou do navržené kanalizace. Bude použita plastová samonosná PEHD šachta s odolností 
proti spodní vodě. Vnitřní průměr šachty je 830 mm, výška min. 1820 mm dle DIN 19537.  
Šachta bude mít žebra a dno bude rozšířené oproti zbytku šachty. Přítok DN 150 – součástí 
šachty je těsnění na přítokové potrubí, výtlak DN 50. Odvětrání šachty (resp. kabelová 
průchodka) DN 100 – 2 x zaslepená trubka. 
Protože nelze vyloučit přítomnost spodní vody, je čerpací šachty uvažováno s přitížením šachty 
obetonováním spodní části. Obetonování bude provedeno betonem C 12/15. 
 

Specifikace čerpadla 
čerpadlo s elektromotorem v normálním, výbušném provedení 
Oběžné kolo: jednokanálové s řezacím zařízením. 
Medium: splašková odpadní voda bez písku a jiných abrazívních částic, neagresívní, teplota 
vody do 40°C 
Motor: chlazený ponorem v čerpané kapalině, pro instalaci a trvalý provoz v mokré jímce     
Tvar oběžného kola: uzavřené jednokanálové oběžné kolo s nekolidujícím řezacím zařízením 
Jmenovitý výkon motoru 1,0 kW, 230 V, jm. proud 8 A, 50 Hz, otáčky 2900 1/min., start 
přímý, tepelná ochrana vinutí bimetalem. Druh krytí: IP 68 
Výtlak max. (m): 27,5, Průtok max. (l/min): 250 
Hmotnost: 30 kg  
 
Vystrojení šachty: 
Potrubí z nerezavějící oceli od čerpadla až po cca 10 cm mimo šachtu. 
1 x zpětný ventil a uzavírací kul. Kohout pro splaškové vody. 
1 x spouštěcí řetěz nerez nebo pozink. 
1 x držák hladinoznaku  
1 x poklop šachty pochozí 
kabel H 07 - 6 x 1,0 mm2, délka 10 m, připojený s volným koncem 
 
Elektrorozvaděč - Spínací přístroj 
Rozměry: šířka 21,5 cm, výška 21,5 cm, hloubka 12,5 cm 
Spínací přístroj bude osazen v plastovém pilíři (skříni) 
Spínací přístroj pro automatický provoz jednoho čerpadla a příslušenství, vzdálenost čerpací 
šachty od rozvaděče do 2 m. Druh krytí: IP 65 
Spínací přístroj obsahuje: 
Zabudovaná elektronická ochrana motoru 
1 x hlavní vypínač 
1 x spínač “Ručně-0-Automatika“ 
2 x plovákový spínač  
1 x bzučák 
1 x beznapěťový kontakt sběrné poruchy 
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SO5- Dešťové kanalizační přípojky 
Kanalizační přípojky budou prováděny současně s gravitační kanalizací, aby bylo možné 
provést opravy vozovek komunikací, opravy zpevněných ploch a terénní úpravy. Odbočné řady 
pro přípojky mimo šachty budou podchyceny šikmými odbočkami PP 45° DN 150. 
V některých případech se předpokládá napojení odbočných řadů do šachet. V případě použití 
monolitických den šachet bude použito šachtových vložek. Přesné umístění odbočných řadů 
bude upřesněno při stavbě po dohodě s majiteli objektů. Pokud nebude celá přípojka provedena 
současně se stokou, je nutno konec veřejné části kanalizačních přípojek zavíčkovat a přesně 
zaměřit.  

Jako materiál odboček pro přípojky je navrženo potrubí PP DN 150. Jsou navrženy kanalizační 
přípojky v délce 1119,5 m potrubí PP DN 150. 

Projektová dokumentace řeší jak obecní část kanalizace tak i soukromou část (kanalizační 
přípojky), včetně odbočných řadů pro kanalizační přípojky. Rozložení obce umožňuje svedení 
dešťových vod gravitačním způsobem na jedno místo, je proto navržen systém gravitační 
kanalizace.  
 
SO6- Oprava povrchů 
Navrženou kanalizací v obci dojde v některých úsecích ke křížení a podélným zásahům 
komunikace II. a III. třídy ve správě KSÚS kraje Vysočina.  
V místech uložení kanalizace do vozovky souběhem, bude v celé délce zásahu odfrézován 
koberec do poloviny vozovky a položen finišerem nový asfaltový koberec v tl. 15 cm. Při 
zásahu do silnice bude kanalizace přednostně umístěna ve středu jedné z poloviny jízdního 
prhu, s pokopy šachet umístěnými mimo jízdní stopu vozidel. Současně s hlavním 
kanalizačním řadem musí být provedeny i odbočné řady pro přípojky k jednotlivým 
nemovitostem. Výkopová rýha musí být pažena.  
 
V místě překopů bude provedena oprava vozovky, na zhutněné pláni bude provedena hutnící 
zkouška. Zásyp rýhy v silničních pozemcích musí odpovídat příslušným ČSN a TP 146 
(hutnění, nenamrzavý materiál, zkouška zrnitosti a zhutnitelnosti). Po skončení prací bude 
provedeno zaměření skutečného stavu položených sítí (před zásypem) a budou doloženy 
výsledky zkoušek zhutnění zásypu rýhy na pláni protokolem o zkoušce. 

Okraje výkopu budou kolmo zaříznuty, výkop bude prováděn po vrstvách tl. 0,2 m řádně strojně 
zhutněných na 95% PROCTORA. Na zhutněné vrstvy vhodné výkopové zeminy bude 
provedeno 20 cm štěrkodrti (0-63), 20 cm ŠCM (podklad ze štěrku zpevněného cementem), 5 
cm kamenivo obalené asfaltem ACP 16+, spojovací postřik, 5 cm asfaltový beton ACL 16+, 
spojovací postřik, geomříž ze skelných vláken o příčné podélné pevnosti 50,0/50,0 kN/m, 5 cm 
asfaltový beton ACO 11+ . U chodníků ze zámkové dlažby/betonové dlažby a komunikace 
z kamenné dlažby,  budou obnoveny konstrukční vrstvy dle původního stavu. 

Kryt vozovky z AB musí být zaříznutý, nebo v odpovídající šíři odfrézovaný a obnovený 
finišerem. Všechny svislé stykové plochy musí být řádně vodonepropustně utěsněny těsnící 
hmotou. Konečná úprava může být provedena až po úplném zhutnění rýhy. Rovněž tak musí 
být opraveny případné sousedící poškozené plochy, např. strojním zařízením. U konečné 
úpravy krytu na vozovkách z asfaltového betonu bude provedeno rozšíření oproti rýze výkopu 
při podélném zásahu - na celou polovinu vozovky. Zůstane-li od okrajů opravené rýhy 
k obrubníku nebo k jinému okrajovému prvku plocha, jejíž šířka je menší než 1 m, potom se 
musí tyto části vozovky úplně obnovit.  
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Stavební práce budou probíhat za stávajícího provozu tak, aby nebyla ohrožena bezpečnost 
silničního provozu. Stavba bude prováděna za omezení provozu úplné/částečné uzavírky. 
Zhotovitel stavby zpracuje harmonogram prací a odsouhlasí na DI PČR přechodné 
dopravní značení pro úseky stavby kanalizace. Zhotovitel zajistí vydání rozhodnutí o 
povolení uzavírky a stanovení přechodného dopravního značení odborem dopravy a silničního 
hospodářství Městského úřadu Pelhřimov.  
Termíny budou stanoveny v harmonogramu stavby od dodavatele. Výjezd ze stavby bude 
označen značkami. 
 
B.2.4 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 
a) technické řešení, 
b) výčet technických a technologických zařízení. 
Na stavbě se nevyskytují žádné zařízení.  
 
B.2.5 Zásady požárně bezpečnostního řešení 
Nepožaduje se. 
 
B.2.6 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí 
Zásady řešení parametrů stavby - větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod., 
a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí - vibrace, hluk, prašnost apod. 
Vzhledem k charakteru stavby projektová dokumentace neřeší hygienické požadavky na 
stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí. 
 
B.2.7 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
a) protipovodňová opatření,  
b) ostatní účinky - vliv poddolování, výskyt metanu apod. 
Neřeší se. 
 
B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 
Stavba kanalizace bude napojena na stávající obecní kanalizaci. Stavba vodovodu bude 
napojena na stávající obecní vodovod. 
 
B.4 Dopravní řešení 
Stavba bude napojena na stávající dopravní infrastrukturu. 
 
B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
Nepředpokládá se. 
 
B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 
a) vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda, 
Při stavbě bude zatíženo bezprostřední okolí stavby zvýšenou prašností, hlukem a výfukovými 
plyny stavebních strojů. 
Odpady vznikající při stavbě, budou likvidovány stavitelem v souladu se zákonem č. 185/2001 
Sb. o odpadech. 
Stavba bude mít na životní prostředí kladný vliv, jelikož zde bude docházet k čištění 
splaškových odpadních vod z rodinného domu.  
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b) vliv na přírodu a krajinu - ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a 
živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod. 
Stavba bude respektovat ČSN DIN 18 920 (83 9061) „Sadovnictví a krajinářství, Ochrana 
stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních činnostech.  
 
c) vliv na soustavu chráněných území Nátura 2000 
Stavba se nenachází v soustavě chráněných území Natura 2000 
 
d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní 
prostředí, je-li podkladem 
Stavba nepodléhá zjišťovacímu řízení dle zákona. 
 
e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry 
způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-
li vydáno 
Nevyskytuje se. 
 
f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle 
jiných právních předpisů. 
Ochranná pásma pro vodovod a kanalizaci jsou určena zákonem č.274/2001 sb.§ 23. Pro 
bezprostřední ochranu vodovodních řadů a kanalizačních stok před poškozením vymezuje 
zákon ochranné pásmo na každou stranu od líce potrubí nebo stoky: 
a) u vodovodních řadů a kanalizačních stok DN do 500 mm včetně 1,50 m 
b) u vodovodních řadů a stok DN nad 500 mm 2,50 m 
Ochranná pásma jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí nebo 
kanalizační stoky na každou stranu. 
 
B.7 Ochrana obyvatelstva 
Tento bod se v této PD neuplatňuje. 
 
B.8 Zásady organizace výstavby 
a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 
Budou použity běžně prodejné materiály.  
 
b) odvodnění staveniště 
Staveniště bude odvodněno přirozeným spádem terénu. 
 
c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
Staveniště bude napojeno na stávající dopravní infrastrukturu. 
 
d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 
Při stavbě bude zatíženo bezprostřední okolí stavby zvýšenou prašností, hlukem a výfukovými 
plyny stavebních strojů. 
 
e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 
Nevyskytuje se. 
 
f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště 
Charakter stavby nevyžaduje zařízení staveniště. 
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g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy 
Nevyskytují se. 
 
h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace 
Při výstavbě budou produkovány následující odpady: 

Číslo odpadu Druh odpadu Výpočet/odhad 
množství 

Využití 

17 01 01 Beton 0,50 t Předání oprávněné osobě k recyklaci 
17 02 03 Plasty 0,45 t Předání oprávněné osobě k recyklaci 
17 04 05 Železo a ocel 0,20 t Předání oprávněné osobě k recyklaci 
15 01 01 Papírové a lepenkové obaly 1,00 t Předání oprávněné osobě k recyklaci 
15 01 02 Plastové obaly 1,00 t Předání oprávněné osobě k recyklaci 

Odpady vznikající při stavbě provozem dodavatele, budou likvidovány dle evidence odpadů 
dodavatele stavby v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech. 
 
i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 
Při stavbě bude odtěženo cca 8600 m3 zeminy. Deponie zeminy bude umístěna podél trasy 
navržené kanalizace. Veškerá přebytečná výkopová zeminy bude použita na staveništi při 
zpětném zásypu výkopu. 
 
j) ochrana životního prostředí při výstavbě 
Při výstavbě je nutno dodržovat veškeré závazné právní normy z hlediska ochrany zdraví a 
životního prostředí. Pří výstavbě musí být zamezeno úniku ropných látek. Tankování a případné 
opravy stavební mechanizace budou prováděny na zpevněných plochách. Součástí vybavení 
stavebníka budou prostředky pro likvidaci ropných látek. Tyto látky (VAPEX) a potřebné 
nářadí budou vždy k dispozici, aby mohly být v případě potřeby kdykoliv použity. V případě 
větší havárie bude informován příslušný vodohospodářský orgán a přivolán příslušný hasičský 
sbor. 
 
k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
Bezpečnost práce veškerých prací bude v souladu se zákoníkem práce č. 262/2006 Sb. v 
platném znění, se zákonem č. 309/2006 Sb. O bezpečnosti a ochranně zdraví při práci, v platném 
znění a s ostatními platnými právními předpisy. Budou se uplatňovat i zákony č. 258/2000 Sb. 
ve znění pozdějších předpisů, o ochraně veřejného zdraví a č. 251/2005 Sb. v platném znění, o 
inspekci práce. 
Budou-li podle §14 zákona č. 309/2006 Sb. na staveništi působit současně zaměstnanci více 
než jednoho zhotovitele stavby, je zadavatel stavby povinen určit potřebný počet koordinátorů 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi s přihlédnutím k rozsahu a složitosti díla a 
jeho náročnosti na koordinaci ve fázi přípravy a ve fázi jeho realizace. 
Současně je nutno dodržovat veškeré související bezpečnostní předpisy a nařízení. Při 
provádění vlastních prací je nutno zabezpečit staveniště před přístupem nepovolaných osob.  
Na stavbě budou dodržována příslušná ustanovení vyhlášek č. 268/2009 a 269/2009 Sb., ve 
znění pozdějších předpisů, o obecných technických požadavcích na výstavbu. 
Veškeré výrobky, technologie a materiály použité při stavbě musí odpovídat příslušným 
závazným ČSN, být schváleny pro použití v ČR a mít příslušné hygienické a bezpečnostní 
atesty. Dodavatel stavby doloží tyto materiály při kolaudaci. 
Materiály a výrobky pro stavbu musí vyhovovat ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů, o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých 
zákonů.  
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1) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 
Charakter stavby nevyžaduje úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb. 
 
m) zásady pro dopravní inženýrská opatření 
Charakter stavby nevyžaduje zásady pro dopravně inženýrské opatření. 
 
n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby - provádění stavby za provozu, 
opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod. 
Stavba bude prováděna za omezení provozu úplné a částečné uzavírky ulic v obci Vlasenice. 
Zhotovitel stavby zpracuje harmonogram prací a odsouhlasí na DI PČR přechodné 
dopravní značení pro úseky výstavby kanalizace. Zhotovitel zajistí vydání rozhodnutí o 
povolení uzavírky a stanovení přechodného dopravního značení odborem dopravy a 
silničního hospodářství Městského úřadu Pelhřimov.  
Termíny budou stanoveny v harmonogramu stavby od dodavatele. Výjezd ze stavby bude 
označen značkami. 
Harmonogram prací bude součástí dokumentace zhotovitele stavby, vytvořený na základě 
požadavků investora a možností dodavatele stavby. 
Stavba bude provedena dodavatelsky, a to ve lhůtě 24 měsíců od zahájení stavebních prací. 
 
o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny. 
Stavba bude provedena dodavatelsky, a to ve lhůtě 24 měsíců od nabytí právní moci stavebního 
povolení. 
Plán kontrolních prohlídek- Kontrolní prohlídka bude provedena po dokončení stavby. 
 
B.9 Celkové vodohospodářské řešení 
Jedná se o novostavbu kanalizace a čistírny odpadních vod.  
  
C Situační výkresy 
C1 KATASTRÁLNÍ SITUAČNÍ VÝKRES 
C2 SITUACE STAVBY A 
C3 SITUACE STAVBY B 
C4 SITUACE STAVBY C 
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D Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení  
 
Dokumentace stavebních objektů, inženýrských objektů, technických nebo technologických 
zařízení se zpracovává po objektech a souborech technických nebo technologických zařízení v 
následujícím členění v přiměřeném rozsahu:  
 
D.1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu  
D.1.1 Architektonicko-stavební řešení  
a) Účelem této stavby je vyřešení současného stavu v odvádění splaškových a dešťových vod a 
stavbou ČOV vyřešit čištění splaškových vod. Navržené řešení má umožnit napojení většiny 
RD a ostatních subjektů na veřejnou kanalizaci.  
Za účelem čištění odpadních vod je navržena centrální biologická čistírna odpadních vod pro 
135 EO.  
Obec Lhota-Vlasenice má v současnosti 103 obyvatel. Většina obyvatel je napojena na 
veřejnou kanalizaci. Kapacita ČOV je uvažována s výhledovým rozšířením o 32 obyvatel a 
s případným dovozem septiků z místní části Lhota (20 osob). Kanalizace je navržena 
v převážné části zastavěného území.  
Projektová dokumentace řeší jak obecní část kanalizace tak i soukromou část (kanalizační 
přípojky), včetně odbočných řadů pro kanalizační přípojky. Splaškové kanalizační přípojky 
musí být napojeny před septikem. Rozložení obce umožňuje svedení odpadních vod 
gravitačním způsobem na jedno místo, je proto navržen systém gravitační kanalizace. Pouze 
jedna nemovitost (č.p. 54) nelze gravitačně odkanalizovat, proto bude u nemovitosti umístěna 
čerpací jímka, ze které bude splašková voda přečerpávána do gravitační kanalizace.  
 
b) Výkresová část  
Viz. výkresová část. 
 
D.1.2 Stavebně konstrukční řešení  
 
SO1- Splašková kanalizace 
Současná kanalizace je v obci provedena jako jednotná kanalizace a není ukončena čistírnou 
odpadních vod. Splašková kanalizace bude sloužit pro odvod splaškových vod do navržené 
čistírny odpadních vod. Po výstavbě kanalizace a čistírny odpadních vod budou zrušeny 
všechny septiky/jímky.  
V celé obci je navržena nová splašková kanalizace. 
Na novou splaškovou kanalizaci budou připojeny jen splaškové vody. Od navržené kanalizace 
ke stávajícím nemovitostem budou provedeny nové přípojky a splašková voda bude 
podchycena před septikem/jímkou. Pro kontrolu bude u všech napojovaných objektů na hranici 
pozemku na každé kanalizační přípojce vždy provedena kontrolní šachta, umožňující kdykoliv 
zkontrolovat množství protékaných odpadních vod. Přípojkami od RD nesmí přitékat žádná 
dešťová, podzemní a ani povrchová voda a nesmí být na ni napojeny ani přepady ze studní.  
 
Stoka A 
Stoka A je navržena jako hlavní kanalizační sběrač, který bude přivádět splaškové vody na 
ČOV a na který budou napojeny ostatní navržené stoky. Navržená stoka A začíná v čistírně 
odpadní vod, trasa je vedena převážně v polovině jízdního pruhu v komunikaci p.č. 488/1, 
488/67, 457/10. Kanalizační stoka křižuje ve staničení 16,2 m a 43,4 m koryto potoka. V tomto 
úseku bude koryto potoka opevněno kamennou dlažbou tl. 150 mm do betonového lože tl. 150 
mm dle výkresu D35 „DETAILY KŘÍŽENÍ KANALIZACE S POTOKEM“. Stoka A je 
navržena z potrubí PP DN 250 SN 10 v délce 603,50 m a je ukončena kontrolní šachtou Š23. 
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Stoka B 
Stoka B je navržena jako kanalizační sběrač, který bude napojen na stoku A v kontrolní šachtě 
Š8. Trasa je vedena převážně v místní komunikaci p.č. 488/1, 17/3, 17/3, 488/42, 7/1, 7/2, 473. 
Kanalizační stoka křižuje stávající inženýrské sítě. Stoka B je navržena z potrubí PP DN 250 
SN 10 v délce 240,50 m a je ukončena kanalizační přípojkou u pozemku p.č. 205. 
 
Stoka B1 
Stoka B1 je navržena jako kanalizační sběrač, který bude napojen na stoku B v kontrolní šachtě 
Š26. Trasa je vedena převážně v místní komunikaci p.č. 473, 500/2. Kanalizační stoka křižuje 
stávající inženýrské sítě. Stoka B1 je navržena z potrubí PP DN 250 SN 10 v délce 44,03 m a 
je ukončena kanalizační přípojkou u nemovitosti p.č. st. 48. 
 
Stoka B2 
Stoka B2 je navržena jako tlaková kanalizace, která bude napojen na stoku B1 v kontrolní 
šachtě Š31. Trasa je vedena převážně v místní komunikaci p.č. 500/2 a pozemku p.č. 500/3. 
Kanalizační stoka křižuje stávající inženýrské sítě. Stoka B2 je navržena z potrubí PE 100 RC 
DN 50 v délce 117,24 m a je ukončena v čerpací šachtě. 
 
Stoka C 
Stoka C je navržena jako kanalizační sběrač, který bude napojen na stoku A v kontrolní šachtě 
Š9. Trasa je vedena převážně v místní komunikaci p.č. 488/1, 488/57, 488/34, 8/2. Kanalizační 
stoka křižuje stávající inženýrské sítě. Stoka C je navržena z potrubí PP DN 250 SN 10 v délce 
77,64 m a je ukončena kontrolní šachtou Š36 u nemovitosti p.č. 10/2. 
 
Stoka D 
Stoka D je navržena jako kanalizační sběrač, který bude napojen na stoku A v kontrolní šachtě 
Š11. Trasa je vedena převážně v místní komunikaci p.č. 488/77. Kanalizační stoka křižuje 
stávající inženýrské sítě. Stoka D je navržena z potrubí PP DN 250 SN 10 v délce 54,29 m a je 
ukončena kontrolní šachtou Š42 u nemovitosti p.č. st. 15/1. 
 
Stoka E 
Stoka E je navržena jako kanalizační sběrač, který bude napojen na stoku A v kontrolní šachtě 
Š11. Trasa je vedena převážně v místní komunikaci p.č. 488/77, 488/26. Kanalizační stoka 
křižuje stávající inženýrské sítě. Stoka E je navržena z potrubí PP DN 250 SN 10 v délce 46,88 
m a je ukončena kontrolní šachtou Š42 u nemovitosti p.č. st. 16/1. 
 
Stoka F 
Stoka F je navržena jako kanalizační sběrač, který bude napojen na stoku A v kontrolní šachtě 
Š16. Trasa je vedena převážně v místní komunikaci p.č. 485, 488/67. Kanalizační stoka křižuje 
stávající inženýrské sítě. Stoka F je navržena z potrubí PP DN 250 SN 10 v délce 75,06 m a je 
ukončena kontrolní šachtou Š44. 
 
Stoka G 
Stoka G je navržena jako kanalizační sběrač, který bude napojen na stoku A v kontrolní šachtě 
Š17. Trasa je vedena převážně v místní komunikaci p.č. 488/67. Kanalizační stoka křižuje 
stávající inženýrské sítě. Stoka G je navržena z potrubí PP DN 250 SN 10 v délce 119,29 m a 
je ukončena kontrolní šachtou Š49. 
Stoka G1 
Stoka G1 je navržena jako kanalizační sběrač, který bude napojen na stoku G v kontrolní šachtě 
Š47. Trasa je vedena převážně v místní komunikaci p.č. 488/67. Kanalizační stoka křižuje 
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stávající inženýrské sítě. Stoka G1 je navržena z potrubí PP DN 250 SN 10 v délce 25,79 m a 
je ukončena kontrolní šachtou Š61. 
 
Stoka H 
Stoka H je navržena jako kanalizační sběrač, který bude napojen na stoku A v kontrolní šachtě 
Š20. Trasa je vedena převážně v komunikaci p.č. 488/67 a pozemku p.č. 422/1. Kanalizační 
stoka křižuje stávající inženýrské sítě. Stoka H je navržena z potrubí PP DN 250 SN 10 v délce 
210,88 m a je ukončena kontrolní šachtou Š56. 
 
Stoka H1 
Stoka H1 je navržena jako kanalizační sběrač, který bude napojen na stoku H v kontrolní šachtě 
Š51. Trasa je vedena převážně v komunikaci p.č. 488/22 a pozemku p.č. 40/3 a 415/4. 
Kanalizační stoka křižuje stávající inženýrské sítě. Stoka H1 je navržena z potrubí PP DN 250 
SN 10 v délce 34,83 m a je ukončena kontrolní šachtou Š63. 
 
Stoka I 
Stoka I je navržena jako kanalizační sběrač, který bude napojen na stoku A v kontrolní šachtě 
Š17. Trasa je vedena převážně v místní komunikaci p.č. 488/67 a 471. Kanalizační stoka křižuje 
stávající inženýrské sítě. Stoka I je navržena z potrubí PP DN 250 SN 10 v délce 73,96 m a je 
ukončena kontrolní šachtou Š60. 
 
Uložení potrubí 
Kanalizační potrubí PP/PVC DN 250 bude ukládáno do předem připraveného výkopu na 
pískový podsyp. Potrubí bude kladeno do výkopu na zhutněný štěrkopískový podsyp tl. 100 
mm. Po pokládce bude kanalizační potrubí geodeticky zaměřeno. Obsyp bude proveden ze 
štěrkopísku 0,15 m nad horní okraj potrubí. Obsyp a zásyp bude prováděn ve vrstvách za stálého 
hutnění. Lze pro zásyp použít výkopový materiál, pokud bude splňovat požadavky pro 
předepsané hutnění. Výkop bude od hloubky 1,2 m zabezpečen pažením. Při kladení 
kanalizačního potrubí bude dodržena prostorová norma ČSN 73 6005.  
 
Kanalizační šachty 
Na novém kanalizačním potrubí bude vysazeno 63 kontrolních šachet.  
Kanalizační šachty budou provedeny nepropustné.  Kontrolní šachty jsou od sebe vzdáleny 
maximálně 50 m a jsou umístěné v každém výškovém i směrovém zlomu. V komunikacích 
budou osazeny „samonivelační“ litinové poklopy pro provoz nákladních automobilů, třída 
zatížení D400. Ve volném terénu budou použity poklopy pro provoz osobních automobilů 
B125. 
Vstup kontrolní šachty bude kryt litinovým poklopem, osazeným v komunikaci zároveň s 
vrchní vrstvou a ve volném terénu 0,5 m nad terénem. Pod poklopem bude umístěna přechodová 
skruž, umístěná na prefabrikovaném komínu kruhového tvaru o vnitřním rozměru 1000 mm 
(600 mm). Vstup do šachty je zajištěn pomocí ocelových stupadel s PE povlakem. V 
přechodových skružích budou umístěny kapsová stupadla. Šachetní dna jsou navržena jako 
prefabrikovaná šachetní dna – kompaktní monolitické dno celé kompaktně odlité v jednom 
výrobním cyklu o průměru 1000 mm. Vodotěsnost šachty bude zajištěna integrovaným 
těsněním. Jako variantní řešení se připouští použití plastových kontrolních šachet.  
Připojení kanalizačních trub na šachetní dna bude použito se zabudovaným pryžovým 
těsněním, přičemž způsob provedení přípoje trub na šachetní dno bude řešen s ohledem na 
materiál potrubí.    
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Kanalizační přípojky  
Pro připojení jednotlivých objektů na splaškovou gravitační kanalizaci bude provedeno 
odbočení přípojek. Celková délka kanalizačních přípojek je 916 m. Kanalizační přípojky budou 
napojeny na stoky splaškové kanalizace pomocí 45°odbočných tvarovek. Přípojky jsou 
navrženy z trub PP/PVC DN 150, SN 8. Na jednotlivých kanalizačních přípojkách budou 
osazeny plastové kontrolní šachty DN 315. 
 
SO2- Dešťová kanalizace 
Současná kanalizace je v obci provedena jako jednotná kanalizace a není ukončena čistírnou 
odpadních vod. Dešťová kanalizace bude sloužit pro odvod dešťových vod.  
V celé obci je navržena nová dešťová kanalizace. 
Na novou dešťovou kanalizaci budou připojeny jen stávající dešťové vody. Od navržené 
kanalizace ke stávajícím nemovitostem budou provedeny nové přípojky. Pro kontrolu bude u 
všech napojovaných objektů na hranici pozemku na každé kanalizační přípojce vždy provedena 
kontrolní šachta, umožňující kdykoliv zkontrolovat množství protékaných dešťových vod. 
Přípojkami od RD nesmí přitékat žádná splašková voda.  
 
Stoka DA 
Stoka DA je navržena jako hlavní kanalizační sběrač, který bude přivádět dešťové vody do 
místa stávajícího vyústění jednotné kanalizace a na který budou napojeny ostatní navržené 
stoky. Navržená stoka DA začíná v místě stávajícího vyústění jednotné kanalizace v korytě 
potoka na pozemku p.č. 476/1, trasa je vedena převážně v polovině jízdního pruhu 
v komunikaci p.č. 488/1, 488/67, 457/10. V místě napojení na koryto potoka, bude dno a břehy 
opevněny kamennou dlažbou tl. 250 mm do betonového lože tl. 250 mm dle výkresu D36b 
„DETAIL VÝUSTI DEŠŤOVÉ KANALIZACE Z ČOV DO POTOKA“. Stoka DA je navržena 
z potrubí PP DN 250-500 SN 10 v délce 616,30 m a je ukončena kontrolní šachtou Š21. 
 
Stoka DB 
Stoka DB je navržena jako kanalizační sběrač, který bude napojen na stoku DA v kontrolní 
šachtě Š6. Trasa je vedena převážně v místní komunikaci p.č. 488/1, 17/3, 17/3, 488/42, 7/1, 
7/2, 473. Kanalizační stoka křižuje stávající inženýrské sítě. Stoka DB je navržena z potrubí PP 
DN 250 SN 10 v délce 238,94 m a je ukončena kanalizační přípojkou u pozemku p.č. 205. 
 
Stoka DB1 
Stoka DB1 je navržena jako kanalizační sběrač, který bude napojen na stoku DB v kontrolní 
šachtě Š24. Trasa je vedena převážně v místní komunikaci p.č. 500/3, 500/2. Kanalizační stoka 
křižuje stávající inženýrské sítě. Stoka dB1 je navržena z potrubí PP DN 250 SN 10 v délce 
41,90 m a je ukončena kanalizační přípojkou u nemovitosti p.č. st. 48. 
 
Stoka DC 
Stoka DC je navržena jako kanalizační sběrač, který bude napojen na stoku DA v kontrolní 
šachtě Š7. Trasa je vedena převážně v místní komunikaci p.č. 488/1, 488/57, 488/34, 8/2. 
Kanalizační stoka křižuje stávající inženýrské sítě. Stoka DC je navržena z potrubí PP DN 250 
SN 10 v délce 77,29 m a je ukončena kontrolní šachtou Š34 u nemovitosti p.č. 10/2. 
 
Stoka DD 
Stoka DD je navržena jako kanalizační sběrač, který bude napojen na stoku DA v kontrolní 
šachtě Š9. Trasa je vedena převážně v místní komunikaci p.č. 488/77. Kanalizační stoka křižuje 
stávající inženýrské sítě. Stoka DD je navržena z potrubí PP DN 250 SN 10 v délce 55,11 m a 
je ukončena kontrolní šachtou Š37 u nemovitosti p.č. st. 15/1. 
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Stoka DE 
Stoka DE je navržena jako kanalizační sběrač, který bude napojen na stoku DA nad šachtou Š9. 
Trasa je vedena převážně v místní komunikaci p.č. 488/77, 488/26. Kanalizační stoka křižuje 
stávající inženýrské sítě. Stoka DE je navržena z potrubí PP DN 250 SN 10 v délce 49,08 m a 
je ukončena kontrolní šachtou Š40 u nemovitosti p.č. st. 16/1. 
 
Stoka DF 
Stoka DF je navržena jako kanalizační sběrač, který bude napojen na stoku DA v kontrolní 
šachtě Š14. Trasa je vedena převážně v místní komunikaci p.č. 485, 488/67. Kanalizační stoka 
křižuje stávající inženýrské sítě. Stoka DF je navržena z potrubí PP DN 250 SN 10 v délce 
75,15 m a je ukončena kontrolní šachtou Š42. 
 
Stoka DG 
Stoka DG je navržena jako kanalizační sběrač, který bude napojen na stoku DA v kontrolní 
šachtě Š15. Trasa je vedena převážně v místní komunikaci p.č. 488/67. Kanalizační stoka 
křižuje stávající inženýrské sítě. Stoka DG je navržena z potrubí PP DN 250 SN 10 v délce 
120,85 m a je ukončena kontrolní šachtou Š47. 
 
Stoka DG1 
Stoka DG1 je navržena jako kanalizační sběrač, který bude napojen na stoku DG v kontrolní 
šachtě Š45. Trasa je vedena převážně v místní komunikaci p.č. 488/67. Kanalizační stoka 
křižuje stávající inženýrské sítě. Stoka DG1 je navržena z potrubí PP DN 250 SN 10 v délce 
26,02 m a je ukončena kontrolní šachtou Š58. 
 
Stoka DH 
Stoka DH je navržena jako kanalizační sběrač, který bude napojen na stoku DA v kontrolní 
šachtě Š18. Trasa je vedena převážně v komunikaci p.č. 488/67 a pozemku p.č. 422/1. 
Kanalizační stoka křižuje stávající inženýrské sítě. Stoka DH je navržena z potrubí PP DN 250 
SN 10 v délce 208,60 m a je ukončena kontrolní šachtou Š54. 
 
Stoka DH1 
Stoka DH1 je navržena jako kanalizační sběrač, který bude napojen na stoku DH v kontrolní 
šachtě Š49. Trasa je vedena převážně v komunikaci p.č. 488/22 a pozemku p.č. 40/3 a 415/4. 
Kanalizační stoka křižuje stávající inženýrské sítě. Stoka DH1 je navržena z potrubí PP DN 250 
SN 10 v délce 36,96 m a je ukončena kontrolní šachtou Š61. 
 
Stoka DI 
Stoka DI je navržena jako kanalizační sběrač, který bude napojen na stoku DA v kontrolní 
šachtě Š15. Trasa je vedena převážně v místní komunikaci p.č. 488/67 a 471. Kanalizační stoka 
křižuje stávající inženýrské sítě. Stoka DI je navržena z potrubí PP DN 250 SN 10 v délce 73,64 
m a je ukončena kontrolní šachtou Š58. 
 
Uložení potrubí 
Kanalizační potrubí PP/PVC DN 250 bude ukládáno do předem připraveného výkopu na 
pískový podsyp. Potrubí bude kladeno do výkopu na zhutněný štěrkopískový podsyp tl. 100 
mm. Po pokládce bude kanalizační potrubí geodeticky zaměřeno. Obsyp bude proveden ze 
štěrkopísku 0,15 m nad horní okraj potrubí. Obsyp a zásyp bude prováděn ve vrstvách za stálého 
hutnění. Lze pro zásyp použít výkopový materiál, pokud bude splňovat požadavky pro 
předepsané hutnění. Výkop bude od hloubky 1,2 m zabezpečen pažením. Při kladení 
kanalizačního potrubí bude dodržena prostorová norma ČSN 73 6005.  
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Kanalizační šachty 
Na novém kanalizačním potrubí bude vysazeno 63 kontrolních šachet.  
Kanalizační šachty budou provedeny nepropustné.  Kontrolní šachty jsou od sebe vzdáleny 
maximálně 50 m a jsou umístěné v každém výškovém i směrovém zlomu. V komunikacích 
budou osazeny „samonivelační“ litinové poklopy pro provoz nákladních automobilů, třída 
zatížení D400. Ve volném terénu budou použity poklopy pro provoz osobních automobilů 
B125. 
Vstup kontrolní šachty bude kryt litinovým poklopem, osazeným v komunikaci zároveň s 
vrchní vrstvou a ve volném terénu 0,5 m nad terénem. Pod poklopem bude umístěna přechodová 
skruž, umístěná na prefabrikovaném komínu kruhového tvaru o vnitřním rozměru 1000 mm 
(600 mm). Vstup do šachty je zajištěn pomocí ocelových stupadel s PE povlakem. V 
přechodových skružích budou umístěny kapsová stupadla. Šachetní dna jsou navržena jako 
prefabrikovaná šachetní dna – kompaktní monolitické dno celé kompaktně odlité v jednom 
výrobním cyklu o průměru 1000 mm. Vodotěsnost šachty bude zajištěna integrovaným 
těsněním. Jako variantní řešení se připouští použití plastových kontrolních šachet.  
Připojení kanalizačních trub na šachetní dna bude použito se zabudovaným pryžovým 
těsněním, přičemž způsob provedení přípoje trub na šachetní dno bude řešen s ohledem na 
materiál potrubí.    
 
Kanalizační přípojky  
Pro připojení jednotlivých objektů na splaškovou gravitační kanalizaci bude provedeno 
odbočení přípojek. Celková délka kanalizačních přípojek je 1119,5  m. Kanalizační přípojky 
budou napojeny na stoky dešťové kanalizace pomocí 45°odbočných tvarovek. Přípojky jsou 
navrženy z trub PP/PVC DN 150, SN 8. Na jednotlivých kanalizačních přípojkách budou 
osazeny plastové kontrolní šachty DN 315. 
 
Zemní práce 
Před zahájením zemních prací musí být vytýčeny veškeré inženýrské sítě. Toto vytýčení 
provedou správci těchto sítí a předají stavebníkovi. Trasy jednotlivých stávajících vedení 
dotčených zařízení jsou značeny v situaci pouze orientačně. Zákres těchto sítí proto neslouží 
jako vytyčovací výkres! Provádění zemních prací v blízkosti podzemních sítí se budou provádět 
podle platných norem a předpisů. Při křížení podzemních vedení bude dodržena ČSN 73 6005. 
Dále bude dodržena ČSN 73 3050 a ČSN 75 5411. 
Dle inženýrskogeologického a hydrogeologického průzkumu se předpokládá s nesoudržnými 
stěnami výkopů. Z tohoto důvodu bude rýha pažena příložným pažením v celé hloubce výkopů. 
Pažení je navrženo z důvodu hloubky rýhy a je třeba ho provádět současně s výkopem. Při 
zpětném zásypu a hutnění výkopů bude pažení postupně vytahováno, aby nedocházelo 
k sesunutí stěn výkopové rýhy. Dno rýhy musí být zbaveno ostrých kamenů, drnů apod. Spád 
dna rýhy a hloubka uložení potrubí je stanoven podélným profilem stoky. Potrubí bude uloženo 
do pískového lože tl. 100 mm. Lože potrubí bude hutněno tak, aby míra hutnění byla 
přinejmenším stejná, ale raději větší, než u okolní rostlé zeminy. Obsyp potrubí ve volním 
terénu bude proveden pískem 300 mm nad vrchol trouby. V komunikaci bude proveden obsyp 
300 mm nad vrchol trouby pískem a dále bude až po konstrukci vozovky proveden zásyp 
hutněný po vrstvách (min.95 % Proctor). Podobně jako při hutnění krycího obsypu, je možné 
použít pouze lehké prostředky. 
Obsyp potrubí bude prováděn rovnoměrně po obou stranách potrubí po vrstvách nejvýše 
150 mm. Velmi důležité je důkladné vyplnění prostoru mezi dnem rýhy a horizontální osou 
potrubí. Zásyp nad zónou potrubí bude vyplněn vhodnou výkopovou zeminou s hutněním po 
vrstvách tl. 15 cm (doporučuje se zkrápění vodou) na 95% PROCTORA. 
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Ochranná pásma pro vodovod a kanalizaci jsou určena zákonem č.274/2001 sb.§ 23. Pro 
bezprostřední ochranu vodovodních řadů a kanalizačních stok před poškozením vymezuje 
zákon ochranné pásmo na každou stranu od líce potrubí nebo stoky: 
a) u vodovodních řadů a kanalizačních stok DN do 500 mm včetně 1,50 m 
b) u vodovodních řadů a stok DN nad 500 mm 2,50 m 
Ochranná pásma jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí nebo 
kanalizační stoky na každou stranu. 
Vytěžený materiál nevhodný do násypů a zásypů bude na zabezpečenou skládku.  
 
 
SO3- Čistírna odpadních vod, příjezdová komunikace, elektro přípojka 
Pro likvidaci odpadních vod z obce bude provedena nová biologická čistírna odpadních vod pro 
135 EO. 
Pro vlastní stavbu objektu čistírny odpadních vod a pro přístup obsluhy pro provoz bude 
provedena příjezdová komunikace k ČOV. Příjezdová/obslužná komunikace celkové délky 136 
m bude napojena ze současné místní komunikace.  
Napojení objektu čistírny odpadních vod na elektrickou energii bude provedeno novou 
elektropřípojkou ze stávající sítě EGD. Podmínky pro jednotlivá napojovací místa určil ve 
svých stanoviscích EGD. Stávající čistírna odpadních vod bude zrušena. 
 
Čistírna odpadních vod pro obec Vlasenice je navržena jako podzemní objekt s podzemními 
prefabrikovanými nádržemi-stavebnicový systém. V podzemní části jsou navrženy 
železobetonové nádrže pro technologii čištění odpadních vod.  
Podzemní část objektu je navržena z prefabrikovaných železobetonových nádrží. Při výstavbě 
budou používány prefabrikované bezespáré železobetonové nádrže vyráběné technologií 
bezespárého lití do ocelových forem ve výrobně s použitím vysokofrekvenční vibrace. 
Produktem této výroby je pak kompaktní odlitek, který je nepropustný a vodotěsný. Výsledný 
odlitek je bez pracovní spáry, nádrže jsou nepropustné, nevyžadují žádnou dodatečnou 
hydroizolaci a nátěry.  
Ve stěnách jednotlivých nádrží budou již ve výrobním závodě připraveny prostupy pro 
přítokové, přelivné, odběrné a odtokové potrubí. Vodotěsné utěsnění prostupů bude řešeno 
osazením článkových těsnění.  
Všechny podzemní nádrže budou zakryty železobetonovou zákrytovou deskou, monoliticky 
spojenou s nádrží vodojemu a nepropustně utěsněnou proti průniku tlakové vody. Deska je 
dimenzována pro zasypání zeminou.  
Zákrytové desky budou již z výroby opatřeny prostupy pro osazení vstupních pochozích 
poklopů.  
 
 
 
Výkopové práce:   
Pro založení stavby ČOV byl vzhledem k rozsahu a zatížení základové spáry, proveden 
geologický průzkum. V místě stavby objektu byla provedena strojně kopaná sonda do hl. 2,5 
m.  
 
0,0 – 0,2 ornice         
0,2 – 0,8 hnědá písčitá hlína se štěrkem a kameny tuhé 

konzistence – navážka         
0,8 – 1,7 žlutavý hlinitý písek se štěrkem a kameny, středně 

ulehlý (deluviální)             
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1,7 – 2,5 eluvium migmatitu charakteru hlinitých písků se 
štěrkem a kameny             

2,5 – 5,0  zvětralé rozpukané skalní podloží migmatitu     
 
h.p.v. – naražená – 2,0 m p.t., ustálená – 1,6 m p.t. 
   
Vzhledem ke zvýšené hladině spodní vody je nutné při provádění zemních prací zajistit trvalé 
čerpání natékající vody do stavební jámy a provést výkop jámy se šikmými svahy. Po dobu 
výstavby budou svahy opevněny kamenným záhozem tl. 300 mm., aby nedošlo k vyplavení 
vrstvy a sesuvu svahu.  
  
Výkopové práce pro stavební jámu budou provedeny dle stavebních výkresů podzemní části a 
řezů.  Výkopy jsou předpokládány v zemině těžitelnosti 2 až 5.   
  
Založení :  
Založení objektu bude provedeno na základové monolitické železobetonové  desce tl. 250 mm 
z vodostavebního betonu  C35/45-CL0,2-XC2-XA3, vyztuženého 2x KARI síť AQ50 (při 
horním i spodním okraji), krytí 40 mm.   
Pod dnem bude provedena hutněné podkladní štěrkopísková vyrovnávací deska tl. 100-200 
mm, na vodorovném únosném podloží výkopové jámy. Vzhledem k zasažení zvětralého 
skalního podloží při provádění sondy v hl. cca 2,50 m je předpokládáno založení základové 
desky na skalním podloží. Po dobu zakládání stavby bude prováděn hydrogeologem dozor.  
 
 
Osazení nádrží spočívá v jejím uložení na základovou desku, provedení betonáže a zasypání 
zeminou. Možný způsob a postup je odlišný pro jednotlivé provedení nádrží. 
 
Čistírny /BETON jsou v provedení samonosném. Možno osadit pod hladinu spodní vody 
(HSV) bez dodatečných opatření. Výška povolené maximální hladiny spodní vody je uvedena 
v typovém výkrese ČOV nebo projekčních výkresech zpracovaných odborně způsobilou 
osobou. V tomto případě může být osazení nádrže provedeno pouze se zásypem zeminou. 
 
Při zásypu nádrže dodržujte následující postup: 
 při zásypu postupujte ode dna nádrže po jednotlivých vrstvách, 
 proveďte vždy zásyp o vrstvě cca 0,3 m a vrstvu odpovídajícím způsobem zhutněte 
 
Na prefabrikované dno nádrže osazujte prefabrikovanou zákrytovou desku (případně nástavec 
je-li součástí ČOV), dle následujícího postupu: 

 Očistěte plochu spoje od prachu a nečistot. 
 Na celou délku spoje se nanese montážní PU pěna (např. Soudafoam Mega 70 gun – 

výrobce Soudal). 
 Vzhledem k rychlému vytvrzování PU pěny nesmí dojít k velké prodlevě s montáží 

dalšího dílce nádrže. 
 Přebytečná pěna se vmáčkne do hloubky 5-10mm. 
 Pokud pěna nelze zatlačit, tak se ořízne. 
 Do spáry se štětcem nanese penetrační nátěr na polyuretanové bázi (např. Primer 100 

– výrobce Soudal). 
 Po aplikaci penetračního nátěru se musí vyčkat min. 60 minut (max. však 4 hodiny). 
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 Spára se dotmelí elastickým polyuretanovým tmelem (např. Soudaflex 40 FC – 
výrobce Soudal). 

 

 
 
 
Technologická část:  
Předmětem této projektové dokumentace je návrh technického řešení strojnětechnologické části 
biologické čistírny odpadních vod v obci Vlasenice. Návrh technol. zařízení je řešen s ohledem 
na minimální provozní náklady vč. spotřeby el. energie a minimální náročnost na obsluhu ČOV. 
 
Technologické vystrojení technologie ČOV je osazeno do betonové prefabrikované nádrže. 
Betonová nádrž je tvořena jednolitým prefabrikovaným dílcem (dnem), betonovým stropem, 
plastovými komínky a pochůzným, zatepleným poklopem. Betonová ČOV zachovává výhody 
plastové balené ČOV, což značně zjednodušuje a zrychluje postup výstavby. Osazení samotné 
ČOV na stavbě je rychlé a efektivní vůči spodní vodě. 
 
ČOV je určena pro čištění splaškových odpadních vod produkovaných z bytových domů, 
hotelů, penzionů či z jiných obdobných objektů poskytujících služby. Předností ČOV je snadné 
přizpůsobení se místním podmínkám a možnost provozu při 50-110% zatížení. Technologické 
řešení těchto čistíren je založeno na stabilním a spolehlivém provozu při minimální potřebě 
energie. Tato technologie využívá aerobní biologické procesy, které jsou v praxi ověřeny 
dlouholetým provozem. 
Přes automatické česle před nátokem do ČOV, odpadní voda natéká do usazovací části ČOV, 
která slouží zároveň i jako zásobník přebytečného kalu. Zde jsou zachyceny sedimentující a 
plovoucí nečistoty, které jsou dále podrobeny anaerobnímu rozkladu.  
 
Z usazovacího prostoru natéká již mechanicky předčištěná odpadní voda přepadem opatřeným 
nornými stěnami do předřazené denitrifikační nádrže ČOV. Tato nádrž je naplněna směsí 
odpadní vody a aktivovaného kalu. V anoxických podmínkách zde dochází k denitrifikaci, 
tedy redukci dusičnanů ve vodě na plynný dusík. ČOV zajišťuje snížení koncentrace nejen 
amoniakálního, ale i celkového dusíku v odpadní vodě. Denitrifikační nádrž je kontinuálně 
míchána. Míchání je zajišťováno pomocí vrtulového míchadla. 
 
Z denitrifikační sekce natéká předčištěná odpadní voda do modifikovaného aktivačního 
reaktoru, kde probíhají všechny fáze čistícího cyklu - fáze provzdušňování, fáze sedimentace 
aktivovaného kalu, separace vyčištěné vody a následně odtah vyčištěné vody a odtah 
přebytečného kalu. 
 
Vyčištěná odpadní voda vytéká z ČOV do kontrolní šachty kde bude osazen pro měření průtoku 
odpaní vody indukční průtokoměr. V této šachtě bude probíhat i odběr vzorků vyčištěné vody. 
Z kontrolní šachty Š1 bude vyčištěné voda zaústěna nově budovaným kanalizačním potrubím 
do koryta drobného vodního toku IDVT 10269754. 
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Přečerpávací šachta: 
V obci Lhota-Vlasenice v místní části Lhota jsou nemovitosti, ke které nejsou vzhledem 
k nepřiměřeným nákladům odkanalizovány navrženou kanalizací. U těchto nemovitostí budou 
ponechány stávající jímky na vyvážení. Z těchto jímek budou splaškové vody odváženy 
fekálním vozem do přečerpávací šachty, ze které se budou splaškové vody přečerpávat pomocí 
čerpadla do  objektu automatických česlí. Přečerpávací šachta bude použita prefabrikovaná 
železobetonová o půdorysných rozměrech 1,6 x 4,0 m. V šachtě bude osazeno čerpadlo. 
 
ČOV: 
Technologické schéma ČOV je uvedené na následujícím obrázku: 

 
01 – aerační jemnobublinné elementy 
02 – čerpadlo přebytečného kalu 
03 – dmychadlo nitrifikace 
04 – čerpadlo vyčištěné vody 
05 – dmychadlo denitrifikace – míchání pro velikost 60 – 150 EO 
06 – aerační elementy hrubobublinné pro míchání – velikost 60 – 150 EO 
07 – míchadlo denitrifikace – pro velikost 200 – 300 EO 
08 – čerpadlo interního recyklu 
 
Elektrické napájení: 
Pro napájení čistírny odpadních vod je navržena, napěťová soustava: 3/PEN  AC  400/230 V 
50 Hz / TN-C-S. Napěťové soustavy jednotlivých elektrických zařízení jsou uvedeny na 
příslušných  výkresech projektové dokumentace a na výrobních štítcích zařízení apod.  
Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí je navržena podle ČSN 33 2000-4-41 ed. 
2: - automatickým odpojením od zdroje. 
 
Instalovaný výkon elektrických zařízení – ČOV  
Instalace  kW   rozvodná soustava  

technologie  2,93   3 fázová  

osvětlení  0,5 1 fázová  

Celkem instalováno                                3,43                 3 fázová  

 
      
Soudobost v  %  0,75  

vzduch  
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Požadovaný soudobý příkon: 2,6 kW  
Instalovaný výkon elektrických zařízení – čerpací stanice  
Instalace  kW   rozvodná soustava  

2x čerpadlo 2kW  4   3 fázová  

1x sdělovací zařízení  0,1  1 fázová  

Celkem instalováno                                4,1                      3 fázová  

 
      
Soudobost v  % 0,5  
Požadovaný soudobý příkon: 2 kW  
 
Elektro přípojka pro ČOV  
Provedení přípojky je uvedeno na situaci stavby. Na plastovém sloupu EGD bude připravena 
pojistková skříň. Odtud bude proveden svod kabelem 1-AYKY 4x25 do pilíře s 
elektroměrovým rozvaděčem, který bude umístěný u plastového sloupu EGD. Kabel bude na 
sloupu chráněn proti mechanickému poškození uložením do pancéřové trubky. Z 
elektroměrového rozvaděče bude proveden vývod do pojistkové skříně, která bude umístěna v 
pilíři vedle elektroměrového rozvaděče. Zde bude napojen kabel CYKY 5Jx6, který bude veden 
v zemi v pískovém loži. Při přechodu komunikace bude uložen v trubce kopoflex KF 09075. V 
trase, kde bude veden v komunikaci, bude veden v hloubce min. 100 cm. Kabel přípojky 
(AYKY 3x120+70) bude ukončen v přípojkové skříni u objektu ČOV. Nad kabelem přípojky 
bude položena výstražná folie podle výkresu. V trase uvažovaných zemních prací se budou 
nacházet i ostatní podzemní sítě.   
Po ukončení pokládky kabelu se musí trasa kabelu zaměřit a jeho přesná poloha zanést do 
dokumentace, která bude předána provozovateli. 
Jednotlivé kabelové vývody v elektroměrových rozvaděčích a přípojkových skříních  budou 
označeny kabelovými štítky s číslem. Konce vodičů kabelů budou v rozvaděči R1 označeny 
označením  (číslem svorky na návleku).  
Vodič pospojování a uzemnění bude označen kombinací příčných barevných pruhů 
zelená/žlutá/zelená podle ČSN 33 0165 (označení se provede na nápadných a viditelných 
místech a na připojovacích místech). 
 
Čerpací stanice ČS – přípojka elektro                            
Provedení přípojky je provedeno ze stávajícího rozvodu rodinného domu. Z elektroměrového 
rozvaděče rodinného domu bude proveden vývod do rozvaděče, který bude umístěn v pilíři u 
čerpací stanice. Kabel CYKY 5Jx4 bude veden v zemi v pískovém loži. Hloubka uložení bude 
min. 70 cm. Nad kabelem přípojky bude položena výstražná folie.  
Po ukončení pokládky kabelu bude trasa kabelu zaměřena a jeho poloha zanesena do 
dokumentace skutečného provedení, která bude předána provozovateli. 
 
Elektrické zařízení lze uvést do provozu po ukončení elektromontážních prací, seřízení zařízení 
a vystavení kladné výchozí revizní zprávy na elektrické zařízení podle ČSN 33 2000-6 
(Elektrická instalace nízkého napětí. Část 6: Revize.) Práce prováděné při realizaci elektrického 
zařízení podle tohoto projektu vyžadují bezpečnostní opatření běžných zvyklostí a nemají 
negativní vliv na zdraví pracovníků. Mimořádná bezpečnostní opatření se nepředpokládají. 
 
Odpadní potrubí 
Odpadní potrubí bude napojeno nad provozní hladinu pod úhlem 45° do koryta potoka na 
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pozemku p.č. 134/15. Břeh a dno koryta bude ve vzdálenosti 1,5 m a 2,0 m od potrubí opevněno 
kamennou dlažbou  v tl. 250 mm na betonový podklad tl. 250 mm. Trasa odpadu je vedena 
převážně po louce p.č. 134/15. Odpad je navržen z potrubí PP DN 200 SN 10 v délce 10,5 m a 
je ukončen v odpadu čistírny odpadních vod. Na odpadním potrubí je navržen jedna kontrolní 
šachta. V kontrolní šachtě bude umístěn indukční průtokoměr pro měření množství odpadních 
vod. 
 
 
Garantované hodnoty kvality vody na odtoku jsou uvedeny v následující tabulce: 

VARIANTA 

garantované hodnoty koncentrací vyčištěné vody na odtoku* 

BSK5 (mg/l) 
(p/m) 

CHSK (mg/l 
(p/m) 

NL (mg/l) 
(p/m) 

N-NH4
+ 

(mg/l) 

(p/m) 

Ncelk (mg/l) 
(p/m) 

Pcelk (mg/l) 
(p/m) 

ČOV 25 / 50 90 / 150 30 / 60 15 / 30 30 / 60 - 

* …(hodnoty p/m dle NV 401/2015 Sb.) 

 
Návrh ochranných a bezpečnostních pásem: 
V prostoru 25 m od čistírny odpadních vod (pro ČOV s navrhovanou kapacitou do 30 m3/den)  
je stanoveno pásmo ochrany prostředí. Návrh ochranného pásma je určen dle normy TNV 75 
6011 Ochrana prostředí kolem kanalizačních zařízení. V prostoru ochranného pásma ČOV 
vyznačeného v situaci nesmí být povolena zástavba, tj. bytová zástavba, občanská vybavenost, 
průmyslové provozy a zařízení vyžadující zvýšenou ochranu prostředí (zařízení školská, 
tělovýchovná, zdravotnická, rekreační, potravinářské objekty, studny apod.). V pásmu ochrany 
prostředí je možno stavět objekty, nezahrnuté pod pojem zástavby. Pozemky v ochranném 
pásmu je možno zemědělsky využívat. 
 
Oplocení 
Oplocení je navrženo v délce 85 m. Základní délka pole bude 2,5 m.  Oplocení bude provedeno 
z poplastovaného pletiva výšky 200 cm uchyceného na ocelové sloupky z trubek prům. 50 mm, 
dl. 250 cm. Sloupky budou osazeny do betonových patek z betonu C 12/15, betonovaných na 
místě. V rozích a uprostřed oplocení budou sloupky vzepřeny vzpěrami. Pletivo bude doplněno 
poplastovaným ostnatým drátem. Pro vstup a vjezd bude osazena dvoukřídlá brána š. 5,0 m. 
Sloupky a brána budou natřeny 2 x základním nátěrem a 2 x emailem v zelené barvě. 
 
Komunikace 
Pro vlastní stavbu objektu čistírny odpadních vod a pro přístup obsluhy pro provoz bude 
provedena příjezdová komunikace k ČOV. Příjezdová/obslužná komunikace celkové délky 136 
m bude napojena ze současné místní komunikace.  
Bude provedena obslužná komunikace šířky 4,0 m. Vozovka bude v místě prostoru lemována 
po obou stranách silničními obrubníky. Na vnější straně komunikace budou vynechány mezery 
pro odtok dešťových vod na okolní terén, kde bude dešťová voda zasakována.  
Celková plocha navržené komunikace je 561 m2. Vnitřní oblouky komunikací jsou navrženy o 
poloměrech 6 m. Směrové vedení trasy komunikace je patrné z výkresové dokumentace 
„Situace stavby“.   
Těleso komunikace bude provedeno dle ČSN 73 6133, vhodnost zemin do silničních násypů 
udává ČSN 72 1002. Kontroly hutnění budou prováděny podle ČSN 72 1006. Technické 
parametry směrového, výškového a šířkového uspořádání komunikace jsou navrženy dle ČSN 
73 6110.   
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Příčné uspořádání  
Vyspádování vozovky je navrženo jednostranné ve sklonu 2,5 % a bude řešeno tak, aby 
umožnilo odtok dešťových vod do přilehlého terénu.   
 
Konstrukce vozovky:  
Konstrukce vozovky je navržena pro velmi lehké zatížení dopravní třídy VI, tl. do 15 těžkých 
nákladních vozidel za 24 hodin v obou směrech, pro návrhovou úroveň porušení D1 s krytem 
z asfaltového betonu a po obou stranách ukončen betonovými silničními obrubníky osazenými 
do betonového lože s opěrou. V místě napojení vjezdů bude horní hrana obrubníku max. 2 cm 
nad přilehlým povrchem komunikace (bezbariérová úprava). 
Výkopy v celé délce cesty budou provedeny na úroveň pláně cesty. Pláň se urovná do 
projektovaného sklonu a zhutní se na předepsanou únosnost ČSN. Na takto upravenou silniční 
pláň se budou ukládat jednotlivé vrstvy komunikace dle výkresu.    

  
štěrkodrť šd 0 - 63 mm                   min. tl. 150 mm 
štěrkodrť šd 0 - 63 mm                       tl. 150 mm 
spojovací postřik z asf. emulze do     0,5 kg/m2 
obalované kamenivo hrubozrnné acp 22+    tl. 70 mm 
spojovací postřik z asf. emulze do     0,5 kg/m2 
asfaltový beton střednězrnný, aco 11    tl. 50 mm 
 
Odvodnění vozovky  
Komunikace bude odvodněna volně do terénu. V prostoru ČOV bude komunikace spádována 
směrem od nádrží.   
 
Zemní práce 
Před zahájením výkopových prací dojde v příslušných plochách k sejmutí ornice.  V době 
stavby je nutno upravenou zemní pláň chránit proti rozbřídání správným odvodněním a 
zákazem pojíždění mokré pláně těžkými stavebními stroji. Při provádění zemních prací na 
úpravách pláně vozovky je nutno věnovat zvýšenou pozornost jak výškovému uspořádání, tak 
i požadovanému zhutnění. Zemní práce je nutno provádět v souladu s ČSN 73 3050 a 
bezpečnostními předpisy.   
Podmínkou provádění stavebních prací na komunikace je dodržení minimální hodnoty modulu 
přetvárnosti podloží zeminy. Modul přetvárnosti podloží zeminy Edef,2 = 30 Mpa pro 
jemnozrnné zeminy, resp. 120 Mpa pro hrubozrnné zeminy. Modul přetvárnosti je nutno ověřit 
statickou zatěžovací zkouškou podle ČSN 72 1006. Zemní pláň musí být provedena 
v předepsaných příčných a podélných sklonech, a v souladu se směrovým vytyčením. Pláň musí 
mít funkční odvodnění a musí mít hladký, rovný, homogenní povrch, vyhovující požadavkům 
rovnosti. V celé mocnosti aktivní zóny musí být dodržena předepsaná míra zhutnění nejméně 
100% PS. Na pláni musí být dosažena nejmenší hodnota modulu přetvárnosti z druhého 
zatěžovacího cyklu E def,2 =45 Mpa. Žádná z naměřených hodnot přetvárnosti podloží 
zpevněných ploch nesmí být nižší o více než 10% od předepsané hodnoty.  
  
 
SO4- Splaškové kanalizační přípojky 
Kanalizační přípojky budou prováděny současně s gravitační kanalizací, aby bylo možné 
provést opravy vozovek komunikací, opravy zpevněných ploch a terénní úpravy. Odbočné řady 
pro přípojky mimo šachty budou podchyceny šikmými odbočkami PP 45° DN 150. 
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V některých případech se předpokládá napojení odbočných řadů do šachet. V případě použití 
monolitických den šachet bude použito šachtových vložek. Přesné umístění odbočných řadů 
bude upřesněno při stavbě po dohodě s majiteli objektů. Pokud nebude celá přípojka provedena 
současně se stokou, je nutno konec veřejné části kanalizačních přípojek zavíčkovat a přesně 
zaměřit. Veřejná část kanalizačních přípojek bude provedena na hranice jednotlivých pozemků. 
Po napojení přípojek na kanalizaci je nutné zajistit zrušení stávajících septiků! 

Jako materiál odboček pro přípojky je navrženo potrubí PP DN 150. Jsou navrženy kanalizační 
přípojky v délce 916 m potrubí PP DN 150. 

Projektová dokumentace řeší jak obecní část kanalizace tak i soukromou část (kanalizační 
přípojky), včetně odbočných řadů pro kanalizační přípojky. Splaškové kanalizační přípojky 
musí být napojeny před septikem. Rozložení obce umožňuje svedení odpadních vod 
gravitačním způsobem na jedno místo, je proto navržen systém gravitační kanalizace. Pouze 
jedna nemovitost (č.p. 54) nelze gravitačně odkanalizovat, proto bude u nemovitosti umístěna 
čerpací jímka, ze které bude splašková voda přečerpávána do gravitační kanalizace.  
Bude osazena čerpací šachta, pomocí které budou odpadní vody přečerpávány samostatnou 
přípojkou do navržené kanalizace. Bude použita plastová samonosná PEHD šachta s odolností 
proti spodní vodě. Vnitřní průměr šachty je 830 mm, výška min. 1820 mm dle DIN 19537.  
Šachta bude mít žebra a dno bude rozšířené oproti zbytku šachty. Přítok DN 150 – součástí 
šachty je těsnění na přítokové potrubí, výtlak DN 50. Odvětrání šachty (resp. kabelová 
průchodka) DN 100 – 2 x zaslepená trubka. 
Protože nelze vyloučit přítomnost spodní vody, je čerpací šachty uvažováno s přitížením šachty 
obetonováním spodní části. Obetonování bude provedeno betonem C 12/15. 
 

čerp.řad   PE 63/5,8 (PE 100, SDR 11)       117,24 m 

Specifikace čerpadla 
čerpadlo s elektromotorem v normálním, výbušném provedení 
Oběžné kolo: jednokanálové s řezacím zařízením. 
Medium: splašková odpadní voda bez písku a jiných abrazívních částic, neagresívní, teplota 
vody do 40°C 
Motor: chlazený ponorem v čerpané kapalině, pro instalaci a trvalý provoz v mokré jímce     
Tvar oběžného kola: uzavřené jednokanálové oběžné kolo s nekolidujícím řezacím zařízením 
Jmenovitý výkon motoru 1,0 kW, 230 V, jm. proud 8 A, 50 Hz, otáčky 2900 1/min., start 
přímý, tepelná ochrana vinutí bimetalem. Druh krytí: IP 68 
Výtlak max. (m): 27,5, Průtok max. (l/min): 250 
Hmotnost: 30 kg  
 
Vystrojení šachty: 
Potrubí z nerezavějící oceli od čerpadla až po cca 10 cm mimo šachtu. 
1 x zpětný ventil a uzavírací kul. Kohout pro splaškové vody. 
1 x spouštěcí řetěz nerez nebo pozink. 
1 x držák hladinoznaku  
1 x poklop šachty pochozí 
kabel H 07 - 6 x 1,0 mm2, délka 10 m, připojený s volným koncem 
 
Elektrorozvaděč - Spínací přístroj 
Rozměry: šířka 21,5 cm, výška 21,5 cm, hloubka 12,5 cm 
Spínací přístroj bude osazen v plastovém pilíři (skříni) 
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Spínací přístroj pro automatický provoz jednoho čerpadla a příslušenství, vzdálenost čerpací 
šachty od rozvaděče do 2 m. Druh krytí: IP 65 
Spínací přístroj obsahuje: 
Zabudovaná elektronická ochrana motoru 
1 x hlavní vypínač 
1 x spínač “Ručně-0-Automatika“ 
2 x plovákový spínač  
1 x bzučák 
1 x beznapěťový kontakt sběrné poruchy 
 
 
SO5- Dešťové kanalizační přípojky 
Kanalizační přípojky budou prováděny současně s gravitační kanalizací, aby bylo možné 
provést opravy vozovek komunikací, opravy zpevněných ploch a terénní úpravy. Odbočné řady 
pro přípojky mimo šachty budou podchyceny šikmými odbočkami PP 45° DN 150. 
V některých případech se předpokládá napojení odbočných řadů do šachet. V případě použití 
monolitických den šachet bude použito šachtových vložek. Přesné umístění odbočných řadů 
bude upřesněno při stavbě po dohodě s majiteli objektů. Pokud nebude celá přípojka provedena 
současně se stokou, je nutno konec veřejné části kanalizačních přípojek zavíčkovat a přesně 
zaměřit. Veřejná část kanalizačních přípojek bude provedena na hranice jednotlivých pozemků. 
Po napojení přípojek na kanalizaci je nutné zajistit zrušení stávajících septiků! 

Jako materiál odboček pro přípojky je navrženo potrubí PP DN 150. Jsou navrženy kanalizační 
přípojky  v délce 1119,5 m potrubí PP DN 150. 

Projektová dokumentace řeší jak obecní část kanalizace tak i soukromou část (kanalizační 
přípojky), včetně odbočných řadů pro kanalizační přípojky. Rozložení obce umožňuje svedení 
dešťových vod gravitačním způsobem na jedno místo, je proto navržen systém gravitační 
kanalizace.  
 
SO6- Oprava povrchů 
Navrženou kanalizací v obci dojde v některých úsecích ke křížení a podélným zásahům 
komunikace II. a III. třídy ve správě SÚS Jihočeského kraje.  
V místech uložení kanalizace do vozovky souběhem, bude v celé délce zásahu odfrézován 
koberec do poloviny vozovky a položen finišerem nový asfaltový koberec v tl. 12 cm. Při 
zásahu do silnice bude kanalizace přednostně umístěna ve středu jedné z poloviny jízdního 
prhu, s pokopy šachet umístěnými mimo jízdní stopu vozidel. Současně s hlavním 
kanalizačním řadem musí být provedeny i odbočné řady pro přípojky k jednotlivým 
nemovitostem. Výkopová rýha musí být pažena.  
 
V místě překopů bude provedena oprava vozovky, na zhutněné pláni bude provedena hutnící 
zkouška. Zásyp rýhy v silničních pozemcích musí odpovídat příslušným ČSN a TP 146 
(hutnění, nenamrzavý materiál, zkouška zrnitosti a zhutnitelnosti). Po skončení prací bude 
provedeno zaměření skutečného stavu položených sítí (před zásypem) a budou doloženy 
výsledky zkoušek zhutnění zásypu rýhy na pláni protokolem o zkoušce. 

Okraje výkopu budou kolmo zaříznuty, výkop bude prováděn po vrstvách tl. 0,2 m řádně strojně 
zhutněných na 95% PROCTORA. Na zhutněné vrstvy vhodné výkopové zeminy bude 
provedeno 20 cm štěrkodrti (0-63), 20 cm ŠCM (podklad ze štěrku zpevněného cementem), 5 
cm kamenivo obalené asfaltem ACP 16+, spojovací postřik, 5 cm asfaltový beton ACL 16+, 
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spojovací postřik, geomříž ze skelných vláken o příčné podélné pevnosti 50,0/50,0 kN/m, 5 cm 
asfaltový beton ACO 11+ . U chodníků ze zámkové dlažby/betonové dlažby a komunikace 
z kamenné dlažby,  budou obnoveny konstrukční vrstvy dle původního stavu. 

Kryt vozovky z AB musí být zaříznutý, nebo v odpovídající šíři odfrézovaný a obnovený 
finišerem. Všechny svislé stykové plochy musí být řádně vodonepropustně utěsněny těsnící 
hmotou. Konečná úprava může být provedena až po úplném zhutnění rýhy. Rovněž tak musí 
být opraveny případné sousedící poškozené plochy, např. strojním zařízením. U konečné 
úpravy krytu na vozovkách z asfaltového betonu bude provedeno rozšíření oproti rýze výkopu 
při podélném zásahu - na celou polovinu vozovky. Zůstane-li od okrajů opravené rýhy 
k obrubníku nebo k jinému okrajovému prvku plocha, jejíž šířka je menší než 1 m, potom se 
musí tyto části vozovky úplně obnovit.  

Stavební práce budou probíhat za stávajícího provozu tak, aby nebyla ohrožena bezpečnost 
silničního provozu. Stavba bude prováděna za omezení provozu úplné/částečné uzavírky. 
Zhotovitel stavby zpracuje harmonogram prací a odsouhlasí na DI PČR přechodné 
dopravní značení pro úseky stavby kanalizace. Zhotovitel zajistí vydání rozhodnutí o 
povolení uzavírky a stanovení přechodného dopravního značení odborem dopravy a silničního 
hospodářství Městského úřadu Pelhřimov.  
Termíny budou stanoveny v harmonogramu stavby od dodavatele. Výjezd ze stavby bude 
označen značkami. 
 
D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení  
Vzhledem k charakteru stavby projektová dokumentace neřeší požární bezpečnost. 
 
D.1.4 Technika prostředí staveb  
Vzhledem k charakteru stavby projektová dokumentace neřeší techniku prostředí staveb. 
 
D.2 Dokumentace technických a technologických zařízení  
Vzhledem k charakteru stavby projektová dokumentace neřeší dokumentaci technických a 
technologických zařízení. 
 
Dokladová část 
 


