
REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 13. 3. 2025

Zadavatel: IČ:
Obec Lhota-Vlasenice DIČ:

Zhotovitel: IČ: 60838531
I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o. DIČ: CZ60838531

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

44 330 131,11CZK

24/005/4
Odkanalizování a čištění splaškových vod v obci Vlasenice (dodatek1)

36 636 471,99

Výše daněSazba daně Základ daně
36 636 471,99 7 693 659,1221,00%

0,000,0012,00%
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 24/005/4

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel: Obec Lhota-Vlasenice Projektant:
Zhotovitel: I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

1 464 351,44

379 500,00

48 500,00

10 506 522,85

 

12 712 892,65

58 685,00

1 771 865,24

989 728,59

1 387 847,28

27 409 112,35

16 921 018,75

18 331 219,33

459 195,00

Cena s DPH [CZK]

8 618 698,03

817 957,51

Cena bez DPH [CZK]

7 122 890,93

1 146 981,22

22 652 158,97

13 984 313,02

15 149 768,04

 

13. 3. 2025

44 330 131,11

splašková kanalizace

Odkanalizování a čištění splaškových vod v obci Vlasenice (dodatek1)

36 636 471,99

dešťová kanalizace

splaškové kanalizační přípojky

splašková kanalizace stoka - stoka B

ČOV, komunikace, přípojka NN

Vedlejší rozpočtové náklady - NN

Kód

UZN

NN

VRNuzn

VRNnn

SO 01

SO 04

SO 02

SO 
01.2_B1,B2

SO 03

SO 01.2_B

Popis

neuznatelné náklady

uznatelné náklady

Vedlejší rozpočtové náklady - UZN

splašková kanalizace stoka - stoka B1,B2
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 13. 3. 2025

Zadavatel: Obec Lhota-Vlasenice Projektant:  
Zhotovitel: I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 15 149 768,04

HSV - Práce a dodávky HSV 15 149 768,04

    1 - Zemní práce 6 442 775,48

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 138 865,35

    4 - Vodorovné konstrukce 242 417,60

    5 - Komunikace pozemní 3 731 618,29

    8 - Trubní vedení 3 633 842,67

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 394 314,52

    997 - Přesun sutě 434 395,13

    998 - Přesun hmot 131 539,00

UZN - uznatelné náklady

SO 01 - splašková kanalizace

Odkanalizování a čištění splaškových vod v obci Vlasenice (dodatek1)
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 13. 3. 2025

Zadavatel: Obec Lhota-Vlasenice Projektant:  
Zhotovitel: I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 15 149 768,04

D HSV Práce a dodávky HSV 15 149 768,04

D 1 Zemní práce 6 442 775,48

1 K 11310211
Rozebrání dlažeb z velkých kostek s ložem z kameniva 
strojně pl přes 50 do 200 m2

m2 147,920 42,00 6 212,64 CS ÚRS 2024 02

VV "stoka I š17-š60"(73,96-0)*2 147,920
VV Součet 147,920

2 K 11310223
Odstranění podkladu z kameniva tl přes 200 do 300 mm 
strojně pl přes 200 m2

m2 3 547,660 66,00 234 145,56 CS ÚRS 2024 02

VV "stoka A š2-š3"(42,61-15,73)*2 53,760
VV "stoka A š3-š9, situaceA"((222,06-42,61)+6*5)*2 418,900
VV "stoka A š9-š20, situaceB"((515,63-222,06)+12*5)*2 707,140
VV "stoka A š20-š23, situaceC"((614,9-515,63)+1*5)*2 208,540
VV "stoka B š8-š26"((115,92-0)+2*5)*2 251,840
VV "stoka C š9-š36"((77,64-0)+2*5)*2 175,280
VV "stoka D š11-š39"((54,29-0)+2*5)*2 128,580
VV "stoka E š11-š42"((46,88-0)+2*5)*2 113,760
VV "stoka G š17-š49"((119,29-0)+3*5)*2 268,580
VV "stoka G1 š47-š61"((25,79-0)+1*5)*2 61,580
VV "stoka H š20-š56"((210,88-0)+3*5)*2 451,760
VV "stoka H1 š51-š63"((34,83-0)+2*5)*2 89,660
VV "stoka I š17-š60"((73,96-0)+2*5)*2 167,920
VV "stoka F š16-š44, SÚS"(75,06-0)*6 450,360
VV Součet 3 547,660

3 K 11315558 Frézování živičného krytu tl 100 mm pl do 10000 m2 m2 3 101,500 79,00 245 018,50 CS ÚRS 2024 02

VV "stoka A š2-š3"(42,61-15,73)*2 53,760
VV "stoka A š3-š9, situaceA"(222,06-15,73+6*5)*2 472,660
VV "stoka A š9-š20, situaceB"(515,63-222,06+12*5)*2 707,140
VV "stoka A š20-š23, situaceC"(614,9-515,63+1*5)*2 208,540
VV "stoka B š8-š26"(115,92-0+2*5)*2 251,840
VV "stoka C š9-š36"(77,64-0+2*5)*2 175,280
VV "stoka G š17-š49"(119,29-0+3*5)*2 268,580
VV "stoka G1 š47-š61"(25,79-0+1*5)*2 61,580
VV "stoka H š20-š56"(210,88-0+3*5)*2 451,760
VV "stoka F š16-š44, SÚS"(75,06-0)*6 450,360
VV Součet 3 101,500

4 K 11510202
Čerpání vody na výšku do 10 m průměrný přítok přes 
500 do 1 000 l/min

hod 1 440,000 125,10 180 144,00 CS ÚRS 2024 02

VV 2*30*24 1 440,000
VV Součet 1 440,000

5 K 11510302
Pohotovost čerpací soupravy pro výšku do 10 m přítok 
přes 500 do 1 000 l/min

den 60,000 65,00 3 900,00 CS ÚRS 2024 02

VV 2*30 60,000
VV Součet 60,000

6 K 11900406 Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 500 mm m 84,000 415,00 34 860,00 CS ÚRS 2024 02
VV "stoka A š2-š3"6 6,000
VV "stoka A š3-š9, situaceA"6 6,000
VV "stoka A š9-š20, situaceB"6 6,000
VV "stoka A š20-š23, situaceC"6 6,000
VV "stoka B š8-š26"6 6,000
VV "stoka C š9-š36"6 6,000
VV "stoka D š11-š39"6 6,000
VV "stoka E š11-š42"6 6,000
VV "stoka F š16-š44"6 6,000
VV "stoka G š17-š49"6 6,000
VV "stoka G1 š47-š61"6 6,000
VV "stoka H š20-š56"6 6,000
VV "stoka H1 š51-š63"6 6,000
VV "stoka I š17-š60, sonda SK5"6 6,000
VV Součet 84,000

7 K 11900412
Dočasné zajištění potrubí betonového nebo 
kameninového DN přes 200 do 500 mm

m 1 022,900 325,00 332 442,50 CS ÚRS 2024 02

VV "stoka A š2-š3"6*2 12,000
VV "stoka A š3-š9, situaceA"6*2 12,000
VV "stoka A š9-š20, situaceB"6*17 102,000
VV "stoka A š20-š23, situaceC"6*6 36,000
VV "stoka A stáv.jednotná"614,9 614,900

Odkanalizování a čištění splaškových vod v obci Vlasenice (dodatek1)

UZN - uznatelné náklady

SO 01 - splašková kanalizace
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "stoka B š8-š26"6*4 24,000
VV "stoka C š9-š36"6*6 36,000
VV "stoka D š11-š39"6*2 12,000
VV "stoka E š11-š42"6*3 18,000
VV "stoka F š16-š44"6*5 30,000
VV "stoka G š17-š49"6*8 48,000
VV "stoka G1 š47-š61"6*2 12,000
VV "stoka H š20-š56"6*6 36,000
VV "stoka H1 š51-š63"6*1 6,000
VV "stoka I š17-š60, sonda SK5"6*4 24,000
VV Součet 1 022,900

8 K 11900422 Dočasné zajištění kabelů z 6 volně ložených kabelů m 366,000 325,00 118 950,00 CS ÚRS 2024 02

VV "stoka A š2-š3"6*1 6,000
VV "stoka A š3-š9, situaceA"6*4 24,000
VV "stoka A š9-š20, situaceB"6*9 54,000
VV "stoka A š20-š23, situaceC"6*3 18,000
VV "stoka B š8-š26"6*5 30,000
VV "stoka C š9-š36"6*5 30,000
VV "stoka D š11-š39"6*3 18,000
VV "stoka E š11-š42"6*4 24,000
VV "stoka F š16-š44"6*3 18,000
VV "stoka G š17-š49"6*2 12,000
VV "stoka G1 š47-š61"6*3 18,000
VV "stoka H š20-š56"6*12 72,000
VV "stoka H1 š51-š63"6*2 12,000
VV "stoka I š17-š60, sonda SK5"6*5 30,000
VV Součet 366,000

9 K 12115114
Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 250 mm 
strojně

m2 123,420 29,10 3 591,52 CS ÚRS 2024 02

VV "stoka A š2-š3"(42,61-15,73)*2 53,760
VV "stoka H1 š51-š63"(34,83-0)*2 69,660
VV Součet 123,420

10 K 13225256
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 
těžitelnosti I skupiny 3 objem do 5000 m3 strojně

m3 1 420,779 295,00 419 129,81 CS ÚRS 2024 02

VV "stoka A š2-š3, sonda SK1"((42,61-15,73)*(1,7-0,2))*1,2 48,384
VV "stoka A š3-š9, situaceA"((222,06-42,61)*(1,7-0,2))*1,2 323,010

VV "stoka A š9-š20, situaceB, SK4"((515,63-222,06)*(0,7-0,2))*1,2 176,142

VV "stoka A š20-š23, situaceC, SK6"((614,9-515,63)*(1,2-0,2))*1,2 119,124

VV
"stoka B š8-š26, sonda SK2"(41,2*(1,1-0,2)+(65,93-41,2)*(1,1-
0,2)+(115,92-65,93)*(1,1-0,2))*1,2

125,194

VV "stoka C š9-š36"(77,64-0)*(1,1-0,2)*1,2 83,851
VV "stoka D š11-š39"(54,29-0)*(1,1-0,2)*1,2 58,633
VV "stoka E š11-š42"(46,88-0)*(1,1-0,2)*1,2 50,630
VV "stoka F š16-š44, sonda SK4"(75,06-0)*(0,7-0,2)*1,2 45,036
VV "stoka G š17-š49"(119,29-0)*(0,7-0,2)*1,2 71,574
VV "stoka G1 š47-š61"(25,79-0)*(0,7-0,2)*1,2 15,474
VV "stoka H š20-š56, sonda SK6"(210,88-0)*(1,2-0,2)*1,2 253,056
VV "stoka H1 š51-š63"(34,83-0)*(1,2-0,2)*1,2 41,796
VV "stoka I š17-š60, sonda SK5"(73,96-0)*(0,3-0,2)*1,2 8,875
VV Součet 1 420,779

11 K 13235206
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině 
těžitelnosti II skupiny 4 objem do 5000 m3

m3 1 810,627 494,00 894 449,74 CS ÚRS 2024 02

VV
"stoka A š2-š3, sonda SK1"((42,61-15,73)*(2-1,7)+(42,61-
34,04)*(2,5-1,7))*1,2

17,904

VV "stoka A š3-š9, situaceA"((222,06-42,61)*(2,4-1,7))*1,2 150,738

VV "stoka A š9-š20, situaceB, SK4"(515,63-222,06)*(2,2-0,7)*1,2 528,426

VV "stoka A š20-š23, situaceC, SK6"((614,9-515,63)*(1,8-1,2))*1,2 71,474

VV
"stoka B š8-š26, sonda SK2"(41,2*(2,2-1,1)+(65,93-41,2)*(2,2-
1,1)+(115,92-65,93)*(2,2-1,1))*1,2

153,014

VV "stoka C š9-š36"(77,64-0)*(2,2-1,1)*1,2 102,485
VV "stoka D š11-š39"(54,29-0)*(2,2-1,1)*1,2 71,663
VV "stoka E š11-š42"(46,88-0)*(2,2-1,1)*1,2 61,882
VV "stoka F š16-š44, sonda SK4"(75,06-0)*(2,2-0,7)*1,2 135,108
VV "stoka G š17-š49"(119,29-0)*(2,2-0,7)*1,2 214,722
VV "stoka G1 š47-š61"(25,79-0)*(2,2-0,7)*1,2 46,422
VV "stoka H š20-š56, sonda SK6"(210,88-0)*(1,8-1,2)*1,2 151,834
VV "stoka H1 š51-š63"(34,83-0)*(1,8-1,2)*1,2 25,078
VV "stoka I š17-š60, sonda SK5"(73,96-0)*(1,2-0,3)*1,2 79,877
VV Součet 1 810,627

12 K 13245205
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině 
těžitelnosti II skupiny 5 objem do 1000 m3

m3 799,132 1 020,00 815 114,64 CS ÚRS 2024 02

VV "stoka A š2-š3, sonda SK1"((42,61-34,04)*(5,2-2,5))*1,2 27,767

VV
"stoka A š3-š9, situaceA"((81,54-42,61)*(3-2,4)+(48,63-
42,61)*(5,2-3))*1,2

43,922

VV "stoka A š9-š20, situaceB, SK4"(515,63-222,06)*(2,5-2,2)*1,2 105,685

VV "stoka A š20-š23, situaceC, SK6"((614,9-515,63)*(2,5-1,8))*1,2 83,387

VV
"stoka B š8-š26, sonda SK2"(41,2*(2,3-2,2)+(65,93-41,2)*(2,4-
2,2)+(115,92-65,93)*(3,4-2,2))*1,2

82,865

VV "stoka C š9-š36"(77,64-0)*(2,5-2,2)*1,2 27,950
VV "stoka D š11-š39"(54,29-0)*(2,5-2,2)*1,2 19,544

Strana 5 z 49



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "stoka E š11-š42"(46,88-0)*(2,4-2,2)*1,2 11,251
VV "stoka F š16-š44, sonda SK4"(75,06-0)*(2,4-2,2)*1,2 18,014

VV
"stoka G š17-š49"(119,29-0)*(2,4-2,2)*1,2+(77,43-58,88)*(3-
2,4)*1,2

41,986

VV "stoka G1 š47-š61"(25,79-0)*(2,4-2,2)*1,2 6,190

VV
"stoka H š20-š56, sonda SK6"(210,88-0)*(2,5-1,8)*1,2+(170,52-
134,1)*(3-2,5)*1,2

198,991

VV "stoka H1 š51-š63"(34,83-0)*(2,4-1,8)*1,2 25,078
VV "stoka I š17-š60, sonda SK5"(73,96-0)*(2,4-1,2)*1,2 106,502
VV Součet 799,132

13 K 13900101 Příplatek za ztížení v blízkosti podzemního vedení m3 1 175,040 455,00 534 643,20 CS ÚRS 2024 02

14 K 15110102 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m m2 2 142,530 175,50 376 014,02 CS ÚRS 2024 02

VV tř.4

VV
"stoka A š2-š3, sonda SK1"((42,61-15,73)*(2-1,7)+(42,61-
34,04)*(2,5-1,7))

14,920

VV "stoka A š3-š9, situaceA"((222,06-42,61)*(2,4-1,7)) 125,615
VV "stoka A š9-š20, situaceB, SK4"(515,63-222,06)*(2,2-0,7) 440,355
VV "stoka A š20-š23, situaceC, SK6"((614,9-515,63)*(1,8-1,2)) 59,562

VV
"stoka B š8-š26, sonda SK2"(41,2*(2,2-1,1)+(65,93-41,2)*(2,2-
1,1)+(115,92-65,93)*(2,2-1,1))

127,512

VV "stoka C š9-š36"(77,64-0)*(2,2-1,1) 85,404
VV "stoka D š11-š39"(54,29-0)*(2,2-1,1) 59,719
VV "stoka E š11-š42"(46,88-0)*(2,2-1,1) 51,568
VV "stoka F š16-š44, sonda SK4"(75,06-0)*(2,2-0,7) 112,590
VV "stoka G š17-š49"(119,29-0)*(2,2-0,7) 178,935
VV "stoka G1 š47-š61"(25,79-0)*(2,2-0,7) 38,685
VV "stoka H š20-š56, sonda SK6"(210,88-0)*(1,8-1,2) 126,528
VV "stoka H1 š51-š63"(34,83-0)*(1,8-1,2) 20,898
VV Mezisoučet 1 442,291
VV tř.5
VV "stoka A š2-š3, sonda SK1"((42,61-34,04)*(5,2-2,5)) 23,139

VV
"stoka A š3-š9, situaceA"((81,54-42,61)*(3-2,4)+(48,63-
42,61)*(5,2-3))

36,602

VV "stoka A š9-š20, situaceB, SK4"(515,63-222,06)*(2,5-2,2) 88,071
VV "stoka A š20-š23, situaceC, SK6"((614,9-515,63)*(2,5-1,8)) 69,489

VV
"stoka B š8-š26, sonda SK2"(41,2*(2,3-2,2)+(65,93-41,2)*(2,4-
2,2)+(115,92-65,93)*(3,4-2,2))

69,054

VV "stoka C š9-š36"(77,64-0)*(2,5-2,2) 23,292
VV "stoka D š11-š39"(54,29-0)*(2,5-2,2) 16,287
VV "stoka E š11-š42"(46,88-0)*(2,4-2,2) 9,376
VV "stoka F š16-š44, sonda SK4"(75,06-0)*(2,4-2,2) 15,012

VV
"stoka G š17-š49"(119,29-0)*(2,4-2,2)*1,2+(77,43-58,88)*(3-
2,4)

39,760

VV "stoka G1 š47-š61"(25,79-0)*(2,4-2,2) 5,158

VV
"stoka H š20-š56, sonda SK6"(210,88-0)*(2,5-1,8)*1,2+(170,52-
134,1)*(3-2,5)

195,349

VV "stoka H1 š51-š63"(34,83-0)*(2,4-1,8) 20,898
VV "stoka I š17-š60, sonda SK5"(73,96-0)*(2,4-1,2) 88,752
VV Mezisoučet 700,239
VV Součet 2 142,530

15 K 15110112
Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 
4 m

m2 2 142,530 74,10 158 761,47 CS ÚRS 2024 02

16 K 16115113
Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti II 
skupiny 4 a 5 hl výkopu do 8 m

m3 312,666 168,90 52 809,29 CS ÚRS 2024 02

VV "stoka A š2-š3, sonda SK1"((42,61-34,04)*(5,2-2,5))*1,2 27,767

VV
"stoka A š3-š9, situaceA"((81,54-42,61)*(3-2,4)+(48,63-
42,61)*(5,2-3))*1,2

43,922

VV
"stoka G š17-š49"(119,29-0)*(2,4-2,2)*1,2+(77,43-58,88)*(3-
2,4)*1,2

41,986

VV
"stoka H š20-š56, sonda SK6"(210,88-0)*(2,5-1,8)*1,2+(170,52-
134,1)*(3-2,5)*1,2

198,991

VV Součet 312,666

17 K 16235103
Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m 
výkopku/sypaniny z horniny těžitelnosti I skupiny 1 až 3

m3 2 998,288 86,10 258 152,60 CS ÚRS 2024 02

VV "zpětný zásyp"2995,183 2 995,183
VV "ornice"12,42*0,25 3,105
VV Součet 2 998,288

18 K 16265112
Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m 
výkopku/sypaniny z horniny těžitelnosti I skupiny 1 až 3

m3 1 035,355 191,90 198 684,62 CS ÚRS 2024 02

VV 1420,779+1810,627+799,132-2995,183 1 035,355
VV Součet 1 035,355

19 K 16715111
Nakládání výkopku z hornin těžitelnosti I skupiny 1 až 3 
přes 100 m3

m3 2 998,288 54,60 163 706,52 CS ÚRS 2024 02

VV "zpětný zásyp"2995,183 2 995,183
VV "ornice"12,42*0,25 3,105
VV Součet 2 998,288

20 K 17125201 Uložení sypaniny na meziskládky m3 1 035,355 21,80 22 570,74 CS ÚRS 2024 02
VV 1420,779+1810,627+799,132-2995,183 1 035,355
VV Součet 1 035,355

21 K 17415101
Zásyp jam, šachet rýh nebo objektů sypaninou se 
zhutněním

m3 2 995,183 143,00 428 311,17 CS ÚRS 2024 02

VV
"stoka A š2-š3"((42,61-15,73)*(2-0,8)+(42,61-34,04)*(5,2-
2))*1,2

71,616

VV
"stoka A š3-š9, situaceA"((222,06-42,61)*(2,4-0,8)+(81,54-
42,61)*(3-2,4)+(48,63-42,61)*(5,2-3))*1,2

388,466
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "stoka A š9-š20, situaceB"(515,63-222,06)*(2,5-0,8)*1,2 598,883
VV "stoka A š20-š23, situaceC"((614,9-515,63)*(2,5-0,8))*1,2 202,511

VV
"stoka B š8-š26"(41,2*(2,3-0,2-0,6)+(65,93-41,2)*(2,4-
0,8)+(115,92-65,93)*(3,4-0,8))*1,2

277,610

VV "stoka C š9-š36"(77,64-0)*(2,5-0,8)*1,2 158,386
VV "stoka D š11-š39"(54,29-0)*(2,5-0,8)*1,2 110,752
VV "stoka E š11-š42"(46,88-0)*(2,4-0,8)*1,2 90,010
VV "stoka F š16-š44,"(75,06-0)*(2,4-0,8)*1,2 144,115

VV
"stoka G š17-š49"(119,29-0)*(2,4-0,8)*1,2+(77,43-58,88)*(3-
2,4)*1,2

242,393

VV "stoka G1 š47-š61"(25,79-0)*(2,4-0,8)*1,2 49,517

VV
"stoka H š20-š56, sonda SK6"(210,88-0)*(2,5-0,8)*1,2+(170,52-
134,1)*(3-2,5)*1,2

452,047

VV "stoka H1 š51-š63"(34,83-0)*(2,4-0,8)*1,2 66,874
VV "stoka I š17-š60, sonda SK5"(73,96-0)*(2,4-0,8)*1,2 142,003
VV Součet 2 995,183

22 K 17515101 Obsypání potrubí strojně sypaninou, uloženou do 3 m m3 745,439 212,60 158 480,33 CS ÚRS 2024 02

VV "stoka A š2-š3,"(42,61-15,73)*1,2*0,4 12,902
VV "stoka A š3-š9, situaceA"(222,06-42,61)*1,2*0,4 86,136
VV "stoka A š9-š20, situaceB"(515,63-222,06)*1,2*0,4 140,914
VV "stoka A š20-š23, situaceC"(614,9-515,63)*1,2*0,4 47,650
VV "stoka B š8-š26"(115,92-0)*1,2*0,4 55,642
VV "stoka C š9-š36"(77,64-0)*1,2*0,4 37,267
VV "stoka D š11-š39"(54,29-0)*1,2*0,4 26,059
VV "stoka E š11-š42"(46,88-0)*1,2*0,4 22,502
VV "stoka F š16-š44"(75,06-0)*1,2*0,4 36,029
VV "stoka G š17-š49"(119,29-0)*1,2*0,4 57,259
VV "stoka G š17-š49"(119,29-0)*1,2*0,4 57,259
VV "stoka G1 š47-š61"(25,79-0)*1,2*0,4 12,379
VV "stoka H š20-š56"(210,88-0)*1,2*0,4 101,222
VV "stoka H1 š51-š63"(34,83-0)*1,2*0,4 16,718
VV "stoka I š17-š60"(73,96-0)*1,2*0,4 35,501
VV Součet 745,439

23 M 5833310 štěrkopísek t 1 043,615 452,00 471 713,98 CS ÚRS 2024 02
VV 745,439*1,4 "Přepočtené koeficientem množství 1 043,615
VV Součet 1 043,615

24 K 17515201
Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem 
sypaninou, uloženou do 3 m strojně

m3 107,520 489,10 52 588,03 CS ÚRS 2024 02

VV "stoka A š2-š3"3*(1*4*0,2)*2,4 5,760
VV "stoka A š3-š9, situaceA"5*(1*4*0,2)*2,4 9,600
VV "stoka A š9-š20, situaceB"11*(1*4*0,2)*2,4 21,120
VV "stoka A š20-š23, situaceC"3*(1*4*0,2)*2,4 5,760
VV "stoka B š24-š26"3*(1*4*0,2)*2,4 5,760
VV "stoka C š33-š36"4*(1*4*0,2)*2,4 7,680
VV "stoka D š37-š39"3*(1*4*0,2)*2,4 5,760
VV "stoka E š40-š42"3*(1*4*0,2)*2,4 5,760
VV "stoka F š43-š44"2*(1*4*0,2)*2,4 3,840
VV "stoka G š45-š49"5*(1*4*0,2)*2,4 9,600
VV "stoka G1 š61"1*(1*4*0,2)*2,4 1,920
VV "stoka H š50-š56"7*(1*4*0,2)*2,4 13,440
VV "stoka H1 š62-š63"2*(1*4*0,2)*2,4 3,840
VV "stoka I š57-š60"4*(1*4*0,2)*2,4 7,680
VV Součet 107,520

25 M 5833310 štěrkopísek t 150,528 452,00 68 038,66 CS ÚRS 2024 02
VV 107,52*1,4 "Přepočtené koeficientem množství 150,528
VV Součet 150,528

26 K 18135104
Rozprostření ornice tl vrstvy do 250 mm pl přes 100 do 
500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně

m2 123,420 73,10 9 022,00 CS ÚRS 2024 02

VV "stoka A š2-š3"(42,61-15,73)*2 53,760
VV "stoka H1 š51-š63"(34,83-0)*2 69,660
VV Součet 123,420

27 K 18141131
Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 ve 
svahu do 1:5

m2 123,420 18,10 2 233,90 CS ÚRS 2024 02

VV "stoka A š2-š3"(42,61-15,73)*2 53,760
VV "stoka H1 š51-š63"(34,83-0)*2 69,660
VV Součet 123,420

28 M 0057410 osivo směs kg 2,468 111,00 273,95 CS ÚRS 2024 02
VV 123,42*0,02 "Přepočtené koeficientem množství 2,468
VV Součet 2,468

29 K 18195112
Úprava pláně v hornině těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se 
zhutněním strojně

m2 3 423,100 23,90 81 812,09 CS ÚRS 2024 02

VV "stoka I š17-š60"(73,96-0)*2 147,920
VV "stoka A š2-š3"(42,61-15,73)*2 53,760
VV "stoka A š3-š9, situaceA"(222,06-15,73)*2 412,660
VV "stoka A š9-š20, situaceB"(515,63-222,06)*2 587,140
VV "stoka A š20-š23, situaceC"(614,9-515,63)*2 198,540
VV "stoka B š8-š26"(115,92-0)*2 231,840
VV "stoka C š9-š36"(77,64-0)*2 155,280
VV "stoka D š11-š39"(54,29-0)*2 108,580
VV "stoka E š11-š42"(46,88-0)*2 93,760
VV "stoka F š16-š44, SÚS"(75,06-0)*6 450,360
VV "stoka G š17-š49"(119,29-0)*2 238,580
VV "stoka G1 š47-š61"(25,79-0)*2 51,580
VV "stoka H š20-š56"(210,88-0)*2 421,760
VV "stoka I š17-š60"(73,96-0)*2 147,920
VV "stoka A š2-š3"(42,61-15,73)*2 53,760
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VV "stoka H1 š51-š63"(34,83-0)*2 69,660
VV Součet 3 423,100

30 K 1919.01 Demontáž a zpětná montáž oplocení Kč 1,000 35 100,00 35 100,00

31 K 1919.02
Uvedení prostor zahrádek a předzahrádek do původního 
stavu

Kč 1,000 81 900,00 81 900,00

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 138 865,35
32 K 35990211 Monitoring stoky na nové kanalizaci m 1 633,710 85,00 138 865,35 CS ÚRS 2024 02

VV "stoka A š2-š3"(42,61-15,73) 26,880
VV "stoka A š3-š9, situaceA"(222,06-42,61)+6*5 209,450
VV "stoka A š9-š20, situaceB"(515,63-222,06)+12*5 353,570
VV "stoka A š20-š23, situaceC"(614,9-515,63)+1*5 104,270
VV "stoka B š8-š26"(115,92-0)+2*5 125,920
VV "stoka C š9-š36"(77,64-0)+2*5 87,640
VV "stoka D š11-š39"(54,29-0)+2*5 64,290
VV "stoka E š11-š42"(46,88-0)+2*5 56,880
VV "stoka F š16-š44,"(75,06-0)+2*5 85,060
VV "stoka G š17-š49"(119,29-0)+3*5 134,290
VV "stoka G1 š47-š61"(25,79-0)+1*5 30,790
VV "stoka H š20-š56"(210,88-0)+3*5 225,880
VV "stoka H1 š51-š63"(34,83-0)+2*5 44,830
VV "stoka I š17-š60"(73,96-0)+2*5 83,960
VV Součet 1 633,710

D 4 Vodorovné konstrukce 242 417,60
33 K 45157111 Lože pod potrubí ze štěrkopísku m3 172,046 1 139,10 195 977,60 CS ÚRS 2024 02

VV "stoka A š2-š3"(42,61-15,73)*1,2*0,1 3,226
VV "stoka A š3-š9, situaceA"(222,06-42,61)*1,2*0,1 21,534
VV "stoka A š9-š20, situaceB"(515,63-222,06)*1,2*0,1 35,228
VV "stoka A š20-š23, situaceC"(614,9-515,63)*1,2*0,1 11,912
VV "stoka B š8-š26"(115,92-0)*1,2*0,1 13,910
VV "stoka C š9-š36"(77,64-0)*1,2*0,1 9,317
VV "stoka D š11-š39"(54,29-0)*1,2*0,1 6,515
VV "stoka E š11-š42"(46,88-0)*1,2*0,1 5,626
VV "stoka F š16-š44,"(75,06-0)*1,2*0,1 9,007
VV "stoka G š17-š49"(119,29-0)*1,2*0,1 14,315
VV "stoka G1 š47-š61"(25,79-0)*1,2*0,1 3,095
VV "stoka H š20-š56"(210,88-0)*1,2*0,1 25,306
VV "stoka H1 š51-š63"(34,83-0)*1,2*0,1 4,180
VV "stoka I š17-š60"(73,96-0)*1,2*0,1 8,875
VV Součet 172,046

34 K 46551228
Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s 
vyspárováním tl 250 mm

m2 27,000 1 720,00 46 440,00 CS ÚRS 2024 02

VV "křížení s vodotečí"(2+1+1,5)*(1,5+1,5)*2 27,000
VV Součet 27,000

D 5 Komunikace pozemní 3 731 618,29

35 K 56485111 Podklad ze štěrkodrtě plochy přes 100 m2 tl 150 mm m2 450,360 203,10 91 468,12 CS ÚRS 2024 02

VV "stoka F š16-š44, SÚS"(75,06-0)*6 450,360
VV Součet 450,360

36 K 56486111 Podklad ze štěrkodrtě plochy přes 100 m2 tl 200 mm m2 450,360 272,00 122 497,92 CS ÚRS 2024 02

VV "stoka F š16-š44, SÚS"(75,06-0)*6 450,360
VV Součet 450,360

37 K 56515121
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 tl 70 mm š 
přes 3 m

m2 450,360 444,00 199 959,84 CS ÚRS 2024 02

VV "stoka F š16-š44, SÚS"(75,06-0)*6 450,360
VV Součet 450,360

38 K 56690232
Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí 
štěrkodrtí tl. 150 mm

m2 3 097,300 248,00 768 130,40 CS ÚRS 2024 02

VV "stoka A š2-š3"(42,61-15,73)*2 53,760
VV "stoka A š3-š9, situaceA"((222,06-42,61)+6*5)*2 418,900
VV "stoka A š9-š20, situaceB"((515,63-222,06)+12*5)*2 707,140
VV "stoka A š20-š23, situaceC"((614,9-515,63)+1*5)*2 208,540
VV "stoka B š8-š26"((115,92-0)+2*5)*2 251,840
VV "stoka C š9-š36"((77,64-0)+2*5)*2 175,280
VV "stoka D š11-š39"((54,29-0)+2*5)*2 128,580
VV "stoka E š11-š42"((46,88-0)+2*5)*2 113,760
VV "stoka G š17-š49"((119,29-0)+3*5)*2 268,580
VV "stoka G1 š47-š61"((25,79-0)+1*5)*2 61,580
VV "stoka H š20-š56"((210,88-0)+3*5)*2 451,760
VV "stoka H1 š51-š63"((34,83-0)+2*5)*2 89,660
VV "stoka I š17-š60"((73,96-0)+2*5)*2 167,920
VV Součet 3 097,300

39 K 56690233
Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí 
štěrkodrtí tl. 200 mm

m2 3 097,300 316,00 978 746,80 CS ÚRS 2024 02

VV "stoka A š2-š3"(42,61-15,73)*2 53,760
VV "stoka A š3-š9, situaceA"((222,06-42,61)+6*5)*2 418,900
VV "stoka A š9-š20, situaceB"((515,63-222,06)+12*5)*2 707,140
VV "stoka A š20-š23, situaceC"((614,9-515,63)+1*5)*2 208,540
VV "stoka B š8-š26"((115,92-0)+2*5)*2 251,840
VV "stoka C š9-š36"((77,64-0)+2*5)*2 175,280
VV "stoka D š11-š39"((54,29-0)+2*5)*2 128,580
VV "stoka E š11-š42"((46,88-0)+2*5)*2 113,760
VV "stoka G š17-š49"((119,29-0)+3*5)*2 268,580
VV "stoka G1 š47-š61"((25,79-0)+1*5)*2 61,580
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VV "stoka H š20-š56"((210,88-0)+3*5)*2 451,760
VV "stoka H1 š51-š63"((34,83-0)+2*5)*2 89,660
VV "stoka I š17-š60"((73,96-0)+2*5)*2 167,920
VV Součet 3 097,300

40 K 57311112 Postřik živičný s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2 m2 3 101,500 27,00 83 740,50 CS ÚRS 2024 02

VV "stoka A š2-š3"(42,61-15,73)*2 53,760
VV "stoka A š3-š9, situaceA"(222,06-15,73+6*5)*2 472,660
VV "stoka A š9-š20, situaceB"(515,63-222,06+12*5)*2 707,140
VV "stoka A š20-š23, situaceC"(614,9-515,63+1*5)*2 208,540
VV "stoka B š8-š26"(115,92-0+2*5)*2 251,840
VV "stoka C š9-š36"(77,64-0+2*5)*2 175,280
VV "stoka G š17-š49"(119,29-0+3*5)*2 268,580
VV "stoka G1 š47-š61"(25,79-0+1*5)*2 61,580
VV "stoka H š20-š56"(210,88-0+3*5)*2 451,760
VV "stoka F š16-š44, SÚS"(75,06-0)*6 450,360
VV Součet 3 101,500

41 K 57321111 Postřik živičný z asfaltu v množství 0,60 kg/m2 m2 450,360 14,00 6 305,04 CS ÚRS 2024 02
VV "stoka F š16-š44, SÚS"(75,06-0)*6 450,360
VV Součet 450,360

42 K 57714141
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 tl 50 mm š přes 
3 m z modifikovaného asfaltu

m2 3 101,500 420,90 1 305 421,35 CS ÚRS 2024 02

VV "stoka A š2-š3"(42,61-15,73)*2 53,760
VV "stoka A š3-š9, situaceA"(222,06-15,73+6*5)*2 472,660
VV "stoka A š9-š20, situaceB"(515,63-222,06+12*5)*2 707,140
VV "stoka A š20-š23, situaceC"(614,9-515,63+1*5)*2 208,540
VV "stoka B š8-š26"(115,92-0+2*5)*2 251,840
VV "stoka C š9-š36"(77,64-0+2*5)*2 175,280
VV "stoka G š17-š49"(119,29-0+3*5)*2 268,580
VV "stoka G1 š47-š61"(25,79-0+1*5)*2 61,580
VV "stoka H š20-š56"(210,88-0+3*5)*2 451,760
VV "stoka F š16-š44, SÚS"(75,06-0)*6 450,360
VV Součet 3 101,500

43 K 5858.01
Oprava, případně demontáž a zpětná montáž ostatních 
konstrukcí obrubníků, dlažeb, směrovách sloupků, 
dopravních značek, apod.

Kč 1,000 65 000,00 65 000,00

44 K 59111111
Kladení dlažby z kostek velkých do lože z kameniva 
těženého tl 50 mm

m2 147,920 602,00 89 047,84 CS ÚRS 2024 02

VV "stoka I š17-š60"(73,96-0)*2 147,920
VV Součet 147,920

45 M 5838008 kostka štípaná dlažební velká m2 14,792 1 440,00 21 300,48 CS ÚRS 2024 02
VV "10% nových, 90% původních"147,92*0,1 14,792
VV Součet 14,792

D 8 Trubní vedení 3 633 842,67

46 K 87136122
Montáž kanalizačního potrubí hladkého SN 10 z PVC-U 
DN 250

m 1 633,710 178,00 290 800,38 CS ÚRS 2024 02

VV "stoka A š2-š3"(42,61-15,73) 26,880
VV "stoka A š3-š9, situaceA"(222,06-42,61)+6*5 209,450
VV "stoka A š9-š20, situaceB"(515,63-222,06)+12*5 353,570
VV "stoka A š20-š23, situaceC"(614,9-515,63)+1*5 104,270
VV "stoka B š8-š26"(115,92-0)+2*5 125,920
VV "stoka C š9-š36"(77,64-0)+2*5 87,640
VV "stoka D š11-š39"(54,29-0)+2*5 64,290
VV "stoka E š11-š42"(46,88-0)+2*5 56,880
VV "stoka F š16-š44,"(75,06-0)+2*5 85,060
VV "stoka G š17-š49"(119,29-0)+3*5 134,290
VV "stoka G1 š47-š61"(25,79-0)+1*5 30,790
VV "stoka H š20-š56"(210,88-0)+3*5 225,880
VV "stoka H1 š51-š63"(34,83-0)+2*5 44,830
VV "stoka I š17-š60"(73,96-0)+2*5 83,960
VV Součet 1 633,710

47 M 2861179
trubka kanalizační PVC-U plnostěnná DN 250x3000mm 
SN10

m 1 682,721 880,00 1 480 794,48 CS ÚRS 2024 02

VV 1633,71*1,03 "Přepočtené koeficientem množství 1 682,721
VV Součet 1 682,721

48 K 87736320
Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP nebo 
tvrdého PVC trub hladkých DN 250

kus 40,000 561,00 22 440,00 CS ÚRS 2024 02

VV "stoka A š2-š3"0 0,000
VV "stoka A š3-š9, situaceA, P1-5"6 6,000
VV "stoka A š9-š20, situaceB, P6-P17"12 12,000
VV "stoka A š20-š23, situaceC, P18"1 1,000
VV "stoka B š8-š26, P19,P20"2 2,000
VV "stoka C š9-š36, P23-24"2 2,000
VV "stoka D š11-š39, P25-26"2 2,000
VV "stoka E š11-š42, st.16/1, 40"2 2,000
VV "stoka F š16-š44, P28-29,"2 2,000
VV "stoka G š17-š49 st.27, P30-31"3 3,000
VV "stoka G1 š47-š61 P32"1 1,000
VV "stoka H š20-š56, P33-35"3 3,000
VV "stoka H1 š51-š63, PP36-37"2 2,000
VV "stoka I š17-š60, P38-39"2 2,000
VV Součet 40,000

49 M 2861210 odbočka kanalizační PP SN16 45° DN 250/150 kus 40,000 1 223,00 48 920,00 CS ÚRS 2024 02

50 K 89441311
Osazení betonových nebo ŽB dílců pro šachty skruží 
rovných

kus 104,000 1 040,00 108 160,00 CS ÚRS 2024 02

VV 50+5+49 104,000
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VV Součet 104,000

51 M 5922160 skruž betonová kanalizační 100x25x9cm kus 50,000 1 313,00 65 650,00 CS ÚRS 2024 02
VV "stoka A š3-š9, situaceA"0+0+1+1+1 3,000
VV "stoka A š9-š20, situaceB"11 11,000
VV "stoka A š20-š23, situaceC"1+1+0 2,000
VV "stoka B š24-š26"1+1+1 3,000
VV "stoka C š33-š36"4 4,000
VV "stoka D š37-š39"1+1+1 3,000
VV "stoka E š40-š42"3 3,000
VV "stoka F š43-š44"2 2,000
VV "stoka G š45-š49"5 5,000
VV "stoka G1 š61"1 1,000
VV "stoka H š50-š56"7 7,000
VV "stoka H1 š62-š63"2 2,000
VV "stoka I š57-š60"4 4,000
VV Součet 50,000

52 M 5922162 skruž betonová kanalizační 100x100x9cm kus 5,000 3 812,00 19 060,00 CS ÚRS 2024 02
VV "stoka A š3-š9, situaceA"1*3+1+0+0+0 4,000
VV "stoka B š24-š26"0+0+1 1,000
VV Součet 5,000

53 M 5922161 skruž betonová kanalizační 100x50x9cm kus 49,000 1 807,00 88 543,00 CS ÚRS 2024 02
VV "stoka A š3-š9, situaceA"1+1+1+1+1 5,000
VV "stoka A š9-š20, situaceB"11 11,000
VV "stoka A š20-š23, situaceC"3 3,000
VV "stoka B š24-š26"1+1+1 3,000
VV "stoka C š33-š36"4 4,000
VV "stoka D š37-š39"1+0+0 1,000
VV "stoka E š40-š42"3 3,000
VV "stoka F š43-š44"2 2,000
VV "stoka G š45-š49"5 5,000
VV "stoka G1 š61"1 1,000
VV "stoka H š50-š56"7 7,000
VV "stoka H1 š62-š63"1 1,000
VV "stoka I š57-š60"3 3,000
VV Součet 49,000

54 K 89441411
Osazení betonových nebo ŽB dílců pro šachty skruží 
přechodových

kus 55,000 1 170,00 64 350,00 CS ÚRS 2024 02

VV "stoka A š2-š3"2 2,000
VV "stoka A š3-š9, situaceA"5 5,000
VV "stoka A š9-š20, situaceB"11 11,000
VV "stoka A š20-š23, situaceC"3 3,000
VV "stoka B š24-š26"3 3,000
VV "stoka C š33-š36"4 4,000
VV "stoka D š37-š39"3 3,000
VV "stoka E š40-š42"3 3,000
VV "stoka F š43-š44"2 2,000
VV "stoka G š45-š49"5 5,000
VV "stoka G1 š61"1 1,000
VV "stoka H š50-š56"7 7,000
VV "stoka H1 š62-š63"2 2,000
VV "stoka I š57-š60"4 4,000
VV Součet 55,000

55 M 5922120 skruž betonová přechodová 62,5/100x60x9cm kus 55,000 2 140,10 117 705,50 CS ÚRS 2024 02

56 K 89441111
Osazení betonových nebo ŽB dílců pro šachty skruží 
základových (dno)

kus 55,000 1 330,00 73 150,00 CS ÚRS 2024 02

VV "stoka A š2-š3"2 2,000
VV "stoka A š3-š9, situaceA"5 5,000
VV "stoka A š9-š20, situaceB"11 11,000
VV "stoka A š20-š23, situaceC"3 3,000
VV "stoka B š24-š26"3 3,000
VV "stoka C š33-š36"4 4,000
VV "stoka D š37-š39"3 3,000
VV "stoka E š40-š42"3 3,000
VV "stoka F š43-š44"2 2,000
VV "stoka G š45-š49"5 5,000
VV "stoka G1 š61"1 1,000
VV "stoka H š50-š56"7 7,000
VV "stoka H1 š62-š63"2 2,000
VV "stoka I š57-š60"4 4,000
VV Součet 55,000

57 M 5922339 dno betonové šachty DN 1000 výšky 100cm kus 55,000 11 200,00 616 000,00 CS ÚRS 2024 02

58 K 89910112
Osazení poklopů litinových, ocelových nebo ŽB včetně 
rámů pro třídu zatížení B125, C250

kus 2,000 3 330,00 6 660,00 CS ÚRS 2024 02

VV "stoka H1 š62-š63"2 2,000
VV Součet 2,000

59 M 2866770 poklop šachtový rám DN 400 pro třídu zatížení B125 kus 2,000 2 970,00 5 940,00 CS ÚRS 2024 02

60 K 89910112.1
Osazení poklopů litinových, ocelových nebo ŽB včetně 
rámů pro třídu zatížení D400, E600

kus 53,000 3 330,00 176 490,00 CS ÚRS 2024 02

VV "stoka A š2-š3"2 2,000
VV "stoka A š3-š9, situaceA"5 5,000
VV "stoka A š9-š20, situaceB"11 11,000
VV "stoka A š20-š23, situaceC"3 3,000
VV "stoka B š24-š26"3 3,000
VV "stoka C š33-š36"4 4,000
VV "stoka D š37-š39"3 3,000
VV "stoka E š40-š42"3 3,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "stoka F š43-š44"2 2,000
VV "stoka G š45-š49"5 5,000
VV "stoka G1 š61"1 1,000
VV "stoka H š50-š56"7 7,000
VV "stoka I š57-š60"4 4,000
VV Součet 53,000

61 M 2866935 poklop šachtový DN 600 pro třídu zatížení D400 kus 53,000 6 080,00 322 240,00 CS ÚRS 2024 02

62 K 89972112 Signalizační vodič DN na potrubí m 1 715,396 58,00 99 492,97 CS ÚRS 2024 02
VV "stoka A š2-š3"(42,61-15,73) 26,880
VV "stoka A š3-š9, situaceA"(222,06-42,61)+6*5 209,450
VV "stoka A š9-š20, situaceB"(515,63-222,06)+12*5 353,570
VV "stoka A š20-š23, situaceC"(614,9-515,63)+1*5 104,270
VV "stoka B š8-š26"(115,92-0)+2*5 125,920
VV "stoka C š9-š36"(77,64-0)+2*5 87,640
VV "stoka D š11-š39"(54,29-0)+2*5 64,290
VV "stoka E š11-š42"(46,88-0)+2*5 56,880
VV "stoka F š16-š44,"(75,06-0)+2*5 85,060
VV "stoka G š17-š49"(119,29-0)+3*5 134,290
VV "stoka G1 š47-š61"(25,79-0)+1*5 30,790
VV "stoka H š20-š56"(210,88-0)+3*5 225,880
VV "stoka H1 š51-š63"(34,83-0)+2*5 44,830
VV "stoka I š17-š60"(73,96-0)+2*5 83,960
VV Součet 1 633,710
VV 1633,71*1,05 1 715,396
VV Součet 1 715,396

63 K 89972113 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC do 34cm m 1 715,396 16,00 27 446,34 CS ÚRS 2024 02

VV "stoka A š2-š3"(42,61-15,73) 26,880
VV "stoka A š3-š9, situaceA"(222,06-42,61)+6*5 209,450
VV "stoka A š9-š20, situaceB"(515,63-222,06)+12*5 353,570
VV "stoka A š20-š23, situaceC"(614,9-515,63)+1*5 104,270
VV "stoka B š8-š26"(115,92-0)+2*5 125,920
VV "stoka C š9-š36"(77,64-0)+2*5 87,640
VV "stoka D š11-š39"(54,29-0)+2*5 64,290
VV "stoka E š11-š42"(46,88-0)+2*5 56,880
VV "stoka F š16-š44,"(75,06-0)+2*5 85,060
VV "stoka G š17-š49"(119,29-0)+3*5 134,290
VV "stoka G1 š47-š61"(25,79-0)+1*5 30,790
VV "stoka H š20-š56"(210,88-0)+3*5 225,880
VV "stoka H1 š51-š63"(34,83-0)+2*5 44,830
VV "stoka I š17-š60"(73,96-0)+2*5 83,960
VV Součet 1 633,710
VV 1633,71*1,05 1 715,396
VV Součet 1 715,396

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 394 314,52

64 K 91912111
Těsnění spár zálivkou za tepla š 10 mm hl 20 mm s 
těsnicím profilem

m 2 651,140 46,00 121 952,44 CS ÚRS 2024 02

VV "stoka A š2-š3"(42,61-15,73)*2 53,760
VV "stoka A š3-š9, situaceA"(222,06-15,73+6*5)*2 472,660
VV "stoka A š9-š20, situaceB"(515,63-222,06+12*5)*2 707,140
VV "stoka A š20-š23, situaceC"(614,9-515,63+1*5)*2 208,540
VV "stoka B š8-š26"(115,92-0+2*5)*2 251,840
VV "stoka C š9-š36"(77,64-0+2*5)*2 175,280
VV "stoka G š17-š49"(119,29-0+3*5)*2 268,580
VV "stoka G1 š47-š61"(25,79-0+1*5)*2 61,580
VV "stoka H š20-š56"(210,88-0+3*5)*2 451,760
VV Součet 2 651,140

65 K 91973112 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm m 2 651,140 100,00 265 114,00 CS ÚRS 2024 02

VV "stoka A š2-š3"(42,61-15,73)*2 53,760
VV "stoka A š3-š9, situaceA"(222,06-15,73+6*5)*2 472,660
VV "stoka A š9-š20, situaceB"(515,63-222,06+12*5)*2 707,140
VV "stoka A š20-š23, situaceC"(614,9-515,63+1*5)*2 208,540
VV "stoka B š8-š26"(115,92-0+2*5)*2 251,840
VV "stoka C š9-š36"(77,64-0+2*5)*2 175,280
VV "stoka G š17-š49"(119,29-0+3*5)*2 268,580
VV "stoka G1 š47-š61"(25,79-0+1*5)*2 61,580
VV "stoka H š20-š56"(210,88-0+3*5)*2 451,760
VV Součet 2 651,140

66 K 97907011
Očištění dlažebních kostek velkých s původním 
spárováním kamenivem při překopech inženýrských sítí

m2 147,920 49,00 7 248,08 CS ÚRS 2024 02

VV "stoka I š17-š60"(73,96-0)*2 147,920
VV Součet 147,920

D 997 Přesun sutě 434 395,13
67 K 99722551 Vodorovná doprava suti z materiálů do 1 km t 2 274,315 50,10 113 943,18 CS ÚRS 2024 02

VV "podklad kameniva"1560,97 1 560,970
VV "frézování"713,345 713,345
VV Součet 2 274,315

68 K 99722559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z 
materiálů

t 6 822,945 10,00 68 229,45 CS ÚRS 2024 02

VV 2274,315*3 6 822,945
VV Součet 6 822,945
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

69 K 99722873
Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů 17 05 04

t 2 596,325 65,00 168 761,13 CS ÚRS 2024 02

VV "zemina"1035,355 1 035,355
VV "kamenivo"1560,97 1 560,970
VV Součet 2 596,325

70 K 99722875
Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu 
zatříděného do Katalogu odpadů 17 03 02

t 713,345 117,00 83 461,37 CS ÚRS 2024 02

VV "asfalt"713,345 713,345
VV Součet 713,345

D 998 Přesun hmot 131 539,00

71 K 99827101
Přesun hmot pro trubní vedení z plastických hmot 
otevřený výkop

t 263,078 500,00 131 539,00 CS ÚRS 2024 02
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 13. 3. 2025

Zadavatel: Obec Lhota-Vlasenice Projektant:  
Zhotovitel: I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 7 122 890,93

HSV - Práce a dodávky HSV 2 613 124,32

    1 - Zemní práce 483 762,58

    2 - Zakládání 258 183,45

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 472 061,31

    4 - Vodorovné konstrukce 113 526,00

    5 - Komunikace pozemní 735 712,80

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 520 355,13

    998 - Přesun hmot 29 523,05

PSV - Práce a dodávky PSV 377 475,01

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 257 450,00

    767 - Konstrukce zámečnické 120 025,01

OST - Ostatní 4 132 291,60

UZN - uznatelné náklady

SO 03 - ČOV, komunikace, přípojka NN

Odkanalizování a čištění splaškových vod v obci Vlasenice (dodatek1)
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 13. 3. 2025

Zadavatel: Obec Lhota-Vlasenice Projektant:  
Zhotovitel: I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 7 122 890,93

D HSV Práce a dodávky HSV 2 613 124,32

D 1 Zemní práce 483 762,58

1 K 11510202
Čerpání vody na výšku do 10 m průměrný přítok přes 
500 do 1 000 l/min

hod 360,000 125,10 45 036,00 CS ÚRS 2024 02

VV 30*12 360,000
VV Součet 360,000

2 K 12115114
Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 250 mm 
strojně

m2 972,400 29,10 28 296,84 CS ÚRS 2024 02

VV "ČOV"32*12*1,1 422,400
VV "cesta měřeno"125*4*1,1 550,000
VV Součet 972,400

3 K 13115343 Vrtání jamek pro plotové sloupky D do 300 mm strojně m 81,000 108,00 8 748,00 CS ÚRS 2024 02

VV 50+6+25 81,000
VV Součet 81,000

4 K 13125103
Hloubení jam nezapažených v hornině těžitelnosti I 
skupiny 3 objem do 100 m3 strojně

m3 53,100 298,00 15 823,80 CS ÚRS 2024 02

VV "ČOV sonda"14*5*(0,8-0,2) 42,000
VV "přečerpávací šachta"5*2,5*(0,8-0,2) 7,500
VV "česlový žlab"3*2*(0,8-0,2) 3,600
VV Součet 53,100

5 K 13135103
Hloubení jam nezapažených v hornině těžitelnosti II 
skupiny 4 objem do 100 m3 strojně

m3 56,850 444,00 25 241,40 CS ÚRS 2024 02

VV "ČOV sonda"12*4*(1,7-0,8) 43,200
VV "přečerpávací šachta"5*2,5*(1,7-0,8) 11,250
VV "česlový žlab"3*2*(1,2-0,8) 2,400
VV Součet 56,850

6 K 13145102
Hloubení jam nezapažených v hornině těžitelnosti II 
skupiny 5 objem do 50 m3 strojně

m3 48,400 989,00 47 867,60 CS ÚRS 2024 02

VV "ČOV sonda"12*4*(2,5-1,7) 38,400
VV "přečerpávací šachta"5*2,5*(2,5-1,7) 10,000
VV Součet 48,400

7 K 13155102
Hloubení jam nezapažených v hornině těžitelnosti III 
skupiny 6 objem do 50 m3 strojně

m3 43,200 1 250,00 54 000,00 CS ÚRS 2024 02

VV "ČOV sonda"12*4*(3,4-2,5) 43,200
VV Součet 43,200

8 K 13851201
Dolamování hloubených vykopávek rýh ve vrstvě tl do 
500 mm v hornině těžitelnosti III skupiny 6

m3 12,960 2 988,00 38 724,48 CS ÚRS 2024 02

VV "ČOV sonda 30%"12*4*(3,4-2,5)*0,3 12,960
VV Součet 12,960

9 K 16235103
Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m 
výkopku/sypaniny z horniny těžitelnosti I skupiny 1 až 3

m3 235,156 86,10 20 246,93 CS ÚRS 2024 02

VV "zpětný zásyp"95,156 95,156
VV "ornice"560*0,25 140,000
VV Součet 235,156

10 K 16265112
Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m 
výkopku/sypaniny z horniny těžitelnosti I skupiny 1 až 3

m3 128,844 191,90 24 725,16 CS ÚRS 2024 02

VV 105+56+63-95,156 128,844
VV Součet 128,844

11 K 16715111
Nakládání výkopku z hornin těžitelnosti I skupiny 1 až 3 
přes 100 m3

m3 235,156 54,60 12 839,52 CS ÚRS 2024 02

VV "zpětný zásyp"95,156 95,156
VV "ornice"560*0,25 140,000
VV Součet 235,156

12 K 17120231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód 17 05 04

t 231,919 65,00 15 074,74 CS ÚRS 2024 02

VV 128,844*1,8 231,919
VV Součet 231,919

13 K 17125201 Uložení sypaniny na meziskládky m3 128,844 21,80 2 808,80 CS ÚRS 2024 02

14 K 17415101
Zásyp jam, šachet rýh nebo objektů sypaninou se 
zhutněním

m3 95,694 143,00 13 684,24 CS ÚRS 2024 02

VV "výkop jáma"53,1+56,85+48,4+43,2 201,550
VV "ČOV"-9,6*2,7*3,3 -85,536

Odkanalizování a čištění splaškových vod v obci Vlasenice (dodatek1)

UZN - uznatelné náklady

SO 03 - ČOV, komunikace, přípojka NN
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "čerp.šachta"-4*1,6*2,5 -16,000
VV "česle"-1,6*2,7*1 -4,320
VV Součet 95,694

15 K 17511201
Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem 
sypaninou, uloženou do 3 m ručně

m3 40,580 816,30 33 125,45 CS ÚRS 2024 02

VV "ČOV sonda"(12*2+4*2)*3,2*0,2+12*4*0,2 30,080
VV "přečerpávací šachta"(5*2+2,5*2)*2,7*0,2 8,100
VV "česlový žlab"(3*2+2*2)*1,2*0,2 2,400
VV Součet 40,580

16 M 5833310 štěrkopísek t 56,812 452,00 25 679,02 CS ÚRS 2024 02
VV 40,58*1,4 "Přepočtené koeficientem množství 56,812
VV Součet 56,812

17 K 18135004
Rozprostření ornice tl vrstvy do 250 mm pl do 100 m2 v 
rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně

m2 560,000 73,10 40 936,00 CS ÚRS 2024 02

VV "příjezd"50*2*2 200,000
VV "ČOV"24*15 360,000
VV Součet 560,000

18 K 18141131
Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 ve 
svahu do 1:5

m2 560,000 18,10 10 136,00 CS ÚRS 2024 02

VV "příjezd"50*2*2 200,000
VV "ČOV"24*15 360,000
VV Součet 560,000

19 M 0057410 osivo směs kg 11,200 111,00 1 243,20 CS ÚRS 2024 02
VV 560*0,02 "Přepočtené koeficientem množství 11,200
VV Součet 11,200

20 K 18195112
Úprava pláně v hornině těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se 
zhutněním strojně

m2 838,000 23,30 19 525,40 CS ÚRS 2024 02

VV "ČOV"32*9 288,000
VV "příjezd měřeno"125*4*1,1 550,000
VV Součet 838,000

D 2 Zakládání 258 183,45

21 K 21197110
Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotext. v rýze 
nebo zářezu sklonu do 1:2

m2 72,000 33,00 2 376,00 CS ÚRS 2024 02

VV 48*1,5 72,000
VV Součet 72,000

22 M 6931081 geotextilie netkaná filtrační, drenážní PES 300g/m2 m2 85,284 33,00 2 814,37 CS ÚRS 2024 02

VV 72*1,1845 "Přepočtené koeficientem množství 85,284
VV Součet 85,284

23 K 21275214
Trativody z drenážních trubek plastových flexibil. D 100 
mm bez lože

m 48,000 68,00 3 264,00 CS ÚRS 2024 02

VV "okolo ČOV"5*2+14*2+10 48,000
VV Součet 48,000

24 K 27035112 Zřízení kotevních otvorů do 0,02 m2 hl do 1 m kus 14,000 747,90 10 470,60 CS ÚRS 2024 02
VV "česlový žlab"2*3 6,000
VV "ČOV"4*2 8,000
VV Součet 14,000

25 K 27035119 Příplatek ZKD 0,5 m hl přes 1 m vel. do 0,02 m2 kus 14,000 365,40 5 115,60 CS ÚRS 2024 02

26 K 27035122 Zřízení kotevních otvorů do 0,05 m2 hl přes 0,5 do 1 m kus 9,000 1 350,00 12 150,00 CS ÚRS 2024 02

VV "přečerpávací šachta"2 2,000
VV "česlový žlab"4 4,000
VV "ČOV"3 3,000
VV Součet 9,000

27 K 27035129
Příplatek ZKD 0,5 m hl přes 2 m vel. přes 0,02 do 0,05 
m2

kus 9,000 642,60 5 783,40 CS ÚRS 2024 02

28 K 27154211
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z 
netříděné ŠD

m3 21,000 1 515,00 31 815,00 CS ÚRS 2024 02

VV "pod ČOV"14*5*0,3 21,000
VV Součet 21,000

29 K 27435122
Bednění kotevních otvorů v základových pásech průřezu 
do 0,05 m2 hl přes 0,5 do 1 m

kus 12,000 537,30 6 447,60 CS ÚRS 2024 02

VV "přečerpávací šachta"3 3,000
VV "česlový žlab"3 3,000
VV "ČOV"6 6,000
VV Součet 12,000

30 K 27435152
Bednění kotevních otvorů v základových pásech průřezu 
do 0,25 m2 hl přes 1 do 2 m

kus 7,000 1 638,00 11 466,00 CS ÚRS 2024 02

VV "přečerpávací šachta"2 2,000
VV "česlový žlab"1 1,000
VV "ČOV"4 4,000
VV Součet 7,000

31 K 27332411 Základové desky ze ŽB tř. C 20/25 m3 11,250 4 120,00 46 350,00 CS ÚRS 2024 02
VV "pod ČOV"(10*3+4,5*2+3*2)*0,25 11,250
VV Součet 11,250

32 K 27335121 Zřízení bednění základ. desek m2 12,250 603,00 7 386,75 CS ÚRS 2024 02
VV "pod ČOV"(10*2+3*2+4,5*2+2*2+3*2+2*2)*0,25 12,250
VV Součet 12,250

33 K 27335122 Odstranění bednění základ. desek m2 12,250 125,10 1 532,48 CS ÚRS 2024 02

34 K 27336021 Výztuž základových desek sítěmi Kari t 0,396 37 500,00 14 850,00 CS ÚRS 2024 02
VV "pod ČOV"45/5*22/1000*2 0,396
VV Součet 0,396

35 K 27531511 Základové patky z betonu tř. C 12/15 m3 20,250 3 770,00 76 342,50 CS ÚRS 2024 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "oplocení"81*0,5*0,5*1 20,250
VV Součet 20,250

36 K 27535121 Zřízení bednění základ. patek m2 40,500 417,60 16 912,80 CS ÚRS 2024 02
VV "oplocení"81*0,5*4*0,25 40,500
VV Součet 40,500

37 K 27535122 Odstranění bednění základ. patek m2 40,500 76,70 3 106,35 CS ÚRS 2024 02

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 472 061,31

38 K 31032111
Zabetonování otvorů ve zdivu nadzákladovém včetně 
bednění a výztuže

m3 0,213 11 790,00 2 511,27 CS ÚRS 2024 02

39 K 33817123
Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v do 2,6 
m se zabetonováním

kus 81,000 380,70 30 836,70 CS ÚRS 2024 02

VV 50+6+25 81,000
VV Součet 81,000

40 M 5534256 sloupek plotový průběžný komaxitový 2750/38x1,5mm kus 50,000 313,20 15 660,00 CS ÚRS 2024 02

VV 100/2 50,000
VV Součet 50,000

41 M 5534264 sloupek plotový koncový komaxitový 2750/48x1,5mm kus 6,000 313,20 1 879,20 CS ÚRS 2024 02

VV 6 6,000
VV Součet 6,000

42 M 5534274 vzpěra plotová 38x1,5mm vč. krytky s uchem 2500mm kus 25,000 218,70 5 467,50 CS ÚRS 2024 02

VV 6+(38/4)*2 25,000
VV Součet 25,000

43 K 34810250
Osazení vrat nebo vrátek k oplocení na ocel. sloupky pl 
do 10 m2

kus 1,000 2 178,00 2 178,00 CS ÚRS 2024 02

44 M 5534348 brána plotová dvoukřídlá Pz 4000x2030mm kus 1,000 14 490,00 14 490,00 CS ÚRS 2024 02

45 K 34840130
Montáž oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty 
v do 2,0 m

m 99,600 101,70 10 129,32 CS ÚRS 2024 02

VV 7,6+38+14+38+2 99,600
VV Součet 99,600

46 M 3132516
pletivo drátěné plastifikované s oky 55/2,5mm v 
1750mm

m 104,580 83,50 8 732,43 CS ÚRS 2024 02

VV 99,6*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 104,580
VV Součet 104,580

47 K 34840350
Rozvinutí, montáž a napnutí napínacího poplastovaného 
drátu na oplocení

m 99,600 7,50 747,00 CS ÚRS 2024 02

VV 99,6 99,600
VV Součet 99,600

48 M 1561100 drát poplastovaný napínací 2,5/3,5mm m 104,580 2,80 292,82 CS ÚRS 2024 02
VV 99,6*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 104,580
VV Součet 104,580

49 K 34840360
Přiháčkování stroj. pletiva k napínacímu drátu na 
oplocení

m 99,600 8,80 876,48 CS ÚRS 2024 02

50 K 38032441
Kompletní konstrukce ČOV, nádrží, vodojemů, žlabů 
nebo kanálů ze ŽB tř. C 25/30 tl do 150 mm

m3 12,588 4 914,00 61 857,43 CS ÚRS 2024 02

VV "česlový žlab"(1,52*2+2,68*3)*0,94*0,14+2,68*1,52*0,14 2,028
VV "čerpací šachta fekál vůz"(1,6*2+4*2)*0,3*2+1,6*4*0,3*2 10,560
VV Součet 12,588

51 K 38035211
Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo 
vodojemů ploch rovinných zřízení

m2 78,400 1 006,50 78 909,60 CS ÚRS 2024 02

VV "česlový žlab"(1,52*2+2,68*3)*1*2+(2,68*2+1,52*2)*0,2 23,840

VV
"čerpací šachta fekál 
vůz"(1,6*2+4*2)*2*2+(1,6*2+2*4)*0,3+1,6*4

54,560

VV Součet 78,400

52 K 38035212
Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo 
vodojemů ploch rovinných odstranění

m2 78,400 241,50 18 933,60 CS ÚRS 2024 02

53 K 38036006
Výztuž kompletních konstrukcí ČOV, nádrží z 
betonářské oceli 10 505

t 2,266 49 500,00 112 167,00 CS ÚRS 2024 02

VV 12,588*180/1000 2,266
VV Součet 2,266

54 K 38936001 Doplňující výztuž prefa konstrukcí z betonářské oceli t 0,352 42 030,00 14 794,56 CS ÚRS 2024 02

VV "vjezd propustek"(6*2+4*2)*16/1000*1,1 0,352
VV Součet 0,352

55 K 38938001 Dobetonování prefa konstrukcí m3 0,800 8 172,00 6 537,60 CS ÚRS 2024 02
VV "vjezd propustek"(6*2+4*2)*0,2*0,2 0,800
VV Součet 0,800

56 K 38994021
Montáž kovových doplňkových konstrukcí do 1 kg pro 
montáž prefa dílců

kg 528,000 132,30 69 854,40 CS ÚRS 2024 02

VV 6*4*2*11 528,000
VV Součet 528,000

57 M 1301218 tyč ocelová plochá jakost S235JR 50x5mm t 0,528 28 800,00 15 206,40 CS ÚRS 2024 02
VV 6*4*2*11/1000 0,528
VV Součet 0,528

D 4 Vodorovné konstrukce 113 526,00

58 K 41112121
Montáž prefa ŽB stropů ze stropních panelů š 1200 mm 
dl do 3800 mm

kus 24,000 698,00 16 752,00 CS ÚRS 2024 02

59 M 5934867 panel stropní předpjatý š 1190mm v 200mm m 24,000 1 780,00 42 720,00 CS ÚRS 2024 02
VV "vjezd propustek"6*4 24,000
VV Součet 24,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

60 K 46551228
Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s 
vyspárováním tl 250 mm

m2 33,000 1 638,00 54 054,00 CS ÚRS 2024 02

VV "propustek"1,5*(1,5+0,5+1,5)*2 10,500
VV "výtok z ČOV"1,5*(2,5+1+1,5)*(1,5+1,5) 22,500
VV Součet 33,000

D 5 Komunikace pozemní 735 712,80
61 K 56485111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy tl 150 mm m2 1 163,000 203,10 236 205,30 CS ÚRS 2024 02

VV "příjezd měřeno"125*4,1*2 1 025,000
VV "ČOV"9*10+4*12 138,000
VV Součet 1 163,000

62 K 56515121
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 tl 70 mm š 
přes 3 m

m2 625,500 444,00 277 722,00 CS ÚRS 2024 02

VV "příjezd měřeno"125*3,9 487,500
VV "ČOV"9*10+4*12 138,000
VV Součet 625,500

63 K 57321109 Postřik živičný z asfaltu v množství 0,50 kg/m2 m2 1 113,000 11,00 12 243,00 CS ÚRS 2024 02
VV "příjezd měřeno"125*3,9*2 975,000
VV "ČOV"9*10+4*12 138,000
VV Součet 1 113,000

64 K 57713141
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 tl 40 mm š přes 
3 m z modifikovaného asfaltu

m2 625,500 335,00 209 542,50 CS ÚRS 2024 02

VV "příjezd měřeno"125*3,9 487,500
VV "ČOV"9*10+4*12 138,000
VV Součet 625,500

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 520 355,13

65 K 91613213
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s 
boční opěrou z betonu prostého

m 360,000 320,00 115 200,00 CS ÚRS 2024 02

VV "příjezd měřeno"125*1,2*2 300,000
VV "ČOV"10+19+4+12+6+9 60,000
VV Součet 360,000

66 M 5921072 obrubník silniční betonový rozměr 1000x100x250mm m 367,200 160,00 58 752,00 CS ÚRS 2024 02

VV 360*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 367,200
VV Součet 367,200

67 K 91699121
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z kostek z 
betonu prostého

m3 24,000 3 890,00 93 360,00 CS ÚRS 2024 02

VV 360/15 24,000
VV Součet 24,000

68 K 91941111
Čelo propustku z betonu prostého pro propustek z trub 
DN až 500

kus 2,000 11 610,00 23 220,00 CS ÚRS 2024 02

VV "vjezd propustek"2 2,000
VV Součet 2,000

69 K 91952130
Zřízení silničního propustku z trub beton. nebo ŽB DN 
500

m 6,000 1 926,00 11 556,00 CS ÚRS 2024 02

VV "vjezd propustek"6 6,000
VV Součet 6,000

70 M 5922022 trouba betonová hrdlová DN 500 m 6,060 1 300,00 7 878,00 CS ÚRS 2024 02
VV 6*1,01 "Přepočtené koeficientem množství 6,060
VV Součet 6,060

71 K 91953558 Obetonování trubního propustku betonem tř. C 20/25 m3 1,500 5 049,00 7 573,50 CS ÚRS 2024 02

VV "vjezd propustek"6*0,5*0,5 1,500
VV Součet 1,500

72 K 93199112
Zřízení těsnění dilatační spáry gumovým pásem ve 
stěně

m 47,480 2 578,00 122 403,44 CS ÚRS 2024 02

VV "česlový žlab"(1,52*2+2,68*3)+1*6 17,080
VV "čerpací šachta fekál vůz"(1,6*2+4*2)*2+2*4 30,400
VV Součet 47,480

73 K 95290411 Vyčištění ostatních objektů při jakékoliv výšce podlaží m2 600,000 45,00 27 000,00 CS ÚRS 2024 02

VV 40*15 600,000
VV Součet 600,000

74 K 95394121 Osazování ochranných ocelových úhelníků kus 24,960 115,20 2 875,39 CS ÚRS 2024 02
VV "česlový žlab"(1,52*2+2,68*4) 13,760
VV "čerpací šachta fekál vůz"(1,6*2+4*2) 11,200
VV Součet 24,960

75 M 1301420
úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR 
50x50x5mm

t 0,110 29 880,00 3 286,80 CS ÚRS 2024 02

VV "česlový žlab"(1,52*2+2,68*4) 13,760
VV "čerpací šachta fekál vůz"(1,6*2+4*2) 11,200
VV Součet 24,960
VV 25*4/1000*1,1 0,110
VV Součet 0,110

76 K 97715127
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních 
materiálů D do 250 mm

m 6,300 7 500,00 47 250,00 CS ÚRS 2024 02

VV 14*0,15 2,100
VV 9*0,15 1,350
VV 12*0,15 1,800
VV 7*0,15 1,050
VV Součet 6,300

D 998 Přesun hmot 29 523,05

77 K 99822111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 
kamene, betonovým nebo živičným

t 407,777 72,40 29 523,05 CS ÚRS 2024 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D PSV Práce a dodávky PSV 377 475,01

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 257 450,00

78 K 741.01 Elektroinstalace - přípojka NN, ER, vč. zemních prací m 108,000 1 800,00 194 400,00

79 K 741.02
Elektroinstalace - rozvody s připojením a zprovozněním 
všech prvků a zařízení

m 194,000 325,00 63 050,00

VV 15*6+3*8+20*4 194,000
VV Součet 194,000

D 767 Konstrukce zámečnické 120 025,01

80 K 76716122
Montáž přímého kovového zábradlí do betonu v 
exteriéru

m 10,000 918,00 9 180,00 CS ÚRS 2024 02

VV "vjezd propustek"5*2 10,000
VV Součet 10,000

81 M 5534289
zábradlí s horizontální výplní rovné kotvení vrchní v 
900mm

m 10,000 2 200,00 22 000,00 CS ÚRS 2024 02

82 K 76719122
Montáž oplechování a lemování ocelových kcí stěn a 
střech ocelovým plechem rš do 330 mm

m 22,280 206,10 4 591,91 CS ÚRS 2024 02

VV "česlový žlab"(1,52*2+2,68*3) 11,080
VV "čerpací šachta fekál vůz"(1,6*2+4*2) 11,200
VV Součet 22,280

83 M 1375545 plech ocelový hladký válcovaný za studena tl 1mm t 0,178 34 830,00 6 199,74 CS ÚRS 2024 02

VV 22,28*8/1000 0,178
VV Součet 0,178

84 K 76725111 Montáž ocelových podest šroubovaných m2 8,710 538,20 4 687,72 CS ÚRS 2024 02
VV "česlový žlab"1,52*1,52 2,310
VV "čerpací šachta fekál vůz"1,6*4 6,400
VV Součet 8,710

85 M 5534077
rošt podlahový svařovaný žárově zinkovaný velikost 
40/3mm 1x1m

kus 12,000 1 692,00 20 304,00 CS ÚRS 2024 02

VV "česlový žlab"2*2 4,000
VV "čerpací šachta fekál vůz"2*4 8,000
VV Součet 12,000

86 K 76799113
Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti 
do 20 kg

kg 449,000 84,40 37 895,60 CS ÚRS 2024 02

VV 326+123 449,000
VV Součet 449,000

87 M 1301428
úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR 
70x70x6mm

t 0,326 28 710,00 9 359,46 CS ÚRS 2024 02

VV "vjezd propustek"(6*2+4*2)*7,5/1000*1,1 0,165
VV "přečerpávací šachta"(1,6*2+4*2)*7,5/1000*1,1 0,092
VV "česlový žlab"(2,68*2+1,52*2)*7,5/1000*1,1 0,069
VV Součet 0,326

88 M 1301818 ocel profilová jakost S235JR průřez U (UPN) 120 t 0,123 29 970,00 3 686,31 CS ÚRS 2024 02

VV "vjezd propustek"(4*2)*14/1000*1,1 0,123
VV Součet 0,123

89 K 99876101
Přesun hmot tonážní pro zámečnické kce v objektech v 
do 6 m

t 1,394 1 521,00 2 120,27 CS ÚRS 2024 02

D OST Ostatní 4 132 291,60

90 K 1000R

Typová ČOV pro 125 EO • Prefabrikovaná betonová 
nádrž včetně zastropení se vstupními plastovými 
komínky, jež jsou kryty zateplenými, pochůznými víky na 
nerezových pantech. • Technologické vystrojení ČOV 
(potrubí, norné stěny, atd.) • Dmychadlo pro zajiště

kpl 1,000 1 498 452,30 1 498 452,30

91 K 1001R

Kalová nádrž • Prefabrikovaná betonová nádrž včetně 
zastropení se vstupními plastovými komínky, jež jsou 
kryty zateplenými, pochůznými víky na nerezových 
pantech. • Technologické vystrojení ČOV (potrubí, norné 
stěny, atd.). • Dmychadlo pro zajištění vzduc

kpl 1,000 269 420,90 269 420,90

92 K 1002R

Strojní česle 400(500)×1200/1000×3/75° vyhřívané 
Strojní česle hrubé vrchem stírané Jsou sestaveny z 
rámu se štěrbinovým sítem umístěným na odtokové 
straně česlí. Síto, které zachycuje plovoucí a unášené 
shrabky, je stíráno vozíky s kartáči. Vozíky jsou u

kpl 1,000 285 750,00 285 750,00

93 K 1003R

Ruční česle Umístění na obtoku strojních česlí Česle 
ručně stírané sestávají z česlicové mříže, která je 
zabudovaná do otevřeného kanálu  Ruční hrablo pro 
vyhrnování shrabků zachycené na mříži.  Nerezové 
provedení. Průlina: e = 10 mm

kpl 1,000 67 318,00 67 318,00

94 K 1004R

Měrná šachta  rozměr: 1200 x1800 x výška 1500 mm 
včetně komínku s poklopem Materiál: PP Včetně 
vystrojení Měření průtoku - indukční průtokoměr 
Magneticko-indukční průtokoměr ,DN 50 mm, 16 bar v 
odděleném provedení  Hmotnost 12,5 kg

kpl 1,000 198 453,40 198 453,40
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95 K 1005R
Armatury vč. příslušenství, kotevního a spojovacího 
materiálu Armatury vně objektů, propojovací potrubí 
nádrží, 2 ks šoupátek DN 200

kpl 1,000 115 000,00 115 000,00

96 K 1006R

El. rozvaděče včetně rozšíření o zálohu a GSM • 
Elektrický rozvaděč strojně - technologického vybavení 
ČOV v provedení na stěnu v provozním objektu • 
Automatický systém řízení dmychadel a čerpadel v 
ČOV, mikroprocesorová jednotka. • GSM • Rozšíření el. 
RO

kpl 1,000 644 000,00 644 000,00

97 K 1007R
Montáž • Montáž + technologické vystrojení nádrží • 
Instalace vstupních komínků s poklopy ČOV.

kpl 1,000 262 338,00 262 338,00

98 K 1008R

Zprovoznění • Doprava servisního technika do místa 
zprovoznění. • Elektrické propojení rozvaděče s 
dmychadlem a čerpadly ČOV včetně dodávky materiálu 
• Zapojení PP potrubí v šachtě na dmychadla a ČOV. • 
Napuštění nádrže ČOV čistou vodou před uvedením do 
z

kpl 1,000 433 550,00 433 550,00

99 K 1009R Doprava • Doprava nádrží ČOV do místa zprovoznění. kpl 1,000 74 750,00 74 750,00

100 K 1010R

Ověřovací provoz • Uvedení do zkušebního provozu. • 
Dozor nad měsíčním ověřovacím provozem, návštěva 
1x týdně (měsíc) • Odběr vzorků 4x odtok BSK, CHSK, 
NL • optimalizace ověřovacího provozu

kpl 1,000 101 499,00 101 499,00

101 K 1011R Popelnice plastová na shrabky 120 l kus 1,000 1 610,00 1 610,00

102 K 1012R
Ruční hradítko pro mechanické předčištění, provedení 
PVC včetně usazovacího rámu z nerezu a pryžového 
těsnění

kus 1,000 24 150,00 24 150,00

103 K 1013R
Složení nádrží a uložení do jámy na základovou desku 
včetně zajištění příjezdové komunikace.

kpl 1,000 156 000,00 156 000,00
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 13. 3. 2025

Zadavatel: Obec Lhota-Vlasenice Projektant:  
Zhotovitel: I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 379 500,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 379 500,00

UZN - uznatelné náklady

VRNuzn - Vedlejší rozpočtové náklady - UZN

Odkanalizování a čištění splaškových vod v obci Vlasenice (dodatek1)
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 13. 3. 2025

Zadavatel: Obec Lhota-Vlasenice Projektant:  
Zhotovitel: I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 379 500,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 379 500,00

1 K VRN.01
Geodetické práce před výstavbou (vytyčení kanalizační 
řad, vodovodní přípojka, pozemky, vedení)

kus 1,000 12 500,00 12 500,00

2 K VRN.02 Vytyčení ostatních sítí a vedení (EI, VO, TEL, ...) kus 1,000 12 500,00 12 500,00

3 K VRN.03.01 Geodetické práce při provádění stavby kus 1,000 20 000,00 20 000,00

4 K VRN.03.02

Geodetické práce po výstavbě 3 paré + CD vč. 
skutečného zaměření stavby v otevřených formátech a 
ve formátu JVF (to jest ve formátu pro tuto mapu 
určeném) pro potřeby JDTM (jednotné digitální mapy) 
ČR

kus 1,000 40 000,00 40 000,00

5 K VRN.04
Dokumentace skutečného provedení stavby 3 paré + 
CD

kus 1,000 65 000,00 65 000,00

6 K 02520a

Zkoušení konstrukcí a prací nezávislou zkušebnou, 
Zkoušky hutnění vozovky, bere se jako jeden kus. 
Poznámka: Položku je možné čerpat jen se souhlasem  
investora

kus 1,000 10 000,00 10 000,00

7 K 02720a

Pomocné práce zřízení nebo zajištění, regulace a ochr. 
dopravy (Práce spojené s zřízením případné  objízdně 
trasy,  přístupové cesty, regulace dopravy, dopravní 
značení opatření a příp. provizorních

kus 1,000 80 000,00 80 000,00

8 K 02811a
Průzkumné práce geotechnické na povrchu (prohlídka a 
posouzení podloží vozovky a objektů geotechnikem, 
včetně návrhu opatření)

Kus 1,000 20 000,00 20 000,00

9 K 029 Ostatní požadavky - opatření pro zajištění BOZP kus 1,000 30 000,00 30 000,00

10 K 030732
Připojení staveniště na elektrickou energii,  Připojení, 
staveništní rozvaděč, měření a spotřeba elektřiny

kus 1,000 20 000,00 20 000,00

11 K 030733
Staveništní buňka, Doprava usazení a pronájem 
staveništní buňky

kus 1,000 25 000,00 25 000,00

12 K 030734
Mobilní WC,  Doprava, usazení, pronájem a  provoz 1 
ks mobilního WC

kus 1,000 10 000,00 10 000,00

13 K 030735
Zřízení skladky materiálu,  úprava a zabezpečení 
skládky stavebního materiálu

kus 1,000 5 000,00 5 000,00

14 K 030736
Likvidace staveniště -  Likvidace staveniště, odvoz 

 zbytků stavebního materiálu, uvedení pozemku do 
původního stavu

kus 1,000 5 000,00 5 000,00

15 K 030738-2 Kompletační činnost kus 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2024 02

16 K 030738-3 Fotodokumentace 3*CD kus 1,000 2 500,00 2 500,00

17 K 03730
Pomocné práce zajišťující nebo zřizující ochranu inž. 
sítí,  opatření pro zajištění přejezdů obnažených přípojek 
a otevřených výkopů

kus 1,000 10 000,00 10 000,00

18 K 03731

Pomocné práce zajišťující nebo zřizujícízpřístupnění 
nemovitostí,  opatření pro zajištění příjezdů a příchodů k 
nemovitostem oddělených  výkopem otevřené rýhy pro 
kanalizaci

kus 1,000 1 000,00 1 000,00

19 K 04012 Mimostaveništní doprava materiálů kus 1,000 6 000,00 6 000,00

Odkanalizování a čištění splaškových vod v obci Vlasenice (dodatek1)

UZN - uznatelné náklady

VRNuzn - Vedlejší rozpočtové náklady - UZN
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 13. 3. 2025

Zadavatel: Obec Lhota-Vlasenice Projektant:  
Zhotovitel: I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 146 981,22

HSV - Práce a dodávky HSV 1 146 981,22

    1 - Zemní práce 710 188,92

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 11 014,30

    4 - Vodorovné konstrukce 17 029,55

    5 - Komunikace pozemní 140 526,24

    8 - Trubní vedení 239 498,16

    997 - Přesun sutě 23 265,05

    998 - Přesun hmot 5 459,00

NN - neuznatelné náklady

SO 01.2_B - splašková kanalizace stoka - stoka B

Odkanalizování a čištění splaškových vod v obci Vlasenice (dodatek1)
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 13. 3. 2025

Zadavatel: Obec Lhota-Vlasenice Projektant:  
Zhotovitel: I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 146 981,22

D HSV Práce a dodávky HSV 1 146 981,22

D 1 Zemní práce 710 188,92

1 K 11310223
Odstranění podkladu z kameniva tl přes 200 do 300 mm 
strojně pl přes 200 m2

m2 249,160 66,00 16 444,56 CS ÚRS 2024 02

VV "stoka B š26-š29"(240,5-115,92)*2 249,160

2 K 11510202
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný 
přítok do 1 000 l/min

hod 240,000 125,10 30 024,00 CS ÚRS 2024 02

VV 10*24 240,000
VV Součet 240,000

3 K 11510302
Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 
m přítok do 1 000 l/min

den 10,000 65,00 650,00 CS ÚRS 2024 02

VV 10 10,000
VV Součet 10,000

4 K 11900412
Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo 
kameninového DN do 500 mm

m 6,000 325,00 1 950,00 CS ÚRS 2024 02

VV "stoka B š26-š29"6 6,000

5 K 11900422 Dočasné zajištění kabelů z 6 volně ložených kabelů m 6,000 325,00 1 950,00 CS ÚRS 2024 02

VV "stoka B š26-š29"6 6,000

6 K 13225254
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 
těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně

m3 134,546 329,00 44 265,63 CS ÚRS 2024 02

VV
"stoka B š26-š29"((193,4-115,92)*(1,1-0,2)+(240,5-193,4)*(1,1-
0,2))*1,2

134,546

7 K 13235204
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině 
těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3

m3 164,446 630,00 103 600,98 CS ÚRS 2024 02

VV
"stoka B š26-š29"((193,4-115,92)*(2,2-1,1)+(240,5-193,4)*(2,2-
1,1))*1,2

164,446

8 K 13245202
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině 
těžitelnosti II skupiny 5 objem do 50 m3

m3 29,899 630,00 18 836,37 CS ÚRS 2024 02

VV
"stoka B š26-š29"((193,4-115,92)*(2,4-2,2)+(240,5-193,4)*(2,4-
2,2))*1,2

29,899

9 K 13255203
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině 
těžitelnosti III skupiny 6 objem do 100 m3

m3 73,476 630,00 46 289,88 CS ÚRS 2024 02

VV "stoka B š28-š29"((240,5-193,4)*(5-2,4)*0,5)*1,2 73,476

10 K 13851201
Dolamování hloubených vykopávek rýh ve vrstvě tl do 
500 mm v hornině těžitelnosti III skupiny 6

m3 44,086 996,00 43 909,66 CS ÚRS 2024 02

VV "stoka B š28-š29, 30%"((240,5-193,4)*(5-2,4))*1,2*0,3 44,086

11 K 13900101 Příplatek za ztížení v blízkosti podzemního vedení m3 34,560 455,00 15 724,80 CS ÚRS 2024 02

VV "stoka B š26-š29"(6+6)*2,4*1,2 34,560

12 K 15110102 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m m2 446,368 175,50 78 337,58 CS ÚRS 2024 02

VV tř.4

VV
"stoka B š26-š29"((193,4-115,92)*(2,2-1,1)+(240,5-193,4)*(2,2-
1,1))

137,038

VV tř.5

VV
"stoka B š26-š29"((193,4-115,92)*(2,4-2,2)+(240,5-193,4)*(2,4-
2,2))

24,916

VV tř.6
VV "stoka B š28-š29"((240,5-193,4)*(5-2,4)*0,5) 61,230
VV Součet 223,184
VV "oboustranně"223,184*2 446,368

13 K 15110112
Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 
4 m

m2 446,368 74,10 33 075,87 CS ÚRS 2024 02

14 K 16115113
Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti II 
skupiny 4 a 5 hl výkopu do 8 m

m3 73,476 168,90 12 410,10 CS ÚRS 2024 02

VV "stoka B š28-š29"((240,5-193,4)*(5-2,4)*0,5)*1,2 73,476

15 K 16235103
Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m 
výkopku/sypaniny z horniny těžitelnosti I skupiny 1 až 3

m3 339,478 86,10 29 229,06 CS ÚRS 2024 02

VV "zpětný zásyp"339,478 339,478

Odkanalizování a čištění splaškových vod v obci Vlasenice (dodatek1)

NN - neuznatelné náklady

SO 01.2_B - splašková kanalizace stoka - stoka B
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

16 K 16265112
Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m 
výkopku/sypaniny z horniny těžitelnosti I skupiny 1 až 3

m3 62,889 191,90 12 068,40 CS ÚRS 2024 02

VV 134,546+164,446+29,899+73,476-339,4776 62,889

17 K 16715111
Nakládání výkopku z hornin těžitelnosti I skupiny 1 až 3 
přes 100 m3

m3 339,478 54,60 18 535,50 CS ÚRS 2024 02

VV "zpětný zásyp"339,478 339,478

18 K 17125201 Uložení sypaniny na meziskládky m3 62,889 21,80 1 370,98 CS ÚRS 2024 02
VV 134,546+164,446+29,899+73,476-339,4776 62,889

19 K 17415101
Zásyp jam, šachet rýh nebo objektů sypaninou se 
zhutněním

m3 339,478 143,00 48 545,35 CS ÚRS 2024 02

VV
"stoka B š26-š29 ((193,4-115,92)*(2,4-0,8)+(240,5-193,4)*(5-
0,8)*0,5)*1,2"339,4776

339,478

20 K 17515101 Obsypání potrubí strojně sypaninou, uloženou do 3 m m3 59,798 212,60 12 713,05 CS ÚRS 2024 02

VV "stoka B š26-š29"(240,5-115,92)*1,2*0,4 59,798

21 M 5833310 štěrkopísek t 83,717 452,00 37 840,08 CS ÚRS 2024 02
VV 59,798*1,4 "Přepočtené koeficientem množství 83,717

22 K 17515201
Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem 
sypaninou, uloženou do 3 m strojně

m3 5,760 489,10 2 817,22 CS ÚRS 2024 02

VV "stoka B š27-š29"3*(1*4*0,2)*2,4 5,760

23 M 5833310 štěrkopísek t 8,064 452,00 3 644,93 CS ÚRS 2024 02
VV 5,76*1,4 "Přepočtené koeficientem množství 8,064

24 K 18195112
Úprava pláně v hornině těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se 
zhutněním strojně

m2 249,160 23,90 5 954,92 CS ÚRS 2024 02

VV "stoka B š26-š29"(240,5-115,92)*2 249,160

25 K 1919.01 Demontáž a zpětná montáž oplocení Kč 1,000 27 000,00 27 000,00

26 K 1919.02
Uvedení prostor zahrádek a předzahrádek do původního 
stavu

Kč 1,000 63 000,00 63 000,00

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 11 014,30
27 K 35990211 Monitoring stoky na nové kanalizaci m 129,580 85,00 11 014,30 CS ÚRS 2024 02

VV DN250
VV "stoka B š26-š29"(240,5-115,92) 124,580
VV DN160
VV "stoka B š26-š29, P21 veřejná část"1*5 5,000
VV Součet 129,580

D 4 Vodorovné konstrukce 17 029,55
28 K 45157111 Lože pod potrubí ze štěrkopísku m3 14,950 1 139,10 17 029,55 CS ÚRS 2024 02

VV "stoka B š26-š29"(240,5-115,92)*1,2*0,1 14,950

D 5 Komunikace pozemní 140 526,24

29 K 56690232
Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí 
plochy přes 15 m2 ŠD tl. 150 mm

m2 249,160 248,00 61 791,68 CS ÚRS 2024 02

VV "stoka B š26-š29"(240,5-115,92)*2 249,160

30 K 56690233
Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí 
plochy přes 15 m2 ŠD tl. 200 mm

m2 249,160 316,00 78 734,56 CS ÚRS 2024 02

VV "stoka B š26-š29"(240,5-115,92)*2 249,160

D 8 Trubní vedení 239 498,16

31 K 87131122
Montáž kanalizačního potrubí hladkého SN 10 z PVC-U 
DN 160

m 5,000 158,00 790,00 CS ÚRS 2024 02

VV "stoka B š26-š29, P21 veřejná část"1*5 5,000

32 M 2861174
trubka kanalizační PVC-U plnostěnná DN 160x3000mm 
SN10

m 5,150 190,00 978,50 CS ÚRS 2024 02

VV 5*1,03 "Přepočtené koeficientem množství 5,150
VV Součet 5,150

33 K 87136122
Montáž kanalizačního potrubí hladkého SN 10 z PVC-U 
DN 250

m 124,580 178,00 22 175,24 CS ÚRS 2024 02

VV "stoka B š26-š29"(240,5-115,92) 124,580

34 M 2861179
trubka kanalizační PVC-U plnostěnná DN 250x3000mm 
SN10

m 128,317 880,00 112 918,96 CS ÚRS 2024 02

VV 124,58*1,03 "Přepočtené koeficientem množství 128,317
VV Součet 128,317

35 K 87736320
Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP nebo 
tvrdého PVC trub hladkých DN 250

kus 1,000 506,70 506,70 CS ÚRS 2024 02

VV "stoka B š26-š29, P21"1 1,000

36 M 2861210 odbočka kanalizační PP SN16 45° DN 250/150 kus 1,000 710,10 710,10 CS ÚRS 2024 02

37 K 89441311
Osazení betonových nebo ŽB dílců pro šachty skruží 
rovných

kus 6,000 1 040,00 6 240,00 CS ÚRS 2024 02

VV 3+3 6,000
VV Součet 6,000

38 M 5922160 skruž betonová kanalizační 100x25x9cm kus 3,000 1 313,00 3 939,00 CS ÚRS 2024 02
VV "stoka B š27-š29"3 3,000

39 M 5922161 skruž betonová kanalizační 100x50x9cm kus 3,000 1 807,00 5 421,00 CS ÚRS 2024 02
VV "stoka B š27-š29"3 3,000

40 K 89441411
Osazení betonových nebo ŽB dílců pro šachty skruží 
přechodových

kus 3,000 1 170,00 3 510,00 CS ÚRS 2024 02

VV "stoka B š27-š29"3 3,000

41 M 5922120 skruž betonová přechodová 62,5/100x60x9cm kus 3,000 2 140,10 6 420,30 CS ÚRS 2024 02

42 K 89441111
Osazení betonových nebo ŽB dílců pro šachty skruží 
základových (dno)

kus 3,000 1 330,00 3 990,00 CS ÚRS 2024 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "stoka B š27-š29"3 3,000

43 M 5922339 dno betonové šachty DN 1000 výšky 100cm kus 3,000 11 200,00 33 600,00 CS ÚRS 2024 02

44 K 89910112
Osazení poklopů litinových, ocelových nebo 
železobetonových včetně rámů pro třídu zatížení D400, 
E600

kus 3,000 3 330,00 9 990,00 CS ÚRS 2024 02

VV "stoka B š27-š29"3 3,000

45 M 2866935 poklop šachtový litinový DN 600 pro zatížení D400 kus 3,000 6 080,00 18 240,00 CS ÚRS 2024 02

46 K 89972112 Signalizační vodič DN na potrubí m 136,059 58,00 7 891,42 CS ÚRS 2024 02
VV DN250
VV "stoka B š26-š29"(240,5-115,92) 124,580
VV DN160
VV "stoka B š26-š29, P21 veřejná část"1*5 5,000
VV Součet 129,580
VV 129,58*1,05 136,059
VV Součet 136,059

47 K 89972113 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC do 34cm m 136,059 16,00 2 176,94 CS ÚRS 2024 02

VV DN250
VV "stoka B š26-š29"(240,5-115,92) 124,580
VV DN160
VV "stoka B š26-š29, P21 veřejná část"1*5 5,000
VV Součet 129,580
VV 129,58*1,05 136,059
VV Součet 136,059

D 997 Přesun sutě 23 265,05
48 K 99722551 Vodorovná doprava suti z materiálů do 1 km t 109,630 50,10 5 492,46 CS ÚRS 2024 02

VV "podklad kameniva"109,63 109,630

49 K 99722559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z 
materiálů

t 328,890 10,00 3 288,90 CS ÚRS 2024 02

VV 109,63*3 328,890
VV Součet 328,890

50 K 99722873
Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů 17 05 04

t 222,826 65,00 14 483,69 CS ÚRS 2024 02

VV "zemina"62,8894*1,8 113,201
VV "kamenivo"109,63 109,630
VV "Součet"222,8261538 222,826

D 998 Přesun hmot 5 459,00

51 K 99827101
Přesun hmot pro trubní vedení z plastických hmot 
otevřený výkop

t 10,918 500,00 5 459,00 CS ÚRS 2024 02
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 13. 3. 2025

Zadavatel: Obec Lhota-Vlasenice Projektant:  
Zhotovitel: I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 817 957,51

HSV - Práce a dodávky HSV 817 957,51

    1 - Zemní práce 447 744,84

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 14 132,95

    4 - Vodorovné konstrukce 22 045,00

    5 - Komunikace pozemní 150 136,39

    8 - Trubní vedení 147 559,32

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 12 856,76

    997 - Přesun sutě 18 023,25

    998 - Přesun hmot 5 459,00

NN - neuznatelné náklady

SO 01.2_B1,B2 - splašková kanalizace stoka - stoka B1,B2

Odkanalizování a čištění splaškových vod v obci Vlasenice (dodatek1)
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 13. 3. 2025

Zadavatel: Obec Lhota-Vlasenice Projektant:  
Zhotovitel: I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 817 957,51

D HSV Práce a dodávky HSV 817 957,51

D 1 Zemní práce 447 744,84

1 K 11310223
Odstranění podkladu z kameniva tl přes 200 do 300 mm 
strojně pl přes 200 m2

m2 170,380 66,00 11 245,08 CS ÚRS 2024 02

VV "stoka B1 š26-š32"(44,03-0)*2 88,060
VV "stoka B2 š29-zlom"(41,16-0)*2 82,320
VV Součet 170,380

2 K 11315254
Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š do 1 m pl 
přes 500 do 1000 m2 s překážkami v trase

m2 88,060 114,30 10 065,26 CS ÚRS 2024 01

VV "stoka B1 š26-š32"(44,03-0)*2 88,060
VV Součet 88,060

3 K 11510202
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný 
přítok do 1 000 l/min

hod 240,000 125,10 30 024,00 CS ÚRS 2024 02

VV 10*24 240,000
VV Součet 240,000

4 K 11510302
Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 
m přítok do 1 000 l/min

den 10,000 65,00 650,00 CS ÚRS 2024 02

VV 10 10,000
VV Součet 10,000

5 K 11900412
Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo 
kameninového DN do 500 mm

m 6,000 325,00 1 950,00 CS ÚRS 2024 02

VV "stoka B1 š26-š32"0 0,000
VV "stoka B2 š29-čš"6 6,000
VV Součet 6,000

6 K 11900422 Dočasné zajištění kabelů z 6 volně ložených kabelů m 12,000 325,00 3 900,00 CS ÚRS 2024 02

VV "stoka B1 š26-š32"6 6,000
VV "stoka B2 š29-čš"6 6,000
VV Součet 12,000

7 K 12115114
Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 250 mm 
strojně

m2 152,160 29,10 4 427,86 CS ÚRS 2024 02

VV "stoka B2 zlom-čš"(117,24-41,16)*2 152,160
VV Součet 152,160

8 K 13225254
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 
těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně

m3 174,171 329,00 57 302,26 CS ÚRS 2024 02

VV
"stoka B1 š26-š32"((23,57-0)*(1,1-0,2)+(44,03-23,57)*(1,1-
0,2))*1,2

47,552

VV "stoka B2 š29-čš"((117,24-0)*(1,1-0,2))*1,2 126,619
VV Součet 174,171

9 K 13235204
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině 
těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3

m3 95,735 630,00 60 313,05 CS ÚRS 2024 02

VV
"stoka B1 š26-š32"((23,57-0)*(2,2-1,1)+(44,03-23,57)*(1,44-
1,1))*1,2

39,460

VV "stoka B2 š29-čš"((117,24-0)*(1,5-1,1))*1,2 56,275
VV Součet 95,735

10 K 13245202
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině 
těžitelnosti II skupiny 5 objem do 50 m3

m3 5,657 630,00 3 563,91 CS ÚRS 2024 02

VV "stoka B1 š26-š32"((23,57-0)*(2,4-2,2))*1,2 5,657
VV Součet 5,657

11 K 13255203
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině 
těžitelnosti III skupiny 6 objem do 100 m3

m3 30,547 630,00 19 244,61 CS ÚRS 2024 02

VV "stoka B1 š26-š32"((23,57-0)*(3,48-2,4))*1,2 30,547
VV Součet 30,547

12 K 13851201
Dolamování hloubených vykopávek rýh ve vrstvě tl do 
500 mm v hornině těžitelnosti III skupiny 6

m3 9,164 996,00 9 127,34 CS ÚRS 2024 02

VV "stoka B1 š26-š32, 30%"((23,57-0)*(3,48-2,4))*1,2*0,3 9,164
VV Součet 9,164

13 K 13900101 Příplatek za ztížení v blízkosti podzemního vedení m3 38,880 455,00 17 690,40 CS ÚRS 2024 02

VV "stoka B1 š26-š32"6*2,4*1,2 17,280
VV "stoka B2 š29-čš"(6+6)*1,5*1,2 21,600
VV Součet 38,880

Odkanalizování a čištění splaškových vod v obci Vlasenice (dodatek1)

NN - neuznatelné náklady

SO 01.2_B1,B2 - splašková kanalizace stoka - stoka B1,B2
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

14 K 15110102 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m m2 219,898 175,50 38 592,10 CS ÚRS 2024 02

VV tř.4

VV
"stoka B1 š26-š32"((23,57-0)*(2,2-1,1)+(44,03-23,57)*(1,44-
1,1))

32,883

VV "stoka B2 š29-čš"((117,24-0)*(1,5-1,1)) 46,896
VV Mezisoučet 79,779
VV tř.5
VV "stoka B1 š26-š32"((23,57-0)*(2,4-2,2)) 4,714
VV Mezisoučet 4,714
VV tř.6
VV "stoka B1 š26-š32"((23,57-0)*(3,48-2,4)) 25,456
VV Mezisoučet 25,456
VV Součet 109,949
VV "oboustranně"109,949*2 219,898
VV Součet 219,898

15 K 15110112
Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 
4 m

m2 219,898 74,10 16 294,44 CS ÚRS 2024 02

16 K 16115113
Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti II 
skupiny 4 a 5 hl výkopu do 8 m

m3 30,547 168,90 5 159,39 CS ÚRS 2024 02

VV "stoka B1 š26-š32"((23,57-0)*(3,48-2,4))*1,2 30,547
VV Součet 30,547

17 K 16235103
Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m 
výkopku/sypaniny z horniny těžitelnosti I skupiny 1 až 3

m3 317,197 86,10 27 310,66 CS ÚRS 2024 02

VV "zpětný zásyp"279,157 279,157
VV "ornice"152,16*0,25 38,040
VV Součet 317,197

18 K 16265112
Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m 
výkopku/sypaniny z horniny těžitelnosti I skupiny 1 až 3

m3 26,953 191,90 5 172,28 CS ÚRS 2024 02

VV 174,171+95,735+5,657+30,547-279,1574 26,953
VV Součet 26,953

19 K 16715111
Nakládání výkopku z hornin těžitelnosti I skupiny 1 až 3 
přes 100 m3

m3 317,197 54,60 17 318,96 CS ÚRS 2024 02

VV "zpětný zásyp"279,157 279,157
VV "ornice"152,16*0,25 38,040
VV Součet 317,197

20 K 17125201 Uložení sypaniny na meziskládky m3 26,953 21,80 587,58 CS ÚRS 2024 02
VV 174,171+95,735+5,657+30,547-279,1574 26,953
VV Součet 26,953

21 K 17415101
Zásyp jam, šachet rýh nebo objektů sypaninou se 
zhutněním

m3 279,157 143,00 39 919,45 CS ÚRS 2024 02

VV "stoka B1 š26-š32"((23,57-0)*(3,48-0,8))*1,2 75,801
VV "stoka B2 š29-čš"((117,24-0)*(1,5-0,6))*1,2 126,619
VV "Součet"279,1574 279,157

22 K 17515101 Obsypání potrubí strojně sypaninou, uloženou do 3 m m3 49,272 212,60 10 475,23 CS ÚRS 2024 02

VV "stoka B1 š26-š32"(44,03-0)*1,2*0,4 21,134
VV "stoka B2 š29-čš"(117,24-0)*1,2*0,2 28,138
VV Součet 49,272

23 M 5833310 štěrkopísek t 68,981 452,00 31 179,41 CS ÚRS 2024 02
VV 49,272*1,4 "Přepočtené koeficientem množství 68,981
VV Součet 68,981

24 K 17515201
Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem 
sypaninou, uloženou do 3 m strojně

m3 3,840 489,10 1 878,14 CS ÚRS 2024 02

VV "stoka B1 š30-š32"2*(1*4*0,2)*2,4 3,840
VV Součet 3,840

25 M 5833310 štěrkopísek t 5,376 452,00 2 429,95 CS ÚRS 2024 02
VV 3,84*1,4 "Přepočtené koeficientem množství 5,376
VV Součet 5,376

26 K 18135104
Rozprostření ornice tl vrstvy do 250 mm pl přes 100 do 
500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně

m2 152,160 73,10 11 122,90 CS ÚRS 2024 02

VV "stoka B2 zlom-čš"(117,24-41,16)*2 152,160
VV Součet 152,160

27 K 18141131
Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 ve 
svahu do 1:5

m2 152,160 18,10 2 754,10 CS ÚRS 2024 02

VV "stoka B2 zlom-čš"(117,24-41,16)*2 152,160
VV Součet 152,160

28 M 0057410 osivo směs kg 3,043 111,00 337,77 CS ÚRS 2024 02
VV 152,16*0,02 "Přepočtené koeficientem množství 3,043
VV Součet 3,043

29 K 18195112
Úprava pláně v hornině těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se 
zhutněním strojně

m2 322,540 23,90 7 708,71 CS ÚRS 2024 02

VV "stoka B1 š26-š32"(44,03-0)*2 88,060
VV "stoka B2 š29-zlom"(41,16-0)*2 82,320
VV "stoka B2 zlom-čš"(117,24-41,16)*2 152,160
VV Součet 322,540

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 14 132,95
32 K 35990211 Monitoring stoky na nové kanalizaci m 166,270 85,00 14 132,95 CS ÚRS 2024 02

VV DN250
VV "stoka B1 š26-š32"(44,03-0) 44,030
VV DN160
VV "stoka B1 š26-š32, P22 veřejná část"1*5 5,000
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VV DN50
VV "stoka B2"117,24 117,240
VV Součet 166,270

D 4 Vodorovné konstrukce 22 045,00
33 K 45157111 Lože pod potrubí ze štěrkopísku m3 19,353 1 139,10 22 045,00 CS ÚRS 2024 02

VV "stoka B1 š26-š32"(44,03-0)*1,2*0,1 5,284
VV "stoka B2 š29-čš"(117,24-0)*1,2*0,1 14,069
VV Součet 19,353

D 5 Komunikace pozemní 150 136,39

34 K 56690232
Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí 
plochy přes 15 m2 ŠD tl. 150 mm

m2 170,380 248,00 42 254,24 CS ÚRS 2024 02

VV "stoka B1 š26-š32"(44,03-0)*2 88,060
VV "stoka B2 š29-zlom"(41,16-0)*2 82,320
VV Součet 170,380

35 K 56690233
Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí 
plochy přes 15 m2 ŠD tl. 200 mm

m2 170,380 316,00 53 840,08 CS ÚRS 2024 02

VV "stoka B1 š26-š32"(44,03-0)*2 88,060
VV "stoka B2 š29-zlom"(41,16-0)*2 82,320
VV Součet 170,380

36 K 57311112 Postřik živičný s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2 m2 88,060 27,00 2 377,62 CS ÚRS 2024 02

VV "stoka B1 š26-š32"(44,03-0)*2 88,060
VV Součet 88,060

37 K 57714221
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 tř. II tl 50 mm š 
přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu

m2 88,060 420,90 37 064,45 CS ÚRS 2024 02

VV "stoka B1 š26-š32"(44,03-0)*2 88,060
VV Součet 88,060

38 K 5858.01
Oprava, případně demontáž a zpětná montáž ostatních 
konstrukcí obrubníků, dlažeb, směrovách sloupků, 
dopravních značek, apod.

Kč 1,000 14 600,00 14 600,00

D 8 Trubní vedení 147 559,32

39 K 87121201
Montáž kanalizačního potrubí z PE SDR11 otevřený 
výkop svařovaných na tupo d 50x4,6 mm

m 117,240 84,60 9 918,50 CS ÚRS 2024 02

VV "stoka B2"117,24 117,240
VV Součet 117,240

40 M 2861732
potrubí kanalizační PE100 RC SDR11 s dodatečným 
opláštěním a integrovaným detekčním vodičem 
50x4,6mm

m 118,999 110,00 13 089,89 CS ÚRS 2024 02

VV 117,24*1,015 "Přepočtené koeficientem množství 118,999
VV Součet 118,999

41 K 87131122
Montáž kanalizačního potrubí hladkého SN 10 z PVC-U 
DN 160

m 5,000 158,00 790,00 CS ÚRS 2024 02

VV "stoka B1 š26-š32, P22 veřejná část"1*5 5,000
VV Součet 5,000

42 M 2861174
trubka kanalizační PVC-U plnostěnná DN 160x3000mm 
SN10

m 5,150 190,00 978,50 CS ÚRS 2024 02

VV 5*1,03 "Přepočtené koeficientem množství 5,150
VV Součet 5,150

43 K 87136122
Montáž kanalizačního potrubí hladkého SN 10 z PVC-U 
DN 250

m 44,030 178,00 7 837,34 CS ÚRS 2024 02

VV "stoka B1 š26-š32"(44,03-0) 44,030
VV Součet 44,030

44 M 2861179
trubka kanalizační PVC-U plnostěnná DN 250x3000mm 
SN10

m 45,351 880,00 39 908,88 CS ÚRS 2024 02

VV 44,03*1,03 "Přepočtené koeficientem množství 45,351
VV Součet 45,351

45 K 87736320
Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP nebo 
tvrdého PVC trub hladkých DN 250

kus 1,000 506,70 506,70 CS ÚRS 2024 02

VV "stoka B1 š26-š32, P22"1 1,000
VV Součet 1,000

46 M 2861210 odbočka kanalizační PP SN16 45° DN 250/150 kus 1,000 710,10 710,10 CS ÚRS 2024 02

47 K 89441311
Osazení betonových nebo ŽB dílců pro šachty skruží 
rovných

kus 4,000 1 040,00 4 160,00 CS ÚRS 2024 02

VV 2+2 4,000
VV Součet 4,000

48 M 5922160 skruž betonová kanalizační 100x25x9cm kus 2,000 1 313,00 2 626,00 CS ÚRS 2024 02
VV "stoka B1 š30-š32"2 2,000
VV Součet 2,000

49 M 5922161 skruž betonová kanalizační 100x50x9cm kus 2,000 1 807,00 3 614,00 CS ÚRS 2024 02
VV "stoka B1 š30-š32"2 2,000
VV Součet 2,000

50 K 89441411
Osazení betonových nebo ŽB dílců pro šachty skruží 
přechodových

kus 2,000 1 170,00 2 340,00 CS ÚRS 2024 02

VV "stoka B1 š30-š32"2 2,000
VV Součet 2,000

51 M 5922120 skruž betonová přechodová 62,5/100x60x9cm kus 2,000 2 140,10 4 280,20 CS ÚRS 2024 02

52 K 89441111
Osazení betonových nebo ŽB dílců pro šachty skruží 
základových (dno)

kus 2,000 1 330,00 2 660,00 CS ÚRS 2024 02

VV "stoka B1 š30-š32"2 2,000
VV Součet 2,000
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53 M 5922339 dno betonové šachty DN 1000 výšky 100cm kus 2,000 11 200,00 22 400,00 CS ÚRS 2024 02

54 K 89910112
Osazení poklopů litinových, ocelových nebo 
železobetonových včetně rámů pro třídu zatížení D400, 
E600

kus 2,000 3 330,00 6 660,00 CS ÚRS 2024 02

VV "stoka B1 š30-š32"2 2,000
VV Součet 2,000

55 M 2866935 poklop šachtový litinový DN 600 pro zatížení D400 kus 2,000 6 080,00 12 160,00 CS ÚRS 2024 02

56 K 89972112 Signalizační vodič DN na potrubí m 174,584 58,00 10 125,87 CS ÚRS 2024 02
VV DN250
VV "stoka B1 š26-š32"(44,03-0) 44,030
VV DN160
VV "stoka B1 š26-š32, P22 veřejná část"1*5 5,000
VV DN50
VV "stoka B2"117,24 117,240
VV Součet 166,270
VV 166,27*1,05 174,584
VV Součet 174,584

57 K 89972113 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC do 34cm m 174,584 16,00 2 793,34 CS ÚRS 2024 02

VV DN250
VV "stoka B1 š26-š32"(44,03-0) 44,030
VV DN160
VV "stoka B1 š26-š32, P22 veřejná část"1*5 5,000
VV DN50
VV "stoka B2"117,24 117,240
VV Součet 166,270
VV 166,27*1,05 174,584
VV Součet 174,584

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 12 856,76

58 K 91912111
Těsnění spár zálivkou za tepla š 10 mm hl 20 mm s 
těsnicím profilem

m 88,060 46,00 4 050,76 CS ÚRS 2024 02

VV "stoka B1 š26-š32"(44,03-0)*2 88,060
VV Součet 88,060

59 K 91973112 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm m 88,060 100,00 8 806,00 CS ÚRS 2024 02

VV "stoka B1 š26-š32"(44,03-0)*2 88,060
VV Součet 88,060

D 997 Přesun sutě 18 023,25
60 K 99722551 Vodorovná doprava suti z materiálů do 1 km t 95,221 50,10 4 770,57 CS ÚRS 2024 02

VV "podklad kameniva"74,967 74,967
VV "frézování"20,254 20,254
VV Součet 95,221

61 K 99722559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z 
materiálů

t 285,663 10,00 2 856,63 CS ÚRS 2024 02

VV 95,221*3 285,663
VV Součet 285,663

62 K 99722873
Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů 17 05 04

t 123,482 65,00 8 026,33 CS ÚRS 2024 02

VV "zemina"26,9526*1,8 48,515
VV "kamenivo"74,967 74,967
VV Součet 123,482

63 K 99722875
Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu 
zatříděného do Katalogu odpadů 17 03 02

t 20,254 117,00 2 369,72 CS ÚRS 2024 02

VV "asfalt"20,254 20,254
VV Součet 20,254

D 998 Přesun hmot 5 459,00

64 K 99827101
Přesun hmot pro trubní vedení z plastických hmot 
otevřený výkop

t 10,918 500,00 5 459,00 CS ÚRS 2024 02
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 13. 3. 2025

Zadavatel: Obec Lhota-Vlasenice Projektant:  
Zhotovitel: I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 10 506 522,85

HSV - Práce a dodávky HSV 10 506 522,85

    1 - Zemní práce 4 525 463,73

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 105 880,68

    4 - Vodorovné konstrukce 191 355,91

    5 - Komunikace pozemní 1 735 206,13

    8 - Trubní vedení 3 681 527,74

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 210 311,48

    997 - Přesun sutě 41 664,58

    998 - Přesun hmot 15 112,60

NN - neuznatelné náklady

SO 02 - dešťová kanalizace

Odkanalizování a čištění splaškových vod v obci Vlasenice (dodatek1)
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 13. 3. 2025

Zadavatel: Obec Lhota-Vlasenice Projektant:  
Zhotovitel: I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 10 506 522,85

D HSV Práce a dodávky HSV 10 506 522,85

D 1 Zemní práce 4 525 463,73

1 K 11310211
Rozebrání dlažeb z velkých kostek s ložem z kameniva 
strojně pl přes 50 do 200 m2

m2 147,280 42,00 6 185,76 CS ÚRS 2024 02

VV "stoka DI š16-š58"(73,64-0)*2 147,280
VV Součet 147,280

2 K 11310223
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl do 300 
mm strojně pl přes 200 m2

m2 2 862,530 66,00 188 926,98 CS ÚRS 2024 02

VV "stoka DA výúst-š6, situaceA"(126,44-0)*2 252,880
VV "stoka DA š6-š18, situaceB"(477,47-126,44)*2 702,060
VV "stoka DA š18-š21, situaceC"(572,73-477,47)*2 190,520
VV "stoka DB š6-š24"(114,54-0)*2 229,080
VV "stoka DB š24-š27"(238,94-114,54)*2 248,800
VV "stoka DB1 š24-š30"(41,9-0)*2 83,800
VV "stoka DB2"0 0,000
VV "stoka DC š7-š34"(77,29-0)*1 77,290
VV "stoka DD š9-š37"(55,11-0)*1 55,110
VV "stoka DE š9-š40"(49,08-0)*1 49,080
VV "stoka DF š14-š42, SÚS"(75,15-0)*0 0,000
VV "stoka DG š15-š47"(120,85-0)*1 120,850
VV "stoka DG1 š45-š59"(26,02-0)*1 26,020
VV "stoka DH š18-š54"(208,6-0)*1 208,600
VV "stoka DI š15-š58"(73,64-0)*1 73,640
VV "odbočky"59*5*1,2 354,000
VV "vpusti"53*3*1,2 190,800
VV Součet 2 862,530

3 K 11315558 Frézování živičného krytu tl 100 mm pl do 10000 m2 m2 2 358,530 79,00 186 323,87 CS ÚRS 2024 02

VV "stoka DA výúst-š6, situaceA"(126,44-0)*2 252,880
VV "stoka DA š6-š18, situaceB"(477,47-126,44)*2 702,060
VV "stoka DA š18-š21, situaceC"(572,73-477,47)*2 190,520
VV "stoka DB š6-š24"(114,54-0)*2 229,080
VV "stoka DB1 š24-š30"(41,9-0)*2 83,800
VV "stoka DC š7-š34"(77,29-0)*1 77,290
VV "stoka DF š14-š42, SÚS"(75,15-0)*0 0,000
VV "stoka DG š15-š47"(120,85-0)*1 120,850
VV "stoka DG1 š45-š59"(26,02-0)*1 26,020
VV "stoka DH š18-š52"(131,23-0)*1 131,230
VV "odbočky"59*5*1,2 354,000
VV "vpusti"53*3*1,2 190,800
VV Součet 2 358,530

4 K 11510202
Čerpání vody na výšku do 10 m průměrný přítok přes 
500 do 1 000 l/min

hod 1 440,000 125,10 180 144,00 CS ÚRS 2024 02

VV 2*30*24 1 440,000
VV Součet 1 440,000

5 K 11510302
Pohotovost čerpací soupravy pro výšku do 10 m přítok 
přes 500 do 1 000 l/min

den 60,000 65,00 3 900,00 CS ÚRS 2024 02

VV 2*30 60,000
VV Součet 60,000

6 K 11900412
Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo 
kameninového DN do 500 mm

m 590,400 130,00 76 752,00 CS ÚRS 2024 02

7 K 11900422 Dočasné zajištění kabelů z 6 volně ložených kabelů m 878,400 130,00 114 192,00 CS ÚRS 2024 02

8 K 12115114
Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 250 mm 
strojně

m2 297,000 29,10 8 642,70 CS ÚRS 2024 02

VV "stoka DA výúst-š6, situaceA, P1-5"5*3 15,000
VV "stoka DA š6-š18, situaceB, P6-P30"24*3 72,000
VV "stoka DA š18-š21, situaceC, P31-P33"3*3 9,000
VV "stoka DB š6-š24, P34-40"7*3 21,000
VV "stoka DB1 š24-š30, P41"1*3 3,000
VV "stoka DC š7-š34, P42"2*3 6,000
VV "stoka DD š9-š37,  P43"2*3 6,000
VV "stoka DE š9-š40, P44"2*3 6,000
VV "stoka DF š14-š42, SÚS, P45-P48"4*3 12,000
VV "stoka DG š15-š47, P50-P56"6*3 18,000
VV "stoka DG1 š45-š59, P57"1*3 3,000
VV "stoka DH š18-š54, P58-P61"4*3 12,000

Odkanalizování a čištění splaškových vod v obci Vlasenice (dodatek1)

NN - neuznatelné náklady

SO 02 - dešťová kanalizace
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VV "stoka DI š15-š58, P64-P68"5*3 15,000
VV Součet 198,000
VV 198*1,5 297,000
VV Součet 297,000

9 K 13225256
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 
těžitelnosti I skupiny 3 objem do 5000 m3 strojně

m3 2 608,772 118,00 307 835,10 CS ÚRS 2024 02

VV DN500

VV
"stoka DA výúst-š5, situaceA, sonda SK1"(97,91-0)*(1,7-
0,2)*1,2

176,238

VV DN400

VV
"stoka DA š5-š9, situaceB, sonda SK1"(241,92-97,91)*(1,7-
0,2)*1,2

259,218

VV DN315

VV
"stoka DA š9-š15, situaceB, sonda SK4"(379,07-241,92)*(0,7-
0,2)*1,2

82,290

VV DN250

VV
"stoka DA š15-š21, situaceC. sonda SK6"(572,73-379,07)*(1,2-
0,2)*1,2

232,392

VV "stoka DB š6-š24, sonda SK2"(114,54-0)*(1,1-0,2)*1,2 123,703
VV "stoka DB š24-š27"(238,94-114,54)*(1,1-0,2)*1,2 134,352
VV "stoka DB1 š24-š30"(41,9-0)*(1,1-0,2)*1,2 45,252
VV "stoka DC š7-š34"(77,29-0)*(1,1-0,2)*1,2 83,473
VV "stoka DD š9-š37"(55,11-0)*(1,1-0,2)*1,2 59,519
VV "stoka DE š9-š40"(49,08-0)*(1,1-0,2)*1,2 53,006
VV "stoka DF š14-š42, SÚS, SK4"(75,15-0)*(0,7-0,2)*1,2 45,090
VV "stoka DG š15-š47"(120,85-0)*(0,7-0,2)*1,2 72,510
VV "stoka DG1 š45-š59"(26,02-0)*(0,7-0,2)*1,2 15,612
VV "stoka DH š18-š54, SK6"(208,6-0)*(1,2-0,2)*1,2 250,320
VV "stoka DI š15-š58, SK5"(73,64-0)*(0,3-0,2)*1,2 8,837
VV DN160
VV "stoka DA výúst-š6, situaceA, P1-5"5*8*(1,7-0,2)*1,2 72,000
VV "stoka DA š6-š18, situaceB, P6-P30"24*8*(1,7-0,2)*1,2 345,600
VV "stoka DA š18-š21, situaceC, P31-P33"3*8*(0,7-0,2)*1,2 14,400
VV "stoka DB š6-š24, P34-40"7*8*(1,1-0,2)*1,2 60,480
VV "stoka DB1 š24-š30, P41"1*8*(1,1-0,2)*1,2 8,640
VV "stoka DC š7-š34, P42"2*8*(1,1-0,2)*1,2 17,280
VV "stoka DD š9-š37,  P43"2*8*(1,1-0,2)*1,2 17,280
VV "stoka DE š9-š40, P44"2*8*(1,1-0,2)*1,2 17,280
VV "stoka DF š14-š42, SÚS, P45-P48"4*8*(0,7-0,2)*1,2 19,200
VV "stoka DG š15-š47, P50-P56"6*8*(0,7-0,2)*1,2 28,800
VV "stoka DG1 š45-š59, P57"1*8*(0,7-0,2)*1,2 4,800
VV "stoka DH š18-š54, P58-P61"4*8*(1,2-0,2)*1,2 38,400
VV "stoka DI š15-š58, P64-P68"5*8*(0,3-0,2)*1,2 4,800
VV "vpusti"53*5*(1,2-0,2)*1,2 318,000
VV Součet 2 608,772

10 K 13235256
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 
těžitelnosti II skupiny 4 objem do 5000 m3 strojně

m3 2 120,421 135,20 286 680,92 CS ÚRS 2024 02

VV DN500

VV
"stoka DA výúst-š5, situaceA, sonda SK1"(97,91-0)*(2,0-
1,7)*1,2

35,248

VV DN400

VV
"stoka DA š5-š9, situaceB, sonda SK1"(241,92-97,91)*(2,2-
1,7)*1,2

86,406

VV DN315

VV
"stoka DA š9-š15, situaceB, sonda SK4"(379,07-241,92)*(2,2-
0,7)*1,2

246,870

VV DN250

VV
"stoka DA š15-š21, situaceC. sonda SK6"(572,73-379,07)*(1,8-
1,2)*1,2

139,435

VV "stoka DB š6-š24, sonda SK2"(114,54-0)*(2,2-1,1)*1,2 151,193
VV "stoka DB š24-š27"(238,94-114,54)*(2,2-1,1)*1,2 164,208
VV "stoka DB1 š24-š30"(41,9-0)*(2,2-1,1)*1,2 55,308
VV "stoka DC š7-š34"(77,29-0)*(2,2-1,1)*1,2 102,023
VV "stoka DD š9-š37"(55,11-0)*(2,2-1,1)*1,2 72,745
VV "stoka DE š9-š40"(49,08-0)*(2,2-1,1)*1,2 64,786
VV "stoka DF š14-š42, SÚS, SK4"(75,15-0)*(2,2-0,7)*1,2 135,270
VV "stoka DG š15-š47"(120,85-0)*(2,2-0,7)*1,2 217,530
VV "stoka DG1 š45-š59"(26,02-0)*(2,2-0,7)*1,2 46,836
VV "stoka DH š18-š54, SK6"(208,6-0)*(1,8-1,2)*1,2 150,192
VV "stoka DI š15-š58, SK5"(73,64-0)*(1,2-0,3)*1,2 79,531
VV DN160
VV "stoka DA š18-š21, situaceC, P31-P33"3*8*(1,7-0,7)*1,2 28,800
VV "stoka DB š6-š24, P34-40"7*8*(1,7-1,1)*1,2 40,320
VV "stoka DB1 š24-š30, P41"1*8*(1,7-1,1)*1,2 5,760
VV "stoka DC š7-š34, P42"2*8*(1,7-1,1)*1,2 11,520
VV "stoka DD š9-š37,  P43"2*8*(1,7-1,1)*1,2 11,520
VV "stoka DE š9-š40, P44"2*8*(1,7-1,1)*1,2 11,520
VV "stoka DF š14-š42, SÚS, P45-P48"4*8*(1,7-0,7)*1,2 38,400
VV "stoka DG š15-š47, P50-P56"6*8*(1,7-0,7)*1,2 57,600
VV "stoka DG1 š45-š59, P57"1*8*(1,7-0,7)*1,2 9,600
VV "stoka DH š18-š54, P58-P61"4*8*(1,7-1,2)*1,2 19,200
VV "stoka DI š15-š58, P64-P68"5*8*(1,2-0,3)*1,2 43,200
VV "vpusti"53*5*(1,5-1,2)*1,2 95,400
VV Součet 2 120,421

11 K 13245255
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 
těžitelnosti II skupiny 5 objem do 1000 m3 strojně

m3 547,818 225,60 123 587,74 CS ÚRS 2024 02

VV DN500
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VV
"stoka DA výúst-š5, situaceA, sonda SK1"(97,91-0)*(2,3-
2,0)*1,2

35,248

VV DN250

VV
"stoka DA š15-š21, situaceC. sonda SK6"(572,73-379,07)*(2,2-
1,8)*1,2

92,957

VV "stoka DB š24, sonda SK2"(150-66,05)*(3,5-2,2)*1,2 130,962
VV "stoka DB š27"(238,94-212,11)*(4,9-2,2)*1,2 86,929
VV "stoka DD š9-š37"(55,11-0)*(2,4-2,2)*1,2 13,226
VV "stoka DH š18-š54, SK6"(208,6-0)*(2,2-1,8)*1,2 100,128
VV "stoka DI š15-š58, SK5"(73,64-0)*(2,2-1,2)*1,2 88,368
VV Součet 547,818

12 K 13900101 Příplatek za ztížení v blízkosti podzemního vedení m3 912,000 182,00 165 984,00 CS ÚRS 2024 02

VV DN500
VV "stoka DA výúst-š5, situaceA, sonda SK1"6*4 24,000
VV DN400
VV "stoka DA š5-š9, situaceB, sonda SK1"6*17 102,000
VV DN315
VV "stoka DA š9-š15, situaceB, sonda SK4"6*34 204,000
VV DN250
VV "stoka DA š15-š21, situaceC. sonda SK6"6*34 204,000
VV "stoka DB š6-š24, sonda SK2"6*13 78,000
VV "stoka DB š24-š27"6*3 18,000
VV "stoka DB1 š24-š30"6 6,000
VV "stoka DC š7-š34"6*10 60,000
VV "stoka DD š9-š37"6*6 36,000
VV "stoka DE š9-š40"6*8 48,000
VV "stoka DF š14-š42, SÚS, SK4"6*8 48,000
VV "stoka DG š15-š47"6*22 132,000
VV "stoka DG1 š45-š59"6*4 24,000
VV "stoka DH š18-š54, SK6"6*26 156,000
VV Součet 1 140,000
VV "80%"1140*0,8 912,000
VV Součet 912,000

13 K 15110102 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m m2 826,834 175,50 145 109,37 CS ÚRS 2024 02

VV tř.4
VV DN500

VV "stoka DA výúst-š5, situaceA, sonda SK1"(97,91-0)*(2,0-1,8) 19,582

VV DN400

VV
"stoka DA š5-š9, situaceB, sonda SK1"(241,92-97,91)*(2,2-
1,8)

57,604

VV DN315

VV
"stoka DA š9-š15, situaceB, sonda SK4"(379,07-241,92)*(2,2-
1,8)

54,860

VV DN250

VV
"stoka DA š15-š21, situaceC. sonda SK6"(572,73-379,07)*(1,8-
1,2)

116,196

VV "stoka DB š6-š24, sonda SK2"(114,54-0)*(2,2-1,8) 45,816
VV "stoka DB š24-š27"(238,94-114,54)*(2,2-1,8) 49,760
VV "stoka DB1 š24-š30"(41,9-0)*(2,2-1,8) 16,760
VV "stoka DC š7-š34"(77,29-0)*(2,2-1,8) 30,916
VV "stoka DD š9-š37"(55,11-0)*(2,2-1,8) 22,044
VV "stoka DE š9-š40"(49,08-0)*(2,2-1,8) 19,632
VV "stoka DF š14-š42, SÚS, SK4"(75,15-0)*(2,2-1,8) 30,060
VV "stoka DG š15-š47"(120,85-0)*(2,2-1,8) 48,340
VV "stoka DG1 š45-š59"(26,02-0)*(2,2-1,8) 10,408
VV "stoka DH š18-š54, SK6"(208,6-0)*(1,8-1,8) 0,000
VV Mezisoučet 521,978
VV tř.5
VV DN500

VV "stoka DA výúst-š5, situaceA, sonda SK1"(97,91-0)*(2,3-2,0) 29,373

VV DN250

VV
"stoka DA š15-š21, situaceC. sonda SK6"(572,73-379,07)*(2,2-
1,8)

77,464

VV "stoka DB š24, sonda SK2"(150-66,05)*(3,5-2,2)*0,5 54,568
VV "stoka DB š27"(238,94-212,11)*(4,9-2,2)*0,5 36,221
VV "stoka DD š9-š37"(55,11-0)*(2,4-2,2) 11,022
VV "stoka DH š18-š54, SK6"(208,6-0)*(2,2-1,8)*0,8 66,752
VV "stoka DI š15-š58, SK5"(73,64-0)*(2,2-1,8) 29,456
VV Součet 826,834

14 K 15110112
Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 
4 m

m2 826,834 74,10 61 268,40 CS ÚRS 2024 02

15 K 16115113
Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti II 
skupiny 4 a 5 hl výkopu do 8 m

m3 217,891 168,90 36 801,79 CS ÚRS 2024 02

VV DN250
VV "stoka DB š24, sonda SK2"(150-66,05)*(3,5-2,2)*1,2 130,962
VV "stoka DB š27"(238,94-212,11)*(4,9-2,2)*1,2 86,929
VV Součet 217,891

16 K 16235103
Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m 
výkopku/sypaniny z horniny těžitelnosti I skupiny 1 až 3

m3 3 422,810 86,10 294 703,94 CS ÚRS 2024 02

VV "zpětný zásyp"3348,56 3 348,560
VV "ornice"297*0,25 74,250
VV Součet 3 422,810
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17 K 16265112
Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m 
výkopku/sypaniny z horniny těžitelnosti I skupiny 1 až 3

m3 1 928,451 191,90 370 069,75 CS ÚRS 2024 02

VV 2608,772+2120,421+547,818-3348,56 1 928,451
VV Součet 1 928,451

18 K 16715111
Nakládání výkopku z hornin těžitelnosti I skupiny 1 až 3 
přes 100 m3

m3 3 594,530 54,60 196 261,34 CS ÚRS 2024 02

VV "zpětný zásyp"3520,28 3 520,280
VV "ornice"297*0,25 74,250
VV Součet 3 594,530

19 K 17125201 Uložení sypaniny na meziskládky m3 2 106,531 21,80 45 922,38 CS ÚRS 2024 02
VV 2799,572+2279,421+547,818-3520,28 2 106,531
VV Součet 2 106,531

20 K 17415101
Zásyp jam, šachet rýh nebo objektů sypaninou se 
zhutněním

m3 3 348,560 143,00 478 844,08 CS ÚRS 2024 02

VV DN500

VV
"stoka DA výúst-š5, situaceA, sonda SK1"(97,91-0)*(2,3-
0,8)*1,2

176,238

VV DN400

VV
"stoka DA š5-š9, situaceB, sonda SK1"(241,92-97,91)*(2,2-
0,8)*1,2

241,937

VV DN315

VV
"stoka DA š9-š15, situaceB, sonda SK4"(379,07-241,92)*(2,2-
0,8)*1,2

230,412

VV DN250

VV
"stoka DA š15-š21, situaceC. sonda SK6"(572,73-379,07)*(2,2-
0,8)*1,2

325,349

VV "stoka DB š6-š24, sonda SK2"(114,54-0)*(2,2-0,8)*1,2 192,427
VV "stoka DB š24-š27"(238,94-114,54)*(3,5-0,8)*1,2 403,056
VV "stoka DB1 š24-š30"(41,9-0)*(2,2-0,8)*1,2 70,392
VV "stoka DC š7-š34"(77,29-0)*(2,2-0,8)*1,2 129,847
VV "stoka DD š9-š37"(55,11-0)*(2,4-0,8)*1,2 105,811
VV "stoka DE š9-š40"(49,08-0)*(2,2-0,8)*1,2 82,454
VV "stoka DF š14-š42, SÚS, SK4"(75,15-0)*(2,2-0,8)*1,2 126,252
VV "stoka DG š15-š47"(120,85-0)*(2,2-0,8)*1,2 203,028
VV "stoka DG1 š45-š59"(26,02-0)*(2,2-0,8)*1,2 43,714
VV "stoka DH š18-š54, SK6"(208,6-0)*(2,2-0,8)*1,2 350,448
VV "stoka DI š15-š58, SK5"(73,64-0)*(2,2-0,8)*1,2 123,715
VV DN160
VV "stoka DA š18-š21, situaceC, P31-P33"3*8*(1,7-0,8)*1,2 25,920
VV "stoka DB š6-š24, P34-40"7*8*(1,7-0,8)*1,2 60,480
VV "stoka DB1 š24-š30, P41"1*8*(1,7-0,8)*1,2 8,640
VV "stoka DC š7-š34, P42"2*8*(1,7-0,8)*1,2 17,280
VV "stoka DD š9-š37,  P43"2*8*(1,7-0,8)*1,2 17,280
VV "stoka DE š9-š40, P44"2*8*(1,7-0,8)*1,2 17,280
VV "stoka DF š14-š42, SÚS, P45-P48"4*8*(1,7-0,8)*1,2 34,560
VV "stoka DG š15-š47, P50-P56"6*8*(1,7-0,8)*1,2 51,840
VV "stoka DG1 š45-š59, P57"1*8*(1,7-0,8)*1,2 8,640
VV "stoka DH š18-š54, P58-P61"4*8*(1,7-1,8)*1,2 -3,840
VV "stoka DI š15-š58, P64-P68"5*8*(1,2-0,8)*1,2 19,200
VV "vpusti"53*5*(1,7-0,8)*1,2 286,200
VV Součet 3 348,560

21 K 17515101 Obsypání potrubí strojně sypaninou, uloženou do 3 m m3 1 148,405 212,60 244 150,90 CS ÚRS 2024 02

VV DN500
VV "stoka DA výúst-š5, situaceA"(97,91-0)*1,2*0,65 76,370
VV DN400
VV "stoka DA š5-š9, situaceB"(241,92-97,91)*1,2*0,55 95,047
VV DN315
VV "stoka DA š9-š15, situaceB"(379,07-241,92)*1,2*0,47 77,353
VV DN250
VV "stoka DA š15-š21, situaceC"(572,73-379,07)*1,2*0,4 92,957
VV "stoka DB š6-š24"(114,54-0)*1,2*0,4 54,979
VV "stoka DB š24-š27"(238,94-114,54)*1,2*0,4 59,712
VV "stoka DB1 š24-š30"(41,9-0)*1,2*0,4 20,112
VV "stoka DC š7-š34"(77,29-0)*1,2*0,4 37,099
VV "stoka DD š9-š37"(55,11-0)*1,2*0,4 26,453
VV "stoka DE š9-š40"(49,08-0)*1,2*0,4 23,558
VV "stoka DF š14-š42, SÚS"(75,15-0)*1,2*0,4 36,072
VV "stoka DG š15-š47"(120,85-0)*1,2*0,4 58,008
VV "stoka DG1 š45-š59"(26,02-0)*1,2*0,4 12,490
VV "stoka DH š18-š54"(208,6-0)*1,2*0,4 100,128
VV "stoka DI š15-š58"(73,64-0)*1,2*0,4 35,347
VV DN160
VV "stoka DA výúst-š6, situaceA, P1-5"5*8*1,2*0,3 14,400
VV "stoka DA š6-š18, situaceB, P6-P30"24*8*1,2*0,3 69,120
VV "stoka DA š18-š21, situaceC, P31-P33"3*8*1,2*0,3 8,640
VV "stoka DB š6-š24, P34-40"7*8*1,2*0,3 20,160
VV "stoka DB1 š24-š30, P41"1*8*1,2*0,3 2,880
VV "stoka DC š7-š34, P42"2*8*1,2*0,3 5,760
VV "stoka DD š9-š37,  P43"2*8*1,2*0,3 5,760
VV "stoka DE š9-š40, P44"2*8*1,2*0,3 5,760
VV "stoka DF š14-š42, SÚS, P45-P48"4*8*1,2*0,3 11,520
VV "stoka DG š15-š47, P50-P56"6*8*1,2*0,3 17,280
VV "stoka DG1 š45-š59, P57"1*8*1,2*0,3 2,880
VV "stoka DH š18-š54, P58-P61"4*8*1,2*0,3 11,520
VV "stoka DI š15-š58, P64-P68"5*8*1,2*0,3 14,400
VV "vpusti"53*8*1,2*0,3 152,640
VV Součet 1 148,405
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22 M 5833310 štěrkopísek t 1 607,767 452,00 726 710,68 CS ÚRS 2024 02
VV 1148,405*1,4 "Přepočtené koeficientem množství 1 607,767
VV Součet 1 607,767

23 K 17515201
Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem 
sypaninou, uloženou do 3 m strojně

m3 117,120 489,10 57 283,39 CS ÚRS 2024 02

VV "š1a-š60"61*(1*4*0,2)*2,4 117,120
VV Součet 117,120

24 M 5833310 štěrkopísek t 163,968 452,00 74 113,54 CS ÚRS 2024 02
VV 117,12*1,4 "Přepočtené koeficientem množství 163,968
VV Součet 163,968

25 K 18135104
Rozprostření ornice tl vrstvy do 250 mm pl přes 100 do 
500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně

m2 297,000 73,10 21 710,70 CS ÚRS 2024 02

VV "stoka DA výúst-š6, situaceA, P1-5"5*3 15,000
VV "stoka DA š6-š18, situaceB, P6-P30"24*3 72,000
VV "stoka DA š18-š21, situaceC, P31-P33"3*3 9,000
VV "stoka DB š6-š24, P34-40"7*3 21,000
VV "stoka DB1 š24-š30, P41"1*3 3,000
VV "stoka DC š7-š34, P42"2*3 6,000
VV "stoka DD š9-š37,  P43"2*3 6,000
VV "stoka DE š9-š40, P44"2*3 6,000
VV "stoka DF š14-š42, SÚS, P45-P48"4*3 12,000
VV "stoka DG š15-š47, P50-P56"6*3 18,000
VV "stoka DG1 š45-š59, P57"1*3 3,000
VV "stoka DH š18-š54, P58-P61"4*3 12,000
VV "stoka DI š15-š58, P64-P68"5*3 15,000
VV Součet 198,000
VV 198*1,5 297,000
VV Součet 297,000

26 K 18141131
Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 ve 
svahu do 1:5

m2 297,000 18,10 5 375,70 CS ÚRS 2024 02

VV "stoka DA výúst-š6, situaceA, P1-5"5*3 15,000
VV "stoka DA š6-š18, situaceB, P6-P30"24*3 72,000
VV "stoka DA š18-š21, situaceC, P31-P33"3*3 9,000
VV "stoka DB š6-š24, P34-40"7*3 21,000
VV "stoka DB1 š24-š30, P41"1*3 3,000
VV "stoka DC š7-š34, P42"2*3 6,000
VV "stoka DD š9-š37,  P43"2*3 6,000
VV "stoka DE š9-š40, P44"2*3 6,000
VV "stoka DF š14-š42, SÚS, P45-P48"4*3 12,000
VV "stoka DG š15-š47, P50-P56"6*3 18,000
VV "stoka DG1 š45-š59, P57"1*3 3,000
VV "stoka DH š18-š54, P58-P61"4*3 12,000
VV "stoka DI š15-š58, P64-P68"5*3 15,000
VV Součet 198,000
VV 198*1,5 297,000
VV Součet 297,000

27 M 0057410 osivo směs kg 5,940 111,00 659,34 CS ÚRS 2024 02
VV 297*0,02 "Přepočtené koeficientem množství 5,940
VV Součet 5,940

28 K 18195112
Úprava pláně v hornině těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se 
zhutněním strojně

m2 3 779,220 23,90 90 323,36 CS ÚRS 2024 02

VV "stoka DA výúst-š6, situaceA"(126,44-0)*2 252,880
VV "stoka DA š6-š18, situaceB"(477,47-126,44)*2 702,060
VV "stoka DA š18-š21, situaceC"(572,73-477,47)*2 190,520
VV "stoka DB š6-š24"(114,54-0)*2 229,080
VV "stoka DB š24-š27"(238,94-114,54)*2 248,800
VV "stoka DB1 š24-š30"(41,9-0)*2 83,800
VV "stoka DB2"0 0,000
VV "stoka DC š7-š34"(77,29-0)*2 154,580
VV "stoka DD š9-š37"(55,11-0)*2 110,220
VV "stoka DE š9-š40"(49,08-0)*2 98,160
VV "stoka DF š14-š42, SÚS"(75,15-0)*6 450,900
VV "stoka DG š15-š47"(120,85-0)*2 241,700
VV "stoka DG1 š45-š59"(26,02-0)*2 52,040
VV "stoka DH š18-š54"(208,6-0)*2 417,200
VV "stoka DI š15-š58"(73,64-0)*2 147,280
VV "odbočky"40*5*2 400,000
VV Součet 3 779,220

29 K 1919.01 Demontáž a zpětná montáž oplocení Kč 1,000 8 100,00 8 100,00

30 K 1919.02
Uvedení prostor zahrádek a předzahrádek do původního 
stavu

Kč 1,000 18 900,00 18 900,00

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 105 880,68
31 K 35990211 Monitoring stoky na nové kanalizaci m 2 491,310 42,50 105 880,68 CS ÚRS 2024 02

VV DN500
VV "stoka DA výúst-š5, situaceA"(97,91-0) 97,910
VV DN400
VV "stoka DA š5-š9, situaceB"(241,92-97,91) 144,010
VV DN315
VV "stoka DA š9-š15, situaceB"(379,07-241,92) 137,150
VV DN250
VV "stoka DA š15-š21, situaceC"(572,73-379,07) 193,660
VV "stoka DB š6-š24"(114,54-0) 114,540
VV "stoka DB š24-š27"(238,94-114,54) 124,400
VV "stoka DB1 š24-š30"(41,9-0) 41,900
VV "stoka DC š7-š34"(77,29-0) 77,290
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VV "stoka DD š9-š37"(55,11-0) 55,110
VV "stoka DE š9-š40"(49,08-0) 49,080
VV "stoka DF š14-š42, SÚS"(75,15-0) 75,150
VV "stoka DG š15-š47"(120,85-0) 120,850
VV "stoka DG1 š45-š59"(26,02-0) 26,020
VV "stoka DH š18-š54"(208,6-0) 208,600
VV "stoka DI š15-š58"(73,64-0) 73,640
VV DN160
VV "stoka DA výúst-š6, situaceA, P1-5"5*8 40,000
VV "stoka DA š6-š18, situaceB, P6-P30"24*8 192,000
VV "stoka DA š18-š21, situaceC, P31-P33"3*8 24,000
VV "stoka DB š6-š24, P34-40"7*8 56,000
VV "stoka DB1 š24-š30, P41"1*8 8,000
VV "stoka DC š7-š34, P42"2*8 16,000
VV "stoka DD š9-š37,  P43"2*8 16,000
VV "stoka DE š9-š40, P44"2*8 16,000
VV "stoka DF š14-š42, SÚS, P45-P48"4*8 32,000
VV "stoka DG š15-š47, P50-P56"6*8 48,000
VV "stoka DG1 š45-š59, P57"1*8 8,000
VV "stoka DH š18-š54, P58-P61"4*8 32,000
VV "stoka DI š15-š58, P64-P68"5*8 40,000
VV "vpusti"53*8 424,000
VV Součet 2 491,310

D 4 Vodorovné konstrukce 191 355,91
32 K 45157111 Lože pod potrubí ze štěrkopísku m3 298,957 569,60 170 285,91 CS ÚRS 2024 02

VV DN500
VV "stoka DA výúst-š5, situaceA"(97,91-0)*1,2*0,1 11,749
VV DN400
VV "stoka DA š5-š9, situaceB"(241,92-97,91)*1,2*0,1 17,281
VV DN315
VV "stoka DA š9-š15, situaceB"(379,07-241,92)*1,2*0,1 16,458
VV DN250
VV "stoka DA š15-š21, situaceC"(572,73-379,07)*1,2*0,1 23,239
VV "stoka DB š6-š24"(114,54-0)*1,2*0,1 13,745
VV "stoka DB š24-š27"(238,94-114,54)*1,2*0,1 14,928
VV "stoka DB1 š24-š30"(41,9-0)*1,2*0,1 5,028
VV "stoka DC š7-š34"(77,29-0)*1,2*0,1 9,275
VV "stoka DD š9-š37"(55,11-0)*1,2*0,1 6,613
VV "stoka DE š9-š40"(49,08-0)*1,2*0,1 5,890
VV "stoka DF š14-š42, SÚS"(75,15-0)*1,2*0,1 9,018
VV "stoka DG š15-š47"(120,85-0)*1,2*0,1 14,502
VV "stoka DG1 š45-š59"(26,02-0)*1,2*0,1 3,122
VV "stoka DH š18-š54"(208,6-0)*1,2*0,1 25,032
VV "stoka DI š15-š58"(73,64-0)*1,2*0,1 8,837
VV DN160
VV "stoka DA výúst-š6, situaceA, P1-5"5*8*1,2*0,1 4,800
VV "stoka DA š6-š18, situaceB, P6-P30"24*8*1,2*0,1 23,040
VV "stoka DA š18-š21, situaceC, P31-P33"3*8*1,2*0,1 2,880
VV "stoka DB š6-š24, P34-40"7*8*1,2*0,1 6,720
VV "stoka DB1 š24-š30, P41"1*8*1,2*0,1 0,960
VV "stoka DC š7-š34, P42"2*8*1,2*0,1 1,920
VV "stoka DD š9-š37,  P43"2*8*1,2*0,1 1,920
VV "stoka DE š9-š40, P44"2*8*1,2*0,1 1,920
VV "stoka DF š14-š42, SÚS, P45-P48"4*8*1,2*0,1 3,840
VV "stoka DG š15-š47, P50-P56"6*8*1,2*0,1 5,760
VV "stoka DG1 š45-š59, P57"1*8*1,2*0,1 0,960
VV "stoka DH š18-š54, P58-P61"4*8*1,2*0,1 3,840
VV "stoka DI š15-š58, P64-P68"5*8*1,2*0,1 4,800
VV "vpusti"53*8*1,2*0,1 50,880
VV Součet 298,957

33 K 46551228
Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s 
vyspárováním tl 250 mm

m2 24,500 860,00 21 070,00 CS ÚRS 2024 02

VV "výúst do potoka"(2+1+4)*(1,5+2) 24,500
VV Součet 24,500

D 5 Komunikace pozemní 1 735 206,13

34 K 56690232
Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí 
plochy přes 15 m2 ŠD tl. 150 mm

m2 2 862,530 134,50 385 010,29 CS ÚRS 2024 02

VV "stoka DA výúst-š6, situaceA"(126,44-0)*2 252,880
VV "stoka DA š6-š18, situaceB"(477,47-126,44)*2 702,060
VV "stoka DA š18-š21, situaceC"(572,73-477,47)*2 190,520
VV "stoka DB š6-š24"(114,54-0)*2 229,080
VV "stoka DB š24-š27"(238,94-114,54)*2 248,800
VV "stoka DB1 š24-š30"(41,9-0)*2 83,800
VV "stoka DB2"0 0,000
VV "stoka DC š7-š34"(77,29-0)*1 77,290
VV "stoka DD š9-š37"(55,11-0)*1 55,110
VV "stoka DE š9-š40"(49,08-0)*1 49,080
VV "stoka DF š14-š42, SÚS"(75,15-0)*0 0,000
VV "stoka DG š15-š47"(120,85-0)*1 120,850
VV "stoka DG1 š45-š59"(26,02-0)*1 26,020
VV "stoka DH š18-š54"(208,6-0)*1 208,600
VV "stoka DI š15-š58"(73,64-0)*1 73,640
VV "odbočky"59*5*1,2 354,000
VV "vpusti"53*3*1,2 190,800
VV Součet 2 862,530

35 K 56690233
Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí 
plochy přes 15 m2 ŠD tl. 200 mm

m2 2 862,530 176,00 503 805,28 CS ÚRS 2024 02
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VV "stoka DA výúst-š6, situaceA"(126,44-0)*2 252,880
VV "stoka DA š6-š18, situaceB"(477,47-126,44)*2 702,060
VV "stoka DA š18-š21, situaceC"(572,73-477,47)*2 190,520
VV "stoka DB š6-š24"(114,54-0)*2 229,080
VV "stoka DB š24-š27"(238,94-114,54)*2 248,800
VV "stoka DB1 š24-š30"(41,9-0)*2 83,800
VV "stoka DB2"0 0,000
VV "stoka DC š7-š34"(77,29-0)*1 77,290
VV "stoka DD š9-š37"(55,11-0)*1 55,110
VV "stoka DE š9-š40"(49,08-0)*1 49,080
VV "stoka DF š14-š42, SÚS"(75,15-0)*0 0,000
VV "stoka DG š15-š47"(120,85-0)*1 120,850
VV "stoka DG1 š45-š59"(26,02-0)*1 26,020
VV "stoka DH š18-š54"(208,6-0)*1 208,600
VV "stoka DI š15-š58"(73,64-0)*1 73,640
VV "odbočky"59*5*1,2 354,000
VV "vpusti"53*3*1,2 190,800
VV Součet 2 862,530

36 K 57311112 Postřik živičný s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2 m2 2 358,530 24,00 56 604,72 CS ÚRS 2024 02

VV "stoka DA výúst-š6, situaceA"(126,44-0)*2 252,880
VV "stoka DA š6-š18, situaceB"(477,47-126,44)*2 702,060
VV "stoka DA š18-š21, situaceC"(572,73-477,47)*2 190,520
VV "stoka DB š6-š24"(114,54-0)*2 229,080
VV "stoka DB1 š24-š30"(41,9-0)*2 83,800
VV "stoka DC š7-š34"(77,29-0)*1 77,290
VV "stoka DF š14-š42, SÚS"(75,15-0)*0 0,000
VV "stoka DG š15-š47"(120,85-0)*1 120,850
VV "stoka DG1 š45-š59"(26,02-0)*1 26,020
VV "stoka DH š18-š52"(131,23-0)*1 131,230
VV "odbočky"59*5*1,2 354,000
VV "vpusti"53*3*1,2 190,800
VV Součet 2 358,530

37 K 57714221
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 tř. II tl 50 mm š 
přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu

m2 2 358,530 287,10 677 133,96 CS ÚRS 2024 02

VV "stoka DA výúst-š6, situaceA"(126,44-0)*2 252,880
VV "stoka DA š6-š18, situaceB"(477,47-126,44)*2 702,060
VV "stoka DA š18-š21, situaceC"(572,73-477,47)*2 190,520
VV "stoka DB š6-š24"(114,54-0)*2 229,080
VV "stoka DB1 š24-š30"(41,9-0)*2 83,800
VV "stoka DC š7-š34"(77,29-0)*1 77,290
VV "stoka DF š14-š42, SÚS"(75,15-0)*0 0,000
VV "stoka DG š15-š47"(120,85-0)*1 120,850
VV "stoka DG1 š45-š59"(26,02-0)*1 26,020
VV "stoka DH š18-š52"(131,23-0)*1 131,230
VV "odbočky"59*5*1,2 354,000
VV "vpusti"53*3*1,2 190,800
VV Součet 2 358,530

38 K 5858.01
Oprava, případně demontáž a zpětná montáž ostatních 
konstrukcí obrubníků, dlažeb, směrovách sloupků, 
dopravních značek, apod.

Kč 1,000 2 781,00 2 781,00

39 K 59111111
Kladení dlažby z kostek velkých do lože z kameniva 
těženého tl 50 mm

m2 147,280 602,00 88 662,56 CS ÚRS 2024 02

VV "stoka DI š16-š58"(73,64-0)*2 147,280
VV Součet 147,280

40 M 5838008 kostka štípaná dlažební velká m2 14,728 1 440,00 21 208,32 CS ÚRS 2024 02
VV "10% nových, 90% původních"147,28*0,1 14,728
VV Součet 14,728

D 8 Trubní vedení 3 681 527,74

41 K 87131122
Montáž kanalizačního potrubí hladkého SN 10 z PVC-U 
DN 160

m 687,000 158,00 108 546,00 CS ÚRS 2024 02

VV "stoka DA výúst-š6, situaceA, P1-5"5*8 40,000
VV "stoka DA š6-š18, situaceB, P6-P30"24*8 192,000
VV "stoka DA š18-š21, situaceC, P31-P33"3*8 24,000
VV "stoka DB š6-š24, P34-40"7*8 56,000
VV "stoka DB1 š24-š30, P41"1*8 8,000
VV "stoka DC š7-š34, P42"2*8 16,000
VV "stoka DD š9-š37,  P43"2*8 16,000
VV "stoka DE š9-š40, P44"2*8 16,000
VV "stoka DF š14-š42, SÚS, P45-P48"4*8 32,000
VV "stoka DG š15-š47, P50-P56"6*8 48,000
VV "stoka DG1 š45-š59, P57"1*8 8,000
VV "stoka DH š18-š54, P58-P61"4*8 32,000
VV "stoka DI š15-š58, P64-P68"5*8 40,000
VV "vpusti"53*3 159,000
VV Součet 687,000

42 M 2861174
trubka kanalizační PVC-U plnostěnná DN 160x3000mm 
SN10

m 707,610 190,00 134 445,90 CS ÚRS 2024 02

VV 687*1,03 "Přepočtené koeficientem množství 707,610
VV Součet 707,610

43 K 87136122
Montáž kanalizačního potrubí hladkého SN 10 z PVC-U 
DN 250

m 1 160,240 178,00 206 522,72 CS ÚRS 2024 02

VV "stoka DA š15-š21, situaceC"(572,73-379,07) 193,660
VV "stoka DB š6-š24"(114,54-0) 114,540
VV "stoka DB š24-š27"(238,94-114,54) 124,400
VV "stoka DB1 š24-š30"(41,9-0) 41,900
VV "stoka DC š7-š34"(77,29-0) 77,290

Strana 38 z 49



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "stoka DD š9-š37"(55,11-0) 55,110
VV "stoka DE š9-š40"(49,08-0) 49,080
VV "stoka DF š14-š42, SÚS"(75,15-0) 75,150
VV "stoka DG š15-š47"(120,85-0) 120,850
VV "stoka DG1 š45-š59"(26,02-0) 26,020
VV "stoka DH š18-š54"(208,6-0) 208,600
VV "stoka DI š15-š58"(73,64-0) 73,640
VV Součet 1 160,240

44 M 2861179
trubka kanalizační PVC-U plnostěnná DN 250x3000mm 
SN10

m 1 195,047 880,00 1 051 641,36 CS ÚRS 2024 02

VV 1160,24*1,03 "Přepočtené koeficientem množství 1 195,047
VV Součet 1 195,047

45 K 87137122
Montáž kanalizačního potrubí hladkého SN 10 z PVC-U 
DN 315

m 137,150 63,30 8 681,60 CS ÚRS 2024 02

VV "stoka DA š9-š15, situaceB"(379,07-241,92) 137,150
VV Součet 137,150

46 M 2861181
trubka kanalizační PVC-U plnostěnná DN 315x3000mm 
SN10

m 141,265 201,80 28 507,28 CS ÚRS 2024 02

VV 137,15*1,03 "Přepočtené koeficientem množství 141,265
VV Součet 141,265

47 K 87139122
Montáž kanalizačního potrubí hladkého SN 10 z PVC-U 
DN 400

m 144,010 83,30 11 996,03 CS ÚRS 2024 02

VV "stoka DA š5-š9, situaceB"(241,92-97,91) 144,010
VV Součet 144,010

48 M 2861183
trubka kanalizační PVC-U plnostěnná DN 400x3000mm 
SN10

m 148,330 354,50 52 582,99 CS ÚRS 2024 02

VV 144,01*1,03 "Přepočtené koeficientem množství 148,330
VV Součet 148,330

49 K 87142122
Montáž kanalizačního potrubí hladkého SN 10 z PVC-U 
DN 500

m 97,910 96,70 9 467,90 CS ÚRS 2024 02

VV "stoka DA výúst-š5, situaceA"(97,91-0) 97,910
VV Součet 97,910

50 M 2861185
trubka kanalizační PVC-U plnostěnná DN 500x3000mm 
SN10

m 100,847 627,30 63 261,32 CS ÚRS 2024 02

VV 97,91*1,03 "Přepočtené koeficientem množství 100,847
VV Součet 100,847

51 K 87736320
Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP nebo 
tvrdého PVC trub hladkých DN 250

kus 82,000 561,00 46 002,00 CS ÚRS 2024 02

VV "stoka DA š15-š21, situaceC, P20-P33"11 11,000
VV "stoka DB š6-š24, P34-40"7 7,000
VV "stoka DB1 š24-š30, P41"1 1,000
VV "stoka DC š7-š34, P42"2 2,000
VV "stoka DD š9-š37,  P43"2 2,000
VV "stoka DE š9-š40, P44"2 2,000
VV "stoka DF š14-š42, SÚS, P45-P48"4 4,000
VV "stoka DG š15-š47, P50-P56"6 6,000
VV "stoka DG1 š45-š59, P57"1 1,000
VV "stoka DH š18-š54, P58-P61"4 4,000
VV "stoka DI š15-š58, P64-P68"5 5,000
VV "vpusti"(53-3-3-10) 37,000
VV Součet 82,000

52 M 2861210 odbočka kanalizační PP SN16 45° DN 250/150 kus 82,000 1 223,00 100 286,00 CS ÚRS 2024 02

53 K 87737320
Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP nebo 
tvrdého PVC-U trub hladkých DN 300

kus 20,000 493,00 9 860,00 CS ÚRS 2024 02

VV "stoka DA š9-š15, situaceC, P9-P19"10 10,000
VV "vpust"10 10,000
VV Součet 20,000

54 M 2867214 odbočka kanalizační PP SN16 45° DN 300/150 kus 20,000 190,00 3 800,00 CS ÚRS 2024 02

55 K 87739320
Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP nebo 
tvrdého PVC-U trub hladkých DN 400

kus 6,000 618,00 3 708,00 CS ÚRS 2024 02

VV "stoka DA š5-š9, situaceB, P4-P7"3 3,000
VV "vpust"3 3,000
VV Součet 6,000

56 M 2861219 odbočka kanalizační PP SN16 45° DN 400/150 kus 6,000 230,00 1 380,00 CS ÚRS 2024 02

57 K 87742320
Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP nebo 
tvrdého PVC-U trub hladkých DN 500

kus 4,000 770,00 3 080,00 CS ÚRS 2024 02

VV "stoka DA výúst-š5, situaceA, P1-3"3 3,000
VV "vpusti"1 1,000
VV Součet 4,000

58 M 2861224 odbočka kanalizační PP SN16 45° DN 500/150 kus 4,000 450,00 1 800,00 CS ÚRS 2024 02

59 K 89441311
Osazení betonových nebo ŽB dílců pro šachty skruží 
rovných

kus 66,000 1 040,00 68 640,00 CS ÚRS 2024 02

VV 1+62+3 66,000
VV Součet 66,000

60 M 5922100 skruž betonová 100x25x9cm kus 1,000 1 313,00 1 313,00 CS ÚRS 2024 02
VV "š27"1 1,000
VV Součet 1,000

61 M 5922102 skruž betonová 100x50x9cm kus 62,000 1 807,00 112 034,00 CS ÚRS 2024 02
VV "š1a-š60"61 61,000
VV "š27"1 1,000
VV Součet 62,000

62 M 5922104 skruž betonová 100x100x9cm kus 3,000 3 812,00 11 436,00 CS ÚRS 2024 02
VV "š24"1 1,000
VV "š27"2 2,000
VV Součet 3,000
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63 K 89441411
Osazení betonových nebo ŽB dílců pro šachty skruží 
přechodových

kus 61,000 1 170,00 71 370,00 CS ÚRS 2024 02

VV "š1a-š60"61 61,000
VV Součet 61,000

64 M 5922120 skruž betonová přechodová 62,5/100x60x9cm kus 61,000 2 140,10 130 546,10 CS ÚRS 2024 02

65 K 89441111
Osazení betonových nebo ŽB dílců pro šachty skruží 
základových (dno)

kus 61,000 1 330,00 81 130,00 CS ÚRS 2024 02

VV "š1a-š60"61 61,000
VV Součet 61,000

66 M 5922339 dno betonové šachty DN 1000 kanalizační 100cm kus 61,000 11 200,00 683 200,00 CS ÚRS 2024 02

67 K 89594301
Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců dno s 
výtokem

kus 53,000 315,00 16 695,00 CS ÚRS 2024 02

68 M 5922498 vpusť uliční DN 450 s odtokem 200mm 450/250x50mm kus 53,000 780,00 41 340,00 CS ÚRS 2024 02

69 K 89594351
Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruž 
horní pro čtvercovou mříž

kus 53,000 835,20 44 265,60 CS ÚRS 2024 02

70 M 5922460
vpusť uliční DN 450 betonová 500x190x65mm 
čtvercový poklop

kus 53,000 330,00 17 490,00 CS ÚRS 2024 02

71 K 89910112
Osazení poklopů litinových, ocelových nebo ŽB včetně 
rámů pro třídu zatížení B125, C250

kus 2,000 3 330,00 6 660,00 CS ÚRS 2024 02

VV "stoka DH1 š60-š61"2 2,000
VV Součet 2,000

72 M 2866770
poklop šachtový litinový, betonový rám DN 400 pro 
zatížení B125

kus 2,000 2 970,00 5 940,00 CS ÚRS 2024 02

73 K 89910112.1
Osazení poklopů litinových, ocelových nebo ŽB včetně 
rámů pro třídu zatížení D400, E600

kus 59,000 3 330,00 196 470,00 CS ÚRS 2024 02

VV "š1a-š60"61 61,000
VV "odpočet H1"-2 -2,000
VV Součet 59,000

74 M 2866935 poklop šachtový litinový DN 600 pro zatížení D400 kus 59,000 608,00 35 872,00 CS ÚRS 2024 02

75 K 89920112
Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno 
pro zatížení D400, E600

kus 53,000 1 200,00 63 600,00 CS ÚRS 2024 02

VV "vpusti"(53) 53,000
VV Součet 53,000

76 M 5922480
mříž vtoková s rámem pro ulič. vpusť 500x500, zatížení 
25 tun

kus 53,000 1 200,00 63 600,00 CS ÚRS 2024 02

VV "vpusti"(53) 53,000
VV Součet 53,000

77 K 89972112 Signalizační vodič DN na potrubí m 2 491,310 58,00 144 495,98 CS ÚRS 2024 02
VV DN500
VV "stoka DA výúst-š5, situaceA"(97,91-0) 97,910
VV DN400
VV "stoka DA š5-š9, situaceB"(241,92-97,91) 144,010
VV DN315
VV "stoka DA š9-š15, situaceB"(379,07-241,92) 137,150
VV DN250
VV "stoka DA š15-š21, situaceC"(572,73-379,07) 193,660
VV "stoka DB š6-š24"(114,54-0) 114,540
VV "stoka DB š24-š27"(238,94-114,54) 124,400
VV "stoka DB1 š24-š30"(41,9-0) 41,900
VV "stoka DC š7-š34"(77,29-0) 77,290
VV "stoka DD š9-š37"(55,11-0) 55,110
VV "stoka DE š9-š40"(49,08-0) 49,080
VV "stoka DF š14-š42, SÚS"(75,15-0) 75,150
VV "stoka DG š15-š47"(120,85-0) 120,850
VV "stoka DG1 š45-š59"(26,02-0) 26,020
VV "stoka DH š18-š54"(208,6-0) 208,600
VV "stoka DI š15-š58"(73,64-0) 73,640
VV DN160
VV "stoka DA výúst-š6, situaceA, P1-5"5*8 40,000
VV "stoka DA š6-š18, situaceB, P6-P30"24*8 192,000
VV "stoka DA š18-š21, situaceC, P31-P33"3*8 24,000
VV "stoka DB š6-š24, P34-40"7*8 56,000
VV "stoka DB1 š24-š30, P41"1*8 8,000
VV "stoka DC š7-š34, P42"2*8 16,000
VV "stoka DD š9-š37,  P43"2*8 16,000
VV "stoka DE š9-š40, P44"2*8 16,000
VV "stoka DF š14-š42, SÚS, P45-P48"4*8 32,000
VV "stoka DG š15-š47, P50-P56"6*8 48,000
VV "stoka DG1 š45-š59, P57"1*8 8,000
VV "stoka DH š18-š54, P58-P61"4*8 32,000
VV "stoka DI š15-š58, P64-P68"5*8 40,000
VV "vpusti"53*8 424,000
VV Součet 2 491,310

78 K 89972113 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC do 34cm m 2 491,310 16,00 39 860,96 CS ÚRS 2024 02

VV DN500
VV "stoka DA výúst-š5, situaceA"(97,91-0) 97,910
VV DN400
VV "stoka DA š5-š9, situaceB"(241,92-97,91) 144,010
VV DN315
VV "stoka DA š9-š15, situaceB"(379,07-241,92) 137,150
VV DN250
VV "stoka DA š15-š21, situaceC"(572,73-379,07) 193,660
VV "stoka DB š6-š24"(114,54-0) 114,540
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VV "stoka DB š24-š27"(238,94-114,54) 124,400
VV "stoka DB1 š24-š30"(41,9-0) 41,900
VV "stoka DC š7-š34"(77,29-0) 77,290
VV "stoka DD š9-š37"(55,11-0) 55,110
VV "stoka DE š9-š40"(49,08-0) 49,080
VV "stoka DF š14-š42, SÚS"(75,15-0) 75,150
VV "stoka DG š15-š47"(120,85-0) 120,850
VV "stoka DG1 š45-š59"(26,02-0) 26,020
VV "stoka DH š18-š54"(208,6-0) 208,600
VV "stoka DI š15-š58"(73,64-0) 73,640
VV DN160
VV "stoka DA výúst-š6, situaceA, P1-5"5*8 40,000
VV "stoka DA š6-š18, situaceB, P6-P30"24*8 192,000
VV "stoka DA š18-š21, situaceC, P31-P33"3*8 24,000
VV "stoka DB š6-š24, P34-40"7*8 56,000
VV "stoka DB1 š24-š30, P41"1*8 8,000
VV "stoka DC š7-š34, P42"2*8 16,000
VV "stoka DD š9-š37,  P43"2*8 16,000
VV "stoka DE š9-š40, P44"2*8 16,000
VV "stoka DF š14-š42, SÚS, P45-P48"4*8 32,000
VV "stoka DG š15-š47, P50-P56"6*8 48,000
VV "stoka DG1 š45-š59, P57"1*8 8,000
VV "stoka DH š18-š54, P58-P61"4*8 32,000
VV "stoka DI š15-š58, P64-P68"5*8 40,000
VV "vpusti"53*8 424,000
VV Součet 2 491,310

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 210 311,48

79 K 91912111
Těsnění spár zálivkou za tepla š 10 mm hl 20 mm s 
těsnicím profilem

m 1 391,060 46,00 63 988,76 CS ÚRS 2024 02

VV "stoka DA výúst-š6, situaceA"(126,44-0)*2 252,880
VV "stoka DA š6-š18, situaceB"(477,47-126,44)*2 702,060
VV "stoka DA š18-š21, situaceC"(572,73-477,47)*2 190,520
VV "stoka DB š6-š24"(114,54-0)*2 229,080
VV "stoka DB1 š24-š30"(41,9-0)*2 83,800
VV "stoka DC š7-š34"(77,29-0)*2 154,580
VV "stoka DG š15-š47"(120,85-0)*2 241,700
VV "stoka DG1 š45-š59"(26,02-0)*2 52,040
VV "stoka DH š18-š52"(131,23-0)*2 262,460
VV "odbočky"59*5*2/2 295,000
VV "vpusti"53*3*2 318,000
VV Součet 2 782,120
VV 2782,12/2 1 391,060
VV Součet 1 391,060

80 K 91973113 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm m 1 391,060 100,00 139 106,00 CS ÚRS 2024 02

VV "stoka DA výúst-š6, situaceA"(126,44-0)*2 252,880
VV "stoka DA š6-š18, situaceB"(477,47-126,44)*2 702,060
VV "stoka DA š18-š21, situaceC"(572,73-477,47)*2 190,520
VV "stoka DB š6-š24"(114,54-0)*2 229,080
VV "stoka DB1 š24-š30"(41,9-0)*2 83,800
VV "stoka DC š7-š34"(77,29-0)*2 154,580
VV "stoka DG š15-š47"(120,85-0)*2 241,700
VV "stoka DG1 š45-š59"(26,02-0)*2 52,040
VV "stoka DH š18-š52"(131,23-0)*2 262,460
VV "odbočky"59*5*2/2 295,000
VV "vpusti"53*3*2 318,000
VV Součet 2 782,120
VV 2782,12/2 1 391,060
VV Součet 1 391,060

81 K 97907011
Očištění dlažebních kostek velkých s původním 
spárováním kamenivem při překopech inženýrských sítí

m2 147,280 49,00 7 216,72 CS ÚRS 2024 02

VV "stoka DI š16-š58"(73,64-0)*2 147,280
VV Součet 147,280

D 997 Přesun sutě 41 664,58
82 K 99722551 Vodorovná doprava suti z materiálů do 1 km t 1 801,975 5,10 9 190,07 CS ÚRS 2024 02

VV "podklad kameniva"1259,513 1 259,513
VV "frézování"542,462 542,462
VV Součet 1 801,975

83 K 99722559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z 
materiálů

t 5 405,925 1,00 5 405,93 CS ÚRS 2024 02

VV 1801,975*3 5 405,925
VV Součet 5 405,925

84 K 99722873
Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů 17 05 04

t 3 187,964 6,50 20 721,77 CS ÚRS 2024 02

VV "zemina"1928,451 1 928,451
VV "kamení"1259,513 1 259,513
VV Součet 3 187,964

85 K 99722875
Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu 
zatříděného do Katalogu odpadů 17 03 02

t 542,462 11,70 6 346,81 CS ÚRS 2024 02

VV "frézovaný asfalt"542,462 542,462
VV Součet 542,462
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D 998 Přesun hmot 15 112,60

86 K 99827101
Přesun hmot pro trubní vedení z plastických hmot 
otevřený výkop

t 302,252 50,00 15 112,60 CS ÚRS 2024 02
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 13. 3. 2025

Zadavatel: Obec Lhota-Vlasenice Projektant:  
Zhotovitel: I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 464 351,44

HSV - Práce a dodávky HSV 1 464 351,44

    1 - Zemní práce 532 493,96

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 18 190,00

    4 - Vodorovné konstrukce 19 501,39

    8 - Trubní vedení 792 119,46

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 31 462,63

    998 - Přesun hmot 70 584,00

NN - neuznatelné náklady

SO 04 - splaškové kanalizační přípojky

Odkanalizování a čištění splaškových vod v obci Vlasenice (dodatek1)
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 13. 3. 2025

Zadavatel: Obec Lhota-Vlasenice Projektant:  
Zhotovitel: I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 464 351,44

D HSV Práce a dodávky HSV 1 464 351,44

D 1 Zemní práce 532 493,96
1 K 11320111 Vytrhání obrub z obrubníků stojatých m 40,000 73,30 2 932,00 CS ÚRS 2024 02

VV "stoka A š3-š9, situaceA, P1-5"5 5,000
VV "stoka A š9-š20, situaceB, P6-P17"12 12,000
VV "stoka A š20-š23, situaceC, P18"1 1,000
VV "stoka B š8-š26, P19,P20"2 2,000
VV "stoka B š26-š27"1 1,000
VV "stoka B1 š26-š32"1 1,000
VV "stoka B2 š31-čš"1 1,000
VV "stoka C š9-š36, P23-24"2 2,000
VV "stoka D š11-š39, P25-26"2 2,000
VV "stoka E š11-š42, st.16/1, 40"2 2,000
VV "stoka F š16-š44, P28-29,"2 2,000
VV "stoka G š17-š49 st.27, P30-31"3 3,000
VV "stoka G1 š47-š61 P32"1 1,000
VV "stoka H š20-š56, P33-35"1 1,000
VV "stoka H1 š51-š63, PP36-37"2 2,000
VV "stoka I š17-š60, P38-39"2 2,000
VV Součet 40,000

2 K 11510202
Čerpání vody na výšku do 10 m průměrný přítok přes 
500 do 1 000 l/min

hod 160,000 125,10 20 016,00 CS ÚRS 2024 02

VV 40*4 160,000
VV Součet 160,000

3 K 11900412
Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo 
kameninového DN do 500 mm

m 80,000 325,00 26 000,00 CS ÚRS 2024 02

VV "stávající"40*2 80,000
VV Součet 80,000

4 K 11900422 Dočasné zajištění kabelů z 6 volně ložených kabelů m 80,000 325,00 26 000,00 CS ÚRS 2024 02

VV "stávající"40*2 80,000
VV Součet 80,000

5 K 12115114
Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 250 mm 
strojně

m2 321,000 29,10 9 341,10 CS ÚRS 2024 02

VV "stoka A š3-š9, situaceA, P1-5"3+20+3+3 29,000
VV "stoka A š9-š20, situaceB, P6-P17"3*(11)+20 53,000
VV "stoka A š20-š23, situaceC, P18"3 3,000
VV "stoka B š8-š26, P19,P20"3+20 23,000
VV "stoka B š26-š27"3 3,000
VV "stoka B1 š26-š32"3 3,000
VV "stoka B2 š31-čš"3 3,000
VV "stoka C š9-š36, P23-24"3+10 13,000
VV "stoka D š11-š39, P25-26"3+3 6,000
VV "stoka E š11-š42, st.16/1, 40"3+3 6,000
VV "stoka F š16-š44, P28-29,"30+3 33,000
VV "stoka G š17-š49 st.27, P30-31"15+3+3 21,000
VV "stoka G1 š47-š61 P32"3 3,000
VV "stoka H š20-š56, P33-35"3 3,000
VV "stoka H1 š51-š63, PP36-37"3+3 6,000
VV "stoka I š17-š60, P38-39"3+3 6,000
VV Součet 214,000
VV 214*1,5 321,000
VV Součet 321,000

6 K 13225254
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 
těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně

m3 154,080 329,00 50 692,32 CS ÚRS 2024 02

VV "stoka A š3-š9, situaceA, P1-5"3+20+3+3 29,000
VV "stoka A š9-š20, situaceB, P6-P17"3*(11)+20 53,000
VV "stoka A š20-š23, situaceC, P18"3 3,000
VV "stoka B š8-š26, P19,P20"3+20 23,000
VV "stoka B š26-š27"3 3,000
VV "stoka B1 š26-š32"3 3,000
VV "stoka B2 š31-čš"3 3,000
VV "stoka C š9-š36, P23-24"3+10 13,000
VV "stoka D š11-š39, P25-26"3+3 6,000
VV "stoka E š11-š42, st.16/1, 40"3+3 6,000
VV "stoka F š16-š44, P28-29,"30+3 33,000

Odkanalizování a čištění splaškových vod v obci Vlasenice (dodatek1)

NN - neuznatelné náklady

SO 04 - splaškové kanalizační přípojky

Strana 44 z 48



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "stoka G š17-š49 st.27, P30-31"15+3+3 21,000
VV "stoka G1 š47-š61 P32"3 3,000
VV "stoka H š20-š56, P33-35"3 3,000
VV "stoka H1 š51-š63, PP36-37"3+3 6,000
VV "stoka I š17-š60, P38-39"3+3 6,000
VV Součet 214,000
VV 214*0,8*0,9 154,080
VV Součet 154,080

7 K 13235203
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině 
těžitelnosti II skupiny 4 objem do 100 m3

m3 68,480 733,00 50 195,84 CS ÚRS 2024 02

VV "stoka A š3-š9, situaceA, P1-5"3+20+3+3 29,000
VV "stoka A š9-š20, situaceB, P6-P17"3*(11)+20 53,000
VV "stoka A š20-š23, situaceC, P18"3 3,000
VV "stoka B š8-š26, P19,P20"3+20 23,000
VV "stoka B š26-š27"3 3,000
VV "stoka B1 š26-š32"3 3,000
VV "stoka B2 š31-čš"3 3,000
VV "stoka C š9-š36, P23-24"3+10 13,000
VV "stoka D š11-š39, P25-26"3+3 6,000
VV "stoka E š11-š42, st.16/1, 40"3+3 6,000
VV "stoka F š16-š44, P28-29,"30+3 33,000
VV "stoka G š17-š49 st.27, P30-31"15+3+3 21,000
VV "stoka G1 š47-š61 P32"3 3,000
VV "stoka H š20-š56, P33-35"3 3,000
VV "stoka H1 š51-š63, PP36-37"3+3 6,000
VV "stoka I š17-š60, P38-39"3+3 6,000
VV Součet 214,000
VV 214*0,8*(1,5-0,9-0,2) 68,480
VV Součet 68,480

8 K 13900101 Příplatek za ztížení v blízkosti podzemního vedení m3 28,676 455,00 13 047,58 CS ÚRS 2024 02

VV "10%"(321*0,2+154,08+68,48)*0,1 28,676
VV Součet 28,676

9 K 15110102 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m m2 85,600 175,50 15 022,80 CS ÚRS 2024 02

VV "stoka A š3-š9, situaceA, P1-5"3+20+3+3 29,000
VV "stoka A š9-š20, situaceB, P6-P17"3*(11)+20 53,000
VV "stoka A š20-š23, situaceC, P18"3 3,000
VV "stoka B š8-š26, P19,P20"3+20 23,000
VV "stoka B š26-š27"3 3,000
VV "stoka B1 š26-š32"3 3,000
VV "stoka B2 š31-čš"3 3,000
VV "stoka C š9-š36, P23-24"3+10 13,000
VV "stoka D š11-š39, P25-26"3+3 6,000
VV "stoka E š11-š42, st.16/1, 40"3+3 6,000
VV "stoka F š16-š44, P28-29,"30+3 33,000
VV "stoka G š17-š49 st.27, P30-31"15+3+3 21,000
VV "stoka G1 š47-š61 P32"3 3,000
VV "stoka H š20-š56, P33-35"3 3,000
VV "stoka H1 š51-š63, PP36-37"3+3 6,000
VV "stoka I š17-š60, P38-39"3+3 6,000
VV Součet 214,000
VV 214*(1,5-0,9-0,2) 85,600
VV Součet 85,600

10 K 15110112
Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 
4 m

m2 85,600 74,10 6 342,96 CS ÚRS 2024 02

11 K 16235103
Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m 
výkopku/sypaniny z horniny těžitelnosti I skupiny 1 až 3

m3 230,906 86,10 19 881,01 CS ÚRS 2024 02

VV "zpětný zásyp"150,656 150,656
VV "ornice"321*0,25 80,250
VV Součet 230,906

12 K 16265112
Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m 
výkopku/sypaniny z horniny těžitelnosti I skupiny 1 až 3

m3 71,904 191,90 13 798,38 CS ÚRS 2024 02

VV 154,08+68,48-150,656 71,904
VV Součet 71,904

13 K 16715111
Nakládání výkopku z hornin těžitelnosti I skupiny 1 až 3 
přes 100 m3

m3 230,906 54,60 12 607,47 CS ÚRS 2024 02

VV "zpětný zásyp"150,656 150,656
VV "ornice"321*0,25 80,250
VV Součet 230,906

14 K 17120231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) 17 05 04

t 129,427 65,00 8 412,76 CS ÚRS 2024 02

15 K 17125201 Uložení sypaniny na meziskládky m3 71,904 21,80 1 567,51 CS ÚRS 2024 02
VV 154,08+68,48-150,656 71,904
VV Součet 71,904

16 K 17415101
Zásyp jam, šachet rýh nebo objektů sypaninou se 
zhutněním

m3 150,656 143,00 21 543,81 CS ÚRS 2024 02

VV "stoka A š3-š9, situaceA, P1-5"3+20+3+3 29,000
VV "stoka A š9-š20, situaceB, P6-P17"3*(11)+20 53,000
VV "stoka A š20-š23, situaceC, P18"3 3,000
VV "stoka B š8-š26, P19,P20"3+20 23,000
VV "stoka B š26-š27"3 3,000
VV "stoka B1 š26-š32"3 3,000
VV "stoka B2 š31-čš"3 3,000
VV "stoka C š9-š36, P23-24"3+10 13,000
VV "stoka D š11-š39, P25-26"3+3 6,000

Strana 45 z 48



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "stoka E š11-š42, st.16/1, 40"3+3 6,000
VV "stoka F š16-š44, P28-29,"30+3 33,000
VV "stoka G š17-š49 st.27, P30-31"15+3+3 21,000
VV "stoka G1 š47-š61 P32"3 3,000
VV "stoka H š20-š56, P33-35"3 3,000
VV "stoka H1 š51-š63, PP36-37"3+3 6,000
VV "stoka I š17-š60, P38-39"3+3 6,000
VV Součet 214,000
VV 214*0,8*(1,5-0,2-0,1-0,32) 150,656
VV Součet 150,656

17 K 17515101 Obsypání potrubí strojně sypaninou, uloženou do 3 m m3 54,784 212,60 11 647,08 CS ÚRS 2024 02

VV "stoka A š3-š9, situaceA, P1-5"3+20+3+3 29,000
VV "stoka A š9-š20, situaceB, P6-P17"3*(11)+20 53,000
VV "stoka A š20-š23, situaceC, P18"3 3,000
VV "stoka B š8-š26, P19,P20"3+20 23,000
VV "stoka B š26-š27"3 3,000
VV "stoka B1 š26-š32"3 3,000
VV "stoka B2 š31-čš"3 3,000
VV "stoka C š9-š36, P23-24"3+10 13,000
VV "stoka D š11-š39, P25-26"3+3 6,000
VV "stoka E š11-š42, st.16/1, 40"3+3 6,000
VV "stoka F š16-š44, P28-29,"30+3 33,000
VV "stoka G š17-š49 st.27, P30-31"15+3+3 21,000
VV "stoka G1 š47-š61 P32"3 3,000
VV "stoka H š20-š56, P33-35"3 3,000
VV "stoka H1 š51-š63, PP36-37"3+3 6,000
VV "stoka I š17-š60, P38-39"3+3 6,000
VV Součet 214,000
VV 214*0,8*0,32 54,784
VV Součet 54,784

18 M 5833310 štěrkopísek t 76,698 452,00 34 667,50 CS ÚRS 2024 02
VV 54,784*1,4 "Přepočtené koeficientem množství 76,698
VV Součet 76,698

19 K 17515201
Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem 
sypaninou, uloženou do 3 m strojně

m3 28,800 489,10 14 086,08 CS ÚRS 2024 02

VV "stoka A š3-š9, situaceA, P1-5"5 5,000
VV "stoka A š9-š20, situaceB, P6-P17"12 12,000
VV "stoka A š20-š23, situaceC, P18"1 1,000
VV "stoka B š8-š26, P19,P20"2 2,000
VV "stoka B š26-š27"1 1,000
VV "stoka B1 š26-š32"1 1,000
VV "stoka B2 š31-čš"1 1,000
VV "stoka C š9-š36, P23-24"2 2,000
VV "stoka D š11-š39, P25-26"2 2,000
VV "stoka E š11-š42, st.16/1, 40"2 2,000
VV "stoka F š16-š44, P28-29,"2 2,000
VV "stoka G š17-š49 st.27, P30-31"3 3,000
VV "stoka G1 š47-š61 P32"1 1,000
VV "stoka H š20-š56, P33-35"1 1,000
VV "stoka H1 š51-š63, PP36-37"2 2,000
VV "stoka I š17-š60, P38-39"2 2,000
VV Součet 40,000
VV 40*(0,4*4*0,3)*1,5 28,800
VV Součet 28,800

20 M 5833310 štěrkopísek t 40,320 452,00 18 224,64 CS ÚRS 2024 02
VV 28,8*1,4 "Přepočtené koeficientem množství 40,320
VV Součet 40,320

21 K 18135104
Rozprostření ornice tl vrstvy do 250 mm pl přes 100 do 
500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně

m2 321,000 73,10 23 465,10 CS ÚRS 2024 02

VV "stoka A š3-š9, situaceA, P1-5"3+20+3+3 29,000
VV "stoka A š9-š20, situaceB, P6-P17"3*(11)+20 53,000
VV "stoka A š20-š23, situaceC, P18"3 3,000
VV "stoka B š8-š26, P19,P20"3+20 23,000
VV "stoka B š26-š27"3 3,000
VV "stoka B1 š26-š32"3 3,000
VV "stoka B2 š31-čš"3 3,000
VV "stoka C š9-š36, P23-24"3+10 13,000
VV "stoka D š11-š39, P25-26"3+3 6,000
VV "stoka E š11-š42, st.16/1, 40"3+3 6,000
VV "stoka F š16-š44, P28-29,"30+3 33,000
VV "stoka G š17-š49 st.27, P30-31"15+3+3 21,000
VV "stoka G1 š47-š61 P32"3 3,000
VV "stoka H š20-š56, P33-35"3 3,000
VV "stoka H1 š51-š63, PP36-37"3+3 6,000
VV "stoka I š17-š60, P38-39"3+3 6,000
VV Součet 214,000
VV 214*1,5 321,000
VV Součet 321,000

22 K 18141131
Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 ve 
svahu do 1:5

m2 321,000 18,10 5 810,10 CS ÚRS 2024 02

VV "stoka A š3-š9, situaceA, P1-5"3+20+3+3 29,000
VV "stoka A š9-š20, situaceB, P6-P17"3*(11)+20 53,000
VV "stoka A š20-š23, situaceC, P18"3 3,000
VV "stoka B š8-š26, P19,P20"3+20 23,000
VV "stoka B š26-š27"3 3,000
VV "stoka B1 š26-š32"3 3,000
VV "stoka B2 š31-čš"3 3,000
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VV "stoka C š9-š36, P23-24"3+10 13,000
VV "stoka D š11-š39, P25-26"3+3 6,000
VV "stoka E š11-š42, st.16/1, 40"3+3 6,000
VV "stoka F š16-š44, P28-29,"30+3 33,000
VV "stoka G š17-š49 st.27, P30-31"15+3+3 21,000
VV "stoka G1 š47-š61 P32"3 3,000
VV "stoka H š20-š56, P33-35"3 3,000
VV "stoka H1 š51-š63, PP36-37"3+3 6,000
VV "stoka I š17-š60, P38-39"3+3 6,000
VV Součet 214,000
VV 214*1,5 321,000
VV Součet 321,000

23 M 0057410 osivo směs kg 6,420 111,00 712,62 CS ÚRS 2024 02
VV 321*0,02 "Přepočtené koeficientem množství 6,420
VV Součet 6,420

24 K 18195112
Úprava pláně v hornině těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se 
zhutněním strojně

m2 321,000 23,30 7 479,30 CS ÚRS 2024 02

VV "stoka A š3-š9, situaceA, P1-5"3+20+3+3 29,000
VV "stoka A š9-š20, situaceB, P6-P17"3*(11)+20 53,000
VV "stoka A š20-š23, situaceC, P18"3 3,000
VV "stoka B š8-š26, P19,P20"3+20 23,000
VV "stoka B š26-š27"3 3,000
VV "stoka B1 š26-š32"3 3,000
VV "stoka B2 š31-čš"3 3,000
VV "stoka C š9-š36, P23-24"3+10 13,000
VV "stoka D š11-š39, P25-26"3+3 6,000
VV "stoka E š11-š42, st.16/1, 40"3+3 6,000
VV "stoka F š16-š44, P28-29,"30+3 33,000
VV "stoka G š17-š49 st.27, P30-31"15+3+3 21,000
VV "stoka G1 š47-š61 P32"3 3,000
VV "stoka H š20-š56, P33-35"3 3,000
VV "stoka H1 š51-š63, PP36-37"3+3 6,000
VV "stoka I š17-š60, P38-39"3+3 6,000
VV Součet 214,000
VV 214*1,5 321,000
VV Součet 321,000

25 K 1919.01 Demontáž a zpětná montáž oplocení Kč 1,000 56 000,00 56 000,00

26 K 1919.02
Uvedení prostor zahrádek a předzahrádek do původního 
stavu

Kč 1,000 63 000,00 63 000,00

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 18 190,00
27 K 35990211 Monitoring stoky na nové kanalizaci m 214,000 85,00 18 190,00 CS ÚRS 2024 02

VV "stoka A š3-š9, situaceA, P1-5"3+20+3+3 29,000
VV "stoka A š9-š20, situaceB, P6-P17"3*(11)+20 53,000
VV "stoka A š20-š23, situaceC, P18"3 3,000
VV "stoka B š8-š26, P19,P20"3+20 23,000
VV "stoka B š26-š27"3 3,000
VV "stoka B1 š26-š32"3 3,000
VV "stoka B2 š31-čš"3 3,000
VV "stoka C š9-š36, P23-24"3+10 13,000
VV "stoka D š11-š39, P25-26"3+3 6,000
VV "stoka E š11-š42, st.16/1, 40"3+3 6,000
VV "stoka F š16-š44, P28-29,"30+3 33,000
VV "stoka G š17-š49 st.27, P30-31"15+3+3 21,000
VV "stoka G1 š47-š61 P32"3 3,000
VV "stoka H š20-š56, P33-35"3 3,000
VV "stoka H1 š51-š63, PP36-37"3+3 6,000
VV "stoka I š17-š60, P38-39"3+3 6,000
VV Součet 214,000

D 4 Vodorovné konstrukce 19 501,39
28 K 45157111 Lože pod potrubí ze štěrkopísku m3 17,120 1 139,10 19 501,39 CS ÚRS 2024 02

VV "stoka A š3-š9, situaceA, P1-5"3+20+3+3 29,000
VV "stoka A š9-š20, situaceB, P6-P17"3*(11)+20 53,000
VV "stoka A š20-š23, situaceC, P18"3 3,000
VV "stoka B š8-š26, P19,P20"3+20 23,000
VV "stoka B š26-š27"3 3,000
VV "stoka B1 š26-š32"3 3,000
VV "stoka B2 š31-čš"3 3,000
VV "stoka C š9-š36, P23-24"3+10 13,000
VV "stoka D š11-š39, P25-26"3+3 6,000
VV "stoka E š11-š42, st.16/1, 40"3+3 6,000
VV "stoka F š16-š44, P28-29,"30+3 33,000
VV "stoka G š17-š49 st.27, P30-31"15+3+3 21,000
VV "stoka G1 š47-š61 P32"3 3,000
VV "stoka H š20-š56, P33-35"3 3,000
VV "stoka H1 š51-š63, PP36-37"3+3 6,000
VV "stoka I š17-š60, P38-39"3+3 6,000
VV Součet 214,000
VV 214*0,8*0,1 17,120
VV Součet 17,120

D 8 Trubní vedení 792 119,46

29 K 87131122
Montáž kanalizačního potrubí hladkého SN 10 z PVC-U 
DN 160

m 214,000 158,00 33 812,00 CS ÚRS 2024 02

VV "stoka A š3-š9, situaceA, P1-5"3+20+3+3 29,000
VV "stoka A š9-š20, situaceB, P6-P17"3*(11)+20 53,000
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VV "stoka A š20-š23, situaceC, P18"3 3,000
VV "stoka B š8-š26, P19,P20"3+20 23,000
VV "stoka B š26-š27"3 3,000
VV "stoka B1 š26-š32"3 3,000
VV "stoka B2 š31-čš"3 3,000
VV "stoka C š9-š36, P23-24"3+10 13,000
VV "stoka D š11-š39, P25-26"3+3 6,000
VV "stoka E š11-š42, st.16/1, 40"3+3 6,000
VV "stoka F š16-š44, P28-29,"30+3 33,000
VV "stoka G š17-š49 st.27, P30-31"15+3+3 21,000
VV "stoka G1 š47-š61 P32"3 3,000
VV "stoka H š20-š56, P33-35"3 3,000
VV "stoka H1 š51-š63, PP36-37"3+3 6,000
VV "stoka I š17-š60, P38-39"3+3 6,000
VV Součet 214,000

30 M 2861174
trubka kanalizační PVC-U plnostěnná DN 160x3000mm 
SN10

m 220,420 190,00 41 879,80 CS ÚRS 2024 02

VV 214*1,03 "Přepočtené koeficientem množství 220,420
VV Součet 220,420

31 K 89481111
Revizní šachta z PP šachtové dno DN 315/150 přímý 
tok

kus 40,000 1 290,00 51 600,00 CS ÚRS 2024 02

VV "stoka A š3-š9, situaceA, P1-5"5 5,000
VV "stoka A š9-š20, situaceB, P6-P17"12 12,000
VV "stoka A š20-š23, situaceC, P18"1 1,000
VV "stoka B š8-š26, P19,P20"2 2,000
VV "stoka B š26-š27"1 1,000
VV "stoka B1 š26-š32"1 1,000
VV "stoka B2 š31-čš"1 1,000
VV "stoka C š9-š36, P23-24"2 2,000
VV "stoka D š11-š39, P25-26"2 2,000
VV "stoka E š11-š42, st.16/1, 40"2 2,000
VV "stoka F š16-š44, P28-29,"2 2,000
VV "stoka G š17-š49 st.27, P30-31"3 3,000
VV "stoka G1 š47-š61 P32"1 1,000
VV "stoka H š20-š56, P33-35"1 1,000
VV "stoka H1 š51-š63, PP36-37"2 2,000
VV "stoka I š17-š60, P38-39"2 2,000
VV Součet 40,000

32 K 89481131
Revizní šachta z PP DN 315 šachtová roura korugovaná 
bez hrdla světlé hloubky 1250 mm

kus 40,000 859,00 34 360,00 CS ÚRS 2024 02

33 K 89481160
Revizní šachta z PP DN 315 poklop litinový čtvercový do 
teleskopické trubky pro třídu zatížení B125

kus 40,000 1 890,00 75 600,00 CS ÚRS 2024 02

34 K 89972112 Signalizační vodič DN na potrubí m 235,400 58,00 13 653,20 CS ÚRS 2024 02
VV "stoka A š3-š9, situaceA, P1-5"3+20+3+3 29,000
VV "stoka A š9-š20, situaceB, P6-P17"3*(11)+20 53,000
VV "stoka A š20-š23, situaceC, P18"3 3,000
VV "stoka B š8-š26, P19,P20"3+20 23,000
VV "stoka B š26-š27"3 3,000
VV "stoka B1 š26-š32"3 3,000
VV "stoka B2 š31-čš"3 3,000
VV "stoka C š9-š36, P23-24"3+10 13,000
VV "stoka D š11-š39, P25-26"3+3 6,000
VV "stoka E š11-š42, st.16/1, 40"3+3 6,000
VV "stoka F š16-š44, P28-29,"30+3 33,000
VV "stoka G š17-š49 st.27, P30-31"15+3+3 21,000
VV "stoka G1 š47-š61 P32"3 3,000
VV "stoka H š20-š56, P33-35"3 3,000
VV "stoka H1 š51-š63, PP36-37"3+3 6,000
VV "stoka I š17-š60, P38-39"3+3 6,000
VV Součet 214,000
VV 214*1,1 235,400
VV Součet 235,400

35 K 89972113 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC do 34cm m 235,400 16,00 3 766,40 CS ÚRS 2024 02

VV "stoka A š3-š9, situaceA, P1-5"3+20+3+3 29,000
VV "stoka A š9-š20, situaceB, P6-P17"3*(11)+20 53,000
VV "stoka A š20-š23, situaceC, P18"3 3,000
VV "stoka B š8-š26, P19,P20"3+20 23,000
VV "stoka B š26-š27"3 3,000
VV "stoka B1 š26-š32"3 3,000
VV "stoka B2 š31-čš"3 3,000
VV "stoka C š9-š36, P23-24"3+10 13,000
VV "stoka D š11-š39, P25-26"3+3 6,000
VV "stoka E š11-š42, st.16/1, 40"3+3 6,000
VV "stoka F š16-š44, P28-29,"30+3 33,000
VV "stoka G š17-š49 st.27, P30-31"15+3+3 21,000
VV "stoka G1 š47-š61 P32"3 3,000
VV "stoka H š20-š56, P33-35"3 3,000
VV "stoka H1 š51-š63, PP36-37"3+3 6,000
VV "stoka I š17-š60, P38-39"3+3 6,000
VV Součet 214,000
VV 214*1,1 235,400
VV Součet 235,400

36 K 88.01 Napojení na stávající vedení kus 40,000 2 800,00 112 000,00
VV "stoka A š3-š9, situaceA, P1-5"5 5,000
VV "stoka A š9-š20, situaceB, P6-P17"12 12,000
VV "stoka A š20-š23, situaceC, P18"1 1,000
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