

**Vypracování projektové dokumentace II/112 Košetice – průtah, PD – PS + PDPS + AD + IČ****1. Úvod**

Touto cestou Vám předkládáme cenovou nabídku na vypracování projektové dokumentace pro projekt stavby **(PS)** a provádění stavby **(PDPS)** – akce: **Vypracování projektové dokumentace II/112 Košetice – průtah, PD.**

Nabízená projektová dokumentace bude provedena dle platných ČSN, TP, TKP a TKP-D v rozsahu daných stupňů projektové dokumentace PS+PDPS.

Projektová dokumentace ve stupni PS bude obsahovat:

- Geodetické zaměření zájmového území
- Diagnostika vozovky komunikace
- Vyjádření o existenci podzemních vedení
- Kompletní projektovou dokumentaci (vyjma majetkoprávního projednání)

Akce bude dělena na následující stavební objekty:

- o SO 101 – Komunikace místní přilehlé k II/112
 - o SO 182 – Dočasné dopravní opatření
 - o SO 302 – Rekonstrukce vodovodu
 - o SO 303 – Rekonstrukce kanalizace
 - o SO 401 – Přeložky VO
- Soupis prací v rozpočtovém systému OTSKP dle požadavku objednatele
 - Záborový elaborát
 - Projednání dokumentace s dotčenými orgány dle poptaného rozsahu

V nabídce se uvažují přeložky inženýrských sítí vyvolané návrhem řešení SO 101 pouze v nejnútnejším rozsahu. Tak se uvažuje pouze v trase komunikace.

Přeložka el. VO se uvažuje pouze v rozsahu nasvětlení přechodů pro chodce a případně s tím souvisejících minimalizovaných tras vedení.

Přeložka vodovodu a kanalizace se v nabídce uvažuje pouze v délce a trase obnovy místních komunikací.

Součástí projektové dokumentace je inženýrská činnost projednání dokumentace ke sloučenému územnímu řízení se stavebním řízením. Součástí IČ bude příprava pro majetkoprávní vypořádání této akce s dotčenými pozemky. Vlastnické vztahy, řešení smluv, geometrických plánů a odsouhlasení soukromými vlastníky bude však zajištěno poptávajícím.

2. Kalkulace ceny dle časové náročnosti akce a daného rozsahu prací

PS – Obec

A) Projektová dokumentace PS				
Číslo	Název výkonové fáze	celkem počet hodin	sazba v Kč/hod	Částka celkem v Kč
1	A - Průvodní zpráva	2	900	1 800,00
2	B - Souhrnná technická zpráva	25	900	22 500,00
3	C - Situační výkresy	25	900	22 500,00
4	D - Dokumentace objektu			
4.1.	SO 101 - Komunikace místní přílehlé k II/112	200	900	180 000,00
4.2.	SO 182 - Dočasné dopravní opatření	50	900	45 000,00
4.3.	SO 302 - Rekonstrukce vodovodu	soubor	-	15 000,00
4.4.	SO 303 - Rekonstrukce kanalizace	soubor	-	15 000,00
4.5.	SO - Přeložky VO	soubor	-	10 000,00
5	Diagnostika vozovky	soubor	-	27 000,00
6	Hydrotechnický posudek odvodnění atp.	soubor	-	0,00
7	Inženýrsko-geologický průzkum - IG+HG průzkum	soubor	-	0,00
8	Geodetické zaměření akce	soubor	-	53 000,00
9	Projednání dokumentace	15	900	13 500,00
10	Planografie + CD	soubor	-	4 000,00
Celkem cena za Projektovou dokumentaci		317	85,22	409 300,00
A) Projektová dokumentace PS				
Číslo	Název výkonové fáze	CENA bez DPH	DPH	CENA s DPH
	NABÍDKOVÁ CENA CELKEM	409 300,00	85 953,00	495 253,00
B) Inženýrská činnost - IČ				
Číslo	Název výkonové fáze	celkem počet hodin	sazba v Kč/hod	Částka celkem v Kč
1	Celková inženýrská činnost vč. cestovního	25	900	22 500,00
2	Správní poplatek za vydání rozhodnutí a řízení - uhradí objednatel	soubor		10 000,00
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM ZA IČ				32 500,00
celkem dokumentace PS+IČ				
A)	Projektová dokumentace PS	CENA bez DPH	DPH	CENA s DPH
		409 300,00	85 953,00	495 253,00
B)	Inženýrská činnost - IČ	CENA bez DPH	DPH	CENA s DPH
		32 500,00	6 825,00	39 325,00
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM za		441 800,00	92 778,00	534 578,00
CELKEM REKAPITULACE CENA				
	NABÍDKOVÁ CENA CELKEM za	CENA bez DPH	DPH	CENA s DPH
		441 800,00	92 778,00	534 578,00
CELKOVÁ CENA DLE POPTÁVKY		441 800,00	92 778,00	534 578,00

PDPS – Obec

C) Projektová dokumentace PDPS				
Číslo	Název výkonné fáze	celkem počet hodin	sazba v Kč/hod	Částka celkem v Kč
1	A - Průvodní zpráva	0	900	0,00
2	B - Souhrnná technická zpráva	0	900	0,00
3	C - Situační výkresy	30	900	27 000,00
4	D - Dokumentace objektu			
4.1.	SO 101 - Komunikace II/112	220	900	198 000,00
4.2.	SO 182 - Dočasná dopravní opatření	50	900	45 000,00
4.3.	SO 302 - Rekonstrukce vodovodu	soubor	-	7 000,00
4.4.	SO 303 - Rekonstrukce kanalizace	soubor	-	7 000,00
4.5.	SO - Přeložky VO	soubor	-	6 000,00
5	Soupis prací	soubor	-	27 000,00
6	Projednání dokumentace	5	900	4 500,00
7	Planografie + CD	soubor	-	4 000,00
Celkem cena za Projektovou dokumentaci		305	900	325 500,00
C) Projektová dokumentace PDPS				
Číslo	Název výkonné fáze	CENA bez DPH	DPH	CENA s DPH
		325 500,00	68 355,00	393 855,00
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM		325 500,00	68 355,00	393 855,00
celkem dokumentace PDPS				
C)	Projektová dokumentace PDPS	CENA bez DPH	DPH	CENA s DPH
		325 500,00	68 355,00	393 855,00
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM za PDPS		325 500,00	68 355,00	393 855,00
CELKEM REKAPITULACE CENA				
	NABÍDKOVÁ CENA CELKEM za PDPS	325 500,00	68 355,00	393 855,00
	CELKOVÁ CENA DLE POPTÁVKY	325 500,00	68 355,00	393 855,00

AD – Kraj Vysočina

D) Autorský dozor stavby				
Číslo	Název výkonné fáze	celkem počet hodin	sazba v Kč/hod	Částka celkem v Kč
1	Práce spojené s výkonem AD v kanceláři, v předpokládaném rozsahu 10 hodin, předpokládané náklady bez nároku na cestové	15	900	13 500,00
2	Práce spojené s výkonem AD na staveništi, v předpokládaném rozsahu 8 návštěv (1 návštěva = 3 hod. výkonu AD), předpokládané náklady včetně cestovného (čas strávený cestou na/ze staveniště se do času výkonu AD na staveništi nepočítá).	7	3000	21 000,00
Celkem cena za Projektovou dokumentaci		22	2.44	34 500,00
D) Autorský dozor stavby				
Číslo	Název výkonné fáze	CENA bez DPH	DPH	CENA s DPH
		34 500,00	7 245,00	41 745,00
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM		34 500,00	7 245,00	41 745,00

Rekapitulace – Kraj Vysočina

A) Rekapitulace				
Číslo	Název výkonné fáze	celkem počet hodin	sazba v Kč/hod	Částka celkem v Kč
A)	Dokumentace PS			409 300,00
B)	IČ			32 500,00
C)	Dokumentace PDPS			325 500,00
D)	AD			34 500,00
Celkem cena za Projektovou dokumentaci a související dle nabídky				801 800,00
CELKEM REKAPITULACE CENA				
		CENA bez DPH	DPH	CENA s DPH
	CELKOVÁ CENA DLE POPTÁVKY	801 800,00	168 378,00	970 178,00

3. Doba nabízené dokumentace

Vše dále dle výzvy.

4. Cena za případné vícetisky:


Neuvedeno.

5. Počet vyhotovení nabízené dokumentace

Dle poptávkového řízení

6. Související

Vše dále dle výzvy.

MDS PROJEKT s.r.o.
Försterova č.p. 175
566 01 Vysoké Mýto
IČO: 274 87 938
DIČ: CZ 274 87 938

S přátelským pozdravem

Ing. Jan Bursa

jednatel společnosti