

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 25/06/033/BR/1
Stavba: Výstavba nového vodojemu a úpravny vody pro obec Křeč

KSO:
Místo: p.č. 930, 931, 932 v k.ú. Křeč

CC-CZ:
Datum: 20.10.2025

Zadavatel:
Obec Křeč

IČ: 00248479
DIČ: CZ00248479

Uchazeč:
I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.

IČ: 608 38 531
DIČ: CZ60838531

Projektant:
Realizace a projekce staveb s.r.o.

IČ: 05344743
DIČ: CZ05344743

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			8 620 000,00
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	8 620 000,00	1 810 200,00
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK	10 430 200,00

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelUchazeč

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	25/06/033/BR/1		
Stavba:	Výstavba nového vodojemu a úpravny vody pro obec Křeč		
Místo:	p.č. 930, 931, 932 v k.ú. Křeč	Datum:	20.10.2025
Zadavatel:	Obec Křeč	Projektant:	Realizace a projekce staveb s.r.o.
Uchazeč:	I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		8 620 000,00	10 430 200,00
SO 01	Objekt vodojemu	5 303 174,79	6 416 841,50
SO 01.1	Přípojka elektro + odpadní potrubí	211 373,31	255 761,71
SO 01.2	Vodovod	102 163,21	123 617,48
TS	Technologie	2 979 604,60	3 605 321,57
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	23 684,09	28 657,75